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X2026000394 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA 
LICITACIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT DEL FERM EN VARIS 

CARRERS DE LA URBANITZACIÓ SANT ELIES, TERME MUNICIPAL DE 
MEDIONA. 

   
  
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I 

D’ADJUDICACIÓ  
   

1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   

1.2) Necessitat, idoneïtat del contracte, insuficiència de mitjans propis 
abast del contracte i justificació de la no divisió en lots. 
   

1.3) Pressupost base de licitació.  
   

1.4) Existència de crèdit.  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.  

   
1.6) Valor estimat.  

   
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.  
   

1.8) Perfil de contractant (consultes durant la licitació i visita a les 
instal.lacions). 

   
1.9) Presentació de proposicions. 
 

1.10) Requisits de capacitat i aptitud de les empreses licitadores.  
   

1.11) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
   

1.12) Criteris d'adjudicació.  
   

1.13) Criteris de desempat.  
   
1.14) Termini per a l’adjudicació.  

   
1.15) Variants.  

   
1.16) Ofertes anormalment baixes.  
   

1.17) Garantia provisional i garantia definitiva.  
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1.18) Mesa de contractació i apertura proposicions  
   
1.19) Presentació de documentació.  

   
1.20) Formalització del contracte.  

 
  
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  

   
2.1) Drets i obligacions de les parts.  

   
2.2) Condicions especials d’execució.  

   
2.3) Modificació del contracte.  
   

2.4) Règim de pagament.  
   

2.5) Revisió de preus.  
   
2.6) Incompliments i penalitats.  

   
2.7) Causes de resolució.  

   
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  
   

2.9) Termini de garantia del contracte.  
   

2.10) Cessió.  
   
2.11) Subcontractació.  

   
2.12) Confidencialitat de la informació.  

   
2.13) Règim jurídic de la contractació.  
   

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals, i mediambientals de la contractista.  
   

2.16) Assegurances.  
  

2.17) Responsable del contracte.  
   
2.18) Protecció de dades de caràcter personal.  
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3) DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE 
  
3.1) Representant de l’adjudicatària 

   
3.2) Documentació a presentar abans d’iniciar les obres.  

   
3.3) Pla de seguretat i salut.  
   

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres.  
   

3.5) Legalització de les instal•lacions.  
   

3.6) Permisos i llicències.  
   
3.7) Gestió dels residus.  

   
3.8) Senyalització de les obres.  

 
3.9) Altres despeses a càrrec de l’adjudicatària. 
   

 
 

Annex 1 Model de declaració responsable procediment obert simplificat.  
Annex 2 Model oferta criteris avaluables de forma automàtica. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 
 
 

1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en la 
memòria valorada “actuacions de manteniment via pública del municipi de 
Mediona, Urbanització Sant Elies, 08773 Mediona”, signada el juliol de 2026 

per Irene Sarlé Bausa, arquitecta col·legiada 64924-4 del COAC.  
 

En el moment de redactar el present document, la memòria valorada resta 
pendent d’aprovació definitiva. En conseqüència, l’adjudicació no es podrà 

dur a terme fins que aquesta aprovació sigui efectiva, quedant la licitació 
condicionada al fet que el projecte no experimenti modificacions. 
 

El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la 
definició de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014. 

 
Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i són les definides 

en la memòria tècnica que serveix de base a la present licitació. Tanmateix, 
d’acord amb l’article 13 de la LCSP, són contractes d’obres aquells que 
tenen per objecte, entre d’altres, l’execució d’una obra, aïllada o 

conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització d’algun dels 
treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa LCSP. 

 
L’Annex I de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l’article 13, on 
s’inclouen les obres de restauració i reparació, i les obres de construcció 

general d’immobles i obres d’enginyeria civil. Dins aquestes s’hi troben 
entre d’altres les obres de restauració i reparacions corrents, vies de 

circulació de vehicles i vianants, moviments de terres, i treballs d’acabat 
d’obres. 
 

Les obres s’executaran d’acord amb la memòria i documents aprovats per 
l’Ajuntament, amb les condicions que s’assenyalen en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), més les que hagi ofert l’adjudicatària en 
la seva proposta, i en general d’acord amb el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals, i la normativa que sigui d’aplicació.  
 

Els principals codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del 
present contracte, són els següents:  
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45233000-9  Treballs de construcció, cimentació i pavimentació 

de carreteres 

45233140-2   Obres vials 
 

El principal codi CPA 2.1 corresponent a la classificació de productes per 
activitat, és el següent: 

 
42.11.10 Autopistes, carreteres, carrers i altres vials per 

vehicles o vianants 

 
 

1.2) Necessitat, idoneïtat del contracte, insuficiència de mitjans 

propis abast del contracte i justificació de la no divisió en lots. 
 

El present contracte d’obres s’executarà en els carrers de la urbanització 
Sant Elies, dins del terme municipal de Mediona. L’àmbit d’actuació de les 
obres té lloc en una superfície de 2.676 m2. 

 
Necessitat del contracte 
 

L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local 
(LRBRL), assenyala les matèries que els municipis han d’exercir com a 

competències pròpies. Entre aquestes, el paràgraf 25.2.d) inclou les 
infraestructures viàries i el paràgraf 25.2.g) inclou el trànsit i la mobilitat. 
 

L’article 26 de la LRBRL assenyala els serveis que han de prestar, en tot 
cas, els municipis. Entre aquests serveis bàsics, s’inclouen l’accés als nuclis 

de població i la pavimentació de les vies públiques.  
 
Per altra banda, l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(LMRLC), assenyala les competències municipals i locals. Entre aquestes, el 

paràgraf 66.6.d) inclou la pavimentació de vies públiques urbanes i la 
conservació de camins i vies rurals. 
 

Els carrers de la urbanització Sant Elies, en l’actualitat presenten un estat 
de conservació deficient del paviment asfàltic, amb una elevada presència 

de fissuració, clots, reparacions antigues degradades, despreniment 
superficial dels àrids i deformacions puntuals del ferm. Aquestes patologies 
afecten tant la regularitat superficial com la seguretat i el confort de la 

circulació, fent necessària una actuació de rehabilitació mitjançant el fresat 
de les zones deteriorades i la reposició del paviment amb una nova capa de 

mescla bituminosa en calent. 
 

Per aquest motiu s’ha redactat la memòria tècnica que serveix de base a la 
present licitació, per tal de definir, justificar i valorar econòmicament les 
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actuacions necessàries per a la reparació puntual del paviment asfàltic de 

diversos carrers de la urbanització Sant Elies. 
 
Les obres contemplen el fresat de les zones deteriorades, l'aplicació del 

corresponent reg d'adherència i la reposició del ferm amb una nova capa de 
mescla bituminosa en calent. Les actuacions s'han agrupat en tres tipologies 

segons la superfície d'intervenció, assignant a cada grup la solució 
constructiva més adequada en funció de l'estat del ferm. Les actuacions 
tipus A tindran una afectació de reparació molt localitzada i puntual de la 

calçada, amb superfície menor als 30m². Les actuacions tipus B arribaran 
fins a una superfície de 300m², i les actuacions tipus C tindran una 

afectació de l’ample complet de la calçada (6,00m) i longituds majors de 
50,00 metres lineals i per tant superfície major a 300m². 

 
Amb l’execució de les obres de la “memòria valorada actuacions de 
manteniment via pública del municipi de Mediona, Urbanització Sant Elies, 

08773 Mediona” es pretén satisfer les necessitats esmentades, donant 
alhora compliment a la competències municipals pròpies descrites en la 

LRBRL i la LMRLC, amb les seves obligacions de conservar i millorar els béns 
que són titularitat o depenen de la pròpia administració.  
 

Insuficiència de mitjans propis 
 

Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en la 
memòria aprovada, es requereix de personal especialista en l’àmbit de 
l’obra civil i la conservació i manteniment de paviments asfàltics en vials, a 

més de maquinària i mitjans mecànics necessaris per aquests tipus de 
treballs, en horari laboral de matí i tarda o en ocasions en dies festius si 

s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes de les 
obres descrites en la memòria tècnica. 
 

En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació 
de llocs de treball, places per a les tasques pròpies d’aquestes obres de 

manteniment i millora de vials públics, ni tampoc compta amb els mitjans 
personals suficients ni amb els recursos materials necessaris.  
 

Davant la insuficiència de medis personals i materials per a l’execució de les 
obres objecte del present contracte, l’Ajuntament ha de contractar la seva 

execució a una empresa constructora amb la capacitat i la solvència 
suficient, considerant que l’actuació que es pretén contractar es adequada a 
la finalitat que es persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació, igualtat de 

tracte, i proporcionalitat. 
 
 

 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000007-2026

Codi Segur de Verificació:
    985e2ed2-df36-4d32-97b4-edde1d8ff6cd
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2026_29243306
Data d'impressió: 07/09/2026 09:31:40
Pàgina 7 de 72

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 07/09/2026 09:19
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
98
5e
2e
d2
-d
f3
6-
4d
32
-9
7b
4-
ed
de
1d
8f
f6
cd
PÎ

 
 

7 
 

Idoneïtat del contracte 

 
Pels antecedents exposats, un cop redactada i aprovada la memòria 
valorada de les actuacions de manteniment de la via pública de la 

urbanització Sant Elies, que serveix de base a la present licitació, és 
necessari executar les obres incloses en el document tècnic d’acord amb la 

LCSP i la normativa d’aplicació. 
 
L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar l’execució 

de les obres i les instal·lacions projectades i satisfer les necessitats a cobrir. 
 

Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les 
obres, compleixi l’establert en l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), respecte de la direcció facultativa de les obres locals i les 
obligacions derivades de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 

l’Edificació (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direcció 
facultativa, i també amb les obligacions derivades de la LCSP en els seus 

articles 62 i 237 a 246 respecte de la direcció facultativa, així com la resta 
de vigent normativa d’aplicació en aquest àmbit. 
 

Abans d’iniciar les obres, en qualsevol cas, caldrà realitzar l’acta de 
comprovació del replanteig. 

 
També caldrà complir amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, que 

en el seu article 3 defineix l’obligació del promotor de designar una persona 
coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra, així com la resta de 

normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit. 
 
Abast del contracte 

 
L’àmbit del contracte comprèn les actuacions de les obres contemplades en 

la memòria aprovada per l’Ajuntament, que té per objecte fixar les bases 
que han de regular el desenvolupament del contracte per a la realització 
dels treballs de manteniment del ferm en varis carrers de la urbanització de 

Sant Elies, dins el municipi de Mediona.  
 

Les actuacions tenen com a finalitat restituir les condicions de seguretat, 
funcionalitat i confort de la xarxa viària de la urbanització. Igualment, es 
preveu la reparació puntual de les vores de la calçada afectades per 

processos d'erosió o esllavissament del terreny quan sigui necessari per 
garantir l'estabilitat del paviment. 

 
El pressupost d’execució material PEM de la memòria valorada és de 
72.970,81 €. Amb les despeses generals i el benefici industrial resulta un 

pressupost per un import de 86.835,27, i afegint el 21% de l’impost de 
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l’IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC resultant és de 

105.070,68 €. 
 
L’abast del contracte també inclourà les actuacions complementàries o de 

millora que es contemplin en els criteris d’adjudicació, en cas que 
l’adjudicatària hagi ofert alguna d’aquestes millores en la licitació. En 

l’annex 1 de la memòria hi ha la descripció d’aquestes tres actuacions i la 
seva valoració econòmica, agrupades segons la seva prioritat 1 o 2 o 3.  
 

En cas que l’adjudicatària hagi ofert una o dues o les tres actuacions 
complementàries o de millora que es consideraran en els criteris 

d’adjudicació de la licitació, aquestes passaran a formar part del contracte. 
 

Per altra banda, es remarca que l’execució de les obres del present 
contracte es trobaran finançades mitjançant subvencions d’una o vàries 
administracions. En el moment de redactar el present document, es preveu 

una subvenció nominativa 2026 de la Diputació de Barcelona, amb un 
import que cobreixi la totalitat dels costos de l’obra. 

 
Si fos necessari, és previst actualment que la resta de finançament de les 
obres, previstes l’any 2026, sigui amb recursos propis, pendent de trobar 

altres possibles subvencions. 
 

Per tant, queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les 
actuacions que siguin necessàries per tal de complir amb els requisits, 
cartells, i les condicions administratives establertes per la Diputació de 

Barcelona o pels diferents organismes que participin en el finançament de 
les obres, i els terminis que finalment s’acordin amb l’Ajuntament, sempre 

d’acord amb les condicions contractuals. 
 
Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions 

obligatòries amb les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, la memòria i 
documents tècnics aprovats, la posada en servei de les instal·lacions, les 

legalitzacions i permisos que corresponguin, i les obligacions que s’hi 
incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 

L’adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres, permisos, 
instal·lacions provisionals, connexions, certificats, i els assaigs i les proves 

que siguin necessàries. L’Ajuntament es limitarà a disposar de l’estructura 
tècnica de supervisió dels treballs, i en general a verificar i assegurar que 
les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com 

a responsable final, l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les 
decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els 

plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de documents 
contractuals. Tanmateix, en cas que sigui necessari, els treballs seran 
supervisats pels organismes competents o per les empreses que gestionin 
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serveis que siguin afectats per les obres, sempre dins les seves 

competències. 
 
La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, transports, càrregues i 

descàrregues, elevadors, equips i maquinària necessaris per a la correcta 
execució de les obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, 

més les que es proposin en l’oferta de l’adjudicatària, seran al seu càrrec.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles 

modificacions de projecte que pugui haver, en els supòsits establerts pels 
articles 203 a 207, i 242 de la LCSP. 

 
Justificació de la no divisió en lots 

 
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per 
les següents raons d’oportunitat: 

 
- Optimització i eficiència dels treballs. Per a una correcta execució de les 

obres a realitzar, la integració de totes les actuacions i treballs en un únic 
contracte sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè facilita 
l'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’obra, material, maquinària, 

gestions, serveis afectats, coordinació de les obres, comunicacions a 
veïns, etc.). En canvi, una divisió en diferents fases o diferents 

especialitats, podria fins i tot portar a una possible fragmentació del 
contracte, a més d’una excessiva i desproporcionada càrrega de tràmits 
administratius i dificultaria la correcta execució del contracte, donat el 

seu import econòmic i el reduït espai on tindran lloc les obres. 

- Una única organització. Es tracta d’un únic document tècnic aprovat, pel 
que és convenient una coordinació global coherent del conjunt dels 
recursos humans i materials, a més de la conveniència que la planificació 

i metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels treballs (demolicions, 
obres, seguretat i salut, control de qualitat, gestió de residus, etc.). Un 

únic contracte evita interferències entre contractistes o indefinició de les 
seves responsabilitats. 

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels 
treballs per part de la responsable municipal del contracte i la direcció 

facultativa és mitjançant una única interlocució amb una única 
contractista pel compliment de la totalitat dels treballs previstos i el 
seguiment i avaluació de la seva qualitat. 

- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una 
restricció de la competència, doncs encara que una divisió en múltiples 

lots podria generar l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les 
obres amb un pressupost d’execució material de 72.970,81 €, en l’àmbit 

de l’obra civil i manteniment de vials no és cap impediment per a les 
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petites i mitjanes empreses, i en qualsevol cas, les empreses 

interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal 
d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes. 

 

 
1.3) Pressupost base de licitació  
 

Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els 
preus unitaris de la memòria valorada “actuacions de manteniment via 

pública del municipi de Mediona, Urbanització Sant Elies, 08773 Mediona”, 
que serveix de base a la present contractació, i en el seu contingut s’hi 

troben les unitats d’execució, amidaments i pressupost. A continuació es 
desglossen els imports dels capítols de les partides del pressupost, costos 

directes i costos indirectes, tal com queden determinats en la memòria:  
 
 

  

1. Actuacions petit format (tipus A) < 30m2 8.275,95 €

2. Actuacions format mitjà (tipus B) < 300m2 23.548,31 €

3. Actuacions gran format (tipus C) > 300m2 30.439,55 €

4. PA subbase de formigó 7.719,00 €

5. Seguretat i salut 1.200,00 €

6. Gestió de residus 1.788,00 €

Pressupost execució material PEM 72.970,81 €  
   

  

Pressupost execució material PEM 72.970,81 €

13% Despeses generals 9.486,21 €

6% Benefici industrial 4.378,25 €

PRESSUPOST PEC sense IVA 86.835,27 €  
 

  

PRESSUPOST PEC sense IVA 86.835,27 €

21% IVA 18.235,41 €

PRESSUPOST PEC amb IVA 105.070,68 €  
   
 

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut 
del contracte pot comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’impost 
sobre el valor afegit, segons l’article 100 de la LCSP. 

 
Així doncs, el pressupost base de licitació de les obres contemplades en la 

present contractació, IVA inclòs, resulta un import de 105.070,68 €.   
 
El sistema de determinació de preus han estat els preus unitaris dels 

diferents elements constructius del projecte executiu. En cas que sigui 
necessari, caldrà tenir en compte el conveni sectorial aplicable, que es pot 

considerar que és el Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció 
i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017 -2021 (codi 
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de conveni número 08001065011994), l’Acord Parcial relatiu a les Taules 

Salarials per a l’any 2026, i les seves revisions i modificacions, o aquell que 
sigui vigent durant la vigència del contracte. Aquesta indicació no prejutja el 
conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicació. 

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada 

al mateix. El preu consignat és indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova 
d'insuficiència, i porta implícits la totalitat dels conceptes previstos a l’article 
100 de la LCSP i concordants. 

 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el 

pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  

 
El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi 
arran d’aquest procediment de contractació,  es farà a càrrec del pressupost 

ordinari de l’òrgan de contractació, a càrrec de la partida o partides 
pressupostàries que corresponguin i que seran indicades en el PCAP. En 

l’expedient de contractació també s’informarà favorablement l’existència de 
crèdit. 
 

 

1.4) Existència de crèdit 

 
El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi 
arran d’aquest procediment de contractació, es farà a càrrec del pressupost 

municipal, 2026. 
 

 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  
 

El termini màxim d’execució de les obres serà de 10 SETMANES, sense 
perjudici de ser reduït justificadament en l’oferta de la contractista. Tota la 

planificació de l’obra i les seves fases hauran de ser aprovades prèviament 
per la direcció facultativa i l’Ajuntament de Mediona. 
 

A efectes del termini màxim d’execució de les obres, comptant que cada 
setmana 5 dies laborables entre dilluns i divendres, es considera que el 

termini de 10 setmanes correspon a un total de 50 dies laborables. 
 
El termini d’execució de les obres serà a comptar  des de la data de 

comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la 

data de l’Acta d’inici d’obres. 
 
No obstant això, durant el mes anterior a l’inici de les obres, caldrà realitzar 

les tasques prèvies i reunions de preparació de l’execució de les obres 
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juntament amb la resta d’agents que hi intervindran. Per tant, un cop 

formalitzat el contracte, aquest tindrà efectes a partir de la data en que 
s’iniciaran els treballs previs de la preparació de l’execució de les obres. 
 

Tanmateix, l’inici de l’execució de les obres restarà condicionada a 
l’adjudicació de la direcció facultativa (direcció de l’obra, direcció d’execució 

de l’obra i control de qualitat, i coordinació de seguretat i salut). 
 
Es preveu l’inici de les obres en el tercer trimestre de 2026, i que finalitzin 

abans del 31 de desembre de 2026, complint en qualsevol cas amb el 
termini màxim d’execució establert per la Diputació de Barcelona i altres 

terminis màxims d’execució que finalment s’acordin amb els organismes 
que participin en el finançament de les obres. 

 
No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés 
convenient per raons tècniques. En qualsevol cas, la pròrroga es produirà 

de manera que les característiques del contracte romanguin inalterables 
durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es 

puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 
207 de la LCSP. 
 

La liquidació del contracte de l’obra es produirà un cop s’hagi exhaurit el 
termini de garantia, d’acord amb les condicions contractuals i el que 

estableix l’article 243 de la LCSP. 
 
 

1.6) Valor estimat   
 

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del 
contracte, i les modificacions previstes, sense incloure l’impost del valor 
afegit, segons l’article 101 de la LCSP. 

 
El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions 

previstes seran del 20% del seu preu inicial. Per tant, pel càlcul del valor 
estimat del present contracte cal tenir en compte els següents imports: 
 

   

Contracte (IVA exclòs)   86.835,27 € 

Modificacions previstes 20% (IVA exclòs)   17.367,05 € 

Valor estimat del contracte VEC 104.202,32 € 

 
El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins 

al 20% del preu inicial del contracte, resulta un import de  104.202,32 €.  
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1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a 
regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de 

contractació, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i 
adjudicació amb més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que 

estableixen els articles 145, 146, i del 156 al 159 i concordants de la LCSP. 
 
 

1.8) Perfil de contractant (consultes durant la licitació i visita a les 
instal.lacions). 

 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present 

contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu 
cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 

Perfils de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública 
(gencat.cat) 
 
Consultes durant la licitació 
 

Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de 
propostes seran publicades en el perfil del contractant i tindran caràcter 

vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procediment. 
 
Es recomana a les licitadores interessades consultar de forma periòdica el 

perfil del contractant per estar informades de l’estat de situació del 
procediment de contractació. 

 
Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes 
tan aviat com sigui possible, abans dels sis darrers dies hàbils del termini. 

Les preguntes efectuades en aquests darrers dies de presentació de les 
ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar 

la consulta i poder redactar la resposta.  
 
En cap cas es contestaran les consultes que arribin en els últims dos dies 

del termini.    
 

Visita a les instal·lacions 
 
No es creu necessari realitzar cap visita als accessos i carrers i entorn del 

nucli de Sant Elies, on es preveu que es realitzin les obres objecte de la 
present licitació, durant els primers dies del termini de presentació de 

propostes. 
 
No obstant això, aquelles licitadores que vulguin tenir un major 

coneixement de les característiques de les obres a executar, i vulguin 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=mediona&reqCode=viewDetail&idCap=8110775
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=mediona&reqCode=viewDetail&idCap=8110775
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disposar de la màxima informació possible per formular les seves ofertes, 

podran visitar pel seu compte l’àmbit d’actuació i el seu entorn i accessos 
per aclarir dubtes que el projecte i el PPTP puguin deixar, conèixer l’estat 
actual dels carrers i les necessitats a satisfer, disposar de la informació 

necessària per fer les consultes que considerin en el perfil del contractant, i 
elaborar el seu Pla de treball i l’oferta econòmica, amb l’objectiu de facilitar 

una correcta execució del contracte.  
 
 

1.9) Presentació de proposicions  
 

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci 
de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de 
contractant indicat en la clàusula 1.8 del present plec.  
 

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient 
que permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament 

de l’oferta. 
 
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al 

Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al 
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 

 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en un sobre únic, en els 

termes següents: 
 

SOBRE ÚNIC 

 

Contindrà la documentació administrativa i la documentació relativa a la 
proposició econòmica i la relativa als criteris avaluables de manera 

automàtica: 
 
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 

legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que 
consta com a annex 1 al PCAP.  

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i 

subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 
140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, les licitadores s’obliguen a 

aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 1.19) del present Plec.  
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  Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la 

documentació a incloure segons model que consta com a annex 2 al PCAP. 
 
Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als 

criteris avaluables de forma automàtica, en la forma següent: 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en 
nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de 
.........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ..........., en 

data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. 
.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 

(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ...............), assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del 

contracte), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars i al Projecte/memòria d’obres, que accepta íntegrament, i 
presenta l’oferta següent: 
 

Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera 
automàtica del sobre únic, les licitadores hauran de presentar els següents 

documents: 
 
- El quadre resum de la proposta dels criteris automàtics, segons model 

del PCAP 
- Per justificar el criteri 4 (si s’escau): 

 * Diagrama de Gantt desglossat en activitats que justifiqui el termini 
màxim d’execució proposat. 

 
  

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim 
licitació  (IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

 86.835,27 € 
 

 21 %   

2.1. Execució actuació 1 prioritat 1 
       (indicar si s’ofereix o no) □  SI                              □  NO 

2.2. Execució actuació 2 prioritat 2 
       (indicar si s’ofereix o no) □  SI                              □  NO 

2.3. Execució actuació 3 prioritat 3 
       (indicar si s’ofereix o no) 

□  SI                              □  NO 
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3. Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

   □  sense augment, termini de garantia 1 any 

4. Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) 

□  reducció de 10 dies, quedant 40 dies 
 

□  reducció de 5 dies,  quedant  45 dies 
 

□  sense  reducció  del termini,  50 dies 

 
 

El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de 
licitació. S’aplicarà el percentatge de la baixa proposada per l’empresa 

adjudicatària a la totalitat dels preus unitaris del projecte executiu, així com 
a la partida d’imprevistos a justificar. 
 
 

1.10) Requisits de capacitat i aptitud de les empreses licitadores  
 

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones 
físiques o jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, 

que tinguin plena capacitat d’obrar i que no estiguin incorregudes en cap 
dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la 
legislació vigent. L’activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació 

directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d’una organització amb 

elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, les 
empreses licitadores hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 

l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  
 

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de 
contractar s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de 
mantenir fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.  

 
Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es 

constitueixi temporalment a aquest efecte. Les unions temporals 
d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.  
 
No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la 

present licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta 

participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar 
un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.  
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Acreditació del requisits de capacitat  

 
És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre 
electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en 

el Registre Oficial d’empreses licitadores i empreses classificades del Sector 
públic (ROLECE), d’acord amb l’article 159.4.a) LCSP, a menys que, d’acord 

amb la Recomanació de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado de 24 de setembre de 2018, en el supòsit del ROLECE, es pugui 
acreditar que es té una sol·licitud d’inscripció en tràmit. La data màxima 

d’inscripció en el registre corresponent o en el seu defecte i només en el 
ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de 

proposicions en el procediment de licitació.  
 

La Mesa de Contractació comprovarà en el Registre electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial 
d’empreses licitadores i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) 

que l’empresa proposada com a adjudicatària estigui degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per a formular 

l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, 
la classificació corresponent i no esta incursa en cap prohibició de 
contractar.  

 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar:  

 
 a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i 
professionals), document nacional d’identitat (DNI), o document que 

el substitueixi, i el número d’identificació fiscal (NIF).  
 

 a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o 
modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la 

legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de 
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què 

constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en 
el seu cas, en el Registre oficial corresponent.  

 

 a.3. Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea, certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials 

d’empresaris/es autoritzats/des per contractar establertes pels Estats 
membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació.  

 

 a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat 
anterior, informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o 

oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa.  
 

 A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la respectiva missió 

diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria general del 
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Comerç exterior del Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat 

signatari de l’acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a 
regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe de reciprocitat 

lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.  
 

b) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant 
representant o es tracta d’una persona jurídica:  
 

 b.1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el 
Registre públic corresponent.  

 
 b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició 

econòmica.  
 
c) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:  

 
 c.1. Cadascun de les empreses licitadores que la componen haurà 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats 
anteriors, amb acompliment, si escau, del que disposa la clàusula 
anterior.  

 
 c.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un 

representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els 
drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva 
extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies de les 

empreses licitadores que la subscriuen, la participació de cadascun 
d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, 

en cas de resultar adjudicatàries.  
 

 c.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per 

l’Administració competent. Només en el cas de resultar adjudicatària 
la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura pública i 

aportar el NIF definitivament assignat.  
 
d) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en 

territori espanyol:  
 

 d.1. Declaració signada pel legal representant, de submissió a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 
totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin 

derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa 

licitadora. 
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1.11) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència 

econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
 

Solvència econòmica i financera 

 
Les licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord 

amb el que estableix l’article 87 de la LCSP, aportant la següent 
documentació: 
 

a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix 
el contracte referit al millor exercici dins dels (3) tres últims anys 

disponibles en funció de la data de constitució o inici de l’activitat de 
l’empresa i de presentació de les ofertes, per import igual o superior a 

156.303,48 €. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 
1’5 vegades el valor estimat del contracte, per justificar una capacitat 

econòmica que no resulti restrictiva de la concurrència o limitativa de la 
llibertat d'accés a les licitacions, garantint una competència efectiva, i 

que doni resposta als volums de negocis estimats en les obres a executar 
en el present contracte. 

L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i 

financera s'efectuarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats 
i dipositats en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. 

En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, 
s’acreditarà mitjançant declaració de l’empresari indicant el volum de 
negocis, amb els llibres d’inventaris, comptes anuals degudament 

legalitzats o models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi 
reflectit el volum. 

En cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui 
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de 
proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels 

riscos professionals. L’assegurança haurà de tenir una cobertura per 
riscos professionals per un import mínim de 600.000,00 € per sinistre i 
any, i un sublímit per víctima d’almenys 150.000,00 €. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 
superior al valor estimat del contracte, per justificar una capacitat 

econòmica que doni resposta a possibles responsabilitats per danys i 
perjudicis en l’execució de les obres del present contracte. 

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat 

expedit per l’asseguradora, en el que constin els imports i la data de 
venciment de l’assegurança i es detallin els riscos assegurats, i document 

de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 
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l’assegurança, en els casos procedents. Les assegurances hauran d’estar 

vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a 
l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  

 

Solvència tècnica i professional 
 

La solvència tècnica de les licitadores s’haurà d'apreciar d’acord amb el que 
estableix l’article 88 de la LCSP, tenint en compte els seus coneixements 
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a 

través dels mitjans següents: 
 

a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers 
anys d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen l’objecte del 

contracte (obres de manteniment i millora de carrers i vials públics 
similars), l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui 
igual o superior a 72.941,62 €, indicant l’import, data i lloc d’execució de 

les obres. 

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 

0’7 vegades el valor estimat del contracte, per justificar una capacitat 
tècnica que no resulti restrictiva de la concurrència o limitativa de la 
llibertat d'accés a les licitacions, garantint una competència efectiva dins 

les empreses del sector, i que doni resposta a les necessitats de les obres 
a executar.  

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació dels certificats 
expedits per les entitats del sector públic en que s’hagin executat les 
obres, documents que acreditin la correcta execució dels contractes, o 

certificats de les empreses privades, o una declaració de la licitadora 
acompanyada dels documents que acreditin la correcta realització de les 

prestacions. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa 
licitadora i les que constitueixen l’objecte del contracte, és la pertinença 

al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun 
dels que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels 
respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte 

sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en el subgrup 
corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció 
en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 
constitució,  inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, 

l’import anual executat i declararan la seva solvència tècnica segons els 
mitjans indicats en l’article 88.1 de la LCSP, apartats b) c) i f) de la LCSP. 
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b) Títols acadèmics i professionals de les persones tècniques i 

responsables de les obres que se n’encarreguen directament, amb els 
següents mínims: 

- Cap d’obra amb titulació en enginyeria, enginyeria tècnica, 

arquitectures o titulacions acadèmiques equivalents competents per a 
les obres objecte del contracte, i amb una experiència professional 

mínima de 2 anys acreditable en obres de conservació i manteniment 
de paviments de carrers i vials similars.  

- Encarregada d’obra, amb una experiència professional mínima de 2 

anys acreditable en obres de conservació i manteniment de paviments 
de carrers i vials similars. 

- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent 
habilitant per les obres objecte del contracte, amb una experiència 

mínima de 2 anys acreditada en obres de conservació i manteniment 
de paviments de carrers i vials similars. 

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida 

laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social, i si es vol es 
podrà complementar amb fotocòpies dels contractes, certificats de 

serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència, i la còpia 
compulsada dels títols acadèmics. 

L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’acreditar la relació de 

treballs, si se li demana, amb certificats, certificats finals d’obra o còpia 
de les actes de recepció de les obres, així com la documentació dels 

projectes i obres que acreditin cada actuació concreta i el seu pressupost 
i anualitat.  

En cas que aquesta documentació complementària es requereixi a la 

licitadora proposada com a adjudicatària, la manca d’acreditació o 
l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada per la licitadora i 

valorada, suposarà una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es 
considerarà que la licitadora ha retirat l’oferta. 

Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que 

es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni 
independència de tasques, pel que una mateixa persona pot 

desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui la 
qualificació i capacitat necessàries per a la seva execució, i quedi 
justificat en la proposta del Pla de Treball. 

El compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals s’integrarà 
en el contracte, com a obligació essencial del contracte als efectes 

previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. 
 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es 

podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial, segons el 
RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes 
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del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat pel RD 1098/2001. La classificació empresarial per les 
característiques de les obres a executar, amb un valor estimat del contracte 
d’import 104.202,32 €, podrà ser la següent: 

 
- Grup G   Subgrup 6  Categoria 1  (obres vials sense qualificació 

específica) 
 

Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb 

els mitjans que consten en el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) que aporti la licitadora. No 

obstant això, caldrà aportar tota aquella documentació que no consti en els 
esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors.  

 
L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’acreditar la relació de treballs, 
si se li demana, amb certificats, certificats finals d’obra o còpia de les actes 

de recepció de les obres, així com la documentació dels projectes que 
acreditin cada actuació concreta i el seu pressupost i anualitat.  

 
En cas que aquesta documentació complementària es requereixi a la 
licitadora proposada com a adjudicatària, la manca d’acreditació o 

l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada per la licitadora i 
valorada, suposarà una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es 

considerarà que la licitadora ha retirat l’oferta. 
 
L'òrgan de contractació podrà recaptar de les licitadores els aclariments 

sobre els certificats i documents presentats que estimi pertinents, o requerir 
la informació complementària que cregui oportuna. 

 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament 
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els materials, mitjans tècnics 

i mitjans personals descrits en el plec de prescripcions tècniques i en la seva 
oferta, reconeixent el caràcter essencial d’aquesta obligació i que el seu 

incompliment podrà ser causa de resolució contractual o determinar la 
imposició de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en 

aquest plec, sense perjudici de les actuacions corresponents que puguin 
derivar en la prohibició de contractar. 
 
 

1.12) Criteris d'adjudicació  

 
Per l característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris 
d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base 

d’adjudicar el contracte en base a la millor relació qualitat-preu, avaluada 
amb criteris econòmics i qualitatius.  
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Entre els criteris d’adjudicació no n’hi haurà cap d’avaluable mitjançant un 
judici de valor, pel que la totalitat dels criteris seran avaluables de manera 
automàtica.  

 
Es donarà preponderància als criteris que facin referència al preu i a la 

qualitat del procés d’execució de les obres, i als aspectes que puguin ser 
valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de 
fórmules o expressions proporcionals. La distribució dels criteris és la 

següent: 

   

CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA  100 punts 

 1. Oferta econòmica Econòmic  50 punts 

 2. Actuacions i obres complementàries Qualitatiu  20 punts 

 3. Augment del termini de garantia Qualitatiu  20 punts 

 4. Reducció del termini d’execució de les obres Qualitatiu  10 punts 

 PUNTUACIÓ TOTAL  100 punts 

 
 

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de 

la LCSP.  
 

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Mediona es reserva la facultat d’adjudicar 
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses 
en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar 

desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 de la LCSP. 
 

Criteris avaluables de manera automàtica 
 
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la 

documentació a incloure en el sobre únic, i es valoraran fins a 100 punts. 
 

Atenent a l’objecte del contracte, tractant-se d’obres de reparació de ferms 
de carrers ja existents en un nucli urbà habitat, amb afectacions importants 
a les persones i circulació de vehicles de l’entorn durant els treballs, i on cal 

garantir el compliment de normativa d’accessibilitat, seguretat i salut, 
especificacions de materials, i la resta de normativa d’aplicació en l’execució 

d’obres, es creu necessària una elevada qualitat en l’execució dels treballs a 
realitzar, pel que els motius per establir els criteris d’adjudicació que es 
proposen, tenen l’objectiu de seleccionar l’oferta que aconsegueixi per al 

conjunt del contracte una millor relació qualitat – preu. 
 

Les ponderacions dels criteris avaluables de manera automàtica s’ha fixat 
atorgant una major ponderació relativa atribuïda a aquells criteris que 
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suposen un major cost econòmic o una major incidència en la correcta 

execució de les obres. La determinació de les puntuacions de cadascun dels 
criteris de valoració automàtica serà mitjançant fórmules matemàtiques o 
fixant una banda de valors amb una amplitud màxima adequada. 

 
 

Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 50 punts 
 
Es valorarà assignant la major puntuació possible, 50 punts, la proposta 

que ofereixi l’import més econòmic per a l’execució de les obres, respecte 
el pressupost base màxim de licitació (86.835,27 € més IVA resultant un 

total de 105.070,68 €) d’acord amb el pressupost de la memòria 
aprovada que serveix de base al present contracte. Es valorarà la 

puntuació PV de cada proposta de forma proporcional, fins a dos 
decimals, mitjançant la següent fórmula:  

 
PV   és la puntuació de l'oferta a valorar    

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA    

Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA   

I L   és l'import de licitació, sense IVA, igual a 86.835,27 €   

VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 
1 

P   és la puntuació màxima del criteri, 50 punts   
 

El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació, pel 
que les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran 

excloses. 
 
En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre 

els imports consignats en números i els imports consignats en lletres, 
s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres. 

 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de 
l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica aquesta fórmula matemàtica 

perquè és lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. 
En aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a 

l’oferta que presenta el preu més econòmic respecte el preu màxim de 
licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el preu més alt 
respecte el preu màxim de licitació. Tendeix a no valorar tant 

negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que s’apropen al 
que és el preu de mercat d’una obra determinada, i alhora, les ofertes 

més econòmiques tenen necessàriament una major puntuació. D’aquesta 
manera la fórmula compleix criteris de transparència, igualtat de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
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La fórmula matemàtica escollida és la mateixa fórmula que es proposa 
per puntuar les ofertes econòmiques en la Directriu 1/2020 d’aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, 

de la Direcció General de Contractació Pública, en les licitacions de 
contractes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segons l’esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderació VP pot 
prendre valors enters o decimals que es troben entre 1 i 4. En el present 

cas, es considera assignar el valor de ponderació ordinari igual a 1. 
 

Es justifica la consideració del present criteri econòmic, motivada per 
l’objectiu d’aconseguir la major i millor eficiència en la utilització dels fons 

públics, així com la millor relació qualitat – preu, pel que es valora que 
les propostes de les empreses licitadores permetin obtenir al millor preu 
l’execució dels treballs i actuacions necessàries per a les obres objecte 

del contracte, en les condicions establertes als documents que serveixen 
de base a la licitació més aquelles que hagi ofert la pròpia licitadora.  

 
La ponderació del criteri es justifica en ser el preu del contracte un 
aspecte molt important a tenir en compte per a l’òrgan contractant, 

essent el cost de les obres a executar el component bàsic per a 
determinar la millor relació qualitat-preu tal com assenyala l’article 145 

de la LCSP, pel que es creu oportú assignar fins a 50 punts a l’oferta del 
preu del contracte.  

 

 
Criteri 2: Execució d’actuacions i obres complementàries, fins a 20 punts 

 
En la memòria valorada i en el PPTP s’hi troba un annex que contempla 
unes actuacions que no s’inclouen en el pressupost d’execució per 

contracte, a l’objecte de que, si és possible, puguin ser portades a terme 
segons les ofertes que es presentin en la licitació, sense cost addicional 

per l’Ajuntament. En la memòria aprovada es detallen les actuacions 
complementàries o de millora que es poden oferir i els seus respectius 
pressupostos d’execució material, en les mateixes condicions d’execució i 

especificacions tècniques que les partides del pressupost de la memòria 
tècnica, segons l’establert en el PPTP i resta de documents del contracte, 

i seguint les instruccions de la direcció facultativa.  
 
Aquestes actuacions i obres complementàries o de millora, en cas de ser 

proposades en l’oferta de l’adjudicatària, passaran a formar part del 
contracte i no podran ser objecte de modificació. 

 
Dins aquestes actuacions i obres complementàries o de millora, es creu 
oportú prioritzar les actuacions que es considera que permeten obtenir 

prestacions addicionals o que poden tenir un major impacte en l’augment 
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de la qualitat de les obres i en un futur millor ús i conservació dels 

carrers de la urbanització. Per aquest motiu, es dona els següents ordres 
de prioritat:  
 

Prioritat 1. Reparació de trams del carrer 17 de la urbanització Sant 
Elies 

Prioritat 2. Reparació de trams del carrer 22 de la urbanització Sant 

Elies 

Prioritat 3. Reparació de trams del carrer 15 de la urbanització Sant 
Elies 

 
En cas d’oferir les actuacions complementàries o de millora, aquestes 
s’oferiran segons el seu ordre de prioritat determinat. Així doncs, les 

empreses licitadores no poden oferir les actuacions de qualsevol manera, 
sinó que la primera obra o actuació a proposar serà obligatòriament la 

corresponent a la prioritat 1, i només si s’ha proposat la prioritat 1, 
llavors ja es podrà proposar l’obra o actuació de prioritat 2, i així amb les 
següents. 

 
A continuació s’exposa el PEM de les 4 actuacions complementàries o de 

millora. Als imports indicats s’hi afegeix el percentatge de despeses 
generals (13%) i benefici industrial (6%), i l’impost de l’IVA vigent 

(21%). 
 

Actuació 1 Actuació 2 Actuació 3 Total

Pressupost execució material PEM 10.444,46 € 3.168,02 € 6.671,84 € 20.284,32 €

13% Despeses generals 1.357,78 € 411,84 € 867,34 € 2.636,96 €

6% Benefici industrial 626,67 € 190,08 € 400,31 € 1.217,06 €

Total costos indirectes 1.984,45 € 601,92 € 1.267,65 € 3.854,02 €

PRESSUPOST PEC sense IVA 12.428,91 € 3.769,94 € 7.939,49 € 24.138,34 €

21% IVA 2.610,07 € 791,69 € 1.667,29 € 5.069,05 €

PRESSUPOST PEC amb IVA 15.038,98 € 4.561,63 € 9.606,78 € 29.207,39 €  
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda 

de valors en la valoració dels criteris del present apartat, perquè així 
s’atorga en cada actuació la màxima puntuació a l’oferta que ofereix el 
compromís més valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i no s’atorga 

cap puntuació a les ofertes que no s’hi comprometen. D’aquesta manera 
la banda de valors proposada compleix criteris de transparència, igualtat 

de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
 
Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que es 

considera que l’execució d’obres que permetin obtenir prestacions 
addicionals o augmentar la superfície de nous ferms, és una millora en la 
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futura mobilitat de persones i vehicles de la urbanització Sant Elies. Per 

aquest motiu es creu que l’execució per part de la contractista d’una o 
dues o les tres actuacions i obres complementàries o de millora que no es 
troben contemplades en el pressupost d’execució per contracte, i a més 

en les mateixes condicions i sota les instruccions de la direcció facultativa 
de les obres, milloren substancialment la qualitat de l’obra, sense cap 

cost addicional per l’administració. 
 
A continuació s’exposen les actuacions i obres complementàries o de 

millora que les licitadores poden oferir, per ordre de prioritat. 
 

 
Criteri 2.1: Actuació prioritat 1, fins a 12 punts 

 
Es valorarà el compromís d’execució de l’actuació 1, de prioritat 1, que es 
troba definida, motivada i valorada en l’annex 1 de la memòria valorada i 

del PPTP que serveixen de base a la present licitació. 

La valoració econòmica del PEM de l’actuació 1, reparació de trams del 

carrer 17 de la urbanització Sant Elies, és de 10.444,46 €. Els treballs 
inclouran les partides i amidaments definits en el PPTP, així com l’obra 
civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries 

per a la seva correcta execució, en les mateixes condicions que la resta 
de partides de l’obra, seguint les instruccions de la direcció facultativa, 

sense cost addicional per l’Ajuntament, amb una puntuació de 12,00 
punts en cas que s’ofereixi la seva execució.  
 

12,00 punts per executar l’actuació 1 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de l’actuació 1 

 
La ponderació del present criteri és de 12,00 punts, atès que de les 
actuacions i obres complementàries o de millora, es tracta de l’actuació 

que té major prioritat per part de l’Ajuntament, amb una valoració PEM 
de 10.444,46 €, resultant un import d’execució de 870,37 € per cada 

punt. 
 
 

Criteri 2.2: Actuació prioritat 2, fins a 3 punts 
 

Es valorarà el compromís d’execució de l’actuació 2, de prioritat 2, que es 
troba definida, motivada i valorada en l’annex 1 de la memòria valorada i 
del PPTP que serveixen de base a la present licitació. 

La valoració econòmica del PEM de l’actuació 2, reparació de trams del 
carrer 22 de la urbanització Sant Elies, és de 3.168,02 €. Els treballs 

inclouran les partides i amidaments definits en el PPTP, així com l’obra 
civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries 
per a la seva correcta execució, en les mateixes condicions que la resta 
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de partides de l’obra, seguint les instruccions de la direcció facultativa, 

sense cost addicional per l’Ajuntament, amb una puntuació de 3,00 punts 
en cas que s’ofereixi la seva execució.  
 

3,00 punts per executar l’actuació 2 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de l’actuació 2 

 
Es podran obtenir els punts en aquest criteri 2.2, execució de l’actuació 
2, únicament en cas que anteriorment ja s’hagin obtingut els punts del 

criteri 2.1 corresponent a l’actuació de prioritat 1, atès que té major 
prioritat. 

 
La ponderació del present criteri és de 3,00 punts, atès que de les 

actuacions i obres complementàries o de millora, es tracta d’una actuació 
amb importància per l’Ajuntament, però menys prioritària que l’actuació 
anterior, amb una valoració PEM de 3.168,02 €, resultant un import 

d’execució de 1.056,01 € per cada punt. 
 

 
Criteri 2.3: Actuació prioritat 3, fins a 5 punts 
 

Es valorarà el compromís d’execució de l’actuació 3, de prioritat 3, que es 
troba definida, motivada i valorada en l’annex 1 de la memòria valorada i 

del PPTP que serveixen de base a la present licitació. 

La valoració econòmica del PEM de l’actuació 3, reparació de trams del 
carrer 15 de la urbanització Sant Elies, és de 6.671,84 €. Els treballs 

inclouran les partides i amidaments definits en el PPTP, així com l’obra 
civil, mitjans humans i tècnics, i la totalitat de les actuacions necessàries 

per a la seva correcta execució, en les mateixes condicions que la resta 
de partides de l’obra, seguint les instruccions de la direcció facultativa, 
sense cost addicional per l’Ajuntament, amb una puntuació de 5,00 punts 

en cas que s’ofereixi la seva execució.  
 

5,00 punts per executar l’actuació 3 

0,00 punts si no s’ofereix l’execució de l’actuació 3 
 

Es podran obtenir els punts en aquest criteri 2.3, execució de l’actuació 
3, únicament en cas que anteriorment ja s’hagin obtingut els punts dels 

criteris 2.1 i 2.2, atès que les actuacions tenen major prioritat. 
 
La ponderació del present criteri és de 5,00 punts, atès que de les 

actuacions i obres complementàries o de millora, es tracta d’una actuació 
amb importància per l’Ajuntament, però menys prioritària que les 

actuacions anteriors, amb una valoració PEM de 6.671,84 €, resultant un 
import d’execució de 1.334,37 € per cada punt. 
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Criteri 3: Augment del termini de garantia, fins a 20 punts 

 
Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 
10,00 punts per cada any d’ampliació respecte el termini previst 

inicialment d’un any en els plecs, fins a un màxim de 20,00 punts, sense 
cost addicional per l’Ajuntament.   

 
20,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a tres anys 
(ampliació de dos anys) 

10,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a dos anys 
(ampliació d’un any) 

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst 
d’un any (sense ampliació) 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda 
de valors en la valoració de l’ampliació del termini de garantia, perquè 

així s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el compromís 
més valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i s’atorga de forma 

proporcional puntuacions menors a les ofertes que presenten un 
compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap 
puntuació a les ofertes que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en 

cada cas la banda de valors proposada compleix criteris de transparència, 
igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  

 
Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que en l’àmbit 
del present contracte, un augment del termini de garantia de les obres 

executades permet determinar l’estat de les obres durant més temps 
amb la finalitat de comprovar si hi ha defectes imputables a la 

contractista, i permet un major control en l’estat de conservació dels 
elements que s’han executat, independentment dels terminis establerts 
en la LCSP i normatives sectorials d’aplicació en obres de conservació i 

manteniment, i a més incentiva la responsabilitat per part de les 
contractistes en executar correctament les obres. Per aquest motiu es 

creu que l’augment del termini de garantia pot augmentar la qualitat del 
contracte, sense cap cost addicional per a l’administració.  
 

La ponderació del criteri amb un màxim de 20 punts es justifica en 
considerar que un augment del termini de garantia en les obres 

executades, per les seves característiques, permet disposar d’un temps 
afegit per observar i comprovar que els nous ferms s’han executat de 
forma correcte, i permet que es reparin les possibles deficiències més 

enllà del primer any reduint els costos posteriors de manteniment i 
conservació un cop exhaurit el termini de garantia, pel que és un aspecte 

important per una millor qualitat i durabilitat de l’obra a tenir en compte 
per a l’òrgan contractant. 
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Criteri 4. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 10 punts 
 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres, atorgant 5,00 

punts per cada 5 dies laborables de reducció justificada respecte el 
termini d’execució establert inicialment de 50 dies en la memòria 

aprovada i en els plecs, fins a un màxim de 10,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

 

10,00 punts per la reducció de 10 dies respecte els 50 laborables de 
licitació (quedant 40 dies)  

5,00 punts per la reducció de 5 dies respecte els 50 laborables de 
licitació (quedant 45 dies) 

0,00 punts si no s’ofereix cap reducció del termini d’execució del 
contracte fixat en 50 dies 
 

En qualsevol cas la reducció es justificarà adjuntant un cronograma 
detallat amb el diagrama de Gantt i la planificació detallada per setmanes 

i dies, amb la durada de l’execució dels treballs a realitzar en cadascuna 
de les fases i tipologia de treballs en que es divideixi l’execució efectiva 
de les obres, i amb les dedicacions de recursos humans i tècnics 

necessaris si s’escau. S’obtindran els punts esmentats, només en cas que 
el cronograma i diagrama presentats tinguin el contingut demanat i la 

Mesa de contractació consideri que es justifica de forma coherent i 
detallada la reducció proposada. 
 

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la 
banda de valors és la mateixa que l’exposada en el criteri automàtic 2, en 

utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri 
qualitatiu del contracte. 

 

Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, davant la 
importància d’executar les obres en els terminis previstos per tal de 

complir amb els terminis establerts en les convocatòries de les 
subvencions ja atorgades i altres que hi pugui haver, i sobretot, per la 
importància de reduir les molèsties i afectacions de les obres a les 

persones de l’entorn.  
 

La ponderació del criteri amb un màxim de 10 punts es justifica en 
considerar que una reducció del termini d’execució efectiu de les obres 
comporta una gestió més eficient dels recursos per part de la contractista 

i alhora comporta un benefici a la ciutadania, i sobretot per garantir el 
compliment dels terminis màxims de les subvencions concedides, pel que 

és un aspecte a tenir en compte per a l’òrgan contractant. 
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Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera 

automàtica del sobre únic, les licitadores hauran de presentar els següents 
documents: 
 

- El quadre resum de la proposta dels criteris automàtics, segons model del 
PCAP 

- Per justificar el criteri 4 (si s’escau): 

 . Diagrama de Gantt desglossat en activitats que justifiqui el termini   
màxim d’execució proposat. 

 
 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim 
licitació  (IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

 86.835,27 € 
 

 21 %   

2.1. Execució actuació 1 prioritat 1 
       (indicar si s’ofereix o no) 

□  SI                              □  NO 

2.2. Execució actuació 2 prioritat 2 
       (indicar si s’ofereix o no) 

□  SI                              □  NO 

2.3. Execució actuació 3 prioritat 3 
       (indicar si s’ofereix o no) 

□  SI                              □  NO 

3. Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

    □  sense augment, termini de garantia 1 any 

4. Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) 

□  reducció de 10 dies, quedant 40 dies 
 

□  reducció de 5 dies,  quedant  45 dies 
 

□  sense  reducció  del termini,  50 dies 

 

El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de 

licitació. El percentatge de la baixa proposada per l’empresa adjudicatària 
s’aplicarà a la totalitat dels preus unitaris de la memòria valorada, així com 
a l’import de les partides alçades a justificar si s’escau.  
 
 

1.13) Criteris de desempat  
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els 

establerts a la Llei, article 147.2 de la LCSP. 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000007-2026

Codi Segur de Verificació:
    985e2ed2-df36-4d32-97b4-edde1d8ff6cd
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2026_29243306
Data d'impressió: 07/09/2026 09:31:40
Pàgina 32 de 72

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 07/09/2026 09:19
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
98
5e
2e
d2
-d
f3
6-
4d
32
-9
7b
4-
ed
de
1d
8f
f6
cd
PÎ

 
 

32 
 

 

 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la 
data d’obertura de les ofertes rebudes.  

 
 
1.15) Variants  

 
Les licitadores no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 
 

1.16) Ofertes anormalment baixes 
 

En haver pluralitat de criteris de valoració, tractant-se de la contractació 

d’una execució d’obres on un percentatge significatiu del cost és degut al 
cost de la mà d’obra i els mitjans mecànics utilitzats, i a més existeix 

conveni col·lectiu de treball del sector, per determinar que una oferta d’una 
empresa licitadora presenta uns valors anormalment baixos es tindran en 
compte paràmetres objectius, i l’oferta es considerarà anormalment baixa 

en qualsevol dels casos següents: 
 

- Si concorre una empresa, quan es compleixi el supòsit següent: 

1. Que en l’oferta econòmica de l’empresa (criteri 1 automàtic) es proposi 
un percentatge de baixa igual o superior al 20% respecte l’import del 

pressupost base màxim de licitació. 
 

- Si concorren vàries empreses, quan es compleixin alhora els dos supòsits 
següents: 

1. Que l’oferta econòmica de la licitadora en el criteri econòmic (criteri 1 

automàtic), sigui d’un import que es trobi per sota de l’import resultant 
d’aplicar un percentatge de baixa del 10% a la mitjana aritmètica dels 

imports de totes les ofertes presentades que hagin obtingut punts en el 
criteri. (en cas que les ofertes presentades que hagin obtingut punts 
siguin 6 o més licitadores, llavors el percentatge haurà de ser igual o 

superior al 12%).  

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, la mitjana 

aritmètica o més dels punts obtinguts per totes les ofertes presentades. 
 
D’acord amb els imports i les característiques de les obres a executar, i els 

valors dels criteris d’adjudicació, els percentatges anteriors es creuen 
adequats per determinar quan una oferta pot ser considerada com a 

presumptament anormal. 
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El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà 

l’establert en el PCAP i en l’article 149 de la LCSP, i l’òrgan de contractació 
demanarà almenys la justificació sobre aquelles condicions de l’oferta que 
siguin susceptibles de determinar el baix nivell dels preus, i en particular, 

en el que es refereix als valors indicats en l’article 149.4 de la LCSP.  
 

L’òrgan de contractació també podrà requerir en la justificació del preu, un 
pressupost amb el desglossament dels preus unitaris, amb l’aportació si 
s’escau dels pressupostos i certificats de compromís de les possibles 

persones o empreses subcontractades, com a documentació 
complementaria per a justificar els valors anormals o desproporcionats, 

encara que aquests preus no seran mai els que regiran el contracte, ja que 
els preus que regiran el contracte seran els que resultin del coeficient de 

baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.  
 
El desglossament dels costos directes i indirectes dels preus unitaris 

contindrà els costos salarials i preus unitaris simples de la mà d’obra 
indicant el conveni laboral de referència, el personal previst i rendiments, 

transports i desplaçaments, principals materials, mitjans tècnics, despeses 
generals i benefici industrial. Tanmateix, quan es gaudeixi de bonificacions, 
subvencions i altres situacions avantatjoses i excepcionals, es presentaran 

els comptes presentats al registre mercantil, i la Mesa podrà demanar 
també justificació a aquestes licitadores sobre aquelles condicions de 

l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos 
de la mateixa. 
 

En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable 
quan en la seva justificació no expliqui satisfactòriament el baix nivell de 

preus proposats, no presenti el desglossament detallat dels costos directes i 
indirectes demanats, quan les dedicacions del personal d’execució directa 
sigui insuficient per a l’execució de les obres d’acord amb els rendiments, 

quan hi hagi omissions o errors en la justificació, quan hi hagi 
contradiccions amb la proposta presentada, i en qualsevol cas, es 

rebutjaran aquelles empreses que per a l’execució del contracte justifiquin 
la seva oferta econòmica sobre la base de la minoració del cost laboral 
mitjançant l’abonament de salaris als treballadors adscrits inferiors als 

establerts en el conveni col·lectiu de treball del sector que els és aplicable, o 
no compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o 

laboral. 
 

 

1.17) Garantia provisional i garantia definitiva. 
  

No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un 
procediment obert simplificat. 
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La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la 

millor oferta serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs. 
 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 108.1 LCSP.  

 
 
1.18)  Mesa de contractació i apertura proposicions  

 
Mesa de contractació 

 
La Mesa de contractació haurà d’estar constituïda per un/a President/a per 

dos vocals que es determinin reglamentàriament i per un/a Secretari/a. La 
seva composició es publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació.  

 
D’acord amb l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, 

referent a les competències en matèria de contractació en les Entitats 
Locals, la Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la 
Corporació o un/a funcionari/a de la mateixa, i en formaran part, com a 

vocals, el/la Secretari/a o, si s’escau, el/la titular de l’òrgan que tingui 
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l/’Interventor/a o, si s’escau, el 

titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció de control econòmic-
pressupostari, així com aquells altres que es designin per part de l’òrgan de 
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al 

servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa sense, sense que 
el seu nombre, en total sigui inferior a tres (3). Els membre electes que, en 

el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més 
d’un terç (1/3) del total dels seus membres. Actuarà com a Secretari un 
funcionari de la Corporació. En cap cas podrà formar part de la Mesa de 

contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes (si s’escau), el 
personal eventual. El personal funcionari interí únicament podrà formar part 

de la Mesa quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment 
qualificats i així s’acrediti a l’expedient.  
 

La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de 
tècnic/ques o persones experts independents amb coneixements acreditats 

en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta 
assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà de 
ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels 

tècnics/ques o experts/tes assistents, la seva formació i la seva experiència 
professional.  

 
La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert 
simplificat es considerarà vàlidament constituïda si ho està per el/la 

President/a, el/la Secretari/a, un/a funcionari/a d’entre els qui tinguin 
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atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de 

contractació i un/a funcionari/a que tingui atribuïdes les funcions relatives al 
seu control econòmic-pressupostari. 
 

La Mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, 
exercirà les següents funcions: 

 
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels 
requisits  previs, acordant, si s’escau, l’exclusió de les licitadores que no 

acreditin dit compliment, previ tràmit d’esmena.  
b) La valoració de les proposicions de les licitadores. 

c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com 
anormalment baixa,   prèvia tramitació del procediment de l’article 149 

LCSP. 
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor de la 
licitadora que hagi presentat la millor oferta d’acord amb els plecs. 

 
Apertura proposicions 

 
Es procedirà  d’acord amb el que es disposa als articles 157, 159 i 
concordants de la LCSP.  

 
 

1.19) Presentació de documentació  
 
La licitadora proposada com a adjudicatària abans de l’adjudicació i dins del 

termini de 7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del 
requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:    

 
• Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
• Presentar els documents següents:  

 
a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació 
que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure 
al contracte (consignar només en cas d’exigència de compromís 

d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.11 del present Plec i, si, 
s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans 

externs. 
 
b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies 

consignades en la declaració responsable aportada i la resta que sigui 
exigible.  

 
En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent 

Comunitat Autònoma, la licitadora proposada com a adjudicatària restarà 
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eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a 

contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun 
dels dits Registres.  
 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà 
que la licitadora ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es 
procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 
 

 
1.20) Formalització del contracte  

 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 

LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, 

l’adjudicatària s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu 
dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de 

la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses 

aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del 
contracte.  

 
Si, per causes imputables a l’adjudicatària, el contracte no es formalitza en 
el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% 

del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que 
disposa l’article 153.4 LCSP. 

 
 
 
 

2)     DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 

 
A més de les obligacions de caràcter general, la contractista està obligat 

amb caràcter específic a: 
 
- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la 

necessària continuïtat, amb els principis de bona fe i diligència, ajustant-se 
estrictament a les condicions i disposicions legals que li són aplicables, 

assumint les despeses que origini la seva gestió i normal desenvolupament. 
 

- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, 
coneixements, documentació i d’altres elements als que tingui accés amb 
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motiu del contracte, sense que pugui conservar còpia o utilitzar-los per 

qualsevol finalitat diferent a les expressament recollides en els plecs, 
incorrent en cas contrari en les responsabilitats previstes en la legislació 
vigent. Igualment, haurà d’informar als empleats que únicament poden 

tractar la informació de l’Ajuntament per complir els serveis objecte dels 
plecs i també de l’obligació de no fer-los públics, cedir o alienar les dades 

que coneguin. Aquesta obligació romandrà després de la finalització del 
contracte. 
 

- Disposar i acreditar l’habilitació empresarial o professional, tant 
l’adjudicatària com subcontractades, amb la inscripció en el Registre 

d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el seu 
domicili social. 

 
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 

convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 
social i laboral que siguin d’aplicació, i en particular les que estableix l’annex 

V de la LCSP.  
 
- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència 

del contracte, en especial el conveni col·lectiu sectorial, el pagament dels 
salaris i de les quotes de la seguretat social, respectar els drets de les 

persones treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals, 
seguretat i salut en el treball, i la totalitat de la normativa laboral 
d’aplicació. 

 
- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat.  
 
- El pagament per part de la contractista de les factures de les seves 

subcontractistes i proveïdors derivades de l’execució de les obres s’haurà de 
fer en els terminis prevists per les reglamentacions en l’àmbit de la lluita 

contra la morositat de les operacions comercials, i d’acord amb la normativa 
que sigui d’aplicació. Així mateix, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la 
responsable municipal del contracte.  

 
- L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les 
prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a 

l'adjudicació del contracte, i el personal adscrit haurà d'observar els nivells 
mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació 

contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i 
regles, la Corporació informarà a la contractista i aquella haurà de 
substituir-la en el termini més breu possible. 
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- La contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i 

l'experiència suficients per poder substituir les persones adscrites a les 
obres objecte del contracte en supòsits de vacances, absències, i malalties. 
 

- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar 
correctament les obres en els termes continguts en el plec de prescripcions 

tècniques particulars i en la seva oferta. 
 
- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, 

equips de protecció personal que siguin precisos, adaptats a les necessitats 
pròpies dels treballs que se li ordenin. En cas que l'empresa no disposi 

d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 
 

- Garantir que les actuacions sempre són efectuades per personal qualificat 
i amb la formació suficient, i que les empreses subcontractades disposen 
dels registres corresponents. 

 
- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels 

treballs executats i la seva documentació relacionada, amb els mitjans que 
l’Ajuntament consideri oportuns. 
 

- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees 
administratives i tècniques de l’empresa, i els horaris de funcionament. 

 
- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i 
màquines (inclosos els EPIS) que se li confiïn per al desenvolupament del 

seu treball, i els mantindran en perfecte estat de conservació i neteja, 
essent responsables dels desperfectes, deterioraments o danys que es 

produeixin per la seva culpa o negligència, tant en aquells estris, eines, com 
en els locals, dependències, instal·lacions, en els quals exerceixin les seves 
activitats. 

 
- Donar suport tècnic a la direcció facultativa i a la responsable municipal 

del contracte, sempre que sigui necessari. 
 
- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus 

derivats dels treballs, tenint en compte les seves característiques i la 
normativa aplicable en matèria ambiental i de prevenció de riscos laborals. 

La seva manipulació serà de forma segura per tal d'evitar vessaments, 
fuites o altres incidents que poden comportar contaminació i risc per les 
persones. 

 
- Comunicar prèviament qualsevol canvi dels mitjans humans i tècnics, que 

no podrà suposar en cap cas una disminució de les prestacions, i haurà de 
ser acceptat per la direcció facultativa. 
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- Comunicar per escrit a la direcció facultativa qualsevol incidència que 

pugui perjudicar o entorpir el funcionament de les obres a executar. 
 
- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal 

destinat al present contracte, amb detall dels noms, categoria, antiguitat i 
salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada, i els 

formularis RNT i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats 
de cotització amb la seguretat social i les responsabilitats derivades de la 
contractació de personal. 

 
- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui òptim per a les funcions 

previstes. Cadascun dels equips i elements a instal·lar seran de la mateixa 
marca, i en cas que no sigui possible, caldrà justificar els motius i la 

idoneïtat dels equips i materials proposats, per tal d’obtenir l’autorització 
prèvia de la direcció facultativa. 
 

- La contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en 
l’execució del contracte, així com el seu manteniment, compleixin amb les 

exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de 
gasos contaminants i partícules dels vehicles complirà la normativa EURO 6 
si són de nova adquisició, i sinó compliran almenys la normativa EURO 5.  

 
- La contractista estarà obligada a complir totes aquelles disposicions 

referents a la classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs 
contractats que li siguin comunicats des de l’Ajuntament, organitzant el 
personal que consideri oportú per la realització dels treballs. 

 
- La responsable de la contractista informarà de les principals incidències 

del servei, estarà en comunicació permanent amb la direcció facultativa, 
assistirà a les reunions de treball sempre que sigui requerit en cas de 
queixes i incidències, així com la resta d’obligacions indicades en el PPTP.  

 
- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa 

d’una utilització negligent en els treballs realitzats per part de l’empresa 
adjudicatària, aquesta assumirà el seu cost de reposició. 
 

- Lliurar pel projecte final de l’obra executada “as built” els documents dels 
assajos, homologacions materials, garanties, plànols, certificat de gestió de 

residus, relació de proveïdors, informes i plànols de les xarxes de serveis, 
així com la totalitat de la documentació generada, en format paper i digital 
editable. 

 
- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs 

realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
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- La contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots 

els danys i perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a 
qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència 
dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una 

deficient organització, protecció o senyalització de les actuacions 
realitzades, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració amb 
caràcter ineludible. 
 

- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies 
que es produeixin per qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, 

així com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a 
l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats. 

 
- Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura 
d’almenys sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit 

per víctima d’almenys cent cinquanta mil euros (150.000 €) o aquella que 
assenyalin les reglamentacions sectorials, per tal de fer front a qualsevol fet 

del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. En cas 
de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es 
veurà obligada a mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal 

que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 
 

- Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per 
cada un dels accidents, lesions, danys i perjudicis que es causin amb motiu 
de l’execució de l’obra, per indemnitzar els danys que es causin a tercers 

com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament 
de l’obra, a excepció que el dany hagi estat produït per causes imputables a 

l’Administració, o per deficiències en les obres i les instal·lacions.  
 
- Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i 

durant el termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi 
del període de garantia, figurant l’Ajuntament de Mediona en la pòlissa com 

a assegurat addicional en qualitat de promotor de l’obra. Tanmateix, en el 
supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà 
d’incrementar l’import de l’obra assegurada. 

 
- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran 

d’ésser reparats al seu cost de manera immediata, restablint les seves 
condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser 
compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent 

que sigui d’aplicació. 
 

- La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions 
dels tercers contractistes per que fa a l’execució dels treballs 
subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre 

la contractista i la subcontractista no essent responsable en cap cas per les 
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conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, 

relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista. 
 
- Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en 

particular donar compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats 
empresarials a que es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 

171/2004 en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals per al cas que en el mateix centre de treball 
desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o personal 

dependent de la Corporació. 
 

- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat 
que disposi la normativa de prevenció de riscos laborals i la seva 

reglamentació derivada, en quant a vestuari, EPI's, etc. 
 
- La contractista està obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de 

maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, el que assenyala el conveni sectorial en matèria de seguretat i 
salut en el treball, així com la totalitat de la normativa d’aplicació en 
matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats 

empresarials, i seguretat i salut. Tindrà a disposició la documentació 
relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa. 

 
- La maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la 
normativa de seguretat, i es disposarà de les homologacions i certificats que 

corresponguin, complint l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització 

pels treballadors dels equips de treball. 
 
- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del 

contracte. 
 

L’Ajuntament de Mediona, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol 
moment els controls i auditories que estimi oportunes per comprovar el 
correcte funcionament per part de l’empresa adjudicatària de les seves 

obligacions, la  qual està obligada a facilitar-li les dades o documents que li 
requereixi. 
 
 

2.2) Condicions especials d’execució 

 
En compliment de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents 

condicions especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter 
social, ètic i ambiental, d’obligat compliment per part de l’empresa 
contractista, i si s’escau, per a les empreses subcontractistes que 

intervinguin: 
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Condicions especials de caràcter social 
 
- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin 

durant la vigència del contracte, inclòs el conveni col·lectiu sectorial, 

concretament, pel que fa a les següents condicions socials i laborals: 
a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el 

compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores 
sense dilació i d’acord amb les categories professionals, així com el 

pagament de les quotes de la seguretat social. 

 
- S’incorporarà la perspectiva de gènere i s’evitaran els elements de 
discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge en qualsevol 

documentació escrita o visual del contracte. 
 

- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores 
amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 

pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament 
en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial 

d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició 
de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva 

d’aquestes penalitats. L’obligació de l’empresa contractista i el deure de 
comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració resta limitada als 
supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del 

preu del contracte. 
 

Condicions especials de caràcter ètic 
 
- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions 

següents:  
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 
objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 

(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
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particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic 
imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 

- Les contractistes i subcontractistes, incloses les filials o empreses 
vinculades que executin el contracte, es comprometen a la seva execució 
amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o 

beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament 

declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en 

cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista 

de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, be sigui 

de forma directa o a traves de les empreses filials. 

 
Condicions especials de caràcter ambiental 

 
- Els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així 
com el seu manteniment, compliran amb les exigències i especificacions 

tècniques de caràcter ambiental.  
 

- L’empresa adjudicatària gestionarà els residus generats durant l’execució 
del contracte d’acord amb la normativa d’aplicació, tenint a disposició els 
documents que justifiquin la seva gestió, i evitarà en tot el que sigui 

possible qualsevol producció minimitzant els residus en origen. 
 

Altres condicions especials 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i tècnics, 
i els equips i materials hauran de complir amb les especificacions tècniques 
del projecte executiu, els plecs i l’oferta presentada, i en qualsevol cas 

hauran de ser suficients per a la gestió i execució de la totalitat de les 
obres. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial als 

efectes del règim de resolució del contracte. 
 
- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part 

de l’Ajuntament de Mediona a la contractista, en la comunicació amb les 
persones responsables municipals del contracte o les persones en qui 

deleguin. En qualsevol cas, la contractista està obligada a sotmetre’s a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
Així mateix, aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial 

als efectes del règim de resolució del contracte. 
 

L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials 
d’execució del contracte, aportant els documents justificatius que li 
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requereixi la responsable municipal del contracte, tant per part seva com de 

les subcontractistes que participin en l’execució de les prestacions.  
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, es 

considerarà falta molt greu, que podrà provocar la imposició de les 
penalitats establertes en els plecs o per reiteració la resolució del contracte, 

mitjançant resolució motivada de l'òrgan de contractació, sense perjudici 
d’altres conseqüències previstes legalment. 
 

 
2.3) Modificació del contracte 

 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i 

en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la 
resta de normativa aplicable. Sempre es donarà audiència a la contractista, 
i la formalització del contracte serà conforme al que es disposa en l'article 

153 de la LCSP, publicant l’anunci de modificació del contracte en el perfil 
del contractant. 

 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies 
previstes que poden donar lloc a modificacions previstes del contracte, 

seran derivades de les següents situacions i causes objectives que poden 
concórrer de manera conjunta o per separat: 

 
- Per actuacions puntuals o reposició d’elements constructius ja existents, 
tals com estructures, vorades, paviments, tanques, o qualsevol altre 

element constructiu o instal·lacions existents quan no sigui possible la seva 
reparació en cas d’incidències i afectin la seguretat de les persones o de les 

obres. 
 
- Per augments d’amidaments d’enderrocs, moviments de terres, metres de 

canonades, paviments, o d’altres unitats o elements, un cop executats els 
treballs, que inicialment no estaven prevists en el projecte. 

 
- Per obres derivades de l’existència de serveis afectats de xarxes 
d’electricitat, gas, fontaneria, aigua potable, clavegueram, 

telecomunicacions, i altres instal·lacions i serveis similars existents en 
l’àmbit de l’obra que no hagin estat informats en la redacció del projecte pel 

propi Ajuntament o per les empreses corresponents, i que siguin 
necessàries per a l’execució dels treballs contractats.  
 

- Per obres derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles, o 
sobrevinguts originats per materials, deficiències estructurals, troballes 

arqueològiques, sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa 
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de 
rendiments o aturades de les obres. 
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- Per requeriments per part de l’Ajuntament o d’altres organismes 

competents, que comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o 
existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les 
funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial, i 

sempre dins l’objecte del contracte. 
 

- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer 
front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de 
les persones, com pot ser el cas de pandèmies, crisis sanitàries o similars, i 

que provoquin noves necessitats en l’execució de les obres i canvis en els 
rendiments dels treballs i actuacions a realitzar. 

 
Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es 

creu que el conjunt de les variacions esmentades en l’execució de les obres 
no superarà aquest percentatge respecte el preu inicial del contracte.   
 

Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per a la 
contractista, i en cas de modificacions successives, el seu conjunt no podrà 

superar els límits anteriors. En cap cas la modificació del contracte podrà 
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
 

L’Ajuntament podrà reorganitzar els treballs que s’han de d’executar en 
funció de les necessitats de les obres i el funcionament de l’equipament 

municipal,  i tanmateix podrà ordenar la realització de treballs i actuacions 
puntuals obligatòries a la contractista fins al límit màxim legal del preu 
d’adjudicació anual del contracte. El preu de les modificacions previstes i 

dels serveis que pugui haver seran els preus unitaris fixats al contracte, 
aplicant el mateix coeficient de baixa proposat per l’adjudicatària en la seva 

oferta econòmica presentada. 
   
Les reduccions podran venir determinades per l’aplicació de mesures 

d’estabilitat pressupostària, la reducció o supressió parcial de les 
instal·lacions sobre les que recau l’objecte del contracte, necessitats 

organitzatives, execució d’obres, o per la reducció o supressió de l’àmbit 
competencial municipal. En aquests supòsits l’Ajuntament podrà aprovar 
una reducció del contracte dins els límits legals, a partir dels preus fixats en 

l’adjudicació, i sense que l'empresa contractista tingui dret a reclamar cap 
tipus d'indemnització per aquest motiu. 

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no 
té dret a reclamar indemnització. En el supòsit que s’introdueixin unitats 

d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les 
contemplades, resulta d’aplicació l’article 242.2 de la LCSP.  

 
Tanmateix, no tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats 
en l’article 242.4, com l’excés de mesuraments del projecte sempre que en 

global no representin un increment de la despesa superior al 10% del 
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contracte inicial, recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la 

inclusió de preus contradictoris que no suposin un increment del preu global 
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3%.  
 
 

2.4) Règim de pagament  

 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions 
d’obra als efectes del seu pagament. 

 
El pagament es realitzarà per l’ajuntament, en els terminis establerts en 

l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels 
documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als 

efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament 
de Mediona. 

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta 
d’entitats compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 

d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de 
factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord 

amb la normativa vigent, En totes les factures electròniques la identificació 
dels centres gestors destinataris es farà mitjançant el següent codi DIR3: 
L01081228. 
 
 

2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 

 
 

2.6) Incompliments i penalitats.  
 
Incompliment del termini d’execució de les obres 

 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si la contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 

terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració 
podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte 

amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i 
condicions establertes en els articles 192 i següents de la LCSP. 
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Quant a l’incompliment pel retard respecte el termini d’execució de les 

obres o els terminis parcials fixats, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, 
sense perjudici de l’aplicació de la penalitat per incompliment greu o molt 

greu quan el termini superi els 10 o 30 dies naturals respectivament. 
 

En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 
100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà 
facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la 

seva execució amb imposició de noves penalitats 
 

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a 
l'Administració, aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i 

perjudicis. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no 

imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia 
el termini inicial d’execució, se li podrà concedir un termini, almenys, igual 

al temps perdut, a menys que la contractista en demani un altre de més 
curt. 
 

En qualsevol cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no 
requerirà intimació prèvia per part de l’Administració. 

 
Incompliments en la correcta execució del contracte 
 

Es consideraran incompliments molt greus: 
 

1. El retard en un termini superior a 30 dies naturals respecte el termini d’execució total 
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució 
del contracte els mitjans personals o materials.  

3. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte. 

4. L’incompliment en les característiques o especificacions tècniques de qualsevol 

element o material previst en el projecte de les obres i l’oferta, o en qualsevol dels 

documents contractuals. 

5. L’incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits en els criteris d’adjudicació 
valorats en la licitació.  

6. La realització dels sistemes de treballs, ús de materials, màquines, mitjans o 
personal diferents als previstos en el projecte, plecs, ofertes de la contractista i en el 
contracte, o insuficients o inadequats per executar les obres objecte del contracte. 

7. No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents. 

8. No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa d’aplicació. 

9. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, 
coordinació de seguretat i salut, la responsable municipal del contracte o 
l’Ajuntament, o la seva inobservança. 
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10. La falsedat de la informació facilitada per la contractista als efectes de les valoracions 
i certificacions, o el falsejament de les prestacions consignades per la contractista en 

els documents de cobrament. 

11. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a 
les actuacions a realitzar en cas d’incidències durant el termini de garantia, quan se 
superi el doble del termini contractual.  

12. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en els 
treballs. 

13. L’incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en matèria de 

subcontractació. 

14. L’incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

15. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals i les de seguretat i salut en el treball. 

16. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos en la gestió de residus, 
abocament d’aigües, i en general sobre el medi ambient d’acord amb la legislació 
vigent. 

17. Rebre, la contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o 

contraprestació per part de tercers durant qualsevol de les fases de l’execució del 
present contracte. 

18. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix 
motiu. 

 

Es consideraran incompliments greus: 
 

1. El retard en un termini superior a 10 dies naturals respecte el termini d’execució total 
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o 

abandonament en l’execució de les obres en un termini superior a dues setmanes, 
per causes imputables a la contractista. 

3. No executar les prestacions de manera regular i continuada, amb pertorbacions 
reiterades i reincidents, lliuraments incomplets o defectuosos reiterats, no complir 
amb les tasques planificades de forma reiterada, sense que hi hagi cap causa de 

força major. 

4. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció facultativa, 
coordinació de seguretat i salut, responsable municipal del contracte o l’Ajuntament. 

5. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a 
les actuacions a realitzar en cas d’incidències durant el termini de garantia.  

6. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs. 

7. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap 
d’obra a una visita d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la visita. 

8. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs. 

9. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix 
motiu. 
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Es consideraran incompliments lleus: 
 

1. El retard en un termini fins a 10 dies naturals respecte el termini d’execució total de 

les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o 
abandonament en l’execució de les obres en un termini superior a una setmana, per 
causes imputables a la contractista. 

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol incompliment 

contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada 
únicament com a lleu. 

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les 
condicions establertes en els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu 
de l’execució de les obres. 

 
 

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió prèvia 

del mateix incompliment i la imposició de penalitats per resolució 
administrativa ferma, durant la vigència del contracte. 

 
En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents: 
 

1. Incompliments molt greus:  de 3.000,00 € fins el 10 % de l’import de l’adjudicació 

del contracte 
2. Incompliments greus:  de 1.500,00 € fins el 3 % de l’import de l’adjudicació del 

contracte 
3. Incompliments lleus: de 500,00 € fins l’1 % de l’import de l’adjudicació del 

contracte 

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no 

estigui prevista una penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, 
no cobreixi els danys causats a l’Administració, aquesta ha d’exigir a la 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
Procediment sancionador 

 
Respecte al procediment sancionador, es durà a terme de conformitat amb 
el disposat en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 
 

En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència a la 
contractista perquè pugui formular les al·legacions que consideri, i l’òrgan 
de contractació resoldrà d’acord amb l’establert a la LCSP, prèvia l’emissió 

dels informes pertinents.  
 

Els imports de les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de 
contractació, adoptat a proposta de la responsable del contracte, que serà 
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
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quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d'abonar a 

la contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan 
no es puguin deduir dels esmentats pagaments. 
 

 
2.7) Causes de resolució  

 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 
211 a 213  i 237 a 245 de la LCSP, i s’acordarà per l’òrgan de contractació, 

d’ofici o a instàncies de la contractista.   
 

A més, el contracte podrà ser resolt per l’òrgan de contractació quan es 
produeixin incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per 

a l’execució del contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat 
de complir el termini total, sempre que l’òrgan de contractació no opti per la 
imposició de les penalitats de conforme amb la clàusula anterior. 

 
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l’empara de l’article 

211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
les següents obligacions essencials: 
 

a. El compliment de la proposta de l’adjudicació en tot allò que hagi 
estat objecte de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació 

establert en el contracte. 
  

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules 

administratives particulars en relació amb la subcontractació  i amb 
les condicions especials d’execució del contracte. 

 
 c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules 
 administratives particulars en relació amb l’adscripció de mitjans 

 personals i materials a l’execució del contracte. 
  

d. L’incompliment estricte de les mesures de seguretat i salut 
previstes en la normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 

 

e. El pagament dels salaris al treballadors i la seva retenció d’IRFP, 
així  com l’abonament puntual de les quotes corresponents a la 

Seguretat  Social. 
 

Per controlar el compliment d’aquestes obligacions contractuals essencials, 

l’adjudicatària ha de presentat mensualment a l’ajuntament la següent 
informació: 

 
 - Els documents justificatius de pagament de salaris i de la 

Seguretat  Social, així com dels realitats als subcontractistes. 
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-Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al 

compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut 
laboral, indicant les incidències que s’hagin produït sobre aquest 
tema cada mes. 

 
El representant de l’administració, tècnic de l’ajuntament, elaborarà un 

informe sobre el compliment d’aquesta justificació. En aquest informe es 
farà també expressa referència al compliment de les obligacions indicades 
en aquesta clàusula. Sense aquest informe favorable no es donarà curs el 

pagament de la factura corresponent i s’iniciarà expedient de penalització o 
de resolució del contracte. 

 

 

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 

Quan finalitzin les obres, concorreran la persona responsable municipal del 

contracte, la direcció facultativa de les obres i la representant de la 
contractista per a la seva recepció.  

 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions 
previstes, la persona funcionària tècnica designada per l’Administració 

contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar 
l’acta corresponent, i s’inicia llavors el termini de garantia.  

 
Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptible 
de ser executada per fases que puguin ser entregades a l’ús públic. 

 
 

2.9) Termini de garantia del contracte 
 
S’estableix un termini de garantia de les obres d’un any, que podrà ser 

ampliable fins a un màxim de tres anys segons oferta presentada per 
l’adjudicatària. 

 
Durant el termini de garantia, l’explotació i funcionament de les obres anirà 
a càrrec de la concessionària del servei d’aigua a Mediona. No obstant això, 

la contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de 
correccions i reparacions que l’administració consideri necessàries per a que 

aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució.  

 
 

2.10) Cessió 

 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
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l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 

quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  
 
 

2.11) Subcontractació  

 
D’acord amb l’article 215.2.e) l’empresa contractista haurà de realitzar amb 

personal propi els treballs corresponents a les persones que fan les funcions 
de cap d’obra i d’encarregada d’obra, en ser considerades com a tasques 

crítiques de les obres, que requereixen una coordinació precisa i portada a 
terme per persones que coneguin amb detall les instal·lacions, reduint les 
possibles incidències a les estrictament imprescindibles. 

 
En la resta de treballs, es permet la subcontractació de conformitat amb els 

requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP. L’adjudicatària podrà 
subcontractar la realització de treballs i prestacions accessòries del 
contracte, sempre havent comunicat prèviament les empreses 

subcontractistes i els treballs a realitzar, acreditant que es compleixen els 
registres necessaris de les empreses i les qualificacions i les experiències 

del personal especificades en el PPTP, i havent obtingut l’autorització de 
l’òrgan de contractació. 
 

Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la 
part de l’objecte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu 

import, el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que vulgui 
encomanar la seva realització.  

 
En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després 

de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a 
l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la 
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o 

empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a 

la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incursa en 
prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. Atenent a les 
característiques dels treballs, es definirà prèviament a l’acta de comprovació 

del replanteig, d’acord amb la direcció facultativa, quines unitats d’obra 
s’hauran de subcontractar. 

 
L’adjudicatària haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució 
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del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous 

subcontractes. 
 
Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les 

subcontractacions en el llibre de subcontractació, i ho comunicarà a la 
coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i 
la normativa d’aplicació. 
 

La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran 
subjectes al que disposen els articles 215 a 217 de la LCSP. 

 
 

2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat de els licitadores ha de ser necessària i 

proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de 
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 

considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
 

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, 
ni les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 

 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no 
té caràcter confidencial. 

 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, la contractista haurà de respectar el 

caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a 
l’execució del contracte. 
 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des 
del coneixement de la informació de referència. 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada per les licitadores i designada, de forma 
expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  

 
 

2.13) Règim jurídic de la contractació 
 

  El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars/Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva 

normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
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mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules 

Administratives Generals de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB 
de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la normativa citada, 
així com per la resta de normativa legal aplicable.  

 
 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 

mitjans electrònics. 
 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i 
l’accés al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-

NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal 

efecte s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es 
podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon 

mòbil. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, 

un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies 
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  

 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 
accessibles al Perfil de Contractant. 

 
 

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals, i mediambientals de la contractista 
 

La contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 

prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 
dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria 

mediambiental. 
 

 
2.16) Assegurances 
 

La contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 €, per sinistre i any i 

un sublimi per víctima d’almenys de 150.000 € per tal de fer front a 
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l’empresa 
adjudicatària. 

 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000007-2026

Codi Segur de Verificació:
    985e2ed2-df36-4d32-97b4-edde1d8ff6cd
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2026_29243306
Data d'impressió: 07/09/2026 09:31:40
Pàgina 55 de 72

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 07/09/2026 09:19
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
98
5e
2e
d2
-d
f3
6-
4d
32
-9
7b
4-
ed
de
1d
8f
f6
cd
PÎ

 
 

55 
 

2.17) Responsable del contracte 

 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les 
funcions de la persona responsable del contracte seran exercides per la 

direcció facultativa contractada o designada per l’obra. 
 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb 
independència de les funcions de la unitat encarregada del seguiment i 
execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable del 

contracte són: 
 

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i 
condicions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que 
aquesta funció específica no correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 

realització de les obres del present contracte i les prestacions pactades. 
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 

materials emprats, execució de les distintes unitats d’obra contractades, 
interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots els problemes 
que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que 

estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de 

totes aquelles altres informacions i informes que la responsable del 
contracte consideri procedents, aquesta emetrà un informe d’avaluació final 
de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 

contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la 
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i 

pressupostaris i als de caràcter tècnic. 
f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la 
signatura de l’acta de recepció. 

g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents del projecte executiu. 
 

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució 
de les obres, se seguiran els terminis assenyalats en el present PPTP. En 
cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents documents 

que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell 
termini menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir 

l’establert en la normativa d’aplicació en matèria de contractació i en 
matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.   
 

 
2.18) Protecció de dades de caràcter personal  

 
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant 
la que presentin les licitadores abans de l’adjudicació del contracte i 

posteriorment per part de la contractista, caldrà que hagin obtingut 
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prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar 

aquella informació a l’Ajuntament, amb la finalitat de presentar-se a la 
licitació, i en cas de ser adjudicatària, per al seguiment del contracte. Les 
persones afectades hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Ajuntament de 
Mediona.  

 
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà 
tractada per a la qualificació de les ofertes, i posteriorment per donar 

compliment al contracte i a les obligacions establertes en la normativa de 
contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els destinataris d’aquesta 

informació seran el propi Ajuntament, així com terceres persones que en 
l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa.  

 
La contractista no podrà, sense prèvia autorització de l’Ajuntament, publicar 
notícies ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació.  

 
L’Ajuntament de Mediona es reserva el dret sobre les obres que s’executin 

per part de la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, 
cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns. 

 
 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES  
 

 
3.1) Representant de l’adjudicatària. 

 
L’adjudicatària estarà obligat a disposar d’una persona que el representi 
davant l’ajuntament pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb 

poders suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’administració 
municipal i serà delegat de la adjudicatària 
 

3.2) Documentació a presentar abans d’iniciar les obres 
 

En un termini màxim de quinze (15) dies naturals a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació o de la formalització del contracte, la 

contractista, seguint les instruccions de la direcció facultativa, haurà de 
lliurar la següent documentació: 
 

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut, la contractista resta obligada en l’elaboració d’un Pla de seguretat i 

salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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- Pla de gestió de residus, d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, 

pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. La contractista resta obligada a redactar el Pla 
de gestió de residus, tenint en compte l’estudi de gestió de residus de la 

memòria valorada, organitzant el Pla d’acord amb apartats que recullin, a 
més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres 
accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat 

dels residus. 

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució 
de les obres, d’acord amb la proposta de la contractista en la licitació. 

- Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional, amb afectacions i 
gestió del trànsit i mobilitat, d’acord amb la proposta de la contractista 

en la licitació. 

- Pla de control de qualitat, amb la memòria descriptiva del procediment i 

organització del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i 
número d’assaigs i comprovacions. 

 
Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per 
l’empresa adjudicatària en la licitació del contracte, i en qualsevol cas caldrà 

seguir les indicacions de la direcció facultativa d’acord amb l’objecte del 
contracte. 

 
Per altra banda, durant qualsevol moment de l’execució de l’obra, l’òrgan de 
contractació, la direcció facultativa o la coordinadora de seguretat i salut 

podran requerir a la contractista la presentació de la documentació següent, 
en compliment de la normativa aplicable en l’àmbit de la coordinació 

d’activitats  
 
- Relació actualitzada de la maquinària i mitjans auxiliars que s’empraran 

en l’obra, indicant estat de manteniment, inspeccions reglamentàries i 
documentació tècnica exigible. 

- Relació nominal del personal adscrit a l’obra, amb indicació de la seva 
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social, així com 

la comunicació immediata de qualsevol modificació, alta, baixa o 
substitució. 

- Certificats de formació en prevenció de riscos laborals de tot el personal 
que intervingui en l’obra, d’acord amb el conveni sectorial i la normativa 

vigent. 

- Justificant de la recepció de la informació als treballadors sobre els 

riscos específics de l’obra i les mesures preventives aplicables, conforme 
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han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran 

exposats, i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut. 

- Certificats d’aptitud mèdica del personal adscrit a l’obra, emesos pel 

servei de prevenció aliè o propi (els certificats d’aptitud mèdica només 
indicaran “apte/no apte”, no contingut clínic, en compliment de la 

normativa de protecció de dades personals). 

- Carnets professionals, certificats o acreditacions oficials del personal 

que hagi de manipular vehicles, grues, maquinària o equips especials que 
requereixin habilitació específica. 

 
 

3.3) Pla de seguretat i salut 

 
En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut de la memòria valorada, la 

contractista resta obligada en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, 
d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que 
modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i la 
resta de la normativa d’aplicació. 

 
La contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini 
màxim de quinze (15) dies naturals  a comptar des de la formalització del 

contracte. 
 

Presentació del Pla de Seguretat 

i Salut 

Des de l’endemà de la formalització del 
contracte 

 
Termini màxim de 15 dies naturals 

 
La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre 
l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per la contractista. 

 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la coordinadora de 

seguretat i salut, es requerirà a la contractista per a que en un nou termini 
de set (7) dies naturals realitzi les esmenes que, per raó de defectes o 
omissions, se li facin avinents. 

 
El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matèria 

de seguretat i salut s’elevarà a l’òrgan corresponent per a la seva 
aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre abans 
de l’inici de l’obra. 

 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla 

contractista en funció del procés 
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d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o 

modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà 
l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra. 

 
Es prendran les mesures de tancament de l’obra i de protecció del personal 

propi, d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut. Tanmateix, la contractista 
haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en 
matèria de prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les 

disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de construcció. 
 

 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

 
Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del 
contracte, excepte casos excepcionalment justificats en els quals es podrà 

allargar aquest termini, es procedirà, en presència de la contractista, a 
efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que 

serà signada per la contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel 
representant de l'administració. 
 

Acta de comprovació del 

replanteig 

Des de l’endemà de la formalització del 
contracte 

 
Termini màxim d’un mes 

 
La data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Ajuntament i es 

comunicarà a l’adjudicatària amb una antelació de set dies naturals a la 
mateixa. 
 

La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de 
l’adjudicatària o del seu representant, la responsable del contracte i la 

coordinadora de seguretat i salut, estenent-se acta del resultat que serà 
signada per totes les parts. 
 

Si la contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de 
comprovació del replanteig és considerarà com incompliment del contracte i 

s’aplicaran les penalitats corresponents. 
 
En l’acta de comprovació del replanteig s’indicarà si les obres ja es poden 

iniciar l’endemà, o si s’escau, s’indicarà la data d’inici d’obres en la pròpia 
acta.  
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3.5) Legalització de les instal•lacions 

 
Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de 
recepció de les obres, la contractista estarà obligat a tramitar la legalització 

de les instal·lacions i escomeses executades o modificades (per exemple les 
xarxes de baixa tensió, enllumenat públic, xarxes de serveis, etc.) davant 

els organismes competents. 
 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions 

executades són a càrrec de l’adjudicatària, tant si està com una partida 
separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a les despeses 

generals. 
 

Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que 
aquesta relació sigui limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics 
corresponents, certificats d’instal·lació, contractes inicials de manteniment, 

sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels 
treballs, pagament de taxes i visats, etc.  

 
Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament 
contractades. La documentació aportada inclourà el justificant del pagament 

dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer l’escomesa i les 
legalitzacions que corresponguin. 

 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació si s’escau, l’adjudicatària 
durà a terme tots els tràmits amb les companyies subministradores. 

L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l’adjudicatària autorització escrita 
per a poder contractar en nom seu davant les companyies 

subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, 
es gestionarà si s’escau el canvi de compte d’abonament de les pòlisses 
vinculades a les obres en qüestió. 
 
 

3.6) Permisos i llicències 
 
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran 

obtinguts per la adjudicatària i al seu càrrec, excepte els relatius a 
expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de 

l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 
 

 

3.7) Gestió dels residus 
 

Així mateix, la contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant 

l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los al gestor de 
residus autoritzat. 
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3.8) Senyalització de les obres 
 

La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 

treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la 
zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

 
Tanmateix, la contractista farà les gestions i elaborarà els documents 
necessaris per a procedir a la modificació de qualsevol servei, 

subministrament, o els desviaments provisionals de trànsit. 
 

En cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit serà d’obligació a 
càrrec de l’adjudicatària la col·locació de tota la senyalització i les mesures 

de seguretat viària necessàries per una correcta execució com poden ser 
balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semàfors 
provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcció 

facultativa, i dels serveis tècnics municipals si s’escau. 
 

La contractista construirà o habilitarà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte. En cas de desviaments provisionals, la contractista prendrà totes 

les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin. 
Les despeses ocasionades per la senyalització i pel manteniment dels vials 

de servei es consideraran incloses als preus de contracte i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. 
 

Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de 
l’adjudicatària, en cas que la direcció facultativa ho estimi convenient 

vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i per 
l’interès general. 
 

 
3.9) Altres despeses a càrrec de l’empresa adjudicatària 

 
Serveis afectats i provisionals 
 

L’adjudicatària sol·licitarà a les corresponents companyies, la informació 
sobre els serveis afectats en l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs. 

  
Tanmateix, assumirà totes les instal·lacions d’aigua, electricitat, i les 
connexions provisionals que siguin necessàries, per tal de portar a terme 

una correcta execució de l’obra. 
 

Pla de control de qualitat 
 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de 

materials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin en 
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compliment del Pla de Control de Qualitat (PCQ) de l’obra o per ordre de la 

direcció de l’obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en 
cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 

Caldrà complir amb l’assenyalat en l’àmbit del control de qualitat de la 
memòria tècnica valorada, així com amb l’establert en els plecs i la resta de 

documents contractuals.  
 
Durant l’execució de l’obra, es realitzaran els corresponents assajos de 

control de qualitat, tant dels materials utilitzats com de l’execució de les 
diferent unitats d’obra, d’acord amb les normes habituals de treballs de 

construcció i rehabilitació d’edificis, i d’acord amb les instruccions que la 
direcció d’obra pugui donar. Es considera doncs que el pressupost estimat 

dels costos directes de l’aplicació del Pla de Control de Qualitat ja es troba 
inclòs si cal en els preus de les unitats a executar, i podrà ser de fins a 
l’1’5% del pressupost d’execució de les obres. 

 
La direcció facultativa podrà doncs, en funció de les necessitats tècniques 

de l’obra i mitjançant justificació motivada, ampliar o reduir el nombre de 
controls de qualitat d’unitats d’obra previstos en la memòria valorada o en 
el PCQ, sempre dins del marc normatiu aplicable. El control s’executarà 

d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat i aprovat 
prèviament per la direcció facultativa, i en casos justificats aquesta podrà 

designar el laboratori o laboratoris acreditats que hagin d’efectuar els 
assaigs i controls de qualitat, d’acord amb la normativa vigent i garantint la 
independència i la imparcialitat del control. 

 
Per altra banda, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de 

la contractista, les despeses derivades de controls que sigui necessari 
realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de 
l’obra. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà 

directament de l’import del Pla de Control de Qualitat destinat a la 
contractista. 

 
Habilitació espai tancat 
 

La contractista, en cas que la direcció facultativa o l’Ajuntament ho 
considerin oportú, estarà obligada a habilitar un espai tancat que es 

destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions 
amb la direcció facultativa (responsable del contracte), amb el representant 
de l'administració i personal municipal que tingui funcions de seguiment de 

les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 
 

Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar 
les visites d’obra i aquells elements tècnics que siguin necessaris. El cost 
d’instal·lació d’aquesta oficina, així com la resta de serveis requerits per la 

normativa, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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Cartells i comunicació 

 
Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació d’almenys un cartell 
anunciador (màxim 2 cartells) de l'obra en un lloc visible que determinaran 

els serveis tècnics municipals. Els cartells o rètols comunicatius que siguin 
necessaris s'ajustaran als models i les condicions tècniques indicades per la 

direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció 
(Diputació de Barcelona),  
 

Així mateix, la contractista haurà de retirar els cartells i altres rètols com a 
màxim un mes més tard de la recepció de les obres, transcorregut aquest 

termini l’Ajuntament els podrà retirar a càrrec de l’adjudicatària d'acord 
amb les condicions establertes al PCAP. 

 
Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells, 
senyals informatives i l’enviament de cartes informatives a la ciutadania, si 

escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la bona 
execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la 

direcció facultativa o els serveis tècnics municipals considerin necessari. 
 

Neteja 
 

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn 

immediat, segur i conforme amb el que disposi el Pla de seguretat i salut i a 
les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis tècnics 

municipals. 
 
Es mantindrà en bones condicions de neteja l’àmbit de la obra i el seu 

voltant, tant de runes com de materials sobrants, desmuntant les 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptant les 

mesures i executant tots els treballs necessaris per tal que l'obra ofereixi 
bon aspecte. Al llarg del desenvolupament de les obres es prendran 
mesures pel control de fang i/o pols, evitant la seva producció i sortida de 

l'obra mitjançant punts de neteja de pneumàtics, reg i cobriment del 
material susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via 

humida, i altres que pugui proposar l’adjudicatària.  
 
L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de tot l'àmbit 

d'afectació pel pas de camions i maquinària per l'execució de les obres. 
 

Altres despeses 
 
A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del 

contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els 
següents conceptes:  
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-  Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 

l’execució de l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de 
les corresponents a les llicències d’obra.  

- Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics 

dels terrenys. 

- Despeses que s’originin en el replanteig, programació, projecte 

constructiu, reconeixements i assaigs, control de materials, control 
d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

-  Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan 

competent. 

-  Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui 

d’aplicació. 

- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per 

a l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions 
i serveis afectats. 

-  Conservació i policia de l’obra durant la seva execució. 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i 
equips de maquinària. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
plantes i instal·lacions. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota 

mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de 

l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i 
altres elements. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions 
temporals, diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions 
definitives o provisionals del projecte. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i 
abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i 
arranjament de la zona d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de 

corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra. 
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-  Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, 

abocaments i préstecs. 

-  Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la 
realització dels treballs. 

-  El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de 
seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final 

de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 

-  Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties 

produïdes per les obres. 

-  Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius 
d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta 

explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, 
consums i característiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan 
referència als drets de connexió de les companyies subministradores i a les 

obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització.  

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides 

en els projectes, i de la redacció i visat dels projectes elèctrics, projectes de 
recipients a pressió, etc.  

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i 

manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i 
edificació i d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de 

les obres.  

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de 
clavegueram existent.  

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens 
naturals normals (pluges, tempestes, inundacions, ventades, etc.).  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 
treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a 
complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que l’adopció de les 

esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada 
per retards no imputables al Contractista.  

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de 
treballs nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix 
rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit.  

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
en els termes que resulten del projecte i les condicions del contracte.  

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 
3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau.  

- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de 

la contractista, ja que estan incloses amb els percentatges del 13 i 6% 
respectivament sobre el PEM de les obres. 
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- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així 

com la totalitat de les despeses que s'originin per al contractista com a 
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present 
plec i que es contemplin en el contracte. 

  
 

La secretària 
 
 

 
 

Mediona, a data de signatura. 
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ANNEX 1 AL PCAP DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE 

MANTENIMENT DEL FERM EN VARIS CARRERS DE LA URBANITZACIÓ 
SANT ELIES, TERME MUNICIPAL DE MEDIONA. 
 
  

 

 

Model de declaració responsable  
 

A INSERIR EN EL SOBRE A –per a procediment obert simplificat amb 
criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor i amb criteris automàtics- 
 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en 

nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i 
segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i 
amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 

domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 

núm. ..............., opta a la contractació relativa a (consignar objecte del 
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu : 
 

 Gran empresa. 
 

 Mitjana, petita o microempresa. 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i 

vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per 
contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries 

i amb la Seguretat Social. 
 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi 
consten no han experimentat cap variació.   

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de 
la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 

termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 

clàusula.  
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT

1379-000007-2026

Codi Segur de Verificació:
    985e2ed2-df36-4d32-97b4-edde1d8ff6cd
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081228_2026_29243306
Data d'impressió: 07/09/2026 09:31:40
Pàgina 68 de 72

SIGNATURES

1.- OLIVIA ORTIZ ORTEGA (AUT) (Secretari), 07/09/2026 09:19
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
E

D
IO

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
98
5e
2e
d2
-d
f3
6-
4d
32
-9
7b
4-
ed
de
1d
8f
f6
cd
PÎ

 
 

68 
 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el 

compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels 
seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 
 

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin 
contacte habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions 

legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 
s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades 
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 

sexuals. 
 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva 
estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer 
front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 

matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 

- Que, en cas que el contracte requereixi que la contractista faci 
tractament de dades personals segons la clàusula 2.19 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, s’ha d’indicar la següent informació:   

 
 No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a 

aquests. 
 Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 

aquests. 

 
En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil empresarial del 

subcontractista que s’haurà de definir per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica  
 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics 
destinats a falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no 

coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest 
procediment de contractació. 
 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha 

adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació 
vigent. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
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- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les 

dones i els homes. 
 

 SÍ   NO               NO obligat per normativa  

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació 

de proposicions previstos al PCAP.  
 

 SÍ   NO  

 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

 Està subjecta a l’IAE. 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies 

que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

 
- Que, en cas que la licitadora tingui intenció de concórrer en unió 

temporal d’empreses, declara: 
 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicatàries) 
 

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   
 
Persona/es autoritzada/es 

DNI 
Correu electrònic professional  

Mòbil professional 
    
    

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes 
d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, 

s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’ajuntament per 
tal de fer la modificació corresponent. 
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La licitadora/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés 

de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’ajuntament 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup 

empresarial a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatària, es compromet a 

aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP. 
 

 
(Data i signatura)." 
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ANNEX 2 AL PCAP DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE 

MANTENIMENT DEL FERM EN VARIS CARRERS DE LA URBANITZACIÓ 
SANT ELIES, TERME MUNICIPAL DE MEDIONA. 
 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en 

nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de 
.........., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ..........., en 
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. 

.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 

................,  telèfon núm. ...............), assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del 

contracte), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars I al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, i presenta 

l’oferta següent: 
 
 
 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim 
licitació  (IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

 86.835,27 € 
 

 21 %   

2.1. Execució actuació 1 prioritat 1 
       (indicar si s’ofereix o no) □  SI                              □  NO 

2.2. Execució actuació 2 prioritat 2 
       (indicar si s’ofereix o no) □  SI                              □  NO 

2.3. Execució actuació 3 prioritat 3 
       (indicar si s’ofereix o no) 

□  SI                              □  NO 

3. Augment del termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

    □  sense augment, termini de garantia 1 any 

4. Reducció termini execució obres 
(indicar termini execució que s’ofereix) 
(adjuntar cronograma de les obres) 

□  reducció de 10 dies, quedant 40 dies 
 

□  reducció de 5 dies,  quedant  45 dies 
 

□  sense  reducció  del termini,  50 dies 
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El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de licitació. S’aplicarà el 

percentatge de la baixa proposada per l’empresa adjudicatària a la totalitat dels preus unitaris del projecte 
executiu. 
 
- Per justificar el criteri 4 (si s’escau): 

 - Diagrama de Gantt desglossat en activitats que justifiqui el termini màxim d’execució proposat. 
 
 

 
 
Signatura i data. 


