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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE
L’EXECUCIO DE LES OBRES DE MANTENIMENT DEL FERM EN VARIS CARRERS DE LA
URBANITZACIO DE SANT ELIES, TERME MUNICIPAL DE MEDIONA.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és I'execucid de les obres contemplades en la memoria valorada “actuacions de
manteniment via publica del municipi de Mediona, Urbanitzacié Sant Elies, 08773 Mediona”, signada el
juliol de 2026 per Irene Sarlé Bausa, arquitecta col-legiada 64924-4 del COAC.

En el moment de redactar el present document, la memoria valorada resta pendent d’aprovacio
definitiva. En conseqliéncia, I'adjudicacié no es podra dur a terme fins que aquesta aprovacié sigui
efectiva, quedant la licitacié condicionada al fet que el projecte no experimenti modificacions.

La memoria valorada té per objecte definir, justificar i valorar econdmicament les actuacions
necessaries per a la reparacié puntual del paviment asfaltic de diversos carrers de la urbanitzacié Sant
Elies, al terme municipal de Mediona.

Amb l'objectiu de facilitar la definicié i valoracié de les obres, les actuacions s'han agrupat en tres
tipologies segons la superficie d'intervencio, assignant a cada grup la solucid constructiva més
adequada en funcié de I'estat del ferm. Les actuacions tipus A tindran una afectacié de reparacié molt
localitzada i puntual de la calgada, amb superficie menor als 30m?. Les actuacions tipus B arribaran fins
a una superficie de 300m?, i les actuacions tipus C tindran una afectacié de I'ample complet de la
calgada (6,00m) i longituds majors de 50,00 metres lineals i per tant superficie major a 300m?2.

Les obres contemplen el fresat de les zones deteriorades, I'aplicacié del corresponent reg d'adheréncia
i la reposicié del ferm amb una nova capa de mescla bituminosa en calent.

El pressupost d’execucié material PEM de la memoria valorada és de 72.970,81 €. Amb les despeses
generals i el benefici industrial resulta un pressupost per un import de 86.835,27, i afegint el 21% de
'impost de I'IVA, el pressupost d’execucid per contracte PEC resultant és de 105.070,68 €.

Per altra banda, en la present licitacié es contemplen actuacions que no s’inclouen en el pressupost de
la memoria valorada aprovada, a I'objecte de que, si és possible, puguin ser portades a terme segons
les ofertes que es presentin en la licitacié. En 'annex que s’incorpora en la memoria i en el present plec
es detallen les actuacions a realitzar i les seves respectives valoracions econdomiques. En cas que
'adjudicataria_hagi ofert alguna o totes les actuacions complementaries o de millora que es
consideraran en els criteris d’adjudicacio de la licitacié, aquestes passaran a formar part del contracte.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s’han de
considerar en cap cas limitatives, sind que s’hauran de complementar amb les condicions i les
especificacions tecniques de la memoria valorada, amb els aspectes desenvolupats pels bons usos i
costums de I'exercici de la professio, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i les persones tecniques designades i col-laboradores estaran obligades a
executar les obres objecte del contracte d'acord amb la memoria valorada que serveix de base a la
present licitacio, I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec
de clausules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat
I'adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicacié en I'ambit de
I'execucio i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar la memoria valorada que serveix de base a la present
licitacié, amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions
que s’hi incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria.
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L’ambit del contracte comprén les actuacions corresponents a I'execucié de les obres contemplades en
la memoria aprovada per I'Ajuntament, que té per objecte fixar les bases que han de regular el
desenvolupament del contracte per a la realitzacié dels treballs de manteniment del ferm en varis
carrers de la urbanitzacio de Sant Elies, dins el municipi de Mediona.

Les actuacions tenen com a finalitat restituir les condicions de seguretat, funcionalitat i confort de la
xarxa viaria de la urbanitzacié. Igualment, es preveu la reparacié puntual de les vores de la calgada
afectades per processos d'erosié o esllavissament del terreny quan sigui necessari per garantir
I'estabilitat del paviment.

L’ambit d’actuacio de les obres té loc en una superficie de 2.676 m2.

La totalitat de les actuacions previstes en la memoria valorada estan situades en els carrers de la
urbanitzacié Sant Elies, dins del terme municipal de Mediona.

En la memoria valorada hi ha els documents corresponents a la memoria, amidaments, pressupost,
documentacioé grafica, I'estudi basic de seguretat i salut, estudi de gestié de residus, i planols amb la
ubicacié i detall de les obres a executar.

L’abast del contracte també incloura els treballs i les actuacions i obres complementaries que es
contemplin en els criteris d’adjudicacio, en cas que durant la licitacio, I'adjudicataria s’hagi compromeés
a la seva execucio, i la direcci6 facultativa hi doni la seva conformitat, sempre d’acord amb la vigent
normativa d’aplicacio.

A continuacié s’exposa el pressupost d’execucié material PEM de les obres incloses en el pressupost
de la memoria valorada aprovada. Als imports indicats s’hi afegeix el percentatge de despeses generals
(13%) i benefici industrial (6%), i en la memoria valorada també s’hi afegeix una partida d’'imprevistos a
justificar. Finalment s’hi afegeix I'impost de I'lVA vigent (21%).

1. Actuacions petit format (tipus A) < 30m2 8.275,95 €
2. Actuacions format mitja (tipus B) < 300m2 23.548,31 €
3. Actuacions gran format (tipus C) > 300m2 30.439,55 €

4. PA subbase de formigd 7.719,00 €

5. Seguretat i salut 1.200,00 €

6. Gesti6 de residus 1.788,00 €
Pressupost execucié material PEM 72.970,81 €
Pressupost execucié material PEM 72.970,81 €
13% Despeses generals 9.486,21 €

6% Benefici industrial 4.378,25 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 86.835,27 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 86.835,27 €
21% IVA 18.23541 €
PRESSUPOST PEC amb IVA 105.070,68 €

L’adjudicataria sera responsable de I'execucid de les obres, permisos, provisionals, connexions,
certificats, i els assaigs i les proves que siguin necessaries. L’Ajuntament es limitara a disposar de
I'estructura técnica de supervisié dels treballs, i en general a verificar i assegurar que les prestacions
estiguin en condicions de satisfer les seves exigencies. Com a responsable final, I’Ajuntament sempre
tindra I'Gltima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els
plecs que serveixen de base a la licitacid, i la resta de documents contractuals.
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La totalitat dels mitjans personals, técnics, vehicles, transports, carregues i descarregues, elevadors,
equips i maquinaria necessaris per a la correcta execucio de les obres, amb les prescripcions minimes
assenyalades al PPTP, més les que es proposin en |'oferta de I'adjudicataria, seran al seu carrec.

A més, en la licitacié s’hi troben 3 actuacions complementaries o de millora que no estan incloses en el
pressupost d’execucio de la memoria valorada aprovada. Aquestes tres actuacions es consideraran en
els criteris d’adjudicacio per tal que les licitadores les ofereixin si volen obtenir una major valoracié en
la puntuacié de la seva proposta.

En 'annex 1 del present plec hi ha la descripcioé d’aquestes actuacions i la seva valoracié economica,
agrupades segons la seva prioritat 1, 2, 0 3.

A continuacié s’exposa la valoracié economica de les actuacions complementaries o de millora. Als
imports indicats del PEM de les actuacions s’hi afegeix el percentatge de despeses generals (13%) i
benefici industrial (6%), i després I'impost de I'lVA vigent (21%).

Actuacio 1 Actuacio 2 Actuacio 3 Total

Pressupost execucio material PEM | 1044446€ | 3.16802€ | 6.67184¢€ 20284,32€ |
13% Despeses generals 1.357,78 € 411,84 € 867,34 € 2.636,96 €
6% Benefici industrial 626,67 € 190,08 € 400,31 € 1.217,06 €
Total costos indirectes 1.984,45 € 601,92 € 1.267,65 € 3.854,02 €
PRESSUPOST PEC sense IVA 12.428,91 € 3.769,94 € 7.939,49 € 24.138,34 €
21% VA 2.610,07 € 791,69 € 1.667,29 € 5.069,05 €
PRESSUPOST PEC amb IVA 15.038,98 € 4.561,63 € 9.606,78 € 29.207,39 €

Es considera que en cas que s’executi una o dues o les tres actuacions, I'adjudicataria assumira en tots
els casos el control de qualitat, la gestid dels residus i la seguretat i salut juntament amb |a resta de
tasques i treballs necessaris, pel que el preu de les actuacions ja inclou la totalitat dels mitjans i
despeses directes i indirectes que corresponguin per a la seva correcta execucio.

Tambeé es consideraran incloses en I'objecte del present contracte les possibles modificacions de la
memoria valorada que pugui haver, en els suposits establerts en el PCAP que regeix la present licitacio
i d'acord amb la Llei de contractes del sector public (LCSP) i la vigent normativa en materia de
contractacio i execuci6 d’obres del sector public.

Les licitadores tindran accés als carrers de la urbanitzacié Sant Elies objecte de les obres i al seu entorn,
i també a la seu electronica de I'’Ajuntament de Mediona o la plataforma de contractacio publica de la
Generalitat de Catalunya, on hi haura la memoria valorada aprovada i la totalitat de la documentacié
necessaria de les obres objecte del present contracte.

Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat la memoria valorada
i les condicions del plecs i resta de documents del contracte, pel que sén coneixedores de les obres a
executar, les seves caracteristiques com a treballs de reparacié de paviments, fresat, neteja, reg
d’adheréncia, formigd, mescla bituminosa en calent, senyalitzacid, control de qualitat, gesti6 de residus,
seguretat i salut, etc. aixi com el percentatge de despeses generals i benefici industrial que s’inclouen
en els preus, i també son coneixedores dels accessos a I'ambit de les obres, pel que es consideren
capacitades per assumir de forma satisfactoria la correcta execucio de les obres d’acord amb la
memoria valorada aprovada.

En cap cas, I'adjudicataria podra al-legar que desconeixia els detalls i I'exterior de la memoria valorada,
si durant I'execucié de les obres sorgeixen incidéncies o problemes deguts a I'entorn, i és necessari
corregir o modificar aspectes per a una millor execucio de les obres i per complir amb les condicions
contractuals quant al procés constructiu i les afectacions.
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Les omissions en el present plec o en les descripcions dels detalls que siguin indispensables per
executar correctament les obres i les actuacions previstes, no eximeixen a la contractista de la seva
execucio, i en qualsevol cas els treballs s’hauran de realitzar com si haguessin estat descrits, segons
el bon ofici i costum de les obres de construccio, i sempre segons la vigent normativa d’aplicacio.

Tanmateix, les prescripcions escrites en la memoria valorada, tant a la memoria com a l'estat
d’amidaments com en el seu plec de condicions, que no tinguin plasmacio en la documentacié grafica
o a l'inrevés, caldra executar-les com si fossin consignades a ambdds documents, sempre que a criteri
de la direccioé de I'obra quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d'obra corresponents.

Per altra banda, es remarca que I'execucio de les obres del present contracte es trobaran finangades
mitjancant subvencions d’una o varies administracions. En el moment de redactar el present document,
es preveu una subvencié nominativa 2026 de la Diputacié de Barcelona, amb un import que cobreixi la
totalitat dels costos de I'obra.

Si fos necessari, és previst actualment que la resta de finangament de les obres, previstes I'any 2026,
sigui amb recursos propis, pendent de trobar altres possibles subvencions.

Per tant, queden incloses en el contracte de I'obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessaries
per tal de complir amb els requisits, cartells, i les condicions administratives establertes per la Diputacié
de Barcelona o pels diferents organismes que participin en el finangament de les obres, i els terminis
que finalment s’acordin amb I’Ajuntament, sempre d’acord amb les condicions contractuals.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucié de les obres segons la memodria valorada sera de 10 SETMANES, sense
perjudici de ser reduit justificadament en l'oferta de la contractista, a comptar des de la data de
formalitzacio de I'acta de comprovacié de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacio del
Pla de seguretat i salut elaborat per I'adjudicataria, o des de la data de I'acta d'inici d’obres.

A efectes del termini maxim d’execucié de les obres, comptant que una setmana té 5 dies laborables
entre dilluns i divendres, es considera que el termini de 10 setmanes correspon a un termini total de 50
dies laborables.

Es preveu l'inici de les obres en el tercer trimestre de 2026, i que aquestes finalitzin abans del 31 de
desembre de 2026, complint en qualsevol cas amb el termini maxim d’execucié establert per la
Diputacié de Barcelona i altres terminis maxims d’execucié que finalment s’acordin amb els organismes
que participen en el finangament de les obres.

En qualsevol cas, el ritme dels treballs, quant als terminis i els imports parcials, s’adequara al pla d’obra
i procés constructiu definit a la memoria aprovada, o al cronograma que I'adjudicataria hagi ofertat si
representa una millora substancial i previa aprovacié de la direccié facultativa de les obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb

el que estableix I'article 243 de la LCSP, en el moment en qué 'érgan de contractacié hagi aprovada la
liquidacié del contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona
responsable del contracte seran exercides per la direccid facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions
de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions de la responsable
del contracte son:
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a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcioé especifica
no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacioé de les obres
del present contracte i les prestacions pactades.

d) Resoldre qualsevol qliestio que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucioé de
les distintes unitats d’obra contractades, interpretacio de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucio dels treballs encomanats sempre que estiguin dins
de les atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccio de I'execucio del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetra un
informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referencia a diferents aspectes de I'execucio del
contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractacio i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris i als de caracter técnic.

f) Les relacionades amb I'acte de recepcio, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcid.

g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents de la memoria valorada.

Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacioé i execucio de les obres, se seguiran
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en
matéria de contractacio i en matéria de les obres de construccio i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIO

L’Ajuntament designara pel present contracte, una persona representant de I'administracié entre els
seus serveis técnics. Aquesta representant realitzara, sense perjudici de les atribucions de la
responsable del contracte, les funcions seglents:

a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcio de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de l'oferta técnica de
I'adjudicataria, informar per tal que s’incoin els corresponents expedients de penalitzacio,
incidencies en l'execucio (modificacions, prorrogues, etc.), i si escau, de la resolucié anticipada.

c) Vigilar els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte, assistint a les visites d’obra,
supervisant els documents generats, i en general fer seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucio
del contracte i la seva normativa d’aplicacio.

e) Comunicar a la direcci6 facultativa totes aquelles incidencies que tot i no ser questions purament
técniques, poden ser considerades com a incompliment de I'establert en el PCAP, en el PPTP, o
incompliments de les condicions contractuals.

f) Fer d’enllag i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de I’Ajuntament que pugin
resultar afectats per I'execucié de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap a les persones veines i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacio fluida entre tots els agents que intervenen en
I'obra, direccié d’obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA
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i) Mantenir informats als seus superiors i a I'0rgan de contractacié de les incidéncies i els aspectes
relatius a I'execuci6 de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATARIA

L’adjudicataria estara obligada a disposar d’'una persona que el representi davant I'Ajuntament, pels
fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de les relacions amb
I'administracio i sera la delegada de I'adjudicataria.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de quinze (15) dies naturals a comptar des de la notificacié de I'adjudicacié o de
la formalitzacié del contracte, la contractista, seguint les instruccions de la direccié facultativa, haura de
lliurar la seglient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'estudi basic de seguretat i salut, la contractista resta
obligada en I'elaboracié d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006,
de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

- Pla_de gestié de residus, d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio
i gestio dels residus de la construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio. La contractista resta obligada a redactar el Pla de gesti6 de residus, tenint
en compte I'estudi de gestié de residus de la memoria valorada, organitzant el Pla d’acord amb
apartats que recullin, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions
complementaries per contribuir a millorar la gestio i la tragabilitat dels residus.

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execucié de les obres, d’acord amb
la proposta de la contractista en la licitacio.

- Pla de desviaments d'obra i senyalitzacid provisional, amb afectacions i gesti6 del transit i mobilitat,
d’acord amb la proposta de la contractista en la licitacio.

- Pla de control de qualitat, amb la memoria descriptiva del procediment i organitzacio del control de
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i niUmero d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’'ajustar a I'oferta técnica presentada per I'empresa adjudicataria en
la licitacié del contracte, i en qualsevol cas caldra seguir les indicacions de la direccié facultativa d’acord
amb I'objecte del contracte.

Per altra banda, durant qualsevol moment de I'execucié de I'obra, I'érgan de contractacio, la direccio
facultativa o la coordinadora de seguretat i salut podran requerir a la contractista la presentacio de la
documentacioé seglient, en compliment de la normativa aplicable en I'ambit de la coordinacié d’activitats

- Relacié actualitzada de la maquinaria i mitjans auxiliars que s’empraran en I'obra, indicant estat de
manteniment, inspeccions reglamentaries i documentacié técnica exigible.

- Relacié nominal del personal adscrit a 'obra, amb indicacié de la seva categoria professional i
numero d’afiliacié a la Seguretat Social, aixi com la comunicacié immediata de qualsevol modificacio,
alta, baixa o substitucio.

- Certificats de formacié en prevencioé de riscos laborals de tot el personal que intervingui en I'obra,
d’acord amb el conveni sectorial i la normativa vigent.
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- Justificant de la recepcié de la informacio als treballadors sobre els riscos especifics de I'obra i les
mesures preventives aplicables, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals
es trobaran exposats, i d’'acord amb el Pla de Seguretat i Salut.

- Certificats d’aptitud médica del personal adscrit a I'obra, emesos pel servei de prevencié alié o
propi (els certificats d’aptitud médica només indicaran “apte/no apte”, no contingut clinic, en
compliment de la normativa de proteccié de dades personals).

- Carnets professionals, certificats o acreditacions oficials del personal que hagi de manipular
vehicles, grues, maquinaria o equips especials que requereixin habilitacio especifica.

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacio de I'estudi basic de seguretat i salut de la memodria valorada, la contractista resta obligada
en I'elaboracioé d’'un Pla de seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio, i la resta de la normativa d’aplicacio.

La contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la formalitzacioé del contracte.

Des de 'endema de la formalitzacié del contracte

Presentacié del Pla de Seguretat i Salut N .
Termini maxim de 15 dies naturals

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’'emetre un informe sobre I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut elaborat per la contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerira
a la contractista per a que en un nou termini de set (7) dies naturals realitzi les esmenes que, per rad
de defectes o omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matéria de seguretat i salut
s’elevara a I'drgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de
treball, sempre abans de I'inici de I'obra.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pla contractista en funcié del procés
d’execucié de I'obra, de I'evolucio del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra perd sempre caldra I'aprovacio expressa de la coordinadora en matéria de
seguretat i salut durant 'execucié de I'obra.

Es prendran les mesures de tancament de I'obra i de proteccié del personal propi, d’acord amb el Pla
de Seguretat i Salut. Tanmateix, la contractista haura de complir totes les disposicions legals i
reglamentaries que en materia de prevencio de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions
de seguretat i salut d’aplicacié a les obres de construccio.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia de
la contractista, a efectuar la comprovacio del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera
signada per la contractista, per la direccio facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.




DOCUMENT
PLEC_CLAUS

ORGAN B REGISTRE D'ENTRADA
CONTRACTACIO E2026004251

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES

Ob2f73be-671-Ae7a-0107-fA3fe1764c0e 1.- MANEL ESPACHS PAGES, 05/09/2026 11:29

Origen: Administracio
Identificador document: ES_L01081228 2026_29239749
Data d'impressié: 07/09/2026 09:34:19

Pagina 9 de 27

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA

Pagina 9 de 27

., . Des de 'endema de la formalitzacié del contracte
Acta de comprovaci6 del replanteig Termini maxim &
ermini maxim d’un mes

La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per I'Ajuntament i es comunicara a I'adjudicataria
amb una antelacio de set dies naturals a la mateixa.

La comprovacié del replanteig de les obres s’efectuara en preséncia de I'adjudicataria o del seu
representant, la responsable del contracte i la coordinadora de seguretat i salut, estenent-se acta del
resultat que sera signada per totes les parts.

Si la contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del replanteig és
considerara com incompliment del contracte i s’aplicaran les penalitats corresponents.

En I'acta de comprovacio del replanteig s’indicara si les obres ja es poden iniciar 'endema, o si s’escau,
s’indicara la data d’inici d’obres en la propia acta.

10. INICI D’OBRES

L’execucio de les obres comengara amb I'acta de comprovacié del replanteig. No obstant, en el cas que
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovada, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi I'acta
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacio
de l'aprovacid del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execucié d’aquesta obra
comengara a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta d’inici d’obres.

Des de I'endema de I'acta de comprovacié del replanteig,
Inici de les obres o en la data que s’estableixi en la propia acta.

(sempre amb el Pla de Seguretat i Salut aprovada)

Abans de comengar les obres, la contractista comunicara per escrit a la direccié facultativa i a la
responsable del contracte designat per 'Ajuntament les dades seguents:

- Maquinaria i mitjans auxiliars que assigna a 'obra, d'acord amb els requeriments dels plecs i amb
I'oferta presentada.

- Técnic amb titulacié adequada designat per la contractista com a cap d’obra per a la direcci6 i
representacio técnica a I'obra, que quedara adscrit a aquesta.

- L'encarregat o encarregats de les obres, depenent de la proposta de I'adjudicataria, amb dedicacio
exclusiva a les obres objecte del present contracte.

- Subcontractes que vol concertar, indicant la part del contracte a realitzar per cada subcontractista,
segons normativa en I'ambit de contractacio i subcontractacio, i documents contractuals.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, la contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a l'autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la Llei 25/2009
de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés
a les activitats de serveis i el seu exercici.
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12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seglient personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb formacié técnica relacionada amb el sector i
experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres de conservacio i manteniment de paviments de
carrers i vials similars, assumint la responsabilitat global de I'obra i compliment del contracte,
interlocutora oficial directa amb la direccié facultativa i els serveis tecnics municipals, reunions
periodiques, gestié general del contracte, etc.

- Cap d’obra: amb formacio técnica preferiblement en enginyeria, enginyeria técnica, arquitectura,
arquitectura técnica o titulacions académiques equivalents, amb una experiéncia minima de 2 anys
acreditable en obres de conservacio i manteniment de paviments de carrers i vials similars, i amb la
dedicacié necessaria i dedicacio presencial en almenys dos dies setmanals quan hi hagi execucio
d’obra. Es responsable de I'execucié material, la planificacié, la gestié de personal i subcontractes,
i el compliment del pla de seguretat. Amb coneixement exhaustiu dels treballs, control de I'execucio,
control del pla d’obra, pressupostos, contractacions, companyies, seguretat, prevencio, i assisténcia
a les visites d’obra i d’'informacié a I'’Ajuntament o agents afectats acordades. En especial, la persona
cap d’obra haura d’assistir a les reunions informatives que I'’Ajuntament organitzi, tant en I'execucio
de les obres com en la seva preparacio, en les dates i horaris que es fixin des de I'’Ajuntament.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiencia minima de 2 anys
acreditable en obres de conservacio i manteniment de paviments de carrers i vials similars, amb la
dedicacié necessaria segons el Pla de seguretat i salut i normativa d’aplicacié. Amb coneixement
exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assisténcia a les visites d’obra que siguin
sol-licitades per la coordinacié de seguretat i salut i aixecament d’actes de les visites seguint
indicacions.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obres de conservacié i manteniment de paviments de carrers i vials similars, i amb dedicacio
completa a I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva planificacio, organitzacié i coordinacio
dels diferents professionals que intervenen a I'obra, tasques de recursos preventius, assistencia a
les visites d’obra acordades. En especial, la persona encarregada d’obra haura d’assistir a les
reunions informatives que I’Ajuntament organitzi, tant en I'execucié de les obres com en la seva
preparacio, en les dates i horaris que es fixin des de I'’Ajuntament.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera
amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres de conservacié i manteniment de paviments
de carrers i vials similars, aixi com en treballs en 'ambit de la resta de capitols de les partides de la
memoria valorada aprovada, i amb les dedicacions necessaries per a la correcta execucio de les
obres i les seves especialitats, segons la memoria i resta de documents que serveixen de base a
les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redaccié i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestié telefonica, incidéncies, etc.

La responsable del contracte i el personal administratiu i de suport s'imputaran a les despeses generals.

L’adjudicataria presentara per escrit la designacio del personal responsable de les obres: representant
legal de 'empresa, cap d’'obra, encarregada d’obra, i responsable de seguretat i salut. Es passaran
aquests contactes amb indicacié de numeros de teléfon i adreces electroniques.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.

AJUNTAMENT DE MEDIONA
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El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com
també de la qualificacié i la formacio individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions
degudament equipat i uniformat, i amb la identificacié o acreditacié corresponent.

Excepte en les tasques de les persones amb funcions de cap d’'obra, i d’encarregada d’obra, sempre
que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de tasques,
pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui
I’habilitacio i capacitat per a la seva execucié. Aixi doncs, s’admetra per exemple que la cap d’obra faci
també les funcions de delegada de I'obra, o altres casos, sempre que es tingui la formacid, qualificacio
i competéncies necessaries, justifiqui les dedicacions i preséncia a I'obra, i es justifiqui adequadament
en la proposta del Pla de Treball i en els documents previs a I'execucié de les obres. En qualsevol cas,
quan es desenvolupi més d’una funcié caldra justificar degudament i obtenir I'autoritzacio préevia de la
direccié facultativa.

La contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra. No obstant
aixo, I'Ajuntament, motivadament, podra sol-licitar la substitucid del personal de la contractista, que
s’haura de portar a terme en un termini maxim de 15 dies naturals, sense obligacié de respondre de
cap perjudici que a la contractista pugui causar I'exercici d'aquesta facultat.

Mitjans técnics i auxiliars

Els mitjans tecnics i auxiliars seran els necessaris per a la rapida i correcta execucié de les obres,
segons la memoria valorada que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direccid
facultativa, en ser obres que s’executen en un recinte situat entre els carrers principals d’un nucli urba
amb circulacié de persones i vehicles, i amb cases habitades en I'entorn.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d’'Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions peridodiques que dictin les administracions competents,
disposaran dels permisos de circulacio i assegurances que corresponguin, aixi com també compliran
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencié de riscos laborals.

Tanmateix, caldra garantir el correcte estat dels passos, tanques de I'obra, senyals i elements que es
trobin en els limits i entorn de I'ambit d’actuacio, i es prestara especial atencié als elements de proteccio
i senyalitzacio nocturna.

Aixi mateix, la direcci6 facultativa podra rebutjar qualsevol element, maquinaria, equip o eina que al seu
judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I's a que es destinen, o que en
el cas de maquinaria provoqui vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de I'entorn, amb
independéncia del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARIA

La contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs i
documents de la licitacié i en la memoria valorada de I'obra, i a més de les que ja hagi assenyalat de
forma expressa la contractista en la seva proposta, sempre amb la conformitat de la direccio facultativa,
seran a carrec de I'adjudicataria, entre d’altres, les segients despeses:

Llicéncies, permisos i autoritzacions

Tots el registres, inscripcions, permisos i les llicencies necessaries per a I'execucié de I'obra i qualsevol
dels seus elements o actuacions necessaries, tant d’'organismes publics com privats, seran tramitats i
obtinguts per la contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i llicencies
municipals o que depenguin de I'Ajuntament.
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Serveis afectats i provisionals

Les obres de reparacié de carrers en la zona objecte del present contracte poden interferir
temporalment amb diverses instal-lacions i serveis existents. L’adjudicataria haura d’identificar
préviament les possibles afectacions, garantint la proteccid i continuitat de les instal-lacions i serveis en
cas d’afectacio, assumint integrament els costos.

En la memoria valorada s’indica que en I'ambit de les obres hi ha actualment xarxes de serveis
existents, en concret la urbanitzacié disposa de xarxes d'abastament d'aigua potable, distribucio
d'energia eléctrica, enllumenat public i telecomunicacions, amb trams tant soterrats com aeris, pel que
caldra preveure almenys aquests serveis afectats aixi com altres xarxes de serveis que pugui haver
prop dels treballs.

L’adjudicataria sol-licitara a I'’Ajuntament i les corresponents companyies, la informacié sobre els serveis
afectats en I'ambit de I'obra, abans de I'inici dels treballs, en especial les linies eléctriques i canonades
d’aigua. Localitzara i descobrira les canonades o conductes de serveis soterrats mitjangant treballs
d'execucié manual, i seran integrament al seu carrec totes les despeses inclosa la reparacié de les
instal-lacions afectades.

Tanmateix, assumira els treballs necessaris en les instal-lacions afectades d’aigua, electricitat,
enllumenat, gas, telecomunicacions, clavegueram, i en la totalitat de les connexions i les instal-lacions
provisionals que siguin necessaries, per tal de portar a terme una correcta execucio de I'obra.

La contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents, tant de xarxes principals
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar I'execucio de
I'obra siguin resoltes amb rapidesa. Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran
incloses en les unitats pressupostaries, sense que hi hagi dret a reclamacio, inclos quan la informacio
facilitada en la memoria valorada o pels organismes i les companyies subministradores no sigui exacta,
ja que la informacié facilitada és a titol orientatiu i ha de ser comprovada si s’escau mitjangant la
realitzacio de cales i altres.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a conseqiiencia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i
dels informes especifics que s’emetin en compliment del Pla de Control de Qualitat (PCQ) de I'obra o
per ordre de la direccié de I'obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en cada cas, seran
a carrec de 'empresa adjudicataria.

Caldra complir amb I'assenyalat en I'ambit del control de qualitat de la memoria técnica valorada, aixi
com amb l'establert en els plecs i la resta de documents contractuals.

Durant I'execucio de l'obra, es realitzaran els corresponents assajos de control de qualitat, tant dels
materials utilitzats com de I'execucié de les diferent unitats d’obra, d’acord amb les normes habituals
de treballs de construccio i rehabilitacié d’edificis, i d’'acord amb les instruccions que la direccié d’obra
pugui donar. Es considera doncs que el pressupost estimat dels costos directes de I'aplicacio del Pla
de Control de Qualitat ja es troba inclos si cal en els preus de les unitats a executar, i podra ser de fins
a I'1’5% del pressupost d’execucio de les obres.

La direccié facultativa podra doncs, en funcié de les necessitats técniques de I'obra i mitjangant
justificacié motivada, ampliar o reduir el nombre de controls de qualitat d’'unitats d’obra previstos en la
memoria valorada o en el PCQ, sempre dins del marc normatiu aplicable. El control s’executara d'acord
amb el programa aportat pel laboratori encarregat i aprovat préviament per la direccié facultativa, i en
casos justificats aquesta podra designar el laboratori o laboratoris acreditats que hagin d’efectuar els
assaigs i controls de qualitat, d’'acord amb la normativa vigent i garantint la independéncia i la
imparcialitat del control.
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Per altra banda, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte de la contractista, les despeses
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en
I'execucio de I'obra. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament de
I'import del Pla de Control de Qualitat destinat a la contractista.

Habilitacié espai tancat

La contractista, en cas que la direccio facultativa o I’Ajuntament ho considerin oportu, estara obligada
a habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar
reunions amb la direccié facultativa, amb el representant de I'administracio i personal que tingui funcions
de seguiment de les obres o del manteniment o gestio posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d’'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells

elements técnics que siguin necessaris. El cost d’instal-lacié6 d’aquesta oficina, aixi com la resta de
serveis requerits per la normativa, sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

Cartells i comunicacié

Sera d’obligacié a carrec de 'adjudicataria la col-locacié d’almenys un cartell anunciador (maxim 2
cartells) de I'obra en un lloc visible que determinaran els serveis técnics municipals. Els cartells o rétols
comunicatius que siguin necessaris s'ajustaran als models i les condicions tecniques indicades per la
direccio facultativa, i en especial compliran amb els formats, colors, dissenys i qualsevol caracteristica
grafica dels organismes que hagin atorgat una subvencié (es recorda que actualment I'obra ja és
cofinancada per la Diputacié de Barcelona, i que podria haver altres ajuts d’altres administracions).

Aixi mateix, la contractista haura de retirar els cartells i altres rétols com a maxim un mes més tard de
la recepcio de les obres, transcorregut aquest termini I'’Ajuntament els podra retirar a carrec de
I'adjudicataria d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Sera d’obligacio a carrec de I'adjudicataria la col-locacio dels cartells, senyals informatives i I'enviament
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adregades a fer
efectiva la bona execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa
o els serveis técnics municipals considerin necessari.

Neteja

L’adjudicataria haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direccié facultativa, i també dels serveis
tecnics municipals.

Es mantindra en bones condicions de neteja I'ambit de la obra i el seu voltant, tant de runes com de
materials sobrants, desmuntant les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptant les mesures i executant tots els treballs necessaris per tal que I'obra ofereixi bon aspecte. Al
llarg del desenvolupament de les obres es prendran mesures pel control de fang i/o pols, evitant la seva
produccio i sortida de I'obra mitjangant punts de neteja de pneumatics, reg i cobriment del material
susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, i altres que pugui proposar
I'adjudicataria.

L’adjudicataria haura de fer una neteja final de I'obra i de tot I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
magquinaria per I'execucié de les obres.

Senyalitzacié provisional i sequretat viaria

La contractista esta obligada a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.
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Tanmateix, la contractista fara les gestions i elaborara els documents necessaris per a procedir a la
modificacié de qualsevol servei, subministrament, o els desviaments provisionals de transit.

En cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la
col-locacié de tota la senyalitzacié i les mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta
execucié com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semafors
provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direccié facultativa, i dels serveis
técnics municipals si s’escau.

La contractista construira o habilitara els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que
aixo sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas de desviaments provisionals, la contractista
prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin. Les despeses
ocasionades per la senyalitzacié i pel manteniment dels vials de servei es consideraran incloses als
preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamacio.

Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicataria, en cas que

la direcci6 facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i
vehicles, i per l'interés general.

Legalitzacions i proves

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de l'acta de recepcié de l'obra, la
contractista estara obligada a tramitar la legalitzacié o aprovacié de les instal-lacions i escomeses
executades o modificades (per exemple les instal-lacions eléctriques, enllumenat, connexions a serveis,
proves de pressio en la xarxa d’aigua, estanqueitat, assaigs, etc.) davant les companyies de serveis i
organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades pels tramits o registres o legalitzacions de les instal-lacions
executades son a carrec de 'adjudicataria, tant si esta com una partida separada com si no, entenent
que sera un concepte inclos a les despeses generals, i per tant, dins els preus de la memoria valorada.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant, la redaccié dels projectes i documents técnics corresponents, direccions dels treballs,
certificats, assaigs, proves, contractes inicials de manteniment, sol-licitud de legalitzacié i permisos
davant els organismes corresponents, pagament de taxes i visats, inspeccions, etc.

En aquests casos, les obres i les instal-lacions s’hauran d’entregar correctament i degudament a punt
per a ser contractades. La documentacié aportada incloura el justificant del pagament dels drets
d’escomesa i els tramits i les despeses necessaries per fer les connexions i les legalitzacions i
autoritzacions que corresponguin.

L’adjudicataria facilitara els documents necessaris i legalitzacions corresponents per tal que
I’Ajuntament procedeixi a la contractacio final de les instal-lacions si s’escau.

Conservacio del medi ambient

La contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar
les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent
en allo estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol-lucié fonica.

La contractista és responsable de la guarda i custddia de I'arbrat o vegetacio de la zona que pugui ser
afectada per les obres, fins a I'extincid del contracte. Sense la prévia autoritzacié de la direccié de I'obra
no es podra realitzar cap tala d’arbres o vegetacié similar.
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La contractista sera responsable Unica de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i metodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccio
d’obra i si s’escau dels organismes institucionals competents en la matéria.

Altres despeses

En la memodria valorada es desglossen les partides a executar i els seus preus unitaris. Aquests preus
inclouen la totalitat dels treballs i dels mitjans humans i técnics que siguin necessaris, costos directes i
costos indirectes, amb les despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). Finalment caldra afegir
'impost de I'IVA vigent.

Els preus inclouen doncs tota obra o instal-lacié estiguin o no definits correctament en el present plec
o en l'oferta de I'adjudicataria, com sén el petit material, consumibles, elements auxiliars, seguretat,
projectes, documentacio, assisténcia, subministraments, obres, legalitzacions efectives, gestions i
d’altres per tal que autbonomament s’entregui I'obra executada totalment en correcte funcionament, amb
alta qualitat i eficiéncia energética abans de la data fixada segons terminis contractuals.

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran
inclosos de forma enunciativa no limitativa els seglients conceptes:

- Despeses de les actuacions d’informacié i comunicacio a la ciutadania directament relacionades amb
I'objecte de les obres.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb excepcid
de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses corresponents a realitzacié d’assajos, estudis topografics i/o geoldgics dels terrenys
necessaris per a la correcta execucio de les obres, amb independéncia dels que hi hagi préviament en
la memoria valorada i documents de I'obra.

- Despeses que s’originin en el replanteig, programacio, projecte constructiu, reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

- Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del organ competent.
- Despeses de compliment de la senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.

- Despeses de permisos o llicéncies propis de la contractista necessaris per a I'execucié de les obres,
a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio i policia de I'obra durant la seva execucio.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal-lacions.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléectrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de

corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals de la memoria valorada.

- Despeses d’explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

- Despeses de mesures per evitar la contaminacié atmosférica, pols, fums, sorolls i vibracions, i altres
vectors ambientals.

- Execucio, remocid, reposici6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins
d’accés i desviacions d'aigles i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones
d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de I'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin a la realitzacié dels treballs.

- El subministrament, col-locacio i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra, la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions
a tercers, amb especial atencio al transit.

- Les tanques d’obres i la proteccid en relacié a la perillositat i les molésties produides per les obres.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes
de comunicacidé per a la correcta explotacié de les obres objecte del contracte, d’acord amb les
potencies, consums i caracteristiques definides en la memoria valorada. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en la memodria valorada, i
de la redacci6 i visat dels projectes eléctrics, aparells elevadors, recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccio de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips
electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacioé i d’altres documents de caracter técnic
vinculats a I'execucié de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals (pluges,
tempestes, inundacions, ventades, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treball i el termini acordat, llevat que
I'adopcio de les esmentades mesures es produeixi a peticio de I'Ajuntament i sigui motivada per retards
no imputables a la contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs per baix rendiment, pel
transit, per necessitat de tercers, o altres situacions similars.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
de la memoria valorada i les condicions del contracte. Es considera que la part proporcional d’aquestes
despeses ja queden incloses en els preus unitaris de les partides de la memoria valorada.

- Les despeses derivades del control de qualitat, fins als percentatges o imports indicats.

- Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I’'Obra Publica, si s’escau.

- Les despeses a carrec de la contractista que s’indiquin en la memoria valorada.
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- La totalitat de les despeses generals de 'empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan
incloses amb els percentatges del 13% i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i canons de qualsevol indole que siguin d'aplicacio, aixi com la totalitat de les

despeses que s'originin per al contractista com a conseqiéncia del compliment de les obligacions
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

14.1. Documentacio de treball facilitada per I’Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I’Ajuntament facilitara a la contractista, a la direccié de
I'obra i la resta de persones tecniques facultatives I'accés a la seguent documentacio, si existeix:

- Memoria valorada de les obres

- Informes técnics de revisio i aprovacié de la memoria valorada

- Contracte d’execucio de les obres entre Ajuntament i la contractista
- Oferta de la contractista adjudicataria de I'execucio de les obres

- Models en format paper i suport informatic generats per I'’Ajuntament

- Qualsevol altra documentacio discrecional que es consideri oportuna

14.2. Relacions amb I’Ajuntament

L’Ajuntament comunicara, préviament a l'inici de les obres, a la contractista i a la direccié facultativa
(direccié d’obra, direccié d’execucié d’obra si s’escau i coordinacié de seguretat i salut) el nom de la
persona técnica de I’Ajuntament responsable del contracte, que sera la interlocutora prioritaria en totes
les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots
els seus aspectes.

En general, la persona técnica interlocutora de les obres amb I’Ajuntament sera la persona directora de
I'obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinacié de la contractista i I'equip
tecnic facultatiu.

La direccio de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I’Ajuntament mitjangant
els diversos modes de comunicacié disponibles: per correu electronic, missatgeria instantania,
document escrit, etc. En casos urgents s’admetra la comunicacio verbal, i posteriorment ja hi haura un
comunicat per escrit. Tanmateix, quan es precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en
format paper o correu electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris a la direccié d’obra
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacié, consultes i
requeriments dirigides a I’Ajuntament per part de les persones técniques en relacioé al contracte i obra
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podra delegar algunes de les
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara previament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentacio dirigida a I'’Ajuntament, s’haura informat préviament a la
persona tecnica responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de I'execucié de I'obra, 'empresa adjudicataria podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona
tecnica responsable municipal.
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L’Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense
que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en I'execucié de I'obra, donat que és obligacié de I'adjudicataria dirigir
els treballs sense més aportacions per part de I’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i resta de documentacié que forma part del contracte.

14.3. Relacions amb la direccio facultativa

Les persones técniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicacio (verbal, correu
electronic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i
que caldra reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres
d’ordres i assistencies, llibres d’incidencies, etc. segons correspongui.

En cas d’urgéncia o discrepancia per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjangant correu electronic o a través de dispositius mobils com teléfons,
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia de la técnica
responsable municipal o en qui aquesta delegui.

15. EXECUCIO DE LES OBRES

15.1. Horaris

Les obres s’executaran en horari dilirn laborable, entre dilluns i divendres laborables, entre les 8.00h i
les 20.00 hores.

Inicialment no esta permés treballar entre les 20.00 i les 8.00 hores, ni en horari nocturn ni durant els
caps de setmana i festius, excepte prévia autoritzacié de la direccio facultativa i Ajuntament, sempre
que estigui degudament justificat.

En qualsevol cas, caldra garantir que els nivells d'emissié sonora compleixin alld establert a les
ordenances municipals i normativa d’aplicacio en I'ambit dels sorolls i vibracions.

15.2. Terminis parcials

En la memoria valorada s’indica que el termini maxim d’execucié de les obres sera de 10 setmanes
(equivalent a 50 dies laborables). Les licitadores podran reduir aquest termini en els criteris
d’adjudicacié, sempre que quedi justificat amb un cronograma dels treballs i el desglossament i la
durada de les activitats. Caldra que I'adjudicataria compleixi amb els terminis parcials que hagi indicat
en la seva oferta, sempre que la direccié facultativa hi doni la seva conformitat.

En el Pla de Treball es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que es
descompon I'obra, aixi com les fases que corresponguin subjectes a terminis parcials d’acabament. Les
licitadores presentaran la seva planificacio amb el seu desglossament de les activitats i les seves
durades i si s’escau amb el percentatge mensual de I'import de I'obra.

Caldra complir amb els terminis parcials del diagrama proposat per I'adjudicataria prévia aprovaci6 de
la direccié facultativa. La contractista restara obligada a complir estrictament els terminis parcials que
es derivin del Pla de Treball del contracte, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

En qualsevol cas, el ritme dels treballs, quant als terminis i els percentatges parcials de I'import de les
obres, s’adequara al pla d’obra definit al projecte o al cronograma que I'adjudicataria hagi ofertat si
representa una millora substancial i prévia aprovacié de la direccié facultativa de les obres.
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15.3. Subcontractistes

La contractista podra subcontractar a altres contractistes i industrials sempre i quan disposi de la prévia
acceptacio per escrit al Llibre d'Ordres de la direccio facultativa per tal d’assegurar que reuneixen les
qualificacions i capacitats técniques per garantir les tasques que se’ls hi encomana.

Es considera d’especial importancia la planificacio de la subcontractacié per a una correcta execucié i
compliment dels terminis de I'obra.

La contractista tindra a disposicid6 de la direcci6 de l'obra, la seva planificacid6 de tasques
subcontractades. Caldra assegurar que totes les tasques es compleixin en els terminis establerts, pel
que es planificara I'organitzacié dels subcontractistes abans i durant I'execucié de les obres, la seva
coordinacio, i qualsevol informacié amb I'objectiu de planificar una correcta execucié dels treballs i
compliment dels terminis de 'obra.

Caldra informar, per escrit i amb I'antelacié suficient, a la persona coordinadora de seguretat i salut als
efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals, de tots els subcontractes que
celebri amb terceres, detallant, de conformitat amb la seva oferta, la identitat del subcontractista, les
parts del contracte a realitzar per cada subcontractista, la justificacié de I'aptitud per executar-la per
referencia als elements técnics i humans de que disposa i la seva experieéncia. En el cas que la
subcontractista tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacid, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués quedat acreditada a
I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes circumstancies eximira al contractista de
la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als compromesos per la
contractista en la seva oferta hauran de comptar amb la prévia conformitat de la direccié facultativa,
que la podra donar o denegar al seu criteri dintre dels deu dies naturals seglents a la recepci6 de la
notificacié de la proposta de canvi per part de la contractista.

La contractista és la responsable del compliment dels terminis d’execucié i de la coordinacié dels
diferents subcontractistes que participin en l'obra. Una relacié de funcions no limitativa que li
corresponen és almenys la segient:

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot tipus
de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront Ajuntament i la direccié facultativa.

- Organitzacio de 'abassegament i emmagatzematge dels materials
- Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)
- Compliment de les mesures de seguretat i higiene

- Subministrament de les dades requerides per la direccié facultativa dels industrials
subcontractistes, entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execuci6 dels treballs dels industrials subcontractistes i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

La totalitat de les prescripcions tecniques contingudes en el present plec seran d’obligat compliment
per a totes les persones i empreses subcontractades, i I'adjudicataria assumira la plena responsabilitat
de qualsevol accio o omissio de cadascuna de les subcontractacions.

En cas que es detectin incompliments per part d’'una subcontractista, la responsable del contracte pot
proposar a l'érgan de contractacid que exigeixi a la contractista principal, o la substitucié de la
subcontractista, o I'assumpcié directa de I'execucid.




DOCUMENT
PLEC_CLAUS

ORGAN B REGISTRE D'ENTRADA
CONTRACTACIO E2026004251

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES

Ob2f73be-671-Ae7a-0107-fA3fe1764c0e 1.- MANEL ESPACHS PAGES, 05/09/2026 11:29

Origen: Administracio

Identificador document: ES_L01081228 2026_29239749
Data d'impressié: 07/09/2026 09:34:19

Pagina 20 de 27

©
£
k=)
=
o
2
=
S
5
|5}
Q<
3
=
[=
[
£
3
(5]
o
o©
©
o
Q@
[=%
E
[z
Ko
Q
Q
o
©
c
=}
1%]
)
=
f=
9
S
3
(5]
o
i=l
@
[
3
o
<

AJUNTAMENT DE MEDIONA

Pagina 20 de 27

15.4. Materials i elements

Es considera d’especial importancia la planificacié de la compra i el subministrament de materials i
elements per a una correcta execucié i compliment dels terminis de I'obra.

Un planning de subministrament de materials i elements en una execuci6 d'una obra és essencial per
garantir una coordinaci6 eficag, evitar retards i assegurar que totes les tasques es compleixin en els
terminis establerts, pel que es planificaran els principals subministraments de material, i la compra i
estoc de materials, i altres aspectes significatius que tenen un caracter critic en I'execucio dels treballs.

La contractista tindra a disposicio de la direccié de I'obra, la seva planificacié de la compra i
subministrament dels principals materials i elements, indicant els terminis i principals caracteristiques
dels materials i elements, garantint el compliment de la qualitat i dels terminis parcials i del conjunt de
I'obra, gestio i seguiment, i qualsevol informacié amb I'objectiu de planificar una correcta execucié dels
treballs i compliment dels terminis de 'obra.

Si les procedéncies i especificacions técniques dels materials, equips i elements fossin fixades als
documents contractuals, la contractista les haura d’utilitzar, obligatoriament, llevat autoritzacié explicita
de la direcci6 d’obra.

Si per complir les prescripcions del present plec i documents contractuals es rebutgen materials
procedents de I'explanacid, préstecs i pedreres, la contractista tindra I'obligacié d’aportar altres
materials, que compleixin les prescripcions, sense que per aix0 tingui dret a un nou preu unitari.

La contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacié per a I'is de préstecs, i aniran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc. que es presentin.

La contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedencies dels
materials i elements que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, certificats i les dades necessaries,
tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Qualsevol canvi haura de ser comunicat préviament i
autoritzat per la direcci6 facultativa de les obres.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials diferents dels presents en els
documents contractuals o dels autoritzats, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada préviament
per la direccid de les obres.

Tampoc s'aplegara a I'obra mes material que el d'Us immediat, disposant d'un espai convenientment
limitat, dins el tancament general de I'obra, destinat a I'acopi dels materials.

15.5. Obres defectuoses

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment de la memoria valorada o de les
instruccions emeses per la direccié facultativa, donaran lloc a la seva demolicié. La contractista és
responsable de I'execucio de les obres segons les condicions establertes al projecte i documents
contractuals. En conseqiiéncia estara obligada a I'enderroc i reconstruccio de tot el que estigui mal
executat, sense que pugui objectar que la direccié de les obres hagi reconegut i examinat la construccié
durant les obres, ni que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

No obstant aixd, quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti als
documents contractuals, la direccié de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
I'acceptacio de les obres defectuoses quan sigui possible donara lloc a rebaixes percentuals del 50%
de cada unitat d'obra parcialment mal executada, o la direccié podra fixar el preu que cregui just d’acord
amb les diferéncies que hi haguessin, i la contractista estara obligada a acceptar aquesta valoracié. En
cas que la contractista no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada,
d’acord amb les condicions que estableixi la direccié de les obres, sense que aixd signifiqui motiu de
prorroga en cas d’execucio.
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Per altra banda, la contractista quedara exempta de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal
executats siguin conseqliéncia d’'una ordre directa que hagués donat I'administracio.

15.6. Gestid dels residus

L’adjudicataria estara obligada a complir amb I'establert en I'estudi de gestié de residus de la memoria
valorada, assumint la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, embalatges, i qualsevol altre
tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié de I'obra, aixi com la correcta gestio dels
residus d’acord amb la normativa d’aplicacio.

La gestié dels residus produits en I'execucié de les obres i I'is d'arids reciclats procedents de la
valoritzacié de residus de la construccio i la demolicié complira I'establert en la normativa d’aplicacio.

Els materials procedents d'excavacié i demolicié que no puguin ser reutilitzats en I'obra, preferiblement
es carregaran i transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generacié. Si aixo no fos
possible, es disposara de contenidors, situats dins el tancament general de |'obra que es retiraran tan
aviat com es trobin plens. La localitzacié dels abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti
llur utilitzacid, seran a carrec de la contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es pugui preveure en els
preus de les partides o en la justificacié dels preus unitaris, ni 'omissio de les operacions de transport
als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié dels preus unitaris, ja que es considera
que ja queden incloses totes les actuacions i despeses necessaries per a la gestio dels residus d’acord
amb la normativa d’aplicacié en aquest ambit.

En cas que els residus vagin a abocador, la contractista es responsabilitzara del compliment de les
vigents disposicions quant al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, la contractista es responsabilitzara del compliment del Pla de Gestié de Residus aprovat i
de la normativa vigent en matéria ambiental i de gesti6 de residus.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direccié tecnica de

I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec de la contractista la reposicié del
material extret.

16. CERTIFICACIONS

La direccié facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests
mesuraments.

El percentatge de la baixa de la licitacio, si n’hi ha, s’aplicara de forma proporcional sobre cadascun
dels preus de la memoria valorada de les obres.

Les certificacions, i consequientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense
que comporti de cap manera I'aprovacio i recepcio de les obres que comprengui. En el transcurs de
I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida,
en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides algades s’hauran de justificar, i s'abonaran els amidaments realment executats, i en cas
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les
despeses generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista esta obligada a avisar a la direccié facultativa amb la
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suficient antelacio a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant de la
contractista o el seu cap d’'obra. A falta d’avis previ, la contractista queda obligada a acceptar les
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

L’dltima certificacio d’'obra quedara condicionada al lliurament complet de la documentacio final exigida
per a la recepcio, incloent la totalitat dels certificats, legalitzacions, manuals, planols “as-built” i
qualsevol altra documentacié requerida per la direccié facultativa. L’import de I'tltima certificacié haura
de ser suficient per garantir el compliment almenys de les obligacions corresponents a les tasques i
tramits pendents i els documents necessaris per a la recepcié de les obres.

17. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no
inclosa en els preus que figuren en la memoria valorada, quadres de preus o pressupost, es formulara
entre I'adjudicataria i la direcci6 facultativa segons s’indiqui en la memoria valorada, amb el vistiplau,
indispensable, dels serveis tecnics municipals, en un nou preu contradictori, diligéncia de la qual
s’aixecara I'oportuna acta, que s’haura d’aprovar per I'érgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix6 no fos possible s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacio, atenent a I'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

1. Quadres de preus de la memoria valorada

2. Preus de referéncia d’urbanitzacié ITEC 2026

3. Preus de referencia d’enginyeria civil ITEC 2026

4. Preus de referéncia d’edificacié ITEC 2026

5. Preus de referéncia de rehabilitacié i restauracio ITEC 2026

6. Preus de referencia de seguretat i salut, assajos de control qualitat, i despeses indirectes,

generador de preus de I'I'TEC 2026.

En qualsevol cas, per a la redaccio del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC
més recent per a la provincia de Barcelona, segons decideixi la direccio facultativa, tenint en compte
aquells elements de ponderacié que s’hagin considerat en la memoria valorada, ja sigui pel volum
d’obra o per qualsevol altra circumstancia.

18. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

La contractista encarregada de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la direccio facultativa de I'obra
les dades necessaries per tal que aquesta pugui elaborar la memoria valorada “as built” o la
documentacié final d’obra a lliurar a I'’Ajuntament.

La memoria valorada d’obra executada ha d’incorporar almenys una memoria, planols, fotografies, i els
documents del control de qualitat, pel que la contractista facilitara com a minim la seguent
documentacio, sense que aquesta sigui limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir geometricament
les obres, els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent
totes les notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacio rellevant, i
els tipus de materials dels elements que integren I'obra.
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- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.
- Fotografies del seguiment de I'execucié de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adrega i teléfon de contacte.

- Certificats d’instal-lacions i contractes de manteniment, si s’escau.

- Documents de legalitzacié de les instal-lacions en que sigui requerit (impresos, projectes, visats,
butlletins, actes d'inspeccid i control, certificats, carpeta de BT, etc.).

- Documentacié acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que s’hagin
ofert en el procediment de licitacio.

Tanmateix, la contractista lliurara en la posada en servei de les instal-lacions, la totalitat de manuals de
manteniment i les guies d’us i d’instruccions de la totalitat dels equips i elements instal-lats.

19. RECEPCIO DE LES OBRES

Acabada I'obra i abans de la seva recepcio, la contractista haura d'efectuar les operacions seguents:

- Neteja general de I'obra, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direccié de I'obra no s'hagin
de conservar durant el termini de garantia i haura de deixar I'obra executada en perfecte estat.

- Lliurament a la direccié de I'obra tota la documentacio per al projecte d’obra executada.

- Aportar les actes de recepcio signades per les diferents companyies de tots els serveis en que
sigui necessari: aigua, electricitat, teléfon, gas, etc.

- Efectuar les proves necessaries de recepcié que demani la direccié de I'obra, encara que no
estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclis aportant un grup
electrogen en cas de que no hi hagi corrent eléctric a I'obra.

Abans de procedir a la recepcié de I'obra, la direccid facultativa practicara el reconeixement exhaustiu
en preséncia de la contractista.

Quant al termini i la forma de recepcio, se seguiran els tramits establerts a la LCSP, PCAP, i normativa
d’aplicacio en I'ambit de les obres de construccié d’edificis.

20. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicataria si
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcié de les obres.

Durant el periode de garantia la contractista esta obligada a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiéncies i reparacions que I'’Ajuntament observi en I'obra executada, per tal que les obres i les
instal-lacions compleixin totalment a la fi del periode de garantia les condicions de la memoria valorada
i execucio, amb independéncia de les conseqléncies que puguin derivar de les responsabilitats en qué
hagi pogut incérrer, d’'acord amb el que estableixen els plecs i documents del present contracte i la
LCSP.

Durant el periode de garantia, I'adjudicataria es compromet a:

- Reparar o substituir qualsevol element defectuds sense cost per a I’Administracio.

- Garantir la disponibilitat de recanvis originals o equivalents.
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- Proporcionar assisténcia técnica presencial en un termini maxim de 7 dies naturals des de la
comunicacié de qualsevol avaria o incidéncia. En cas que 'avaria o incidéncia sigui urgent i I'edifici
no pugui donar servei, I'assisténcia presencial sera en un maxim de 48 hores.

- Reparar o substituir gualsevol element en cas d’avaria o incidéncia en un termini maxim de 20 dies
naturals des de la seva comunicacié. Només en casos excepcionals i justificats, des de I'’Ajuntament
es podran acceptar terminis majors, o en cas contrari s’aplicara el regim sancionador.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcci6 facultativa de
I'obra, d’ofici 0 a instancies de la contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest
fos favorable, la contractista quedara rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat
en la LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en
I'execucio de I'obra i no a I'is del construit, durant el termini de garantia, la direccié facultativa procedira
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint
un termini per a aixo durant el qual continuara encarregada de la conservacio de les obres, sense dret
a percebre quantitat alguna per ampliacié del termini de garantia.

21. MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Donades les caracteristiques de les obres a executar, corresponents a les actuacions de reparacié de
trams de paviment en els carrers de la urbanitzacié Sant Elies, que sera gestionada per I'Ajuntament
des del moment de la recepcié de les obres, es considera que no caldra efectuar tasques de
manteniment durant el termini de garantia.

No obstant aix0, la contractista és responsable del bon estat de les obres executades fins que es
compleixi el termini de garantia, pel que davant qualsevol incidencia o deficiencia, I'Ajuntament
comunicara els fets a I'adjudicataria, que haura de seguir les instruccions de la direccioé d’obra o de
I’Ajuntament si s’escau.

22. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

La responsable del contracte d’obres sera la persona directora de I'obra. No obstant aixo, la
responsable del contracte que designi I'’Ajuntament, fara el seguiment global de les obres, i supervisara
el control de les mateixes per la posterior acceptacio dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal dels serveis técnics
municipals tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicataria estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicataria
facilitara la revisié dels treballs en curs a la responsable del contracte i altres persones técniques
designades per I'Ajuntament.

L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les
persones tecniques facultatives podra portar a terme l'aplicacié de penalitzacions per part de
I’Ajuntament, i si s’escau, la resolucié del contracte.

En cas d’incompliment del contracte, a més del que determina la legislacidé vigent en matéria de
contractacid, I'Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjangant tercers,
qualsevol part de I'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicataria facilitara les dades
pertinents amb I'antelacioé necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.
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23. RESPONSABILITATS

L’autoria dels treballs durant I'execucié de les obres recau en I'adjudicataria. Aquesta és la responsable
dels treballs realitzats.

La contractista resta obligada al compliment de la totalitat de les disposicions legals vigents en matéria
d’obra civil i urbanitzacid, aixi com al compliment de les obligacions aplicables en matéria social, laboral
i mediambiental dins el marc del dret de la Uni6é Europea que siguin vinculants.

Donada la naturalesa del present contracte d’obres, I'adjudicataria es trobara inscrita en els registres i
classificacions necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicataria sigui
un persona juridica, haura de justificar la seva constitucio com a societat professional, I'objecte social
de la qual sigui I'execucié d’obres similars a I'obra objecte del present contacte, amb la capacitat i
solvéncia requerida.

La contractista haura de disposar d'una asseguranga de responsabilitat civii amb una cobertura
d’almenys sis-cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys cent
cinquanta mil euros (150.000,00 €), per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat
per part de I'adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura obligada a
mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n
pugui derivar.

La contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
consequencia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d'una deficient
organitzaciod, proteccidé o senyalitzacié de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacioé vigent.

La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
per que fa a I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les
relacions entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les
consequencies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant,
exclusivament amb la contractista.

Si I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d’incompliment del
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupaci6 efectiva, de
conformitat amb l'article 244 de la LCSP.

En compliment de l'establert en la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals, els treballadors que accedeixin a dades de caracter personal
durant el contracte, hauran de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als mateixos,
i la contractista i subcontractistes tindran I'obligacié de respectar la normativa vigent estatal i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades, a més del que assenyali el conveni col-lectiu respecte a la
proteccié de dades de caracter personal.

Mediona, setembre de 2026 )
MAN EL Firmado

. . X digitalmente por
I'enginyer industrial, ESPACHS MANEL ESPACHS

col-legiat 8.584 del COEIC ) PAGES -DNI
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ANNEX 1. ACTUACIONS COMPLEMENTARIES O DE MILLORA

En els criteris d’adjudicacié de la present licitacié es contemplen 3 actuacions que no s’inclouen en el
pressupost de la memoria valorada aprovada, a I'objecte de que, si és possible, puguin ser portades a
terme segons les ofertes que es presentin en la licitacié, sense cost addicional per a I'administracio.
Aquestes 3 actuacions complementaries o de millora s’agrupen segons la seva prioritat.

El present annex resumeix les actuacions de caracter complementari que s’inclouen en I'annex 1 de la
memoria valorada que serveix de base a la licitacio, on hi ha la descripcio, informacié grafica, prioritat,
i amidaments i pressupost de cada actuacio.

Actuacioé 1: Reparacio de trams del carrer 17 de la urbanitzacié Sant Elies
Valoracio PEM de 10.444,46 €

Actuacié 2: Reparacio de trams del carrer 22 de la urbanitzacié Sant Elies
Valoracié PEM de 3.168,02 €

Actuacioé 3: Reparacio de trams del carrer 15 de la urbanitzacié Sant Elies
Valoraciéo PEM de 6.671,84 €

Les actuacions s’han classificat segons la seva prioritat, ja que es considera que I'execucié de les més
prioritaries pot comportar millors prestacions per a la circulacié i mobilitat de persones i vehicles en la
urbanitzacio, amb una millor relacié entre la qualitat aconseguida i el cost de les obres, davant la resta
d’actuacions complementaries o de millora que s’han classificat amb menys prioritat.

Aquestes 3 actuacions es consideraran en els criteris d’adjudicacié per tal que les licitadores les
ofereixin si volen obtenir una major valoracié en la puntuacié de la seva proposta, sense cap cost afegit
per a I'administracio.

En cas d’oferir les actuacions complementaries o de millora, aquestes s’oferiran segons el seu ordre de
prioritat determinat. Aixi doncs, les empreses licitadores no poden oferir les actuacions de qualsevol
manera, sind que les primeres obres a proposar seran obligatoriament les corresponents a I'actuacio 1
de prioritat 1, i només es podran proposar les actuacions de prioritat 2 i 3 si abans s’ha proposat
I'actuacié de major prioritat respectivament.

En cas que I'adjudicataria hagi ofert alguna o totes les actuacions complementaries o de millora que es
consideraran en els criteris d’adjudicacié de la licitacid, aquestes passaran a formar part del contracte i
no podran ser objecte de modificacio.

Les actuacions complementaries es desenvoluparan mitjangant les mateixes solucions constructives
definides per a les actuacions prioritaries, adaptant unicament I'abast a les necessitats especifiques de
cada tram. D'aquesta manera es garanteix la uniformitat dels criteris d'intervencié, la compatibilitat entre
les diferents actuacions i una execucié homogeénia en el conjunt del projecte. Tanmateix, I'adjudicataria
assumira en tots els casos el control de qualitat, la gestié dels residus i la seguretat i salut juntament
amb la resta de tasques i treballs necessaris, pel que el preu de les actuacions ja inclou la totalitat dels
mitjans i despeses directes i indirectes que corresponguin per a la seva correcta execucio.

Les actuacions complementaries o de millora permeten obtenir prestacions addicionals a les que figuren
definides en la memoria valorada i en els plecs, sense que puguin alterar la natura de dites prestacions,
ni de I'objecte del contracte.

A continuacié s’exposa la valoracié del PEM de les 3 actuacions complementaries o de millora. Als
imports indicats s’hi afegeix el percentatge de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), i
després I'impost de I''VA vigent (21%).
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A continuacioé s’exposen les principals caracteristiques de cada actuacid, segons I'annex de la memoria
valorada, i la seva justificacio i valoracié economica.

—_— Actuacio 1 Actuacioé 2 Actuacié 3 Total

s Pressupost execucié material PEM 10.444,46 € 3.168,02 € 6.671,84 € 20.284,32 €
— 13% Despeses generals 1.357,78 € 411,84 € 867,34 € 2.636,96 €
—— 6% Benefici industrial 626,67 € 190,08 € 400,31 € 1.217,06 €
—_— Total costos indirectes 1.984,45 € 601,92 € 1.267,65 € 3.854,02 €
—— PRESSUPOST PEC sense IVA 12.428,91 € 3.769,94 € 7.939,49 € 24.138,34 €
—— 21% IVA 2.610,07 € 791,69 € 1.667,29 € 5.069,05 €
[r— PRESSUPOST PEC amb IVA 15.038,98 € 4.561,63 € 9.606,78 € 29.207,39 €

Actuacié 1: Reparacié de trams del carrer 17 de la urbanitzacié Sant Elies

L’actuacio complementaria 1 de prioritat 1 consisteix en reparacions de paviment del tipus A i B amb
un total de 358 m2.

L’actuacio permet obtenir prestacions addicionals a les definides en la memoria valorada que serveix
de base a la present licitacid, amb un increment de la qualitat i eficacia del contracte, en millorar les
condicions de la pavimentacio dels carrers de Sant Elies, i per tant es millora la circulacid i la mobilitat
de persones i vehicles en una major superficie dels carrers de la urbanitzacié. Tanmateix, 'actuacio
esta vinculada amb I'objecte del contracte.

La valoracié economica del pressupost d’execucié material PEM de I'actuacié 1 és de 10.444,46 €.

Actuacié 2: Reparacié de trams del carrer 22 de la urbanitzacié Sant Elies

L’actuacio complementaria 2 de prioritat 2 consisteix en reparacions de paviment del tipus A i B amb
un total de 66 m2.

L’actuacio permet obtenir prestacions addicionals a les definides en la memoria valorada que serveix
de base a la present licitacid, amb un increment de la qualitat i eficacia del contracte, en millorar les
condicions de la pavimentacio dels carrers de Sant Elies, i per tant es millora la circulacio i la mobilitat
de persones i vehicles en una major superficie dels carrers de la urbanitzacié. Tanmateix, I'actuacioé
esta vinculada amb I'objecte del contracte.

La valoracié economica del pressupost d’execucié material PEM de 'actuacié 2 és de 3.168,02 €.

Actuacié 3: Reparacié de trams del carrer 15 de la urbanitzacié Sant Elies

L’actuacio complementaria 3 de prioritat 3 consisteix en reparacions de paviment del tipus A i B amb
un total de 208 m2.

L’actuacio permet obtenir prestacions addicionals a les definides en la memoria valorada que serveix
de base a la present licitacid, amb un increment de la qualitat i eficacia del contracte, en millorar les
condicions de la pavimentacio dels carrers de Sant Elies, i per tant es millora la circulacio i la mobilitat
de persones i vehicles en una major superficie dels carrers de la urbanitzacié. Tanmateix, I'actuacié
esta vinculada amb I'objecte del contracte.

La valoracié economica del pressupost d’execucié material PEM de 'actuacié 3 és de 6.671,84 €.

Aquest document és una copia simple del document electronic original.
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