


DOCUMENT DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2026/89_DECRET SEGONA LICITACIO OBRES ANNEX ESCOLA_03092026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/89	
ALTRES DADES Codi per a validació: N76GA-L8DBI-Q0SH5 Data d'emissió: 7 de Setembre de 2026 a les 11:29:27 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 03/09/2026 14:13 2.- Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 03/09/2026 14:15	ESTAT SIGNAT 03/09/2026 14:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41845545 N76GA-L8DBI-Q0SH5 OF2BA89422308114E24F7A10C7EDA71241200C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

Expedient 2024_275

Assumpte: Aprovació de nova licitació de les obres de l'Edifici Annex de l'Escola de Vilanova de Sau

DECRET D'ALCALDIA


ANTECEDENTS

1. En data 27 d'abril de 2026, l'Ajuntament de Vilanova de Sau va formalitzar amb l'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. el contracte d'execució de les obres de "Reforma de l'Edifici Annex de l'Escola – Segona Fase".
2. Mitjançant Decret d'Alcaldia de dat 1 de setembre de 2026, s'ha declarat la resolució del contracte per incompliment del contractista, d'acord amb els articles 211 i següents de la LCSP.
3. La direcció facultativa ha emès certificació de data 27 d'agost de 2026, en la qual consta que l'empresa només ha executat el 23,55% dels treballs previstos, quedant pendent d'executar el 76,45% del pressupost del contracte.
4. La resolució del contracte obliga aquest Ajuntament a assegurar la finalització de les obres per garantir la disponibilitat de les instal·lacions educatives per al curs escolar 2026-2027, circumstància que exigeix tramitar una nova licitació amb caràcter urgent.
5. La naturalesa de les obres, el seu estat d'execució i la necessitat de garantir la continuïtat del servei públic fan necessari aprovar un nou expedient de contractació per l'import pendent d'executar, mitjançant procediment obert simplificat ordinari, amb tramitació d'urgència, d'acord amb els articles 159 i 119 de la LCSP.

FONAMENTS JURÍDICS

1. Articles 116, 159 i 168 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, relatius a la tramitació dels procediments de contractació i al procediment obert simplificat.
2. Article 119 LCSP, relatiu a la tramitació d'urgència i a la reducció dels terminis administratius.
3. Articles 28 i 116 LCSP, sobre la necessitat de justificar adequadament la necessitat del contracte i la impossibilitat de continuar amb l'adjudicatari anterior.

DOCUMENT DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2026/89_DECRET SEGONA LICITACIO OBRES ANNEX ESCOLA_03092026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/89	
ALTRES DADES Codi per a validació: N76GA-L8DBI-Q0SH5 Data d'emissió: 7 de Setembre de 2026 a les 11:29:27 Pàgina 2 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 03/09/2026 14:13 2.- Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 03/09/2026 14:15	ESTAT SIGNAT 03/09/2026 14:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41845545 N76GA-L8DBI-Q0SH5 0F2BA89422308114E24F7A10C7EDA71241200C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

- Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que atribueixen a l'Alcaldia la competència per iniciar i aprovar expedients de contractació.
- Informe de la direcció facultativa de data 27 d'agost de 2026, que determina l'import pendent d'executar i justifica la necessitat de nova licitació.

RESOLC

Primer.

Aprovar l'inici del nou expedient de contractació de les obres de "Reforma de l'Edifici Annex de l'Escola – Segona Fase", per l'import pendent d'executar, equivalent al 76,45% del pressupost del contracte inicial, d'acord amb la certificació de la direcció facultativa.

Segon.

Determinar que la nova contractació es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat ordinari, d'acord amb l'article 159 LCSP, atesa la naturalesa de les obres i l'import del contracte.

Tercer.

Declarar la tramitació d'urgència del procediment, d'acord amb l'article 119 LCSP, per tal de reduir els terminis administratius i garantir la finalització de les obres abans de l'inici del curs escolar 2026-2027.

Quart.

Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que regiran la contractació, i ordenar la seva incorporació a l'expedient.

Cinquè.

Ordenar la publicació de la licitació al Perfil del Contractant i la tramesa al Registre de Contractes del Sector Públic, conforme a la normativa vigent.


Sisè.

Notificar aquest decret a la direcció facultativa, a la intervenció municipal i a la secretaria, als efectes oportuns.

RÈGIM DE RECURSOS

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar:

DOCUMENT DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC_2026/89_DECRET SEGONA LICITACIO OBRES ANNEX ESCOLA_63092026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/89
ALTRES DADES Codi per a validació: N76GA-L8DBI-Q0SH5 Data d'emissió: 7 de Setembre de 2026 a les 11:29:27 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 03/09/2026 14:13 2.- Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Vilanova de Sau. Signat 03/09/2026 14:15 ESTAT SIGNAT 03/09/2026 14:15



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41845545 N76GA-L8DBI-Q0SH5 0F2BA8942230814E24F7A10C7EDA71241200C0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

- Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació; o bé
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.

Vilanova de Sau, a la data de signatura electrònica

L'Alcalde
El Secretari Interventor Vist-i-plau