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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE
MUNTATGE/DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIO DE AURELIA MUNOZ.ENS DEL MUSEU
D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE.

Referéncia: Exposicidé Aurélia Muioz. Ens .

Lloc: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Placa dels Angels, 1. 08001
Barcelona

Dates d'exposicio: 4 novembre de 2026 al 29 de marg de 2027

1) REQUERIMENTS BASICS:

e Data maxima d'arribada de les obres al MACBA: Setmana del 5 al 9 d’octubre
de 2026

e Data maxima de sortida de les obres des del MACBA: Setmana del 5 al 9 d’abril
de 2027.

e Equip de treball: Es requereix I'equip que compti amb I'experiéncia establerta en
aquest Plec de prescripcions técniques.

e Jornades: Es marcaran segons la planificacié acordada per ambdues parts en dies
laborables (de dilluns a divendres). Tot i que inicialment no esta previst el treball en
cap de setmana ni festius, en cas de ser imprescindible per necessitats del servei, es
programara de mutu acord entre el MACBA i I'empresa adjudicataria.

e La facturacio per part de I'empresa es fara de la segiient manera: L'empresa
facturara el 100% del cost al MACBA.

o Criteris ambientals: Es d’aplicacié a I'execucié del contracte la instruccid técnica per
a l'aplicacié de criteris ambientals a les exposicions de I’Ajuntament de Barcelona,
derivada del Decret d’Alcaldia sobre Contractacié Publica Responsable amb Criteris
Socials i Ambientals de 20 de novembre de 2013.

2) TREBALLS A REALITZAR

2.1. Muntatge:

e Fer les gestions, si fos necessari, per accedir al MACBA creuant la Placa dels Angels.
e Fer la descarrega al MACBA del material necessari pel muntatge/desmuntatge, en la
data sol-licitada
e Ferels moviments interns d’obra dels magatzems de reserves o d’altres instal-lacions
del MACBA a les sales d’exposicié del museu.
e Fer el muntatge amb :
o 1 cap d’equip i 3 operaris especialitzats en 3 jornades de 8 hores del 13 al 15
d’octubre de 2026
o 1 cap d’equip i 5 operaris especialitzats durant 3 jornades del 16 al 20
d’octubre del 2026.
o 1 cap d’equip i 7 operaris durant 7 jornades del 21 al 29 d’octubre del 2026.
o 1 cap d’equip i 3 operaris durant 2 jornades del 30 d'octubre al 2 de novembre
del 2026

e Retirada i gestio de residus produits pel muntatge de les obres.
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2.2 Desmuntatge de I'exposicié al MACBA:

Fer el desmuntatge de I'exposicid amb 1 cap d’equip i 5 operaris especialitzats en 4
jornades de 8 hores del 30 de marg al 2 d’abril del 2027.

Fer el desmuntatge de I'exposicié amb 1 cap d’equip i 3 operaris especialitzats en 3
jornades de 8 hores del 5 al 7 d'abril del 2027.

Retirada i gestio de residus produits pel desmuntatge de les obres.

La relacié d’obres d’art es troba recollida en el que s’incorpora com annex a aquest plec.

3) CONDICIONS D’EXECUCIO:

3.1 Muntatge i desmuntatge i manipulacié d'obres

Qualsevol moviment necessari de les obres sera assumit per I'empresa de muntatge
adjudicataria tant durant el muntatge, aixi com durant el desmuntatge.

Tota manipulacio previa de les obres d'art, sera sempre préviament autoritzada per
la Curadora adjunta, responsable de |'exposicio.

L'empresa de muntatge assumira el cost d'haver de fer la feina fora del seu horari
habitual i en dies festius, aixi com els retards i canvis de necessitats. Seran exceptuats
els casos en qué aquest canvi en la previsio hagi estat provocat pel MACBA, i sempre
que es pugui justificar per escrit.

L'empresa adjudicataria de muntatge assumira totes les despeses derivades de
I'execucié de |'objecte de contracte, incloent materials, desplacaments, dietes i
pernoctes de personal desplacat, si s’escau.

L'empresa adjudicataria s’encarregara de la correcta gestido segregada dels residus
generats per la seva activitat.

Si pel motiu que sigui les obres en el moment de la seva manipulacié o del
seu muntatge i/o desmuntatge, presenten algun canvi o desperfecte, caldra
comunicar-ho d’'immediat a la Conservadora adjunta responsable del
projecte, fer una anotacio a I'albara de servei del dia en qiliestio, fer una
fotografia i notificar-ho al MACBA en un termini maxim de 48h.

3.2 Moviments, logistica i accessos al museu

a.

b.

Totes les eines emprades pel moviment han de tenir capacitat adequada a les
mesures i al pes de les obres.

Els calendaris de retirada i retorn de material seran susceptibles de canvis segons
calendaris de muntatge/desmuntatge i s'hauran d'ajustar a les necessitats
sol-licitades pel MACBA.

Les despeses que es poguessin generar per l'incompliment del pla de

muntatge/muntatge préviament aprovat pel MACBA repercutiran en l'empresa
adjudicataria.

il
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d. Els cost salarial de referéncia establert en el PCAP incorpora els conceptes de dietes
i desplacaments, de manera que aquests no podran ser objecte de facturacio
addicional per part de I'empresa adjudicataria, amb independéncia de la procedéncia
geografica del personal assignat al contracte.

e. La entrega i recollida del material necessari a les instal-lacions del MACBA s’ha de
realitzar de dilluns a dijous de 09:00 h. a 16:00 h. i els divendres de 09:00 h a 13:00
h.

3.3 Maquinaria i materials

a. Per al muntatge i desmuntatge sera necessari que |I'empresa adjudicataria posi a
disposicié del contracte els segiients mitjans materials:

Materials:

e Material necessari per la correcta realitzacié de cadascun dels treballs: taules, focus,
materials de muntatge, allargadors de cable, aixi com altres mitjans mecanics si
fossin precisos.

Materials fungibles de muntatge necessaris: tacs, claus, guants blancs de cot¢,
guants blancs de nitril, cinta doble cara per a cartel-les, plastic transparent per a la
separacio d’espais durant el muntatge i desmuntatge, paper kraft per a fer momies
de les obres i plantejament a terra, plastazote, material especific per a la
instal-lacio de cada obra segons |'especificat a la llista annexa , etc.

3.4 Equip de treball

El personal adscrit a I’execuciéo del contracte ha de ser el segiient: Veure
apartat 2) Treballs a realitzar

e A més a més, s’haura de disposar d'un (1) Coordinador Responsable del projecte a
oficines i d'un (1) recurs preventiu en compliment del que estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals per la concurréncia d’activitats
amb riscos especials.

El personal destinat al servei ha de comptar amb |'experiéncia professional i/o formacid
minima que s’exigeix en aquest plec.

El personal destinat al servei ha de comptar amb les seglients certificacions:

- Un minim de dues (2) persones de |I'equip han de disposar del certificat de
formacid corresponent per manipular maquines del tipus plataforma
elevadora, genie o tisora, i treballs en alcada a 8 metres.

- El recurs preventiu haura de disposar del nivell basic de seguretat i salut
laboral amb un minim de 50 hores, en compliment del que estableix |'article
35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’‘aprova el
Reglament dels Serveis de Prevencid.

3.4.1 Coordinador responsable del servei
e L’adjudicatari designara una persona que vetllara per la coordinacié dels diferents
professionals que intervinguin en el procés i la correcta execucio dels treballs, aixi

com l'adequada adscripcio dels mitjans técnics. Aquesta funcidé haura de recaure en

il
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una sola persona, qui centralitzara la interlocuci6 amb el MACBA i haura d’estar
localitzable en tot moment per qualsevol incidencia que es pugui produir.

e Aquest coordinador Responsable haura de haver gestionat un minim de 5 serveis de
muntatge/desmuntatge per exposicions internacionals d’art contemporani amb 100
0 més obres d’art.

Les seves obligacions seran les segients:

e Actuar com a interlocutor de I'empresa contractista davant I'd0rgan de contractacio
canalitzant la comunicacié entre I'empresa contractista i el personal integrat de
I'equip de treball vinculat al contracte, per una banda, i el responsable del contracte
del MACBA de l'altra banda, en tot allo relatiu a les preguntes derivades de |'execucio
del contracte.

e Distribuir el treball entre el personal encarregat de |'execucié del contracte, i
comunicar als treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessaries
amb relacié amb les prestacions del servei contractat.

e Supervisar adequadament |'activitat desenvolupada per part del personal integrat de
I'equip de treball de les funcions que tenen assignades, aixi com controlar
I'assisténcia del personal al seu lloc de treball.

e Organitzar el regim de vacances/descansos del personal vinculat al contracte, i
coordinar-se adequadament amb |’'empresa contractista per no alterar el bon
funcionament del servei.

3.4.2 Cap d’'equip

L'adjudicatari assignara un cap d’equip qualificat amb una experiéncia minima
demostrable de 5 anys en muntatge/desmuntatge d'obres d'art per exposicions
internacionals d’art amb 100 o més obres d’art.

3.4.3 Operaris qualificats

e |'adjudicatari assignara els operaris técnics qualificats amb experiéncia minima
demostrable de 3 anys en muntatge/desmuntatge d’obres d’art per exposicions
internacionals d’art amb 100 o més obres d'art.

e Aquest operaris seran els responsables de realitzar la manipulacié de les obres d’art,
en les instal-lacions adscrits al servei que garanteixin la seva integritat i seguint les
instruccions de la Curadora adjunta, responsable de I’exposicié.

3.5 Seguiment pressupostari i contracte

a. El sequiment del pressupost es fara en format de full de calcul.

b. En cas de donar-se una desviacio respecte al cost de del servei adjudicat per
contracte, I'empresa haura de notificar-ho per escrit al MACBA explicant i/o
justificant-ne el motiu. Només s'efectuara el servei, prévia confirmacid per escrit del
MACBA.

c. Es d'obligat compliment conéixer el pressupost de tots els agents per tal d'elaborar
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I'oferta economica inicial. En aquest sentit, sera necessari que |'empresa
adjudicataria lliuri el pressupost a l'inici de I’execucié del contracte.

d. Fins que no s'hagi adjudicat el contracte i el MACBA no hagi donat la seva
autoritzacio, I'ADJUDICATARI no _es posara_en contacte directe amb els
prestadors sota cap concepte.

3.6 Canvis de personal i mitjans técnics adscrits al servei
L'empresa adjudicataria haura de respondre en un termini de 36 hores als canvis
de personal i mitjans técnics per requeriments dels artistes, dels prestadors o dels
comissaris de I'exposicié que li siguin comunicats pel MACBA.

Barcelona, a la data de signatures electroniques.

La Cap d’Exposicions, La Directora de Produccid,
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