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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTE, LA DURADA, EL PRESSUPOST DE 
LICITACIÓ, EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC), CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ I LA NO DIVISIÓ EN 
LOTS, RELATIU AL CONTRACTE DE: 
 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DEL EQUIPAMENT 
AUDIOVISUAL, DEL CASAL DE GENT GRAN TORRE GARCINI AL DISTRICTE D’HORTA 
GUINARDÓ A BARCELONA 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes de justificar els següents criteris en relació als serveis referenciats a l’encapçalament: 
 

• Objecte del contracte 

• Durada del contracte 

• Pressupost de Licitació 

• Valor Estimat de Contracte (VEC) 

• Condicions tècniques especials d’execució 

• No divisió en lots 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
Subministrament, instal·lació i posada en servei del equipament audiovisual, del casal de gent 
gran Torre Garcini al districte d’Horta Guinardó a Barcelona 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE 
 
Durada del subministrament, s’estima en 10 setmanes, a comptar a partir de la data que 
s’estableixi a l’acta d’inici del subministrament 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 
La determinació del Pressupost Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte executiu de la 
instal·lació de l’equipament audiovisual de la finca Can Garcini per acollir un nou casal de gent 
gran, al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona en base als següents conceptes: 

 
RESUM PRESSUPOST LICITACIÓ: 
 

- Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)  = 39.227,37 € 
- IVA (21% sobre PEC) =  8.237,74 € 
- Total Pressupost Base de Licitació:   47.465,12 € IVA inclòs 

  
Es tracta d’un contracte de subministrament, i per tant no procedeix el desglossament d’aquest 
pressupost en termes com mà d’obra, materials, maquinària, etc. 

 
 

4. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC) 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de 
conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 47.072,84 €, amb el següent 
desglossament: 
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- Pressupost base de licitació (sense IVA):   39.227,37 euros. 
- Possible pròrroga:   0,00 euros. 
- Possibles modificacions:    7.845,47 euros (20% s/PBL). 
- Possibles opcions eventuals:   0,00 euros. 
 ------------------  
Total valor estimat del contracte:   47.072,84 euros. 

 
 

5. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE 
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

 
B. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 

canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

 
C. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 

aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 
 
D. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos 

en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a 
tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin 
l’eficiència energètica. 

 
E. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 

de serveis. 
 
F. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per 
tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

 
G. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 

l’Administració actuant. 
 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades 
a continuació:  
 

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 
per la normativa. 

Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 
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7. NO DIVISIÓ EN LOTS

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present apartat s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN 
LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC. 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació del subministrament, 
instal·lació i posada en servei del equipament audiovisual, del casal de gent gran Torre Garcini 
al districte d’Horta Guinardó a Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no 
admet la seva divisió. 

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, 
al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria 
veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots.  

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

Per delegació:
Iñaki Doval Apaolaza 
Director de Tecnologia, Energia i Aigua 


