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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 


PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
 


OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA 
FÀBREGAS I DE CARALT. POLÍGON 1 I ELECTRIFICACIÓ FASE 3. 
 
A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
Constitueix l´objecte del present contracte l´execució de les obres d’urbanització i 
electrificació (Fase 3), previstes al Projecte de Modificació del Projecte d’Urbanització del 
PMU-01d Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Polígon 1, recollides als volums 1, 2 i 5 del 
referit projecte aprovat definitivament en data 7 d juliol de 2026.  
 
L’àmbit físic del contracte comprèn els espais públic situats dins el Polígon 1 del PMU-01d 
(PU2-Ronda Barceló): 


• Ronda Barceló (Tram del Carrer Méndez Nuñez i Avinguda Maresme). 
• Carrer Méndez Nuñez (Tram entre Carrer Cooperativa i carrer Alcalde Abril). 
• Carrer Thos i Codina (Tram entre Carrer Cooperativa i carrer Alcalde Abril). 
• Dues zones verdes entre Carrers Mendez Nuñez i Germans Thos i Codina. 
• Una zona verda entorns Torre Barceló. 
 
Concretament, es refereix a les obres de l´àmbit del PU2 “Ronda Barceló”, Polígon 1, amb 
una superfície d’actuació de 12.932,00m², segons el mateix projecte, apartat 2.2. 
 
A.1. Descripció de les obres objecte de contracte: 
 
Obres d’Urbanització i Electrificació integrat al projecte tècnic i que es detallen a continuació: 


1.-Treballs d´urbanització (Volum 1 i 2, del projecte tècnic): 


a) Treballs previs i enderrocs. 
b) Moviment de terres i condicionament del terreny. 
c) Sistema viari. 
d) Senyalització viària: horitzontal i vertical. 
e) Sanejament. 
f) Enllumenat. 
g) Xarxa de reg. 
h) Jardineria. 
i) Mobiliari urbà. 
j) Semaforització. 
k) Serveis de nova implantació. 
l) Resolució de serveis afectats. 
m) Seguretat i salut. 
n) Altres. 
o) Gestió de residus. 


2.- Treballs d’electrificació (Volum 5 del projecte tècnic): 
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Fase 3. Nou subministrament Illa 1:Finca Ib; Illa 2:Finques IIa–IIb; Illa 3: 
 


 


A.2. Descripció de les obres objecte de contracte: 
 
Malgrat estar contemplades en els annexos del projecte a que es refereix la present licitació, 
s’exclouen expressament de l’objecte del contracte les següents partides, que ja han estat 
executades amb anterioritat a la present contractació i que corresponen als següents  
expedients:  


- CMOBR01-01/2026 – Enderroc de dos centres de transformació situats al carrer Germans 
Thos i Codina 36 i al carrer Germans Thos i Codina 26, cantonada amb Ronda Barceló. 


- CMOBR02-01/2026 – Execució de dues rases per instal·lació de la xarxa d’aigua potable als 
carrers Méndez Núñez de 91ml i Thos i Codina de 76ml, en el tram comprès entre el carrer 
Cooperativa i la Ronda Barceló. 


- CMOBR03-11/2024: obra civil per instal·lar la xarxa d’aigua potable de la Rda. Barceló, 
entre els carrers Thos i Codina i l’avinguda Maresme de Mataró. 


- Servei de control de qualitat: s’exclou de la present licitació la prestació del servei de 
control de qualitat, que serà contractat directament per PUMSA a una empresa externa, 
comunicant a l’adjudicatari de les obres d’urbanització, abans de la data d’inici de les 
obres,  l’empresa que realitzarà aquest servei.  


PUMSA repercutirà al contractista de les obres d’urbanització les despeses de control de 
qualitat, descomptant-les de les certificacions mensuals, fins a una màxim de l’1,5% del 
pressupost de licitació IVA exclòs. 


 
B.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
 
B.1- VALOR TOTAL ESTIMAT DEL CONTRACTE: 5.459.163,95 Euros (IVA exclòs)  
 


Concepte Import (IVA exclòs) 


Pressupost base de licitació total1 5.459.163,95 €    


Total 5.459.163,95 € 
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1 incorpora el pressupost relatiu a les següents obres:  
 - Urbanització (Volum 2. Doc 4.6): 4.725.873,36 €. 
 - Electrificació fase 3  (Volum 5_Electrificació Fase 3. Doc 4.6): 733.290,59 €. 
 
B.2.- PRESSUPOST TOTAL BASE DE LICITACIÓ: 5.459.163,95 Euros (IVA inclòs) 
 
Partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les partides alçades del 
projecte. 


 


Concepte Import  
(IVA exclòs) IVA Import total  


(IVA inclòs) 


Pressupost base de licitació 5.376.528,60  € 1.129.071,01€ 6.505.599,61 € 


 
Partides alçades del projecte, de cobrament íntegre i a justificar (no admeten baixa) : 
 


Concepte Import  
(IVA exclòs) IVA Import total  


(IVA inclòs) 


Pressupost base de licitació2 82.635,35 € 17.353,42 € 99.988,77 € 


 
2Les partides alçades del projecte, corresponents a les mesures de seguretat i salut exposades en l’estudi 
de seguretat que acompanya el projecte, de cobrament íntegre i a justificar i que no admetran baixa en 
l’oferta econòmica: XSEGSAL1 (urbanització) i FSSS0003 (electrificació), amb un import, IVA exclòs, de 
75.950,93 € i 6.684,42 €,  respectivament, fent un total de 82.635,35 €.  
 
En el càlcul del pressupost s’ha tingut en consideració les actuacions excloses, descrites al punt 
A.2 del present quadre-resum. 
 
El referit pressupost, inclou els honoraris i despeses de redacció del projecte elèctric. 
 
Total pressupost base de licitació: 5.459.163,95 €, al que li correspon per IVA la quantitat 
d’1.146.424,43 €, sent el preu total  6.605.588,38 € 
 
C.- DURACIÓ TOTAL DEL CONTRACTE: s’estableix una durada total del contracte de QUINZE 
(15) mesos, establint un termini parcial d’execució per les obres d’electrificació de NOU (9) 
mesos, en les condicions que es detallen a continuació: 
 
- El còmput del termini total de l´execució d´obres de 15  mesos s´iniciarà a partir de la 


data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 


- Respecte de la partida corresponent a les obres d’electrificació (Annex 08. Pla d´obres 
(Volum 5. Memòria. Apartat 13. Electrificació. Fase 3), es defineixen les següents fites 
parcials:  


a) La durada de la redacció del projecte elèctric és de 2 mesos a comptar des de la data 
de signatura del contracte d’adjudicació.  


b) La durada de l’execució de les obres, és de 7 mesos, a comptar des de l’emissió de 
l’Informe de l’ajustament i/o conformitat tècnica per part de d’EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitals, SLU. Mentre no es disposi de la documentació anterior, no serà exigible al 
contractista l´execució d´aquestes unitats d´obra, sense perjudici de l´obligació de 
continuar executant la resta de prestacions no afectades per aquest condicionant. 
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c) El subtermini parcial fixat per a l'execució de les obres d'electrificació no inclou el 
període necessari per a l'emissió de l'informe d'ajustament per part d'EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SLU. En aquest sentit, PUMSA podrà acordar, si ho considera 
necessari, la suspensió del subtermini fixat per a l'execució d'aquesta partida d'obra 
elèctrica, de conformitat amb el procediment establert als articles 208 i 239 de la 
LCSP. 


d) La finalització dels treballs vinculats a l´electrificació i els corresponents a la posada 
en servei d´aquestes instal·lacions, recollides al Volum 5, del projecte executiu, 
restarà condicionada a la disponibilitat efectiva dels locals destinats als centres de 
transformació (CT), corresponents a les quatre (4) promocions de HPO. En aquest 
sentit, PUMSA podrà acordar, si ho considera necessari, la suspensió del subtermini 
fixat per a l'execució d'aquesta partida d'obra elèctrica, de conformitat amb el 
procediment establert als articles 208 i 239 de la LCSP.  


 
L´adjudicatari, haurà d´incorporar aquests terminis i condicionants al programa de treballs 
que presenti, per a la seva aprovació per part de la direcció facultativa i òrgan de contractació. 
 
D.- LLOC D’EXECUCIÓ: Mataró. 
 
E.- LOTS: no.  
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (o de l’import d’adjudicació 
de cada lot, en el cas d’adjudicació de diversos lots). 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: dos (2) anys. 
 
D'acord amb l'article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), i atenent la naturalesa i complexitat de les obres objecte d'aquest contracte, 
s'estableixen els terminis de garantia següents, computats a partir de la data de l'acta de 
recepció:  


 
Als efectes oportuns, es fa constar que el termini de garantia de les obres d'electrificació 
s'estableix en 24 mesos en atenció a les condicions tècniques imposades per 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU per a les instal·lacions que li siguin cedides, relatives a 
possibles defectes en els materials o deficiències en l'execució no detectades en els 
reconeixements d'acceptació de les instal·lacions. En aquest sentit, i per extensió, s’estableix 
aquest termini de garantia també a les obres d’urbanització en que s’emmarca la referida 
electrificació. 
 
El termini de garantia  podrà ser objecte d’ampliació segons els criteris de valoració abans 
referits.  
 
Durant el termini de garantia de 24 mesos (i l’ampliació oferta pel licitador,  en el seu cas)  de 
les instal·lacions elèctriques, el contractista assumirà les obligacions següents: 
 
a) Reparació d'avaries imputables a defectes d'execució o materials 


Les avaries que es produeixin durant el termini de garantia per defectes en els materials o 
deficiències en l'execució seran reparades amb càrrec exclusiu al contractista, en el termini 
que determini la direcció facultativa o EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU. 
 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 6/125


 


 


OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE 
CARALT. POLÍGON 1 I ELECTRIFICACIÓ FASE 3. 


5 


 


b) Interrupcions del servei i reparacions urgents 


En el supòsit que una avaria imputable al contractista suposi una interrupció del servei per als 
clients d’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU, aquesta empresa podrà executar la reparació 
urgent. Els càrrecs derivats d’aquesta reparació seran repercutits a PROMOCIONS 
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (PUMSA), qui haurà de respondre davant EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales, SLU per les reclamacions de danys que es puguin produir. El contractista 
haurà d’assumir íntegrament aquests càrrecs i indemnitzacions durant el seu període de 
garantia, i PUMSA podrà repercutir-los al contractista de forma immediata. 
 
c) Responsabilitat davant reclamacions de tercers 


El contractista respondrà davant PUMSA de totes les reclamacions de danys i perjudicis que 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU o tercers puguin formular com a conseqüència de 
defectes d'execució o de materials en les instal·lacions elèctriques durant el termini de 
garantia. 


Durant els terminis de garantia establerts, el contractista és responsable de tots els defectes 
que en la construcció puguin advertir-se, d'acord amb l'article 238.3 LCSP. Si en l'informe 
previ a la finalització del termini de garantia es detectessin defectes imputables a deficiències 
en l'execució, la direcció facultativa dictarà les instruccions oportunes per a la seva reparació, 
sense que el contractista tingui dret a percebre cap quantitat addicional per l'ampliació del 
termini de garantia que en resulti. 
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: no. 
 
I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: veure clàusula 6a del Plec. 
 
J.- SOLVÈNCIA: veure clàusula 6a del Plec.  
 
K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  


Data i hora límit:  la que s’estableixi al Perfil del contractant 


Format i lloc de presentació: a través de dos (2) sobres en format digital, que s’anomenaran 
“Sobre 1 i 2”, i que hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 
web següent: 
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA  
 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes. 
 


L.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 


Es comunicarà oportunament al Perfil del contractant. 
 
Aquest acte d’obertura es podrà realitzar a través de mitjans telemàtics que garanteixen el 
seguiment de l’acte per part dels interessats. A tal efecte, s’assenyalarà en el Perfil del 
Contractant l’enllaç a través del qual és podrà seguir l’acte. 
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No obstant l’anterior, de conformitat amb l’article 157.4 de la LCSP i atesa la previsió de 
mitjans electrònics, per raons d’economia processal o quan altres motius ho aconsellin, 
l’obertura es podrà realitzar excepcionalment en acte privat. 
 
M.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 7 del present Plec.   
 
N.- MODEL DE L’OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT 
FÓRMULES: segons Annex núm. 5 del present Plec.  
 
O.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: les causes que poden originar les condicions per a generar 
una modificació del contracte, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, són les següents: 
 
Subjectives: 
 


A. Successió total o parcial del Contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de 
la LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels 
contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva.  


B. Substitució del Contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de contractació per a la cessió del contracte 
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la 
solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de 
contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del 
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 


 
P.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, 
poden ser cedits a un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article 214 
LCSP. 
 
Q.- TRAMITACIÓ: : ordinària, mitjançant el procediment obert previst als articles 156 a 158 de 
la LCSP, sotmès a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació 
automàtics. 
 
R.- ASSEGURANCES: pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, segons s’indica a l’Annex 
núm. 12 del Plec. 
 
S.- PUBLICITAT:  


- Diari Oficial de la Unió Europea. Data d’enviament de l’anunci: segons s’indiqui al 
perfil del contactant de PUMSA. 


- Perfil del Contractant. Accessible a través de la següent adreça web:  


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA 
 
T.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS 
LICITADORS: els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’articularan a través del Perfil 
del Contractant de PUMSA, allotjat a la Plataforma de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya i hauran de formular-se, com a molt tard, 12 dies abans de que finalitzi 
el termini per presentar les ofertes.   
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Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 
present procediment serà publicada al Perfil del Contractant, incloent els pertinents aclariments 
i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar-lo de forma periòdica per estar 
informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, les respostes proporcionades a les consultes o 
sol·licituds d’aclariment tindran caràcter vinculant per a tots els licitadors. 
 
És responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, per tal de rebre 
amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible relativa a la tramitació de 
l’expedient. 
 
Aquesta subscripció ha d’efectuar-se de manera concreta i específica per a cadascuna de les 
licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat 
corresponent. 
 
U.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: no aplica. 
 
V.- VISITA AL LLOC LES OBRES: no. 
  
W.- ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS: sí. 
El contractista haurà de tenir present per a la confecció de la seva oferta la convivència amb 
altres operadors dins de l’àmbit de l’obra objecte del present contracte (clàusules 9.2.1 i 23.2 del 
present plec). 
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 


 
CONTRACTE D’ OBRES 
TRAMITACIÓ: ordinària  
PROCEDIMENT: obert  
REGULACIÓ: harmonitzada 
 


 
Núm. expedient OBR02-07/2026 Codi CPV 45200000-9 Obres d’enginyeria 


civil. 
45233252-0 Treballs de pavi-
mentació de carrers. 
45231400-9 Treballs de cons-
trucció de línies de conducció 
elèctrica. 
45231300-8 Treballs de cons-
trucció de canonades d´aigua i 
aigües residuals. 
45231221-0 Treballs de cons-
trucció de xarxa subministra-ment 
de gas. 
45232121-6 Treballs de cons-
trucció de canalitzacions de reg. 
45316100-6 Treballs d’instal·lació 
de sistemes d’enllumenat i 
senyalització. 
45316000-5 Instal·lació d’apa-rells 
d’enllumenat exterior. 


    
Descripció contracte Obres del Projecte d’Urbanització del PMU-01d Ronda Barceló-Illa 


Fàbregas i de Caralt. Polígon 1 i electrificació fase 3. 
 


 
I. DISPOSICIONS GENERALS 


 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
1.1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars (en endavant, Plec) és l’establiment de les 
condicions que regiran l'adjudicació, per part de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (en 
endavant, PUMSA) del contracte d’obres quin objecte es troba descrit a l’apartat A del Quadre 
resum de característiques. Condicions que es defineixen en aquest Plec, en el respectiu projecte 
executiu i en els seus annexes.  
 
La indicació sobre la divisió en lots del contracte, si s’escau, consta a l’apartat E del Quadre 
resum de característiques. Així mateix, la descripció i contingut de cada lot està definit a la 
documentació tècnica que s’adjunta al present Plec. 
 
1.2. PUMSA està subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractació harmonitzada 
que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, la 
pròpia la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
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sobre contractació pública (en endavant, Directiva 2014/24/UE) així com el que es preveu en el 
present Plec i en el clausulat del contracte que es formalitzi. 
 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I 
del Llibre Tercer de la LCSP.  
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el 
règim previst a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP. 
 
1.3. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes 
i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en 
tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.  
 
1.4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i 
modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò 
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver 
estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  
 
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present 
contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten 
expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró, amb 
renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
1.5. El present Plec, els seus Annexes i el Plec de prescripcions tècniques particulars revestiran 
caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual 
es consideraran part integrant del respectiu contracte. 
 
1.6. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, 
sense cap excepció  o reserva. 
 
1.7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en 
compte, en primer lloc, el Plec i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol altra 
norma. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
1.8. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància 
prevaldrà la versió en llengua catalana. 
 
1.9. El present contracte es regeix per la normativa que s’indica a continuació:  
 


a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 


b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
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c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 


d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 


a) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 
(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPDGDD). 


 
1.10. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, el present contracte té la condició de contracte d’arrendament d’obres resultant 
d’aplicació allò previst a l’art. 84.Ú.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre 
el valor afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversió del subjecte 
passiu.  
 
La qualificació d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i 
tributaris, resultant d’aplicació en els restants àmbits el règim derivat de la normativa citada a 
les clàusules 1.2 i 1.9 del present Plec.  
 
CLÀUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU 
DEL CONTRACTE 
 
2.1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la 
publicitat i la competència de l’Òrgan de contractació és el que figura a l’apartat B.1 del Quadre 
resum de característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest 
valor és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el 
seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec. El valor estimat 
ha estat tingut en compte per a escollir el procediment de licitació aplicable i la publicitat 
d’aquest. 
 
2.2. El pressupost base de licitació del contracte és el que consta expressat a l’apartat B.2 del 
Quadre resum de característiques. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’Annex núm. 9 del present Plec. 
 
Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els 
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els 
tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació o 
als preus unitaris en que aquest es desglossi. 
 
L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment 
executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i 
que hagin estat sol·licitats per PUMSA.  
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PUMSA no resta obligada a exhaurir l’esmentat import en atenció a que les certificacions, un cop 
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte, 
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.  
 
En el seu cas, la partida d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu alçat a justificar en el 
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepció per part del contractista, només en la 
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.  
 
2.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost 
sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent, i que serà liquidat i ingressat 
directament per PUMSA.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir 
conforme al previst en el Contracte tipus que s’adjunta i en el Plec de condicions i documentació 
annexa. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. En el supòsit que el 
licitador excedeixi d’aquest o aquests imports serà exclòs del procediment.  
 
2.4. El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
2.5. Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques 
que es deriven per PUMSA del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins a 
la seva conclusió. 
 
CLÀUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
3.1. La durada total del contracte és la que s’estableix a l’apartat C del Quadre resum de 
característiques, o el que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i començarà 
a comptar a partir de l’acta de comprovació del replanteig, sens perjudici de les fites parcials per 
a les obres d’electrificació indicades en el referit apartat. 
 
L’acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.  
 
3.2. En el termini del contracte no s’entendrà inclòs el període necessari per a l’emissió d’informe 
AJUSTAT per part d’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU del Projecte elèctric a redactar per 
l’adjudicatari.  
 
3.3. D’acord amb el que estableixen els apartats corresponents del projecte, es preveu la 
possibilitat de subdividir l’execució de les obres en diferents fases, segons determini la direcció 
facultativa i en funció de les necessitats derivades de les diverses promocions edificatòries que 
es desenvolupin dins l’àmbit d’actuació. Aquestes promocions podran executar-se de manera 
simultània a les obres d’urbanització, amb la finalitat de garantir la compatibilitat i la correcta 
coordinació entre ambdues actuacions. 
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CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
4.1. La contractació de les obres de referència s’adjudicarà a través del procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, regulat als articles 156 a 158 de la 
LCSP.   
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu 
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 7 del present 
Plec.  
 
4.2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: les necessitats que PUMSA pretén satisfer 
mitjançant aquest contracte són les que consten a la memòria justificativa. 
 
4.3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: des del dia de la publicació de 
l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil del Contractant 
la documentació necessària per preparar les seves propostes, que inclou els següents 
documents: 


- Aquest Plec de clàusules particulars. 
- Projecte d’Urbanització del PMU-01d Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Poligon 1 i 


electrificació fase 3. 
- Contracte tipus. 


 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que en el 
contracte tipus que s’adjunta com annex al present Plec es regulen les obligacions del 
contractista, tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions 
d’execució, subcontractació, pagament a subcontractistes i proveïdors, penalitzacions, 
resolució del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideració pels 
licitadors. 
 
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’Òrgan de contractació proporcionarà a tots els 
interessats, 6 dies abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la informació 
addicional relativa als Plecs i resta de documentació complementària que aquests sol·licitin, 
sempre i quan s’hagi demanat al menys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació 
d’ofertes. 
 
Les comunicacions i intercanvis d’informació que s’hagi d’efectuar podran fer-se per mitjà del 
Perfil del Contractant, a l’apartat de “Preguntes i respostes”. Específicament, l’Òrgan de 
Contractació també podrà utilitzar el Perfil del Contractant per a la correcció de defectes i les 
omissions esmenables en la documentació presentada pels licitadors amb les seves 
proposicions. Així mateix, es podran utilitzar per recaptar dels licitadors aclariments sobre els 
certificats o documents, o per requerir-los per a la presentació d’altres de complementaris.  
 
4.4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: el responsable del contracte, de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 62 de la LCSP, serà el Director Facultatiu de l’obra, a qui correspondrà 
supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que 
se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.  
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Atesa la complexitat tècnica de les obres i la necessitat d'una supervisió especialitzada i 
continuada, es preveu que la direcció facultativa sigui exercida per un tècnic o empresa externa 
contractada a l'efecte mitjançant un contracte de serveis de direcció d'obra i coordinació de 
seguretat i salut. Aquesta figura, aliena a l'entitat contractant, podrà exercir les funcions de 
responsable del contracte en fase d’execució del contracte d'acord amb l'habilitació prevista a 
l'article 62.1 LCSP, que permet que el responsable sigui una persona física o jurídica no 
vinculada a l'entitat. 
 
El director facultatiu tindrà les funcions de supervisar l'execució de les obres, dictar les 
instruccions tècniques necessàries, verificar el compliment de les obligacions contractuals -
incloses les condicions especials d'execució- i emetre els informes i certificacions previstos a la 
normativa de contractació i a la legislació d'ordenació de l'edificació. 
 
Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execució del contracte a l’Àrea de Sòl de 
PUMSA, que amb col·laboració amb el responsable del contracte, li correspondrà també el 
control de la correcta execució d’aquest. 
 
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable 
del contracte de PUMSA o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin comentar els aspectes 
relacionats amb l’execució del contracte. 
 
4.5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: l’Òrgan de contractació del present contracte és el Consell 
d’Administració de PUMSA, en virtut de l’acord del referit Consell d’Administració de data 18 de 
setembre de 2023. 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), així 
com al Perfil del Contractant de l’entitat, al qual s’hi pot accedir a través de l’adreça web que 
consta referenciada a l’apartat S del Quadre Resum de Característiques.  
 
 


II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 


CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS 
 
6.1. Condicions de capacitat 
 
Estan capacitades per a contractar amb PUMSA les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que 
estableix l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat 
o prohibicions de contractar determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que acreditin la 
suficient solvència econòmica, financera i tècnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la 
corresponent classificació que es determina en el present Plec. Igualment hauran de comptar 
amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització 
de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
En el cas de les persones jurídiques, la seva activitat ha de tenir relació amb l’objecte del 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar 
d’una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte.  
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Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir 
en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i 
formalització del contracte. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits 
establerts a l’article 68 de la LCSP. 
 
6.2. Unions Temporals d’Empreses 
 
PUMSA podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin 
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, 
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència 
conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de 
cadascun d’ells, i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per a exercitar 
els drets i complir amb les obligacions que del contracte se’n derivin fins a l’extinció del mateix, 
sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el 
compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o 
agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació 
exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.  
 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant PUMSA. 
 
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el 
contracte al seu favor. 
  
6.3. Condicions de solvència  
 
6.3.1.Els licitadors espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 
Europea han d’acreditar la seva solvència, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, 
subgrup/s i categoria/es següents:  
 


Grup Subgrup Categoria 


G 6 4 


E 1 3 


I 5 3 


 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació 
definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies 
que serviren de base per a la seva obtenció. 
 
6.3.2. Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o Estats signants de 
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’acreditar que compleix amb les condicions 
mínimes de solvència següents: 
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6.3.2.1. Criteris de solvència econòmica i financera: 


El volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis 
conclosos anteriors a la data de presentació de les proposicions de l’empresa ha de tenir un valor 
igual o superior a 5.459.163,95 € ( 1 vegada el VEC ).  


En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior 
a 3 ANYS el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.  


Aquest requisit s’acreditarà mitjançant aportació dels comptes anuals dels tres últims exercicis 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. En el cas 
de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a UN any, 
haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.     
 
6.3.2. Criteris de solvència tècnica o professional: 


Les empreses licitadores hauran d’haver executat un mínim d’1 obra similar al de l’objecte del 
contracte en els darrers 5  anys d’execució d’un mínim 5.459.163,95 € (equivalent 1 vegada el 
VEC), corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació.  


Aquest requisit s’acreditarà mitjançant la declaració d’execució d’ una/es obra/es d'igual o 
similar naturalesa que la que constitueix l'objecte del contracte, indicant l'import, data i el 
destinatari, públic o privat, acompanyada de certificat de bona execució expedits o visats per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat mitjançant un certificat expedit o visat per aquest. El referit certificat haurà de 
contenir l’import, la data, el lloc d’execució i una breu descripció de l’obra. 
 
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud 
dels empresaris inclosos en elles. 
 
Per aquells licitadors que aportin certificats de classificació o documents similars que acreditin 
la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats 
membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 
caldrà aportar la relació d’obres que es descriu a la lletra b) següent si dels mateixos no s’acredita 
està en disposició de la solvència tècnica requerida.  
 
6.3.3.  Compromís d’adscripció de mitjans personals (art. 76.2 de la LCSP): 


D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, l’exigència d’adscripció de mitjans personals concrets a 
l’execució del contracte té per objecte garantir que l’adjudicatari disposi efectivament dels 
recursos humans qualificats i amb l’experiència necessària per a una prestació correcta.  


En aquest cas, es considera imprescindible l’adscripció dels mitjans personals i/o materials 
següents, a mantenir durant l’execució de les obres/serveis, sense cost addicional per PUMSA: 


- Cap d’obra: 


• Dedicació mínima 50% de la jornada laboral. 


• Titulació: Enginyer/a superior, Enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a (o titulació equivalent 
habilitant) 


• Experiència acreditada com a cap d’obra en almenys, durant els últims 5 anys, d’una (1) 
obra d’urbanització amb instal·lacions d’electrificació amb un pressupost d’execució 
material (PEM) igual o superior al contracte objecte del present contracte, corresponent al 
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mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació. 


- Encarregat obra: 


• Dedicació mínima 100% de la jornada laboral. 


• Experiència acreditada com encarregat d’obra en almenys, durant els últims 5 anys, d’una 
(1) obra d’urbanització amb instal·lacions d’electrificació amb un pressupost d’execució 
material (PEM) igual o superior al contracte objecte del present contracte, corresponent al 
mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació. 


- Responsable de Prevenció de la empresa contractista o Recurs preventiu:  


• Dedicació mínima 50% de la jornada laboral 


• Experiència acreditada com a recurs preventiu o equivalent en almenys, durant els últims 
5 anys, d’una (1) obra d’urbanització amb instal·lacions d’electrificació amb un pressupost 
d’execució material (PEM) igual o superior al contracte objecte del present contracte, 
corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació. 


• Titulació de formació nivell mitjà o superior en matèria preventiva i Coordinació ( Formació 
mínima 300 hores. Amb el contingut mínim establert al Annex V del RD 39/1997 de 17 de 
Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 


Mitjans d’acreditació documental dels perfils professionals exigits: 
 


El licitador que resulti millor classificat haurà d’aportar, abans de la formalització del contracte i 
quan així ho requereixi per PUMSA, una declaració responsable on figuri l’adscripció de l’equip 
mínim referit, acompanyada de la  següent documentació acreditativa del perfils professionals 
exigits:  


- Titulació acadèmica o de formació exigida. 
- Certificats de bona execució de les obres requerides signats per l’entitat contractant 


corresponent, on es detalli l’import, any d’execució i una breu descripció de l’obra. En defecte 
d’aquests certificats, l’acreditació podrà efectuar-se mitjançant una declaració responsable 
del representant legal de l’empresa en que s’indiquin els mateixos extrems, acompanyada de 
la documentació suficient que acrediti l’execució efectiva de l’obra.  
 


6.4. Acreditació de l’aptitud per a contractar 
 
L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica o professional 
i de solvència econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà d’acreditar-se pels 
mitjans indicats quan sigui requerit per l’Òrgan de contractació.  
 
Tanmateix, en el moment de la presentació de les ofertes/propostes, PUMSA  acceptarà 
com a prova preliminar d’aquest compliment la declaració actualitzada de l’interessat 
realitzada mitjançant el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) en els termes 
establerts al present Plec.  
 
En qualsevol cas, PUMSA podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per 
garantir el bon desenvolupament del mateix. 
 
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de l’adjudicació, i en 
tot cas en el moment en que sigui requerit per PUMSA,  els requisits de capacitat, solvència i 
aptitud per contractar establerts en el present Plec. 
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Quan concorrin a la Unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, 
cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència tècnica, acumulant-se a efectes 
de determinació de la solvència de la Unió temporal les característiques acreditades per a 
cadascun dels integrants de la mateixa. 
 
6.5. Requisits d’habilitació professional 
 
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la següent habilitació 
professional: 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA) — exigible a tots els licitadors 


Totes les empreses licitadores hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades 
de Catalunya (REA), creat pel Decret 102/2008, de 6 de maig, o en el registre equivalent de la 
seva comunitat autònoma o país d'establiment, en tant que empreses que intervenen en el 
procés de contractació en el sector de la construcció, d'acord amb la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
Aquest requisit és d'aplicació a totes les empreses que participin en l'execució de les obres, tant 
com a contractistes principals com en qualitat de subcontractistes, i s'acreditarà mitjançant el 
corresponent certificat vigent d'inscripció. 


B) Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) — exigible per a 
instal·lacions reglamentades 


Les empreses licitadores que executin directament instal·lacions reglamentades incloses en 
l'objecte del contracte hauran d'estar inscrites en el Registre d'Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC), d'acord amb la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat 
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, i el Decret 192/2023, de 7 de 
novembre, en les especialitats que corresponguin a les instal·lacions previstes al projecte, que 
inclouen, com a mínim, les següents: 


• Instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
• Instal·lacions de telecomunicacions 
• Altres especialitats reglamentades previstes al Projecte. 


L'acreditació s'efectuarà mitjançant el certificat vigent d'inscripció al RASIC en cada especialitat 
aplicable. 


C) Alternativa per a instal·lacions reglamentades (RASIC): subcontractació 


El licitador que no disposi de la inscripció al RASIC en alguna de les especialitats reglamentades 
podrà presentar un compromís vinculant d'encarregar l'execució de les instal·lacions 
corresponents a una empresa legalment autoritzada i inscrita al RASIC en l'especialitat 
requerida. Aquest compromís haurà de materialitzar-se i acreditar-se documentalment davant 
l'òrgan de contractació abans de la formalització del contracte, i la seva execució quedarà 
subjecta als requisits establerts pel que fa a la comunicació i acreditació de l'aptitud del 
subcontractista. 
 
En tot cas, el contractista principal assumirà la responsabilitat íntegra de l'execució del 
contracte davant de PUMSA, inclòs el compliment de les obligacions mediambientals, socials, 
laborals i de protecció de dades que siguin d'aplicació. 
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D) Empreses establertes en altres estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris 
de l’acord sobre l’EEE. 


Les empreses establertes en altres estats membres de la Unió Europea podran acreditar la 
habilitació equivalent exigida per la normativa del seu país d'establiment, tant pel que fa al REA 
com al RASIC, de conformitat amb l'article 67 de la LCSP.  
 
E) Acreditació diferida 


La documentació acreditativa d'aquesta habilitació únicament serà exigida a l'empresa 
proposada com a adjudicatària, en el termini atorgat a l'efecte per l'òrgan de contractació. 
 
6.6. Integració de solvència amb mitjans externs 
 
De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte, 
disposarà efectivament d’aquesta solvència i  mitjans i que l’entitat a la que es recorri no 
està incursa en una prohibició de contractar.  
 
Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es 
podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de l’objecte del 
contracte per al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva 
capacitat, aptitud i solvència requerits al present Plec. 
 
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà 
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de 
dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor 
oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de 
l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la 
LCSP.    
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la 
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o 
tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el Document Europeu 
Únic de Contractació (DEUC) que es fa referència més endavant i presentar altre DEUC separat 
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de 
subcontractar, degudament signat. 
 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, serà necessari 
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució 
del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 
 
6.6. Mesura social. Informació de la subcontractació en la licitació 
 
L’empresa licitadora ha d’informar la part del contracte que estima subcontractar, assenyalant 
el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
tècnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realització. Si l’empresa 
licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de l’objecte 
contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o denominació social de les empreses, el NIF i 
la part de l’objecte que realitzarà cada empresa subcontractada. 
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Aquesta obligació és complementària a la gestió del Llibre de subcontractació previst a l’article 
8 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En fase d’execució del contracte, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses 
subcontractades, l’Òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació de les empreses 
subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es 
compleixen les mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació. 
 
6.7. L’Òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per garantir que la participació a 
la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat 
a l’Òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la 
competència. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP.  
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho 
haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la 
corresponent declaració responsable dins del sobre 1,  segons document que s’adjunta com a 
Annex núm. 2. 
  
6.8. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines 
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord 
amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 
 
6.9. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/res han de tenir ocupats un 
nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o 
donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o 
norma que el substitueixi. 
 
Així mateix, els licitadors que comptin amb 50 o més treballadors, han de complir amb l’obligació 
de comptar amb un pla d’igualtat conforme al que disposa l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. Hauran de tenir aprovat i registrat un pla 
d'igualtat entre homes i dones, en tot cas, les empreses següents: 


- Les de més de 50 persones en plantilla. 
- Les obligades per conveni col·lectiu. 
- Aquelles en les quals l'autoritat laboral l'hagués acordat en un procediment 


sancionador, on s'especifiqués la substitució de les sancions accessòries, a canvi de 
l'elaboració d'un Pla d'Igualtat. 


 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 
 
7.1. Les proposicions es referiran, en el seu cas, a cada lot de les obres objecte del present, i no 
s'admetran ofertes parcials.  
 
Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat K del Quadre resum 
de Característiques i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini 
establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància. 
 
Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, 
telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en 
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 
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7.2. Les ofertes només es podran presentar al registre electrònic indicat a l’apartat K del Quadre 
resum de característiques. 
 
7.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de nou (9) mesos, comptats a partir de la data 
d'obertura de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o 
retirar llurs proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap 
mena de compensació o indemnització. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i 
vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
7.4. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició en el present procediment de 
contractació (o per cada lot en el cas d’adjudicació de diversos lots), ja sigui de forma individual 
o conjunta amb altres empreses.  
 
La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb 
altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les 
que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusió del lot corresponent de la licitació. 
 
7.5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que 
s’estableixen a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats. 
 
7.6. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el 
projecte de l’obra a executar i tota la documentació contractual i tècnica que els ha estat 
facilitada i que al formular i presentar l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 
 
CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS 
 
8.1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres, en format digital i suport electrònic, que 
s’anomenaran “Sobre 1 i Sobre 2”. 
 
8.2. El Sobre 1 ha de contenir el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i la resta de 
documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix l’article 140 de la LCSP i el 
present Plec. El Sobre 2 haurà de contenir la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de 
fórmules automàtiques, ajustant-se aquesta última al model que figura com annex al present 
Plec. 
 
La documentació que contenen els Sobres núm. 1 no poden incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del Sobre núm. 2, relatiu a la proposició econòmica i altra documentació 
tècnica avaluable de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió 
de la licitació. 
 
Els licitadors podran indicar, en el seu cas, quina informació de la seva proposició té caràcter 
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’Òrgan de 
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels 
paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de 
licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la 
informació pública. 
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8.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que confirmi les seves ofertes 
en el termini que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital 
accessible a l’adreça web següent: 
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces dels correus electrònics que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina del Sobre Digital, que seran les utilitzades per a enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina del Sobre Digital, han de ser els mateixos que es 
designin a la declaració responsable de l’Annex 1 del present Plec per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
8.4. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre/s amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, 
la documentació.  
 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o 
diferents per a cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de 
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés al seu contingut. 
 
8.5. L’eina de Sobre Digital demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura del/s sobre/s, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 23/125


 


 


OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE 
CARALT. POLÍGON 1 I ELECTRIFICACIÓ FASE 3. 


22 


 


8.6. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
8.7. D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 
 


▪ PDF. 
▪ DOC. 
▪ DOCX. 


 
8.8. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna 
de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, 
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, 
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin 
a error. 
 
8.9. Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes 
circumstàncies implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte. 
 
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta 
amb millor relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes, procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec. 
 
8.10. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 
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8.11. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos 
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la 
declaració responsable Annexada al present Plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, 
en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 
corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones 
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb 
contrasenya.  
(El sistema d’e-NOTUM permet que l’òrgan gestor estableixi que l’accés a les notificacions es 
pugui dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la generació d’una contrasenya d’un 
sol ús). 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
8.12. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
que ho vulguin i, en tot cas les empreses licitadores, s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que 
a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació 
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.13. Certificats digitals. 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
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transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de les declaracions i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
CLÀUSULA 9.-  PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ 
 
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
 


SOBRE 1 
 
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de 
contractació relatiu a ........................................................................................................ 
 


CONTINGUT: 
 
El Sobre 1 ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.1.1 Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). 
 
L'òrgan de contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les condicions 
establertes legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat 
i solvència establerts en el present plec, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), 
degudament omplert i actualitzat (Annex núm. 1). 
 
Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de 
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC (Annex núm. 1) i presentar altre 
annex separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui 
intenció de subcontractar, degudament signat. A més, haurà de presentar el compromís per 
escrit de les dites entitats, d’acord amb el que disposa l’article 75.2 de la LSCP. 
 
En el supòsit que els licitadors que de conformitat amb l’article 75 del LCSP acreditin la solvència 
basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, hauran d’incorporar en la esmenada 
declaració la informació relativa a aquestes entitats. 
 
El compromís per escrit de dites entitats, es presentarà pel licitador que presenti la millor oferta, 
previ requeriment de PUMSA, segons s’estableix a l’article 75.2 de la LCSP. 


 
Per tant, les empreses licitadores hauran de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren la 
seva capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits 
mínims exigits en el present Plec; que no es troben incurses en prohibició de contractar o, si es 
troben, que han adoptat les mesures per a demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment 
procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com que compleixen amb els altres requisits que s'estableixen en aquest 
plec. 
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Les empreses licitadores poden emplenar el formulari DEUC a través del servei en línia del 
Ministeri d’Hisenda o el formulari DEUC que posa a disposició la Generalitat de Catalunya. El 
model d’aquest document es pot descarregar a les adreces electròniques que s’indiquen a 
l’Annex núm. 1 del present Plec. 
 
Quan el Plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de solvència 
econòmica i financera o tècnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportarà una 
declaració responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de 
solvència.  
 
Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el corresponent DEUC. 


b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic 
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte 
fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que 
la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment 
en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. 


c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el 
cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura 
pública i aportar el NIF definitivament assignat. 


d. El licitador que formi part d’una unió d’empresaris que es constitueixi temporalment no podrà 
concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una unió d’empresaris. 


e. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o 
vàries de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia 
exigida en aquest Plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de 
forma solidària les empreses que han d’integrar la Unió Temporal. 


 
Especialitats en relació amb les empreses estrangeres: 
 
Les empreses estrangeres presentaran, a més, una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al licitador. 
 
9.1.2. Declaració responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de 
subcontractació i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes (recollida al DEUC). 
 
9.1.3. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una Unió temporal, s’aportarà el 
compromís de constituir la unió temporal, d’acord amb allò disposat a l’article 69.3 de la LCSP.  
 
9.1.4. Declaració responsable de no haver participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o de documents preparatoris del contracte, ni haver estat adjudicatària o haver 
participat en l’execució dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilància, supervisió, 
control i direcció de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de licitació, ni ésser empresa 
vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. Aquesta declaració es podrà fer segons el 
model que consta a l’Annex núm. 2, (opció 1). 
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho 
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haurà d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació. Aquesta 
declaració es podrà fer segons el model que consta a l’Annex núm. 2, (opció 2). 
 
9.1.5. Declaració per part del licitador en matèria de protecció de dades, segons model de 
l’Annex núm. 3. 
 
9.1.6. Altres declaracions: declaració sobre la viabilitat del projecte. Aquesta declaració es podrà 
fer segons el model que consta a l’Annex núm. 4. 
 
L’Òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta 
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment 
dels requisits de personalitat i capacitat, solvència econòmica i financera i solvència 
tècnica i professional a través de l’aportació de la documentació que s’indica a les 
clàusules 6a i 12a del present Plec. 
 
La Mesa de contractació o l’Òrgan de contractació podran  requerir als licitadors que presentin 
la totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix 
l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació 
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà 
motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia 
provisional aportada, en el seu cas. 
 
9.2. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament. 
 


SOBRE 2  
 
Títol: Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament. Procediment de 
contractació relatiu a ........................................................................................................ 
 


CONTINGUT: 
 
El “Sobre 2” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.2.1. Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament que s’haurà de 
formular d’acord amb el model que s’acompanya al present Plec com a Annex núm. 5 i el seu 
termini de validesa, que no podrà ser inferior al termini indicat en el present Plec. 
 
Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de 
despeses, arbitris o taxes necessàries que s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, 
així com tots aquells elements identificats al contracte, Plec tècnic, projecte, pla d’obres i tota 
la documentació annexada al present document, així com totes les costes i despeses 
enumerades al contracte tipus. 
 
De conformitat amb la clàusula 2.2 del present Plec l’import ofert no podrà superar el pressupost 
base de licitació. 
 
El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex núm. 5 comportarà l’exclusió de l’empresa 
licitadora.  
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De conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, PUMSA, en la seva qualitat de subjecte passiu, procedirà a autoliquidar els 
imports corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En conseqüència, en el pressupost ofert 
pel licitador no constarà l’import corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variació 
del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 
Es pressupostarà l’import de l’obra mitjançant la incorporació d’un coeficient corrector general 
(a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de l’obra del projecte, excepte les 
partides alçades “a justificar” que no vindran afectades per cap coeficient corrector. El 
pressupost d’execució material s’obtindrà mitjançant la suma dels imports dels preus unitaris 
de totes les unitats d’obra, multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del 
projecte, més l’import de les partides alçades “a justificar” previstes en el projecte i el 
pressupost d’execució per contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat 
corresponent al percentatge del tretze per cent de despeses generals i d’empresa del 
contractista, més la quantitat corresponent al percentatge del sis per cent de benefici industrial 
del contractista, més –finalment- la quantitat corresponent a l’IVA vigent. 
 
Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el 
coeficient corrector a cadascun dels preus simples i a les partides d’obra sense descomposició, 
excepte partides alçades a justificar que no vindran afectades per l’esmentat coeficient 
corrector. 
 
En el seu cas, el licitador haurà de tenir present per a la confecció de la seva oferta econòmica 
l’existència d’altres obres amb les que conviurà a l’àmbit de l’obra derivades de la convivència 
amb altres operadors. El licitador haurà de preveure aquest fet a la seva oferta econòmica, sense 
què l’existència d’aquestes afeccions sigui motiu justificable de reconeixement de desviacions 
temporals i/o econòmiques en cas que resultés adjudicatari. 
 
9.2.2. Declaració responsable, indicant el nombre d'unitats de maquinària principal de baixa 
emissió acústica que adscriuen a l'execució del contracte, amb identificació de cada unitat 
(tipus de màquina, marca i model), ajustada al model que s’adjunta com Annex núm. 14. 


9.2.3. Declaració sobre condicions laborals del personal, ajustada al model que s’adjunta com a 
Annex núm. 6. 
 
9.2.4. Altres criteris de valoració. El licitador haurà d’indicar en la seva oferta, segons model de 
l’Annex núm. 5, les seves propostes en relació a  la resta de criteris de valoració que 
s’especifiquen en l’Annex núm. 7. 
 
PUMSA es reserva la potestat de requerir a l’adjudicatari, en qualsevol moment i si s’escau, la 
documentació acreditativa de les obligacions assumides en la seva oferta i que han estat objecte 
de valoració, als efectes de la pertinent comprovació i posterior compliment del contracte.  
 
9.2.4. Declaració indicant l’ordre de preferència en l’adjudicació dels lots, en el seu cas, 
ajustada al model que s’adjunta com a Annex núm. 8. En el cas d’adjudicació de diversos lots, i 
sempre i quan no es pugui adjudicat més d’un lot al mateix licitador.  
 
9.2.45 Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en els plecs i als efectes d’acreditació. 
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La manca de presentació d’oferta per a cadascun dels conceptes enumerats implicarà l’exclusió 
del licitador, sempre que no pugui ser objecte d’esmena. 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord 
amb els criteris que es troben recollits a l’Annex núm. 7 del present Plec.  
 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta 
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o 
acceptada per PUMSA. 
 
10.2. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat 
amb el que s’indiqui en l’Annex núm. 7. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a 
presumptament anormal o desproporcionada, l’Òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors 
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
diferents components de la seva proposició, tràmit que haurà de complimentar-se en el termini 
màxim de 5 dies hàbils.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’Òrgan de contractació demanarà 
dels serveis tècnics de l’entitat un informe tècnic de valoració de les justificacions dels licitadors 
incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada, d’acord amb l’establert a l’article 
149.4 LCSP. 
 
Per a l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o 
desproporcionades es tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica 
realitzada pel licitador i la resta d’elements oferts. 
 
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, la Mesa de contractació elevarà la 
corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’Òrgan 
de contractació i aquest determinarà si l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si es considera que l’oferta 
no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’Òrgan de 
contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, 
d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 
 
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 
considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de 
l’Òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del 
sector. 
 
Igualment, l’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha 
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus unitaris dels 
salaris de les persones que executaran el contracte considerats  en l’oferta són inferiors als que 
estableix el conveni d’aplicació. 
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10.3. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que serà 
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a la 
licitació.  
 
La resolució d’adjudicació serà motivada i, llevat que sigui contradictòria amb la proposta 
efectuada per la Mesa de contractació, o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopta els motius continguts en la proposta de l’esmentada Mesa de contractació. 
 
10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, s’estarà a allò regulat en l’article 147.2 LCSP. 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la Mesa de contractació els següents membres:  
 
President/a:  Gerent de PUMSA. 


Suplent 1: President/a del Consell d’administració. 
Suplent 2: Vicepresident/a del Consell d’administració.  


Titulars:  Cap de l’Àrea Econòmica i Administrativa, en funcions de control econòmic-
financer de l’entitat. 
Suplent 1: Llicenciat en economia de l’Àrea Econòmica i Administrativa. 


  Suplent 2: Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. 


  Tècnic Responsable del contracte. 
Suplent 1: Cap de l’Àrea responsable del contracte. 
Suplent 2: un tècnic de l’Àrea responsable del contracte. 


Secretari del Consell d’Administració, assessor jurídic i cap de contractació, 
 que exercirà com a Secretari de la Mesa de contractació. 


Suplent 1: advocada de l’Àrea Jurídica. 


Vocal:   Membre del consell designat pel consell d’Administració de manera rotativa per 
a cada contractació. 
Suplent 1: Cap de l’Àrea de desenvolupament urbà i econòmic de l’Ajuntament de 
Mataró. 
Suplent 2: Assessor jurídic del Servei d’Urbanisme. 
 


En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o 
no d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna 
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest 
supòsits, en formarà part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que 
reuneixi, si cal, els requisits d’experiència i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat. 
 
La Mesa de Contractació exercirà les funcions que s’atribueixen a les meses de contractació a la 
LCSP, al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, en tot allò que no s’oposi al 
que disposa la LCSP. A efectes enunciatius i no limitatius, entre les funcions que s’atribueixen i 
realitzarà la mesa de contractació es troben les següents: 
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- Qualificar la documentació acreditativa de l’aptitud per contractar amb el sector públic, 
del compliment dels requisits a que es refereixen els articles 140 i 141 de la LCSP i en el 
present plec i, en el seu cas, acordar l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit 
compliment, previ tràmit d’esmena. 


- Acordar l’exclusió de les ofertes i/o dels licitadors que no s’ajustin als Plec i 
documentació que regeix la present licitació o incompleixin les prescripcions tècniques; 
que incompleixin la informació que s’ha de contenir en cadascun dels sobres, incomplint 
el secret de les proposicions; o que no superin el llindar mínim de puntuació exigit en el 
present plec per poder continuar en el procediment de licitació. 


- Valorar i classificar les ofertes i realitzar la proposta d’adjudicació del contracte atenent 
als criteris d’adjudicació establertes en el present Plec. La mesa de contractació, als 
efectes de la valoració i classificació de les ofertes, podrà sol·licitar els informes tècnics 
o l’assessorament d’experts independents amb coneixements acreditats en matèries 
relacionades amb l’objecte del contracte que estimi pertinents. 


- Proposar la qualificació d'una oferta com anormalment baixa, prèvia tramitació del 
procediment previst a l’article 149 de la LCSP i al present Plec. 


 
Així mateix, la Mesa de contractació, podrà ser assistida per una Unitat tècnica, que estarà 
integrada pels tècnics de la societat competents en cada tràmit del procediment. En aquests 
casos, les funcions d’aquesta Unitat tècnica seran les següents: 


- Anàlisi de la documentació acreditativa de l’aptitud per contractar. 
- Notificació dels defectes esmenables i anàlisi de la documentació requerida. 


 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES  
 
12.1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a 
l’obertura del “Sobre 1” en acte intern per part de la Unitat tècnica de PUMSA als efectes de 
verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1 del present Plec i procedirà 
després a elevar a la Mesa de Contractació la qualificació i la validesa de la mateixa. 
 
La Mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol 
punt de la declaració del compliment dels requisits previs quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc (5) 
dies naturals a comptar des de la recepció del requeriment. 
 
12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. 
Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres (3)  dies naturals a comptar des de la 
data de la referida comunicació. 
 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i 
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment 
decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de 
finalització del termini de presentació de les proposicions.  
 
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.   
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A més, la Mesa de contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  
 
12.3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels 
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la 
Mesa de contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 
 
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 
 
12.4. En la data, hora i lloc assenyalats a l’anunci de licitació o a través de la informació que es 
publiqui al Perfil del contractant, sempre dintre d’un termini no superior a 20 dies naturals a 
comptar des de la data de finalització del termini per a presentar les ofertes, la Mesa de 
contractació procedirà a l’obertura del sobre número 2, donant a conèixer la informació relativa 
al resultat de l’obertura del sobre número 1. 
 
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què 
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, 
procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què 
en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats 
durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions. 
 
Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentació incorporada 
per cadascuna d’elles, la Mesa de contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat 
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec. 
 
Les propostes contingudes en el sobre 2 seran estudiades, valorades i ponderades de 
conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el 
present Plec. 
 
 12.5. Practicada la valoració de les ofertes per la qual es podran sol·licitar els informes tècnics 
que s’estimin pertinents, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments del Plec, la 
Mesa de Contractació classificarà per ordre decreixent de puntuació i formularà la proposta 
d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor puntuació, que elevarà a l’òrgan de 
contractació prèvia realització del procediment que s’indica en el paràgraf següent, si s’escau. 
 
En el cas que es presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en termes 
que la fan anormalment baixa atenent els criteris establerts al present Plec i atenent al que 
s’estableix a l’article 149 LCSP, es seguirà el procediment previst a l’esmentat article, atorgant 
un termini de cinc (5) dies hàbils per a que justifiqui la seva oferta. 
 
Finalitzat aquest termini i, amb l’informe favorable de la Unitat tècnica, s’elevarà la proposta a 
l’Òrgan de contractació, seguint-se el tràmit que s’indica a continuació. 
 
12.6. Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació el 
serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, en el 
termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagués rebut el 
requeriment, aporti la següent documentació: 
 
➢ En cas de que l’empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
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(i) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :  


a)  Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d’identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 


b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de 
constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al 
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil 
que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà 
mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts 
o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, 
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent. 
 


c) Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, cal 
aportar: 
c.1.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 


corresponent. 
c.2.)  DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 


d) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat 
on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una 
certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les 
disposicions comunitàries d’aplicació.  


e) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l’apartat anterior s’ha 
d’acreditar observant les regles previstes a l’article 68 de la LCSP.  


f) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions 
d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva 
formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant l’entitat contractant. 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus 
components acreditaran la seva capacitat, personalitat i representació, essent obligatori 
indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el 
percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o 
apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del Contracte fins la seva extinció. 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi 
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en 
més d’una agrupació o unió d’empresaris. 


 
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat contractant 
i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, 
no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada 
i sota la seva responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació. 
 
(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o 


tècnica: d’acord amb allò establert a la clàusula 6.3.1 o 6.3.2 del present Plec.  
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(iii) Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent (si es tracta d’un aval bancari o 
d’un contracte d’assegurança de caució, s’hauran de formalitzar segons els models 
d’aval o certificat que figuren a l’Annex núm. 9a i Annex núm. 9b, respectivament. 
 


(iv) Altra documentació:  
 
a)  Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, 


i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció 
d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en 
el cens d’obligats tributaris. 


b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 


c) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb l’esmentada Administració (certificat específic per a contractes del sector 
públic). 


d) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Mataró acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb l’esmentada Administració.  


e) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de seguretat social, 
de conformitat amb el que disposa la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 


f) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  


g) Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP, d’acord amb 
allò establert a la clàusula 6.3.3 del present Plec. 


h) Acreditació de l’habilitació professional requerida, d’acord amb allò establert a la clàusula 
6.5 del present Plec. 


i) Acreditació de la maquinària i equips de treball de baixa emissió acústica a adscriure a 
l’execució de les obres, segons oferta del licitador, d’acord amb allò establert als criteris 
d’adjudicació (Annex núm. 7). 


j) Acreditar tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en la forma 
prevista en aquest plec (Annex núm. 12). 


k) Acreditació de tenir ocupats un nombre de treballadors/es amb discapacitat no inferior al 2% 
del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al RD 
364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi (si s’escau). 


▪ Les empreses amb centres de treball a Catalunya hauran d’aportar certificat de 
compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat (emès pel 
Departament d’Empresa i Treball), o en el seu defecte, resolució d’excepcionalitat vigent i 
acreditació de mesures alternatives. 


▪ Les empreses amb centres de treball a la resta de l’estat espanyol hauran d’aportar 
informe de la plantilla mitjana de treballadors en alta (IPM), referit al període dels darrers 
12 mesos, i certificat de l’empresa, firmat pel representant legal, que indiqui a la data 
d’emissió del certificat: el número de persones que conformen la plantilla mitjana de 
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l’empresa dels darrers 12 mesos, i d’aquestes, el número de persones amb discapacitat. 
En el seu defecte, haurà d’aportar la corresponent resolució d’excepcionalitat vigent i 
acreditació de mesures alternatives. 


l) Certificat d’aprovació emès per l’òrgan competent conforme la licitadora té aprovat un Pla 
d’igualtat (si escau), o bé, indicar el codi o número de localitzador corresponent del Registre i 
dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON). 
 


➢ En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les 


dades que consten en el mateix.  Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no 
consta al RELI/ROLECE haurà de ser aportada a banda.  
 


(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o 
tècnica: d’acord amb allò establert a la clàusula 6.3.1 o 6.3.2 del present Plec i absència de 
prohibicions per contractar que no figuri al ROLECE o al RELI.  
 


(iii) Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent (si es tracta d’un aval bancari o d’un 
contracte d’assegurança de caució, s’hauran de formalitzar segons els models d’aval o 
certificat que figuren a l’Annex núm. 9a i Annex núm. 9b, respectivament). 
 


(iv) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació 
del compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  


 
(v) Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP, d’acord 


amb allò establert a la clàusula 6.3.3 del present Plec. 
 


(vi) Acreditació de l’habilitació professional requerida, d’acord amb allò establert a la 
clàusula 6.5 del present Plec. 


 
(vii) Acreditació de la maquinària i equips de treball de baixa emissió acústica a adscriure a 


l’execució de les obres, segons oferta del licitador, d’acord amb allò establert als criteris 
d’adjudicació (Annex núm. 7). 
 


(viii) Acreditar tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en la forma 
prevista en aquest plec (Annex núm. 12). 
 


(ix) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Mataró acreditatiu de la inexistència de 
deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 


 
(x) Acreditació de tenir ocupats un nombre de treballadors/es amb discapacitat no inferior 


al 2% del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes 
al RD 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi (si s’escau). 


▪ Les empreses amb centres de treball a Catalunya hauran d’aportar certificat de 
compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat (emès 
pel Departament d’Empresa i Treball), o en el seu defecte, resolució d’excepcionalitat 
vigent i acreditació de mesures alternatives. 


▪ Les empreses amb centres de treball a la resta de l’estat espanyol hauran d’aportar 
informe de la plantilla mitjana de treballadors en alta (IPM), referit al període dels 
darrers 12 mesos, i certificat de l’empresa, firmat pel representant legal, que indiqui a 
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la data d’emissió del certificat: el número de persones que conformen la plantilla 
mitjana de l’empresa dels darrers 12 mesos, i d’aquestes, el número de persones amb 
discapacitat. En el seu defecte, haurà d’aportar la corresponent resolució 
d’excepcionalitat vigent i acreditació de mesures alternatives. 
 


(xi) Certificat d’aprovació emès per l’òrgan competent conforme la licitadora té aprovat un 
Pla d’igualtat (si escau), o bé, indicar el codi o número de localitzador corresponent del 
Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat 
(REGCON).  


 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici del que s’estableix a la 
lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.  
 


 
III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 


 
CLÀUSULA 13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
13.1. L’Òrgan de contractació adjudicarà el contracte un cop rebuda la documentació indicada 
en la clàusula anterior. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en els termes que estableix 
l’article 151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el Perfil del 
contractant en el termini de 15 dies. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte.  
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del 
present Plec el procediment es declararà desert.  
 
L`Òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del 
procediment d’adjudicació en els supòsits previstos a l’article 152 de la LCSP.  
 
13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades.  
 
13.3. Si l’Òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 
contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
13.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte sense 
que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense 
dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’Òrgan de contractació podrà sol·licitar als 
licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors 
i publicació al Perfil del Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que 
acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva 
oferta. 
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CLÀUSULA 14.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
14.1. El contracte no es podrà formalitzar abans que transcorrin quinze (15) dies hàbils des de 
que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 
 
Els serveis dependents de l’Òrgan de contractació requeriran a l’adjudicatari perquè formalitzi el 
contracte en un termini no superior a cinc (5) dies a comptar des del dia següent a aquell en que 
s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst al paràgraf anterior sense 
que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la suspensió de la formalització del 
contracte. Es procedirà de la mateixa manera quan l’òrgan competent per a la resolució del 
recurs hagués aixecat la suspensió.  
 
14.2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se 
n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 
de la LCSP.  
 
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 12 del 
present Plec.  
 
14.3. No podrà procedir-se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització.  
 
14.4. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, segons el model 
que s’adjunta a aquest Plec. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 
 
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
14.5. La formalització del contracte es publicarà al Perfil del contractant i altres plataformes 
legalment exigibles, informant de les dades bàsiques, entre les quals figuren la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, pròrrogues, les variacions 
de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen les 
normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
14.6. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini 
no superior a 10 dies des de la formalització del contracte, s’enviarà al DOUE l’anunci per tal que 
es publiqui la referida formalització. L’anunci de formalització del contracte i el corresponent 
contracte també es publicaran al Perfil del Contractant, en un termini no superior a 15 dies a 
comptar des del seu perfeccionament. 
 
CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
15.1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia 
definitiva, per import de 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització del 
contracte, podent-se presentar en les formes establertes a l’article 108 de la LCSP.  
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP i al contracte. 
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15.2. En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus 
que figura a l’Annex núm. 10a d’aquest Plec, i l’avalador haurà de complir els requisits legalment 
exigibles. 
 
15.3. En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar 
en la forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari 
entregar el certificat del contracte  a l’Òrgan de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 10b d’aquest Plec, i la companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
15.4. Igualment, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant retenció de preus. Aquesta 
retenció es farà en la primera factura que emeti l’adjudicatari i, si l’import no fos suficient per 
constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per l’adjudicatari fins 
cobrir la totalitat de l’import garantit. No es realitzarà cap pagament a l’adjudicatari fins que la 
garantia definitiva estigui totalment constituïda. 
 
15.5. En el supòsit que l’oferta de l’empresa adjudicatària del contracte hagués estat inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat, s’exigirà a més de la garantia definitiva establerta en la 
present clàusula, una garantia complementària del 5% de l’import d’adjudicació del contracte. 
Conseqüentment, en aquest supòsit la garantia definitiva del contracte ascendirà al 10% de 
l’import d’adjudicació del mateix. 


15.6. Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el 
preu del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per 
l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el 
pressupost base del contracte vigent en cada moment. 
 
15.7. La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el 
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per 
causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix. 
 
15.8. Restauració de les garanties: el contractista té l’obligació de restaurar les garanties en 
l’import que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins 
a les quanties establertes en aquest Plec. 
 
15.9. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a la finalització del termini de garantia per 
vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de 
QUINZE (15) anys a comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causes en 
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs 
de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i la estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense 
reserves o des de l’esmena d’aquestes.  
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Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis 
o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es produeixin o es 
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir 
responsabilitats per incompliment contractual. 
 
Transcorregut el termini de quinze anys establert  en el primer paràgraf sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del 
contractista. 
 
 


IV.  CONSIDERACIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 16.-  INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DELS LICITADORS PER 
PART DE PUMSA 
 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA és el Responsable del tractament de dades personals 
objecte d’aquesta licitació i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que 
estableix la normativa vigent de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 
 
Finalitat: la finalitat que justifica el tractament de dades de/la licitador/a és la de la presentació 
de la seva oferta i realització de tots els tràmits relacionats amb la licitació i, que en el cas de 
resultar adjudicatari/ària, la finalitat serà la de formalitzar el contracte. 
 
Legitimació: el tractament de dades està legitimat per aplicar mesures precontractuals a petició 
de la persona interessada, i, en cas de resultar adjudicatari/ària, per l’execució del contracte. 
 
Destinataris: No està previst comunicar les dades a tercers excepte obligació legal o aquells 
prestadors vinculats a les parts que actuïn com a Encarregats del Tractament. 
 
Conservació: Les dades es conservaran mentre existeixi la relació contractual entre les parts, i 
posteriorment, es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, 
adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva 
visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o 
administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el 
període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. 
 
Drets: S’informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les 
seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Promocions Urbanístiques 
de Mataró, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10, 08302 Mataró (Barcelona) o al 
correu electrònic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa 
vigent, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat.gencat.cat), o contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades a dpd@pumsa.cat 
 
Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració 
responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com a Annex núm. 3. Aquesta 
declaració s’inclourà en el sobre 1. 
 
L’empresa licitadora haurà de presentar una declaració responsable que posi de manifest on 
estan ubicats els seus servidors i des d’on es presten els serveis d’acord amb l’Annex 3 bis, si 
s’escau.  
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CLÀUSULA 17.-  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: OBLIGACIONS DERIVADES 
D’AQUEST TRACTAMENT 
 
A. Obligacions derivades del tractament de les dades personals 
 
En cas de resultar adjudicatari/ària, en el moment de la formalització del contracte, si el 
contractista actua en condició d’encarregat de tractament, les parts es comprometen a 
formalitzar un contracte d’encàrrec del tractament que contingui les obligacions establertes en 
l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR).  
 
Les obligacions establertes en aquesta clàusula seran igualment exigibles als subcontractistes 
autoritzats que hagin de tenir accés a les dades personals. Els subcontractistes quedaran 
sotmesos a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, 
resultant també una condició especial d’execució amb caràcter d’obligació contractual 
essencial. El seu incompliment serà causa de resolució del contracte. Igualment, i en aplicació 
del que s’estableix en l’article 28.4 del RGPD, el contractista imposarà a l’altre/s encarregat/s del 
tractament, si n’hi hagués (sub-encarregat/subcontratista), mitjançant un contracte, les 
mateixes obligacions de protecció de dades personals que les estipulades en aquest Plec i en el 
contracte d’encàrrec del tractament i, en particular, la prestació de garanties suficients 
d’aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui 
conforme a les disposicions del RGPD i de la LOPDGDD. El contractista serà plenament 
responsable davant PUMSA dels incompliments per part del sub-encarregat/subcontratista. 
Consegüentment, el contractista assumirà la total responsabilitat que se’n pogués derivar de 
l’execució del contracte davant PUMSA.  
 
B. Contracte d’encàrrec de tractament: s’acompanya model tipus en Annex núm.13. 
 
CLÀUSULA 18.-  CONFIDENCIALITAT 
 
18.1. L’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial 
de tota aquella informació a la que tinguin accés per l’execució del contracte que així s’indiqui 
en el mateix, o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada 
com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant tot el termini de l’execució dels 
treballs, i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els següents CINC (5) anys, exceptuant  
que en el contracte s’estableixi un termini superior. 
 
18.2. Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o 
informació que consideri confidencial de la seva oferta, completant l’apartat 7 de l’Annex 3 del 
present Plec.  
 
Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposició que afecti els secrets 
tècnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, quina difusió pugui perjudicar 
els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposició com a confidencial, 
ho haurà de justificar. En aquest cas l’Òrgan de Contractació, a proposta de la Mesa de 
contractació, pot no acceptar aquesta declaració de confidencialitat si no considera justificada 
aquesta declaració o si afecta al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat 
amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 
 
CLÀUSULA 19.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
19.1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb 
allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.  
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19.2. En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi 
d’encomanar la seva realització, si se’n coneix la seva identitat.   


 
19.3. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com 
a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’Òrgan de contractació la intenció de subscriure 
els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i 
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està 
incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP.  


 
Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de 
deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una 
situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 
suficientment.  
 
19.4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en 
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat Espanyol-, o fora 
d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
En cas que els tercers tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l’adjudicatari ha d’informar 
d’aquestes relacions a l’Òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el Perfil del 
contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels documents financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
19.5. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que 
no pot ser més favorable per al contractista que el que PUMSA estableixi per al pagament del 
contracte principal. 
 
Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de presentar, abans 
que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els 
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L’Òrgan de 
contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu 
als subcontractistes. 
 
Així mateix, acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes. 
 
19.6. Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb 
empresaris diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la 
prestació diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 
dies des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència 
en aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, 
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la 
oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.  
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19.7. L’empresa subcontractista ha de complir, en els mateixos termes que l’empresa 
contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel dret 
europeu, nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència d’aplicació al sector que 
correspongui. 
 
19.8. En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, el responsable del 
contracte pot proposar l’Òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o a la 
substitució del contractista, o a l’assumpció directa de l’execució. 
 
19.9. Quan així ho sol·liciti la subcontractista, la contractista ha d’expedir un certificat de bona 
execució que reflecteixi el contingut tècnic i econòmic de la participació de la subcontractista en 
el contracte, i el nivell de satisfacció en el resultat. El certificat s’ha d’emetre en 10 dies des de 
la sol·licitud i trametre’l al subcontractista, amb còpia al responsable del contracte. 
 
19.10. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
19.11. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la 
subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
19.12. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant PUMSA, amb 
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. 


 
19.13. El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
19.14. Els subcontractistes no tindran acció directa front a PUMSA per les obligacions contretes 
amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels 
subcontractes. 
 
19.15. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
CLÀUSULA 20.-  CESSIÓ 
 
La cessió del contracte es podrà dur a terme sempre i quan es compleixin els requisits establerts 
a l’article 214.2 de la LCSP. 
 
CLÀUSULA 21.-  MODIFICACIONS 
 
21.1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà 
d’aplicació el règim previst a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I de la LCSP, 
en funció de si s’han previst o no causes específiques de modificació. 
 
21.2. L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes 
en el present Plec, es fixa en el percentatge especificat en l’apartat de modificacions de la lletra  
B del quadre-resum de característiques del present Plec. Les modificacions successives que, en 
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el seu cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no 
podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les 
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en 
el present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Amb l’excepció prevista en la present clàusula pels preus contradictoris, la modificació per 
causes previstes al Plec no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al 
contracte. 
 
21.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte 
es troben descrites a l’apartat O del quadre-resum de característiques del present Plec, sense 
perjudici que també podrà modificar-se per les causes previstes a l’article 205 de la LCSP en 
les condicions i requisits establerts en aquest precepte. 
 
21.4. El procediment per modificar el contracte serà: 


- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 
procedir a realitzar la modificació del contracte. 


- Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 


- Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en 
que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 


- Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de contractació competent a 
proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària. 


- Reajustament de la garantia definitiva. 
 


21.5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries per al contractista. Conseqüentment, 
l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l’Òrgan de 
contractació que compleixi amb el previst en el present Plec o en el contracte i es compromet a 
la seva execució una vegada s’adopti l’acord corresponent. 
 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a 
les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i 
sense què per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 
 
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la 
baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució 
del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus 
d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
No tindran la consideració de modificacions: 


- L’excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre 
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments serà recollit en la 
certificació final de l’obra. 


- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin increment 
del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
del 3% del pressupost primitiu del mateix. 
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CLÀUSULA 22.- MARQUES I/O MODELS 
 
22.1. Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer en el projecte o en la documentació 
tècnica, es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter  de referència 
comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran 
admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades com a exemple, sempre 
que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i 
estètiques. 
 
CLÀUSULA 23.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 


23.1. Condicions especials d’execució contractual de caràcter socialment responsable:  


-  Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptar una conducta èticament exemplar i 
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran 
d’adequar la seva activitat a l’efecte, assumint particularment les obligacions recollides 
en l’annex de Principis ètics i regles de conducta, que s’adjunta al Plec de clàusules 
particulars, que s’adjunta com a Annex núm. 11. 


- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball. El contractista estarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de seguretat social, 
així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius aplicables.  


- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 
proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present plec s’haurà de fer en 
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el 
que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una 
vegada finalitzat el contracte.  
 


23.2. Obligacions essencials del contracte:  


De conformitat amb el que disposa la LCSP (article 211), tindran la consideració d’obligacions 
contractuals essencials les que es detallen a continuació, als efectes previstos legalment, 
inclosa, si escau, la resolució del contracte en cas d’incompliment: 


- El Contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 
qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 


- Les següents condicions d’execució contractual de caràcter mediambiental: 
✓ El contractista haurà de mantenir durant tota l'execució de les obres, com a 


mínim, el nombre d'unitats de maquinària principal de baixa emissió acústica que 
hagi declarat en la seva oferta i que hagi estat objecte de valoració en el criteri 
d'adjudicació corresponent. 


 Tota la maquinària adscrita a aquest compromís haurà de disposar, en tot 
moment, del marcatge CE i de la declaració de conformitat acústica vigent, 
d'acord amb la Directiva 2000/14/CE i el Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, 
pel qual es regulen les emissions sonores a l'entorn degudes a determinades 
màquines d'ús a l'aire lliure. 
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 Qualsevol substitució de maquinària adscrita al compliment d'aquesta condició 
haurà de ser autoritzada prèviament i per escrit pel responsable del contracte, i la 
maquinària substituta haurà de complir els mateixos requisits acústics que la 
substituïda. La substitució no autoritzada o per maquinària que no compleixi els 
requisits tindrà la consideració d'incompliment de la present condició. 


 El contractista haurà de tenir disponibles en obra, en tot moment i a requeriment 
del responsable del contracte o de la direcció facultativa, els documents 
acreditatius del marcatge CE i la declaració de conformitat acústica de cada 
unitat de maquinària adscrita a aquest compromís. 


 Amb caràcter mensual, el contractista presentarà al responsable del contracte 
un registre actualitzat de la maquinària principal en ús a l'obra, amb indicació de 
les unitats que compleixen els requisits acústics exigits. 


✓ 3.11.2. Gestió de residus. L’empresa contractista realitzarà una gestió integral i 
sostenible de l´obra, subjecta a l´estudi de gestió de residus inclòs al projecte. 


 Abans de l’inici de l’obra, es presentarà document d’acceptació signat pel gestor 
de residus en el qual ha de constar el codi de gestor, domicili de l’obra i import 
rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió per donar compliment al RD 
210/2018 de 6 Abril, Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya (PRECAT20) que va entrar en vigor el 6 de Maig de 2018. 


 Juntament amb el final d’obra, es presentarà certificat de la gestió de residus 
realitzada, emès pel gestor autoritzat. 


 El contractista no podrà abocar ni gestionar fora de l’obra cap material procedent 
de l’execució sense l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa respecte el lloc 
i destí dels residus. 


 Haurà d’acreditar en tot moment la documentació i el compliment de normativa 
vigent en matèria de residus de la construcció. 


-  L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta. El contractista s’obliga a adscriure el 
personal mínim referit a l’apartat 6.3.3  del present Plec. 


- Coordinació d’activitats i convivència amb d’altres operadors 
o El contractista haurà de tenir en compte, en la confecció de la seva oferta, en la 


seva planificació i i durant l’execució de les obres, la necessària coordinació amb 
altres operadors que puguin intervenir simultàniament dins l’àmbit d’actuació de 
l’obra. Assumint així mateix, obligacions derivades de la normativa de Seguretat i 
Salut. 


o Durant l’execució de les obres es podran estar executant simultàniament obres de 
construcció d’edificis d’habitatges, així com altres actuacions vinculades al 
desenvolupament urbanístic del sector, circumstància que obligarà a una 
coordinació constant dels treballs per evitar interferències, garantir la seguretat i 
salut i minimitzar afectacions al entorn. 


o Aquesta simultaneïtat i interdependència justifiquen la necessitat de preveure una 
planificació flexible dels treballs, de manera que el calendari d’execució de les 
obres d’urbanització pugui adaptar-se a l’estat d’avanç de les obres d’edificació i a 
les necessitats de coordinació entre els diferents operadors. 


o En conseqüència, el calendari d’execució tindrà caràcter estimatiu, i podrà ser 
objecte d’ajustaments durant l’execució del contracte, sense que això impliqui 
alteració substancial del mateix, sempre que aquestes modificacions responguin 
a raons de coordinació, seguretat, optimització dels processos constructius o 
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minimització d’afectacions i que es justifiquin expressament per la Direcció 
Facultativa de l‘obra. 


o El contractista estarà obligat a adaptar la seva planificació a aquestes 
circumstàncies, participant activament en els mecanismes de coordinació que 
estableixi la direcció facultativa o l’òrgan de contractació. 


- En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els 
corresponents senyals vigents establerts pels Òrgans autonòmics, estatals o pels 
organismes internacionals que en siguin competents. 


- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 
contracte.  


- Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta 
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  


- Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  


- Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades 
per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels 
corresponents títols expedits per l'Administració competent.   


- Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis de l'Ajuntament 
de Mataró les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La 
instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin 
totalment realitzats.  


- Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al 
plec de condicions tècniques.  


- Compliment de les obligacions derivades del tractament de dades personals, d'acord 
amb el que es preveu al plec de clàusules particulars. 


- Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per 
riscos professionals que cobreixi les activitats objecte de la contractació, amb un 
capital assegurat mínim d’1.500.000 euros, de conformitat amb els requisits que 
s’estableixin al plec de clàusules particulars. Aquesta assegurança s’haurà de 
presentar amb anterioritat a la formalització del contracte i s’haurà de mantenir vigent 
durant tota la durada del contracte.  


- Aquelles obligacions del present Plec, del Plec de prescripcions tècniques i del 
Contracte tipus a les que específicament se’ls hi atribueixi el caràcter d’obligació 
contractual essencial. 
 


23.3. Obligacions de l’empresa contractista. A més de les obligacions establertes en la 
normativa vigent d’aplicació, en el present plec i el contracte, el contractista també està obligat 
a: 
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- En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran els 
corresponents senyals vigents establerts pels Òrgans autonòmics, estatals o pels 
organismes internacionals que en siguin competents. 


- Assistència a obligatòria a les següents reunions tècniques per part dels professionals 
adscrits al contracte:  
✓ Cap d’obra i Encarregat d’obra: assistència obligatòria a una visita d’obra setmanal 


mínima amb la Direcció Facultativa, així com totes aquelles visites addicionals que 
aquest pugui ordenar quan ho consideri necessari per a la correcta execució de 
l’obra.  


✓ Responsable de Prevenció o Recurs preventiu: assistència obligatòria a una visita 
d’obra setmanal mínima amb el Coordinador de Seguretat i Salut, així com totes 
aquelles visites addicionals que aquest pugui ordenar quan ho consideri necessari 
per a la correcta execució de l’obra  


- Planificació i seguiment setmanal. L’adjudicatari haurà de disposar en tot moment d’una 
planificació global de l’obra, visible i permanentment actualitzada d’acord amb l’evolució 
real dels treballs. 
A més, amb la finalitat de garantir el correcte seguiment tècnic i el control de la 
seguretat i coordinació d’activitats, cada divendres haurà de lliurar a la Direcció 
Facultativa i a la resta d’agents intervinents el pla de treball detallat de la setmana 
següent, amb indicació, com a mínim, de: 
▪ Proveïdors i industrials previstos. 
▪ Equips i grups de treball. 
▪ Àmbits d’obra afectats. 
▪ Producció prevista i fites rellevants. 
▪ Altres qüestions rellevants. 


- Planificació de l’obra (Planning. Diagrama de Ghant o similar). L’adjudicatari  haurà de 
presentar a PUMSA  obligatòriament un Planning d’execució, mitjançant diagrama de 
Gantt o sistema equivalent, desglossat per capítols principals del pressupost del 
projecte, amb indicació de: 
▪ Terminis parcials i termini total d’execució. 
▪ Valoració econòmica associada a cada fase o capítol. (Histograma econòmic). 


- Actualització del Planning i condició de pagament. L’adjudicatari  haurà de presentar a 
PUMSA  obligatòriament un Planning d’execució, mitjançant diagrama de Gantt o sistema 
equivalent, desglossat per capítols principals del pressupost del projecte, amb indicació 
de: 
▪ Terminis parcials i termini total d’execució. 
▪ Valoració econòmica associada a cada fase o capítol. (Histograma econòmic). 
L’aportació d’aquesta documentació constituirà condició necessària per a la tramitació 
i abonament de la corresponent certificació. 


- També seran a càrrec de l’adjudicatari totes aquelles altres despeses previstes al Plec de 
condicions tècniques. 


- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 
contracte.  
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- Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i fer una correcta gestió 
ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes 
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.  


- Neteja final d’obra: a la finalització dels treballs, el contractista haurà de realitzarà una 
neteja completa i acurada de l`àmbit d’actuació. Aquesta obligació es considera 
inclosa en els preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 


- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui 
requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions 
i compromisos assumits per l'empresa. 


- Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en el present Plec i el contracte.  
 
L’empresa adjudicatària ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic:  


- Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.  


- Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents 
títols expedits per l'Administració competent.  


- Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el 
text i característiques que li indiquin els serveis tècnics de PUMSA o de l’Ajuntament de 
Mataró.  


- Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu 
càrrec, fins el límit de l’un i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació. Les 
despeses que sobrepassin aquesta quantia s’atribuiran a PUMSA. 


- Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria 
de la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis de l'Ajuntament de Mataró les 
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es 
considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats.  


- Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec 
de condicions tècniques. 


- L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 
direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es 
consideraran propietat de PUMSA o de l'Ajuntament de Mataró i seran traslladats per 
l’empresa contractista al lloc que determini PUMSA o l’Ajuntament. 


 
CLÀUSULA 24.- RÈGIM DE RECURSOS  
 
24.1. Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i 
següents de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic com a òrgan 
competent per la resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents 
contractuals que estableixen les condicions que han de regir la contractació, així com també els 
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actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 
decideixin directa o indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el 
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els 
actes pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes que siguin 
excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de 
la LCSP, contra l’acord d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en 
l’incompliment d’allò que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP. 
 
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la 
LCSP. 
 
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
24.2. El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos 
legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte 
de recurs, i en tot cas pels licitadors. 
 
24.3. El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de QUINZE 
(15) dies hàbils, que es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció 
de quin sigui l’acte que es recorri.  
 
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 
2 de l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen a 
les lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP. 
 
24.4. L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan de 
contractació, en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels 
llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Transcorreguts 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar 
el recurs contenciós administratiu. 
 
24.5. A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, 
els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud 
d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 
de la LCSP. 
 
Mataró, a la data de la signatura electrònica. 
 
Núria Moreno Romero 
Presidenta del Consell d’Administració 
En representació de l’Òrgan de Contractació de PUMSA  
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ANNEX NÚM. 1 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGUINT EL MODEL DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ (DEUC) 


 
El licitador presentarà el model oficial normalitzat del DEUC, tal com s’estableix a l’apartat 
III de la Instrucció 1/2025, de 12 de març, de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de Catalunya sobre l’eina electrònica de generació del Document europeu únic de 
contractació (DEUC) integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i directrius 
per emplenar-lo. No s’acceptaran models normalitzats d’anteriors instruccions (1/2016, de 
26 de juliol). 


El licitador haurà de descarregar l’arxiu en format .xml emplenat prèviament pel poder 
adjudicador en el present procediment de contractació pública i publicat amb l’anunci de 
licitació (apartat “documentació”). 


Per a l’obtenció del document s’haurà d’accedir als serveis en línia de la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,  o del Ministeri d’Hisenda, a través 
d’un dels dos enllaços següents:  


https://contractaciopublica.cat/ca/deuc 
o 


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  
 


Indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC, en aquest moment s’ha 
annexar l’arxiu en format .xml, i seguir les instruccions indicades en dits serveis en línia. 
 
En el document emplenat pel poder adjudicador, l’apartat relatiu als criteris de selecció s’ha 
limitat a una única opció “indicació global relativa a tots els criteris de selecció”, de manera 
que el licitador no visualitzarà els apartats A a D, de la part IV del document, i haurà de 
respondre, exclusivament, si l’operador econòmic compleix o no amb tots els criteris de 
selecció necessaris marcant la casella sí o no. 
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ANNEX NÚM. 2 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
El/La sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat.................., i en 
relació a la licitació..........................................., DECLARA: 
 
(A escollir segons correspongui): 
 
Opció 1: 
 
1.- Que ni l’empresa que represento, ni cap empresa vinculada, ha participat en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte, ni ha estat 
adjudicatària o ha participat en l’execució dels contractes que hagin tingut per objecte la 
vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de 
licitació, ni ésser empresa vinculada a elles en el sentit que estableix en la LCSP. 
 
 
Opció 2: 
 
1.- Que l’empresa que represento o l’empresa vinculada denominada ................., ha 
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del 
contracte elaborant la documentació que s’indica a continuació: .......................... 
 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
(Signatura ) 
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ANNEX NÚM. 3  
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 


El/la sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat ..............., i en relació 
a la licitació.................., DECLARA: 
 
1. Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del contracte 


que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (persones treballadores, 
personal tècnic, col·laboradors, etc.) garanteix que aquestes dades han estat obtingudes 
complint amb el principi de licitud del tractament de la normativa de protecció de dades. 
 


2. Que en cas de resultar adjudicatari/ària es compromet a complir amb el que es disposa en la 
normativa vigent de protecció de dades, concretament amb el Reglament (UE) 2016/679, de 
27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD), així 
com garantir la confidencialitat i el secret professional de tota la informació a la que tingui 
accés per a l’execució del contracte en els termes contemplats en el Plec de Condicions 
Particulars, obligant-se explícitament a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la, vendre-la, ni 
d’una altra forma, directa o indirecta, posar-la a la disposició de tercers, ni total ni 
parcialment, i a complir aquesta obligació fins i tot amb els seus propis familiars o altres 
membres de l’organització que no estiguin autoritzats a accedir a aquesta informació, 
qualsevol que sigui el suport en el qual la contingui. 


 
S’entendrà per "informació confidencial", facilitada per aquesta licitació, totes les dades 
personals i informació intercanviada entre les parts, que poden incloure secrets comercials, 
coneixements tècnics, secrets comercials i qualsevol altra informació relacionada amb 
clients i proveïdors realitzades o obtingudes pel contractista durant la vigència del contracte 
adjudicat. 
 


3. Que garanteix que el seu personal es compromet a respectar la confidencialitat de les dades 
i està subjecte a una obligació legal de confidencialitat. 
 


4. Que serà responsable de qualsevol perjudici que pogués derivar-se de l’incompliment dels 
compromisos d’aquest acord, podent suposar l’inici d’accions legals, així com la reclamació 
de les indemnitzacions, sancions i danys o perjudicis que el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
es vegi obligat a atendre a conseqüència d’aquest incompliment. 


 
5. Que entén i accepta la prohibició de subcontractar una tercera persona per al tractament de 


dades que li hagi encomanat el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, llevat que n’hagi obtingut 
una autorització prèvia i per escrit. 


 
6. Que entén i accepta que les obligacions contingudes en aquesta clàusula són de caràcter 


indefinit i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització del contracte adjudicat. Per 
això, garanteix que, després d’acabar la relació, guardarà el mateix secret professional 
respecte de la “informació confidencial” a la que hagi tingut accés durant l’acompliment de 
les seves funcions. 


 
7. Que designa com a informació confidencial facilitada per aquesta licitació, la següent: ........... 


 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 53/125


 


 


OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE 
CARALT. POLÍGON 1 I ELECTRIFICACIÓ FASE 3. 


52 


 


8. Que entén que Promocions Urbanístiques de Mataró, SA és el RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT de dades personals i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat 
amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals, concretament el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD). Que la finalitat que justifica el tractament de dades del licitador/a és 
la de la presentació de la seva oferta i realització de tots els tràmits relacionats amb la licitació 
i, que en el cas de resultar adjudicatari/ària, la finalitat serà la de formalitzar el contracte. No 
està previst comunicar les dades a tercers excepte obligació legal o aquells prestadors 
vinculats a les parts que actuïn com a Encarregats del Tractament. Les dades es conservaran 
mentre existeixi la relació contractual entre les parts, i posteriorment, es conservaran 
bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures 
tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant 
únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques 
amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, 
es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.  


 
S’informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10, 08302 Mataró (Barcelona) o al 
correu electrònic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el tractament no s’ajusta a la 
normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (apdcat.gencat.cat), o contactar amb el/la delegat/da de protecció de dades a 
dpd@pumsa.cat. 


 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 3 BIS 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’IDENTIFICACIÓ DEL/SERVIDOR/S DE CUSTÒDIA DE 
DADES PERSONALS 
 
El/La sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat.................., i en 
relació a la licitació..........................................., declara: 
 


DECLARA, 
 


Primer.- Que totes les dades personals als quals es tingui accés per a la prestació dels serveis 
objecte del contracte seran custodiats i tractats en el/els següent/s servidor/és: 
 
1. Tipologia del/els servidor/és: 


 
  ☐intern 


  ☐extern   
 
[Identificar dades de l'empresa responsable del servidor] 


 
2. Dades tècniques identificatives del/els servidor/s. 


 
[Identificar dades del servidor i on estaran situats] 
 


3. Informació relativa a des d'on es prestaran els serveis associats als servidors i si això serà 
objecte de subcontractació: 


 
[Identificar lloc de prestació dels serveis / subcontractació i, en el seu casos, ubicació i 
dades de l'empresa subcontractada en els termes indicats en el plec] 


 
Segon.- Que de conformitat amb l'article 5 del Reial decret 14/2019, qualsevol canvi de 
servidor o ubicació serà immediatament comunicat a PUMSA. 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica, 
 
 
(Signatura) 
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ANNEX NÚM. 4 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
 
 
El/La sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat, i en relació a la 
licitació .................., DECLARA: 
 
1. Que s’ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera 


suficient, i que tenint coneixement de l’obra a executar i tenint en compte la realitat física 
del terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera viable el Projecte objecte del 
present concurs, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts. 


 
2. Que es coneixedor que l’execució de les obres objecte de la present licitació es realitzarà 


amb  convivència amb altres operadors. 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
Signatura  
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ANNEX NÚM. 5 
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE 
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 
 
 
 
 
El/La Sr/Sra. .............................. amb residència a ......................................... 
carrer...................................... núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al Perfil del 
contractant i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de les obres de 
....................................”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a 
realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 
A) Oferta econòmica1  


 
A.1) Respecte de les partides d’oferta lliure (admeten baixa): totes les partides, exceptuant les 


partides alçades del projecte. 
 


PREU OFERT 
(IVA exclòs) 


Import  
de l’IVA 


PREU TOTAL OFERT 
(IVA inclòs) 


   
 


Baixa de l’oferta2:  %3 
 
 


A.2) Partides alçades del projecte, de cobrament íntegre i a justificar, (no admeten baixa): 
 


PREU OFERT 
(IVA exclòs) 


Import  
de l’IVA 


PREU TOTAL OFERT 
(IVA inclòs) 


82.635,35 € 17.353,42 € 99.988,77 € 
 


A.3) Total oferta: partides d’oferta lliure més partides alçades: 
 


PREU OFERT 
(IVA exclòs) 


Import  
de l’IVA 


PREU TOTAL OFERT 
(IVA inclòs) 


   
 
 
A.4 ) Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos 
salarials següents aplicant el conveni .................................... (codi conveni: ..................): 4 
 
 


 
1 Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al de licitació. Així mateix 
restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explícitament al format del present annex, siguin 
incompletes, anòmales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer clarament les condicions per 
valorar l'oferta o indueixin a error, en el cas de discrepància entre els números i les lletres prevaldran les lletres. 
2 Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no serà objecte de valoració, ja que segons les condicions del 
plec només es valorarà el preu de l’oferta. 
3 Es farà constar un percentatge, amb dos decimals. 
4 El licitador haurà d’indicar el conveni que li és d’aplicació, a més de desglossar expressament els costos directes, indirectes 
i salarials. 
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Costos directes  IMPORT 


Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, maquinaria i mitjans 
auxiliars). 


€ 


TOTAL COSTOS DIRECTES  € 


Costos indirectes  IMPORT  


Benefici industrial (6%) € 


Despeses generals  (13%) € 


TOTAL COSTOS INDIRECTES  € 


Total Costos (directes + indirectes). Pem  € 


IVA 21% € 


TOTAL OFERT € 


 
 
B) Altres criteris avaluables automàticament: 


  
B.1.) Ampliació del termini de garantia: .... mesos. 
 
B.2.) Utilització de maquinària i equips de treball de baixa emissió acústica: 
 


Nombre de màquines principals amb 


certificació acústica de baixa emissió5 


Marcar amb 
 una X el que 
correspongui 


4 o més màquines  


3 màquines  


2 màquines  


Menys de 2 màquines  
 


 
C) Termini de validesa de la oferta: ............. mesos6 


 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 


 
5 En el moment de presentació de l'oferta, els licitadors hauran d'incloure una declaració responsable indicant el 
nombre d'unitats de maquinària principal de baixa emissió acústica que adscriuen a l'execució del contracte, amb 
identificació de cada unitat (tipus de màquina, marca i model). 
6 El termini de validesa de l’oferta haurà de ser com a mínim de 9 mesos des de l’obertura de pliques de les ofertes 
econòmiques 
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ANNEX NÚM. 6 
DECLARACIÓ CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL7 


 
L’Ajuntament  va aprovar en data 2 de febrer del 2017 la Guia pràctica per a la inclusió de criteris 
socials, ètics i mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Mataró i entitats del 
sector públic municipal,  amb la voluntat de millorar els actuals criteris de sostenibilitat i 
responsabilitat social en la contractació pública, i desplegar una política de contractació pública 
que permeti desenvolupar i assolir objectius, socials, ètics i mediambientals. 
 
Per aquest motiu,  
 
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb 
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm. 
........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................., 
amb capacitat jurídica i d’obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la 
contractació i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ...................................... 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
Que el conveni laboral al qual està adscrit l’empresa és: ............... (codi conveni .......). 
 
Que a la taula següent es defineix el preu-hora mínim teòric de les categories professionals 
d’acord amb el que estableix el conveni, afegint les despeses de Seguretat Social: 
 


CATEGORIA PROFESSIONAL 
GRUP 


PROFESSIONAL 


SOU CONVENI 
ANUAL 


(1) 


COST 
EMPRESA SS * 


(2) 


HORES CONVENI 
ANUALS 


(3) 
Cap d’obra     
Titulat superior/llicenciat     
Titulat grau universitari-mig/diplomat     
Encarregat d’obra     
Oficial 1a d’ofici     
Oficial 2a d’ofici     
Ajudant d’ofici (Peó especialista)     
Auxiliar administratiu d’obra     


 
*Cal indicar l’import total i/o el percentatge respecte del sou. 
 
El preu-hora de conveni per a cada categoria s’obtindrà automàticament mitjançant l’aplicació 


de la fórmula PC = 
(1)+(2)


(3)
  


 


Categoria professional Preu conveni (PC) 


Cap d’obra  
Titulat superior/llicenciat  
Titulat grau universitari-mig/diplomat  
Encarregat d’obra  
Oficial 1a d’ofici  
Oficial 2a d’ofici  


 


7 Es presentarà una declaració per a cada un dels lots als quals es concorri, si s’escau. 
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Categoria professional Preu conveni (PC) 


Ajudant d’ofici (Peó especialista)  
Auxiliar administratiu d’obra  


 
Que el personal de l’empresa obté un sou igual o superior al del conveni.  
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX NÚM. 7 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 


 
CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES 
MATEMÀTIQUES . 
 


 A) OFERTA ECONÒMICA:    ................................................................................... 80 PUNTS 
 
1. Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa, que sigui admissible, és a dir, que no sigui 
anormalment baixa i que no superi el pressupost base de licitació. 
 
2. Les ofertes econòmiques es valoraran de conformitat amb la següent fórmula:  


 
Pi: punts de l’oferta i 
P: punts del criteri preu 
Oi: preu de l’oferta i 
Om: preu de la millor oferta 
 


B) AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA     ........................................................... 10 PUNTS 
 


S’atorgaran 2 punts per cada any addicional de garantia respecte a l’establert en l’apartat G del 
Quadre resum de característiques, i fins un màxim de 10 punts. 
 


C) UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS DE TREBALLS DE 
BAIXA EMISSIÓ ACÚSTICA      


.............................. 10 PUNTS 


 
Es valorarà el nombre d'unitats de maquinària principal que el licitador adscrigui a l'execució de 
les obres i que disposi de certificació acústica de baixa emissió, entenent per tal aquella 
maquinària que acrediti un nivell de potència acústica garantit inferior als límits establerts a la 
Directiva 2000/14/CE, relativa a les emissions sonores a l'entorn de les màquines d'ús a l'aire 
lliure, i que disposi del marcatge CE amb declaració de conformitat acústica. 


El marcatge  CE i la declaració de conformitat acústica constitueixen un requisit 
imprescindible per a la valoració de qualsevol unitat de maquinària en el marc d'aquest criteri. 
No s'admetran a puntuació les unitats que no acreditin aquest requisit. 


Sistema de valoració:  


Nombre de màquines principals amb 
certificació acústica de baixa emissió Puntuació 


4 o més màquines 5 punts 
3 màquines 3 punts 
2 màquines 1 punt 
Menys de 2 màquines 0 punts 
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Acreditació documental:  


La documentació acreditativa d'aquest criteri serà requerida únicament al licitador proposat 
com a millor classificat, prèviament a l'adjudicació del contracte. 


La documentació a aportar per a cada unitat de maquinària declarada serà la següent: 


• Declaració CE de conformitat acústica de la maquinària, d'acord amb la Directiva 
2000/14/CE i el Reial decret 212/2002, de 22 de febrer. 


• Marcatge CE visible a la màquina o documentació tècnica que n'acrediti la presència. 
• Fitxa tècnica de cada unitat, amb indicació del nivell de potència acústica garantit 


(LWA). 
 


En cas que la documentació aportada no acrediti el nombre d'unitats declarat, la puntuació 
s'ajustarà a les unitats efectivament acreditades, d'acord amb la taula anterior. 


Vinculació a l'execució del contracte: 


La maquinària declarada i puntuada en aquest criteri quedarà adscrita a l'execució de les 
obres com a obligació contractual.  


 
PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts 


 
 
Criteris per a la determinació de les ofertes amb valors presumptament anormals o 
desproporcionats, a aplicar a cada un dels lots de manera individualitzada: 


 
1. En cas que concorri una única empresa licitadora, si l’oferta presentada és inferior al resultat 


de multiplicar per 0,80 l’import del pressupost de licitació. 
2. En cas que concorrin dos licitadors, la que sigui inferior al resultat de multiplicar per 0,85 


l’import de l’altre oferta. 
3. En cas que concorrin tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar per 


0,90 el valor de la mitjana. 
4. En cas que concorrin més de tres licitadors, qualsevol oferta inferior al resultat de multiplicar 


per 0,90 el valor de la mitjana de les ofertes presentades. Per al càlcul d’aquesta mitjana 
s’exclourà l’oferta màxima i l’oferta mínima presentades.  
 


En el supòsit que haguessin presentat oferta empreses que pertanyin a un mateix grup, en el 
sentit de l’article 42.1 del Codi de Comerç, es prendrà únicament, per aplicar el règim 
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos la més baixa, 
amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una altra 
empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unió temporal. 
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ANNEX NÚM. 8 
DECLARACIÓ ORDRE PREFERÈNCIA ADJUDICACIÓ LOTS  
(no és d’aplicació en la present licitació) 
 
 
 
El/la sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat ..............., i en relació 
a la licitació.................., DECLARA: 
 
Havent presentat oferta per a diferents lots, a continuació expresso l’ordre de preferència en 
l’adjudicació dels mateixos, en cas de resultar guanyador en diversos lots i haver-se d’aplicar els 
criteris d’adjudicacions: 
 


LOT OFERT ORDRE DE 
PREFERÈNCIA 


  
  


 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX NÚM. 9 
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 


 
Les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la determinació 
del pressupost base de licitació, són les indicades en el Projecte d’Obres, d’acord amb el 
següent desglossament:  
 


Costos directes  IMPORT 


Pressupost d'execució material (mà d'obra, material, maquinaria i 
mitjans auxiliars). 


4.587.532,73 € 


TOTAL COSTOS DIRECTES  4.587.532,73 € 


Costos indirectes  IMPORT 


Benefici industrial (6%) 275.251,96 € 


Despeses generals  (13%) 596.379,26 € 


TOTAL COSTOS INDIRECTES  871.631,22 € 


Total Costos (directes + indirectes). Pressupost  5.459.163,95 € 


IVA 21% 1.146.424,43 € 


TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 6.605.588,38 € 
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ANNEX NÚM. 10A 
MODEL D'AVAL BANCARI 


 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
Òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
 
 
El (Banc/L’Entitat) .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de 
................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari 
de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, 
i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de 
l'empresa ......................., en interès i benefici de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, 
S.A.  i fins la suma de8..............Euros (…....€), a efectes de garantir l'exacte compliment per 
l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent 
contracte d'adjudicació de les obres de ....................... 
 
L'aval indicat es presta pel (Banc/l’Entitat)..................., amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a 
l'efecte declara el (Banc/l’Entitat)............. que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i 
solidàriament amb la companyia ........................ fins a la liquidació per PROMOCIONS 
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. de les obres abans esmentades, a pagar amb caràcter 
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, 
fins a la concurrència de la xifra fiançada de9..............Euros (…....€) s'expressi en el requeriment, 
renunciant el (Banc/l’Entitat)............, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva 
quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu 
en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per 
part de ................................., o de tercers, qualssevol que aquests fossin. 
 
El present aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d’Avals amb el 
número....... 


 
A ................................., el ................. de ..................................... de 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
 


 


8 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
9 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
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ANNEX NÚM. 10B 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA  


 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
Òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), 
amb domicili a ......................................., carrer 
......................................................................., i CIF ................................, degudament 
representat pel senyor .............................................................. 
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de  ........  
 
ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE 
MATARÓ, S.A., en endavant l’assegurat, fins a l’import de euros10 ..............Euros (…....€), a 
efectes de garantir l'exacte compliment per l'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions 
que li resultin com a conseqüència de la formalització i execució del contracte: 
 
.................................. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, 
com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la 
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del contracte dels 
treballs abans esmentats. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
 
 
 
Signatura (assegurador): 
 
 
 


 
10 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
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ANNEX 11 
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS 
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT 
 
1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per 
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 
 
2.‐ En aquest sentit -i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat 
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors 
i els contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen particularment les obligacions 
següents: 


a) Comunicar immediatament a l’Òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 


b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte. 


c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per 
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 


d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència. 


e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir‐se de 


realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles 
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 


g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 


h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions contractades. 


i) Col·laborar amb l’Òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 


j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de 
les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 


k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.  


l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-
ne relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i 
permetre que la informació que no sigui confidencial es publiqui al Perfil del contractant.  


3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels 
licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
 
4.-En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores, les 
regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la 
seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de 
l’empresa, amb imposició de penalitats corresponent al 10 % del preu del contracte o la 
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resolució del contracte, i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la 
previsió de l’article 71.2.c) de la LCSP. 
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ANNEX 12 
ASSEGURANCES  
 
El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a mínim 
durant el període de durada del Contracte objecte d’aquest Plec -incloent les possibles 
pròrrogues- les següents pòlisses d'assegurança o assegurances: 
 
A) Assegurança de Responsabilitat Civil, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a 
executar, que garanteixi les responsabilitats que es puguin derivar pels danys produïts a 
tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en 
aquest Contracte amb els següents límits i garanties mínimes:  
  


• Límit per sinistre de  1.500.000 € 
  


• Garanties:  


(i) Responsabilitat Civil General 
(ii) Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 


600.000 € 
(iii) Responsabilitat Civil Creuada 
(iv) Responsabilitat Civil Professional de professionals en plantilla 
(v) Responsabilitat Civil Subcontractistes 
(vi) Responsabilitat Civil Post Treballs 


  
Les cobertures de RC Patronal i RC Creuada no es sol·licitaran en cas que l´adjudicatari sigui 
una persona jurídica o una persona jurídica unipersonal. 
  
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:  


1) PUMSA haurà de figurar com assegurat addicional sense perdre la seva condició de 
tercers.  


2) Actuarà com a primària i per tant en primera instància respecte a qualsevol altra 
pòlissa de Responsabilitat Civil subscrita per altres intervinents en el Contracte.  


3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista.   
4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre 


completament  disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir, 
per part del Contractista adjudicatari, a la seva reposició immediata conforme es 
vagin esgotant. 


  
Altres obligacions relatives a les assegurances: 
   


1. Les pòlisses d'assegurança hauran d'estar contractades amb entitats asseguradores 
amb autorització administrativa per operar en territori espanyol.  


2. PUMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores 
seleccionades per el/els  Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament 
que les mateixes no reuneixen les mínimes condicions de solvència necessàries.  


3. S' admetran les franquícies, límits o sublímits i les exclusions de riscos normalment 
acceptades per les pràctiques de mercat en cada tipus d' assegurança requerida. En 
tot cas les franquícies seran assumides pel contractista. També ho serà l' excés del 
sublímit de cobertura assumit en cas d´auto-assegurança.  
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4. PUMSA haurà d' aprovar els termes concrets de l' assegurança, així com les 
condicions generals i particulars de la pòlissa a subscriure, i molt especialment, si 
s'escau, les exclusions de cobertura de la mateixa.   


5. L' assegurança haurà d' estar vigent fins a la finalització del contracte i es contractarà 
abans de l' inici del mateix.   


6. En el cas de que la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil requerida quedés 
rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista 
adjudicatari,  PUMSA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a 
l’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma íntegra.  


7. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s 
adjudicatari/s, se sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s 
contractat/s i, en general, a tots els participants en el treball objecte del Contracte, 
havent de, en conseqüència, ser traslladades pel Contractista/es adjudicatari/s a tots 
ells.   
A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerirà/n als seus 
subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment 
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s 
Contractista/es adjudicatari/s, sol·licitant-los la presentació dels corresponents 
certificats d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances 
exigides.   


8. Amb independència de l'indicat en els apartats anteriors, el Contractista adjudicatari 
podrà subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que 
estimi/n necessàries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats 
que poguessin derivar-se del present Contracte.  


9. L´adjudicatària queda obligada així mateix a subscriure totes aquelles assegurances 
obligatòries per llei, conveni laboral o qualsevol altra norma o disposició en vigor.   


10. La contractació de totes les assegurances esmentades en la present clàusula no 
limitarà les obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es 
adjudicatari/s en virtut de la resta d’estipulacions contractuals.  


11. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses 
d'assegurança que integren aquest programa, les franquícies que siguin aplicables 
conforme a l'establert per les condicions de cadascuna de les mateixes seran 
suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Així mateix, qualsevol diferència que 
sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicació de franquícies, o 
per no trobar empara en cap de les pòlisses contractades haurà de ser suportada pel/s 
Contractista/es adjudicatari/s.  


12. Durant la vigència del contracte, PUMSA podrà sol·licitar al/s Contractista/es 
adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les assegurances 
anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les cartes de 
garantia, certificats o pòlisses emeses per les companyies, així com que se li acrediti 
estar al corrents en el pagament de les primes, amb l'obligació, per part del 
contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari- 
PUMSA suspendre, de manera potestativa, l'execució del treball o el pagament de les 
relacions valorades, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que 
pertoqués per causa de l'incompliment.   


13. En tot cas, PUMSA es reserva el dret de contractar, per compte i a càrrec del/s 
Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin 
contractades o que no complissin, a plena satisfacció de PUMSA, els requisits de 
contractació exigits.   
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14. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a 
tercers causa de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, PUMSA podrà 
fer-ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es 
adjudicatari/s o per execució de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure 
elecció.   


15. La no exigència per part de PUMSA d'alguna de les assegurances objecte de la present 
clàusula, no implicarà en cap cas que PUMSA es faci càrrec dels danys ocasionats en 
cas de sinistre, la qual cosa porta lògica conseqüència del principi de risc i ventura al 
que està subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. Idèntiques conseqüències 
tindrà la no contractació de les diferents pòlisses d'assegurança en els termes 
requerits en la present clàusula.  


16. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà 
reduir-se, temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX NÚM.13 
CONTRACTE D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 


 
 
D’una banda, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, com a Responsable del 
tractament, amb NIF A59323642 i domicili social a Pablo Iglesias, 63 - Planta 2, Pta. 10 - 
08302 Mataró (Barcelona), d’ara endavant, el RESPONSABLE. 


I de l’altra, NOM EMPRESA, com a Encarregat del tractament, amb NIF XX, i domicili social 
a XXXXXX , d'ara endavant, l’ENCARREGAT. 


Totes dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure 
aquest contracte de protecció de dades personals i 


EXPOSEN 


1. Que totes dues parts tractaran les dades personals objecte d’aquest contracte, de 
conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, 
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). 


2. Que el RESPONSABLE ha contractat els serveis de l’ENCARREGAT, els quals consisteixen 
en: 


• Serveis prestats: XXXXXX. 
• Durada del contracte: vinculada al temps establert en l'esmentat contracte de 


serveis 


3. Que, per al compliment d’aquests serveis, l’ENCARREGAT necessita l’accés i el 
tractament de les dades personals, la qual cosa és responsabilitat del RESPONSABLE. 


4. Que, en compliment del que estableix l’article 28 del RGPD, l’ENCARREGAT ofereix 
garanties suficients per implementar polítiques tècniques i organitzatives apropiades per 
aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent i protegir els drets dels 
interessats, per la qual cosa totes dues parts acorden subscriure aquest contracte amb 
les següents 


INSTRUCCIONS PER AL TRACTAMENT DE DADES 


1. Objecte, naturalesa i finalitat de l’encàrrec 


• Finalitat de l’encàrrec: XXXXXX. 
• Deure d’informar l’interessat/da sobre el tractament: correspondrà exclusivament al 


RESPONSABLE. 
• Ubicació del tractament: als locals de l'ENCARREGAT, amb autorització del 


RESPONSABLE per incorporar les dades als seus sistemes. 
 


2. Tipus de dades personals i categories d'interessats 


• Tipus de dades personals a les quals tindrà accés l’ENCARREGAT:  
XXXXXX. 


• Altres tipus de dades:  
XXXXXX. 
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• Categories d’interessats/des:  
XXXXXX. 


• Operacions de tractament autoritzades: les estrictament necessàries per assolir la 
finalitat de l'encàrrec. 


3. Obligacions i drets del RESPONSABLE 


El RESPONSABLE garanteix que les dades facilitades a l’ENCARREGAT s’han obtingut de 
manera lícita i que són adequades, pertinents i limitades a les finalitats del tractament. 


El RESPONSABLE posarà a disposició de l’ENCARREGAT tota la informació que sigui 
necessària per a executar les prestacions objecte de l’encàrrec. 


El RESPONSABLE adverteix l’ENCARREGAT que, si determina pel seu compte les finalitats i 
mitjans del tractament, se’l considerarà responsable del tractament i estarà subjecte a 
complir com a tal les disposicions de la normativa vigent aplicables. 


4. Obligacions i drets de l’ENCARREGAT 


L’ENCARREGAT s’obliga a respectar totes les obligacions que li puguin correspondre com a 
encarregat del tractament de conformitat amb el que estableix la normativa vigent i qualsevol 
altra disposició o regulació que també se li apliqui. 


Resta prohibit per a l’ENCARREGAT destinar, aplicar o utilitzar les dades a les quals tingui 
accés per a una finalitat diferent a l’encàrrec o que comporti l’incompliment d’aquest acord. 


L’ENCARREGAT ha de posar a disposició del RESPONSABLE la informació necessària per 
demostrar el compliment del contracte, i permetre les inspeccions i auditories necessàries 
per avaluar-ne el tractament. 


5. Personal autoritzat per realitzar el tractament 


L’ENCARREGAT garanteix que el personal autoritzat per realitzar el tractament s’ha 
compromès expressament i per escrit a respectar-ne la confidencialitat o està subjecte a una 
obligació legal de confidencialitat. 


L’ENCARREGAT ha de prendre mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota la 
seva autoritat i tingui accés a les dades personals només pugui tractar-les d’acord amb les 
instruccions del RESPONSABLE o hi estigui obligada en virtut de la legislació vigent. 


L’ENCARREGAT garanteix que el personal autoritzat per a efectuar el tractament ha rebut la 
formació necessària per assegurar que no es posarà en risc la protecció de dades personals. 


6. Mesures de seguretat 


L’ENCARREGAT exposa que està al corrent de les obligacions que es deriven de la normativa 
de protecció de dades, especialment pel que fa a la implantació de mesures de seguretat per 
a les diferents categories de dades i de tractament que estableix l’article 32 del GDPR. 
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L'ENCARREGAT garanteix que s'implementaran adequadament aquestes mesures de 
seguretat i ajudarà el RESPONSABLE a complir les obligacions que estableixen els articles 32 
a 36 del GDPR, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició de 
l'ENCARREGAT. 


El RESPONSABLE ha de dur a terme una anàlisi dels possibles riscos que es derivin del 
tractament per determinar les mesures de seguretat apropiades per a garantir la seguretat de 
la informació tractada i els drets dels interessats i, en cas de determinar-ne riscos, haurà de 
facilitar a l’ENCARREGAT un informe amb l’avaluació d'impacte perquè procedeixi a la 
implementació de mesures adequades per a evitar-los o mitigar-los. 


L’ENCARREGAT, per la seva banda, haurà d’analitzar-ne els possibles riscos i altres 
circumstàncies que puguin incidir en la seguretat que se li atribueixi i, en cas que n’hi hagi, 
n’haurà d’informar el RESPONSABLE per a avaluar-ne el seu impacte. 


De totes maneres, l’ENCARREGAT garanteix que, tenint en compte l’estat de la tècnica, els 
costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, 
implementarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc que comporti el tractament, que si escau inclogui, entre d’altres: 


• Pseudonimització i xifrat de dades personals. 
• Garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents 


dels sistemes i dels serveis de tractament. 
• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades de manera ràpida, en cas d'incident 


físic o tècnic.  
• Procediments per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures 


tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del tractament. 


7. Violació de la seguretat 


Les violacions de seguretat que descobreixi l’ENCARREGAT, ha de notificar-les sense dilació 
indeguda al RESPONSABLE per tenir-ne coneixement i aplicar les mesures per posar remei i 
mitigar els efectes ocasionats. No cal que les notifiqui si és improbable que constitueixin un 
risc per als drets i llibertats de les persones físiques. 


La notificació d’una violació de seguretat ha de contenir, com a mínim, la següent informació: 


• Descripció de la naturalesa de la violació 
• Categories i el nombre aproximat d’interessats/des afectats/des. 
• Categories i el nombre aproximat de registre de dades afectats. 
• Possibles conseqüències. 
• Mesures adoptades o propostes per a posar remei o mitigar els efectes. 
• Dades de contacte on es pugui obtenir més informació (DPD, responsable de 


seguretat, etc.). 


8. Comunicació de les dades a tercers 


L'ENCARREGAT no pot comunicar les dades a tercers destinataris, llevat que hagi obtingut 
una autorització prèvia i per escrit del RESPONSABLE; la qual, en cas que n'hi hagi, s'ha 
d'annexar en aquest contracte. 


 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 74/125


 


 


OBRES RELATIVES A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE 
CARALT. POLÍGON 1 I ELECTRIFICACIÓ FASE 3. 


14 


 


Les transmissions de dades a autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions 
públiques no es consideren comunicacions de dades, per la qual cosa no es requereix 
l’autorització del RESPONSABLE si aquestes transmissions són necessàries per a assolir la 
finalitat de l’encàrrec. 


9. Transferències internacionals de dades 


L'ENCARREGAT no pot efectuar transferències de dades a tercers països o organitzacions 
internacionals no establertes a l'Espai Econòmic Europeu, llevat que hagi obtingut una 
autorització prèvia i per escrit del RESPONSABLE; la qual, en cas que n'hi hagi, s'ha d'annexar 
en aquest contracte. 


10. Subcontractació del tractament de dades 


L'ENCARREGAT no subcontractarà cap de les prestacions que formin part del contracte, 
excepte aquells serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de 
l'ENCARREGAT. 


Amb aquesta finalitat, l'ENCARREGAT s'obliga a subscriure prèviament amb aquests 
prestadors un contracte d'encàrrec del tractament que contingui els requisits exigits per la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades. L'ENCARREGAT serà responsable 
subsidiari davant el RESPONSABLE de l'incompliment de les obligacions en protecció de 
dades en què incorrin els prestadors contractats. 


Quan l'ENCARREGAT del tractament recorri a un altre encarregat (subencarregat) per a dur a 
terme determinades activitats del tractament per compte del RESPONSABLE, l'ENCARREGAT 
haurà de comunicar-lo prèviament i per escrit al RESPONSABLE identificant de manera clara 
i inequívoca el nom i NIF del subencarregat. La subcontractació es donarà per autoritzada si 
el RESPONSABLE no s'oposa a ella abans de 30 dies des de la seva comunicació. 


11. Drets dels interessats/des 


L’ENCARREGAT ha de crear, sempre que sigui possible i tenint en compte la naturalesa del 
tractament, les condicions tècniques i organitzatives necessàries per a ajudar el 
RESPONSABLE a complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds dels drets de 
l’interessat/da. 


En cas que l'ENCARREGAT rebi una sol·licitud per a exercir aquests drets, ho ha de comunicar 
al RESPONSABLE immediatament i en cap cas més tard del següent dia feiner després del dia 
de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser rellevants 
per a resoldre-la. 


12. Responsabilitat 


D'acord amb l’article 82 del GDPR, el RESPONSABLE ha de respondre dels danys i perjudicis 
causats en qualsevol operació del tractament en què participi i no compleixi el que estableix 
el GDPR, i l’ENCARREGAT només ha de respondre dels danys i perjudicis causats pel 
tractament si no ha complert amb les obligacions del GDPR adreçades específicament a 
l’ENCARREGAT o ha actuat al marge o en contra de les instruccions legals del RESPONSABLE. 
De la mateixa manera, l’ENCARREGAT queda exempt de responsabilitat si demostra que no 
és de cap manera responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis. 
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13. Fi de la prestació de serveis 


Un cop finalitzada la prestació de serveis objecte d’aquest contracte, en cas que 
l’ENCARREGAT hagi emmagatzemat dades personals,  o qualsevol altre document i/o suport 
que se li hagués facilitat per qualsevol mitjà, haurà de retornar-les, suprimir-les o lliurar-les a 
un nou encarregat d'acord amb la decisió del RESPONSABLE, incloses les còpies existents. 
L'ENCARREGAT haurà d'emetre un certificat de devolució o de destrucció, en cas que ho 
exigeixi el RESPONSABLE. 


No s'han de suprimir les dades si una previsió legal requereix conservar-les i, en aquest cas, 
l'ENCARREGAT ha de custodiar-les tot bloquejant-les i limitant-ne el tractament mentre 
puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el RESPONSABLE. 


L’ENCARREGAT haurà de mantenir el deure del secret i confidencialitat de les dades fins i tot 
després de concloure la relació objecte d’aquest contracte. 


14. Legitimació del tractament de dades personals 


Les dades personals dels qui subscriuen i signen el present contracte, seran tractades per les 
parts amb l’exclusiva finalitat de gestionar el seu desenvolupament i donar compliment a les 
obligacions legals derivades d’aquest. Aquestes dades es conservaran mentre existeixi una 
relació contractual entre les parts i posteriorment es conservaran bloquejades per a complir 
amb els terminis legalment establerts. Passat aquest període legal requerit, se suprimiran 
amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la 
destrucció definitiva de les mateixes. No està previst comunicar les dades a tercers excepte 
obligació legal o aquells prestadors vinculats a les parts que actuïn com a Encarregats del 
Tractament. 


S’ informa a les parts i als signants de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 
rectificació o supressió, oposició, limitació al seu tractament, i portabilitat, en els termes 
previstos en la normativa de protecció de dades, prèvia acreditació de la seva identitat, 
dirigint-se per escrit a l’adreça de les parts indicada en aquest contracte. No obstant això, la 
retirada de consentiment comportarà la rescissió del contracte, ja que les dades són 
imprescindibles per a la seva execució. Si les parts consideren que el tractament de dades 
personals no s’ajusta a la normativa vigent, podran interposar una reclamació davant 
l’Autoritat de control en apdcat.gencat.cat 


15. Legislació Aplicable i Jurisdicció 


El contracte actual es regirà per les clàusules contingudes en aquest, en el que no es preveu, 
per les normatives espanyola i europea aplicables en matèria de tractament de dades de 
caràcter personal. 


Les parts, per a qualsevol qüestió relativa a la interpretació o aplicació del contracte actual se 
sotmeten, de manera expressa i amb renúncia al seu propi fur, a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals de la ciutat del RESPONSABLE. 


I, perquè consti als efectes escaients, com a prova de conformitat, totes dues parts signen 
aquest contracte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
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Promocions Urbanístiques de Mataró, SA XXXXXXXX 
 
Sr.  Sr. 
NIF:  NIF: 
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CERTIFICAT DE GARANTIA DE COMPLIMENT DEL RGPD I LA LOPDGDD 


NOM I COGNOM APODERAT/DA, en nom i representació de NOM EMPRESA d’ara endavant, 
l’ENCARREGAT, amb NIF XXXX i amb domicili fiscal a XXXX, com a encarregat de tractament 
de dades personals de: 


Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, d’ara endavant, el RESPONSABLE, amb NIF 
A59323642 i amb domicili fiscal a Pablo Iglesias, 63 - Planta 2, Pta. 10 - 08302 Mataró 
(Barcelona), 


 CERTIFICA  


Que, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 
(RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’ENCARREGAT està 
complint amb totes les disposicions de la normativa RGPD per al tractament de les dades 
personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 
del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat 
i són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a 
les quals es tracten. 


Que l’ENCARREGAT garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives 
adequades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de 
protegir els drets i llibertats dels interessats i, en particular, per al compliment de les 
instruccions rebudes pel RESPONSABLE en el contracte d’encarregat de tractament d’acord 
amb el que estableix l’article 28 del RGPD. 


Mataró, a la data de la signatura electrònica 


 


Signat: NOM I COGNOM APODERAT/DA, amb NIF XXXX 
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ANNEX 14 
DECLARACIÓ RESPONSABLE MAQUINÀRIA I EQUIPS 
 
 
 
El/la sotasignant ………………………., en nom i representació de la societat ..............., i en relació 
a la licitació.................., DECLARA: 
 
 
Que s’adscriuran a l’execució del contracte la següent maquinària i equips: 
 


Tipus de màquina Marca Model 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   
 
 
I  als efectes oportuns, se signa la present, a la data de la signatura electrònica. 
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ANNEX 15 
CONTRACTE TIPUS 
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PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. 


 
 


CONTRACTE 
 


OBRES ............................................ 
 


NÚMERO D’EXPEDIENT: ............................. 
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A Mataró, a data de la signatura electrònica 
 


 
REUNITS 


 
D’una part el senyor (nom i cognoms),  major d’edat, amb NIF (número), i domicili a efectes 
d’aquest contracte a (província), (adreça). 
 
I d'altra el/la senyor/a (nom i cognoms), major d’edat, amb NIF (número) amb domicili a 
efectes d’aquest contracte a (província), (adreça). 
 


INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil PROMOCIONS URBANÍSTIQUES 
DE MATARÓ, S.A., domiciliada a Carrer Pablo Iglesias 63, 2ª despatx 10, 08302 de Mataró, 
amb NIF A-59323642, inscrita en el Registre Mercantil de __________. El senyor __________ 
actua en la seva condició de _____________ d'acord amb l’escriptura de nomenament de 
càrrec autoritzada per la Notari de __________, senyor/a _______________, el dia______________, 
amb el núm. ____ del seu protocol. 
 
El/la segon/a en nom i representació de (nom de l’adjudicatària) (en endavant "el 
Contractista") domiciliada a (província), (adreça), amb NIF (número) inscrita en el Registre 
Mercantil de (província) al Tom (núm.), foli (núm.), full núm. (núm.), inscripció (núm.). El/la 
senyor/a (nom i cognoms) actua en la seva condició de (càrrec) de la companyia/UTE d'acord 
amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel/per la Notari de 
(província), senyor/a (nom i cognoms del notari) el dia (data complerta), amb el núm. (núm.) 
del seu protocol. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ambdós, reconeixent la vigència dels seus apoderaments,  


 
EXPOSEN 


 
I.-  Que d'acord amb els seus estatuts, PUMSA té per objecte “la creació de sòl urbanitzat 
residencial, terciari, industrial i d’equipaments; la remodelació o reforma de zones urbanes; 
la redacció de plans d’ordenació, projecte d’urbanització i obres i quants instruments i 
documents d’ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. 
L’activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació 
urbanes, com a la realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de serveis per a 
l’execució dels plans d’ordenació”. 
 
II.- Que PUMSA ha convocat procediment per l’adjudicació del Contracte amb objecte de 
l'execució de les obres ......................................................, publicant-se el corresponent 
anunci de convocatòria al Perfil del Contractant, integrat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, de la societat municipal en data 
_____________. 
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III.-  Que el Consell d’Administració de PUMSA, òrgan de contractació competent per la 
quantia, ha resolt en data _________ adjudicar el procediment obert d'obres del projecte 
esmentat en l'expositiu II a ___________________. 
IV.- Que l’Adjudicatari: 
 


i. ha acreditat davant la Mesa de Contractació de PUMSA la seva capacitat i personalitat 
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, 


ii. ha constituït i presentat la garantia definitiva exigida en les bases del procediment, 
que ha quedat a disposició de PUMSA als efectes previstos en aquest Contracte. 


 
V.-  Que ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres 
abans esmentades, i que queda subjecte a les següents: 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L’objecte del present Contracte és l’execució de les obres ...................................... . Per 
a l’execució de les mateixes el Contractista s’obliga a executar les obres amb subjecció al 
Plec de Condicions de la licitació, al projecte/s d’obres i, en definitiva, a la següent 
documentació que s’annexa al Contracte: 
 
-  Plec de Condicions de la licitació, com Annex núm. 1.  
-  Projecte/s d’obres a executar, que consta publicat al Perfil del contractant. 
-  Oferta econòmica del Contractista (baixa) i dels altres criteris de valoració quantificables 


mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques com Annex núm. 2.  
-  Pla d’Obres amb fixació de mensualitats i Histograma, com Annex núm. 3. 
- Programa de Treball amb el personal propi amb contracte laboral, com Annex núm. 4. 
- Còpia de la garantia definitiva, com Annex núm. 5. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts 
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions 
fetes al exposen VI tenen naturalesa contractual. 
  
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a 
l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de 
l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
1.2.- Tanmateix, el Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera 
independent i sota la seva exclusiva responsabilitat a l'obtenció de totes les dades i 
informació que, en qualitat d'empresa especialitzada en la prestació dels treballs previstos 
en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptació de totes les 
obligacions i responsabilitats dimanants del present Contracte i que, amb caràcter previ a la 
formalització del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i 
característiques de les obres que s’han d’executar, ha reconegut suficientment els llocs on 
s'hauran d'executar els treballs, així com del material i equips necessaris per executa‐les i, en 
general, amb tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevància en el 
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desenvolupament de les referides obres conformement amb el programa d'execució de les 
mateixes i el preu acordat. 
 
Així mateix, el Contractista ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les 
obres objecte del present contracte, que assumeix com a correcta i que considera suficient, 
així com les clàusules del present Contracte i tots els seus annexos. 
 
Atès això, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del 
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions 
exposades en la documentació contractual. 
 
1.3.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut i del Pla d’Ambientalització, en el seu cas; la programació detallada de cadascuna de 
les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al 
dia; l’execució de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i 
elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació 
de la mateixa.  
 
Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels 
plànols detallats d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les 
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de 
condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents. 
 
Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols as built, i l’aportació dels 
certificats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.4.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència 
d’aquest Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin.  
 
Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present Contracte queda en 
poder de PUMSA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels 
restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest Contracte. 
 
1.5.- PUMSA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present 
Contracte. 
 
2.- PREU 
 
2.1.- Import d’adjudicació. L'import d’adjudicació de l'obra es fixa en la quantitat de 
______més  _____corresponent a  l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»).  
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per 
tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar al de les partides alçades i 
executades del projecte ( sense baixa), i al de les  unitats d’obra realment executades segons 
el projecte, els preus establerts en el projecte corregits per la baixa oferta pel Contractista  a 
l’Annex núm. 2. Aquest preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de 
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despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de 
benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l'Annex núm. 2 hi figura  la baixa oferta pel Contractista que s’aplicarà a tots els preus de 
les diferents unitats d’obra excepte a les partides alçades  
2.2.- Naturalesa dels preus del contracte. Els preus del Contracte es consideraran preus 
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i 
despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat 
amb allò establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec 
de Condicions Tècniques Particulars (PPT) – Plec Tècnic, incloent de forma específica 
aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball 
descrites en el/s projecte/s licitat/s. 
 
La descomposició i justificació dels preus del projecte amb la baixa oferta pel Contractista a 
l’Annex núm. 2, així com els rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat 
projecte, són a risc i ventura del Contractista i s’aplicaran en el càlcul dels preus 
contradictoris pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i 
justificació dels preus s’emprarà únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes 
en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.3.- Partides no contemplades al pressupost sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte i no afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixin de 3 per cent 
del pressupost primitiu del mateix. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 
d’obra, no prevista al projecte, es formularà, conjuntament pel Director d’Obra i el 
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació pel 
Responsable del Contracte de PUMSA, procedint de la següent forma: 
 
El coeficient corrector general presentat pel licitador (baixa) també s’aplicarà sobre el banc 
de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del 
procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus 
segons el volum de l’obra a executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles 
modificacions de contracte a excepció que a l’oferta principal constin preus més baixos. 
 
El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte d’obres 
que li ordeni expressament PUMSA així com el Director de l’Obra, inclús en el cas de desacord 
sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat 
el mateix. 
A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de 
PUMSA, es consideraran preus contractuals existents en referència als treballs inclosos, 
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les mateixes 
condicions que els altres preus. 
 
2.4.- Despeses incloses als preus . Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com 
en els preus del Projecte, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació que 
segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les 
despeses que es relacionen a continuació: 
 
(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 86/125


 
 


 


 


OBRES ..................................................... 6 


 


 


• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar 
les obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins 
d’accés, desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, 
construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, 
pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no 
limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, 
trasllat, lloguer o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, 
permisos, etc. 


 
• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de 


la pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, 
fenòmens naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 


 
• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, 


enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en 
situació definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les 
mateixes. 


 
• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 


intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques 


de pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per 
a garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  


 
• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no 


afectar l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de 
control, personal senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 


 
• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la 


conservació, neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per 
qualsevol motiu durant el període de les obres. 


 
• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 


productives (indirectes).  
 
(ii) En relació a l’horari de treball: 
 
• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, 


en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el 
termini acordats. 


 
• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, 


temporalitat, senyalització, horaris i qualitat exigits per PUMSA.  
 
(iii) Altres despeses: 
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• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les 
unitats constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no 
afegint, la informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les 
Obres. 


 
• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 


processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat 
final de l’obra as built. 


 
• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre 


d’altres, i si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 


• Costos de constitució d’avals. 
 


• Les despeses del control de qualitat, fins a un màxim de l’1,5% del pressupost 
d’execució per contracte de licitació, IVA exclòs. 


 
2.5. No revisió de preus. En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
 
3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat 
mensual. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra 
executades  en el període mensual anterior, els preus  que figuren en la relació que forma part 
del Projecte i d’acord amb l’oferta del Contractista l'Annex núm. 2 i els corresponents preus 
contradictoris aprovats. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del tretze i 
del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1. del present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades 
a dia trenta (30) de cada mes, i presentarà a PUMSA abans de tres (3) dies hàbils després la 
relació valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del 
Director d’Obra i la del Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves 
reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui 
la mateixa. En un termini màxim de quatre (4) dies hàbils comptats des de la data de 
presentació de les reclamacions per part del Contractista,  PUMSA haurà de contestar a les 
reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps 
establert en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a 
poder reclamar amb posterioritat a  PUMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de 
la referida relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 
PUMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la 
Direcció d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
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3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 
executats sota les següents circumstàncies: 
 


a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions que 
siguin conseqüència de la forma i procediments de l'execució per part del 
Contractista, o derivats d’un  execució incorrecta o negligent per part del Contractista.  
 


b. Obres no previstes en el projecte, o de dimensions més grans de les previstes en el 
projecte, que s’executin sense prèvia autorització. 


 
3.3.- Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, 
suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres 
incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part 
executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals 
incomplertes, els preus del Projecte modificats per l’oferta del Contractista.  
 
Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran 
ser valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el 
criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no 
certificar, segons estimi oportú, les partides incompletes. 
 
4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
4.1.- Calendari de certificació.  PUMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
establerta a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  
 
Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 
signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic 
corresponent.  
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de PUMSA i es realitzarà 
dins dels terminis establerts a la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present 
Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat bancària. 
 
4.2.- Presentació de factures.  
 
Les factures seran presentades al registre d’entrada de PUMSA, en el termini màxim de 15 dies 
des de la data de conformitat de la certificació per part del representant de PUMSA. A efectes 
de l’establert a la DA 32a de la LCSP, es fa constar que les factures hauran de fer referència 
expressa a què l’òrgan de contractació és el Consell d’Administració de PUMSA i que el 
destinatari de les mateixes és el Departament de comptabilitat de PUMSA. Les factures 
presentades seguint aquestes directrius, seran abonades en un termini màxim de 30 dies des 
de la data de conformitat de la certificació (dies 15 i 30 de cada mes). 
 
Les factures han d’arribar a les oficines de PUMSA, c/ Pablo Iglesias, 63, planta 2, despatx 10, 
08302 de Mataró, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 
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Les factures hauran de complir amb el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre, on 
s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les 
factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient, la descripció de l’obra, el 
període facturat i el núm. de certificació. 
 


4.3.- Subjecte passiu. Conforme a l’art. 84.Ú.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, PUMSA serà 
subjecte passiu de les operacions d’aquest Contracte. En conseqüència, el Contractista 
haurà d’emetre les corresponents factures sense que consti referència a l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 
 
4.4.- Interès de demora. En el cas que PUMSA incorregués en mora en el compliment dels 
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus 
d’interès de demora que es pacta és un seixanta-cinc per cent inferior a l’interès legal de 
demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
4.5.- Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es 
necessitarà la prèvia notificació fefaent a PUMSA. 
 
5.- TERMINI 
 
5.1.- Termini de les obres. El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar 
totalment finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en ...... 
mesos, segons el següent desglossament: 
 
▪ ............. 
 
El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials, Pla d’Obres 
i histograma, que s'acompanya com Annex núm. 3, tant pel que fa referència a l'import o 
percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d'unitats 
d'obra en terminis fixos. 
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data de l’acta de comprovació del  replanteig 
suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent s'efectuarà el còmput de 
temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme 
o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que es 
puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 
 
El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del 
Contractista, el Director de les Obres, amb l’informe favorable del Coordinador de Seguretat 
i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de PUMSA. Es podran afegir 
aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada obra en particular. 
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La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i 
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres 
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o 
altres reserves que es detectin en aquest sentit. 
 
5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es 
procedirà a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del 
Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les 
obres tot i que no suposa la recepció de les obres que es regula segons la clàusula 
corresponent. 
 
L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de 
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran 
d’incorporar la data de compromís d’execució. 
 
5.4.- Pla d’Obres. Com Annex núm. 3 s’acompanya el Pla d’Obres i Histograma que defineix 
la programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres i que dóna com a resultat 
el  termini total establert en el apartat 5.1 del present Contracte. 
 
5.5.- Terminis parcials (fites). El Contractista resta obligat a complir les fites parcials definides 
com a tals en el Pla d’Obres del Projecte, en el Plec de Condicions, i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, en els terminis que hagi definit en la seva oferta.  
En cas d’incompliment dels terminis parcials de les obres sense una causa justificada no 
imputable al Contractista comportarà l’aplicació de penalitzacions d’acord a la clàusula 
corresponent d’aquest Contracte. 
 
Els terminis parcials han de ser complerts pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.6.- Paralització parcial dels treballs. PUMSA podrà ordenar expressament la paralització 
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb el previst en la clàusula 
25 del Contracte.  
 
6.- PROJECTE 
 
6.1.- Definició de les obres a executar:  S'entén que les obres a realitzar venen definides en 
el/s projecte/s que consta/consten publicat/s al Perfil del contractant i a la resta d’annexos 
del mateix. tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i 
les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que 
ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el 
Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte. 
  
Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 
hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i 
explicatiu de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent 
els preus  els que tenen caràcter contractual. 
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6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 
contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec 
de Clàusules, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure 
exceptuada pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el 
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efectiu el 
pagament d’allò realment executat. 
 
6.3.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de 
licitació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi 
dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, 
les condicions de l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la 
normativa municipal i en general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no 
podrà al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. 
6.4.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en 
detall els processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o 
altres requeriments auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del 
Contractista definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs 
que executaran l’obra definida. 
 
Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà 
els plànols de detall constructiu d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, 
justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels 
plànols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els 
plecs de condicions, i els reglaments vigents. 
 
7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
7.1.- Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions 
concretes. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. PUMSA, a proposta dels adjudicataris 
d’aquests serveis, designarà les figures personals del Director de l’Obra i del Coordinador de 
Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el 
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el 
qual les resoldrà dins les atribucions que li són pròpies.  
 
El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les 
persones que formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s projecte/s, en 
qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per PUMSA. 
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El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que es derivin d’aquest 
incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la 
clàusula corresponent. 
 
La Direcció d’Obra i PUMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que 
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres o bé quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, 
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera 
injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista 
s’emetran per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici 
dels treballs. El llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El 
Contractista està obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb 
traçabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans 
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantània, etc. Aquestes ordres es 
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 
 
7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, 
mitjançant la disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de 
l’Obra en tot l’àmbit de les obres. 
 
El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres 
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la 
relació tingui caràcter limitador, les relacionades amb: 


- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes 
i mitjans d’execució (maquinària i equips). 


- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat 
prèviament a la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i 
condicions d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. 
Traçabilitat i recepció. 


- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció 
d'àrids, aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 


- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o 


prefabricats de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 
- Contractació i  legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels 


treballs. 


- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de 
Direcció de l’Obra. 
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8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La Coordinació de Seguretat i Salut de les obres estarà 
a càrrec del tècnic designat per PUMSA i es desenvoluparà sota la seva responsabilitat 
exclusiva. PUMSA designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho 
comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i 
pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista 
haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial 
aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials 
prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, 
de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials.  
 
8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut 
exercirà les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La 
més destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
 
El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, 
sobre els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva 
adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de 
treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves 
característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat 
una desobediència de les seves ordres. 
 
8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 
 
8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient 
antelació a la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de 
Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran 
començar sense disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les 
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà 
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. 
El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al 
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
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El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al 
llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants 
dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma 
raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses 
participants i dels representats dels treballadors. 
 
8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista 
serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 
de manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula 
corresponent. 
 
8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a PUMSA 
la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el 
preu previst en la clàusula 2.1. del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el 
projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a 
PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball.  
 
8.7.- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut. En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions 
que li siguin d’aplicació, PUMSA podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a 
la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
8.8.- Compliment de la normativa vigent. El Contractista està obligat al compliment de la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es 
compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present Contracte, 
la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així com el 
Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
 
8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data 
convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no 
hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al 
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Contractista, PUMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en 
qualsevol dels següents casos: 
 


a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 
indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord 
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 


 
En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 
clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis 
ocasionats. 
 
9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres en base a la Memòria 
Ambiental del/s projecte/s, en el supòsit que el projecte ho contempli i PUMSA ho sol·liciti.  
 
9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista 
les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió 
ambiental definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a 
esmenar el Pla d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista 
presentarà de nou el Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a 
la seva aprovació que en tot cas haurà de comptar amb el vist i plau de PUMSA 
 
9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla 
d’Ambientalització no hagués estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al 
Contractista, PUMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla 
d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels 
següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb 


l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per PUMSA. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les 


indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que PUMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present 
clàusula, executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis 
ocasionats. 
 
9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que 
puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per 
part de PUMSA. 
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9.5.- El cost de l’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització està inclòs, com a 
una partida tancada contemplada en el preu previst en la clàusula 2.1. del present Contracte. 
El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i la Memòria Ambiental, es 
compromet i s’obliga a no reclamar a PUMSA cap altra quantitat en concepte d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla d’Ambientalització.  
 
10.- CONTROL DE QUALITAT 
 
10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a mínim 
a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions. 
 
És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, 
qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment 
amb la finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres. 
 
El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les 
inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per PUMSA a una empresa 
adjudicatària d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de 
les obres PUMSA comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, l’empresa 
adjudicatària d’aquest servei.  
 
En aquest cas PUMSA carregarà al Contractista l’import de les despeses del control de 
qualitat, descomptant-les de les certificacions mensuals, fins a un màxim de l’1,5% del 
pressupost de licitació Iva exclòs. 
 
10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin 
de coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a 
terme en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest 
treballs i els requeriments pertinents a les parts. 
 
El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i 
qualsevol centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del 
control ho pugui executar. Així mateix, haurà de considerar la possibilitat de que es duguin a 
terme interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat 
no podent ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però 
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol 
de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, podran servir per complementar o resoldre 
incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a PUMSA. 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les 
normatives ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
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10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la 
interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control. En cas 
de No Conformitat aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous 
assajos associats a la No Conformitat i altres derivats. 
 
11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar 
i operari que resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres.  
Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs 
que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat sense comunicar-ho 
prèviament a PUMSA, tot proposant una persona que tindrà una preparació, capacitat i 
experiència no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de l’equip quedarà 
supeditat a l’acceptació prèvia per part de PUMSA. 
 
11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. 
No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l'obra. 
 
11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, 
llevat l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
11.4.- El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el 
seu propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra 
normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l'entorn. 
 
11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
 
12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
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-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els 
costos derivats dels mateixos. 


 
-   Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a 


l'hora de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus oferts. 
 
-  Els riscos derivats de la descomposició i justificació dels preus del projecte corregits pel 


coeficient corrector presentat pel Contractista (baixa) a l’Annex núm. 2, així com els 
rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat Annex. 


 
-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats 


tècniques no previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de 


l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers 


ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la 
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 


 
-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència 


d’incidències relacionades  amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació 


que hagi d’assumir segons el present Contracte.  
 
12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art 
de construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força 
major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 


erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 


 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 


alteracions greus de l’ordre públic. 
 
12.3.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar 
derivats de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar 
les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats 
i a les persones com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i 
càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a PUMSA de tota 
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte 
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12.4.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
12.5.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
12.6.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment per vicis ocults de la construcció, degut a 
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
durant el termini de quinze anys a partir de la recepció de conformitat. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del 
Contractista restarà extingida totalment. 
 
 
13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE PUMSA I 
SUBCONTRACTACIÓ 
 
13.1.- PUMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest 
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el 
Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament 
dels treballs. 
 
13.2.- L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat 
amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.  
 
En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que 
s’hagi d’encomanar la seva realització.  
 
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i 
la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, 
i haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que 
aquest no està incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP.  
 
Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb empresaris 
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació 
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des 
de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència en 
aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, 
sempre que PUMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. 
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Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en 
la oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.  
 
Amb responsabilitat del Contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat 
de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a 
una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 
suficientment.  
 
De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la 
possibilitat de que PUMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan 
s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments 
efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per part del Contractista 
principal.  
En cap cas serà imputable a PUMSA la demora en el pagament derivat de la manca de 
conformitat del Contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.  
 
El Contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la 
subcontractació donarà lloc a la imposició al Contractista d’una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el Contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant PUMSA, amb 
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. 
 
El coneixement que tingui PUMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del Contractista principal. 
 
Els subcontractistes no tindran acció directa front a PUMSA per les obligacions contretes amb 
ells pel Contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels 
subcontractes. 
 
13.3.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, 
accepta proporcionar al responsable del contracte de PUMSA i al Coordinador de Seguretat i 
Salut, als efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscs Laborals, per escrit,  la següent informació: 
 
A. Informació a lliurar a  amb caràcter mensual: 
 
-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en 


l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les 
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condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin 
relacionades amb els terminis de pagament. 


 
-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels 


terminis de pagament establerts als apartats anteriors que inclourà, completant 
íntegrament els documents que li faciliti PUMSA. 


 
B. Informació a lliurar a requeriment d’aquesta.  


 
Aquesta informació es lliurarà a  en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des 
de la seva sol·licitud:  


 
-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en 


l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditatiu del pagament. 


-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per 
PUMSA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 


 
14.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
14.1.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Projecte, el Contractista haurà de 
sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. Les despeses d’obtenció d’aquests permisos i llicències, 
i tota la seva tramitació, seran a càrrec seu.  
 
14.2.-Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
comeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a l’obtenció de l’alta / 
permís / legalització de totes les instal·lacions. 
 
14.3.- El Contractista està obligat al compliment de totes les disposicions vigents 
relacionades amb l’activitat per ell duta a terme. En especial, comptarà amb les cessions, 
permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de patents, models i marques de fabricació 
corresponents per tal d’emplear materials, mantenint indemne a PUMSA de qualsevol 
reclamació al respecte, havent d’indemnitzar a PUMSA pels danys i perjudicis que se li causin 
per tal concepte. 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS I SINDICALS 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat 
i Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i 
amb total indemnitat de PUMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.-  Als efectes de control per part de PUMSA, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per 
PUMSA, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a 
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disposició de la societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin 
referència a tals obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per 
raó de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es 
causin per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla 
de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions 
del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, 
s’obliga a complir el Pla ambiental. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 
l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
 
 
15.7.- El Contractista o subcontractista o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per 
les Institucions Europees o avalades pera aquestes o, en el seu defecte, Espanya o fora d’ells, 
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com a delictes de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.  
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una 
obligació de caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la 
verificació de la falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  PUMSA  
podrà optar entre penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el 
contracte. 
 
16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
El període de garantia es fixa en ___ mesos  -un any, més el termini d’ampliació de l’oferta del 
Contractista, fins a un màxim total de 24 mesos-, d’acord amb l’establert al Plec de clàusules 
particulars i a l’oferta del Contractista. Durant el termini de garantia, el Contractista serà 
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions 
que PUMSA consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps 
del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 
responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació 
normal de l’obra. 
 
PUMSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el 
Contractista disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar 
i/o corregir la deficiència o defecte observat per PUMSA. 
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Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació i policia de les obres durant el període 
de garantia, seran a compte del Contractista, no tenint dret a indemnització per aquest 
concepte. 
 
17.- RÈGIM DE GARANTIES 
 
17.1.- Garantia definitiva 
 
17.1.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com Annex núm. 5, ........... en concepte de garantia 
definitiva, d'acord amb el Plec de Condicions de la licitació. 
  
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna 
de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent 
fins al termini previst a la clàusula 16 del present Contracte.  
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 29 dels present Contracte, 
s'incrementés l'import de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la 
fiança. 
 
17.1.2.- La garantia constituïda respondrà, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 
 
17.1.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, PUMSA podrà procedir 
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en 
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no 
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per PUMSA, l'única obligació de la qual 
serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 
 
17.1.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a 
partir del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un 
aval per aquest nou import, i la nova garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat ja 
reduïda, les obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 16 
del present Contracte. 
 
Aquesta reducció de la garantia serà comunicada per PUMSA al Contractista mitjançant escrit 
exprés de reducció de garantia, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El 
Contractista podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per 
una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 
 
La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en 
el moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present 
Contracte.  
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal 
del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, 
durant el termini previst en l'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les 
obres. 
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17.2.- Altres garanties 
 
No apliquen al present contracte. 
 
18.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
18.1.- El Contractista trametrà a la Direcció de l'Obra un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’ origen, amb les seves valoracions, i en el qual es reflectiran les 
incidències d'obra més importants. La Direcció de l'Obra podrà definir amb major detall el 
contingut de l'esmentat comunicat.  
 
Complementàriament, la Direcció de l'Obra podrà demanar al Contractista el lliurament d'un 
comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s'estableixi) amb el contingut 
que es determini.  
 
18.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s'especifiqui. La manca d'informació o endarreriment en 
la seva remissió seran causa de penalització segons previst en la clàusula 24 del Contracte. 
 
18.3.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia 
ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 
 
PUMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a 
càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb 
suficient antelació a PUMSA la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
18.4.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació as 
built  (plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres 
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, 
d’acord amb la documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la 
Direcció Facultativa.  
 
Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat 
que determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva 
per a la recepció de les obres. 
 
18.5.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a 
respondre, dins de termini, als requeriments d’informació formulats per PUMSA en relació a 
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de 
l’execució de l’obra de referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels 
fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora.  
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19.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules 
del Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de 
les despeses relacionades: 
 
19.1.- Gestió, anuncis i assegurances.   
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la 


formalització d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat PUMSA en el Plec de 
Condicions de la licitació. 


 
b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs pugui haver contractat 


el Contractista, quan així ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de 
Condicions de la licitació.  


 
c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 


 
d) Les despeses derivades de  la contractació social, si existeix. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions 
referenciades en els apartats a, b i c anterior, PUMSA podrà descomptar aquests imports de 
qualsevol pagament que hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament 
d’aquestes quantitats, PUMSA cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la 
data de venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus 
d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 C x R x T 
         I =   -------------- 
                  360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la 


data de pagament real. 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
19.2.- En relació a Permisos i impostos: 
 
• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, 


amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències d’obra. 


 
• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució 


de les obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública, a excepció 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 106/125


 
 


 


 


OBRES ..................................................... 26 


 


 


feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals 
d’obra i activitats (en cas que sigui procedent). 


 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents 


a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, 
quan s’escaiguin. 


 
19.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 


• Despeses derivades dels Decrets Municipals sobre l’aplicació del manual de qualitat 
de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les obres, en el seu cas.  
 


• Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició 
dels elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 


 
19.4.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un Contractista en 
l’àmbit d’obra, el Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació 
necessària quan coincideixi amb altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar 
aquelles mesures necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es 
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en 
coincidència en temps i espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest 
sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest 
podrà, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho 
analitzarà i informarà sobre la procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el 
Contractista no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés 
constructiu i hagi optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a 
l’opció del Director d’Obra. 
 
No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de 
naturalesa dels preus del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
19.5.- Altres obligacions del Contractista. 
 
Aquelles altres establertes en la clàusula 22 del Plec de Clàusules Particulars. 
 
19.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de 
l’obra, en data i forma: 
 


- Plànols per a les visites dels responsables intervinents, o pels diferents Serveis de 
l’Ajuntament. 


- Informes de seguiment de l’obra. 
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- Resposta als informes dels responsables intervinents, o dels diferents Serveis de 
l’Ajuntament. 


- Signatures de les actes de reunions d’obres. 
- Pla d’obres i histograma actualitzats per possibles pròrrogues. 


 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà 
com a no presentada.  
 
El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual 
s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 
 
19.7.-  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues 
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la 
Direcció d’Obra la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
19.8.- El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, 
de tots els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de 
construcció i muntatge, col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la 
transmissió de possibles incendis a l’obra. 
 
Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis 
provisionals corresponents durant l’execució de l’obra. 
 
19.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
 
20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
20.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de PUMSA, publicar notícies, 
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
20.2.- PUMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics 
i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin 
com a conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, 
abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de 
domini públic. 
 
21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
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No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les 
necessitats de la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art 
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret 
a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici 
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de 
les obres, que quedarà en propietat de PUMSA, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui 
necessària per a l’obra. 
 
22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
 
El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de 
l’execució de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 
 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança que acompleixi els requisits que es 
determinen al Plec de Condicions de la licitació. 
 
Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al 
Contracte, el Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de 
l’assegurança. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i PUMSA podrà subscriure directament 
l'oportú contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista 
trobant-se facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que 
generi aquesta repercussió. 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 


1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 


2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions 
de la obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una 
antelació mínima de quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als 
representants de/dels l’assegurador/s. 
 


3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la 
inspecció dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient 
tècnic de la obra assegurada. 


 
Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se 
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els 
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als 
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seus subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment 
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al 
Contractista adjudicatari, sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats 
d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà 
subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n 
necessàries per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin 
derivar-se del Contracte.  
 
En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 
finalitzada l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que 
cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades 
tant al Contractista com a  PUMSA. 
 
23.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
23.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
23.1.1.- Recepcions parcials de l’obra. Atesa la naturalesa dels treballs i d’acord i de 
conformitat amb l’article 243.5 de la LCSP, es preveu la possibilitat d’efectuar recepcions 
parcials de les obres d´urbanització per fases, sense que sigui necessari que la totalitat del 
àmbit corresponent al polígon 1, estigui completament urbanitzat. Les parts objecte de 
recepció hauran d´estar totalment finalitzades, ser susceptible de lliurament independent a 
l’ús públic i complir amb els requisist tècnics, funcionals i de seguretat exigibles. 
 
23.1.2.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en 
que el Contractista lliura les obres a PUMSA i deixà de ser responsable de la mateixa més enllà 
dels defectes constructius i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o 
bé altres responsabilitats derivades de clàusules específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de 
PUMSA. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 


• Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 
• Que PUMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (as built ) en correcta 


redacció. 
• Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 
• Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació 


a la Subcontractació. 
 
23.1.2.- Projecte d’estat final de les obres (as built). El Contractista és responsable de la 
redacció del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per 
al seu manteniment i gestió. El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de l’as built, 
requerint al Contractista a complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin 
correctes.  
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23.1.3.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que PUMSA,  amb 
l’aprovació del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la 
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot 
i que no s’hagi signat l’Acta de Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans 
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En aquest cas, PUMSA comunicarà 
al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima 
de deu dies naturals. 
 
Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert 
a la clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de 
Recepció de les obres. 
 
Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 
Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no 
limitarà ni modificarà la facultat de PUMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin 
d’acord amb el previst a la clàusules corresponents del present Contracte. 
 
23.1.5.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir 
del dia de la signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra 
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser 
responsabilitat municipal. 
 
No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades 
derivades del projecte en referència als manteniments específics com ascensors, 
manteniment del verd, escales mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de 
manteniment poden ser diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al 
Contractista la clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de 
qualsevol naturalesa que l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. 
L’aplicació d’aquesta penalització o rescabalament de danys anirà contra la garantia 
definitiva. 
 
23.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
23.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director 
d’Obra procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als 
amidaments realment executats, els preus i el Plec de condicions del Contracte.  
 
Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en 
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a 
PUMSA la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
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23.2.2.- Certificació última dels treballs. Dins el termini de TRES (3) mesos contats a partir de 
la recepció del contracte, i una vegada determinat el valor final de l’obra es formalitzarà la 
certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació emesa. 
 
En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que 
no el superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment 
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les 
Obres i s’acompanyarà a la certificació en la seva tramitació. 
 
23.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
 
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de PUMSA al Contractista en el termini 
de dos (2) mesos des de la finalització del termini de garantia.  
 
23.2.4.- A criteri de PUMSA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una 
eventual liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de 
l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a PUMSA més l'ajust definitiu de 
l'import corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no 
haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
23.2.5.- Transcorreguts tres (3) mesos des de la data a que fa referència la clàusula 23.2.1.. 
no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest 
podrà interessar de PUMSA que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a 
comptar el període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest 
la concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 17.1. d’aquest 
Contracte. 
 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà 
al Contractista del compliment de les seves obligacions.   
 
24.- PENALITZACIONS 
 
24.1.- PUMSA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de 
les obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions 
indicades en aquesta clàusula.  
 
24.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb 
independència i addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut 
causar l’incompliment del Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas 
d’incompliment per part del Contractista de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per 
tant, les penalitzacions establertes en aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries 
de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que són acumulatives a la indemnització per 
danys i perjudicis. 
 
24.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 
dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No 
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el 
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Contractista procedirà a la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte 
sigui acceptable el Director d’Obra proposarà a PUMSA una rebaixa en la certificació que pot 
arribar al  vint (20) per cent del preu en les unitats mal executades. PUMSA, en funció de 
l’informe del Director d’Obra i la justificació que pugui aportar el Contractista, podrà aplicar 
la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del 
quaranta (40) per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per 
cent.  
 
24.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas 
d’incompliment, del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves 
responsabilitats i competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis 
que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de 
les Obres; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, 
manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu 
aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la 
seguretat i salut de les persones, la integritat estructural de la pròpia obra, o altres 
conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma 
específica en l’ordre del Director de les Obres.    
 
Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb 
justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, PUMSA 
procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre 
el preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt 
greu) respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a PUMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte per causa 
imputable al Contractista. 
 
24.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el 
cas d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del 
Contractista, aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, 
anant totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador 
de Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 113/125


 
 


 


 


OBRES ..................................................... 33 


 


 


molt greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en 
perill la seguretat i salut de les persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al 
relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma 
específica en l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre 
amb justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, 
PUMSA procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt 
greu) sobre el preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta 
penalització s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 
12.000 € (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt 
greu) respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a PUMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte imputable 
al Contractista. 
 
24.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El 
Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 18 del present 
Contracte així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
 
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard 
el Director de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte 
del 0,1% del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte 
es fixa en un màxim de 6.000 € per setmana. 
 
Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra 
PUMSA podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició 
d’una penalitat per import de 10.000€, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.  
 
24.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre 
que les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla 
d’Obres donarà dret a PUMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es 
detallen en aquest apartat. 
 
S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada 
fita és independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva 
aplicació de manera independent i acumulada. 
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• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla 
d’Obres, s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 
€ de l’import d’adjudicació. 


 
• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització 


per cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 
 


• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà 
una penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 


 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
 
La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la 
naturalesa i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment 
de la fita s’aplicarà la penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
24.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas 
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment 
d’instal·lacions donarà dret a PUMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al 
Contractista: 
 
Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un 
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització 
equivalent al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que 
aquest incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En 
cas de que PUMSA, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos 
corresponents li seran retrets de la garantia definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació 
de l’obra.  
 
24.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini 
contractual de l’obra donarà dret a PUMSA a aplicar les següents penalitzacions al 
Contractista que es detallen en aquest apartat: 
 
Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 
0,40% de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada 
setmana inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i 
per cada setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
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Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre 
l’import d’adjudicació. 
 
En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. 
A partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia 
següent al de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer 
(dia 1) de demora.  
 
24.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels 
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels 
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, PUMSA podrà 
imposar una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus. La quantia de la penalització dependrà, de manera proporcional, del número 
d’industrials especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituïda segons la 
clàusula (__) del present Contracte. 
 
Aquestes penalitzacions tindran caràcter acumulatiu. 
 
24.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, PUMSA podrà realitzar el tràmits oportuns per 
la imposició de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 
5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l'ordre Social. 
 
24.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat 
patrimonial i/o judicials. 
 
L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 18.5 del present contracte 
implicarà l’adopció de mesures per part de PUMSA (entre les quals la contractació pèrit 
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents 
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
24.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al 
respecte: 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes 
i/o proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats 
a les clàusules 13.8 i 13.9 respectivament, PUMSA podrà imposar una penalització al 
Contractista de cent euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura o en el 
lliurament de la informació sol·licitada per PUMSA. 
 
24.15.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del 
Contracte.  
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Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte 
PUMSA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
24.16.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega 
de la garantia complementaria ó de la nova garantia ajustada al preu resultant de l’ampliació 
de l’Obra conforme a la clàusula 29, PUMSA podrà retenir dels pagaments de les 
certificacions l’import corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat fins 
a la recepció definitiva positiva de l’obra. 
 
24.17.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta, si existeixen, 
PUMSA podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
24.18.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 
precedents tindrà com a límit màxim quantitatiu el  vint (20) per cent del preu final del 
contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, PUMSA es reserva el dret de poder 
encarregar a un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. 
El cost de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 
 
24.19.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
PUMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el 
Contractista, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització 
contractual li és d’aplicació i l’import de la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la 
intimació, el seu desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes 
justificant la improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si 
el Contractista no efectua l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. En el 
termini màxim de 7 dies hàbils, PUMSA notificarà al Contractista l’estimació o desestimació 
del seu escrit, així com la penalització que correspongui imposar, en el seu cas.  
 
24.20.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
Contractista, o sobre la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades 
certificacions. 
PUMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en 
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites 
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les 
mateixes. 
  
 25.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
25.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. PUMSA podrà ordenar en qualsevol moment i 
per qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, 
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.  
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El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i 
determinarà l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada 
pel Director d’Obres i PUMSA als efectes dels punts següents. 


25.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, 
dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els 
possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres 
actualitzat no superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment 
de la suspensió. 
 
25.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al 
Contractista, PUMSA podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a 
la clàusula 24.7 i 24.10.   
 
 
 
26.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
26.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, 
a part de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  
 
26.1.1 Causes Generals: 
 


a. El mutu acord entre PUMSA i el Contractista.  
 


b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En 
aquet cas, el Contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels 
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap 
concepte. 
 


c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de 
què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible 
modificar el contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la 
normativa aplicable. 
  


26.1.2 Causes imputables a PUMSA: 
 


a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per 
PUMSA. 
 


b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per PUMSA. 


26.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 


a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que 
siguin les causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de 
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resolució derivada d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat de les mateixes establert en el punt següent. 
 


b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió 
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la 
subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de 
solvència necessàries o que les diverses societats beneficiàries de les citades 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidàriament amb aquella 
de l’execució del Contracte, es resoldrà el mateix, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari/Contractista.  
 


c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució 
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/3 del termini d'execució 
contractual de l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els 
successius reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar 
l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 
 


d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les 
obres. 
 


e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 


f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.    
 


g. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 24 del present Contracte que 
igualin o superi el percentatge màxim establert. 
 


h. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació 
pública sostenible. 
 


i. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per PUMSA. 
 


j. L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del Contractista 
als treballadors que estiguessin participant en l'obra, o l'incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
també durant l'execució del contracte. 


 
l.  Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
26.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 
assenyalades a la clàusula 26.1, a excepció de les causes previstes a apartats 26.1.1 b) i c), 
tindrà efectes immediats,  des de la seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre 
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que la causa de resolució no li sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 26.1.1 b) i c) caldrà que 
prèviament s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de 
la Direcció d’obra. 
 
Decidida la resolució/acord per part de PUMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el 
qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció 
de la notificació de la decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de la 
societat municipal. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de 
liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandonament de l’obra en 
aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució/acord per part de PUMSA, aquesta podrà continuar les 
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, PUMSA tindrà a més dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades 
pel Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. A tal efecte es faculta a 
PUMSA per a prendre per si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li 
convingui per a la continuació de les obres, disponibilitat que a lliure decisió de PUMSA, es 
formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per sotsarrendar-lo o dipositar-
lo en mans del Contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre 
les parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb 
igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per PUMSA en 
tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix i fins que no es formalitzi el nou contracte, el Contractista quedarà obligat, en la 
forma i amb l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries 
per raons de seguretat, o indispensables per a evitar un greu trastorn al servei públic o la ruïna 
d’allò construït o fabricat. A falta d’acord, la retribució del Contractista es fixarà a instància 
d’aquest per l’òrgan de contractació, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència 
els preus que serviren de base per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà 
impugnar la decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de 
quinze dies hàbils. 
 
26.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les 
causes mencionades a la clàusula 26.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació 
de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o 
en contra del Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 24 d'aquest 
Contracte i produirà els següents efectes: 


a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a PUMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es 
farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, que serà incautada, sense 
perjudici de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix 
l’import que excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del danys i perjudicis 
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és addicional a les possibles penalitzacions que corresponguin en aplicació de les 
clàusules corresponents d’aquest Contracte. 


b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per 
part de PUMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà dret a percebre 
per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al 
DOS (2) per cent del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 


 
c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un 


termini superior a vuit mesos acordada per PUMSA, el Contractista tindrà dret a 
percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització 
equivalent al QUATRE (4) per cent del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén 
per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en 
el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de 
la suspensió s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduirà, per no ser 
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués 
percebut per aplicació d’allò establert a la clàusula 25.2 del present Contracte. 
 


d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a 
l’interès públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, 
i no sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec 
de Condicions de la licitació, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els 
conceptes, inclòs el benefici industrial, la mateixa indemnització prevista al punt 
immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista 
el que donarà lloc a l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 


 
e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests 


s’acomodaran a lo vàlidament estipulat entre elles. 
 
26.4.- Desistiment del Contracte. PUMSA podrà, en qualsevol moment, desistir del present 
Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import 
de l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor 
residual de les instal·lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per 
tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent als danys 
produïts que en cap cas podrà ser superior al SIS (6) per cent del preu de les obres deixades 
de realitzar. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de desistiment unilateral del Contracte per part de PUMSA, 
haurà de retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies 
des de la data de desistiment, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a 
denegar aquesta devolució. 
 
26.5.- En cas de resolució o desistiment del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, 
les previsions establertes en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como 
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la constitució de garanties, liquidació i recepció de 
l’obra executada. 
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27.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte 
continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.  
 
Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes, continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en 
acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del 
Contracte. 
 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte 
les condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en 
el present document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del 
contracte per culpa de l'adjudicatari. 
 
28.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 
28.1.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de 
Condicions de la licitació. 
 
28.2.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus 
termes, en particular, i si fos el cas,  la utilització dels materials sobrants dels enderrocs per 
a la utilització de subbase de paviments en la construcció de carrers, carreteres i edificis. 
28.3.- El compliment dels terminis parcials i total de l’execució de les obres objecte del 
contracte. 
 
28.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta, si existeixen. 
 
28.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de 
la licitació. 
 
29.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La modificació del Contracte és una potestat de PUMSA i no del Contractista. Per tant, les 
modificacions que PUMSA acordi seran obligatòries per al Contractista quan impliquin, 
garantia 
aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia, a l’alça o a la baixa, que no excedeixi 
del 20% del preu inicial del contracte, i sempre que es donin les causes establertes en 
l’apartat 3 de la present clàusula. 
 
En el cas que per executar les modificacions sigui necessària l'aplicació de preus no inclosos 
en els quadres de preus, s'elaboraran preus nous de conformitat amb allò establert a la 
clàusula 2.3 del present contracte.  
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29.1.- Modificació del Projecte: PUMSA  pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s 
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, 
sempre que així s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver-
se previst, es donin les causes legals oportunes. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s 
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació 
per extra cost, ni amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o 
suspendre’ls. 
 
Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en 
el seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels 
límits convinguts i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir 
les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, 
viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat 
a PUMSA per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al 
Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla 
d’Obres. La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada. 
 
29.2.- Modificació del  Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions 
sense necessitat d’aprovació prèvia quan aquestes consisteixin en l’alteració dels 
mesuraments inicials del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al deu per cent del preu original del Contracte.  
29.3.-  Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte 
són les establertes en el Plec de Condicions de licitació, i en l’article 205 i ss LCSP .  
 
30.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT 
 
30.1.- Promocions Urbanístiques de Mataró, SA és el Responsable del tractament de les 
dades personals i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que estableix 
la normativa vigent de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD). Aquest tractament s’efectuarà exclusivament per a l’execució del contracte i les 
dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del 
tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No està previst 
comunicar les dades a tercers excepte obligació legal o aquells prestadors vinculats a les 
parts que actuïn com a Encarregats del Tractament. 
 
S’informa al contractista que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i 
supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA al carrer Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despatx 10, 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Data i hora 24/07/2026 11:21:04


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV765QD4JZPOVC5T2EETEUJDJ4 Pàgina 123/125


 
 


 


 


OBRES ..................................................... 43 


 


 


08302 Mataró (Barcelona) o al correu electrònic pumsa@pumsa.cat. Si considera que el 
tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat), o contactar amb el/la 
delegat/da de protecció de dades a dpd@pumsa.cat 
 
30.2.- El contractista, en qualitat d’Encarregat del Tractament, es compromet a complir amb 
el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades, vigent de protecció de dades 
personals, concretament el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), així com garantir la confidencialitat i el secret 
professional de tota la informació a la que tingui accés per l’execució del contracte, obligant-
se explícitament a no divulgar-la, publicar-la, cedir-la, vendre-la, ni d’una altra forma, directa 
o indirecta, posar-la a la disposició de tercers, ni total ni parcialment, i a complir aquesta 
obligació fins i tot amb els seus propis familiars o altres membres de l’organització que no 
estiguin autoritzats a accedir a aquesta informació, qualsevol que sigui el suport en el qual la 
contingui. 
 
S’entendrà per "informació confidencial" totes les dades personals i informació intercanviada 
entre les parts, que poden incloure secrets comercials, coneixements tècnics, secrets 
comercials i qualsevol altra informació relacionada amb clients i proveïdors realitzades o 
obtingudes pel contractista durant la vigència del contracte. 
 
30.3.-El contractista garanteix que el personal que prestarà els serveis al RESPONSABLE es 
comprometrà a respectar la confidencialitat de les dades o estarà subjecte a una obligació 
legal de confidencialitat de naturalesa legal. 
 
30.4.- El contractista serà responsable de qualsevol perjudici que pogués derivar-se de 
l’incompliment dels compromisos d’aquest acord, podent suposar l’inici d’accions legals, 
així com la reclamació de les indemnitzacions, sancions i danys o perjudicis que el 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT es vegi obligat a atendre a conseqüència d’aquest 
incompliment. 
 
30.5.- El contractista entén i accepta la prohibició de subcontractar una tercera persona per 
al tractament de dades que li hagi encomanat el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, llevat que 
n’hagi obtingut una autorització prèvia i per escrit. 
 
30.6.- Les obligacions contingudes en aquesta clàusula són de caràcter indefinit i es 
mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització del contracte. Per això, garanteix que, 
després d’acabar la relació, guardarà el mateix secret professional respecte de la “informació 
confidencial” a la que hagi tingut accés durant l’acompliment de les seves funcions. 
 
31. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS 
 
31.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i 
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats 
amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra el senyor______, i com a 
responsable de Seguretat i Salut______. 
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Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre 
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, 
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un 
termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En 
qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a PUMSA 
haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit. 
 
Així mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra al Sr. ______ 
 
31.2.- PUMSA designa com a Responsable del Contracte, al Sr. Joan Miró Farrerons, Enginyer 
CCIP de l’Àrea de Sòl de PUMSA, i designa com a Director de les obres a el Sr. Marc de la Parra 
Álvaro, Arquitecte de l’Àrea de Sòl de PUMSA. 
 
31.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 
següents domicilis a efectes de notificacions: 
 
PUMSA: c/ Pablo Iglesias 63, 2ª despatx 10, 08302 Mataró 
 
CONTRACTISTA:___________________. 
 
S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en mà al 
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 
 
32.- RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
32.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
32.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, 
essent les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
32.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que 
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 
 
 
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament 
als jutjats i tribunals de Mataró i Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que 
l’execució, interpretació o acompliment d’aquest contracte puguin originar. 
 
32.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota 
fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos 
de qualsevol índole. El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció 
sobre les obres.  
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 
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Q UADRE-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 


PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 
 


OBRAS RELATIVAS AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PMU-01 de RONDA BARCELÓ-
ILLA FÀBREGAS I DE CARALT. POLÍGONO 1 Y ELECTRIFICACIÓN FASE 3. 
 
A .- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de urbanización y 
electrificación (Fase 3), previstas en el Proyecto de Modificación del Proyecto de Urbanización 
del PMU-01d Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. Polígono 1, recogidas en los volúmenes 
1, 2 y 5 del referido proyecto aprobado definitivamente en fecha 7 de julio de 2026. 
 
El ámbito físico del contrato comprende los espacios público situados dentro del Polígono 1 
del PMU-01d (PU2-Ronda Barceló): 


• Ronda Barceló (Tramo de la Calle Méndez Nuñez y Avenida Maresme). 
• Calle Méndez Nuñez (Tramo entre Calle Cooperativa y calle Alcalde Abril). 
• Calle Thos i Codina (Tramo entre Calle Cooperativa y calle Alcalde Abril). 
• Dos zonas verdes entre Calles Mendez Nuñez y Hermanos Thos y Codina. 
• Una zona verde entorno Torre Barceló. 
 
Concretamente, se refiere a las obras del ámbito del PU2 "Ronda Barceló", Polígono 1, con 
una superficie de actuación de 12.932,00m², según el mismo proyecto, apartado 2.2. 
 
A.1. Descripción de las obras objeto de contrato: 
 
Obras de Urbanización y Electrificación integrado en el proyecto técnico y que se detallan a 
continuación: 


1.- Trabajos de urbanización (Volum 1 y 2, del proyecto técnico): 


a) Trabajos previos y escombros. 
b) Movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno. 
c) Sistema viario. 
d) Señalización vial: horizontal y vertical. 
e) Saneamiento. 
f) Alumbrado. 
g) Red de riego. 
h) Jardinería. 
i) Mobiliario urbano. 
j) Semaforización . 
k) Servicios de nueva implantación. 
l) Resolución de servicios afectados. 
m) Seguridad y salud. 
n) Otros. 
o) Gestión de residuos. 


2.- Trabajos de electrificación (Volum 5 del proyecto técnico): 
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Fase 3. Nuevo suministro Isla 1:Finca Ib ; Isla 2:Fincas IIa – IIb ; Isla 3: 
 


 


A.2. Descripción de las obras objeto de contrato: 
 
Pese a estar contempladas en los anexos del proyecto a que se refiere la presente licitación, 
se excluyen expresamente del objeto del contrato las siguientes partidas, que ya han sido 
ejecutadas con anterioridad a la presente contratación y que corresponden a los siguientes 
expedientes: 


- CMOBR01-01/2026 – Derribo de dos centros de transformación situados en la calle 
Germans Thos y Codina 36 y en la calle Germans Thos y Codina 26, esquina con Ronda 
Barceló. 


- CMOBR02-01/2026 – Ejecución de dos zanjas para instalación de la red de agua potable 
en las calles Méndez Núñez de 91ml y Thos y Codina de 76ml, en el tramo comprendido 
entre la calle Cooperativa y la Ronda Barceló. 


- CMOBR03-11/2024: obra civil para instalar la red de agua potable de la Rda. Barceló, entre 
las calles Thos y Codina y la avenida Maresme de Mataró. 


- Servicio de control de calidad: se excluye de la presente licitación la prestación del 
servicio de control de calidad, que será contratado directamente por PUMSA a una 
empresa externa, comunicando al adjudicatario de las obras de urbanización, antes de la 
fecha de inicio de las obras, la empresa que realizará este servicio. 


PUMSA repercutirá al contratista de las obras de urbanización los gastos de control de 
calidad, descontándolos de las certificaciones mensuales, hasta un máximo del 1,5% del 
presupuesto de licitación IVA excluido. 


 
B.- DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 
 
B .1- VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO: 5.459.163,95 Euros (IVA excluido)  
 


Concepto Importe (IVA excluido) 


Presupuesto base de licitación total 1 5.459.163,95 € 


Total 5.459.163,95 € 
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1 incorpora el presupuesto relativo a las siguientes obras: 
 - Urbanización (V olum 2. Doc 4.6): 4.725.873,36 €. 
 - Electrificación fase 3 (Volum 5_Electrificación Fase 3. Doc 4.6): 733.290,59 €. 
 
B.2.- PRESUPUESTO TOTAL BASE DE LICITACIÓN: 5.459.163,95 Euros (IVA incluido) 
 
Partidas de oferta libre (admiten baja): todas las partidas, exceptuando las partidas alzadas del 
proyecto. 


 


Concepto Importe 
(IVA excluido) IVA Importe total 


(IVA incluido) 


Presupuesto base licitación 5.376.528,60  € 1.129.071,01€ 6.505.599,61 € 


 
Partidas alzadas del proyecto, de cobro íntegro ya justificar (no admiten baja): 
 


Concepto Importe 
(IVA excluido) IVA Importe total 


(IVA incluido) 


Presupuesto base licitación 2 82.635,35 € 17.353,42 € 99.988,77 € 


 
2 Las partidas alzadas del proyecto, correspondientes a las medidas de seguridad y salud expuestas en el 
estudio de seguridad que acompaña al proyecto, de cobro íntegro ya justificar y que no admitirán baja en 
la oferta económica: XSEGSAL1 (urbanización) y FSSS0003 (electrificación), con un importe, IVA excluido, 
de 75.956,9 €, de 82.635,35 € .  
 
En el cálculo del presupuesto se han tenido en consideración las actuaciones excluidas, 
descritas en el punto A.2 del presente cuadro resumen. 
 
El referido presupuesto incluye los honorarios y gastos de redacción del proyecto eléctrico. 
 
Total presupuesto base de licitación: 5.459.163,95 €, al que le corresponde por IVA la 
cantidad de 1.146.424,43 € , siendo el precio total 6.605.588,38 € 
 
C.- DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO: se establece una duración total del contrato de QUINCE 
(15) meses, estableciendo un plazo parcial de ejecución por las obras de electrificación de 
NUEVE (9) meses, en las condiciones que se detallan a continuación: 
 
- El cómputo del plazo total de la ejecución de obras de 15 meses se iniciará a partir de la 


fecha de firma del acta de comprobación del replanteo. 


- Respecto a la partida correspondiente a las obras de electrificación (Anexo 08. Plan de 
obras (Volumen 5. Memoria. Apartado 13. Electrificación. Fase 3), se definen los 
siguientes hitos parciales: 


a) La duración de la redacción del proyecto eléctrico será de 2 meses a contar desde la 
fecha de firma del contrato de adjudicación. 
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b) La duración de la ejecución de las obras es de 7 meses, a contar desde la emisión del 
Informe del ajuste y/o conformidad técnica por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales, SLU. Mientras no se disponga de la documentación anterior, no será exigible 
al contratista la ejecución de estas unidades de obra, sin perjuicio de la obligación de 
seguir ejecutando el resto de prestaciones no afectadas por este condicionante. 


c) El subplazo parcial fijado para la ejecución de las obras de electrificación no incluye 
el período necesario para la emisión del informe de ajuste por parte de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, SLU. En este sentido, PUMSA podrá acordar, si lo 
considera necesario, la suspensión del subplazo fijado para la ejecución de esta 
partida de obra eléctrica, de conformidad con el procedimiento establecido en los 
artículos 208 y 239 de la LCSP . 


d) La finalización de los trabajos vinculados a la electrificación y los correspondientes a 
la puesta en servicio de estas instalaciones, recogidas en el Volumen 5, del proyecto 
ejecutivo, quedará condicionada a la disponibilidad efectiva de los locales destinados 
a los centros de transformación ( CT ), correspondientes a las cuatro (4) promociones 
de VPO . En este sentido, PUMSA podrá acordar, si lo considera necesario, la 
suspensión del subplazo fijado para la ejecución de esta partida de obra eléctrica, de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 208 y 239 de la LCSP. 


 
El adjudicatario tendrá que incorporar estos plazos y condicionantes al programa de trabajos 
que presente, para su aprobación por parte de la dirección facultativa y órgano de 
contratación. 
 
D.- LUGAR DE EJECUCIÓN: Mataró. 
 
E.- LOTES: no.  
 
F.- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido (o del importe de 
adjudicación de cada lote, en el caso de adjudicación de varios lotes). 
 
G.- PLAZO DE GARANTÍA: dos (2) años. 
 
De acuerdo con el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público ( LCSP ), y atendiendo a la naturaleza y complejidad de las obras objeto de este 
contrato, se establecen los siguientes plazos de garantía, computados a partir de la fecha del 
acta de recepción: 


 
A efectos oportunos, se hace constar que el plazo de garantía de las obras de electrificación 
se establece en 24 meses en atención a las condiciones técnicas impuestas por 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , SLU para las instalaciones que le sean cedidas, relativas a 
posibles defectos en los materiales o deficiencias en la ejecución no detectadas en los 
reconocimientos de aceptación de las instalaciones. En este sentido, y por extensión, se 
establece este plazo de garantía también en las obras de urbanización en las que se enmarca 
la referida electrificación. 
 
El plazo de garantía podrá ser objeto de ampliación según los criterios de valoración antes 
referidos. 
 
Durante el plazo de garantía de 24 meses (y la ampliación ofrecida por el licitador, en su caso) 
de las instalaciones eléctricas, el contratista asumirá las siguientes obligaciones: 
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a) Reparación de averías imputables a defectos de ejecución o materiales 


Las averías que se produzcan durante el plazo de garantía por defectos en los materiales o 
deficiencias en la ejecución serán reparadas con cargo exclusivo al contratista, en el plazo 
que determine la dirección facultativa o EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , SLU. 
 
b) Interrupciones del servicio y reparaciones urgentes 


En el supuesto de que una avería imputable al contratista suponga una interrupción del 
servicio para los clientes de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , SLU, esta empresa podrá 
ejecutar la reparación urgente. Los cargos derivados de esta reparación serán repercutidos a 
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA . (PUMSA), quien deberá responder ante 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , SLU por las reclamaciones de daños que se puedan 
producir. El contratista deberá asumir íntegramente estos cargos e indemnizaciones durante 
su período de garantía, pudiendo PUMSA repercutirlos al contratista de forma inmediata. 
 
c) Responsabilidad ante reclamaciones de terceros 


El contratista responderá ante PUMSA de todas las reclamaciones de daños y perjuicios que 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , SLU o terceros puedan formularse como consecuencia de 
defectos de ejecución o de materiales en las instalaciones eléctricas durante el plazo de 
garantía. 


Durante los plazos de garantía establecidos, el contratista será responsable de todos los 
defectos que en la construcción puedan advertirse, de acuerdo con el artículo 238.3 LCSP . Si 
en el informe previo a la finalización del plazo de garantía se detectaran defectos imputables 
a deficiencias en la ejecución, la dirección facultativa dictará las instrucciones oportunas 
para su reparación, sin que el contratista tenga derecho a percibir cantidad adicional alguna 
por la ampliación del plazo de garantía que resulte. 
 
H.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS: no. 
 
I.- CONDICIONES DE CAPACIDAD: ver cláusula 6a del Pliego. 
 
J.- SOLVENCIA: ver cláusula 6a del Pliego. 
 
K.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 


Fecha y hora límite: la que se establezca en el Perfil del contratante 


Formato y lugar de presentación: a través de dos (2) sobres en formato digital, que se llamarán 
“Sobre 1 y 2”, y que tendrán que presentarse mediante la herramienta de Sobre Digital accesible 
en la siguiente dirección web: 
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA  
 
Los documentos y el resumen de la oferta quedarán debidamente cifrados. 
 
En caso de fallo técnico que imposibilite el uso de la herramienta de Sobre Digital el último día 
de presentación de las proposiciones, el órgano de contratación ampliará el plazo de 
presentación de las mismas el tiempo que se considere imprescindible, modificando el plazo de 
presentación de ofertas. 
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L.- APERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 QUE CONTIENE LA PROPUESTA EVALUABLE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS: 


Se comunicará oportunamente en el Perfil del contratante. 
 
Este acto de apertura podrá realizarse a través de medios telemáticos que garantizan el 
seguimiento del acto por parte de los interesados. A tal efecto, se señalará en el Perfil del 
Contratante el enlace a través del cual se podrá seguir el acto. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP y dada la previsión 
de medios electrónicos, por razones de economía procesal o cuando otros motivos lo 
aconsejen, la apertura podrá realizarse excepcionalmente en acto privado. 
 
M.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS: según Anexo núm. 7 del presente Pliego. 
 
N.- MODELO DE LA OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS: según Anexo núm. 5 del presente Pliego. 
 
O.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: las causas que pueden originar las condiciones para 
generar una modificación del contrato, de acuerdo con el artículo 204 de la LCSP , son las 
siguientes: 
 
Subjetivas: 
 


A. Sucesión total o parcial del Contratista inicial derivada de una reestructuración 
empresarial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en el 
artículo 98 de la LCSP y siempre que esto no implique otras modificaciones 
sustanciales de los contratos, ni tenga por objeto eludir la aplicación de la Directiva. 


B. Sustitución del Contratista inicial como consecuencia de la cesión del contrato a un 
tercero, en los términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP . En este supuesto 
será necesaria la autorización previa y expresa del Órgano de contratación para la 
cesión del contrato y que el cesionario tenga plena capacidad para contratar con el 
sector público, tenga la solvencia exigible en el Pliego y no se encuentre en supuestos 
de incapacidad o prohibiciones de contratar con el sector público determinados por 
la legislación vigente. El cesionario del contrato quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones que correspondían al cedente. 


 
P.- CESIÓN DEL CONTRATO: los derechos y obligaciones del contratista, derivados del 
contrato, pueden ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 214 LCSP . 
 
Q.- TRAMITACIÓN: : ordinaria, mediante el procedimiento abierto previsto en los artículos 
156 a 158 de la LCSP , sometido a regulación armonizada y con pluralidad de criterios de 
adjudicación automáticos. 
 
R.- SEGUROS: póliza de seguro de Responsabilidad Civil, según se indica en el Anexo núm. 12 
del Pliego. 
 
S.- PUBLICIDAD:  


- Diario Oficial de la Unión Europea. Fecha de envío del anuncio: según se indique en el 
perfil del contactante de PUMSA. 
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- Perfil del Contratante. Accesible a través de la siguiente dirección web: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA 
 
T.- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A DISPOSICIÓN DE LOS 
LICITADORES: las dudas, consultas y/o solicitudes de información se articularán a través del 
Perfil del Contratante de PUMSA, alojado en la Plataforma de Contratación Administrativa de la 
Generalidad de Cataluña y tendrán que formularse, como muy tarde, como muy tarde. 
 
Igualmente, se informa a los interesados que la información relacionada con el estado de 
tramitación del presente procedimiento será publicada en el Perfil del Contratante , incluyendo 
las pertinentes aclaraciones y enmiendas, en su caso. Se recomienda a los interesados 
consultarlo de forma periódica por estar informados del estado de situación del procedimiento 
de contratación. 
 
De conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP , las respuestas proporcionadas a las consultas 
o solicitudes de aclaración tendrán carácter vinculante para todos los licitadores. 
 
Es responsabilidad de los licitadores suscribirse al tablón de anuncios del expediente, a fin de 
recibir con carácter inmediato el aviso de la nueva información disponible relativa a la 
tramitación del expediente. 
 
Esta suscripción debe efectuarse de forma concreta y específica para cada una de las 
licitaciones respecto a las que se está interesado, y se accede a ella a través del apartado 
correspondiente. 
 
Uno.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: no aplica. 
 
V.- VISITA AL SITIO LAS OBRAS: no. 
  
W.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: sí. 
El contratista tendrá que tener presente para la confección de su oferta la convivencia con otros 
operadores dentro del ámbito de la obra objeto del presente contrato (cláusulas 9.2.1 y 23.2 del 
presente pliego). 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 


 
CONTRATO DE OBRAS 
TRAMITACIÓN: ordinaria 
PROCEDIMIENTO: abierto 
REGULACIÓN: armonizada 
 


 
Nº. expediente OBR02-07/2026 Código 


CPV 
45200000-9 Obras de ingeniería 
civil. 
45233252-0 Trabajos de pavimen-
tación de calles. 
45231400-9 Trabajos de construc-
ción de líneas de conducción 
eléctrica. 
45231300-8 Trabajos de construc-
ción de tuberías de agua y aguas 
residuales. 
45231221-0 Trabajos de cons- 
trucción de red suministro de gas. 
45232121-6 Trabajos de construc-
ción de canalizaciones de riego. 
45316100-6 Trabajos de instala-
ción de sistemas de alumbrado y 
señalización. 
45316000-5 Instalación de apara-
tos de alumbrado exterior. 


    
Descripción contrato Obras del Proyecto de Urbanización del PMU-01d Ronda Barceló-Illa 


Fàbregas i de Caralt. Polígono 1 y electrificación fase 3. 
 


 
I. DISPOSICIONES GENERALES 


 
CLÁUSULA 1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
1.1. El objeto de este Pliego de cláusulas particulares (en adelante, Pliego) es el establecimiento 
de las condiciones que regirán la adjudicación, por parte de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE 
MATARÓ, SA (en adelante, PUMSA) del contrato de obras cuyo objeto se encuentra descrito en el 
apartado A del Cuadro resumen de características . Condiciones que se definen en este Pliego, 
en el respectivo proyecto ejecutivo y en sus anexos. 
 
La indicación sobre la división en lotes del contrato, en su caso, consta en el apartado E del 
Cuadro resumen de características . Asimismo, la descripción y contenido de cada lote está 
definido en la documentación técnica que se adjunta al presente Pliego. 
 
1.2. PUMSA está sujeta a las disposiciones de la LCSP, relativas a la contratación armonizada 
que como poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública le son 
aplicables, la propia la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, así como 4 Pliego y en el clausulado del contrato que se formalice. 
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A la preparación y adjudicación del presente contrato le resulta de aplicación lo previsto en el 
Título I del Libro Tercero de la LCSP . 
 
En relación con las eventuales modificaciones contractuales que se puedan producir, será de 
aplicación el régimen previsto en la subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del 
Libro Segundo de la LCSP . 
 
1.3. El contrato tiene la consideración de contrato privado y queda sujeto, en cuanto a sus 
efectos y extinción, al derecho privado, rigiéndose por este Pliego, por el contrato y 
documentación anexada, y en todo lo no previsto, por la legislación civil y mercantil aplicable. 
 
1.4. Para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir de la preparación, adjudicación y 
modificaciones contractuales, cuando estas últimas se fundamenten en el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP , cuando se entienda que dicha modificación 
debería haber sido objeto de una nueva adjudicación, las partes se someten. 
 
Para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en relación con los efectos y extinción 
del presente contrato, las partes se someterán al orden jurisdiccional civil. Las partes se 
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Mataró, con renuncia a cualquier otro fuero que pueda corresponderles. 
 
1.5. El presente Pliego, sus Anexos y el Pliego de prescripciones técnicas particulares revestirán 
carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego, cuyas cláusulas 
se considerarán parte integrante del respectivo contrato. 
 
1.6. La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada por los licitadores 
del contenido del presente Pliego y de la totalidad de la documentación que conforma la 
presente licitación, sin excepción o reserva alguna. 
 
1.7. La interpretación del contrato y las discrepancias sobre su aplicación se hará teniendo en 
cuenta, en primer lugar, el Pliego y las prescripciones técnicas, que prevalecerán sobre cualquier 
otra norma. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y demás documentos 
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos. 
 
1.8. En el supuesto de que el presente Pliego sea traducido a otras lenguas, en caso de 
discrepancia prevalecerá la versión en lengua catalana. 
 
1.9. El presente contrato se rige por la normativa que se indica a continuación: 
 


a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 


b) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública 


c) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en todo lo no modificado ni 
derogado por las disposiciones citadas anteriormente. 
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d) Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo no modificado ni derogado por las 
disposiciones mencionadas anteriormente. 


a) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 ( RGPD ), relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 
3/2018 , de 5 de diciembre, de Protección de datos . 


 
1.10. Conforme a efectos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, el presente contrato tiene la condición de contrato de arrendamiento de obras 
resultante de aplicación lo previsto en el art. 84.Ú.2.f de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, relativo a la 
inversión del sujeto pasivo. 
 
La calificación de este Contrato como arrendamiento de obras se limita a los efectos fiscales y 
tributarios, resultando de aplicación en los restantes ámbitos el régimen derivado de la 
normativa citada en las cláusulas 1.2 y 1.9 del presente Pliego. 
 
CLÁUSULA 2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y 
PRECIO DEL CONTRATO 
 
2.1. El valor estimado del contrato a efectos de determinar el procedimiento de adjudicación, la 
publicidad y la competencia del Órgano de contratación es el que figura en el apartado B.1 del 
Cuadro resumen de características , y no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Este valor estimado se ha calculado conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP . Este 
valor será la suma del presupuesto base de licitación, así como las eventuales modificaciones y, 
en su caso, prórrogas u otras opciones, en los términos establecidos en el presente Pliego. El 
valor estimado se ha tenido en cuenta para escoger el procedimiento de licitación aplicable y la 
publicidad del mismo. 
 
2.2. El presupuesto base de licitación del contrato es el que consta expresado en el apartado B.2 
del Cuadro resumen de características . 
 
El desglose del presupuesto base de licitación se indica en el Anexo núm. 9 del presente Pliego. 
 
Este presupuesto base incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 
documentos contractuales y la legislación vigente corren por cuenta del adjudicatario, así como 
los tributos de cualquier tipo, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Quedarán excluidas las ofertas que presenten un importe superior al presupuesto base de 
licitación oa los precios unitarios en que éste se desglose. 
 
El adjudicatario tendrá derecho a percibir las cantidades correspondientes a los trabajos 
realmente ejecutados, de conformidad con su oferta y en la forma prevista en el correspondiente 
contrato, y que hayan sido solicitados por PUMSA.  
 
PUMA no está obligada a agotar dicho importe en atención a que las certificaciones, una vez 
finalizado el contrato, podrían ascender a una cantidad inferior a la inicialmente prevista. 
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El adjudicatario está obligado a mantener su oferta durante todo el plazo de ejecución del 
contrato, sin poder reclamar ningún gasto y/o coste adicional. 
 
En su caso, la partida de imprevistos, y las demás partidas cifradas a precio levantado a justificar 
en el presupuesto base, no supondrán derecho a su percepción por parte del contratista, sólo en 
la cuantía o unidad de obra de los trabajos realmente realizados. 
 
2.3. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, más el correspondiente 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que deberá figurar en partida independiente, y que será 
liquidado e ingresado directamente por PUMSA. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos el resto de tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que el adjudicatario debe 
asumir conforme a lo previsto en el Contrato tipo que se adjunta y en el Pliego de condiciones y 
documentación anexa. 
 
El importe de adjudicación en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. En el 
supuesto de que el licitador exceda de éste o estos importes será excluido del procedimiento. 
 
2.4. El precio del contrato no será objeto de revisión. 
 
2.5. Se hace constar que se dispone de crédito suficiente para atender las obligaciones 
económicas que se deriven por PUMSA del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente 
Pliego, hasta su conclusión. 
 
CLÁUSULA 3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1. La duración total del contrato es la que se establece en el apartado C del Cuadro resumen 
de características , o lo que haya propuesto el adjudicatario en su oferta si fuera menor, y 
empezará a contar a partir del acta de comprobación del replanteo, sin perjuicio de los hitos 
parciales para las obras de electrificación indicadas en el referido apartado. 
 
El acta de comprobación de replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
programa de trabajos, con los efectos que en las aprobaciones se determinen, se entenderán 
integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 
 
3.2. En el plazo del contrato no se entenderá incluido el período necesario para la emisión de 
informe AJUSTADO por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , SLU del Proyecto eléctrico a 
redactar por el adjudicatario. 
 
3.3. De acuerdo con lo que establecen los apartados correspondientes del proyecto, se prevé la 
posibilidad de subdividir la ejecución de las obras en diferentes fases, según determine la 
dirección facultativa y en función de las necesidades derivadas de las diversas promociones 
edificatorias que se desarrollen en el ámbito de actuación. Estas promociones podrán ejecutarse 
de forma simultánea en las obras de urbanización, con el fin de garantizar la compatibilidad y la 
correcta coordinación entre ambas actuaciones. 
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CLÁUSULA 4.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES 
 
4.1. La contratación de las obras de referencia se adjudicará a través del procedimiento 
abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria, regulado en los artículos 156 
a 158 de la LCSP. 
 
La adjudicación del contrato se realizará en la oferta que presente una mejor relación calidad-
precio en su conjunto, de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuran en el Anexo núm. 
7 del presente Pliego. 
 
4.2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO: las necesidades que PUMSA pretende satisfacer 
mediante este contrato son las que constan en la memoria justificativa. 
 
4.3. DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITARÁ A LOS LICITADORES: desde el día de la publicación 
del anuncio de licitación, las empresas interesadas podrán obtener a través del Perfil del 
Contratante la documentación necesaria para preparar sus propuestas, que incluye los 
siguientes documentos: 


- Este Pliego de cláusulas particulares . 
- Proyecto de Urbanización del PMU-01d Ronda Barceló-Illa Fàbregas y de Caralt. Polígono 


1 y electrificación fase 3. 
- Contrato tipo. 


 
Toda esta documentación tendrá carácter contractual. Asimismo, se informa que en el contrato 
tipo que se adjunta como anexo al presente Pliego se regulan las obligaciones del contratista, 
tales como, con carácter enunciativo y no limitativo, forma de pago, condiciones de ejecución, 
subcontratación, pago a subcontratistas y proveedores, penalizaciones, resolución del contrato, 
etc. y que, por tanto, tendrán que ser tenidas en consideración por los licitadores. 
 
De conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP , el Órgano de contratación proporcionará a 
todos los interesados, 6 días antes de la finalización del plazo para presentar oferta, la 
información adicional relativa a los Pliegos y resto de documentación complementaria que éstos 
soliciten, siempre y cuando se haya solicitado al menos 12 días antes del transcurso del plazo 
de presentación de ofertas. 
 
Las comunicaciones e intercambios de información que deba efectuarse podrán realizarse 
mediante el Perfil del Contratante, en el apartado de “Preguntas y respuestas”. Específicamente, 
el Órgano de Contratación también podrá utilizar el Perfil del Contratante para la corrección de 
defectos y omisiones subsanables en la documentación presentada por los licitadores con sus 
proposiciones. Asimismo, se podrán utilizar para recaudar de los licitadores aclaraciones sobre 
los certificados o documentos, o para requerirlos para la presentación de otros 
complementarios. 
 
4.4. RESPONSABLE DEL CONTRATO: el responsable del contrato, de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 62 de la LCSP , será el Director Facultativo de la obra, a quien 
corresponderá supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
artículo 3 a 246 de la LCSP . 
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Dada la complejidad técnica de las obras y la necesidad de una supervisión especializada y 
continuada, se prevé que la dirección facultativa sea ejercida por un técnico o empresa externa 
contratada al efecto mediante un contrato de servicios de dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Esta figura, ajena a la entidad contratante, podrá ejercer las funciones de 
responsable del contrato en fase de ejecución del contrato de acuerdo con la habilitación 
prevista en el artículo 62.1 LCSP , que permite que el responsable sea una persona física o 
jurídica no vinculada a la entidad. 
 
El director facultativo tendrá las funciones de supervisar la ejecución de las obras, dictar las 
instrucciones técnicas necesarias, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales -
incluidas las condiciones especiales de ejecución- y emitir los informes y certificaciones 
previstos en la normativa de contratación y en la legislación de ordenación de la edificación. 
 
Se designa como unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato en el Área de Suelo 
de PUMSA, que en colaboración con el responsable del contrato, le corresponderá también el 
control de la correcta ejecución del mismo. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá determinar un interlocutor directo con el que el responsable 
del contrato de PUMSA o la/s persona/s en quien éste delegue, puedan comentar los aspectos 
relacionados con la ejecución del contrato. 
 
4.5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: el Órgano de contratación del presente contrato es el 
Consejo de Administración de PUMSA, en virtud del acuerdo del referido Consejo de 
Administración de fecha 18 de septiembre de 2023. 
 
CLÁUSULA 5.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación se publicará mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea ( 
DOUE ), así como en el Perfil del Contratante de la entidad, al que se puede acceder a través de 
la dirección web que consta referenciada en el apartado S del Cuadro Resumen de 
Características. 
 
 


II. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 


CLÁUSULA 6.- CONDICIONES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 
 
6.1. Condiciones de capacidad 
 
Están capacitadas para contratar con PUMSA a las personas físicas o jurídicas, con condición de 
empresario, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 65 de la LCSP , y que no estén incurridas en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o prohibiciones de contratar determinados a la solvencia económica, financiera 
y técnica establecida en el presente Pliego o disfruten de la correspondiente clasificación que se 
determina en el presente Pliego. Igualmente tendrán que contar con la habilitación empresarial 
o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o la prestación que 
constituya el objeto del contrato. 
 
En el caso de las personas jurídicas, su actividad debe tener relación con el objeto del contrato, 
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y deben disponer de una 
organización con elementos suficientes para la debida ejecución del contrato. 
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Los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deben 
cumplirse en el momento de la presentación de la oferta y deben mantenerse hasta el momento 
de la adjudicación y formalización del contrato. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias tendrán que cumplir, además, con los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la LCSP . 
 
6.2. Uniones Temporales de Empresas 
 
PUMSA podrá contratar con uniones de empresarios o agrupaciones que se constituyan 
temporalmente al efecto. Esta participación se instrumentalizará, en la fase de licitación, 
mediante la aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de 
concurrencia conjunta, indicando los nombres y circunstancias de los que la constituyen, la 
participación de cada uno de ellos, y designando un representante o apoderado único con 
poderes bastantes para ejercitar los mismos por el fin de cumplirse con las obligaciones que del 
contrato la existencia de poderes mancomunados en otros aspectos, asumiendo el compromiso 
de constituirse formalmente en caso de resultar adjudicatarios. Las uniones o agrupaciones de 
empresarios tendrán que acreditar su capacidad y la solvencia o clasificación exigida en este 
Pliego conforme a las prescripciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
Estos empresarios quedarán obligados solidariamente frente a PUMSA. 
 
No será necesaria la formalización de la UTE en escritura pública hasta que se haya adjudicado 
el contrato a su favor. 
  
6.3. Condiciones de solvencia 
 
6.3.1. Los licitadores españoles o extranjeros de Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea deben acreditar su solvencia, mediante su clasificación en el/los grupo/s, subgrupo/sy 
categoría/s siguientes: 
 


Grupo Subgrupo Categoría 


G 6 4 


E 1 3 


Y 5 3 


 
La clasificación exigida se acreditará mediante la aportación del certificado de clasificación 
definitiva o copia autenticada del mismo, expedido por el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado o por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña. 
Este certificado se acompañará de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que 
sirvieron de base para su obtención. 
 
6.3.2. Los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o Estados 
firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deben acreditar que cumple con 
las condiciones mínimas de solvencia siguientes: 
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6.3.2.1. Criterios de solvencia económica y financiera : 


El volumen anual de negocios en el ámbito de este contrato referido al mejor de los tres últimos 
ejercicios concluidos anteriores a la fecha de presentación de las proposiciones de la empresa 
tendrá un valor igual o superior a 5.459.163,95 € (1 vez el VEC ). 


En caso de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa licitadora sea 
inferior a 3 AÑOS el requerimiento se podrá referir al período de actividad. En caso de que esta 
fecha sea inferior a UN (1) año , el requerimiento podrá ser proporcional. 


Este requisito se acreditará mediante aportación de las cuentas anuales de los tres últimos 
ejercicios aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. En caso de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa 
licitadora sea inferior a UN año, deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente . 
 
6.3.2. Criterios de solvencia técnica o profesional : 


Las empresas licitadoras tendrán que haber ejecutado un mínimo de 1 obra similar al del objeto 
del contrato en los últimos 5 años de ejecución de un mínimo 5.459.163,95 € (equivalente 1 vez 
el VEC ), correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación a que corresponde la 
presente licitación. 


Este requisito se acreditará mediante la declaración de ejecución de una/s obra/s de igual o 
similar naturaleza que la que constituye el objeto del contrato, indicando el importe, fecha y el 
destinatario, público o privado, acompañada de certificado de buena ejecución expedidos o 
visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y 
cuando el destinatario sea un sujeto privado. Dicho certificado deberá contener el importe, la 
fecha, el lugar de ejecución y una breve descripción de la obra. 
 
Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas 
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
sienten una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas. 
 
Para aquellos licitadores que aporten certificados de clasificación o documentos similares que 
acrediten la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, deberá aportarse la relación de obras que se describe en 
la letra b) siguiente si está de acuerdo con la letra b) siguiente . 
 
6.3.3. Compromiso de adscripción de medios personales (art. 76.2 de la LCSP ): 


De acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP , la exigencia de adscripción de medios personales 
concretos a la ejecución del contrato tiene por objeto garantizar que el adjudicatario disponga 
efectivamente de los recursos humanos calificados y con la experiencia necesaria para una 
prestación correcta. 


En este caso, se considera imprescindible la adscripción de los siguientes medios personales 
y/o materiales, a mantener durante la ejecución de las obras/servicios, sin coste adicional por 
PUMSA: 


- Jefe de obra: 


• Dedicación mínima del 50% de la jornada laboral. 


• Titulación: Ingeniero/a superior, Ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a (o titulación 
equivalente habilitante) 
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• Experiencia acreditada como jefe de obra en al menos, durante los últimos 5 años, de una 
(1) obra de urbanización con instalaciones de electrificación con un presupuesto de 
ejecución material ( PEM ) igual o superior al contrato objeto del presente contrato, 
correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación a que corresponde la 
presente licitación. 


- Encargado obra: 


• Dedicación mínima 100% de la jornada laboral. 


• Experiencia acreditada como encargado de obra en al menos, durante los últimos 5 años, 
de una (1) obra de urbanización con instalaciones de electrificación con un presupuesto 
de ejecución material ( PEM ) igual o superior al contrato objeto del presente contrato, 
correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación a que corresponde la 
presente licitación. 


- Responsable de Prevención de la empresa contratista o Recurso preventivo: 


• Dedicación mínima 50% de la jornada laboral 


• Experiencia acreditada como recurso preventivo o equivalente en al menos, durante los 
últimos 5 años, de una (1) obra de urbanización con instalaciones de electrificación con un 
presupuesto de ejecución material ( PEM ) igual o superior al contrato objeto del presente 
contrato, correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación a que corresponde 
la presente licitación. 


• Titulación de formación nivel medio o superior en materia preventiva y Coordinación ( 
Formación mínima 300 horas. Con el contenido mínimo establecido en el Anexo V del RD 
39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 


Medios de acreditación documental de los perfiles profesionales exigidos: 
 


El licitador que resulte mejor clasificado deberá aportar, antes de la formalización del contrato y 
cuando así lo requiera por PUMSA, una declaración responsable en la que figure la adscripción 
del equipo mínimo referido, acompañada de la siguiente documentación acreditativa de los 
perfiles profesionales exigidos: 


- Titulación académica o de formación exigida. 
- Certificados de buena ejecución de las obras requeridas firmados por la entidad contratante 


correspondiente, donde se detalle el importe, año de ejecución y una breve descripción de la 
obra. En defecto de estos certificados, la acreditación podrá efectuarse mediante declaración 
responsable del representante legal de la empresa en la que se indiquen los mismos 
extremos, acompañada de la documentación suficiente que acredite la ejecución efectiva de 
la obra. 
 


6.4. Acreditación de la aptitud para contratar 
 
La aptitud para contratar (capacidad y las condiciones mínimas de solvencia técnica o 
profesional y de solvencia económica y financiera establecidas en este Pliego) deberá 
acreditarse por los medios indicados cuando sea requerido por el Órgano de contratación . 
 
Sin embargo, en el momento de la presentación de las ofertas/propuestas, PUMSA aceptará 
como prueba preliminar de este cumplimiento la declaración actualizada del interesado 
realizada mediante el Documento Europeo Único de Contratación ( DEUC ) en los términos 
establecidos en el presente Pliego.  
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En cualquier caso, PUMSA podrá requerir a los licitadores que presenten la totalidad o parte de 
los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento cuando resulte 
necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. 
 
La empresa licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar antes de la adjudicación, 
y en todo caso en el momento en que sea requerido por PUMSA , los requisitos de capacidad, 
solvencia y aptitud para contratar establecidos en el presente Pliego. 
 
Cuando concurran a la Unión temporal empresas nacionales, empresas extranjeras 
comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y otras 
empresas extranjeras, cada una deberá acreditar separadamente su solvencia técnica, 
acumulándose a efectos de determinación de la solvencia de la Unión temporal las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 
 
6.5. Requisitos de habilitación profesional 
 
La empresa licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar la siguiente habilitación 
profesional: 
 
A) Registro de Empresas Acreditadas de Cataluña (REA) - exigible a todos los licitadores 


Todas las empresas licitadoras tendrán que estar inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas de Cataluña (REA) , creado por el Decreto 102/2008, de 6 de mayo, o en el registro 
equivalente de su comunidad autónoma o país de establecimiento, en tanto que empresas que 
intervienen en el proceso de contratación en el sector de la construcción, de acuerdo con la Ley 
32/2 en el sector de la construcción. 
Este requisito es de aplicación a todas las empresas que participen en la ejecución de las obras, 
tanto como contratistas principales como en calidad de subcontratistas , y se acreditará 
mediante el correspondiente certificado vigente de inscripción. 


B) Registro de Agentes de la Seguridad Industrial de Cataluña ( RASIC ) - exigible para 
instalaciones reglamentadas 


Las empresas licitadoras que ejecuten directamente instalaciones reglamentadas incluidas en 
el objeto del contrato tendrán que estar inscritas en el Registro de Agentes de la Seguridad 
Industrial de Cataluña ( RASIC ) , de acuerdo con la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad 
industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos, y el Decreto 19 en las 
instalaciones previstas en el proyecto, que incluyen, como mínimo, las siguientes: 


• Instalaciones eléctricas de baja tensión 
• Instalaciones de telecomunicaciones 
• Otras especialidades reglamentadas previstas en el Proyecto. 


La acreditación se efectuará mediante el certificado vigente de inscripción en el RASIC en cada 
especialidad aplicable. 


C) Alternativa para instalaciones reglamentadas ( RASIC ): subcontratación 


El licitador que no disponga de la inscripción en el RASIC en alguna de las especialidades 
reglamentadas podrá presentar un compromiso vinculante de encargar la ejecución de las 
instalaciones correspondientes a una empresa legalmente autorizada e inscrita en el RASIC en 
la especialidad requerida. Este compromiso deberá materializarse y acreditarse 
documentalmente ante el órgano de contratación antes de la formalización del contrato, 
quedando su ejecución sujeta a los requisitos establecidos en cuanto a la comunicación y 
acreditación de la aptitud del subcontratista . 
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En todo caso, el contratista principal asumirá la responsabilidad íntegra de la ejecución del 
contrato frente a PUMSA, incluido el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, 
sociales, laborales y de protección de datos que sean de aplicación. 
 
D) Empresas establecidas en otros estados miembros de la Unión Europea o de estados 
signatarios del acuerdo sobre el EEE. 


Las empresas establecidas en otros estados miembros de la Unión Europea podrán acreditar la 
habilitación equivalente exigida por la normativa de su país de establecimiento, tanto en lo 
referente al REA como al RASIC , de conformidad con el artículo 67 de la LCSP . 
 
E) Acreditación diferida 


La documentación acreditativa de esta habilitación únicamente será exigida a la empresa 
propuesta como adjudicataria, en el plazo otorgado al efecto por el órgano de contratación. 
 
6.6. Integración de solvencia con medios externos 
 
De conformidad con el artículo 75 de la LCSP se podrá acreditar la solvencia en base a la 
solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y que la entidad 
está a la que se recorra en la que se recorra .  
 
Sin embargo, respecto a los títulos de estudios y profesionales oa la experiencia profesional, sólo 
se podrá recurrir a las capacidades de otras entidades si éstos ejecutaran la parte del objeto del 
contrato para lo que se requieran dichas capacidades. Estos terceros tendrán que acreditar su 
capacidad, aptitud y solvencia requeridos en el presente Pliego. 
 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades, deberá demostrar que 
dispondrá de los recursos necesarios mediante la presentación al efecto del compromiso por 
escrito de dichas entidades. Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera 
presentado la mejor oferta, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP , sin perjuicio de lo que se establece en el 
apartado 3 del artículo 140 de la LCSP . 
 
En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas para acreditar la 
solvencia económica y/o técnica, de conformidad con lo que prevé el artículo 75 de la LCSP , o 
tenga la intención de subcontratar, tiene que indicar esta circunstancia en el Documento 
Europeo Único de Contratación ( DEUC ) que se hace referencia más a las cuales o que tenga 
intención de subcontratar, debidamente firmado. 
 
En el supuesto de que se recurra a la solvencia económica y financiera de otras entidades, será 
necesario que el licitador y las entidades a las que se recurra sean solidariamente responsables 
de la ejecución del contrato, y que acrediten individualmente la solvencia que aportan. 
 
6.6. Medida social. Información de la subcontratación en la licitación 
 
La empresa licitadora debe informar a la parte del contrato que estima subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia técnica, de los subcontratistas , a los que pretenda encomendar su realización. Si la 
empresa licitadora tiene decidido con qué empresas piensa ejecutar partes específicas del 
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objeto contractual, debe identificarlas indicando el nombre o denominación social de las 
empresas, el NIF y la parte del objeto que va a realizar cada empresa subcontratada. 
 
Esta obligación es complementaria a la gestión del Libro de subcontratación previsto en el 
artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, que regula la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
 
En fase de ejecución del contrato, si la empresa contratista pretende modificar las empresas 
subcontratadas, el Órgano de contratación autorizará la modificación de las empresas 
subcontratistas identificadas en la licitación. Esta autorización no se otorgará si no se cumplen 
las mismas condiciones de solvencia que se hayan ofrecido en su fase de licitación. 
 
6.7. El Órgano de contratación adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la 
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o 
hubieran asesorado al Órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación, no falseen la competencia. En todo caso, se observarán las reglas previstas en el 
artículo 70 de la LCSP . 
 
En el supuesto de que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a ésta, haya participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato 
deberá indicarlo de forma expresa, especificando cuál ha sido su participación, aportando la 
correspondiente declaración responsable dentro del sobre 1, según documento que se adjunta 
como Anexo núm. 2. 
  
6.8. Las personas jurídicas sólo podrán resultar adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de las finalidades, objeto o ámbito de actividad que de acuerdo con 
sus estatutos o reglas fundacionales les sean propias. 
 
6.9. Los licitadores que cuenten con cincuenta o más trabajadores/ras deben tener ocupados un 
número de trabajadores/as con discapacidad no inferior al dos por ciento del total de la plantilla, 
o dar cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de 
abril, o norma que le sustituya. 
 
Asimismo, los licitadores que cuenten con 50 o más trabajadores, deben cumplir con la 
obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. Deberán tener 
aprobado y registrado un plan de igualdad entre hombres y mujeres, en todo caso, las siguientes 
empresas: 


- Las de más de 50 personas en plantilla. 
- Las obligadas por convenio colectivo. 
- Aquellas en las que la autoridad laboral la hubiera acordado en un procedimiento 


sancionador, en el que se especificara la sustitución de las sanciones accesorias, a 
cambio de la elaboración de un Plan de Igualdad. 


 
CLÁUSULA 7.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: NORMAS GENERALES 
 
7.1. Las proposiciones se referirán, en su caso, a cada lote de las obras objeto del presente, no 
admitiéndose ofertas parciales. 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 21/126


 


 


OBRAS RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS 
I DE CARALT. POLÍGONO 1 Y ELECTRIFICACIÓN FASE 3. 


20 


 


Las proposiciones se presentarán dentro del plazo máximo previsto en el apartado K del Cuadro 
resumen de Características y en el anuncio de licitación. Las proposiciones presentadas fuera 
del plazo establecido no serán admitidas bajo ningún concepto ni en ninguna circunstancia. 
 
Todos los licitadores tendrán que señalar en el momento de presentar sus propuestas un 
domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y persona de contacto para las comunicaciones y 
relaciones que en general se deriven del presente procedimiento o que de cualquier manera 
puedan afectar al licitador. 
 
7. 2. Las ofertas sólo se podrán presentar en el registro electrónico indicado en el apartado K del 
Cuadro resumen de características. 
 
7.3. Las ofertas tendrán que tener una validez de nueve ( 9 ) meses, contados a partir de la fecha 
de apertura de las proposiciones. Superado este plazo los licitadores podrán optar por mantener 
o retirar sus proposiciones, con total indemnidad por las partes, sin que se pueda pedir ningún 
tipo de compensación o indemnización. Las ofertas que no sean retiradas se entenderán válidas 
y vinculantes por el licitador a todos los efectos previstos en este Pliego. 
 
7.4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición en el presente procedimiento de 
contratación ( o por cada lote en el caso de adjudicación de varios lotes ), ya sea de forma 
individual o conjunta con otras empresas. 
 
La presentación de más de una oferta por parte de un licitador, de forma individual o conjunta 
con otras empresas, implicará la no admisión y, por tanto, el rechazo de todas las proposiciones 
en las que se haya presentado el licitador infractor y exclusión del lote correspondiente de la 
licitación. 
 
7.5. La presentación simultánea por parte de empresas vinculadas supondrá los efectos que se 
establecen en la normativa aplicable en relación con la aplicación del régimen de ofertas con 
valores anormales o desproporcionados. 
 
7.6. La presentación de la propuesta implica que el licitador ha revisado y analizado 
detenidamente el proyecto de la obra a ejecutar y toda la documentación contractual y técnica 
que les ha sido facilitada y que al formular y presentar la oferta ha tenido en cuenta las anteriores 
circunstancias. 
 
CLÁUSULA 8.- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS: NORMAS GENERALES 
 
8.1. Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, en formato digital y soporte electrónico, que 
se llamarán “Sobre 1 y Sobre 2”. 
 
8.2. El Sobre 1 contendrá el Documento Europeo Único de Contratación ( DEUC ) y el resto de 
documentación acreditativa de los requisitos previos a que se refiere el artículo 140 de la LCSP y 
el presente Pliego. El Sobre 2 deberá contener la documentación evaluable mediante la 
aplicación de fórmulas automáticas, ajustándose ésta última al modelo que figura como anexo 
al presente Pliego. 
 
La documentación contenida en los Sobres núm. 1 no pueden incluir ninguna información que 
permita conocer el contenido del Sobre núm. 2, relativo a la proposición económica y otra 
documentación técnica evaluable de forma automática. El incumplimiento de esta obligación 
implicará la exclusión de la licitación . 
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Los licitadores podrán indicar, en su caso, qué información de su proposición tiene carácter 
confidencial, sin que en ningún caso puedan declarar como tal la oferta económica. El Órgano 
de contratación garantizará la confidencialidad de la información expresamente así designada, 
dentro de los parámetros de la legalidad y siempre que no afecte al derecho de información que 
tienen el resto de licitadores de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en 
materia de acceso a la información pública. 
 
8.3. Las empresas licitadoras deben presentar la documentación que confirme sus ofertas en el 
plazo que se señala en el anuncio de licitación, mediante la herramienta de Sobre Digital 
accesible en la siguiente dirección web: 
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA  
 
Una vez accedan a través de este enlace a la herramienta web de sobre Digital, las empresas 
licitadoras tendrán que rellenar un formulario para darse de alta en la herramienta y, a 
continuación, recibirán un mensaje, en el correo electrónico indicado en este formulario de alta, 
de activación de la oferta. 
 
Las direcciones de los correos electrónicos que las empresas licitadoras indiquen en el 
formulario de inscripción de la herramienta del Sobre Digital, que serán las utilizadas para 
enviar correos electrónicos relacionados con el uso de la herramienta del Sobre Digital, 
deben ser los mismos que se designen en la declaración responsable del Anexo 1 del 
presente Pliego para recibir los avisos de notificaciones y comunicaciones mediante el . 
 
Las empresas licitadoras deben conservar el correo electrónico de activación de la oferta, 
dado que el enlace que se contiene en el mensaje de activación es el acceso exclusivo del 
que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de Sobre Digital . 
 
Accediendo al espacio web de presentación de ofertas a través de este enlace enviado, las 
empresas licitadoras tendrán que preparar toda la documentación requerida y adjuntarla en 
formato electrónico en el/los sobre/s correspondiente/s. Las empresas licitadoras pueden 
preparar y enviar esta documentación de forma escalonada, antes de realizar la presentación de 
la oferta. 
 
8.4. Para poder iniciar el envío de la documentación, la herramienta requerirá a las empresas 
licitadoras que introduzcan una palabra clave para cada sobre/s con documentación cifrada que 
forme parte de la licitación. Con esta palabra clave se cifrará, en el momento del envío de las 
ofertas, la documentación. 
 
Asimismo, el descifrado de los documentos de las ofertas se realiza mediante la misma palabra 
clave, la cual deben custodiar las empresas licitadoras. Hay que tener en cuenta la importancia 
de custodiar correctamente esta o estas claves (pueden ser la misma para todos los sobres o 
diferentes para cada uno de ellos), ya que sólo las empresas licitadoras la/las tienen (la 
herramienta de Sobre Digital no guarda ni recuerda las contraseñas introducidas) y son 
imprescindibles para el descifrado de las ofertas y, por tanto, para su acceso al acceso. 
 
8.5. La herramienta de Sobre Digital pedirá a las empresas licitadoras, mediante el correo 
electrónico señalado en el formulario de inscripción a la oferta de la herramienta de Sobre Digital, 
que accedan a la herramienta web de Sobre Digital para introducir sus palabras clave en el 
momento que corresponda. 
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Cuando las empresas licitadoras introduzcan las palabras clave se iniciará el proceso de 
descifrado de la documentación, que se encontrará guardada en un espacio virtual securizado 
que garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes, en su caso, de la constitución de la 
Mesa y del acto de apertura del/los sobre/s, en la fecha y hora establecidas. 
 
Se podrá pedir a las empresas licitadoras que introduzcan la palabra clave 24 horas después de 
finalizado el plazo de presentación de ofertas y, en todo caso, deben introducirla dentro del plazo 
establecido antes de la apertura del primero sobre cifrado. 
 
8.6. Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos 
que la conforman, se realizará la presentación propiamente dicha de la oferta. A partir del 
momento en que la oferta se haya presentado, ya no podrá modificarse la documentación 
enviada. 
 
En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté dañado, en 
blanco o sea ilegible o esté afectado por algún virus informático, la Mesa de contratación 
valorará, en función de cual sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas 
respecto de la participación de esta empresa en el procedimiento, que deban derivarse de la 
imposibilidad de acceder al contenido de la misma. En caso de tratarse de documentos 
imprescindibles para conocer o valorar la oferta, la mesa podrá acordar la exclusión de la 
empresa. 
 
Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad de los documentos 
electrónicos presentados en soporte físico electrónico, que será solicitada a las empresas 
licitadoras en caso de necesidad, a fin de poder acceder al contenido de los documentos en caso 
de que estén dañados. En este sentido, cabe recordar la importancia de no manipular estos 
archivos para no variar su huella electrónica, que es la que se comprobará para asegurar la 
coincidencia de los documentos de la copia de seguridad, remitidos en soporte físico 
electrónico, y de los remitidos en la oferta, a través de la herramienta de Sobre Digital. 
 
8.7. Por otra parte, los formatos de documentos electrónicos admisibles son los siguientes: 
 


▪ PDF. 
▪ DUEGO. 
▪ DOCX . 


 
8.8. No serán admitidas, en ningún caso, las ofertas de aquellas personas en las que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP sobre prohibiciones de 
contratar. Se excluirán del procedimiento de contratación las ofertas que sean incumplidas, 
anómalas, contengan omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer claramente sus 
términos y, en consecuencia, no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la 
oferta o induzcan a error. 
 
8.9. Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 
determinados por la legislación aplicable, concurrirán a la fecha final de presentación de ofertas 
y subsistirán en el momento de la perfección del contrato. Cualquier cambio en estas 
circunstancias implicará la imposibilidad de formalizar el contrato. 
 
En este supuesto, se propondrá la adjudicación a la siguiente empresa que haya presentado la 
oferta con mejor relación calidad-precio de acuerdo con el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, procediéndose de acuerdo con lo que se establece en el presente Pliego. 
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8.10. De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de esta 
licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que se deriven por 
medios exclusivamente electrónicos. 
 
No obstante, se podrá utilizar la comunicación oral para comunicaciones distintas de las 
relativas a los elementos esenciales, esto es, los pliegos y las ofertas, dejando el contenido de la 
comunicación oral debidamente documentado, por ejemplo, mediante los archivos o 
resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación. 
 
8.11. Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de 
contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a través 
del sistema de notificación e- NOTUM , de acuerdo con la LCSP y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. A estos efectos, se 
enviarán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones y comunicaciones a las 
direcciones de correo electrónico ya los teléfonos móviles que las empresas hayan 
facilitado al efecto en la declaración responsable Anexada al presente Pliego . Una vez 
recibidos el/los correo/s electrónico/sy, en caso de que se hayan facilitado también teléfonos 
móviles, los SMS, indicando que la notificación correspondiente se ha puesto a disposición en el 
e-NOTUM , deberá acceder a la/s personas designada/s, mediante el enlace que se enviará al 
efecto. En el espacio virtual donde está depositada la notificación, se permite acceder a dicha 
notificación con certificado digital o contraseña. 
 
(El sistema de e- NOTUM permite que el órgano gestor establezca que el acceso a las 
notificaciones se pueda llevar a cabo, además de con certificado digital, a partir de la generación 
de una contraseña de un solo uso). 
 
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso de 
notificación si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde la 
recepción de la notificación por parte de la empresa a la que se dirige. 
 
8.12. Por otra parte, para recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que 
lo deseen y, en todo caso las empresas licitadoras, deben suscribirse como interesadas en esta 
licitación a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de licitación que 
a tal efecto se pone a disposición en la dirección web del perfil de contratante del Servicio de 
Contractación de la 
 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/PUMSA 
 
Esta suscripción permitirá recibir aviso de forma inmediata en las direcciones electrónicas de las 
personas suscritas de cualquier novedad, publicación o aviso relacionado con esta licitación. 
 
Asimismo, determinadas comunicaciones que deban realizarse con ocasión o como 
consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se 
realizarán mediante el tablón de anuncios asociado al espacio virtual de licitación de esta 
licitación de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública. En este tablón de anuncios 
electrónico, que deja constancia fehaciente de la autenticidad, integridad y fecha y hora de 
publicación de la información publicada, también se publicará información relativa tanto a la 
licitación, como al contrato. 
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Además, las empresas licitadoras también pueden darse de alta en el Perfil del licitador, 
previa la autenticación requerida. El Perfil del licitador está constituido por un conjunto de 
servicios dirigidos a las empresas licitadoras con el objetivo de proveer un espacio propio a 
cada empresa licitadora, con una serie de herramientas que faciliten el acceso y la gestión de 
expedientes de contratación de su interés. Para darse de alta es necesario realizar “clic” en 
el apartado “Perfil de licitador” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública y 
disponer del certificado digital requerido. 
 
8.13. Certificados digitales. 
 
De acuerdo con la disposición adicional primera del DL 3/2016, será suficiente el uso de la firma 
electrónica avanzada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica en 
los términos previstos en el Reglamento (UE) 910/2014/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Por tanto, éste es el nivel de seguridad mínimo necesario del certificado 
de firma electrónica admitida para la firma de las declaraciones y de la oferta. 
 
En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados calificados 
en cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 
910/2014/UE sobre identificación electrónica y servicios de confianza, mencionado, el cual 
dispone que “una firma electrónica calificada basada en un certificado cualificado a emitida a 
uno Estados miembros”. 
 
CLÁUSULA 9.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES: DOCUMENTACIÓN 
 
9.1. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
 


SOBRE 1 
 
Título: Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
Procedimiento de contratación relativo a ........................................................................... 
 


CONTENIDO: 
 
El Sobre 1 contendrá el/los documento/s que a continuación se indican: 
 
9.1.1 Documento Europeo Único de Contratación ( DEUC ) . 
 
El órgano de contratación aceptará como prueba preliminar del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con el sector público, así como de los requisitos de 
capacidad y solvencia establecidos en el presente pliego, el Documento Europeo Único de 
Contratación ( DEUC ), debidamente cumplimentado y actualizado ( Anexo núm. 1 ). 
 
Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras entidades o tenga la intención de 
subcontratar, debe indicar esta circunstancia en el DEUC ( Anexo núm. 1 ) y presentar otro anexo 
separado para cada una de las empresas a cuya capacidad recurra o que tenga intención de 
subcontratar, debidamente firmado. Además, deberá presentar el compromiso por escrito de 
dichas entidades, de acuerdo con lo que dispone el artículo 75.2 de la LSCP . 
 
En el supuesto de que los licitadores que de conformidad con el artículo 75 de la LCSP acrediten 
la solvencia en base a la solvencia y medios de otras entidades, tendrán que incorporar en la 
enmendada declaración la información relativa a estas entidades. 
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El compromiso por escrito de dichas entidades, se presentará por el licitador que presente la 
mejor oferta, previo requerimiento de PUMSA, según se establece en el artículo 75.2 de la LCSP. 


 
Por tanto, las empresas licitadoras deberán presentar el DEUC mediante el cual declaran su 
capacidad y la solvencia económica y financiera y técnica, de conformidad con los requisitos 
mínimos exigidos en el presente Pliego; que no se encuentran incursas en prohibición de 
contratar o, en su caso, que han adoptado las medidas para demostrar su fiabilidad en los casos 
que legalmente proceda; y que se encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como que cumplen con los demás requisitos que se 
establecen en este pliego. 
 
Las empresas licitadoras pueden rellenar el formulario DEUC a través del servicio online del 
Ministerio de Hacienda o el formulario DEUC que pone a disposición la Generalitat de Catalunya. 
El modelo de este documento se puede descargar en las direcciones electrónicas que se indican 
en el Anexo núm. 1 del presente Pliego. 
 
Cuando el Pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica o profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 
una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 
requisitos de solvencia. 
 
Especialidades en relación a las uniones temporales de empresarios: 
 
a. Cada uno de los empresarios deberá presentar el correspondiente DEUC . 


b. Habrá que presentar el documento acreditativo del nombramiento de un representante o 
apoderado único con facultades bastantes para ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones derivadas del contrato hasta su extinción, así como la indicación de los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos, y 
el compromiso de constituirse formalmente en Unión temporal , en caso de resultar. 


c. Se podrá incorporar el NIF provisional asignado por la administración competente. Sólo en 
caso de resultar adjudicataria la unión, deberá acreditarse su constitución en escritura 
pública y aportar el NIF definitivamente asignado. 


d. El licitador que forme parte de una unión de empresarios que se constituya temporalmente, 
no podrá concurrir individualmente en el mismo procedimiento o figurar en más de una unión 
de empresarios. 


e. En caso de que se exija garantía provisional, podrán constituir la garantía provisional una o 
varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto lleguen a la cuantía 
exigida en este Pliego, pero en ambos supuestos la/s garantía/s deberá/n garantizar de forma 
solidaria las empresas que deben integrar la Unión Temporal. 


 
Especialidades en relación con las empresas extranjeras: 
 
Las empresas extranjeras presentarán, además, una declaración de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, por todas las incidencias que directa 
o indirectamente se derivaran del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador . 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 27/126


 


 


OBRAS RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PMU-01d RONDA BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS 
I DE CARALT. POLÍGONO 1 Y ELECTRIFICACIÓN FASE 3. 


26 


 


9.1.2. Declaración responsable relativa a la parte o partes de los trabajos que serán objeto de 
subcontratación y si se tiene conocimiento, el nombre de los subcontratistas (recogida en el 
DEUC ). 
 
9.1.3. En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una Unión temporal , se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 69.3 de la LCSP . 
 
9.1.4. Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato, ni haber sido 
adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la 
vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de las obras e instalaciones objeto de 
licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido establecido en la misma . Esta 
declaración se podrá realizar según el modelo que consta en el Anexo núm. 2, (opción 1) . 
 
En el supuesto de que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a ésta, haya participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato 
deberá indicarlo de forma expresa, especificando cuál ha sido su participación. Esta declaración 
se podrá realizar según el modelo que consta en el Anexo núm. 2, (opción 2) . 
 
9.1.5. Declaración por parte del licitador en materia de protección de datos, según el modelo del 
Anexo núm. 3. 
 
9.1.6. Otras declaraciones: declaración sobre la viabilidad del proyecto. Esta declaración se 
podrá realizar según el modelo que consta en el Anexo núm. 4 . 
 
El Órgano de contratación requerirá a la empresa a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación para que, antes de la adjudicación del contrato, acredite el cumplimiento de 
los requisitos de personalidad y capacidad, solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional a través de la aportación de la documentación que se indica en las 
cláusulas 6a y 12a del presente Pliego. 
 
La Mesa de contratación o el Órgano de contratación podrán requerir a los licitadores que 
presenten la totalidad o parte de los documentos justificativos del cumplimiento de los 
requisitos previos que establece el artículo 140 de la LCSP y concretados en el presente Pliego, 
a efectos de lo que se establece en el artículo 140.3 de la LCSP y, en todo caso, antes de adjudicar 
el contrato. 
 
El hecho de no aportar esta documentación en el plazo requerido o cuando la documentación 
aportada no acredite que el licitador cumple con todos los requisitos de capacidad y solvencia 
será motivo de exclusión del presente procedimiento de contratación, con incautación de la 
garantía provisional aportada, en su caso. 
 
9.2. Oferta económica y otras referencias evaluables automáticamente. 
 


SOBRE 2 
 
Título: Oferta económica y otras referencias evaluables automáticamente. Procedimiento 
de contratación relativo a .................................................................................................. 
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CONTENIDO: 
 
El “Sobre 2” debe contener el/los documento/s que a continuación se indican: 
 
9.2.1. Oferta económica y otras referencias evaluables automáticamente que deberá formularse 
de acuerdo con el modelo que se acompaña al presente Pliego como Anexo núm. 5 y su plazo 
de validez, que no podrá ser inferior al plazo indicado en el presente Pliego . 
 
En cuanto a la oferta económica, dentro del precio ofrecido se considerarán incluidos todo tipo 
de gastos, arbitrios o tasas necesarias que se originen por motivo del contrato y de su ejecución, 
así como todos aquellos elementos identificados en el contrato, Pliego técnico, proyecto, plan 
de obras y toda la documentación anexada al presente documento, así como todas las costas y 
gastos enumerados en el contrato. 
 
De conformidad con la cláusula 2.2 del presente Pliego, el importe ofrecido no podrá superar el 
presupuesto base de licitación. 
 
El no seguir el modelo de oferta previsto en el Anexo núm. 5 comportará la exclusión de la 
empresa licitadora. 
 
De conformidad con el artículo 84.Ú.2º.f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, PUMSA, en su calidad de sujeto pasivo, procederá a autoliquidar los 
importes correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia, en el 
presupuesto ofrecido por el licitador no constará el importe correspondiente al Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Cualquier variación del tipo de IVA será de aplicación a partir de su vigencia. 
 
Se presupuestará el importe de la obra mediante la incorporación de un coeficiente corrector 
general (a la baja), que afecte a los precios unitarios de todas las unidades de la obra del 
proyecto, excepto las partidas levantadas “a justificar” que no vendrán afectadas por ningún 
coeficiente corrector. El presupuesto de ejecución material se obtendrá mediante la suma de los 
importes de los precios unitarios de todas las unidades de obra, multiplicados por el coeficiente 
corrector y por las respectivas mediciones del proyecto, más el importe de las partidas alzadas 
“a justificar” previstas en el proyecto y el presupuesto de ejecución por contrato resultará de 
añadir a la cifra anterior el porcentaje correspondiente al porcentaje más la cantidad 
correspondiente al porcentaje del seis por ciento de beneficio industrial del contratista, más -
finalmente- la cantidad correspondiente al IVA vigente. 
 
Dado todo lo anterior los precios unitarios que regirán el contrato serán el resultado de aplicar el 
coeficiente corrector a cada uno de los precios simples ya las partidas de obra sin 
descomposición, salvo partidas levantadas a justificar que no vendrán afectadas por dicho 
coeficiente corrector. 
 
En su caso, el licitador deberá tener presente para la confección de su oferta económica la 
existencia de otras obras con las que convivirá en el ámbito de la obra derivadas de la convivencia 
con otros operadores. El licitador deberá prever este hecho en su oferta económica, sin que la 
existencia de estas afecciones sea motivo justificable de reconocimiento de desviaciones 
temporales y/o económicas en caso de resultar adjudicatario. 
 
9.2.2. Declaración responsable , indicando el número de unidades de maquinaria principal de 
baja emisión acústica que adscriben a la ejecución del contrato, con identificación de cada 
unidad (tipo de máquina, marca y modelo), ajustada al modelo que se adjunta como Anexo núm. 
14 . 
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9.2.3. Declaración sobre condiciones laborales del personal , ajustada al modelo que se adjunta 
como Anexo núm. 6 . 
 
9.2.4. Otros criterios de valoración . El licitador tendrá que indicar en su oferta, según modelo del 
Anexo núm. 5 , sus propuestas en relación con el resto de criterios de valoración que se 
especifican en el Anexo núm. 7 . 
 
PUMSA se reserva la potestad de requerir al adjudicatario, en cualquier momento y en su caso, 
la documentación acreditativa de las obligaciones asumidas en su oferta y que han sido objeto 
de valoración, a efectos de la pertinente comprobación y posterior cumplimiento del contrato.  
 
9.2.4. Declaración indicando el orden de preferencia en la adjudicación de los lotes, en su caso 
, ajustada al modelo que se adjunta como Anexo núm. 8 . En caso de adjudicación de varios 
lotes, y siempre y cuando no se pueda adjudicado más de un lote al mismo licitador. 
 
9.2.45 Cualquier otra documentación que se exija en los pliegos ya efectos de acreditación . 
 
La falta de presentación de oferta para cada uno de los conceptos enumerados implicará la 
exclusión del licitador, siempre que no pueda ser objeto de subsanación. 
 
CLÁUSULA 10.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
10.1. Las proposiciones presentadas y admitidas serán estudiadas, valoradas y ponderadas de 
acuerdo con los criterios que se encuentran recogidos en el Anexo núm. 7 del presente Pliego. 
 
La presentación de la proposición/oferta por el licitador implica que la misma cumple con el 
ordenamiento jurídico y que podrá ser ejecutada en sus términos y en ningún caso esta 
responsabilidad puede verse afectada o minorada por el hecho de que la oferta haya sido 
valorada o aceptada por PUMSA. 
 
10.2. Las ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas se apreciarán de conformidad 
con lo que se indique en el Anexo núm. 7 . 
 
Si de la aplicación de estos criterios se identifica una determinada proposición como 
presuntamente anormal o desproporcionada, el Órgano de contratación solicitará a los 
licitadores afectados, por escrito, la información y justificaciones que considere oportunas en 
relación a los diferentes componentes de su proposición, trámite que deberá cumplimentarse 
en el plazo máximo de 5 días hábiles. 
 
Una vez recibida la información y las justificaciones solicitadas, el Órgano de contratación pedirá 
de los servicios técnicos de la entidad un informe técnico de valoración de las justificaciones de 
los licitadores incurridos en presunta oferta anormal o desproporcionada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 149.4 LCSP . 
 
Para el análisis de las justificaciones de las proposiciones que puedan ser consideradas 
anormales o desproporcionadas, se tendrá en consideración la relación existente entre la oferta 
económica realizada por el licitador y el resto de elementos ofrecidos. 
 
En base a la justificación del licitador y el informe técnico, la Mesa de contratación elevará la 
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la proposición, debidamente motivada, 
al Órgano de contratación y éste determinará si la oferta puede o no ser cumplida por el licitador 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si se considera 
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que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, 
el Órgano de contratación la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la 
mejor oferta, de acuerdo con el orden que hayan sido clasificadas. 
 
Si en la oferta anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de los 
trabajadores considerados en la oferta son inferiores a los establecidos en el convenio de 
aplicación, a efectos de verificar la adecuación de la oferta a los costes salariales, se podrá 
requerir informe técnico complementario del Órgano de representación de las personas 
trabajadoras o de una organización representativa del sector. 
 
Igualmente, la oferta será excluida si en el trámite de audiencia de la empresa licitadora que ha 
presentado una oferta calificada de anormalmente baja, se evidencia que los precios unitarios 
de los salarios de las personas que ejecutarán el contrato considerados en la oferta son 
inferiores a los establecidos en el convenio de aplicación. 
 
10.3. La adjudicación se hará en la proposición que presente una mejor relación calidad-precio, 
que será aquella que obtenga la mayor puntuación de entre todas aquellas proposiciones 
admitidas en la licitación. 
 
La resolución de adjudicación será motivada y, salvo que sea contradictoria con la propuesta 
efectuada por la Mesa de contratación , o se base en consideraciones diferentes, se entenderá 
que adopta los motivos contenidos en la propuesta de la citada Mesa de contratación . 
 
10.4. En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas 
licitadores, se estará a lo regulado en el artículo 147.2 LCSP . 
 
CLÁUSULA 11.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
Conforman la Mesa de contratación los siguientes miembros: 
 
Presidente/a:  Gerente de PUMSA. 


Suplente 1: Presidente/a del Consejo de administración. 
Suplente 2: Vicepresidente/a del Consejo de administración. 


Titulares:  Jefe del Área Económica y Administrativa, en funciones de control económico-
financiero de la entidad. 
Suplente 1: Licenciado en economía del Área Económica y Administrativa. 


  Suplente 2: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 


  Técnico Responsable del contrato. 
Suplente 1: Jefe del Área responsable del contrato. 
Suplente 2: un técnico del Área responsable del contrato. 


Secretario del Consejo de Administración, asesor jurídico y jefe de contratación, 
 que ejercerá como Secretario de la Mesa de contratación. 


Suplente 1: abogada del Área Jurídica. 


Vocal:   Miembro del consejo designado por el consejo de Administración de forma 
rotativa para cada contratación. 
Suplente 1: Jefe del Área de desarrollo urbano y económico del Ayuntamiento de 
Mataró. 
Suplente 2: Asesor jurídico del Servicio de Urbanismo. 
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En la constitución de la Mesa de contratación , sus miembros declararán sobre la existencia o no 
de incompatibilidades, previstas con carácter general en la LCSP . En caso de existir alguna 
incompatibilidad, el miembro de la Mesa afectado por la misma deberá abandonarla y, en estos 
supuestos, formará parte de la misma el miembro sustituto o se nombrará a otro que reúna, en 
su caso, los requisitos de experiencia e idoneidad del miembro incurso en incompatibilidad. 
 
La Mesa de Contratación ejercerá las funciones que se atribuyen a las mesas de contratación en 
la LCSP , en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,de 30 de octubre, en todo 
aquello que no se oponga a lo dispuesto en la LCSP. A efectos enunciativos y no limitativos, entre 
las funciones que se atribuyen y realizará la mesa de contratación se encuentran las siguientes: 


- Calificar la documentación acreditativa de la aptitud para contratar con el sector público, 
del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP y 
en el presente pliego y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no 
acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación. 


- Acordar la exclusión de las ofertas y/o de los licitadores que no se ajusten a los Pliego y 
documentación que rige la presente licitación o incumplan las prescripciones técnicas; 
que incumplan la información que debe contenerse en cada uno de los sobres, 
incumpliendo el secreto de las proposiciones; o que no superen el umbral mínimo de 
puntuación exigido en el presente pliego para poder continuar en el procedimiento de 
licitación. 


- Valorar y clasificar las ofertas y realizar la propuesta de adjudicación del contrato 
atendiendo a los criterios de adjudicación establecidas en el presente Pliego. La mesa de 
contratación, a efectos de la valoración y clasificación de las ofertas, podrá solicitar los 
informes técnicos o el asesoramiento de expertos independientes con conocimientos 
acreditados en materias relacionadas con el objeto del contrato que estime pertinentes. 


- Proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del 
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP y en el presente Pliego. 


 
Asimismo, la Mesa de contratación , podrá ser asistida por una Unidad técnica , que estará 
integrada por los técnicos de la sociedad competentes en cada trámite del procedimiento. En 
estos casos, las funciones de esta Unidad técnica serán las siguientes: 


- Análisis de la documentación acreditativa de la aptitud para contratar. 
- Notificación de los defectos subsanables y análisis de la documentación requerida. 


 
CLÁUSULA 12.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS OFERTAS 
 
12.1. Finalizado el plazo establecido en el anuncio para la presentación de ofertas, se procederá 
a la apertura del “Sobre 1” en acto interno por parte de la Unidad técnica de PUMSA a efectos de 
verificar que contenga la documentación establecida en la cláusula 9.1 del presente Pliego y 
procederá después a elevar a la Mesa de Contratación la calificación y validez. 
 
La Mesa de contratación podrá requerir a los licitadores que presenten la totalidad o parte de los 
documentos justificativos de su aptitud, capacidad y solvencia a efectos de verificar cualquier 
punto de la declaración del cumplimiento de los requisitos previos cuando considere que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para 
garantizar el buen desarrollo del mismo. El plazo para aportar la documentación requerida será 
de cinco (5) días naturales a contar desde la recepción del requerimiento. 
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12.2. Seguidamente, y en su caso, se comunicará a los licitadores la existencia de defectos u 
omisiones subsanables, fijándose un plazo para que los licitadores puedan presentar la 
oportuna enmienda. Este plazo no podrá ser en ningún caso superior a tres (3) días naturales a 
contar desde la fecha de la referida comunicación. 
 
Se considerarán inmensables los defectos consistentes en la carencia de los requisitos exigidos, 
y subsanables aquellos que hagan referencia a la mera falta de acreditación de los mismos. El 
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para 
contratar será el de fin del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Procederá la no admisión y la exclusión del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 
tengan defectos no subsanables o no hayan subsanado los defectos en el plazo otorgado .  
 
Además, la Mesa de contratación podrá solicitar del licitador aclaraciones sobre los certificados 
y documentos presentados o requerirlo para la presentación de otros complementarios. 
 
12.3. Será causa de exclusión del procedimiento de licitación la falta de presentación de alguno 
de los documentos que deben incluirse en el Sobre 1, salvo que sea considerada subsanable por 
la Mesa de contratación y se haya subsanado en el plazo otorgado. 
 
Las proposiciones que correspondan a empresarios excluidos de la licitación quedarán fuera del 
procedimiento de adjudicación y el sobre que las contengan no serán abiertos. 
 
12.4. En la fecha, hora y lugar señalados en el anuncio de licitación oa través de la información 
que se publique en el Perfil del contratante , siempre dentro de un plazo no superior a 20 días 
naturales a contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas, la Mesa de 
contratación procederá a la apertura del sobre número 2, dando a conocer la información relativa 
al resultado de la apertura del sobre número 1. 
 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores asistentes a que 
manifiesten las dudas que se les presenten o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa de contratación a las aclaraciones y respuestas oportunas, pero sin 
que en ese momento la Mesa se pueda hacer cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados de plazo defectos u omisiones. 
 
Una vez abiertas las propuestas contenidas en el Sobre 2 y comprobada la documentación 
incorporada por cada una de ellas, la Mesa de contratación indicará aquellas ofertas que habrán 
sido excluidas por no ajustarse a las bases explicitadas en este Pliego. 
 
Las propuestas contenidas en el sobre 2 serán estudiadas, valoradas y ponderadas de 
conformidad con los criterios de adjudicación evaluables de forma automática señalados en el 
presente Pliego. 
 
12.5. Practicada la valoración de las ofertas por la que se podrán solicitar los informes técnicos 
que se estimen pertinentes, y previa exclusión de las que no cumplan los requerimientos del 
Pliego, la Mesa de Contratación clasificará por orden decreciente de puntuación y formulará la 
propuesta de adjudicación a favor del candidato que haya obtenido la siguiente previa 
puntuación, que elevará al órgano de si procede. 
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En caso de que se presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos 
que la hacen anormalmente baja atendiendo a los criterios establecidos en el presente Pliego y 
atendiendo a lo que se establece en el artículo 149 LCSP , se seguirá el procedimiento previsto 
en el mencionado artículo, otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles para que justifique 
 
Finalizado este plazo y, con el informe favorable de la Unidad técnica , se elevará la propuesta al 
Órgano de contratación , siguiéndose el trámite que se indica a continuación. 
 
12.6. Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de la Mesa de Contratación 
los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera 
recibido el requerimiento, aporte la siguiente documentación: 
 
➢ En caso de que la empresa no se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RELI: 


 
(i) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad: 


a) Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales), será obligatoria la 
presentación del documento nacional de identidad (DNI), o documento que lo sustituya, y 
del número de identificación fiscal (NIF), en caso de que éste no conste en el referido DNI. 


b) Para las personas jurídicas, será obligatoria la presentación del CIF y de las escrituras de 
constitución, modificación y adaptación de estatutos, en su caso, debidamente inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea de aplicación. Cuando esta inscripción no sea exigida, la acreditación 
se realizará mediante la aportación de la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acta fundacional, en la que consten las normas reguladoras de 
la actividad de la empresa, inscritos, en su caso, en el Registro oficial correspondiente. 


c) Si el empresario actúa mediante representante o se trata de una persona jurídica, es 
necesario aportar: 
c.1.)  Documento público de apoderamiento, debidamente inscrito en el Registro público 


correspondiente. 
c.2.)  DNI y NIF del representante y del firmante de la proposición económica. 


d) La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea, o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
debe acreditarse mediante la inscripción en los registros procedentes de acuerdo con la 
legislación del estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada, o de una certificación en los términos que se establecen. 


e) La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado 
anterior debe acreditarse observando las reglas previstas en el artículo 68 de la LCSP . 


f) Tal y como se ha adelantado, podrán presentarse ofertas licitadas por uniones o 
agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 
necesaria su formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación a su favor. Estas empresas estarán obligadas solidariamente frente a la 
entidad contratante. 
En estos supuestos, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de sus 
componentes acreditarán su capacidad, personalidad y representación, siendo 
obligatorio indicar en documento separado los nombres y circunstancias de quienes la 
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y deberán nombrar a un 
representante o apoderado con facultades suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir con las obligaciones. 
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El licitador que forme parte de una agrupación o unión de empresarios que se constituya 
temporalmente, no podrá concurrir individualmente en el mismo procedimiento o figurar 
en más de una agrupación o unión de empresarios. 


 
En caso de que toda o parte de la documentación relacionada ya se hubiera entregado a la 
entidad contratante y no hubiera sido objeto de ninguna modificación o actualización, siendo por 
tanto de plena vigencia, no será necesario que el licitador la aporte de nuevo siempre y cuando 
acompañe debidamente cumplimentada y bajo su responsabilidad certificación sobre la 
vigencia de dicha documentación. 
 
(ii) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y profesional o 


técnica: de acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.3.1 o 6.3.2 del presente Pliego. 
 
(iii) Constitución de la garantía definitiva que sea procedente ( si se trata de un aval bancario 


o de un contrato de seguro de caución, se tendrán que formalizar según los modelos de 
aval o certificado que figuran en el Anexo núm. 9a y Anexo núm. 9b , respectivamente. 
 


(iv) Otra documentación: 
 
a)  Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del 


contrato, y último recibo, siempre que ejercite actividades sujetas y no exentas de dicho 
Impuesto. 
Sin embargo, en caso de que la empresa seleccionada se encuentre en alguno de los 
supuestos de exención de este impuesto recogidos en el artículo 82 del Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales, aportará una declaración responsable que debe 
especificar el supuesto legal de tributarios. 


b) Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido 
por la Administración Tributaria, a efectos del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 


c) Certificado positivo emitido por la Generalidad de Cataluña acreditativo de la inexistencia de 
deudas tributarias con la citada Administración (certificado específico para contratos del 
sector público). 


d) Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Mataró acreditativo de la inexistencia de 
deudas tributarias con la citada Administración. 


e) Acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad 
social, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 


f) En el caso de recurrir a la integración de la solvencia a través de medios externos, aportación 
del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP . 


g) Compromiso de adscripción de medios a que se refiere el artículo 76.2 de la LCSP , de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 6.3.3 del presente Pliego. 


h) Acreditación de la habilitación profesional requerida, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 6.5 del presente Pliego. 


i) Acreditación de la maquinaria y equipos de trabajo de baja emisión acústica a adscribir a la 
ejecución de las obras, según oferta del licitador, de acuerdo con lo establecido en los 
criterios de adjudicación ( Anexo núm. 7 ). 
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j) Acreditar tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil en la forma prevista 
en este pliego ( Anexo núm. 12 ). 


k) Acreditación de tener ocupados un número de trabajadores/as con discapacidad no inferior 
al 2% del total de la plantilla, o dar cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en 
el RD 364/2005, de 8 de abril, o norma que le sustituya (en su caso). 


▪ Las empresas con centros de trabajo en Cataluña tendrán que aportar certificado de 
cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad (emitido 
por el Departamento de Empresa y Trabajo), o en su defecto, resolución de 
excepcionalidad vigente y acreditación de medidas alternativas. 


▪ Las empresas con centros de trabajo en el resto del estado español tendrán que aportar 
informe de la plantilla media de trabajadores en alta ( IPM ), referido al período de los 
últimos 12 meses, y certificado de la empresa, firmado por el representante legal, que 
indique a la fecha de emisión del certificado: el número de personas que conforman la 
plantilla media de la empresa con los últimos 12 meses, y de. En su defecto, deberá aportar 
la correspondiente resolución de excepcionalidad vigente y acreditación de medidas 
alternativas. 


l) Certificado de aprobación emitido por el órgano competente conforme la licitadora tiene 
aprobado un Plan de igualdad (en su caso), o bien, indicar el código o número de localizador 
correspondiente del Registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de 
trabajo y planes de igualdad ( REGCON ). 
 


➢ En caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RELI: 
 
(i) Documento que acredite la inscripción en el ROLECE o RELI y certificación sobre la vigencia 


de los datos que constan en el mismo. Si alguna de la información referida en el apartado 
anterior no consta en el RELI/ ROLECE deberá ser aportada aparte. 
 


(ii) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y profesional o 
técnica: de acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.3.1 o 6.3.2 del presente Pliego y 
ausencia de prohibiciones para contratar que no figure en el ROLECE o en el RELI. 
 


(iii) Constitución de la garantía definitiva que sea procedente ( si se trata de un aval bancario o 
de un contrato de seguro de caución, se tendrán que formalizar según los modelos de aval o 
certificado que figuran en el Anexo núm. 9a y Anexo núm. 9b , respectivamente). 
 


(iv) En el caso de recurrir a la integración de la solvencia a través de medios externos, 
aportación del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP . 


 
(v) Compromiso de adscripción de medios a que se refiere el artículo 76.2 de la LCSP , de 


acuerdo con lo establecido en la cláusula 6.3.3 del presente Pliego. 
 


(vi) Acreditación de la habilitación profesional requerida, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 6.5 del presente Pliego. 


 
(vii) Acreditación de la maquinaria y equipos de trabajo de baja emisión acústica a adscribir a 


la ejecución de las obras, según oferta del licitador, de acuerdo con lo establecido en los 
criterios de adjudicación ( Anexo núm. 7 ). 
 


(viii) Acreditar tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil en la forma 
prevista en este pliego ( Anexo núm. 12 ). 
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(ix) Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Mataró acreditativo de la inexistencia 
de deudas tributarias con la citada Administración. 


 
(x) Acreditación de tener ocupados un número de trabajadores/as con discapacidad no 


inferior al 2% del total de la plantilla, o dar cumplimiento a las medidas alternativas 
establecidas en el RD 364/2005, de 8 de abril, o norma que le sustituya (en su caso). 


▪ Las empresas con centros de trabajo en Cataluña tendrán que aportar certificado de 
cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad 
(emitido por el Departamento de Empresa y Trabajo), o en su defecto, resolución de 
excepcionalidad vigente y acreditación de medidas alternativas. 


▪ Las empresas con centros de trabajo en el resto del estado español tendrán que 
aportar informe de la plantilla media de trabajadores en alta ( IPM ), referido al período 
de los últimos 12 meses, y certificado de la empresa, firmado por el representante 
legal, que indique a la fecha de emisión del certificado: el número de personas que 
conforman la plantilla media de la empresa con los últimos 12 meses, y de. En su 
defecto, deberá aportar la correspondiente resolución de excepcionalidad vigente y 
acreditación de medidas alternativas. 
 


(xi) Certificado de aprobación emitido por el órgano competente conforme la licitadora tiene 
aprobado un Plan de igualdad (en su caso), o bien, indicar el código o número de 
localizador correspondiente del Registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad ( REGCON ). 


 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 
que se establece en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la artículo 71 
 


 
III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 


 
CLÁUSULA 13.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
13.1. El Órgano de contratación adjudicará el contrato una vez recibida la documentación 
indicada en la cláusula anterior. 
 
La resolución de adjudicación del contrato deberá ser motivada en los términos que establece el 
artículo 151 de la LCSP , y se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el Perfil del 
contratante en el plazo de 15 días. 
 
Asimismo, en la resolución de adjudicación se indicará el plazo en que deberá procederse a la 
formalización del contrato. 
 
Si no hubiera proposición alguna que fuera admisible de acuerdo con los criterios de 
adjudicación del presente Pliego el procedimiento se declarará desierto. 
 
El Órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del 
procedimiento de adjudicación en los supuestos previstos en el artículo 152 de la LCSP.  
 
13.2. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin 
abrir, serán archivadas. 
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13.3. Si el Órgano de contratación se aparta de la propuesta de adjudicación formulada por la 
Mesa de contratación será necesario que justifique los motivos a la resolución. 
 
13.4. Transcurridos los plazos establecidos en este Pliego para la adjudicación del contrato sin 
que se haya dictado el acuerdo de adjudicación, los licitadores tendrán derecho a retirar su 
propuesta, sin derecho a indemnización alguna. No obstante, el Órgano de contratación podrá 
solicitar a los licitadores que mantengan su oferta por un plazo superior, previa comunicación a 
los licitadores y publicación en el Perfil del Contratante, manteniéndose la licitación con 
aquellos licitadores que acepten la prórroga. En caso de que los licitadores no indiquen nada, se 
entenderá que mantienen su oferta. 
 
CLÁUSULA 14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
14.1. El contrato no se podrá formalizar antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
Los servicios dependientes del Órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 
formalice el contrato en un plazo no superior a cinco (5) días a contar desde el día siguiente a 
aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto el recurso que lleve asociada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma se procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
14.2. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe equivalente al 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo que se establece en la letra b) del 
apartado 2 del apartado 1.1. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubiesen 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en la 
cláusula 12 del presente Pliego. 
 
14.3. No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
 
14.4. El contrato deberá formalizarse por escrito, mediante documento privado, según el modelo 
que se adjunta a este Pliego. El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
El adjudicatario puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo los 
gastos correspondientes. 
 
14.5. La formalización del contrato se publicará en el Perfil del contratante y otras plataformas 
legalmente exigibles, informando de los datos básicos, entre los que figuran la identidad de la 
empresa adjudicataria, el importe de adjudicación del contrato, junto con el correspondiente 
desglose del IVA; y posteriormente, en su caso, las modificaciones, prórrogas, variaciones de 
plazos o precios, el importe final y la extinción del contrato. 
 
Los datos contractuales comunicados serán de acceso público, con las limitaciones que 
imponen las normas sobre protección de datos, siempre que no tengan carácter de 
confidenciales. 
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14.6. La formalización de este contrato, junto con el contrato, se publicará en un plazo no 
superior a 10 días desde la formalización del contrato, se enviará al DOUE el anuncio para que 
se publique la referida formalización. El anuncio de formalización del contrato y el 
correspondiente contrato también se publicarán en el Perfil del Contratante, en un plazo no 
superior a 15 días a contar desde su perfeccionamiento . 
 
CLÁUSULA 15.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 
15.1. El licitador seleccionado para la adjudicación del contrato deberá constituir la garantía 
definitiva, por importe de 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, antes de la 
formalización del contrato, pudiéndose presentar en las formas establecidas en el artículo 108 
de la LCSP . 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el artículo 110 de la LCSP y 
en el contrato. 
 
15.2. En caso de tratarse de un aval bancario, el citado aval deberá formalizarse según el aval 
tipo que figura en el Anexo núm. 10a de este Pliego, y el avalista deberá cumplir los requisitos 
legalmente exigibles. 
 
15.3. En el caso de tratarse de un contrato de seguro de caución, deberá haberse celebrado en 
la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en España en el ramo del seguro de caución, siendo necesario entregar 
el certificado del contrato al Órgano de contratación . 
 
Este seguro deberá formalizarse en la correspondiente póliza que se concretará en un 
certificado, cuyo modelo tipo figura en el Anexo núm. 10b de este Pliego, y la compañía 
aseguradora deberá cumplir los requisitos legalmente exigibles. 
 
15.4. Igualmente, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención de precios. Esta 
retención se realizará en la primera factura que emita el adjudicatario y, si el importe no fuera 
suficiente para constituir la totalidad de la garantía, en las sucesivas facturas emitidas por el 
adjudicatario hasta cubrir la totalidad del importe garantizado. No se realizará ningún pago al 
adjudicatario hasta que la garantía definitiva esté totalmente constituida. 
 
15.5. En el supuesto de que la oferta de la empresa adjudicataria del contrato hubiera estado 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, se exigirá además de la garantía definitiva 
establecida en la presente cláusula, garantía complementaria del 5% del importe de 
adjudicación del contrato. Consecuentemente, en este supuesto la garantía definitiva del 
contrato ascenderá al 10% del importe de adjudicación del mismo. 


15.6. Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, por cualquier circunstancia, 
el precio del mismo experimente variación al alza oa la baja, se reajustará la garantía constituida 
por el importe necesario a fin de que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y 
el presupuesto base del contrato vigente en cada momento. 
 
15.7. La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste por 
causas no imputables al contratista y siguiendo el procedimiento establecido en el mismo. 
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15.8. Restauración de las garantías: el contratista tiene la obligación de restaurar las garantías 
en el importe que corresponda en caso de que éstas hayan sido ejecutadas, total o parcialmente, 
hasta las cuantías establecidas en este Pliego. 
 
15.9. Responsabilidad por vicios ocultos . Si la obra se arruina o sufre deterioros graves 
incompatibles con su función con posterioridad a la finalización del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste 
responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante el plazo de 
QUINCE (15). 
 
Asimismo, el contratista responderá durante el citado plazo de los daños materiales causas en 
la obra por vicios o defectos que afecten a la cementación, los soportes, vigas, forjados, muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra. 
 
Las acciones para exigir esta responsabilidad anterior por daños materiales dimanantes de los 
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 
manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir por exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer párrafo sin que se haya 
manifestado daño o perjuicio alguno, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 
 
 


IV. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LOS 
LICITADORES POR PARTE DE PUMSA 
 
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA es el Responsable del tratamiento de datos 
personales objeto de esta licitación y le informa que éstas serán tratadas de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente de protección de datos personales, concretamente el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 ( RGPD ), y la Ley org LOPDGDD ). 
 
Finalidad : la finalidad que justifica el tratamiento de datos de/la licitador/a es la de la 
presentación de su oferta y realización de todos los trámites relacionados con la licitación y, que 
en el caso de resultar adjudicatario/a, la finalidad será la de formalizar el contrato. 
 
Legitimación : el tratamiento de datos está legitimado para aplicar medidas precontractuales a 
petición de la persona interesada, y, en caso de resultar adjudicatario/a, por la ejecución del 
contrato. 
 
Destinatarios : No está previsto comunicar los datos a terceros salvo obligación legal o aquellos 
prestadores vinculados a las partes que actúen como Encargados del Tratamiento. 
 
Conservación: Los datos se conservarán mientras exista la relación contractual entre las partes, 
y posteriormente, se conservarán bloqueados para cumplir con los plazos legalmente 
establecidos, adoptando las medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento 
incluyendo su visualización, estando únicamente a disposición de jueces, tribunales, ministerio 
fiscal o administraciones públicas con el fin de hacer frente a responsabilidades legales. 
Transcurrido el período legal requerido, se procederá a la destrucción definitiva de estos datos. 
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Derechos: Se informa que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA en la calle Pablo Iglesias, 63, Planta 2, 
Despacho 10, 08302 Mataró (Barcelona) o al correo electrónico. Si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos (apdcat.gencat.cat), o contactar con el/la delegado/a de protección de 
datos en dpd@pumsa.cat 
 
A los efectos previstos en la presente cláusula, los licitadores tendrán que aportar una 
declaración responsable, de conformidad con el modelo que se adjunta como Anexo núm. 3 . 
Esta declaración se incluirá en el sobre 1. 
 
La empresa licitadora deberá presentar una declaración responsable que ponga de manifiesto 
dónde están ubicados sus servidores y desde donde se prestan los servicios de acuerdo con el 
Anexo 3 bis, en su caso. 
 
CLÁUSULA 17.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: OBLIGACIONES DERIVADAS DE 
ESTE TRATAMIENTO 
 
A. Obligaciones derivadas del tratamiento de los datos personales 
 
En caso de resultar adjudicatario/a, en el momento de la formalización del contrato, si el 
contratista actúa en condición de encargado de tratamiento, las partes se comprometen a 
formalizar un contrato de encargo del tratamiento que contenga las obligaciones establecidas 
en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 . 
 
Las obligaciones establecidas en esta cláusula serán igualmente exigibles a los subcontratistas 
autorizados que deban tener acceso a los datos personales. Los subcontratistas quedarán 
sometidos a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, 
resultando también una condición especial de ejecución con carácter de obligación contractual 
esencial. Su incumplimiento será causa de resolución del contrato. Igualmente, y en aplicación 
de lo que se establece en el artículo 28.4 del RGPD , el contratista impondrá al otro/s encargado/s 
del tratamiento, si lo hubiere ( sub -encargado/ subcontratista ), mediante un contrato, las 
mismas obligaciones de protección de datos personales que las estipuladas en este Pliego y en 
el contrato suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de forma 
que el tratamiento sea conforme a las disposiciones del RGPD y de la LOPDGDD . El contratista 
será plenamente responsable ante PUMSA de los incumplimientos por parte del subencargado / 
subcontratista . Por consiguiente, el contratista asumirá la total responsabilidad que pudiera 
derivarse de la ejecución del contrato ante PUMSA. 
 
B. Contrato de encargo de tratamiento: se acompaña modelo tipo en Anexo nº13. 
 
CLÁUSULA 18.- CONFIDENCIALIDAD 
 
18.1. El adjudicatario y sus colaboradores estarán obligados a respetar el carácter confidencial 
de toda aquella información a la que tengan acceso por la ejecución del contrato que así se 
indique en el mismo, o que así le indique la entidad, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber de confidencialidad se mantendrá durante todo el plazo de la 
ejecución de los trabajos, y una vez finalizados y entregados éstos, durante los siguientes CINCO 
(5) años , exceptuando que en el contrato se establezca un plazo superior. 
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18.2. Asimismo, el empresario deberá señalar expresamente aquella documentación y/o 
información que considere confidencial de su oferta, completando el apartado 7 del Anexo 3 del 
presente Pliego. 
 
Los licitadores sólo podrán declarar confidencial la parte de la proposición que afecte a los 
secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de su oferta, cuya difusión pueda 
perjudicar sus intereses. En caso de que el licitador declare parte de la proposición como 
confidencial, deberá justificarlo. En este caso el Órgano de Contratación, a propuesta de la Mesa 
de contratación, puede no aceptar esta declaración de confidencialidad si no considera 
justificada esta declaración o si afecta al derecho de información que tienen el resto de 
licitadores de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de acceso a la 
información pública. 
 
CLÁUSULA 19.- SUBCONTRATACIÓN 
 
19.1. La adjudicataria podrá subcontratar la realización parcial del contrato, de conformidad con 
lo establecido en el presente Pliego y en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP . 
1 9.2. En todo caso, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los contratistas a los que deba 
encomendarse su realización, si se conoce su identidad. 


 
19.3. La adjudicataria deberá comunicar por escrito, después de la adjudicación del contrato y, 
a más tardar, cuando inicie la ejecución del mismo, al Órgano de contratación la intención de 
suscribir los subcontratos, y deberá señalar la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el representante o representantes legales del 
subcontratista , y por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone ya su 
experiencia, y deberá acreditar que éste no está incurso en prohibición de contratar del artículo 
71 de la LCSP . 


 
Con responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
19.4. Los terceros que subcontrate el contratista no deben realizar operaciones financieras en 
paraísos fiscales consideradas delictivas, -según la lista de países elaborada por las 
Instituciones Europeas o avalada por éstas o, en su defecto, por el Estado Español-, o fuera de 
ellos y que sean consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos tales como 
delitos de Pública. 
 
En caso de que los terceros tengan relaciones legales con paraísos fiscales el adjudicatario debe 
informar de estas relaciones al Órgano de contratación (que dará publicidad en el Perfil del 
contratante ) y presentarle la documentación descriptiva de los documentos financieros y toda 
la información relativa a estas actuaciones de las empresas subcontratistas . 
 
19.5. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado en un plazo 
que no puede ser más favorable para el contratista que el que PUMSA establezca para el pago 
del contrato principal. 
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, el adjudicatario debe presentar, 
antes de que el contrato se formalice, una declaración responsable en la que se compromete a 
cumplir los plazos de pago a los subcontratistas que establece la legislación vigente. El Órgano 
de contratación podrá requerir durante la ejecución del contrato la verificación del pago del 
precio a los subcontratistas . 
 
Asimismo, terminado el plazo de ejecución y antes de la liquidación, debe presentar un 
documento que justifique el cumplimiento efectivo de los plazos de abono a los subcontratistas 
. 
 
19.6. Los subcontratos que no se ajusten a lo que se indica en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos a los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación distintas a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte 
días desde que se hubiera cursado la notificación y aportado las justificaciones a las que hace 
referencia en la misma expresamente, siempre que PUMSA no hubiera notificado dentro de ese 
plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
 
1 9.7. La empresa subcontratista debe cumplir, en los mismos términos que la empresa 
contratista, con las obligaciones en materia ambiental, social y laboral establecidas por el 
derecho europeo, nacional y autonómico y en el convenio colectivo de referencia de aplicación 
al sector que corresponda. 
 
19.8. En caso de que se detecten incumplimientos por parte de la subcontratista , el responsable 
del contrato puede proponer el Órgano de contratación que exija a la contratista principal, oa la 
sustitución del contratista, oa la asunción directa de la ejecución. 
 
19.9. Cuando así lo solicite la subcontratista , la contratista expedirá un certificado de buena 
ejecución que refleje el contenido técnico y económico de la participación de la subcontratista 
en el contrato, y el nivel de satisfacción en el resultado. El certificado debe emitirse en 10 días 
desde la solicitud y enviarlo al subcontratista , con copia al responsable del contrato. 
 
19.10. El contratista en ningún caso podrá subcontratar a personas o empresas que se 
encuentren inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o en supuestos 
de incapacidad o prohibiciones de contratar con el sector público determinados por la 
legislación vigente. 
 
19.11. La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hagan urgente a la 
subcontratación dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del 
importe del subcontrato. 
 
19.12. Los subcontratistas quedarán obligados únicamente ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato ante PUMSA, con 
estricto cumplimiento del Pliego y de los términos del contrato, incluidas las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral. 


 
19.13. El conocimiento que tenga PUMSA de los subcontratos celebrados o la autorización que 
pueda otorgar no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
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19.14. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a PUMSA por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal 
y de los subcontratos. 
 
19.15. Los subcontratos tienen en cualquier caso naturaleza privada. 
 
CLÁUSULA 20.- CESIÓN 
 
La cesión del contrato se podrá llevar a cabo siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP . 
 
CLÁUSULA 21.- MODIFICACIONES 
 
21.1. En relación con las eventuales modificaciones contractuales que se puedan producir, será 
de aplicación el régimen previsto en la subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I 
de la LCSP , en función de si se han previsto o no causas específicas de modificación. 
 
21.2. El importe máximo al alza de las modificaciones del precio del contrato por las causas 
previstas en el presente Pliego, se fija en el porcentaje especificado en el apartado de 
modificaciones de la letra  B del cuadro-resumen de características del presente Pliego. Las 
sucesivas modificaciones que, en su caso, puedan acordarse durante la ejecución del contrato 
por las causas previstas en el Pliego no podrán superar, en ningún caso, el porcentaje antes 
indicado. No afectará a este porcentaje las modificaciones que, en su caso sea necesario 
realizar, amparadas en circunstancias no previstas en el presente Pliego y realizadas de acuerdo 
con la legislación aplicable. 
 
Con la salvedad prevista en la presente cláusula por los precios contradictorios, la modificación 
por causas previstas en el Pliego no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 
 
21.3. Las causas que pueden originar las condiciones para generar una modificación de 
contrato se encuentran descritas en el apartado O del cuadro resumen de características del 
presente Pliego , sin perjuicio de que también podrá modificarse por las causas previstas en el 
artículo 205 de la LCSP en las condiciones y requisitos establecidos en este precepto. 
 
21.4. El procedimiento para modificar el contrato será: 


- Informe justificativo del responsable de contrato en el que manifieste la necesidad de 
proceder a realizar la modificación del contrato. 


- Informe Jurídico del Departamento de contratación manifestando, en su caso, su 
procedencia. 


- Trámite de audiencia al contratista por un plazo de diez días hábiles y comparecencia en 
que manifiesta haber sido informado del alcance de estos nuevos trabajos. 


- Aprobación de la modificación y adjudicación del Órgano de contratación competente a 
propuesta del responsable de contrato con validación presupuestaria. 


- Reajuste de la garantía definitiva. 
 


21.5. Las modificaciones que se aprueben serán obligatorias para el contratista. 
Consecuentemente, el adjudicatario acepta cualquier modificación del contrato propuesta por 
el Órgano de contratación que cumpla con lo previsto en el presente Pliego o en el contrato y se 
compromete a su ejecución una vez se adopte el acuerdo correspondiente. 
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En estos supuestos, el contratista estará obligado a seguir los trabajos con estricta sujeción a las 
normas que, en consecuencia, le sean fijadas, sin derecho a reclamar indemnización alguna y 
sin que por ningún motivo pueda disminuir el ritmo de los trabajos ni suspenderlos. 
 
No habrá limitación de modificación del contrato a la baja. En caso de que las modificaciones a 
la baja superen el veinte por ciento del importe de adjudicación, el adjudicatario podrá solicitar 
la resolución del contrato y la liquidación de los trabajos realizados, sin tener derecho a ningún 
otro tipo de indemnización o pago en concepto de beneficio dejado de obtener. 
 
No tendrán la consideración de modificaciones: 


- El exceso de mediciones/medidas, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones/medidas del proyecto, 
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio 
del contrato inicial. Este exceso de mediciones/medidas será recogido en la certificación 
final de la obra. 


- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 


 
CLÁUSULA 2 2.- MARCAS Y/O MODELOS 
 
22.1. Cualquier alusión a marcas y/o modelos que se pueda realizar en el proyecto o en la 
documentación técnica, se realiza a efectos indicativos, no vinculantes y únicamente con el 
carácter de referencia comparativa en el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos. 
Por tanto, serán admisibles productos de una marca o modelo equivalentes a las citadas como 
ejemplo, siempre que cumplan los mismos estándares de calidad, rendimiento y exigencias 
funcionales y estéticas. 
 
CLÁUSULA 23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 
 


23.1. Condiciones especiales de ejecución contractual de carácter socialmente 
responsable :  


- Los licitadores y contratistas se obligan a adoptar una conducta éticamente ejemplar y 
actuarán para evitar la corrupción en cualquiera de sus posibles formas y deberán 
adecuar su actividad al efecto, asumiendo particularmente las obligaciones recogidas en 
el anexo de Principios éticos y reglas de conducta, que se adjunta en el Pliego de 
cláusulas particulares, que se adjunta como Anexo 11. 


- Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el puesto de trabajo. El contratista 
estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
seguridad social, así como a garantizar la seguridad y protección de la salud en el puesto 
de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos aplicables. 


- El pago por parte del contratista de las facturas de sus subcontratistas y/o proveedores 
derivadas de la ejecución de las obras objeto del presente pliego deberá realizarse en el 
plazo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales. Asimismo, y de acuerdo con 
lo que se establece en el contrato, la empresa contratista debe presentar la 
documentación que justifique el efectivo cumplimiento de los plazos de abono a las 
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empresas subcontratistas , cuando sea requerida por el responsable del contrato y, en 
todo caso, una vez finalizado el contrato. 
 


23.2. Obligaciones esenciales del contrato:  


De conformidad con lo dispuesto en la LCSP (artículo 211), tendrán la consideración de 
obligaciones contractuales esenciales las que se detallan a continuación, a los efectos 
previstos legalmente, incluida, en su caso, la resolución del contrato en caso de 
incumplimiento: 


- El Contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, cuyo 
cumplimiento, en todos sus términos, tendrá carácter de obligación esencial del 
contrato. 


- Las siguientes condiciones de ejecución contractual de carácter medioambiental: 
✓ El contratista deberá mantener durante toda la ejecución de las obras, al menos, 


el número de unidades de maquinaria principal de baja emisión acústica que haya 
declarado en su oferta y que haya sido objeto de valoración en el correspondiente 
criterio de adjudicación. 


 Toda la maquinaria adscrita a este compromiso deberá disponer, en todo 
momento, del marcado CE y de la declaración de conformidad acústica vigente, 
de acuerdo con la Directiva 2000/14/ CE y el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas. 


 Cualquier sustitución de maquinaria adscrita al cumplimiento de esta condición 
deberá ser autorizada previamente y por escrito por el responsable del contrato, 
debiendo la maquinaria sustituta cumplir los mismos requisitos acústicos que la 
sustituida. La sustitución no autorizada o por maquinaria que no cumpla los 
requisitos tendrá la consideración de incumplimiento de la presente condición. 


 El contratista deberá tener disponibles en obra, en todo momento ya 
requerimiento del responsable del contrato o dirección facultativa, los 
documentos acreditativos del marcado CE y la declaración de conformidad 
acústica de cada unidad de maquinaria adscrita a este compromiso. 


 Con carácter mensual, el contratista presentará al responsable del contrato un 
registro actualizado de la maquinaria principal en uso en obra, con indicación de 
las unidades que cumplen los requisitos acústicos exigidos. 


✓ 3.11.2. Gestión de residuos. La empresa contratista realizará una gestión integral 
y sostenible de la obra, sujeta al estudio de gestión de residuos incluido en el 
proyecto. 


 Antes del inicio de la obra, se presentará documento de aceptación firmado por 
el gestor de residuos en el que debe constar el código de gestor, domicilio de la 
obra e importe recibido en concepto de depósito para su posterior gestión para 
dar cumplimiento al RD 210/2018 de 6 Abril, Programa de Prevención y Gestión de 
Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT82). 


 Junto al final de obra, se presentará certificado de la gestión de residuos 
realizada, emitido por el gestor autorizado. 


 El contratista no podrá verter ni gestionar fuera de la obra ningún material 
procedente de la ejecución sin la previa autorización de la Dirección Facultativa 
respecto al lugar y destino de los residuos. 


 Deberá acreditar en todo momento la documentación y cumplimiento de 
normativa vigente en materia de residuos de la construcción. 
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- La efectiva dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los medios 
personales y/o materiales indicados y comprometidos en la oferta. El contratista se 
obliga a adscribir al personal mínimo referido en el apartado 6.3.3 del presente Pliego. 


- Coordinación de actividades y convivencia con otros operadores 
o El contratista deberá tener en cuenta, en la confección de su oferta, en su 


planificación y y durante la ejecución de las obras, la necesaria coordinación con 
otros operadores que puedan intervenir simultáneamente en el ámbito de 
actuación de la obra. Asumiendo asimismo, obligaciones derivadas de la normativa 
de Seguridad y Salud. 


o Durante la ejecución de las obras se podrán estar ejecutando simultáneamente 
obras de construcción de edificios de viviendas, así como otras actuaciones 
vinculadas al desarrollo urbanístico del sector, circunstancia que obligará a una 
constante coordinación de los trabajos para evitar interferencias, garantizar la 
seguridad y salud y minimizar afectaciones al entorno. 


o Esta simultaneidad e interdependencia justifica la necesidad de prever una 
planificación flexible de los trabajos, de modo que el calendario de ejecución de las 
obras de urbanización pueda adaptarse al estado de avance de las obras de 
edificación ya las necesidades de coordinación entre los distintos operadores. 


o En consecuencia, el calendario de ejecución tendrá carácter estimativo, pudiendo 
ser objeto de ajustes durante la ejecución del contrato, sin que ello implique 
alteración sustancial del mismo, siempre que estas modificaciones respondan a 
razones de coordinación, seguridad, optimización de los procesos constructivos o 
minimización de afectaciones y que se justifiquen expresamente por la Dirección 
Facultativa de la obra. 


o El contratista estará obligado a adaptar su planificación a estas circunstancias, 
participando activamente en los mecanismos de coordinación que establezca la 
dirección facultativa o el órgano de contratación. 


- En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se establecerá con cargo al contratista 
toda la señalización necesaria durante el desarrollo de las obras. Se utilizarán las 
correspondientes señales vigentes establecidas por los Órganos autonómicos, 
estatales o por los organismos internacionales que sean competentes. 


- Especificar a las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y acreditar su 
afiliación y situación de alta en la Seguridad Social, previamente al inicio de la 
ejecución del contrato. 


- Hacer una identificación de los aspectos ambientales relevantes en la obra y realizar 
una correcta gestión ambiental de su servicio, tomando las medidas necesarias para 
minimizar los impactos que éste pueda ocasionar (como los impactos acústicos, 
sobre el entorno, realizar una correcta gestión de los residuos y los embalajes y otras 
medidas que sean adecuadas al objeto del contrato) de acuerdo con la legislación 
vigente. 


- Llevar a cabo la vigilancia y respeto de las condiciones de seguridad, medio ambiente 
y protección de la obra, y demás obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con la legislación vigente, e irán a su cargo los gastos 
correspondientes. 


- Responsabilizarse de que las instalaciones de agua, gas y electricidad son ejecutadas 
por instaladores autorizados. A tal fin, es necesario que acrediten estar en posesión 
de los correspondientes títulos expedidos por la Administración competente. 
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- Hacerse cargo de la redacción de todos los documentos (proyecto, certificación y 
boletines) y trámites necesarios para la legalización de las instalaciones ante los 
Servicios de Industria de la Generalidad de Cataluña, y gestionar con los Servicios del 
Ayuntamiento de Mataró las instancias de solicitud de aprobación y puesta en marcha 
necesarias. La instalación no se considerará concluida hasta que dichos trámites no 
estén totalmente realizados. 


- Elaborar el proyecto fin de obra o "as built ", de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones técnicas. 


- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del tratamiento de datos personales, de 
acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas particulares. 


- Acreditar la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales que cubra las actividades objeto de la contratación, con un capital 
asegurado mínimo de 1.500.000 euros, de conformidad con los requisitos que se 
establezcan en el pliego de cláusulas particulares. Este seguro deberá presentarse 
con anterioridad a la formalización del contrato y deberá mantenerse vigente durante 
toda la duración del contrato. 


- Aquellas obligaciones del presente Pliego, del Pliego de prescripciones técnicas y del 
Contrato tipo a las que específicamente se les atribuya el carácter de obligación 
contractual esencial. 
 


23.3. Obligaciones de la empresa contratista . Además de las obligaciones establecidas en la 
normativa vigente de aplicación, en el presente pliego y el contrato, el contratista también está 
obligado a: 


- En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se establecerá con cargo al contratista toda 
la señalización necesaria durante el desarrollo de las obras. Se utilizarán las 
correspondientes señales vigentes establecidas por los Órganos autonómicos, estatales 
o por los organismos internacionales que sean competentes. 


- Asistencia a obligatoria a las siguientes reuniones técnicas por parte de los profesionales 
adscritos al contrato: 
✓ Jefe de obra y Encargado de obra: asistencia obligatoria a una visita de obra 


semanal mínima con la Dirección Facultativa, así como todas aquellas visitas 
adicionales que éste pueda ordenar cuando lo considere necesario para la correcta 
ejecución de la obra. 


✓ Responsable de Prevención o Recurso preventivo: asistencia obligatoria a una 
visita de obra semanal mínima con el Coordinador de Seguridad y Salud, así como 
todas aquellas visitas adicionales que éste pueda ordenar cuando lo considere 
necesario para la correcta ejecución de la obra 


- Planificación y seguimiento semanal. El adjudicatario deberá disponer en todo momento 
de una planificación global de la obra, visible y permanentemente actualizada de acuerdo 
a la evolución real de los trabajos. 
Además, con el fin de garantizar el correcto seguimiento técnico y el control de la 
seguridad y coordinación de actividades, cada viernes deberá entregar a la Dirección 
Facultativa y al resto de agentes intervinientes el plan de trabajo detallado de la 
semana siguiente, con indicación, como mínimo, de: 
▪ Proveedores e industriales previstos. 
▪ Equipos y grupos de trabajo. 
▪ Ámbitos de obra afectados. 
▪ Producción prevista y metas relevantes. 
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▪ Otras cuestiones relevantes. 


- Planificación de la obra (Planning. Diagrama de Ghant o similar). El adjudicatario deberá 
presentar a PUMSA obligatoriamente un Planning de ejecución, mediante diagrama de 
Gantt o sistema equivalente, desglosado por capítulos principales del presupuesto del 
proyecto, con indicación de: 
▪ Plazos parciales y plazo total de ejecución. 
▪ Valoración económica asociada a cada fase o capítulo. (Histograma económico). 


- Actualización del Planning y condición de pago. El adjudicatario deberá presentar a 
PUMSA obligatoriamente un Planning de ejecución, mediante diagrama de Gantt o 
sistema equivalente, desglosado por capítulos principales del presupuesto del proyecto, 
con indicación de: 
▪ Plazos parciales y plazo total de ejecución. 
▪ Valoración económica asociada a cada fase o capítulo. (Histograma económico). 
La aportación de esta documentación constituirá condición necesaria para la 
tramitación y abono de la correspondiente certificación. 


- También serán a cargo del adjudicatario todos aquellos otros gastos previstos en el Pliego 
de condiciones técnicas. 


- Especificar a las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y acreditar su 
afiliación y situación de alta en la Seguridad Social, previamente al inicio de la ejecución 
del contrato. 


- Hacer una identificación de los aspectos ambientales relevantes en la obra y realizar una 
correcta gestión ambiental de su servicio, tomando las medidas necesarias para 
minimizar los impactos que éste pueda ocasionar (como los impactos acústicos, sobre 
el entorno, realizar una correcta gestión de los residuos y los embalajes y otras medidas 
que sean adecuadas al objeto del contrato) de acuerdo con la legislación vigente. 


- Limpieza final de obra: a la finalización de los trabajos, el contratista deberá realizar 
una limpieza completa y esmerada del ámbito de actuación. Esta obligación se 
considera incluida en los precios unitarios y por tanto no será objeto de abono 
independiente. 


- Entregar toda la documentación que en cualquier momento de la vigencia del contrato le 
sea requerida por el responsable del contrato respecto al efectivo cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por la empresa. 


- Todas aquellas obligaciones que se hayan establecido en el presente Pliego y el contrato. 
 
La empresa adjudicataria debe cumplir, además, las siguientes obligaciones de tipo técnico: 


- Llevar a cabo la vigilancia y respeto de las condiciones de seguridad, medio ambiente y 
protección de la obra, y demás obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
de acuerdo con la legislación vigente, e irán a su cargo los gastos correspondientes. 


- Responsabilizarse de que las instalaciones de agua, gas y electricidad son ejecutadas 
por instaladores autorizados. A tal fin, es necesario que acrediten estar en posesión de 
los correspondientes títulos expedidos por la Administración competente. 


- Colocar, a su cargo, los carteles informativos de la obra y de desvío de tráfico con el texto 
y características que le indiquen los servicios técnicos de PUMSA o del Ayuntamiento de 
Mataró. 
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- Realizar, con independencia de los ensayos y estudios geotécnicos, hidráulicos, etc., que 
puedan aportarse al proyecto, cuantos estudios, ensayos e informes sean necesarios 
para la correcta ejecución de las obras, que serán de su total responsabilidad ya su cargo, 
hasta el límite del uno y medio por ciento (1,5%) del importe del tipo de tipo. Los gastos 
que sobrepasen esta cuantía se atribuirán a PUMSA. 


- Hacerse cargo de la redacción de todos los documentos (proyecto, certificación y 
boletines) y trámites necesarios para la legalización de las instalaciones ante los 
Servicios de Industria de la Generalidad de Cataluña, y gestionar con los Servicios del 
Ayuntamiento de Mataró las instancias de solicitud de aprobación y puesta en marcha 
necesarias. La instalación no se considerará concluida hasta que dichos trámites no 
estén totalmente realizados. 


- Elaborar el proyecto fin de obra o "as built ", de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el pliego de condiciones técnicas. 


- La empresa contratista es responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debe dar inmediatamente cuenta de los 
hallazgos a la dirección de la obra y colocarlos bajo su custodia. Los materiales 
rescatados de la obra se considerarán propiedad de PUMSA o del Ayuntamiento de 
Mataró y serán trasladados por la empresa contratista al sitio que determine PUMSA o el 
Ayuntamiento. 


 
CLÁUSULA 24.- RÉGIMEN DE RECURSOS 
 
24.1. Se podrá interponer recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 
y siguientes de la LCSP ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público como órgano 
competente para la resolución del recurso, contra el anuncio de licitación, los pliegos y 
documentos contractuales que establecen las condiciones que deben regir la contratación, así 
como también los actos de trámite adoptados en el procedimiento de misma, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos, los actos por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 
candidatos, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 
consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la basadas en el incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 204 y 205 de la LCSP . 
 
Igualmente, se podrá interponer recurso especial en los supuestos previstos en el artículo 39.2 
de la LCSP . 
 
El recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo. Alternativamente, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
24.2. El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o 
intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones 
recurridas, y en todo caso por los licitadores. 
 
24.3. El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de QUINCE 
(15) días hábiles , que se contarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LCSP , 
en función de cual sea el acto que se recurra. 
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No obstante, cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad previstas en 
el apartado 2 del artículo 39 de la LCSP , el plazo para interponer el recurso especial serán los 
que se indican en las letras a) yb) del artículo 50.2 de la LCSP . 
 
24.4. El escrito de interposición del recurso podrá presentarse ante el registro del Órgano de 
contratación , en el registro del Órgano competente para la resolución del recurso o en 
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Transcurridos 2 meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya 
notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a efectos de interponer 
el recurso contencioso administrativo. 
 
24.5. En el escrito de interposición se hará constar el acto recorrido, el motivo que fundamente 
el recurso, los medios de prueba de que se pretenda hacer valer el recurrente y, en su caso, la 
solicitud de adopción de medidas provisionales, adjuntando al mismo la documentación exigida 
por el artículo 51 de la LCSP . 
 
Mataró, en la fecha de la firma electrónica. 
 
Núria Moreno Romero 
Presidenta del Consejo de Administración 
En representación del Órgano de Contratación de PUMSA  
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ANEXO NÚM. 1 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGUIENDO EL MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN ( DEUC ) 


 
El licitador presentará el modelo oficial normalizado del DEUC , tal y como se establece en 
el apartado III de la Instrucción 1/2025, de 12 de marzo, de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública de Cataluña sobre la herramienta electrónica de generación del 
Documento Europeo Único de Contratación ( DEUC ) integrada en la Plataforma de Servicios 
de Contratación Pública y directrices para su cumplimentación . No se aceptarán modelos 
normalizados de anteriores instrucciones (1/2016, de 26 de julio). 


El licitador deberá descargar el archivo en formato. xml cumplimentado previamente por el 
poder adjudicador en el presente procedimiento de contratación pública y publicado con el 
anuncio de licitación (apartado "documentación"). 


Para la obtención del documento deberá accederse a los servicios online de la Plataforma de 
Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña, o del Ministerio de 
Hacienda, a través de uno de los dos enlaces siguientes: 


https://contractaciopublica.cat/ca/deuc 
o 


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  
 


Indicar que es un operador económico y que desea importar un DEUC , en este momento se 
debe anexar el archivo en formato. xml , y seguir las instrucciones indicadas en dichos 
servicios online. 
 
En el documento cumplimentado por el poder adjudicador, el apartado relativo a los criterios 
de selección se ha limitado a una única opción " indicación global relativa a todos los criterios 
de selección ", por lo que el licitador no visualizará los apartados A a D, de la parte IV del 
documento, y deberá responder, exclusivamente , si el operador económico cumple o no con 
todos los criterios de selección necesarios marcando la. 
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ANEXO NÚM. 2 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 


 
El/La abajo firmante ………………………., en nombre y representación de la 
sociedad.................., y en relación a la licitación..........................................., DECLARA : 
 
( A escoger según corresponda ): 
 
Opción 1: 
 
1.- Que ni la empresa que represento, ni ninguna empresa vinculada, ha participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o en documentos preparatorios del contrato, ni 
ha sido adjudicataria o ha participado en la ejecución de los contratos que hayan tenido por 
objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de las obras e 
instalaciones objeto de licitación, ni . 
 
 
Opción 2: 
 
1.- Que la empresa que represento o la empresa vinculada denominada ................., ha 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de documentos 
preparatorios del contrato elaborando la documentación que se indica a continuación: 
.......................... 
 
 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
 
(Firma ) 
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ANEXO NÚM. 3 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 


El/la abajo firmante ………………………., en nombre y representación de la sociedad ..............., y 
en relación a la licitación.................., DECLARA : 
 
1. Que en relación con toda la documentación que presenta para participar en la licitación del 


contrato que contenga datos de carácter personal de personas físicas (personas 
trabajadoras,  
personal técnico, colaboradores, etc.) garantiza que estos datos han sido obtenidos 
cumpliendo con el principio de licitud del tratamiento de la normativa de protección de datos. 
 


2. Que en caso de resultar adjudicatario/aria se compromete a cumplir con lo dispuesto en la 
normativa vigente de protección de datos, concretamente con el Reglamento (UE) 2016/679, 
de 27 de abril de 2016 ( RGPD ) y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018 ( LOPDGDD 
), así como garantizar la confidencialidad y el secreto profesional de toda la información a la 
que tenga acceso para la ejecución del contrato en los términos contemplados en el Pliego 
de Condiciones Particulares, obligándose explícitamente a no divulgarla, publicarla, cederla, 
venderla, ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni 
parcialmente, ya cumplir esta obligación incluso con sus propios familiares información, 
cualquiera que sea el soporte en el que la contenga. 


 
Se entenderá por "información confidencial", facilitada por esta licitación, todos los datos 
personales e información intercambiada entre las partes, que pueden incluir secretos 
comerciales, conocimientos técnicos, secretos comerciales y cualquier otra información 
relacionada con clientes y proveedores realizadas u obtenidas por el contratista durante la 
vigencia del contrato adjudicado. 
 


3. Que garantiza que su personal se compromete a respetar la confidencialidad de los datos y 
está sujeto a obligación legal de confidencialidad. 
 


4. Que será responsable de cualquier perjuicio que pudiera derivarse del incumplimiento de los 
compromisos de este acuerdo, pudiendo suponer el inicio de acciones legales, así como la 
reclamación de las indemnizaciones, sanciones y daños o perjuicios que el RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO se vea obligado a atender a consecuencia de este incumplimiento. 


 
5. Que entiende y acepta la prohibición de subcontratar a una tercera persona para el 


tratamiento de datos que le haya encomendado el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, salvo 
que haya obtenido autorización previa y por escrito. 


 
6. Que entiende y acepta que las obligaciones contenidas en esta cláusula son de carácter 


indefinido y se mantendrán en vigor con posterioridad a la finalización del contrato 
adjudicado. Por ello, garantiza que, después de terminar la relación, guardará el mismo 
secreto profesional respecto de la “información confidencial” a la que haya tenido acceso 
durante el desempeño de sus funciones. 


 
7. Que designa como información confidencial facilitada por esta licitación, la siguiente: ........... 
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8. Que entiende que PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA es el RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO de datos personales y le informa que éstos serán tratados de conformidad con 
lo establecido en la normativa vigente de protección de datos personales, concretamente el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 ( RGPD ), y la Ley LOPDGDD ). Que la 
finalidad que justifica el tratamiento de datos del licitador/a es la de la presentación de su 
oferta y realización de todos los trámites relacionados con la licitación y, que en caso de 
resultar adjudicatario/aria, la finalidad será la de formalizar el contrato. No está previsto 
comunicar los datos a terceros salvo obligación legal o aquellos prestamistas vinculados a 
las partes que actúen como Encargados del Tratamiento. Los datos se conservarán mientras 
exista la relación contractual entre las partes, y posteriormente, se conservarán bloqueados 
para cumplir con los plazos legalmente establecidos, adoptando las medidas técnicas y 
organizativas para impedir su tratamiento incluyendo su visualización, estando únicamente a 
disposición de jueces, tribunales, ministerio fiscal o administraciones públicas con el fin de 
hacer frente a responsabilidades legales. Transcurrido el período legal requerido, se 
procederá a la destrucción definitiva de estos datos. 


 
Se informa que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 
de sus datos y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndose a PROMOCIONS 
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA en la calle Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despacho 10, 08302 
Mataró (Barcelona) o en el correo electrónico pumsa@ . Si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos ( apdcat.gencat.cat ), o contactar con el/la delegado/a de protección de 
datos a dpd@pumsa.cat . 


 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
 
Firma 
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ANEXO NÚM. 3 BIS 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN DEL/SERVIDOR/S DE CUSTODIA DE 
DATOS PERSONALES 
 
El/La abajo firmante ………………………., en nombre y representación de la 
sociedad.................., y en relación a la licitación..........................................., declara: 
 


DECLARA, 
 


Primero.- Que todos los datos personales a los que se tenga acceso para la prestación de los 
servicios objeto del contrato serán custodiados y tratados en el/los siguiente/s servidor/es: 
 
1. Tipología del/los servidor/es: 


 
  ☐interno 


  ☐externo  
 
[Identificar datos de la empresa responsable del servidor] 


 
2. Datos técnicos identificativos del/los servidor/es. 


 
[Identificar datos del servidor y dónde estarán situados] 
 


3. Información relativa a desde dónde se prestarán los servicios asociados a los servidores 
y si esto será objeto de subcontratación: 


 
[Identificar lugar de prestación de los servicios/subcontratación y, en su casos, ubicación 
y datos de la empresa subcontratada en los términos indicados en el pliego] 


 
Segundo.- Que de conformidad con el artículo 5 del Real decreto 14/2019, cualquier cambio 
de servidor o ubicación será inmediatamente comunicado a PUMSA. 
 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a la fecha de la firma electrónica, 
 
 
(Firma) 
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ANEXO NÚM. 4 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 


 
 
 
El/La abajo firmante ………………………., en nombre y representación de la sociedad, y en 
relación a la licitación .................., DECLARA : 
 
1. Que se ha estudiado con detenimiento la documentación definitoria de las obras, que 


considera suficiente, y que teniendo conocimiento de la obra a ejecutar y teniendo en 
cuenta la realidad física del terreno donde deben llevarse a cabo los trabajos, considera 
viable el Proyecto objeto del presente concurso, pudiendo ser realizado por el valor y en el 
plazo ofrecidos. 


 
2. Que se conoce que la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se realizará en 


convivencia con otros operadores. 
 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
 
Firma 
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ANEXO NÚM. 5 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA Y DE REFERENCIAS QUÉ VALORACIÓN DEPENDE DE 
FÓRMULAS AUTOMÁTICAS 
 
 
 
 
El/La Sr/Sra. .............................. con residencia en ......................................... 
calle...................................... núm. ................ enterado del anuncio publicado en el Perfil del 
contratante y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de 
....................................”, se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a 
realizarlas con estricta sujeción a las siguientes condiciones: 
 
A) Oferta económica1  


 
A.1) Respeto de las partidas de oferta libre (admiten baja): todas las partidas, exceptuando las 


partidas levantadas del proyecto. 
 


PRECIO 
OFRECIDO 


(IVA excluido) 


Importe 
del IVA 


PRECIO TOTAL 
OFRECIDO (IVA 


incluido) 
   


 
Baja de la oferta 2: %3 


 
 


A.2) Partidas levantadas del proyecto, de cobro íntegro ya justificar, (no admiten baja): 
 


PRECIO 
OFRECIDO 


(IVA excluido) 


Importe 
del IVA 


PRECIO TOTAL 
OFRECIDO (IVA 


incluido) 
82.635,35 € 17.353,42 € 99.988,77 € 


 
A.3) Total oferta: partidas de oferta libre más partidas alturas: 


 
PRECIO 
OFRECIDO 


(IVA excluido) 


Importe 
del IVA 


PRECIO TOTAL 
OFRECIDO (IVA 


incluido) 
   


 
 


 
1Quedarán excluidas del procedimiento de licitación las ofertas que presenten un importe superior al de licitación. Asimismo 
quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que no se ajusten explícitamente al formato del presente 
anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las 
condiciones para valorar la oferta o induzcan a error, en el caso de discrepancia entre los números y las letras prevalecidas. 
2 Esta cifra se hace constar a efectos meramente informativos, no siendo objeto de valoración, ya que según las condiciones 
del pliego sólo se valorará el precio de la oferta. 
3 Se hará constar un porcentaje con dos decimales. 
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A.4 ) Este precio total se desglosa en los siguientes costes directos e indirectos y los siguientes 
costes salariales aplicando el convenio .................................... (código convenio: 
..................): 4 
 
 


Costes directos IMPORTE 


Presupuesto de ejecución material (mano de obra, material, maquinaria y 
medios auxiliares). 


€ 


TOTAL COSTES DIRECTOS € 


Costes indirectos IMPORTE 


Beneficio industrial (6%) € 


Gastos generales (13%) € 


TOTAL COSTES INDIRECTOS € 


Total Costes (directos + indirectos). Pem  € 


IVA 21% € 


TOTAL OFRECIDO € 


 
 
B) Otros criterios evaluables automáticamente: 


  
B.1.) Ampliación del plazo de garantía: .... meses. 
 
B.2.) Utilización de maquinaria y equipos de trabajo de baja emisión acústica: 
 


Número de máquinas principales con 


certificación acústica de baja emisión5 


Marcar con 
una X lo que 
corresponda 


4 o más máquinas  


3 máquinas  


2 máquinas  


Menos de 2 máquinas  
 


 
C) Plazo de validez de la oferta: ............. meses6 


 
 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
 
 


 
4 El licitador deberá indicar el convenio que le es de aplicación, además de desglosar expresamente los costes directos, 
indirectos y salariales. 
5 En el momento de presentación de la oferta, los licitadores tendrán que incluir una declaración responsable 
indicando el número de unidades de maquinaria principal de baja emisión acústica que adscriben a la ejecución del 
contrato, con identificación de cada unidad (tipo de máquina, marca y modelo). 
6 El plazo de validez de la oferta deberá ser como mínimo de 9 meses desde la apertura de plicas de las ofertas económicas 
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ANEXO NÚM. 6 
DECLARACIÓN CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL7 


 
El Ayuntamiento aprobó en fecha 2 de febrero de 2017 la Guía práctica para la inclusión de 
criterios sociales, éticos y medioambientales en la contratación pública del Ayuntamiento de 
Mataró y entidades del sector público municipal, con la voluntad de mejorar los actuales criterios 
de sostenibilidad y responsabilidad social en la contratación pública, y desarrollar una política 
de contratación pública que permita desarrollar y alcanzar objetivos sociales. 
 
Por este motivo, 
 
Quien abajo firma el/la señor/a ....................................................................................., con 
DNI/ NIE núm.............................., en nombre propio / en calidad de representante legal de la 
persona física/jurídica ...................................................................................., con NIF núm. 
........................................, con la siguiente dirección de correo electrónico 
.................................., con capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de condiciones 
que deben regir la contratación ya los efectos de licitar en el procedimiento de adjudicación de 
...................................... 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
Que el convenio laboral al que está adscrito la empresa es: ............... (código convenio .......). 
 
Que en la siguiente tabla se define el precio-hora mínimo teórico de las categorías profesionales 
de acuerdo con lo establecido en el convenio, añadiendo los gastos de Seguridad Social: 
 


CATEGORÍA PROFESIONAL 
GRUPO 


PROFESIONAL 


SOIS 
CONVENIO 


ANUAL 
(1) 


COSTE 
EMPRESA SS * 


(2) 


HORAS 
CONVENIO 
ANUALES 


(3) 
Jefe de obra     
Titulado superior/licenciado     
Titulado grado universitario-medio/ 
diplomado 


    


Encargado de obra     
Oficial 1a de oficio     
Oficial 2ª de oficio     
Ayudante de oficio (Peón especialista)     
Auxiliar administrativo de obra     


 
* Hay que indicar el importe total y/o el porcentaje respecto del sueldo. 
 
El precio-hora de convenio para cada categoría se obtendrá automáticamente mediante la 


aplicación de la fórmula PC =
(1)+(2)


(3)
  


 


Categoría profesional Precio convenio (PC) 


Jefe de obra  
Titulado superior/licenciado  
Titulado grado universitario-medio/diplomado  


 


7 Se presentará una declaración para cada uno de los lotes a los que se concurra, en su caso. 
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Categoría profesional Precio convenio (PC) 


Encargado de obra  
Oficial 1a de oficio  
Oficial 2ª de oficio  
Ayudante de oficio (Peón especialista)  
Auxiliar administrativo de obra  


 
Que el personal de la empresa obtiene un sueldo igual o superior al del convenio. 
 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
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ANEXO NÚM. 7 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


 
CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS. 
 


A) OFERTA ECONÓMICA: .......................................................................... 80 PUNTOS 
 
1. Se dará la máxima puntuación a la oferta más baja, que sea admisible, es decir, que no sea 
anormalmente baja y no supere el presupuesto base de licitación. 
 
2. Las ofertas económicas se valorarán de conformidad con la siguiente fórmula:  


 
Pi: puntos de la oferta y 
P: puntos del criterio precio 
Oi: precio de la oferta y 
Olmo: precio de la mejor oferta 
 


B) AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA ......................................................... 10 PUNTOS 
 


Se otorgarán 2 puntos por cada año adicional de garantía respecto a lo establecido en el apartado 
G del Cuadro resumen de características , y hasta un máximo de 10 puntos. 
 


C) UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJOS 
DE BAJA EMISIÓN ACÚSTICA 


............................ 10 PUNTOS 


 
Se valorará el número de unidades de maquinaria principal que el licitador adscriba a la 
ejecución de las obras y que disponga de certificación acústica de baja emisión, entendiendo por 
tal aquella maquinaria que acredite un nivel de potencia acústica garantizado inferior a los 
límites establecidos en la Directiva 2000/14/ CE , relativa a las emisiones disponga del marcado 
CE con declaración de conformidad acústica. 


El marcado CE y su declaración de conformidad acústica constituyen un requisito 
imprescindible para la valoración de cualquier unidad de maquinaria en el marco de este criterio. 
No se admitirán a puntuación las unidades que no acrediten este requisito. 


Sistema de valoración: 


Número de máquinas principales con 
certificación acústica de baja emisión Puntuación 


4 o más máquinas 5 puntos 
3 máquinas 3 puntos 
2 máquinas 1 punto 
Menos de 2 máquinas 0 puntos 
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Acreditación documental :  


La documentación acreditativa de este criterio será requerida únicamente al licitador 
propuesto como mejor clasificado, previamente a la adjudicación del contrato. 


La documentación a aportar para cada unidad de maquinaria declarada será la siguiente: 


• Declaración CE de conformidad acústica de la maquinaria, de acuerdo con la 
Directiva 2000/14/ CE y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. 


• Marcado CE visible en la máquina o documentación técnica que acredite su 
presencia. 


• Ficha técnica de cada unidad, con indicación del nivel de potencia acústica 
garantizado ( LWA ). 
 


En caso de que la documentación aportada no acredite el número de unidades declarado, la 
puntuación se ajustará a las unidades efectivamente acreditadas, de acuerdo con la tabla 
anterior. 


Vinculación a la ejecución del contrato: 


La maquinaria declarada y puntuada en este criterio quedará adscrita a la ejecución de las 
obras como obligación contractual. 


 
PUNTUACIÓN TOTAL: de 0 a 100 puntos 


 
 
Criterios para la determinación de las ofertas con valores presuntamente anormales o 
desproporcionados, a aplicar a cada uno de los lotes de forma individualizada : 


 
1. En caso de que concurra una única empresa licitadora, si la oferta presentada es inferior al 


resultado de multiplicar por 0,80 el importe del presupuesto de licitación. 
2. En caso de que concurran dos licitadores, la que sea inferior al resultado de multiplicar por 


0,85 el importe de la otra oferta. 
3. En caso de que concurran tres licitadores, cualquier oferta inferior al resultado de 


multiplicar por 0,90 el valor de la media. 
4. En caso de que concurran más de tres licitadores, cualquier oferta inferior al resultado de 


multiplicar por 0,90 el valor de la media de las ofertas presentadas. Para el cálculo de esta 
media se excluirá la oferta máxima y oferta mínima presentadas. 
 


En el supuesto de que hubieran presentado oferta empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 
en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que 
fuera la más baja, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente 
con otra empresa o empresas. 
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ANEXO NÚM. 8 
DECLARACIÓN ORDEN PREFERENCIA ADJUDICACIÓN LOTES 
(no es de aplicación en la presente licitación) 
 
 
 
El/la abajo firmante ………………………., en nombre y representación de la sociedad ..............., y 
en relación a la licitación.................., DECLARA : 
 
Habiendo presentado oferta para diferentes lotes, a continuación expreso el orden de 
preferencia en la adjudicación de los mismos, en caso de resultar ganador en varios lotes y tener 
que aplicarse los criterios de adjudicaciones: 
 


LOTE OFRECIDO ORDEN DE 
PREFERENCIA 


  
  


 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
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ANEXO NÚM. 9 
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 


 
Los gastos directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del 
presupuesto base de licitación, son los indicados en el Proyecto de Obras, de acuerdo con el 
siguiente desglose: 
 


Costes directos IMPORTE 


Presupuesto de ejecución material (mano de obra, material, 
maquinaria y medios auxiliares). 


4.587.532,73 € 


TOTAL COSTES DIRECTOS 4.587.532,73 € 


Costes indirectos IMPORTE 


Beneficio industrial (6%) 275.251,96 € 


Gastos generales (13%) 596.379,26 € 


TOTAL COSTES INDIRECTOS 871.631,22 € 


Total Costes (directos + indirectos). Presupuesto 5.459.163,95 € 


IVA 21% 1.146.424,43 € 


TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.605.588,38 € 
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ANEXO NÚM . 10A 
MODELO DE AVAL BANCARIO 


 
( Intervenido notarialmente de conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial, 
Validado por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la 
provincia o por los Órganos equivalentes de las restantes administraciones ) 
 
 
 
El (Banco/La Entidad) .................. y en su nombre y representación ..................... en calidad de 
................... y según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario 
de ..............., D. ....................................... con fecha ............., número ........... de su protocolo, 
y que afirman encontrarse íntegramente ......................., en interés y beneficio de PROMOCIONS 
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA y hasta la suma de 8. .............Euros (…....€), a efectos de 
garantizar el exacto cumplimiento por la citada empresa de todas y cada una de las obligaciones 
concretadas en el correspondiente contrato de adjudicación de las obras de ....................... 
 
El aval indicado se presta por el (Banco/la Entidad)..................., con expresa y formal renuncia 
de los beneficios de excusión, división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de 
aplicación, ya efectos declara el (Banco/la Entidad)............. que quiere obligarse y se obliga 
conjuntamente y solidariamente con la compañía. DE MATARÓ, SA . de las obras antes 
mencionadas, a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días 
siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada de 
9..............Euros (…....€) se exprese en el requerimiento, renunciando el (Banco/la 
Entidad)............ fuesen reclamadas cualquiera que fuese la causa o motivo en que éstas 
pudieran fundamentarse, y aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de 
................................., o de terceros, cualesquiera que éstos fueran. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esa misma fecha en el Registro Especial de Avales con el 
número....... 


 
En ................................., el ................. de ..................................... de 
 
(Firma) 
 
 
 
 
 


 


8 5% del importe de licitación, IVA excluido. 
9 5% del importe de licitación, IVA excluido. 
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ANEXO NÚM. 10B 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA 


 
( Intervenido notarialmente de conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial, 
Validado por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la 
provincia o por los Órganos equivalentes de las restantes administraciones ) 
 
Certificado número ................................ 
 
................................................................................................. (en adelante, asegurador), con 
domicilio en ......................................., calle ......................................................................., y 
CIF ................................, debidamente representado por el señor 
.............................................................. 
......................., con poderes suficientes para obligarlo en este acto, según resulta de ...........  
 
ASEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepto de tomador del seguro, frente a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, en lo 
sucesivo el asegurado, hasta el importe de euros 10..............Euros (…....€), a efectos de 
garantizar el exacto cumplimiento por el asegurado de todas y cada una de las obligaciones que 
le resulten como consecuencia de la formalización y ejecución del contrato: 
 
.................................. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 
éste liberado de su obligación, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA y a pagar con carácter incondicional y dentro, 
como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido en hacer efectiva, la suma o sumas 
que hasta la concurrencia de la cifra asegurada se exprese en el requerimiento. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta el plazo de vigencia del contrato de los 
trabajos antes citados. 
 
En ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
 
 
 
Firma (asegurador): 
 
 
 


 
105% del importe de licitación, IVA excluido. 
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ANEXO 11 
PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA A LOS QUE LOS LICITADORES Y 
CONTRATISTAS DEBEN ADECUAR SU ACTIVIDAD 
 
1. ‐ Los licitadores y los contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y actuarán 
para evitar la corrupción en cualquiera de todas sus posibles formas. 
 
2. ‐ En este sentido -y al margen de aquellos otros deberes vinculados al principio de actuación 
mencionado en el punto anterior, derivados de los principios éticos y de las reglas de conducta 
a los que los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad ‐ asumen particularmente 
las obligaciones siguientes : 


a) Comunicar de inmediato al Órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto 
de intereses. 


b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la 
adjudicación del contrato. 


c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni 
para aquéllos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social. 


d) No realizar cualquier otra acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de 
oportunidades y libre concurrencia. 


e) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 
f) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de 


realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir , restringir 
o falsear la competencia , como por ejemplo los comportamientos colusorios o de 
competencia fraudulenta ( ofertas de resguardo , eliminación de eliminación ' ofertas, 
etc.). Asimismo , denunciar cualquier acto o conducta dirigidos a aquellas finalidades y 
relacionados con la licitación o cuyo contrato tuviera conocimiento . 


g) No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato, para obtener, directa 
o indirectamente, una ventaja o beneficio económico en interés propio. 


h) Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios y/o 
profesiones correspondientes a las prestaciones contratadas. 


i) Colaborar con el Órgano de contratación en las actuaciones que éste realice para el 
seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando 
la información que le sea solicitada para estas finalidades. 


j) Denunciar los actos de los que tenga conocimiento y que puedan comportar una infracción 
de las obligaciones contenidas en esta cláusula. 


k) No realizar operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista de países elaborada 
por las Instituciones europeas o, en su defecto, el Estado español, y que sean 
consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos de 
blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública. 


l) Declarar si tienen o no relaciones con países considerados paraísos fiscales. En caso de 
tener relación, aportar la documentación que explicite el carácter de estas relaciones y 
permitir que la información que no sea confidencial se publique en el Perfil del contratante. 


3. ‐ El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el anterior apartado 2 por 
parte de los licitadores o de los contratistas, será a causa de resolución del contrato, sin perjuicio 
de aquellas otras posibles consecuencias previstas en la legislación vigente . 
 
4.-En relación con la empresa contratista y las empresas subcontratistas y proveedoras, las 
reglas de conducta definidas en esta cláusula son obligaciones contractuales esenciales y su 
infracción se califica como incumplimiento muy grave si concurre dolo, culpa o negligencia de la 
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empresa, con imposición de penalidades correspondiente al 10% del precio del contrato o la 
resolución la previsión del artículo 71.2.c) de la LCSP . 
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ANEXO 12 
SEGUROS 
 
El Contratista adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor a su cargo y como mínimo 
durante el período de duración del Contrato objeto de este Pliego -incluyendo las posibles 
prórrogas- las siguientes pólizas de seguro o seguros: 
 
A) Seguro de Responsabilidad Civil , adecuado al objeto y dimensiones de los trabajos a 
ejecutar, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños producidos 
a terceros a consecuencia del desarrollo y/o ejecución de los trabajos que se integran en este 
Contrato con los siguientes límites y garantías mínimas: 
  


• Límite por siniestro de 1.500.000 € 
  


• Garantías: 


(i) Responsabilidad Civil General 
(ii) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublímite mínimo por víctima no inferior 


a 600.000 € 
(iii) Responsabilidad Civil Cruzada 
(iv) Responsabilidad Civil Profesional de profesionales en plantilla 
(v) Responsabilidad Civil Subcontratistas 
(vi) Responsabilidad Civil Post Trabajos 


  
Las coberturas de RC Patronal y RC Cruzada no se solicitarán en caso de que el adjudicatario 
sea una persona jurídica o una persona jurídica unipersonal. 
  
Esta póliza deberá incluir las siguientes provisiones: 


1) PUMSA deberá figurar como Asegurado adicional sin perder su condición de terceros. 
2) Actuará como primaria y por tanto en primera instancia respecto a cualquier otra 


póliza de Responsabilidad Civil suscrita por otros intervinientes en el Contrato. 
3) Deberá suscribirse antes del inicio de los trabajos adjudicados al Contratista. 
4) Los límites mínimos de responsabilidad requeridos tendrán que permanecer 


completamente disponibles durante la vigencia de este contrato, debiendo proceder, 
por parte del Contratista adjudicatario, a su reposición inmediata conforme se vayan 
agotando. 


  
Otras obligaciones relativas a los seguros: 
   


1. Las pólizas de seguro tendrán que estar contratadas con entidades aseguradoras con 
autorización administrativa para operar en territorio español. 


2. PUMSA se reserva la facultad de rechazar las compañías aseguradoras seleccionadas 
por el/los Contratista/as adjudicatario/s si considerase motivadamente que las 
mismas no reúnen las mínimas condiciones de solvencia necesarias. 


3. Se admitirán las franquicias, límites o sublímites y las exclusiones de riesgos 
normalmente aceptadas por las prácticas de mercado en cada tipo de seguro 
requerido. En cualquier caso las franquicias serán asumidas por el contratista. 
También lo será el exceso del sublímite de cobertura asumido en caso de auto-seguro. 
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4. PUMSA deberá aprobar los términos concretos del seguro, así como las condiciones 
generales y particulares de la póliza a suscribir, y muy especialmente, en su caso, las 
exclusiones de cobertura de este. 


5. El seguro deberá estar vigente hasta la finalización del contrato y se contratará antes 
del inicio de este. 


6. En caso de que la póliza de seguros de responsabilidad civil requerida quedara 
rescindida por falta de pago de la prima por parte del Contratista adjudicatario, 
PUMSA contrataría las coberturas de seguros requeridas al Adjudicatario/Contratista, 
imputándole su importe de forma íntegra. 


7. Las obligaciones que en esta materia se establecen por el/los Contratista/s 
adjudicatario/s, se sobreentenden extensivas a los subcontratistas por éste/s 
contratado/s y, en general, a todos los participantes en el trabajo objeto del Contrato, 
debiendo, en consecuencia, ser trasladadas por el Contratista/as adjudicatario/s a 
todos ellos. 
A tal efecto, el/los Contratista/as adjudicatario/s requerirá/n a sus subcontratistas la 
constitución y mantenimiento de los seguros anteriormente relacionados, durante el 
tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al/los Contratista/as 
adjudicatario/s, solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados 
de seguro que evidencien la validez y efectividad. 


8. Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista 
adjudicatario podrá suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios 
que estime/n necesarios para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades 
que pudieran derivarse del presente Contrato. 


9. La adjudicataria queda obligada asimismo a suscribir todos aquellos seguros 
obligatorios por ley, convenio laboral o cualquier otra norma o disposición en vigor. 


10. La contratación de todos los seguros mencionados en la presente cláusula no limitará 
las obligaciones y responsabilidad asumidas por el/los Contratista/as adjudicatario/s 
en virtud del resto de estipulaciones contractuales. 


11. En caso de evento de cualquier siniestro amparado por las diferentes pólizas de 
seguro que integran este programa, las franquicias que sean aplicables conforme a lo 
establecido por las condiciones de cada una de las mismas serán soportadas por 
el/los Contratista/as adjudicatario/s. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el 
pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicación de franquicias, o por no encontrar 
amparo en ninguna de las pólizas contratadas deberá ser soportada por el/los 
Contratista/as adjudicatario/s. 


12. Durante la vigencia del contrato, PUMSA podrá solicitar al/de los Contratista/as 
adjudicatario/s que le exhiba/n la documentación correspondiente a los seguros 
anteriormente referidos, o que se le entregue copia , según los casos, de las cartas de 
garantía, certificados o pólizas emitidas por las compañías, así como que las de pago, 
la obligación, por parte del contratista adjudicatario de cumplimentar este 
requerimiento, pudiendo -en caso contrario- PUMSA suspender, de forma potestativa, 
la ejecución del trabajo o el pago de las relaciones valoradas, todo ello sin perjuicio de 
las demás responsabilidades por el hecho que corresponda por causa del 
incumplimiento. 


13. En todo caso, PUMSA se reserva el derecho de contratar, por cuenta ya cargo del/de 
los Contratista/as adjudicatario/s, aquellos seguros requeridos que no estuvieran 
contratados o que no cumplieran, a plena satisfacción de PUMSA, los requisitos de 
contratación exigidos. 
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14. En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los daños que se ocasionen a 
terceros debido a la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, PUMSA podrá 
hacerlo mediante retención de cualquier cantidad adeudada al/los Contratista/as 
adjudicatario/so por ejecución de las garantías depositadas por éste/s, a su libre 
elección. 


15. La no exigencia por parte de PUMSA de alguno de los seguros objeto de la presente 
cláusula, no implicará en ningún caso que PUMSA se haga cargo de los daños 
ocasionados en caso de siniestro, lo que lleva lógica consecuencia del principio de 
riesgo y ventura al que está sujeto el/los Contratista/as adjudicatario/s. Idénticas 
consecuencias tendrá la no contratación de las distintas pólizas de seguro en los 
términos requeridos en la presente cláusula. 


16. La responsabilidad primaria y directa del/de los Contratista/as adjudicatario/s no 
podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al condicionado o actuación de los 
aseguradores. 
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ANEXO NÚM. 13 
CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 


 
 
Por un lado, PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, como Responsable del 
tratamiento , con NIF A59323642 y domicilio social en Pablo Iglesias, 63 - Planta 2, Pta. 10 - 
08302 Mataró (Barcelona), en adelante, el RESPONSABLE . 


Y por otra, NOMBRE EMPRESA , como Encargado del tratamiento , con NIF XX, y domicilio 
social en XXXXXX , en adelante, el ENCARGADO . 


Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir este 
contrato de protección de datos personales y 


EXPONEN 


1. Que ambas partes tratarán los datos personales objeto de este contrato, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, ( RGPD ) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre ( LOPDGDD ). 


2. Que el RESPONSABLE ha contratado los servicios del ENCARGADO, los cuales consisten 
en: 


• Servicios prestados: XXXXXX . 
• Duración del contrato: vinculada al tiempo establecido en el citado contrato 


de servicios 


3. Que, para el cumplimiento de estos servicios, el ENCARGADO necesita el acceso y el 
tratamiento de los datos personales, lo que es responsabilidad del RESPONSABLE. 


4. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del RGPD , el ENCARGADO 
ofrece garantías suficientes para implementar políticas técnicas y organizativas 
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establece la normativa vigente y 
proteger los derechos de los interesados, por lo que ambas partes acuerdan suscribir 
este contrato con las siguientes 


INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 


1. Objeto, naturaleza y finalidad del encargo 


• Finalidad del encargo: XXXXXX . 
• Deber de informar al interesado/a sobre el tratamiento: corresponderá 


exclusivamente al RESPONSABLE. 
• Ubicación del tratamiento: en los locales del ENCARGADO, con autorización del 


RESPONSABLE para incorporar los datos a sus sistemas. 
 


2. Tipo de datos personales y categorías de interesados 


• Tipo de datos personales a los que tendrá acceso el ENCARGADO: 
XXXXXX . 


• Otros tipos de datos: 
XXXXXX . 
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• Categorías de interesados/as: 
XXXXXX . 


• Operaciones de tratamiento autorizadas: las estrictamente necesarias para lograr la 
finalidad del encargo. 


3. Obligaciones y derechos del RESPONSABLE 


El RESPONSABLE garantiza que los datos facilitados al ENCARGADO se han obtenido de 
forma lícita y que son adecuados, pertinentes y limitados a las finalidades del tratamiento. 


El RESPONSABLE pondrá a disposición del ENCARGADO toda la información que sea 
necesaria para ejecutar las prestaciones objeto del encargo. 


El RESPONSABLE advierte al ENCARGADO que, si determina por su cuenta las finalidades y 
medios del tratamiento, se le considerará responsable del tratamiento y estará sujeto a 
cumplir como tal las disposiciones de la normativa vigente aplicables. 


4. Obligaciones y derechos del ENCARGADO 


El ENCARGADO se obliga a respetar todas las obligaciones que le puedan corresponder como 
encargado del tratamiento de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y 
cualquier otra disposición o regulación que también se le aplique. 


Queda prohibido para el ENCARGADO destinar, aplicar o utilizar los datos a los que tenga 
acceso para una finalidad distinta al encargo o que comporte el incumplimiento de este 
acuerdo. 


El ENCARGADO debe poner a disposición del RESPONSABLE la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento del contrato, y permitir las inspecciones y auditorías necesarias 
para evaluar su tratamiento. 


5. Personal autorizado para realizar el tratamiento 


El ENCARGADO garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento se ha 
comprometido expresamente y por escrito a respetar su confidencialidad o está sujeto a una 
obligación legal de confidencialidad. 


El ENCARGADO tomará medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su 
autoridad y tenga acceso a los datos personales sólo pueda tratarlos de acuerdo con las 
instrucciones del RESPONSABLE o esté obligada a ello en virtud de la legislación vigente. 


El ENCARGADO garantiza que el personal autorizado para efectuar el tratamiento ha recibido 
la formación necesaria para asegurar que no se pondrá en riesgo la protección de datos 
personales. 


6. Medidas de seguridad 


El ENCARGADO expone que está al corriente de las obligaciones que se derivan de la 
normativa de protección de datos, especialmente en lo que se refiere a la implantación de 
medidas de seguridad para las diferentes categorías de datos y de tratamiento que establece 
el artículo 32 del GDPR . 
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El ENCARGADO garantiza que se implementarán adecuadamente estas medidas de 
seguridad y ayudará al RESPONSABLE a cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 
32 a 36 del GDPR , teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a 
disposición del ENCARGADO. 


El RESPONSABLE llevará a cabo un análisis de los posibles riesgos que se deriven del 
tratamiento para determinar las medidas de seguridad apropiadas para garantizar la 
seguridad de la información tratada y los derechos de los interesados y, en caso de determinar 
riesgos, deberá facilitar al ENCARGADO un informe con la evaluación de impacto para que 
proceda a la implementación de medidas adecuadas. 


El ENCARGADO, por su parte, deberá analizar los posibles riesgos y otras circunstancias que 
puedan incidir en la seguridad que se le atribuya y, en caso de que exista, deberá informar al 
RESPONSABLE para evaluar su impacto. 


De todas formas, el ENCARGADO garantiza que, teniendo en cuenta el estado de la técnica, 
los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades del 
tratamiento, implementará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un 
nivel de seguridad adecuado al riesgo que comporte el tratamiento, que en su caso incluya, 
entre otros: 


• Pseudonimización y cifrado de datos personales. 
• Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 


los sistemas y servicios de tratamiento. 
• Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos de forma rápida, en caso de 


incidente físico o técnico. 
• Procedimientos para la verificación, evaluación y valoración regular de la eficacia de 


las medidas técnicas y organizativas establecidas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. 


7. Violación de la seguridad 


Las violaciones de seguridad que descubra el ENCARGADO, deben notificarlas sin dilación 
indebida al RESPONSABLE para tener conocimiento y aplicar las medidas para remediar y 
mitigar los efectos ocasionados. No hace falta que las notifique si es improbable que 
constituyan un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. 


La notificación de una violación de seguridad debe contener, como mínimo, la siguiente 
información: 


• Descripción de la naturaleza de la violación 
• Categorías y el número aproximado de interesados/as afectados/as. 
• Categorías y número aproximado de registro de datos afectados. 
• Posibles consecuencias. 
• Medidas adoptadas o propuestas para remediar o mitigar los efectos. 
• Datos de contacto donde se pueda obtener más información ( DPD , responsable de 


seguridad, etc.). 


8. Comunicación de los datos a terceros 


El ENCARGADO no puede comunicar los datos a terceros destinatarios, salvo que haya 
obtenido una autorización previa y por escrito del RESPONSABLE; la cual, en caso de que 
exista, debe anexarse en este contrato. 
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Las transmisiones de datos a autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones públicas 
no se consideran comunicaciones de datos, por lo que no se requiere autorización del 
RESPONSABLE si estas transmisiones son necesarias para alcanzar la finalidad del encargo. 


9. Transferencias internacionales de datos 


El ENCARGADO no podrá efectuar transferencias de datos a terceros países u organizaciones 
internacionales no establecidas en el Espacio Económico Europeo, salvo que haya obtenido 
autorización previa y por escrito del RESPONSABLE; la cual, en caso de que exista, debe 
anexarse en este contrato. 


10. Subcontratación del tratamiento de datos 


El ENCARGADO no subcontratará ninguna de las prestaciones que formen parte del contrato, 
salvo aquellos servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios 
del ENCARGADO. 


A tal fin, el ENCARGADO se obliga a suscribir previamente con estos prestadores un contrato 
de encargo del tratamiento que contenga los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
materia de protección de datos. El ENCARGADO será responsable subsidiario ante el 
RESPONSABLE del incumplimiento de las obligaciones en protección de datos en las que 
incurran los prestadores contratados. 


Cuando el ENCARGADO del tratamiento recurra a otro encargado ( subencargado ) para llevar 
a cabo determinadas actividades del tratamiento por cuenta del RESPONSABLE, el 
ENCARGADO deberá comunicarlo previamente y por escrito al RESPONSABLE identificando 
de forma clara e inequívoca el nombre y NIF del subencargado . La subcontratación se dará 
por autorizada si el RESPONSABLE no se opone a ella antes de 30 días desde su 
comunicación. 


11. Derechos de los interesados/as 


El ENCARGADO debe crear, siempre que sea posible y teniendo en cuenta la naturaleza del 
tratamiento, las condiciones técnicas y organizativas necesarias para ayudar al 
RESPONSABLE a cumplir con la obligación de responder a las solicitudes de los derechos del 
interesado/a. 


En caso de que el ENCARGADO reciba una solicitud para ejercer estos derechos, lo 
comunicará al RESPONSABLE inmediatamente y en ningún caso más tarde del siguiente día 
laborable después del día de la recepción de la solicitud, junto con otras informaciones que 
puedan ser relevantes para resolverla. 


12. Responsabilidad 


De acuerdo con el artículo 82 del GDPR , el RESPONSABLE responderá de los daños y 
perjuicios causados en cualquier operación del tratamiento en que participe y no cumpla lo 
establecido en el GDPR , y el ENCARGADO sólo responderá de los daños y perjuicios 
causados por el tratamiento si no ha cumplido con las obligaciones del GDPR . o en contra de 
las instrucciones legales del RESPONSABLE. Del mismo modo, el ENCARGADO queda exento 
de responsabilidad si demuestra que no es en modo alguno responsable de que haya causado 
los daños y perjuicios. 
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13. Fin de la prestación de servicios 


Una vez finalizada la prestación de servicios objeto de este contrato, en caso de que el 
ENCARGADO haya almacenado datos personales, o cualquier otro documento y/o soporte 
que se le hubiera facilitado por cualquier medio, deberá devolverlos, suprimirlos o entregarlos 
a un nuevo encargado de acuerdo con la decisión del RESPONSABLE, incluidas las copias 
existentes. El ENCARGADO deberá emitir un certificado de devolución o de destrucción, en 
caso de que lo exija el RESPONSABLE. 


No deben suprimirse los datos si una previsión legal requiere conservarlos y, en este caso, el 
ENCARGADO debe custodiarlos bloqueando y limitando su tratamiento mientras puedan 
derivarse responsabilidades de su relación con el RESPONSABLE. 


El ENCARGADO deberá mantener el deber del secreto y confidencialidad de los datos incluso 
después de concluir la relación objeto de este contrato. 


14. Legitimación del tratamiento de datos personales 


Los datos personales de quienes suscriben y firman el presente contrato, serán tratados por 
las partes con la exclusiva finalidad de gestionar su desarrollo y dar cumplimiento a las 
obligaciones legales derivadas del mismo. Estos datos se conservarán mientras exista una 
relación contractual entre las partes y posteriormente se conservarán bloqueados para 
cumplir con los plazos legalmente establecidos. Pasado este período legal requerido, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la pseudonimización de los 
datos o la destrucción definitiva de los mismos. No está previsto comunicar los datos a 
terceros salvo obligación legal o aquellos prestamistas vinculados a las partes que actúen 
como Encargados del Tratamiento. 


Se informa a las partes ya los firmantes de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación o supresión, oposición, limitación a su tratamiento, y portabilidad, en los 
términos previstos en la normativa de protección de datos, previa acreditación de su 
identidad, dirigiéndose por escrito a la dirección de las partes indicada en este contrato. Sin 
embargo, la retirada de consentimiento comportará la rescisión del contrato, ya que los datos 
son imprescindibles para su ejecución. Si las partes consideran que el tratamiento de datos 
personales no se ajusta a la normativa vigente, podrán interponer una reclamación ante la 
Autoridad de control en apdcat.gencat.cat 


15. Legislación Aplicable y Jurisdicción 


El contrato actual se regirá por las cláusulas contenidas en éste, en lo no previsto, por las 
normativas española y europea aplicables en materia de tratamiento de datos de carácter 
personal. 


Las partes, para cualquier cuestión relativa a la interpretación o aplicación del contrato actual 
se someten, de forma expresa y con renuncia a su propio fuero, a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad del RESPONSABLE. 


Y, para que conste a los efectos oportunos, como prueba de conformidad, ambas partes 
firman este contrato, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
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PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA  XXXXXXXX 
 
SR.  SR. 
NIF:  NIF: 
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CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL RGPD Y LA LOPDGDD 


NOMBRE Y APELLIDO APODERADO/DA, en nombre y representación de NOMBRE EMPRESA 
en adelante, el ENCARGADO , con NIF XXXX y con domicilio fiscal en XXXX , como encargado 
de tratamiento de datos personales de: 


PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, en adelante, el RESPONSABLE, con NIF 
A59323642 y con domicilio fiscal en Pablo Iglesias, 63 - Planta 2, Pta. 10 - 08302 Mataró 
(Barcelona), 


CERTIFICA 


Que, de conformidad con lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016 ( RGPD ), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre ( LOPDGDD ), el ENCARGADO está 
cumpliendo con todas las disposiciones de la normativa RGPD para el tratamiento descritos 
en el artículo 5 del RGPD , por los que se tratan de forma lícita, leal y transparente en relación 
con el interesado y son adecuadas, pertinentes y limitadas a lo necesario en relación con las 
finalidades para las que se tratan. 


Que el ENCARGADO garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas 
adecuadas para aplicar las medidas de seguridad establecidas por el RGPD con el fin de 
proteger los derechos y libertades de los interesados y, en particular, para el cumplimiento de 
las instrucciones recibidas por el RESPONSABLE en el contrato de encargado de tratamiento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del RGPD . 


Mataró, en la fecha de la firma electrónica 


 


Firmado: NOMBRE Y APELLIDO APODERADO/DA, con NIF XXXX 
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ANEXO 14 
DECLARACIÓN RESPONSABLE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
 
 
El/la abajo firmante ………………………., en nombre y representación de la sociedad ..............., y 
en relación a la licitación.................., DECLARA : 
 
 
Que se adscribirán a la ejecución del contrato la siguiente maquinaria y equipos: 
 


Tipo de máquina Marca Modelo 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   
 
 
Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en la fecha de la firma electrónica. 
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ANEXO 15 
CONTRATO TIPO 
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PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA 


 
 


CONTRATO 
 


OBRAS ............................................ 
 


NÚMERO DE EXPEDIENTE: ............................. 


 
 
 
 
 
 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 82/126


 
 


 


 


OBRAS ..................................................................... 1 


 


 


ÍNDICE DE MATERIAS 
 


1.- OBJETO  ......................................................................................................................... 3 


2.- PRECIO.  ........................................................................................................................ 4 


3.- VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS.  ........................................................... 9 


4.- ABONO DE LAS CERTIFICACIONES.  ............................................................................... 8 


5.- PLAZO.  ......................................................................................................................... 9 


6.- PROYECTO.  ................................................................................................................ 10 


7.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.  ........................................................................................ 11 


8.- SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.  ...................................... 13 


9.- GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  ...................................... 15 


10.- CONTROL DE CALIDAD.  ............................................................................................ 16 


11.- MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  ........................ 17 


12.- RIESGO DE LA OBRA, FUERZA MAYOR Y RESPONSABILIDAD  ...................................... 18 


13.- CONTRATACIÓN DE OTROS CONTRATISTAS POR PARTE DE Y SUBCONTRATACIÓN  ... 19 


14.- PERMISOS Y LICENCIAS  ............................................................................................ 21 


15.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y SINDICALES  .............................................. 22 


16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  ...................... 22 


17.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS  .......................................................................................... 23 


18.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA  ................................................... 24 


19.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  ................................................................ 25 


20.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  ..................... 27 


21.- APROVECHAMIENTO DE MATERIAL, BROLLADORES Y OBJETOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  ......................................................................... 28 


22.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS  ................................................................... 28 


23.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  .............................................................. 29 


24.- PENALIZACIONES.  .................................................................................................... 32 


25.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS.  .................................................. 37 


26.- RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN.  ...................................................................................... 37 


27.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA  ................................................................................... 41 


28.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  ........................................................... 41 


29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  ............................................................................... 42 


30.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD  .............. 43 


31. REPRESENTANTES DE LAS PARTES, NOMBRENAMENOS Y NOTIFICACIONES  .............. 44 


32. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  ................................................... 44 


 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 83/126


 
 


 


 


OBRAS ..................................................................... 2 


 


 


En Mataró, a fecha de la firma electrónica 
 


 
REUNIDOS 


 
Por un lado el señor (nombre y apellidos) , mayor de edad, con NIF (número) , y domicilio a 
efectos de este contrato en (provincia), (dirección) . 
 
Y por otra el/la señor/a (nombre y apellidos), mayor de edad, con NIF (número) con domicilio 
a efectos de este contrato en (provincia), (dirección) . 
 


INTERVIENEN 
 
El primero en nombre y representación de la Compañía Mercantil PROMOCIONES 
URBANÍSTICAS DE MATARÓ, SA , domiciliada en Calle Pablo Iglesias 63, 2ª despacho 10, 
08302 de Mataró, con NIF A-59323642, inscrita en el Registro Mercantil de __________. El señor 
__________ actúa en su condición de _____________ de acuerdo con la escritura de 
nombramiento de cargo autorizada por la Notario de __________, señor/a _______________, el 
día______________, con el núm. ____ de su protocolo. 
 
El/la segundo/a en nombre y representación de (nombre de la adjudicataria) (en adelante "el 
Contratista") domiciliada en (provincia) , (dirección) , con NIF (número) inscrita en el Registro 
Mercantil de (provincia) al Tom (núm.) , folio (núm.) , hoja núm. (núm.) , inscripción (núm.) . 
El/la señor/a (nombre y apellidos) actúa en su condición de (cargo) de la compañía/UTE de 
acuerdo con las facultades que resultan de la escritura de poder autorizada por el/por la 
Notario de (provincia) , señor/a (nombre y apellidos del notario) el día (fecha cumplida) , con 
el núm. (núm.) de su protocolo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ambos, reconociendo la vigencia de sus apoderamientos, 


 
EXPONEN 


 
I.-  Que de acuerdo con sus e statuts, PUMSA tiene por objeto “ la creación de suelo 
urbanizado residencial, terciario, industrial y de equipamientos; la remodelación o reforma de 
zonas urbanas; de suelo y renovación o remodelación urbanas, como en la realización de 
obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los planes de 
ordenación ”. 
 
II.- Que PUMSA ha convocado procedimiento para la adjudicación del Contrato con objeto de 
la ejecución de las obras ...................................................... , publicándose el 
correspondiente anuncio de convocatoria en el Perfil del Contratante, y integrado en la 
Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña , de la 
sociedad municipal en fecha _____________. 
 
III.-  Que el Consejo de Administración de PUMSA, órgano de contratación competente para 
la cuantía, ha resuelto a fecha _________ adjudicar el procedimiento abierto de obras del 
proyecto mencionado en el expositivo II a ___________________. 
IV.- Que el Adjudicatario: 
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i. ha acreditado ante la Mesa de Contratación de PUMSA su capacidad y personalidad 


para contratar y obligarse y, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato, 


ii. ha constituido y presentado la garantía definitiva exigida en las bases del 
procedimiento, que ha quedado a disposición de PUMSA a efectos previstos en este 
Contrato. 


 
V.-  Que ambas partes proceden a la formalización del Contrato de ejecución de las obras 
antes mencionadas, quedando sujeto a las siguientes: 
 
1.- OBJETO 
 
1.1.- El objeto del presente Contrato es la ejecución de las obras ..................................... . . 
Para la ejecución de las mismas el Contratista se obliga a ejecutar las obras con sujeción al 
Pliego de Condiciones de la licitación, al proyecto/s de obras y, en definitiva, a la siguiente 
documentación que se anexa al Contrato: 
 
-  Pliego de Condiciones de la licitación , como Anexo núm. 1 .  
-  Proyecto/s de obras a ejecutar , que consta publicado en el Perfil del contratante. 
-  Oferta económica del Contratista (baja) y de los demás criterios de valoración cuantificables 


mediante la aplicación de fórmulas matemáticas como Anexo núm. 2 . 
-  Plan de Obras con fijación de mensualidades e Histograma, como Anexo nº. 3 . 
- Programa de Trabajo con el personal propio con contrato laboral, como Anexo núm. 4. 
- Copia de la garantía definitiva , como Anexo núm. 5 . 
 
De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato, 
manifiestan ambas partes poseer copia exacta, siendo toda ella firmada por las partes 
formando parte integrante del Contrato. Sin embargo, las partes reconocen que las 
manifestaciones hechas en el expuesto VI tienen naturaleza contractual. 
  
Asimismo, ambas partes manifiestan poseer copia exacta de la documentación técnica 
presentada por el Contratista para participar en el procedimiento de licitación convocado 
para la adjudicación de las obras, la cual, en todo aquello que no resulte discordante o 
contradictorio con este Contrato o con el resto de documentación anexa, complementa la 
definición del objeto contractual y de las obligaciones. 
 
1.2.- Sin embargo, el Contratista manifiesta expresamente que ha procedido de manera 
independiente y bajo su exclusiva responsabilidad a la obtención de todos los datos e 
información que, en calidad de empresa especializada en la prestación de los trabajos 
previstos en el presente contrato, considera necesarios o suficientes para la aceptación de 
todas las obligaciones y responsabilidades dimanantes del presente Contrato y que, con 
carácter de la naturaleza y características de las obras a ejecutar, ha reconocido 
suficientemente los lugares donde se tendrán que ejecutar los trabajos, así como del material 
y equipos necesarios para ejecutarlas y , en general, con todos y cada uno de los factores que 
de algún modo pueden tener relevancia en el desarrollo de las referidas obras con arreglo al 
programa de ejecución . 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 85/126


 
 


 


 


OBRAS ..................................................................... 4 


 


 


Asimismo, el Contratista ha estudiado con detenimiento la documentación definitoria de las 
obras objeto del presente contrato, que asume como correcta y considera suficiente, así 
como las cláusulas del presente Contrato y todos sus anexos. 
 
Visto esto, el Contratista declara su capacidad para desarrollar los trabajos objeto del 
presente Contrato, con total cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones 
expuestas en la documentación contractual. 
 
1.3.- También es objeto del Contrato la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud y del Plan de Ambientalización, en su caso; la programación detallada de 
cada una de las operaciones dentro del programa general aprobado que deberá ser 
periódicamente puesto al día; la ejecución de todas las pruebas previstas en el/los proyecto/s 
ejecutivo/s; así como la obtención y elaboración de los datos necesarios para el seguimiento 
de la obra en relación a la programación de la misma. 
 
Igualmente están incluidos los estudios necesarios para formular, y la propia formulación, de 
los planos detallados de ejecución, concordados con los del/los proyecto/s base de la 
licitación y los datos que se deducen de los trabajos especificados en esta cláusula, los 
pliegos de condiciones, el/los proyecto/sa ejecutar y los reglamentos vigentes. 
 
Igualmente forman parte de este Contrato la redacción de los planos as built , y la aportación 
de los certificados y documentación necesaria para el control y legalización final de la obra. 
 
1.4.- El Contratista no adquiere ningún derecho de propiedad sobre la obra como 
consecuencia de este Contrato, que no podrá ser interpretado en el sentido de otorgar al 
Contratista la posesión sobre lo construido o sobre los materiales que no le pertenezcan. 
 
Se considerará en todo momento que lo construido en virtud del presente Contrato queda en 
poder de PUMSA, sin perjuicio de la obligación de esta última de abonar su valor y los de los 
restantes derechos y obligaciones sobre la obra según lo previsto en este Contrato. 
 
1.5.- PUMSA supervisará y podrá inspeccionar en todo momento las obras objeto del presente 
Contrato. 
 
2.- PRECIO 
 
2.1.- Importe de adjudicación . El importe de adjudicación de la obra se fija en la cantidad de 
______más _____correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido («IVA»).  
 
A pesar de este presupuesto inicial, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por tanto 
alzado, siendo su precio final el que resulte de aplicar al de las partidas levantadas y 
ejecutadas del proyecto ( sin baja), y al de las unidades de obra realmente ejecutadas según 
el proyecto, los precios establecidos en el proyecto corregidos por la baja ofrecida por el 
Contratista . 2 . Este precio final será incrementado en un trece por ciento en concepto de 
gastos generales y de empresa del Contratista, así como en un seis por ciento, en concepto 
de beneficio industrial del Contratista. El producto final constituirá el importe total de la obra. 
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En el Anexo núm. 2 figura la baja ofrecida por el Contratista que se aplicará a todos los precios 
de las diferentes unidades de obra excepto en las partidas alzadas. 
 
2.2.- Naturaleza de los precios del contrato. Los precios del Contrato se considerarán precios 
cerrados a todos los efectos, es decir, incorporan todos los costes (incluidos los indirectos) y 
gastos, necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad 
con lo establecido en el presente Contrato y sus anexos, y muy singularmente con el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares (PPT) – Pliego Técnico, incluyendo Pliego Técnico, 
incluyendo de entorno y de trabajo descritas en el/los proyecto/s licitado/s. 
 
La descomposición y justificación de los precios del proyecto con la baja ofrecida por el 
Contratista en el Anexo núm. 2 , así como los rendimientos y precios básicos que se detallan 
en el citado proyecto, son a riesgo y ventura del Contratista y se aplicarán en el cálculo de los 
precios contradictorios con respecto a los precios básicos y rendimientos, mientras que la 
descomposición y justificación de los precios se empleará únicamente para determinar el 
precio de unidades incompletas en el caso de paralización. 
 
2.3.- Partidas no contempladas en el presupuesto siempre que no supongan incremento del 
precio global del contrato y no afecten a unidades de obra que en su conjunto excedan de 3 
por ciento del presupuesto primitivo del mismo. En el caso de necesidad de ejecución de una 
nueva unidad de obra, no prevista en el proyecto, se formulará, conjuntamente por el Director 
de Obra y el Contratista, el correspondiente precio contradictorio de la nueva unidad de obra, 
previa aprobación por el Responsable del Contrato de PUMSA, procediendo de la siguiente 
forma: 
 
El coeficiente corrector general presentado por el licitador (baja) también se aplicará sobre el 
banco de precios BEDEC del ITEC (fecha de precios: la vigente en el momento de la licitación 
del procedimiento; ámbito de precios: Barcelona capital; ámbito de pliegos: Cataluña; 
variación de precios según el volumen de la obra a ejecutar) y que resultarán de aplicación en 
los precios más bajos . 
 
El Contratista está obligado a ejecutar las unidades de obra no contempladas en el Proyecto 
de obras que le ordene expresamente PUMSA así como el Director de la Obra, incluso en caso 
de desacuerdo sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, o cuando aún no se 
haya aprobado o firmado el mismo. 
A todos los efectos los precios contradictorios, previa aprobación por el Responsable del 
Contrato de PUMSA, se considerarán precios contractuales existentes en referencia a los 
trabajos incluidos, naturaleza y demás interpretaciones, siendo de aplicación las revisiones 
de precios en las mismas condiciones que los demás precios. 
 
2.4.- Gastos incluidos en los precios. Tanto en el importe o presupuesto base de la cláusula 
2.1 como en los precios del Proyecto, se entenderán incluidos, cuando proceda, y sin que la 
relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa y sin derecho a abono adicional, 
los gastos que a continuación se relacionan: 
 
(i)  En relación a las instalaciones y tareas auxiliares. Indirectos : 
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•  Gastos relacionados con instalaciones y obras auxiliares necesarias para ejecutar las 
obras tales como suministros de energía, suministro de agua, caminos de acceso, 
desviación de aguas, plantas de procesamientos, instalaciones auxiliares, 
construcciones auxiliares, depósitos de maquinaria, depósitos de materiales, 
préstamos, canteras, modificación de caudales, vertederos, incluyendo explotación, 
reparación, traslado, alquiler o adquisición de terrenos, derechos, tasas, contadores, 
legalizaciones, permisos, etc. 


 
•  Gastos de protección, conservación y policía de las instalaciones, acopios y de la 


propia obra contra todo tipo de deterioro como robo, vandalismo, fenómenos 
naturales normales (inundaciones, temporales, etc. ) y otros similares. 


 
•  Gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones de regulación de tráfico, 


alumbrado, riego, y otros similares afectados por los desvíos y modificaciones o en 
situación definitiva instaladas por el Contratista, y hasta la fecha de recepción de las 
mismas. 


 
•  Gastos derivados de la implantación y retirada de desvíos del tráfico de carácter 


intermitente asociado a trabajos puntuales y pequeñas afectaciones. 
 
•  Gastos de personal de organización, señalización y ordenación del tráfico en tareas de 


pavimentación como aglomerado de viales, pavimentación de aceras, etc. necesarios 
para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico de personas y vehículos. 


 
•  Gastos de la gestión de accesos necesaria para seguridad interna de la obra y por no 


afectar al entorno urbano (peatones, tráfico, transporte público, etc.) mediante 
personal de control, personal señalista y materiales e instalaciones necesarias. 


 
•  Gastos derivados del mantenimiento del cierre de la obra en relación a la 


conservación, limpieza, policía, reparación y reposición en caso de deterioro por 
cualquier motivo durante el período de las obras. 


 
•  Gastos de personal en tareas de gestión y dirección de la obra, no dedicado a tareas 


productivas (indirectas). 
 
(ii)  En relación al horario de trabajo : 
 
•  Gastos derivados de extra costes con motivo de la realización de trabajos nocturnos, 


en horas extraordinarias o festivos, necesarios para cumplir el Plan de Obras y el plazo 
acordados. 


 
•  Gastos derivados de extra costes generados por los condicionantes en la definición, 


temporalidad, señalización, horarios y calidad exigidos por PUMSA. 
 
(iii)  Otros gastos : 
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•  Gastos derivados del desarrollo y redacción de los planos de detalle de las unidades 
constructivas necesarias para su ejecución siempre que desarrollen, no añadiendo, la 
información definida en los planos de proyecto o que aporte el Director de las Obras. 


 
•  Gastos derivados de la toma de datos geométricos y topográficos de campo, y 


procesamiento de los mismos, de cara a la elaboración de la documentación del 
estado final de la obra as built . 


 
• Tasas exigidas por otras Administraciones Públicas o entidades públicas (entre otras, 


y en su caso, ADIF, Generalidad de Cataluña, etc.). 
 


• Costes de constitución de avales. 
 


• Los gastos del control de calidad, hasta un máximo del 1,5% del presupuesto de 
ejecución por contrato de licitación, IVA excluido. 


 
2.5. No revisión de precios. En el presente contrato no existe revisión de precios. 
 
3.- VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1.- Procedimiento de certificación . La certificación de los trabajos ejecutados tendrá 
periodicidad mensual. 
 
La valoración de las obras se realizará aplicando a las mediciones de las unidades de obra 
ejecutadas en el período mensual anterior, los precios que figuran en la relación que forma 
parte del Proyecto y de acuerdo con la oferta del Contratista el Anexo núm. 2 y los 
correspondientes precios contradictorios aprobados. El producto resultante será 
incrementado por los porcentajes del trece y del seis por ciento, que se detallan en la cláusula 
2.1. del presente Contrato. 
 
El Director de Obra preparará la correspondiente relación valorada a origen de las obras 
ejecutadas a día treinta (30) de cada mes, y presentará a PUMSA antes de tres (3) días hábiles 
después la relación valorada y el detalle de las mediciones. Este documento contará con la 
firma del Director de Obra y la del Contratista. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la relación valorada, presentará sus 
reclamaciones en un plazo máximo de cuatro días hábiles desde la fecha en que se le 
comunique la misma. En un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde la fecha 
de presentación de las reclamaciones por parte del Contratista, PUMSA deberá contestar a 
las reclamaciones que hayan sido formuladas. 
 
Si el Contratista no manifiesta su disconformidad con la relación valorada en el tiempo 
establecido en el párrafo anterior, mediante la oportuna reclamación, supondrá la renuncia a 
poder reclamar con posterioridad a PUMSA por eventuales discrepancias con el contenido de 
la referida relación valorada ya poder emprender cualquier acción al respecto. 
PUMSA emitirá la certificación mensual a partir de la relación valorada confeccionada por la 
Jefatura de Obra, que tendrá el carácter de abono a cuenta. 
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3.2.- Medición excluida de certificación y abono . No serán objeto de valoración los trabajos 
ejecutados bajo las siguientes circunstancias: 
 


a. Cualquier aumento de obra sobre lo previsto en los planos y Pliego de Condiciones 
que sean consecuencia de la forma y procedimientos de la ejecución por parte del 
Contratista, o derivados de una ejecución incorrecta o negligente por parte del 
Contratista. 
 


b. Obras no previstas en el proyecto, o de mayores dimensiones de las previstas en el 
proyecto, que se ejecuten sin previa autorización. 


 
3.3.- Certificación de trabajos/obras incumplidos/as . Cuando por causa de modificaciones, 
suspensión, resolución o rescisión, el Contratista hubiera ejecutado de forma incumplida 
obras incluidas en el Contrato, y dentro del Plan de Obras establecido, le será de abono la 
parte ejecutada, tomándose como base única para la valoración de los trabajos/obras 
elementales incumplidas, los precios del Proyecto modificados por el. 
 
Durante la ejecución de la obra, las actividades u obras elementales o trabajos no 
terminados/as podrán ser valorados/as también por la Dirección de Obra que aplicará, bajo 
su responsabilidad, el criterio que por cada caso estime más adecuado. En tal caso, el 
Director de Obra podrá no certificar, según estime oportuno, las partidas incompletas. 
 
4.- ABONO DE LAS CERTIFICACIONES 
 
4.1.- Calendario de certificación. PUMSA extenderá la certificación del mes con fecha del 
último día del mismo y dentro de los diez días naturales del mes siguiente, a partir de la 
relación valorada establecida en la cláusula 3 de este Contrato. 
 
Para proceder al abono de las facturas, la certificación deberá llegar con todas las firmas 
necesarias el día dieciséis (16) del mes y se enviará al departamento técnico correspondiente. 
 
El abono de las facturas tendrá lugar el primer día de pago de PUMSA y se realizará dentro de 
los plazos establecidos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En la firma del presente 
Contrato se deberá aportar un certificado de de titularidad bancaria. 
 
4.2.- Presentación de facturas.  
 
Las facturas serán presentadas en el registro de entrada de PUMSA, en el plazo máximo de 15 
días desde la fecha de conformidad de la certificación por parte del representante de PUMSA. 
A efectos de lo establecido en la DA 32a de la LCSP, se hace constar que las facturas tendrán 
que hacer referencia expresa a que el órgano de contratación es el Consejo de Administración 
de PUMSA y que el destinatario de las mismas es el Departamento de contabilidad de PUMSA. 
Las facturas presentadas siguiendo estas directrices, serán abonadas en un plazo máximo de 
30 días desde la fecha de conformidad de la certificación (días 15 y 30 de cada mes). 
 
Las facturas deben llegar a las oficinas de PUMSA, c/ Pablo Iglesias, 63, planta 2, despacho 
10, 08302 de Mataró, como máximo el día veinte (20) del mes en curso o laborable posterior. 
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Las facturas tendrán que cumplir con el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, donde 
se establece el reglamento para facturar, y se tendrán que presentar por medios electrónicos. 
En las facturas deberá figurar de forma clara el número de expediente, la descripción de la 
obra, el período facturado y el núm. de certificación. 
 


4.3.- Sujeto pasivo. Conforme al arte. 84.Ú.2.f) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, modificado por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, PUMSA será 
sujeto pasivo de las operaciones de este Contrato. En consecuencia, el Contratista deberá 
emitir las correspondientes facturas sin que conste referencia en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
4.4.- Interés de demora. En caso de que PUMSA incurriera en mora en el cumplimiento de los 
plazos de pago, las cantidades endeudadas devengarán el interés de demora. El tipo de 
interés de demora que se pacta es un sesenta y cinco por ciento inferior al interés legal de 
demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
4.5.- Cesión de facturas. Para la cesión o endoso de cualquier certificación o factura se 
necesitará la previa notificación fehaciente a PUMSA . 
 
5.- PLAZO 
 
5.1.- Plazo de las obras . El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual tendrán que 
quedar totalmente finalizadas, en forma que se pueda proceder a su recepción, se fija en ...... 
meses, según el siguiente desglose: 
 
▪ ............. 
 
El Contratista estará obligado además a cumplir estrictamente los plazos parciales, Plan de 
Obras e histograma, que se acompaña como Anexo nº. 3 , tanto en lo que se refiere al importe 
o porcentaje de obra ejecutada en determinadas fechas como en lo que se refiere a la 
finalización de unidades de obra en plazos fijos. 
 
El plazo total debe ser cumplido por el Contratista a su riesgo y ventura. 
 
5.2.- Acta de comprobación del replanteo . La fecha del acta de comprobación del replanteo 
supone la fecha de inicio de ejecución del Contrato y desde el día siguiente se efectuará el 
cómputo de tiempo de todos aquellos efectos del Contrato que, en cualquier medida, 
dependan de un término o plazo a contar desde el comienzo de las obras, con las excepciones 
que se puedan recoger en el acta de comprobación del replanteo. 
 
El Contratista no podrá ejecutar ninguna actividad de obra antes de esa fecha. 
 
El acta de comprobación del replanteo será firmada por parte del legal representante del 
Contratista, el Director de las Obras, con informe favorable del Coordinador de Seguridad y 
Salud, y el responsable o responsables del Contrato de PUMSA. Se podrán añadir aquellos/as 
signatarios/signatarias que se considere oportuno por cada obra en particular. 
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La fecha de comprobación del replanteo expresará de forma específica el conocimiento y 
absoluta disponibilidad del terreno por parte del Contratista para ejecutar las obras definidas 
en el proyecto, manifestándose, en su caso, en este documento, las excepciones u otras 
reservas que se detecten en este sentido. 
 
5.3.- Acta de finalización de obra . Una vez finalizadas las obras objeto del Contrato se 
procederá a la firma del acta de fin de las obras por parte del Contratista y del Director de las 
Obras. La fecha de este documento determina la fecha de finalización de las obras, aunque 
no supone la recepción de las obras que se regula según la cláusula correspondiente. 
 
El acta de fin de obra podrá contener una relación de enmiendas formada por un listado de 
reparaciones, repasos o tareas y gestiones pendientes que a juicio del Director de las Obras, 
no supone un inconveniente para considerar la obra finalizada. Estos trabajos tendrán que 
incorporar la fecha de compromiso de ejecución. 
 
5.4.- Plan de Obras . Como Anexo núm. 3 se acompaña el Plan de Obras e Histograma que 
define la programación a la que deberá sujetarse la evolución de las obras y que da como 
resultado el plazo total establecido en el apartado 5.1 del presente Contrato. 
 
5.5.- Plazos parciales (hitos). El Contratista está obligado a cumplir las metas parciales 
definidas como tales en el Plan de Obras del Proyecto, en el Pliego de Condiciones, y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en los plazos que haya definido en su oferta. 
En caso de incumplimiento de los plazos parciales de las obras sin causa justificada no 
imputable al Contratista comportará la aplicación de penalizaciones de acuerdo a la cláusula 
correspondiente de este Contrato. 
 
Los plazos parciales deben ser cumplidos por el Contratista a su riesgo y ventura. 
 
5.6.- Paralización parcial de los trabajos . PUMSA podrá ordenar expresamente la paralización 
total o parcial de los trabajos en cualquier momento de conformidad con lo previsto en la 
cláusula 25 del Contrato. 
 
6.- PROYECTO 
 
6.1.- Definición de las obras a ejecutar : Se entiende que las obras a realizar vienen definidas 
en el/los proyecto/s que consta/constan publicado/s en el Perfil del contratante y en el resto 
de anexos del mismo. tanto en lo que se refiere a sus dimensiones, materiales que las 
componen y sus condiciones, como a la forma en que debe llevarse a cabo la ejecución, 
condiciones que debe reunir la obra ejecutada , pruebas de calidad y medidas de seguridad y 
salud que el Contratista desarrollará de acuerdo con lo previsto en la cláusula 8 del presente 
Contrato. 
  
Cuando existan documentos anexos a la memoria del/los proyecto/s, tales como estudios 
geotécnicos, hidrológicos y urbanísticos, mediciones y otros, éstos se aportan con carácter 
ilustrativo y explicativo de la obra definida, para su justificación, mejor comprensión y 
ejecución. 
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Sin embargo, el presupuesto tiene carácter orientativo en lo que se refiere a las mediciones, 
siendo los precios los que tienen carácter contractual. 
 
6 .2.- Prevalencia de los documentos de proyecto . En caso de contradicción entre los 
documentos contractuales del proyecto se establece la prevalencia descendente en la 
siguiente escala: 1º Pliego de Cláusulas, 2º Planos, 3º Presupuesto y 4º Memoria. Esta 
prevalencia se podrá ver exceptuada por lo referente a cuando en los planos figuren trabajos 
no contemplados en el presupuesto, en cuyo caso, siguen priorizando el planos pero deberá 
hacerse efectivo el pago de lo realmente ejecutado. 
 
6.3.- Responsabilidades del Contratista sobre el/los proyecto/s : El Contratista en la fase de 
licitación tiene la responsabilidad de estudiar los documentos del/los proyecto/sy 
especialmente el estudio de los procesos constructivos. El Contratista manifiesta ser 
conocedor del espacio de trabajo, las condiciones del entorno, los plazos de trabajo y las 
normas de ejecución en particular bajo la normativa municipal y en general las que le sean de 
aplicación. 
 
En caso de que se produjera un encarecimiento de los procesos de ejecución de la obra, el 
Contratista no podrá alegar nada si la obra a ejecutar no se ve modificada sustancialmente. 
6.4.- Desarrollo del/los proyecto/s . El/los proyecto/s no tiene/tienen por objeto definir en 
detalle los procesos constructivos así como tampoco los planes de detalle, planos de taller, 
u otros requerimientos auxiliares para ejecutar la obra definida. Será responsabilidad del 
Contratista definir y desarrollar estas tareas auxiliares para realizar los trabajos que 
ejecutarán la obra definida. 
 
Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para un perfecto 
conocimiento de la forma y características del terreno y materiales, el Contratista formulará 
los planos de detalle constructivo de ejecución que la Dirección de Obra estime 
convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuren en 
los mismos a razón de los planos del proyecto constructivo, los condiciones, y los 
reglamentos vigentes. 
 
7.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
7.1.- Dirección Facultativa. La Dirección Facultativa de la Obra está constituida por el Director 
de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud y las personas que con ellos colaboren en 
funciones concretas. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra estará a cargo y se desarrollará bajo la responsabilidad 
exclusiva de los adjudicatarios de estos servicios. PUMSA, a propuesta de los adjudicatarios 
de estos servicios, designará a las figuras personales del Director de la Obra y del Coordinador 
de Seguridad y Salud y lo comunicará al Contratista a efectos del presente Contrato. 
 
7.2.- Atribuciones de la Dirección de Obra . El Director de la Obra será el interlocutor con el 
Contratista para todo tipo de propuestas, aclaración de dudas, demandas diversas, etc. el 
cual las resolverá dentro de las atribuciones que le son propias. 
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El Director de la Obra podrá delegar sus funciones operativas, de control y otras, en las 
personas que forman el equipo de Dirección de las Obras. 
 
Las decisiones de la Dirección de Obra que impliquen una modificación del/los proyecto/s, 
en calidad, en coste o en plazo, tendrán que ser aprobadas por escrito por PUMSA. 
El Contratista debe obedecer las órdenes del Director de la Obra bajo cualquier circunstancia 
siendo responsable directo de las consecuencias y repercusiones que se deriven de ese 
incumplimiento. En caso de incumplimiento de las órdenes se aplicará la penalización con 
arreglo a la cláusula correspondiente. 
 
La Dirección de Obra y PUMSA podrán detener cualquiera de los trabajos en curso de 
realización, que no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la 
documentación definitoria de las obras o bien cuando el procedimiento de ejecución no se 
considere adecuado o pueda incurrir en daños, afecciones, gastos o riesgos innecesarios. El 
incumplimiento de este mandato de forma injustificada supone una falta grave que se 
penalizará con arreglo a la cláusula correspondiente. 
 
7.3.- Órdenes de la Dirección de Obra . Las instrucciones de la Dirección de Obra al 
Contratista se emitirán por escrito y quedarán recogidas en el correspondiente libro de 
órdenes diligenciado al inicio de los trabajos. El libro de órdenes se podrá sustituir por “actas” 
que se emitirán por duplicado. El Contratista está obligado a firmar el conocimiento y recibo 
de las citadas actas. 
 
Asimismo el Director de las Obras podrá utilizar cualquier medio contrastable y con 
trazabilidad para emitir las órdenes que considere oportunas en función de la urgencia o 
medios disponibles, por ejemplo e-mails, fax, mensajería instantánea, etc. Estas órdenes se 
ratificarán posteriormente en las correspondientes actas de reunión o libro de órdenes. 
 
7.4.- Acceso a la información y la obra. El Contratista está obligado a permitir y facilitar, 
mediante la disposición de los recursos necesarios, la libre circulación y acceso del Director 
de Obra en todo el ámbito de las obras. 
 
El Director de la Obra está obligado a cumplir todas las normas de seguridad y salud de las 
obras de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud vigente. 
 
El Contratista facilitará al Director de las Obras el conocimiento y participación en todas 
aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo, entre las que se señala, sin que la 
relación tenga carácter limitativo, las relacionadas con: 


- Detalles constructivos. Replanteo, planos de taller y planes de detalle, incluyendo 
métodos y medios de ejecución (maquinaria y equipos). 


- Materiales. Materiales a utilizar y utilizados en las obras. Éstos se habrán presentado 
previamente a la Dirección de Obra para poder acreditar su idoneidad. Zonas y 
condiciones de acopios, plazos de suministros y previsiones de entrega. Trazabilidad y 
recepción. 


- Auxiliares. Proyecto, montaje y funcionamiento de instalaciones, plantas de 
producción de áridos, aglomerados asfálticos y hormigones, caminos de acceso, 
desviaciones de aguas y otros. 
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- Movimiento de tierras. Origen de materiales, vertederos, trazabilidad y gestión de 
residuos. 


- Prefabricados. Planos y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 
prefabricados de hormigón. Origen de fabricación. Trazabilidad. 


- Contratación y legalización de las instalaciones necesarias para la ejecución de los 
trabajos. 


- Otros que tenga expresamente designadas en su contrato o propias de la función de 
Dirección de la Obra. 


 
8.- SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
8.1.- Coordinador de Seguridad y Salud. La Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
estará a cargo del técnico designado por PUMSA y se desarrollará bajo su exclusiva 
responsabilidad. PUMSA designará a la figura personal del Coordinador de Seguridad y Salud 
y lo comunicará al Contratista a efectos del presente Contrato. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra gozará de las más amplias 
facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones relacionadas en el 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, modificado por el Real Decreto 2177/2104 
604/2006, de 19 de mayo y disposiciones concordantes. Por tanto, el Contratista deberá darle 
conocimiento e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo que 
afecten o puedan afectar a su ámbito de responsabilidades, en especial aquellas 
relacionadas con la función de organizar la coordinación de actividades empresariales 
prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
171/2000. 
 
8.2.- Atribuciones del Coordinador de Seguridad y Salud. El Coordinador de Seguridad y Salud 
ejercerá sus funciones en el marco de la normativa vigente correspondiente a su cargo. La 
más destacable será la de interpretación del Plan de Seguridad vigente y la aprobación de sus 
modificaciones sean derivadas del perfeccionamiento del mismo o de nuevas propuestas. 
 
El Contratista está obligado a informar, con carácter previo, al Coordinador de Seguridad y 
Salud, sobre los trabajos de la planificación, medios, equipos, procesos y materiales a utilizar 
y su adecuación al Plan de Seguridad y las propuestas de modificación en su caso. La 
ejecución de trabajos con medios distintos a los previstos en el Plan de Seguridad, en 
cualquiera de sus características, sin el conocimiento del Coordinador de Seguridad y Salud 
será considerado una desobediencia de sus órdenes. 
 
8.3.- Libro de Incidencias. El coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de 
incidencias y lo gestionará de acuerdo con lo dispuesto por el arte. 13 del Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
8.4.- Plan de Seguridad y Salud. El Contratista desarrollará el Estudio de Seguridad y Salud del 
Proyecto y elaborará un Plan de Seguridad y Salud que deberá presentar con la suficiente 
antelación a la fecha del acta de comprobación del replanteo para que el Coordinador de 
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Seguridad y Salud lo revise, modifique y apruebe antes del inicio de las obras. Las obras no 
podrán empezar sin disponer de la aprobación del Plan de Seguridad. 
 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, 
indicará al Contratista las modificaciones que considere necesario introducir para garantizar 
las condiciones de seguridad y salud previstas en la normativa de aplicación, estando el 
Contratista obligado a subsanar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con 
estas indicaciones. El Contratista presentará de nuevo el Plan de Seguridad y Salud, 
debidamente subsanado, al Coordinador de Seguridad para su aprobación. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las incidencias o modificaciones 
que pudieran surgir a lo largo de la obra. Estas modificaciones requerirán la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Los intervinientes en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas 
intervinientes y representantes de los trabajadores, podrán presentar al Coordinador de 
Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada las sugerencias y alternativas que 
consideren oportunas. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y 
Salud de la Administración Pública competente, de la Dirección de la Obra así como de las 
empresas participantes y de los representantes de los trabajadores. 
 
8.5.- Responsabilidad de aplicación del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso, el 
Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o las órdenes del Coordinador de Seguridad 
y Salud de forma injustificada supone una falta grave que se penalizará con arreglo a la 
cláusula correspondiente. 
 
8.6.- Precio de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud. En concepto de retribución por la 
elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista 
facturará a PUMSA la cantidad establecida en el/los proyecto/s, siendo ésta una partida 
cerrada contemplada en el precio previsto en la cláusula 2.1. del presente Contrato. El 
Contratista, habiendo estudiado el proyecto de las obras y el Estudio de Seguridad y Salud, se 
compromete y obliga a no reclamar a PUMSA otra cantidad en concepto de elaboración, 
aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
8.7.- Incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. En caso de incumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio de las 
penalizaciones que le sean de aplicación, PUMSA podrá suspender el abono de la partida 
correspondiente a la retribución en concepto de elaboración, aplicación y ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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8.8.- Cumplimiento de la normativa vigente. El contratista está obligado al cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Y a estos efectos, se 
compromete a aportar en el plazo de quince días desde la firma del presente Contrato, la 
documentación exigida por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales y por el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, que desarrolla el artículo 24 de 9 de la Ley Riesgos Laborales, así como el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
8.9.- Rescisión de la obra por carencia de Plan de Seguridad y Salud. En caso de que en la 
fecha convenida para la comprobación del replanteo el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo no hubiera sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa 
imputable al Contratista , PUMSA podrá declarar resuelto el presente Contrato. Se 
considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha sido aprobado por causa 
imputable al Contratista en cualquiera de los siguientes casos: 
 


a) Cuando el Contratista no haya presentado al Coordinador de Seguridad y salud el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de comprobación 
del replanteo indicada por éste último. 
 
b) Cuando el Contratista no haya subsanado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 


 
En caso de que PUMSA declare resuelto el presente Contrato por las causas previstas en la 
presente cláusula, ejecutará la fianza en concepto de indemnizaciones de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
 
9.- GESTIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
9.1.- El Contratista elaborará un Plan de Ambientalización de las obras en base a la Memoria 
Ambiental del/los proyecto/s, en el supuesto de que el proyecto lo contemple y PUMSA lo 
solicite. 
 
9.2.- En caso de que la Dirección de Obra no apruebe el Plan de Ambientalización, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las 
condiciones de gestión ambiental definidas en el proyecto y en la oferta del Contratista, y éste 
estará obligado a subsanar el Plan de Ambientalización de acuerdo con estas indicaciones. El 
Contratista presentará de nuevo el Plan de Ambientalización, debidamente enmendado, a la 
Dirección de obra para su aprobación que en todo caso deberá contar con el visto bueno de 
PUMSA 
 
9.3.- En caso de que en la fecha convenida para la comprobación del replanteo, el Plan de 
Ambientalización no hubiera sido aprobado por la Dirección de Obra por causa imputable al 
Contratista, PUMSA podrá declarar resuelto el presente Contrato. Se considerará que el Plan 
de Ambientalización no ha sido aprobado por causa imputable al Contratista en cualquiera 
de los siguientes casos: 
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a) Cuando el Contratista no haya presentado a la Dirección de Obra el Plan de 
Ambientalización con la antelación a la fecha de comprobación del replanteo indicada por 
PUMSA. 


 
b)  Cuando el Contratista no haya subsanado el Plan de Ambientalización de acuerdo con las 


indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
En caso de que PUMSA declare resuelto el presente Contrato por las causas previstas en la 
presente cláusula, ejecutará la fianza en concepto de indemnizaciones de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
 
9.4.- El Plan de Ambientalización podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Estas modificaciones requerirán la 
aprobación expresa por parte de PUMSA. 
 
9 .5.- El coste de la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Ambientalización está 
incluido, como una partida cerrada contemplada en el precio previsto en la cláusula 2.1. del 
presente Contrato. El Contratista, habiendo estudiado el proyecto de las obras y la Memoria 
Ambiental, se compromete y obliga a no reclamar a PUMSA ninguna otra cantidad en 
concepto de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Ambientalización. 
 
10.- CONTROL DE CALIDAD 
 
10.1.- Plan de control de calidad . El Plan de Control de Calidad debe estar ajustado como 
mínimo a las exigencias de la normativa vigente y las que determine el propio Pliego de 
Condiciones. 
 
Es responsabilidad del Director de las Obras validar el Plan de Control de Calidad del 
proyecto, quien además tiene potestad para incrementarlo y adaptarlo a la normativa en 
cualquier momento con el fin de garantizar la correcta calidad de las obras. 
 
El desarrollo del Plan, es decir, la toma de muestras, los ensayos in situ y laboratorio, las 
inspecciones y cualquier otra comprobación puede encomendarse por PUMSA a una 
empresa adjudicataria de este servicio que queda fuera de este contrato. Antes de la fecha de 
inicio de las obras PUMSA comunicará, en su caso, a través del Director de la Obra, la empresa 
adjudicataria de este servicio. 
 
En este caso PUMSA cargará al Contratista el importe de los gastos del control de calidad, 
descontándolos de las certificaciones mensuales, hasta un máximo del 1,5% del presupuesto 
de licitación Iva excluido. 
 
10.2.- Responsabilidades del Contratista hacia el Control de Calidad. El Contratista tiene la 
responsabilidad de programar y comunicar con suficiente antelación aquellos trabajos que 
deban coordinarse con la empresa responsable del control de calidad para que éste se lleve 
a cabo en las condiciones deseables. El Director de las Obras coordinará y organizará estos 
trabajos y los requerimientos pertinentes a las partes. 
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El Contratista tiene la obligación de facilitar el acceso y los medios necesarios en el ámbito 
de la obra, y cualquier centro de producción exterior que lo precise, a fin de que la empresa 
responsable del control pueda ejecutarlo. Asimismo, deberá considerar la posibilidad de que 
se lleven a cabo interrupciones y ajustes derivados de la correcta ejecución del Plan de 
Control de la Calidad no pudiendo ser reclamable el sobre coste por este concepto. 
 
10.3.- Autocontrol de la calidad. El Contratista llevará a cabo de forma voluntaria pero 
recomendable una campaña de ensayos complementarios dentro del marco del propio 
autocontrol de la calidad. El resultado de estos ensayos, podrán servir para complementar o 
resolver incidencias en este aspecto. 
 
Estos ensayos no serán de abono ni supondrán un coste para PUMSA. 
En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable del cumplimiento de las 
normativas ambientales vigentes que le sean de aplicación y de la calidad de la obra que 
ejecute, y de acuerdo con lo establecido en los Anexos al presente Contrato. 
 
10 .4.- Interpretación de resultados y consecuencias . Corresponde al Director de las Obras 
la interpretación, validez y consecuencias derivadas de los resultados del Plan de Control. En 
caso de No Conformidad irán a cargo del Contratista los costes de corrección, los costes de 
nuevos ensayos asociados a la No Conformidad y otros derivados. 
 
11.- MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
11.1.- El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, 
auxiliar y operario que resulta de la documentación de la adjudicación y queda establecido en 
el Plan de Obras. 
Asimismo, designará a las personas que asuman por su parte la dirección de los trabajos que 
deberán tener facultades para resolver cuantas gestiones dependan de la Dirección de Obra, 
debiendo siempre dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de la obra. 
 
El Contratista no podrá cambiar ningún integrante del equipo designado sin comunicarlo 
previamente a PUMSA, proponiendo a una persona que tendrá una preparación, capacidad y 
experiencia no inferior a la designada inicialmente. El cambio de los integrantes del equipo 
quedará supeditado a la aceptación previa por parte de PUMSA. 
 
11.2.- Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo como su 
organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la 
Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la 
sustitución, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin 
obligación de responder el ejercicio de esa facultad. Sin embargo, el Contratista responde de 
la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 
 
11.3.- El Contratista no podrá disponer para la ejecución de otros trabajos, de la maquinaria 
que de acuerdo con el Plan de Obras se haya comprometido a tener en la obra, ni retirarla de 
la zona de obras, salvo la expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 99/126


 
 


 


 


OBRAS ..................................................................... 18 


 


 


11.4.- El Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud y 
su propio criterio profesional adoptará las medidas necesarias para garantizar el estricto 
cumplimiento de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y 
cualquier otra normativa que la desarrolle o sea de aplicación. 
 
11.5.- La organización de los trabajos deberá garantizar un escrupuloso respeto a los valores 
paisajísticos y ecológicos del entorno. 
 
11.6.- El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, 
contemplados en su oferta técnica y detallados en los anexos. 
 
12.- RIESGO DE LA OBRA, FUERZA MAYOR Y RESPONSABILIDAD 
 
12.1.- La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista. 
 
Señaladamente, el Contratista deberá soportar, por ejemplo y sin carácter limitativo : 
 
-  Los riesgos derivados de los retrasos que pudieran producirse en la ejecución de la obra y 


los costes derivados de los mismos. 
 
-  Los riesgos derivados de la falta de previsión o error de cálculo por parte del Contratista a 


la hora de preparar su propuesta técnica y/o económica en cuanto a los precios ofrecidos. 
 
-  Los riesgos derivados de la descomposición y justificación de los precios del proyecto 


corregidos por el coeficiente corrector presentado por el Contratista (baja) en el Anexo 
núm. 2 , así como los rendimientos y precios básicos que se detallan en el citado Anexo. 


 
-  Los riesgos derivados de repentinas perturbaciones en los trabajos contratados, 


dificultades técnicas no previstas o contratiempos que encarezcan la ejecución de la obra. 
 
-  Los riesgos derivados de los incrementos de los precios de los materiales utilizados para 


la ejecución de la obra. 
 
-  Los riesgos derivados de las responsabilidades de toda clase derivadas de perjuicios a 


terceros ocasionados por el Contratista o por cualquier persona física o jurídica vinculada con 
él y la responsabilidad civil, administrativa y/o penal derivada de la ejecución de la obra. 


 
-  Los riesgos derivados de los sobre costes que pudieran producirse como consecuencia de 


incidencias relacionadas con la coordinación de los diferentes industriales intervinientes en 
la obra. 


 
-  Los riesgos derivados de cualquier actuación imputable al Contratista o de cualquier 


obligación que deba asumir según el presente Contrato. 
 
12.2.- En consecuencia, las obras se ejecutarán en cuanto a su coste, plazos de ejecución y 
arte de construcción, a riesgo y ventura del Contratista, salvo en los siguientes supuestos de 
fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte del Contratista: 
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-  Incendios causados por electricidad atmosférica. 
 
-  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 


erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones y 
otros similares. 


 
-  Destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuarios o 


alteraciones graves del orden público. 
 
12.3.- El Contratista es el responsable de los daños, lesiones y perjuicios que se puedan 
causar derivados de las obras de construcción de la obra, por tanto es obligación del 
Contratista realizar las obras de manera que se procure evitar cualquier daño y/o perjuicio a 
los bienes públicos y privados ya las personas como consecuencia de la ejecución del 
Contrato siendo de su cuenta y y liberando a PUMSA de toda responsabilidad y dejándole 
indemne en cualquier reclamación que le formularan al respecto 
 
12 .4.- El Contratista no sólo responderá de los actos propios, sino también de los 
subcontratistas , en su caso, de los del personal que le preste servicios y de los de las demás 
personas por quien deba responder, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
12.5.- El Contratista responderá igualmente de todos los daños causados a la obra por 
terceros, antes de su recepción. 
 
El Contratista responderá asimismo, de los daños y/o perjuicios causados a terceros, que le 
sean imputables. 
 
12.6.- Si la obra se arruinara total o parcialmente por vicios ocultos de la construcción, debido 
a incumplimiento contractual por parte del Contratista, éste responderá de los daños y 
perjuicios durante el plazo de quince años a partir de la recepción de conformidad. 
Transcurrido este plazo sin que se haya puesto de manifiesto daño ni perjuicio alguno, la 
responsabilidad del Contratista quedará extinguida totalmente. 
 
 
13.- CONTRATACIÓN DE OTROS CONTRATISTAS POR PARTE DE PUMA Y 
SUBCONTRATACIÓN 
 
13.1.- PUMSA se reserva siempre el derecho a contratar partes de la obra excluida en este 
Contrato a otros contratistas. Estos contratistas tendrán derecho a entrar en la obra y el 
Contratista deberá facilitarles todos los medios necesarios para el correcto desarrollo de los 
trabajos. 
 
13.2.- La adjudicataria podrá subcontratar la realización parcial del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el presente Pliego y en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP. 
 
En todo caso, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los contratistas a los que 
deba encomendarse su realización. 
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La adjudicataria deberá comunicar por escrito, después de la adjudicación del contrato y, a 
más tardar, cuando inicie la ejecución del mismo, al órgano de contratación la intención de 
suscribir los subcontratos, y deberá señalar la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el representante o representantes legales 
del subcontratista , y deberá justificarla elementos técnicos y humanos de que dispone ya su 
experiencia, y deberá acreditar que éste no está incurso en prohibición de contratar del 
artículo 71 de la LCSP. 
 
Los subcontratos que no se ajusten a lo que se indica en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos a los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes 
de la prestación distintas a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que se hubiera cursado la notificación y aportado las justificaciones a las 
que hace referencia en la misma expresamente, siempre que PUMSA no hubiera notificado 
dentro de ese plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil 
profesional. 
 
Con responsabilidad del Contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de 
dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 
 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 51 de la LCSP, se prevé la 
posibilidad de que PUMSA realice pagos directos a los subcontratistas cuando se incumplan 
los plazos de pago establecidos en el artículo 216 de la LCSP. Los pagos efectuados por parte 
del órgano de contratación se entenderán realizados por el Contratista principal. 
En ningún caso será imputable a PUMSA la demora en el pago derivado de la falta de 
conformidad del Contratista principal en la factura presentada por el subcontratista . 
 
El Contratista en ningún caso podrá subcontratar a personas o empresas que se encuentren 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o en supuestos de 
incapacidad o prohibiciones de contratar con el sector público determinados por la 
legislación vigente. 
 
 
La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hagan urgente a la 
subcontratación dará lugar a la imposición al Contratista de una penalidad de hasta un 50% 
del importe del subcontrato. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados únicamente ante el Contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato ante PUMSA, con 
estricto cumplimiento del Pliego y de los términos del contrato, incluidas las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral. 
 
El conocimiento que tenga PUMSA de los subcontratos celebrados o la autorización que 
pueda otorgar no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
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Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a PUMSA por las obligaciones contraídas 
con ellos por el Contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 
 
13.3.- El Contratista, durante la vigencia del Contrato y el período de garantía 
correspondiente, acepta proporcionar al responsable del contrato de PUMSA y al Coordinador 
de Seguridad y Salud, a los efectos previstos en el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, por escrito, la siguiente información: 
 
A. Información a entregar a con carácter mensual: 
 
-  Relación detallada de los subcontratistas y/o proveedores que participen o hayan 


participado en la ejecución de la obra objeto del presente Contrato en el mes en curso, 
junto con las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
relacionadas con los plazos de pago. 


 
-  Justificante de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y/o proveedores dentro de 


los plazos de pago establecidos en los apartados anteriores que incluirá, completando 
íntegramente los documentos que le facilite PUMSA. 


 
B. Información a entregar a requerimiento de ésta. 


 
Esta información se entregará en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde 
su solicitud:  


 
-  Copia de todas las facturas emitidas por los subcontratistas y/o proveedores que 


participen en la ejecución de la obra objeto del presente Contrato, con el correspondiente 
documento bancario acreditativo del pago. 


-  Cuanta información razonable y relevante adicional pueda ser solicitada al Contratista por 
PUMSA en relación con el cumplimiento de los plazos de pago establecidos. 


 
14.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
14.1.- Con el fin de no tener dificultades en el cumplimiento del Proyecto, el Contratista tendrá 
que solicitar, con la antelación necesaria, a los organismos y/o personas correspondientes, 
todos los permisos y licencias que necesite. Los gastos de obtención de estos permisos y 
licencias, y toda su tramitación, serán a su cargo. 
 
14.2.-Serán a cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, 
cometidos previos, etc. (y los pagos que comporten) necesarios para la obtención del 
alta/permiso/legalización de todas las instalaciones. 
 
14.3.- El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
relacionadas con la actividad por él llevada a cabo. En especial, contará con las cesiones, 
permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de patentes, modelos y marcas de 
fabricación correspondientes a fin de emplear materiales, manteniendo indemne a PUMSA de 
cualquier reclamación al respecto, debiendo indemnizar a PUMSA por los daños y perjuicios 
que se le causen por tal concepto. 
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15.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y SINDICALES 
 
15.1.- El Contratista y los subcontratistas en su caso, tendrán que cumplir y encontrarse al 
corrientes en todo momento de las obligaciones que como empresa le corresponden en 
materia fiscal, ambiental, laboral, de Seguridad Social, sindical, y de prevención de riesgos 
laborales y Seguridad y Salud en el trabajo, siendo estricta y rigurosamente responsables con 
carácter exclusivo de PUM con total exclusivo y con total UM. 
 
15.2.- A efectos de control por parte de PUMSA, sin que ello implique no obstante ninguna 
obligación por esta última, el Contratista deberá acreditar siempre que sea requerido por 
PUMSA, tener cumplidas todas las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, 
poniendo a disposición de la sociedad municipal, en todo momento, los documentos y 
comprobantes que hagan referencia a tales obligaciones. 
 
15.3.- Serán a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos e impuestos que se originen 
por razón de la constitución de fianzas dimanantes de estas obligaciones y, en su caso, las 
que se causen por la subcontratación de las obras objeto de aquél y de sus revisiones. 
 
15.4.- El Contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir durante la realización de los trabajos 
el Plan de Seguridad y Salud y la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, así como las 
instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud relativas a su aplicación y ejecución. 
Asimismo, se obliga a cumplir el plan ambiental. 
 
15.5.- El Contratista será responsable de los accidentes que puedan ocurrir a todo el personal 
de la obra oa terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos 
encomendados. 
 
15.6.- El Contratista se responsabiliza plenamente de cualquier infracción a los reglamentos 
de seguridad en la que pueda incurrirse durante la realización de los trabajos contratados. 
 
15.7.- El Contratista o subcontratista o empresas filiales o empresas interpuestas no podrán 
realizar operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por 
las Instituciones Europeas o avaladas por éstas o, en su defecto, España o fuera de ellos, y 
que sean consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos 
Pública. 
 
Ésta es una condición especial de ejecución del Contrato que se califica como una obligación 
de carácter esencial. Por tanto, en caso de incumplimiento de esta obligación o la verificación 
de la falsedad de la declaración realizada durante el procedimiento de licitación, PUMSA 
podrá optar entre penalizar al Contratista considerándose una falta grave o resolver el 
contrato. 
 
16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
El período de garantía se fija en ___ meses -un año, más el plazo de ampliación de la oferta del 
Contratista, hasta un máximo total de 24 meses-, de acuerdo con lo establecido en el Pliego 
de cláusulas particulares y en la oferta del Contratista. Durante el plazo de garantía, el 
Contratista será responsable y se obliga a ejecutar en la obra toda clase de correcciones, 
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enmiendas y reparaciones que PUMSA considere necesarias para que estas obras cumplan 
totalmente al tiempo del certificado de la fin del período de garantía las condiciones del 
proyecto y ejecución. Será además responsable de la conservación de las obras e 
instalaciones, salvo en lo referente a la explotación normal de la obra. 
 
PUMSA procederá a notificar por escrito al Contratista la incidencia que se haya producido, 
disponiendo el Contratista de un plazo máximo de quince días laborables para reparar, 
subsanar y/o corregir la deficiencia o defecto observado por PUMSA. 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación y policía de las obras durante el 
período de garantía, serán de cuenta del Contratista, no teniendo derecho a indemnización 
por este concepto. 
 
17.- RÉGIMEN DE GARANTÍAS 
 
17.1.- Garantía definitiva 
 
17.1.1.- Se incorpora a este Contrato, como Anexo núm. 5 , ........... en concepto de garantía 
definitiva, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la licitación. 
  
Esta fianza garantizará el exacto cumplimiento por parte del Contratista de todas y cada una 
de las obligaciones que le correspondan como consecuencia del presente Contrato, y estará 
vigente hasta el plazo previsto en la cláusula 16 del presente Contrato. 
 
En el supuesto de que de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 de los presente Contrato, 
se incrementara el importe de la obra contratada se deberá también incrementar el importe 
de la fianza. 
 
17.1.2.- La garantía constituida responderá, con carácter general, del cumplimiento de todas 
las obligaciones que le corresponden al Contratista, y de las penalizaciones impuestas. 
 
17.1.3.- En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, PUMSA podrá 
proceder libremente, y por su exclusiva determinación, contra la garantía constituida y 
disponer, en consecuencia, de las cantidades a las que llegue, todo ello sin perjuicio de las 
acciones, reclamaciones o recursos de los que el Contratista se crea asistido por la misma, 
no suspendiendo la cuya única obligación será la de reintegrar en su día las sumas dispuestas 
si así resultare procedente. 
 
17.1.4.- Salvo causa justificada, la citada garantía se podrá reducir a su mitad, a partir del mes 
siguiente al de la firma del acta de recepción, mediante la presentación de un aval por este 
nuevo importe, y la nueva garantía continuará garantizando, en esta cantidad ya reducida, las 
obligaciones del Contratista durante el período que se señala en la misma. 
 
Esta reducción de la garantía será comunicada por PUMSA al Contratista mediante escrito 
expreso de reducción de garantía, una vez hecha la recepción y aprobada la liquidación de la 
obra. El Contratista podrá optar por cancelar la primeramente otorgada contra su canje por 
otra del nuevo importe, es decir, del equivalente a su mitad. 
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La garantía originaria o canjeada, será devuelta al Contratista para su cancelación en el 
momento de la finalización del período total de garantía prevista en la cláusula 16 del presente 
Contrato. 
 
La cancelación o devolución de la garantía no obstará a que subsista la responsabilidad legal 
del Contratista por vicios de la construcción, o por faltar a las condiciones de este Contrato, 
durante el plazo previsto en el artículo 1.591 del Código Civil contado desde la conclusión de 
las obras. 
1 7.2.- Otras garantías 
 
No aplican al presente contrato. 
 
18.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 
 
18.1.- El Contratista enviará a la Dirección de la Obra un comunicado mensual de la tarea 
ejecutada en el mes y en su origen, con sus valoraciones, y en el que se reflejarán las 
incidencias de obra más importantes. La Dirección de la Obra podrá definir con mayor detalle 
el contenido de dicho comunicado. 
 
Complementariamente, la Dirección de la Obra podrá pedir al Contratista la entrega de un 
comunicado especial (diario, semanal o con la periodicidad que se establezca) con el 
contenido que se determine. 
 
18.2.- El comunicado mensual se recibirá antes del día 10 del mes siguiente; los partes 
especiales se recibirán en el plazo que se especifique. La carencia de información o retraso 
en su remisión serán causa de penalización según previsto en la cláusula 24 del Contrato. 
 
18.3.- Levantamiento topográfico . El Contratista tendrá obligación de dejar constancia 
mediante levantamiento topográfico y reportaje fotográfico del terreno antes de modificar su 
morfología ya sea por excavaciones, terraplenes, demoliciones o similares. 
 
PUMSA no se hace responsable del abono de actividades u obras elementales por las que no 
exista comprobación formal de la obra oculta y en todo caso, se reserva el derecho a que 
cualquier gasto que comportase la comprobación de haber sido ejecutadas estas obras, sea 
a cargo del Contratista. A efectos de evitar la comprobación, el Contratista, comunicará con 
suficiente antelación a PUMSA la realización de este tipo de trabajos. 
 
18.4.- Proyecto as- built . El Contratista tendrá la obligación de preparar toda la 
documentación as built (planos, memorias, cálculos, fichas técnicas, etc..) así como los 
correspondientes libros de operativa y mantenimiento de cada una de las instalaciones y 
elementos que la componen, de acuerdo con la documentación de carácter contractual y en 
la forma y plazo que establezca la Dirección Facultativa. 
 
Esta información será entregada a medida que se vaya desarrollando la obra y en la 
periodicidad que determine la Dirección Facultativa. La entrega de esta documentación será 
preceptiva para la recepción de las obras. 
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18.5.- Informes de Responsabilidad Patrimonial y/o judiciales . El Contratista queda obligado 
a responder, dentro de plazo, a los requerimientos de información formulados por PUMSA en 
relación a procedimientos de Responsabilidad Patrimonial y/o judiciales que presuntamente 
se deriven de la ejecución de la obra de referencia, manifestando, de forma razonada, la 
aceptación o negación de los hechos comunicados, o en su caso la voluntad de gestionarla. 
 
19.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
De forma específica y sin detrimento de las obligaciones establecidas en las demás cláusulas 
del Contrato, el Contratista se obliga a aplicar los conceptos relacionados ya hacerse cargo 
de los gastos relacionados: 
 
19.1.- Gestión, anuncios y seguros . 
 
a) Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación y los que resulten de la 


formalización de este Contrato, cuando así lo haya determinado PUMSA en el Pliego de 
Condiciones de la licitación. 


 
b) Los gastos del seguro que durante la ejecución de los trabajos pueda haber contratado al 


Contratista, cuando así lo haya determinado la sociedad municipal en el Pliego de 
Condiciones de la licitación. 


 
c) Costes derivados por la emisión de la garantía complementaria, cuando proceda. 


 
d) Los gastos derivadas de la contratación social, si existe. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista del pago de las obligaciones 
referenciadas en los apartados a, byc anterior, PUMSA podrá descontar estos importes de 
cualquier pago que deba realizar al Contratista. Por el retraso en el pago de estas cantidades, 
PUMSA cobrará unos intereses de demora que se calcularán desde la fecha de vencimiento 
de la obligación del Contratista y hasta el día de su cobro; el tipo de interés y la fórmula de 
cálculo a aplicar son los siguientes: 
 
Para su cálculo se aplicará la fórmula: 
 C x R x T 
I = -------------- 
                  360 
 
I = Intereses a pagar del período. 
C = Cantidad atrasada. 
R = Tipo de interés nominal anual aplicable. 
T = Número de días; este plazo se contará desde el día de vencimiento originario, hasta la 


fecha de pago real. 
El tipo de interés será el legal. 
 
19.2.- En relación a Permisos e impuestos: 
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• Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del Contrato y de la ejecución de la 
obra, con excepción del IVA, en caso de proceder, y de las correspondientes a las 
licencias de obra. 


 
• Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la ejecución 


de las obras, incluidas las ocupaciones parciales por obras en la vía pública, a 
excepción hecha de las correspondientes expropiaciones y servicios afectados y las 
licencias municipales de obra y actividades (en caso de que sea procedente). 


 
• Gastos e indemnizaciones que se produzcan en los empleos temporales, distintos a 


los necesarios, previstos por los empleos definitivos o provisionales del proyecto, 
cuando procedan. 


 
19.3.- En relación con la imagen y comunicación de las obras : 


• Gastos derivados de los Decretos Municipales sobre la aplicación del manual de 
calidad de las obras y el manual de comunicación y señalización de las obras, en su 
caso. 
 


• Gastos derivados de la conservación, policía, mantenimiento, reparación y reposición 
de los elementos de comunicación dañados y deteriorados durante la duración del 
contrato. 


 
19.4.- Coordinación con otros contratistas . Cuando participe más de un Contratista en el 
ámbito de obra, el Contratista está obligado a facilitar y aportar las herramientas de 
coordinación necesaria cuando coincida con otros contratistas en el ámbito de la obra, así 
como implantar aquellas medidas necesarias para hacer compatible la convivencia en la 
obra. 
 
Cuando en el espacio de obra intervengan otros contratistas, el adjudicatario del Contrato se 
compromete a facilitar y someterse a coordinación con aquéllos, que ejecutarán trabajos en 
coincidencia en tiempo y espacio. Específicamente se somete a cumplir las órdenes que en 
este sentido emita el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En caso de que la coordinación de trabajos incurra en sobre costes para el Contratista, éste 
podrá, de forma justificada, reclamar las cantidades compensatorias. El Director de Obra lo 
analizará e informará sobre la procedencia de la reclamación. 
 
Quedarán expresamente desestimadas las reclamaciones al respecto cuando el Contratista 
no haya seguido las indicaciones del Director de Obra en la organización del proceso 
constructivo y haya optado por otras opciones que generen o incrementen el sobre coste 
respecto a la opción del Director de Obra. 
 
No se considerarán los sobre costes que de forma contractual y de acuerdo con la cláusula 
de naturaleza de los precios del Contrato están incluidos en los mismos. 
 
19.5.- Otras obligaciones del Contratista. 
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Aquellas otras establecidas en la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
19.6.- El Contratista está obligado a presentar la siguiente información en relación a la 
ejecución de la obra, en fecha y forma: 
 


- Planos para las visitas de los responsables intervinientes, o por los distintos Servicios 
del Ayuntamiento. 


- Informes de seguimiento de la obra. 
- Respuesta a los informes de los responsables intervinientes, o de los distintos 


Servicios del Ayuntamiento. 
- Firmas de las actas de reuniones de obras. 
- Plan de obras e histograma actualizados por posibles prórrogas. 


 
La presentación de la documentación con carencias y/o incorrecciones graves se considerará 
como no presentada. 
 
El retraso o no entrega de esta documentación será considerado un incumplimiento al que se 
aplicarán las cláusulas de penalización correspondientes. 
 
19.7.- El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las 
relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las operaciones de control, medición, 
valoración y de información relacionadas con la ejecución de las obras. En concreto, el 
Contratista suministrará a la Jefatura de Obra la información necesaria para cumplir el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
19.8.- El Contratista tendrá dentro de sus obligaciones la limpieza, mínimamente semanal, de 
todos los materiales de desecho, embalajes, maderas, papel, etc. de los puestos de trabajos 
de construcción y montaje, colocándolos a distancia suficiente o en lugar seguro para evitar 
la transmisión de posibles incendios en obra. 
 
Asimismo, se compromete a mantener instalado y en funcionamiento sistemas antiincendios 
provisionales correspondientes durante la ejecución de la obra. 
 
19.9.- Aquellas otras previstas en el Pliego de condiciones de la licitación. 
 
20.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
20.1.- El Contratista no podrá, sin previa autorización escrita de PUMSA, publicar noticias, 
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
20.2.- PUMSA se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directamente o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos y de todo tipo crea oportunos, de las obras que se ejecuten por el 
Contratista. 
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21.-  APROVECHAMIENTO DE MATERIAL, BROLLADORES Y OBJETOS ENCONTRADOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
21.1.- Cuando así ocurra, el Contratista no gozará de ningún derecho sobre las aguas que 
brotaran como consecuencia de las obras, si bien, se podrá servir de ellas para sus 
necesidades, abandonando el resto que bajo ningún concepto podrá explotar 
separadamente, por ser bienes de dominio público. 
 
21.2.- Cuando así ocurra, el Contratista tampoco podrá exigir el derecho de explotación de las 
minas o materiales que como consecuencia de las obras aparecieran. 
 
Sin embargo, y en su caso, el Contratista podrá servirse de aquellos minerales o rocas -de 
acuerdo con la nomenclatura de la Ley de Minas- que directamente concurran a satisfacer las 
necesidades de la construcción de la obra, siempre que se encuentren en terrenos de dominio 
público. 
 
21.3.- El Contratista tendrá la obligación de utilizar, para extraer las antigüedades y objetos de 
arte que pudieran encontrarse, cuantas precauciones fueran procedentes, manteniendo su 
derecho a ser indemnizado por el exceso de gastos que estos trabajos le ocasionaran y/oa la 
correspondiente ampliación del plazo de ejecución de la obra. Todo esto sin perjuicio de 
cumplir con las disposiciones legales especiales vigentes sobre tales trabajos. 
 
21.4.- El Contratista no tendrá derecho sobre la posible tierra vegetal extraída durante la 
ejecución de las obras, que quedará en propiedad de PUMSA, salvo que -a juicio de la Jefatura 
de Obra- sea necesaria para la obra. 
 
22.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS 
 
El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se generen a causa de la 
ejecución de la obra, con independencia de su naturaleza e importe. 
 
El Contratista deberá suscribir un seguro que cumpla los requisitos que se determinan en el 
Pliego de Condiciones de la licitación. 
 
Si se produjera una modificación en el contenido, importe y/o duración de los trabajos 
descritos en el Contrato, el Contratista estará obligado a solicitar la prórroga y/o ampliación 
del seguro. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de estos términos, el Contratista será plena e 
íntegramente responsable de los riesgos no asegurados, pudiendo PUMSA suscribir 
directamente el oportuno contrato de seguro y repercutir la prima o primas correspondientes 
al Contratista hallándose facultada para deducir de las primeras certificaciones de obras la 
factura o facto. 
A los representantes de las aseguradoras se les facilitará o informará, según los casos: 
 


1. Permitir el libre acceso al sitio de la obra oa cualquier otro lugar de prefabricación. 
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2. Dar a conocer a/a las la aseguradora/s la fecha de inicio de la obra, y las paralizaciones 
de la obra superiores a un mes ya la fecha de recepción de la construcción con una 
antelación mínima de quince días y permitir la asistencia al acta de recepción a los 
representantes de/los el asegurador/s. 
 


3. Informar a las aseguradoras de los siniestros, facilitando su acceso para la inspección 
de los daños, permitiendo presentar al perito, si éste lo reclama, el expediente técnico 
de la obra asegurada. 


 
Las obligaciones que en esta materia se establecen por el Contratista adjudicatario, se 
sobreentienden extensivas a los subcontratistas por éstos contratados y, en general, a todos 
los participantes en la obra objeto del Contrato, debiendo, en consecuencia, ser trasladadas 
por el Contratista adjudicatario a todos ellos. A tal efecto, el Contratista adjudicatario 
requerirá a sus subcontratistas la constitución y mantenimiento de los seguros anteriormente 
relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones al Contratista 
adjudicatario, solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados de seguro 
que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos. 
 
Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista adjudicatario 
podrá suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime/n 
necesarios para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran 
derivarse del Contrato. 
 
En caso de existencia de procedimientos de responsabilidad patrimonial y/o judiciales, una 
vez finalizada la obra de referencia, el Contratista deberá mantener vigente un seguro que 
cubra la reclamación existente, más los intereses y costas, teniendo como entidades 
aseguradas tanto al Contratista como a PUMSA. 
 
23.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
23.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
23.1.1.- Recepciones parciales de la obra . Dada la naturaleza de los trabajos y de acuerdo y 
de conformidad con el artículo 243.5 de la LCSP , se prevé la posibilidad de efectuar 
recepciones parciales de las obras de urbanización por fases, sin que sea necesario que la 
totalidad del ámbito correspondiente al polígono 1, esté completamente urbanizado. Las 
partes objeto de recepción tendrán que estar totalmente finalizadas, ser susceptible de 
entrega independiente al uso público y cumplir con los requisitos técnicos, funcionales y de 
seguridad exigibles. 
 
23.1.2.- Acta de Recepción de las Obras . El acta de Recepción de las Obras supone la fecha 
en que el Contratista entrega las obras a PUMSA y dejó de ser responsable de la misma más 
allá de los defectos constructivos y vicios ocultos que puedan aparecer durante el período de 
garantía u otras responsabilidades derivadas de cláusulas específicas o normativa vigente. 
 
El acta es un documento firmado por el Director de las Obras, representantes del Contratista 
y de PUMSA. 
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Para poder firmar el Acta de Recepción deben darse los siguientes condicionantes: 
 


• Haber resuelto todas las enmiendas mencionadas en el Acta de Finalización. 
• Que PUMSA disponga del proyecto de estado final de las obras ( as built ) en correcta 


redacción. 
• Presentación de garantías específicas del Contrato en su caso. 
• Haber entregado toda la información relacionada con la Ley 3/2007, de 4 de julio en 


relación con la Subcontratación. 
 
23.1.2.- Proyecto de estado final de las obras ( as built ). El Contratista es responsable de la 
redacción del proyecto de estado final de las obras con un estado de veracidad y detalle 
suficiente para su mantenimiento y gestión. El Director de Obra validará la veracidad y 
precisión del as built , requiriendo al Contratista a complementar y/o corregir aquellos 
aspectos que no se consideren correctos. 
 
23.1.3.- Entrada en servicio de las Obras . Ambas partes convienen en que PUMSA, con la 
aprobación del Director de la Obra y del Coordinador de Seguridad, tiene potestad para 
ordenar la puesta en servicio de las obras total o parcialmente una vez firmada el Acta de 
Finalización aunque no se haya firmado el Acta de Recepción. El Contratista dispondrá de los 
recursos y medios necesarios para proceder a su puesta en servicio ordenada. En tal caso, 
PUMSA comunicará al Contratista la fecha de entrada en servicio, total o parcial, de la obra 
con una antelación mínima de diez días naturales. 
 
Esta puesta en servicio no surtirá efectos en el cómputo del inicio del período de garantía 
establecido en la cláusula 16 del presente Contrato, y que comenzará una vez firmada el acta 
de Recepción de las obras. 
 
Los daños y gastos que pueden ocasionarse a la obra en este período no imputables al 
Contratista le serán abonados en la certificación última de la obra. 
 
Asimismo, la entrada en servicio de las obras en los términos establecidos en la presente 
cláusula no limitará ni modificará a la facultad de PUMSA de aplicar al Contratista las 
penalizaciones por incumplimiento parcial o global de los plazos de ejecución que, en su 
caso, correspondan de acuerdo con lo previsto en las cláusulas correspondientes del 
presente Contrato. 
 
23.1.5.- Periodo de Mantenimiento. El período de garantía computa a nivel de plazos a partir 
del día de la firma del acta de Recepción. A partir de ese momento se considera la obra 
entregada y sin responsabilidad de policía, mantenimiento, limpieza y similares que pasan a 
ser responsabilidad municipal. 
 
Sin embargo, el Contratista es responsable de desarrollar aquellas tareas encomendadas 
derivadas del proyecto en referencia a los mantenimientos específicos como ascensores, 
mantenimiento del verde, escaleras mecánicas, ventilaciones, bombeo, etc. Los períodos de 
mantenimiento pueden ser diferentes del período de garantía de acuerdos a los especificados 
en el proyecto. 
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En caso de incumplimiento de las tareas asociadas a estos trabajos se aplicará al Contratista 
la cláusula de penalización correspondiente añadiendo los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que el incumplimiento haya podido ocasionar en la propia obra oa terceros. La 
aplicación de esta penalización o resarcimiento de daños irá contra la garantía definitiva. 
 
23.2.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 
23.2.1.- Mediciones finales de la obra. Una vez firmada el Acta de Finalización, el Director de 
Obra procederá a determinar el valor final de la obra ejecutada por el Contratista de acuerdo 
con las mediciones realmente ejecutadas, los precios y el Pliego de condiciones del Contrato. 
 
Esta valoración de la obra ejecutada, con la correspondiente justificación, se pondrá en 
conocimiento del Contratista para que la examine y comunique al Director de las Obras ya 
PUMSA su conformidad, posibles desacuerdos o errores que a su juicio puede contener. 
2 3.2.2.- Certificación última de los trabajos. Dentro del plazo de TRES (3) meses contados a 
partir de la recepción del contrato, y una vez determinado el valor final de la obra se 
formalizará la certificación última del contrato restante este importe de la anterior 
certificación emitida. 
 
En caso de que esta certificación supere el importe de adjudicación del Contrato, y siempre 
que no lo supere en más del diez por ciento, deberá acompañarse de una justificación del 
incremento de mediciones que ha llevado a este valor. Este informe será ratificado por el 
Director de las Obras y se acompañará a la certificación en su tramitación. 
 
23.2.3.- Aprobada la liquidación del Contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no existen 
responsabilidades y se encuentran las obras en perfecto estado, se devolverá la garantía 
constituida. 
 
El acuerdo de devolución debe adoptarse y notificarse por parte de PUMSA al Contratista en 
el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía. 
 
23.2.4.- A criterio de PUMSA, una vez terminado el período de garantía se podrá realizar una 
eventual liquidación complementaria por el valor de los gastos generados por la explotación 
de la obra en que haya podido incurrir el Contratista, imputables a PUMSA más el ajuste 
definitivo del importe correspondiente a las revisiones de precios y por aplicación de los 
índices definitivos la obra. 
 
23.2.5.- Transcurridos tres (3) meses desde la fecha a que se refiere la cláusula 23.2.1. . no se 
hubiera producido la recepción de las obras por causa no imputable al Contratista, éste podrá 
interesar de PUMSA que la fianza quede reducida a su mitad y que empiece a contar el período 
de garantía, siempre y cuando en ese momento no se haya puesto de manifiesto la 
concurrencia de ninguna de las responsabilidades previstas en la cláusula 17.1. de este 
Contrato. 
 
La adopción de las anteriores medidas no supondrá en ningún caso la recepción de las obras 
ni eximirá al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 







CSV (Codi de verificació
Segura) IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Data i hora 30/07/2026 13:42:51


Normativa Aquest informe té caràcter de còpia electrònica autèntica amb validesa i eficàcia administrativa d'ORIGINAL (art. 27 Llei
39/2015)


Signat per Nuria Moreno Romero (Presidenta, Consell D'Administració, Pumsa)


URL de verificació https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/IV766CHDD3VMJW5ZARPB64XUAM Pàgina 113/126


 
 


 


 


OBRAS ..................................................................... 32 


 


 


24.- PENALIZACIONES 
 
24.1.- PUMSA, con independencia de poder resolver el Contrato en caso de incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el Contratista, podrá aplicar y percibir las penalizaciones 
indicadas en esta cláusula. 
 
24.2.- Daños y perjuicios adicionales : Las penalizaciones serán de aplicación con 
independencia y adicionalmente a la indemnización que por daños y perjuicios haya podido 
causar el incumplimiento del Contratista así como al abono de intereses en caso de 
incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones dimanados de éste. Por tanto, 
las penalizaciones establecidas en esta cláusula no tienen el carácter de sustitutorias de la 
indemnización de daños y perjuicios, sino que son acumulativas a la indemnización por daños 
y perjuicios. 
 
24.3.- Penalización por defecto de calidad de la obra ejecutada . Los defectos de calidad en 
sus dimensiones, materiales, características, ensayos, etc. derivarán en la apertura de una 
No Conformidad por parte del Director de las Obras. En caso de que el defecto sea no 
aceptable el Contratista procederá a su demolición y reposición a su cargo. En caso de que el 
defecto sea aceptable el Director de Obra propondrá a PUMSA una rebaja en la certificación 
que puede llegar al veinte (20) por ciento del precio en las unidades mal ejecutadas. PUMSA, 
en función del informe del Director de Obra y la justificación que pueda aportar el Contratista, 
podrá aplicar la rebaja propuesta. Si fuera necesario algún tipo de corrección o refuerzo 
adicional irán a cargo del Contratista. 
 
En caso de reiteración en la misma tipología de defecto, se procederá a una rebaja mínima del 
cuarenta (40) por ciento ya partir de la segunda se aplicará una rebaja directa del cincuenta 
por ciento. 
 
24.4.- Penalizaciones por incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra . En el caso de 
incumplimiento, del Contratista, de las órdenes del Director de las Obras, dentro de sus 
responsabilidades y competencia, aquél será responsable de todos aquellos daños y/o 
perjuicios que se deriven, yendo todos los gastos relacionados a su cargo. 
 
Será considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las órdenes del Director 
de las Obras; será considerado incumplimiento grave aquél que se dé por reiteración, 
voluntariedad, mantenimiento en el tiempo o falta de justificación; se considerará 
incumplimiento muy grave aquél que se dé por reiteración de un grave, y/o que por 
incumplimiento se ponga en peligro la seguridad y salud de las personas, la integridad 
estructural de la propia obra, u otras consecuencias derivadas muy superiores a lo 
relacionado directamente con el orden. 
 
Se considerará la gravedad del incumplimiento como tal cuando así se exprese de forma 
específica en el orden del Director de las Obras. 
 
Una vez sancionado por parte del Director de la Obra el incumplimiento de la orden con 
justificación de su gravedad, y una vez analizada la justificación del Contratista, PUMSA 
procederá a la aplicación de una penalización del 0,1% (leve), 0,2% (grave) ó 0,5% (muy grave) 
sobre el precio de . Esta penalización se ejecutará en la siguiente certificación al hecho. 
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El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € (leve), 
12.000 € (grave) y 24.000 € (muy grave) y en un mínimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 
€ (muy grave) respectivamente a la grave. 
 
Tres penalizaciones de carácter muy grave, acumulables en cualquiera de las cláusulas del 
Contrato, facultará a PUMSA, si lo considera oportuno, a la rescisión del Contrato por causa 
imputable al Contratista. 
 
24.5.- Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 
En el caso de incumplimiento de las órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud por parte 
del Contratista, éste será responsable de todos aquellos daños y perjuicios que se deriven, 
yendo todos los gastos relacionados a su cargo. 
 
Será considerado un incumplimiento leve cualquier desobediencia a las órdenes del 
Coordinador de Seguridad y Salud; será considerado incumplimiento grave aquél que se dé 
por reiteración, voluntariedad, mantenimiento en el tiempo o falta de justificación; se 
considerará incumplimiento muy grave aquél que se dé por reiteración de un grave, y/o que 
por incumplimiento se ponga en peligro la seguridad y salud de las personas, u otras 
consecuencias derivadas muy superiores al relacionado directamente con el orden. 
 
Se considerará la gravedad del incumplimiento como tal cuando así se exprese de forma 
específica en el orden del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Una vez sancionado por parte del Coordinador de Seguridad y Salud el incumplimiento de la 
orden con justificación de su gravedad, y una vez analizada la justificación del Contratista, 
PUMSA procederá a la aplicación de una penalización del 0,1% (leve), 0,2% (grave) o 0,5% 
(muy grave) sobre el precio de adjudicación. Esta penalización se ejecutará en la siguiente 
certificación al hecho. 
 
El importe unitario de penalización por este concepto se fija en un máximo de 6.000 € (leve), 
12.000 € (grave) y 24.000 € (muy grave) y en un mínimo de 600 € (leve), 1.200 € (grave) y 2.400 
€ (muy grave) respectivamente a la grave. 
 
Tres penalizaciones de carácter muy grave, acumulables en cualquiera de las cláusulas del 
Contrato, facultará a PUMSA, si lo considera oportuno, a la rescisión del Contrato imputable 
al Contratista. 
 
24.6.- Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos, y/o veracidad en la información. El 
Contratista está obligado a presentar la información recogida en la cláusula 18 del presente 
Contrato así como cualquier otro que se derive del Contrato o de la legislación aplicable. 
 
En caso de retraso o deficiencia en la información aportada, por cada semana de retraso el 
Director de las Obras propondrá una penalización acumulable por semana y por concepto del 
0,1% del precio de adjudicación de la obra. El importe unitario de penalización por este 
concepto se fija en un máximo de 6.000€ por semana. 
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Si la suma a origen de las penalizaciones alcanza el dos por ciento del precio de adjudicación 
de la obra PUMSA podrá rescindir el Contrato considerando la causa imputable al Contratista. 
 
La presentación de la documentación con información no veraz será motivo para la 
imposición de una penalidad por importe de 10.000€, sin perjuicio de las responsabilidades 
que legalmente correspondan, y al margen de las acciones que la sociedad municipal pueda 
ejercer. 
 
24.7.- Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales (hitos) del Plan de Obras, 
siempre que las mismas consten en el Plan de Obras . El incumplimiento de los logros que 
pueda contener el Plan de Obras dará derecho a PUMSA a aplicar las siguientes 
penalizaciones al Contratista que se detallan en este apartado. 
 
Se entiende, a efectos de aplicación de las penalizaciones previstas en esta cláusula, que 
cada hito es independiente y por tanto el incumplimiento de cualquiera de ellas dará derecho 
a su aplicación de forma independiente y acumulada. 
 


• Para el primer hito en el tiempo (más cercano a la fecha de inicio) definido en el Plan 
de Obras, se impondrá una penalización por cada día de retraso de 0,20 € por cada 
1.000 € del importe de adjudicación. 


 
• Para el segundo hito en el tiempo definido en el Plan de Obras, se impondrá una 


penalización por cada día de retraso de 0,25 € por cada 1.000 € del importe de 
adjudicación. 


 
• Para la tercera y sucesivas metas en el tiempo definidas en el Plan de Obras, se 


impondrá una penalización por cada día de retraso de 0,30 € por cada 1.000 € del 
importe de adjudicación. 


 
Todos los importes se entienden antes de IVA. 
 
La penalización se impondrá previo análisis e informe, en su caso, del Director de Obra sobre 
la naturaleza y determinación del retraso. En cada certificación posterior a la fecha de 
incumplimiento de la meta se aplicará la penalización acumulada hasta el momento de 
cumplimiento de la misma. 
 
24.9.- Penalizaciones por incumplimiento de los trabajos de mantenimiento específicos . El 
caso de incumplimiento de las tareas encomendadas a ejecutar en el período de 
mantenimiento de instalaciones dará derecho a PUMSA a la aplicación de las siguientes 
penalizaciones al Contratista: 
 
Cualquier retraso de la labor en más de dos semanas o la manifestación consistente de un 
deterioro por falta de mantenimiento dará derecho a la aplicación de una penalización 
equivalente al 0,1% sobre el precio de adjudicación de la obra por semana de retraso. 
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Adicionalmente el Contratista se hará cargo de todos los daños y costes de reposición que 
este incumplimiento haya podido generar en la propia actividad, la obra ejecutada y el 
entorno. En caso de que PUMSA, por inacción del Contratista, ejecute estos trabajos, los 
costes correspondientes le serán reprochados de la garantía definitiva. 
 
Esta penalización será acumulativa y hasta un límite del cinco por ciento del precio de 
adjudicación de la obra. 
 
24.10.- Penalización por carencia de cumplimiento del plazo total. El incumplimiento del 
plazo contractual de la obra dará derecho a PUMSA a aplicar las siguientes penalizaciones al 
Contratista que se detallan en este apartado: 
 
Para un retraso de entre 1 y 4 semanas completas se aplicará una penalización acumulada 
del 0,40% del importe de adjudicación por semana de retraso. 
 
Las semanas 5 a 8 de retraso se aplicará una penalización acumulada a la anterior, y por cada 
semana incluida en este período del 0,80% del importe de adjudicación. 
 
Las semanas 9 en adelante de retraso se aplicará una penalización acumulada en las 
anteriores y por cada semana incluida en este período del 1,30% del importe de adjudicación. 
 
Esta penalización estará limitada a un valor acumulado del diez por ciento de penalización 
sobre el importe de adjudicación. 
 
En caso de que la demora sea igual o inferior a quince días, no se aplicará esta penalización. 
A partir del decimosexto día (día 16) de demora, la penalización se aplicará con efectos desde 
el día siguiente al de la finalización del plazo máximo de ejecución de la obra, es decir, a partir 
del primero (día 1) de demora. 
 
24.11.- Penalizaciones por incumplimiento de la contratación por parte del Contratista de los 
industriales especialistas ofrecidos, cuando éstos se requirieran a la licitación. 
En el supuesto de que el Contratista incumpliera las obligaciones relativas a la contratación 
de los industriales especialistas requeridos en el Pliego de Condiciones de la licitación, 
PUMSA podrá imponer una penalización económica cada vez que se produzca un 
incumplimiento de este tipo. La cuantía de la penalización dependerá, de forma proporcional, 
del número de industriales especialistas, pudiendo llegar al cien por cien de la garantía 
constituida según la cláusula (__) del presente Contrato. 
 
Estas penalizaciones tendrán carácter acumulativo. 
 
24.12.- Penalizaciones por incumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
Por incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción, PUMSA podrá realizar los trámites oportunos 
por la imposición de las penalidades/sanciones previstas en esta Ley y Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se el orden Social. 
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24.13.- Incumplimiento del deber de información respecto a procedimientos de 
responsabilidad patrimonial y/o judiciales. 
 
El incumplimiento injustificado de la obligación especificada en la cláusula 18.5 del presente 
contrato implicará la adopción de medidas por parte de PUMSA (entre ellas la contratación 
perito independiente para que proceda a formular informe pericial) a cuenta de cuantías 
pendientes de cobrar por el Contratista o, en defecto, a cuenta de su garantía definitiva. 
 
24.14.- Penalizaciones por incumplimiento del plazo de pago por parte del Contratista a los 
subcontratistas y/o proveedores y por incumplimiento de la entrega de documentación al 
respecto : 
 
En el supuesto de que el Contratista incumpla los plazos de pago a los subcontratistas y/o 
proveedores o incumpla la obligación de entregar información al respecto en los términos 
indicados en las cláusulas 13.8 y 13.9 respectivamente, PUMSA podrá imponer una 
penalización al Contratista de cien euros por cada día de retraso en el pago de cada pago. 
 
24.15.- Penalizaciones por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
Contrato. 
En caso de que el Contratista incumpla las condiciones especiales de ejecución del Contrato 
PUMSA podrá imponer una penalización económica de seis mil euros. 
24.16.- Penalización por falta de actualización de la garantía. En el caso de demora en la 
entrega de la garantía complementaría o de la nueva garantía ajustada al precio resultante de 
la ampliación de la Obra conforme a la cláusula 29, PUMSA podrá retener de los pagos de las 
certificaciones el importe correspondiente al mayor importe de la nueva fianza que no será 
devuelto hasta la recepción definitiva positiva de la obra. 
 
24.17.- Penalizaciones por incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta. 
 
En caso de que el Contratista incumpla los principios éticos y reglas de conducta, si existen, 
PUMSA podrá imponer una penalización económica de seis mil euros. 
24.18.- Penalización máxima . La suma de las penalizaciones detalladas en las cláusulas 
precedentes tendrá como límite máximo cuantitativo el veinte ( 20) por ciento del precio final 
del contrato. 
 
Adicionalmente a cualquier penalización económica, PUMSA se reserva el derecho de poder 
encargar a un tercero la ejecución de aquellas partidas que el Contratista se niegue a cumplir. 
El coste de la factura del tercero será deducido del precio convenido. 
 
24.19.- Procedimiento de aplicación de penalizaciones. 
 
PUMSA en el momento en que se produzca un hecho u omisión de lo que sea responsable el 
Contratista, se lo comunicará por escrito indicándole de cuál se trata, qué penalización 
contractual le es de aplicación y el importe de la misma. 
  
El Contratista podrá manifestar, en los siete días laborables siguientes a la recepción de la 
intimación, su desacuerdo formulando por escrito las alegaciones que considere oportunas 
justificando la improcedencia de la penalización o argumentando la desproporción del 
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importe. Si el Contratista no efectúa el escrito de desacuerdo se entiende que acepta la 
penalización. En el plazo máximo de 7 días hábiles, PUMSA notificará al Contratista la 
estimación o desestimación de su escrito, así como la penalización que corresponda 
imponer, en su caso. 
 
24.20.- Ejecución de las penalizaciones . Las penalidades se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
Contratista, o sobre la garantía, cuando no puedan ser deducidas de dichas certificaciones. 
PUMSA se reserva el derecho a imponer las penalizaciones indicadas en la presente cláusula 
en cualquier momento desde que se produzcan los hechos que la motivan. El no imponer 
dichas penalizaciones en el momento de producirse los hechos no implicarán en ningún caso 
la renuncia a las mismas. 
  
 25.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS 
 
25.1.- Suspensión total o parcial de los trabajos. PUMSA podrá ordenar en cualquier momento 
y por cualquier causa, la suspensión de una determinada parte o del conjunto de los trabajos, 
efectuándose el correspondiente reajuste del plan. 


El Contratista desarrollará un nuevo Plan de Trabajos al que incorporará la suspensión y 
determinará la afectación en el camino crítico de la obra. Esta planificación deberá ser 
aprobada por el Director de Obras y PUMSA a efectos de los siguientes puntos. 


25.2.- Perjuicios económicos de la suspensión . En caso de suspensión temporal, parcial o 
total, de los trabajos, por causa no imputable al Contratista, se establecerán de forma 
contradictoria los posibles perjuicios económicos derivados de dicha suspensión, salvo que 
el Plan de Obras actualizado no supere en quince días el plazo total de la obra respecto al 
vigente en el momento de la suspensión. 
 
25.3.- Suspensión imputable al Contratista . Si la causa de la suspensión fuese imputable al 
Contratista, PUMSA podrá resolver el Contrato y/o aplicar las penalizaciones establecidas en 
la cláusula 24.7 y 24.10. 
 
26.- RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN 
 
26.1.- Causas de resolución del Contrato : Serán causa de resolución anticipada del Contrato, 
aparte de las que se mencionan en las diferentes cláusulas del mismo, las siguientes: 
 
26.1.1 Causas Generales: 
 


a. El mutuo acuerdo entre PUMSA y el Contratista. 
 


b. Modificaciones a la baja superiores a veinte por ciento (20%) del importe de 
adjudicación. En este caso, el Contratista podrá solicitar la resolución del contrato y 
la liquidación de los trabajos realizados, sin tener ningún derecho a otro tipo de 
indemnización por ningún concepto. 
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c. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 
verdadera posibilidad de que se pueda producir una lesión grave al interés público en 
caso de que se siga ejecutando la prestación en los mismos términos, cuando no sea 
posible modificar el contrato de conformidad a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas o la normativa aplicable. 
  


26.1.2 Causas imputables a PUMSA: 
 


a. La suspensión del inicio de las obras por plazo superior a seis meses, acordada por 
PUMSA. 
 


b. La suspensión definitiva de las obras o temporal por plazo superior a ocho meses, 
acordada por PUMSA. 


26.1.3 Causas imputables al Contratista: 
 


a. La disolución o extinción de la personalidad jurídica del Contratista, cualquiera que 
sean las causas de este supuesto, sin perjuicio de lo que se prevé en la causa de 
resolución derivada de un proceso de escisión, aportación o transmisión de empresas 
o ramas de actividad de las mismas establecido en el punto siguiente. 
 


b. En caso de que el Contratista iniciara un proceso de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, y no pudiera producirse 
la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el Contrato las condiciones 
de solvencia necesarias o que las diversas sociedades beneficiarias de las citadas 
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad no se responsabilicen solidariamente 
con aquella de la ejecución del Contrato, se resolverá lo mismo, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario/Contratista. 
 


c. El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecución 
de las obras, siempre que la demora exceda de (1/3 del plazo de ejecución contractual 
de la obra) meses, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los 
sucesivos reajustes del Plan de Obras se evidencie la imposibilidad de finalizar. 
 


d. Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y condiciones 
facultativas que rigen la ejecución de las obras. Se calificarán como deficiencias 
graves todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en la duración de las 
obras. 
 


e. El incumplimiento de las previsiones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 


f. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del Contrato que se les 
haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales. 
 


g. La aplicación de penalizaciones enumeradas en la cláusula 24 del presente Contrato 
que igualen o supere el porcentaje máximo establecido. 
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h. El incumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la contratación 
pública sostenible. 
 


i. No formalizar el acta de comprobación del replanteo en el plazo indicado por PUMSA. 
 


j. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del Contratista 
a los trabajadores que estuvieran participando en la obra, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos 
trabajadores también durante la ejecución del contrato. 


 
l. Aquellas otras que expresamente se prevén en el presente contrato. 
 
26.2.- Ejecución de la resolución del Contrato . La concurrencia de cualquiera de las causas 
señaladas en la cláusula 26.1, a excepción de las causas previstas en apartados 26.1.1 b) yc), 
tendrá efectos inmediatos, desde su comunicación fehaciente por una de las partes siempre 
que la causa de resolución no le sea imputable a la parte que la alega o la otra acuerde la parte 
de las acciones. 
 
Por la aplicación de las causas de resolución previstas en los apartados 26.1.1 b) yc) será 
necesario que previamente se acredite técnicamente la concurrencia de dichas causas 
mediante un informe de la Dirección de obra. 
 
Decidida la resolución/acuerdo por parte de PUMSA, se comunicará por escrito al Contratista, 
quien estará obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un mes desde la 
recepción de la notificación de la decisión de la resolución/acuerdo por parte del órgano 
competente de la sociedad municipal. Ni la existencia de cuestiones económicas por resolver 
ni la falta de liquidación de la obra ni otras cuestiones, podrán justificar el no abandono de la 
obra en este plazo. 
 
Una vez comunicada la resolución/acuerdo por parte de PUMSA, ésta podrá continuar las 
obras de inmediato por el procedimiento que estime más conveniente. 
 
A tal fin, PUMSA tendrá además derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares 
instaladas por el Contratista con obligación de entrega por parte de ésta. A tal efecto se 
faculta a PUMSA para tomar por sí misma posesión de todo aquello, siempre que -en todo o 
en parte- le convenga para la continuación de las obras, disponibilidad que a libre decisión de 
PUMSA, se formalizará a título de adquisición o de arrendamiento con facultad para 
subarrendarlo o depositarlo en manos del Contratista que continuara las obras. En uno y otro 
caso, ya falta de acuerdo entre las partes, se hará con valoración contradictoria, y 
recorriendo, en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez provisional del precio y 
otras condiciones determinadas por PUMSA en tanto no se resuelvan definitivamente las 
discrepancias. 
 
Asimismo y hasta que no se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedará obligado, en 
la forma y alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias 
por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público 
o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del Contratista se 
fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, concluidos los trabajos y tomando 
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como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del Contrato. El 
Contratista podrá impugnar la decisión del órgano de contratación que resolverá lo que 
proceda en el plazo de quince días hábiles. 
 
26.3.- Efectos de la resolución del Contrato : La resolución del Contrato por cualquiera de las 
causas mencionadas en la cláusula 26.1 dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 
de las obras realizadas de conformidad con el proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor 
o en contra del Contratista, con independencia de la aplicación de la cláusula 2 


a) Cuando el Contrato se resuelva por causas imputables al Contratista, éste deberá 
indemnizar a PUMSA de todos los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía constituida, que será incautada , sin 
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del Contratista en lo que se refiere el 
importe que exceda de la garantía prestada. La indemnización de los daños y perjuicios 
será adicional a las posibles penalizaciones que correspondan en aplicación de las 
cláusulas correspondientes de este Contrato. 


b)  Cuando el Contrato se resuelva en el supuesto de suspensión de la iniciación de las 
obras por parte de PUMSA por plazo superior a seis meses, el Contratista tendrá 
derecho a percibir por todos los conceptos, incluido el beneficio industrial, una 
indemnización equivalente al DOS (2) por ciento del precio de adjudicación, IVA 
excluido. 


 
c) Cuando el Contrato se resuelva en el supuesto de suspensión de las obras iniciadas por 


plazo superior a ocho meses acordada por PUMSA, el Contratista tendrá derecho a 
percibir por todos los conceptos, incluido el beneficio industrial, una indemnización 
equivalente al CUATRO (4) por ciento del precio de las obras dejadas de realizar. Se 
entiende por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las 
establecidas en el Contrato primitivo y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de 
notificación de la suspensión se hubiesen ejecutado. A esta cantidad se deducirá, por 
no ser acumulable a las mismas, las cantidades que el Contratista, en su caso, hubiera 
percibido por aplicación de lo establecido en la cláusula 25.2 del presente Contrato. 
 


d) Cuando el Contrato se resuelva por la imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados o la verdadera posibilidad de que se pueda producir 
una lesión grave al interés público en caso de que se continúe ejecutando la prestación 
en los mismos términos, y no sea posible modificar el Contrato de conformidad con lo 
que se establece en el Pliego de Condiciones de la licitación, el Contrato indemnización 
prevista en el punto inmediatamente anterior (punto c), salvo que la causa sea 
imputable al Contratista lo que dará lugar a la aplicación de la letra a) de este apartado. 


 
e) Cuando el Contrato se resuelva por mutuo acuerdo de las partes, los derechos de éstos 


se acomodarán a lo válidamente estipulado entre ellas. 
 
26.4.- Desistimiento del Contrato . PUMSA podrá, en cualquier momento, desistir del presente 
Contrato por su libre determinación, mediante abono al Contratista del importe de la obra 
ejecutada hasta el momento del desistimiento y de los materiales recogidos, así como el valor 
residual de las instalaciones que queden en la obra. El Contratista tendrá derecho a percibir 
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por todos los conceptos, incluido el beneficio industrial, una indemnización equivalente a los 
daños producidos que en ningún caso podrá ser superior al SIS (6) por ciento del precio de las 
obras dejadas de realizar. 
 
Asimismo, en este supuesto de desistimiento unilateral del Contrato por parte de PUMSA, 
deberá devolverse al Contratista la garantía definitiva dentro del plazo máximo de treinta días 
desde la fecha de desistimiento, salvo que existan causas contractuales justificadas para 
denegar esta devolución. 
 
26.5.- En caso de resolución o desistimiento del Contrato serán de aplicación, mutatis 
mutandis, las previsiones establecidas en el Contrato para el caso de recepción al término de 
la obra, tal y como con carácter enunciativo y no limitativo, la constitución de garantías, 
liquidación y recepción de la obra ejecutada. 
 
2 7.- SUCESIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En caso de que el Contratista, llevara a cabo una fusión de empresas, el presente Contrato 
continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones provenientes del mismo. 
 
Igualmente, en caso de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas, continuará el Contrato con la entidad a la que se le atribuya, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones contraídos, siempre que tenga la solvencia exigida 
al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de dichas 
operaciones, ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquella de la 
ejecución del Contrato. 
 
Si no pudiera producirse la subrogación por no reunir a la entidad a la que se atribuya el 
Contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el Contrato en los términos 
establecidos en el presente documento, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución del contrato por culpa del adjudicatario. 
 
28.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
28.1.- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el Pliego 
de Condiciones de la licitación. 
 
28.2.- El cumplimiento por parte del Contratista de la oferta que haya presentado en todos 
sus términos, en particular, y en su caso, la utilización de los materiales sobrantes de los 
escombros para la utilización de subbase de pavimentos en la construcción de calles, 
carreteras y edificios. 
28.3.- El cumplimiento de los plazos parciales y total de la ejecución de las obras objeto del 
contrato. 
 
28.4.- La efectiva dedicación o adscripción a la ejecución del Contrato de los medios 
personales y/o materiales indicados y comprometidos en la oferta, si existen. 
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28.5.- Aquellas otras expresamente previstas en el presente Contrato o en el Pliego de 
condiciones de la licitación. 
 
29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La modificación del Contrato es una potestad de PUMSA y no del Contratista. Por tanto, las 
modificaciones que PUMSA acuerde serán obligatorias para el Contratista cuando impliquen, 
garantía 
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía, al alza oa la baja, que no exceda del 
20% del precio inicial del contrato, y siempre que se den las causas establecidas en el 
apartado 3 de la presente cláusula. 
 
En caso de que para ejecutar las modificaciones sea necesaria la aplicación de precios no 
incluidos en los cuadros de precios, se elaborarán precios nuevos de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 2.3 del presente contrato. 
  
29.1.- Modificación del Proyecto: PUMSA puede elaborar y redactar un/s nuevo/s proyecto/s 
modificado/s que recoja las variaciones y modificaciones del/los proyecto/s original/es del 
Contrato, siempre que así se haya previsto en el Pliego de Condiciones de la licitación, o 
cuando a pesar de no haberse previsto, se den las causas legales oportunas. 
 
En este supuesto el Contratista estará obligado a ejecutar las obras de acuerdo al/los nuevo/s 
proyecto/s modificado/s sin que esta imposición por sí mismo sea objeto de reclamación por 
extra coste, ni con derecho a indemnización ni derecho a disminuir el ritmo de los trabajos o 
suspenderlos. 
 
Asimismo, el Contratista se compromete a disponer de los medios necesarios para hacer 
frente, en su caso, a las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, 
dentro de los límites convenidos y estará obligado, cuando la Dirección de Obra lo considere 
conveniente, a introducir las modificaciones necesarias para que se mantengan todas las 
condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad. 
Por su parte, el Contratista podrá proponer también modificaciones debidamente justificadas 
sobre la obra proyectada a la Dirección de Obra, que le elevará con su conformidad a PUMSA 
para la adopción del acuerdo que proceda. Tal petición por sí misma no dará derecho al 
Contratista a realizar ninguna modificación sobre el Plan de Obras. 
 
Al cursar la propuesta mencionada en el apartado precedente, el Contratista deberá señalar 
el plazo dentro del cual necesitará recibir la contestación a fin de que no se vea afectado el 
Plan de Obras. La falta de contestación dentro de dicho plazo, se entenderá en todo caso 
como denegación de la petición formulada. 
 
29.2.- Modificación del Proyecto sin necesidad de aprobación: Podrán introducirse 
variaciones sin necesidad de aprobación previa cuando éstas consistan en la alteración de 
las mediciones iniciales del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al diez por ciento del precio original del Contrato.  
 
29.3.- Modificación del Contrato. Las causas y el procedimiento de modificación del Contrato 
son las establecidas en el Pliego de Condiciones de licitación, y en el artículo 205 y ss LCSP . 
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30.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD 
 
30.1.- Promociones Urbanísticas de Mataró, SA es el Responsable del tratamiento de los 
datos personales y le informa que éstos serán tratados de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente de protección de datos personales, concretamente el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril de 2016 ( RGPD ), y la Ley LOPDGDD ). Este tratamiento se efectuará 
exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán durante no más 
tiempo del necesario para mantener la finalidad del tratamiento o mientras existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia. No está previsto comunicar los datos a 
terceros salvo obligación legal o aquellos prestamistas vinculados a las partes que actúen 
como Encargados del Tratamiento. 
 
Se informa al contratista que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad 
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 
Promociones Urbanísticas de Mataró, SA en la calle Pablo Iglesias, 63, Planta 2, Despacho 10, 
08302 Mataró (Barcelona) o al correo electrónico. Si considera que el tratamiento no se ajusta 
a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos (apdcat.gencat.cat), o contactar con el/la delegado/a de protección de 
datos en dpd@pumsa.cat 
 
30.2.- El contratista, en calidad de Encargado del Tratamiento, se compromete a cumplir con 
lo que se dispone en la normativa vigente de protección de datos, vigente de protección de 
datos personales, concretamente el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 ( RGPD 
) , y la Ley orgánica 3/2 como garantizar la confidencialidad y el secreto profesional de toda la 
información a la que tenga acceso por la ejecución del contrato, obligándose explícitamente 
a no divulgarla, publicarla, cederla, venderla, ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla a 
disposición de terceros, ni total ni parcialmente, ya cumplimentar esta obligación autorizados 
a acceder a esta información, cualquiera que sea el soporte en el que la contenga. 
 
Se entenderá por "información confidencial" todos los datos personales e información 
intercambiada entre las partes, que pueden incluir secretos comerciales, conocimientos 
técnicos, secretos comerciales y cualquier otra información relacionada con clientes y 
proveedores realizadas u obtenidas por el contratista durante la vigencia del contrato. 
 
30.3.-El contratista garantiza que el personal que prestará los servicios al RESPONSABLE se 
comprometerá a respetar la confidencialidad de los datos o estará sujeto a una obligación 
legal de confidencialidad de naturaleza legal. 
 
30.4.- El contratista será responsable de cualquier perjuicio que pudiera derivarse del 
incumplimiento de los compromisos de este acuerdo, pudiendo suponer el inicio de acciones 
legales, así como la reclamación de las indemnizaciones, sanciones y daños o perjuicios que 
el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO se vea obligado a atender a consecuencia. 
 
30.5.- El contratista entiende y acepta la prohibición de subcontratar a una tercera persona 
para el tratamiento de datos que le haya encomendado el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, 
salvo que haya obtenido autorización previa y por escrito. 
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30.6.- Las obligaciones contenidas en esta cláusula son de carácter indefinido y se 
mantendrán en vigor con posterioridad a la finalización del contrato. Por ello, garantiza que, 
después de terminar la relación, guardará el mismo secreto profesional respecto de la 
“información confidencial” a la que haya tenido acceso durante el desempeño de sus 
funciones. 
 
31. REPRESENTANTES DE LAS PARTES, NOMBRE Y NOTIFICACIONES 
 
31.1.- Queda nombrado como representante del Contratista para el ejercicio de los derechos 
y cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este Contrato, con facultades 
amplísimas para el fin mencionado, como Delegado de Obra el señor______, y como 
responsable de Seguridad y Salud______. 
 
Estas facultades como dimanantes del presente otorgamiento, no pueden ser revocadas ni 
limitadas en modo alguno por el Contratista, salvo que simultáneamente designara a otro 
representante para sustituir, con iguales poderes, al que fuera cesado. Asimismo se obliga a 
que, en caso de cesar o faltar por cualquier causa el representante designado, se procederá 
en un plazo que no excederá de ocho días, al nombramiento por escrito de otro que le 
sustituya. En cualquier caso, el nuevo representante del que el Contratista comunicará su 
nombre a PUMSA deberá ser aprobado por ésta explícitamente y por escrito. 
 
Asimismo, queda nombrado como Jefe de Obra a SR. ______ 
 
31.2.- PUMSA designa como Responsable del Contrato, a SR. Joan Miró Farrerons , Ingeniero 
CCIP del Área de Suelo de PUMSA, y designa como Director de las obras al sr. Marco de la 
Parra Álvaro, Arquitecto del Área de Suelo de PUMSA. 
 
31.3 A efectos de notificarse cualquier actuación prevista en el Contrato, las partes designan 
los siguientes domicilios a efectos de notificaciones: 
 
PUMA: c/ Pablo Iglesias 63, 2ª despacho 10, 08302 Mataró 
 
CONTRATISTA:___________________ . 
 
Se entenderá igualmente correctamente notificada cualquier comunicación si se entrega en 
mano al Responsable del Contrato y al Representante del Contratista. 
 
32.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
32.1. El Contrato queda sujeto a la legislación mercantil, civil y procesal española. 
 
32.2.- Cualquiera de las partes podrá determinar la elevación a público del presente Contrato, 
siendo los gastos a cargo de quien lo solicite. 
 
32.3.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
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Ambas partes contratantes, con renuncia a sus propios fueros, se someten expresamente a 
los juzgados y tribunales de Mataró y Barcelona, al objeto de dirimir todas cuestiones que la 
ejecución, interpretación o cumplimiento de este contrato puedan originar. 
 
32.4.- En ningún caso el Contratista podrá suspender o retrasar las obras, ni siquiera bajo 
fundamento o alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de 
cualquier naturaleza o entidad, hayan dado tal lugar o no a procedimientos judiciales o 
contenciosos de cualquier índole. El derecho del Contratista a su retribución no origina ningún 
derecho de retención sobre las obras. 
 
Y para que conste y en prueba de conformidad, ambas partes extienden, otorgan y firman el 
presente Contrato, por duplicado ejemplar, pero a un solo efecto, en la ciudad y fecha 
indicadas en su encabezamiento. 
 
 


PUMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXX 
xxxxxxxx 


XXXXXXXXX 
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