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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  REGEIXEN  LA 
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA «REFORMA DE PISTA ESPORTIVA I  CONSTRUCCIÓ 
DE TANCA DE L’ESCOLA SANT ÀNGEL DE CAMARLES».

Expedient: 4390390004-2026-0001301 

1. Objecte:

L’objecte del present contracte d’obres és l’execució de les actuacions necessàries per a la 
reforma i millora d’una pista esportiva existent i la delimitació funcional dels espais exteriors 
de l’escola de Sant Àngel, situada al carrer Vint-i-sis, número 2, del municipi de Camarles, 
amb la finalitat  de garantir el  correcte manteniment de les instal·lacions, ampliar-ne els 
usos esportius i permetre una utilització diferenciada dels espais exteriors fora de l’horari 
lectiu.

Tot d’acord amb el projecte de «Reforma de pista esportiva i construcció de tanca de 
l’Escola Sant Àngel de Camarles», redactat per l’empresa Solé Ferraz Arquitectes, SCP, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 161.916,15 euros, aprovat inicialment per 
la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2026 i esdevenint aprovat definitivament el 28 
d’agost de 2026.

2. Abast

El detall  i  condicions de l’obra es defineixen i  fixen en el  Projecte que juntament amb 
aquest Plec de clàusules administratives particulars regirà el contracte.

Les actuacions objecte del contracte inclouen, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

 La rehabilitació i  adequació de la pista esportiva existent,  mitjançant  treballs  de 
manteniment del paviment actual i la seva adaptació per a usos esportius diversos.

 La  creació  d’una  franja  perimetral  destinada  a  pista  d’atletisme,  mitjançant 
l’execució d’una base resistent i un tractament superficial adequat, ampliant així la 
funcionalitat esportiva del conjunt.

 La construcció d’un sistema de tancament perimetral  interior,  destinat a separar 
físicament els diferents espais exteriors del recinte escolar, permetent l’ús parcial 
de les instal·lacions fora de l’horari escolar sense comprometre la seguretat ni el 
funcionament del centre educatiu.

3. Promotor:

Ajuntament de Camarles.

4. Situació:

Pista esportiva situada al carrer Vint-i-sis, número 2, del municipi de Camarles

5. Actuacions:

Les actuacions a realitzar estan detallades al projecte de «Reforma de pista esportiva i 
construcció de tanca de l’Escola Sant Àngel de Camarles», per l’empresa Solé Ferraz 
Arquitectes, SCP, aprovat finalment per la Junta de Govern Local de 28 d’agost de 2026.
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6. Execució del contracte

6.1 Termini d'execució:

El termini  d'execució serà de DOS (2) MESOS, a comptar des de la data de l’acta de 
comprovació  del  replanteig  fins  a  la  finalització  de  les  obres,  amb  la  possibilitat 
d'ampliacions justificades només per causes de força major.

L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de dur a terme el termini màxim d’un mes des 
de la formalització del contracte

El contractista haurà de presentar un cronograma detallat que defineixi les fites crítiques, 
incloent el lliurament de materials i la finalització, si s’escau, de cada fase del projecte.

El retard en aixecar l’acta de comprovació de replanteig, imputable al contractista, pot ser 
sancionada per l’Ajuntament, d’acord amb el Plec de clàusules administratives, i si supera 
els tres mesos donarà lloc a la rescissió del contracte, amb pèrdua de la garantia definitiva 
i sense perjudici de les responsabilitats que se’n puguin derivar.

El contracte no admet pròrrogues.

6.2 Període d'execució:

El contractista haurà d'anticipar al màxim totes les tasques i contractacions de treballs i de 
materials per a que arribin en el moment necessari i no endarrereixin ni allarguin l'execució 
de l'obra.

El licitador presentarà un programa de treballs detallat on quedaran clarament identificades 
totes les activitats principals de la instal·lació, precedències, vials crítics, fases d'execució, 
rendiments,  fites  d'encàrrec  i  fabricació  de  material  i  fites  parcials  de  manera  que  es 
garanteixi el termini d'execució previst al plec de clàusules administratives.

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

6.3 Molèsties als usuaris del barri i incidències:

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb persones usuàries 
de l’Escola Sant Àngel, en quan a planificació i fases d’execució, capacitat de resposta, 
solucions  constructives,  senyalització,  horaris,  pols,  soroll,  serveis,  accessibilitat  i 
mobilitat de l’entorn, convivència de la instal·lació amb les activitats que es desenvolupen 
al mercat així com la compatibilitat dels treballs amb aquestes.

El contractista haurà d'informar immediatament a la direcció facultativa de qualsevol 
incidència.

6.4 Representació del contractista:

Un  cop  adjudicat  definitivament  el  contracte,  el  contractista  designarà  una  persona 
encarregada  que  dirigirà als treballadors del contractista, i que actuarà com a 
representant seu davant de l'Administració a tots els efectes que es requereixin en el 
transcurs del contracte. La designació d'aquesta persona encarregada serà per escrit i 
signada  pel  contractista,  que  li  entregarà  al  promotor,  i  haurà  de  tenir  la  formació  i 
coneixements necessaris per a desenvolupar les tasques citades anteriorment.
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6.5 Comunicació:

La encarregada del punt anterior haurà de poder rebre instruccions, del responsable del 
contracte,  mitjançant  el  correu  electrònic,  i  enviarà  els  corresponents  acusaments  de 
recepció.

6.6 Subcontractació:

El Contractista podrà subcontractar l’execució de les obres amb l’obligació d’indicar en la 
proposició la part del contracte que es tingui previst subcontractar sense superar els nivells 
de subcontractació permesos per la Llei.

6.7 Documentació a lliurar:

L'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent al contracte, que li sigui exigida 
pel responsable del contracte.

6.8 Termini de garantia:

L'adjudicatari garantirà el correcte funcionament de tots els equips i la instal·lació durant 
un període mínim de 1 any, comptats des de la data de recepció de les obres, sens 
perjudici de les millores respecte aquesta que pugui oferir l’empresa adjudicatària. Durant 
aquest període, es comprometrà a la correcció de qualsevol defecte o anomalia derivada 
de l'execució o materials defectuosos.

7. Classificació empresarial

Segons els articles del 25 al 36 del Reglament General de la Llei de Contractes de las 
Administracions  Públiques,  aprovat  por  el  Reial  Decret  1098/2001;  per  a  l’obra 
d’edificació i urbanització de l’entorn s’exigirà un contractista amb la següent classificació:

Grup C («Edificacions») subgrup 6 («Paviments i enrajolats») Categoria 1

Camarles, a data de signatura electrònica.

El responsable del contracte

Ricard Solé Fumadó
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