



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE LCSP

Assumpte: Memòria justificativa per a la licitació d'obra pública per a les obres de consolidació i rehabilitació de l'edifici Masó situat al número 51 de l'avinguda Lluís Companys de Torroella de Montgrí.

ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí és propietari i promotor de l'actuació de consolidació i rehabilitació de l'edifici Masó, situat al número 51 de l'avinguda Lluís Companys de Torroella de Montgrí. L'edifici és un immoble municipal construït l'any 1930 i ampliat posteriorment l'any 1978, amb referència cadastral 0448601EG1504N0001ZA, i declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL 16758-I) en data 9 de gener de 2025.

L'immoble es troba actualment en desús atès el seu mal estat de conservació. El projecte tècnic descriu que l'edifici va patir un assentament central que va afectar el conjunt de l'estructura, amb origen principal en una fuita del sistema de clavegueram. Durant els anys 2023 i 2024 es varen executar actuacions d'urgència per resoldre la fuita i efectuar un reforç parcial de la fonamentació, amb l'objectiu d'assegurar la conservació de l'edifici.

Per a l'execució dels treballs es disposa de finançament gràcies a la concessió d'ajuts per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb publicació de resolució de 30 de setembre de 2025. Paral·lelament, s'ha sol·licitat la subvenció de la Diputació de Girona per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial corresponent a l'any 2026 per a una primera fase d'actuació de reforç estructural.

La intervenció s'emmarca en les actuacions de recuperació, conservació i posada en ús del patrimoni municipal, amb la finalitat d'incorporar l'edifici al parc d'equipaments públics municipals i garantir la preservació dels seus valors arquitectònics i patrimonials vinculats a l'obra de l'arquitecte Rafael Masó.

EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La necessitat que es pretén satisfer és la recuperació estructural, funcional i patrimonial de l'edifici Masó, actualment desocupat i sense condicions adequades per al seu ús, amb l'objectiu de destinar-lo a usos públics i administratius compatibles amb la seva protecció patrimonial.

L'edifici presenta patologies derivades de l'assentament central i de la degradació dels seus elements constructius, fet que exigeix una intervenció de consolidació estructural, rehabilitació de l'envolupant, adequació interior i renovació d'instal·lacions. La manca d'intervenció podria comprometre la conservació de l'immoble i impedir-ne la incorporació efectiva al servei públic municipal.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

La solució adoptada consisteix en una actuació integral de consolidació i rehabilitació que inclou, entre d'altres, l'enderroc de soleres i paviments existents, el reforç parcial de la fonamentació, la formació de noves soleres i paviments, el reforç estructural del forjat de la planta primera, l'adequació de la distribució interior, la formació de serveis i instal·lacions, la col·locació de fusteries interiors i exteriors i la restauració exterior de l'envolupant.

La planta baixa es destinarà a ús públic i administratiu, amb una sala polivalent vinculada a la difusió de la figura de Rafael Masó i de la seva obra al Baix Empordà, espais de treball intern i reunions d'ús municipal, vestíbul accessible i lavabo adaptat. La planta primera es destinarà a ús restringit per a usuaris habituals, atesa la desproporció econòmica que comportaria la seva adequació plena a les exigències d'accessibilitat. La proposta no modifica la volumetria de l'edifici ni augmenta la superfície construïda, i s'ha plantejat amb criteris de mínima intervenció, compatibilitat amb els sistemes constructius existents, reversibilitat en els elements sensibles i respecte als valors que van motivar la declaració de l'immoble com a BCIL.

PROJECTE

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va encarregar a l'arquitecta Laia de Quintana i Vilà, DNI 41547558J, la redacció del Projecte bàsic i executiu per a la consolidació i rehabilitació de l'edifici Masó situat al número 51 de l'avinguda Lluís Companys de Torroella de Montgrí (Girona). El projecte compta amb la col·laboració de TECNIC Empordà SC pel que fa a l'estudi estructural, i de Lithos Geotècnia SL pel que fa a l'estudi geotècnic. El projecte inclou també l'estudi bàsic de seguretat i salut, l'estudi de gestió de residus, la certificació energètica i el pla d'ús i manteniment.

El projecte està signat digitalment amb data 25 de març de 2026. S'ha aprovat inicialment el dia 16 de maig de 2026, i després d'unes petites modificacions es preveu la seva aprovació definitiva en breu. La versió definitiva del projecte és de 27 d'agost de 2026.

El projecte tècnic necessari per realitzar les obres s'ha redactat com a projecte bàsic i executiu en missió completa. L'actuació es desenvolupa sobre un edifici existent entre mitgeres, de planta baixa i planta primera, amb una superfície de parcel·la de 110 m² i una superfície construïda indicada al projecte de 136,79 m².

La intervenció prevista inclou, de forma resumida, les actuacions següents:

- Treballs previs, replanteig, enderrocs manuals i gestió de residus.
- Reforç parcial de la fonamentació existent i formació de noves soleres i paviments.
- Reforç estructural del forjat de la planta primera i reparació dels murs de càrrega.
- Adequació de la distribució interior per a usos públics, administratius i d'ús restringit.
- Formació de rampa d'accés i lavabo adaptat a la planta baixa.
- Restauració de façanes i envolupant exterior, amb sistemes compatibles amb l'edifici existent.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

- Substitució de fusteries exteriors i formació de noves fusteries interiors.
- Execució i adequació de les instal·lacions d'aigua, sanejament, electricitat, telecomunicacions, climatització i ventilació.
- Acabats interiors, paviments, revestiments, pintura, falsos sostres i elements auxiliars necessaris per a la posada en ús de l'edifici.

Les obres s'organitzen en dues fases pressupostàries: una primera fase de reforç estructural de l'edifici i una segona fase de reforma integral. No obstant això, als efectes d'aquesta memòria i del càlcul del valor estimat del contracte, es considera la licitació del conjunt de l'obra completa, d'acord amb el projecte bàsic i executiu.

El pressupost d'execució material total del projecte és de 182.082,22 €. Afegint el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d'IVA, resulta un pressupost base de licitació de 262.180,18 €.

El projecte manifesta que comprèn una obra completa en el sentit exigít per l'article 125 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i per l'article 233 de la LCSP, ja que conté els elements precisos per a la utilització de l'obra i és susceptible d'ésser lliurada a l'ús general o al servei corresponent.

OBJECTE

L'objecte del contracte és l'execució de les obres incloses en el Projecte bàsic i executiu per a la consolidació i rehabilitació de l'edifici Masó situat al número 51 de l'avinguda Lluís Companys de Torroella de Montgrí, redactat per l'arquitecta Laia de Quintana i Vilà i signat en data 25 de març de 2026.

D'acord amb l'annex I de la LCSP, aquest contracte té la qualificació de contracte d'obres.

Codi CPV principal:
45212350-4 — Edificis d'interès històric o arquitectònic.

Codis CPV complementaris:
45454100-5 — Treballs de restauració;
45453000-7 — Treballs de revisió i reacondicionament.

Objecte alineat amb els ODS següents:

☐ ODS 1 ☐ ODS 2 ☐ ODS 3 ☐ ODS 4 ☐ ODS 5 ☐ ODS 6
☐ ODS 7 ☐ ODS 8 ☒ ODS 9 ☐ ODS 10 ☒ ODS 11 ☐ ODS 12
☒ ODS 13 ☐ ODS 14 ☐ ODS 15 ☐ ODS 16 ☐ ODS 17

Protecció de dades de caràcter personal: No es preveu el tractament de dades personals específic derivat de l'execució del contracte.

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 3 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, les actuacions integrades en aquest contracte són tècnicament interdependents i requereixen una coordinació unitària per a la seva correcta execució. La divisió en lots comportaria un risc elevat de manca de coordinació entre industrials i podria comprometre la qualitat, la seguretat i l'eficiència del conjunt de l'obra.

A més, la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc la correcta execució del contracte per la dificultat de coordinar els treballs de reforç estructural, enderrocs, paletaeria, coberta, fusteries, instal·lacions, acabats i restauració de l'envolupant, especialment en un immoble protegit i amb condicionants de seguretat i estabilitat.

En una obra s'han de coordinar els treballs de diferents industrials, que coincidiran en diferents moments i, en d'altres, dependran que uns hagin finalitzat perquè els altres puguin iniciar o continuar l'execució dels seus treballs. L'execució de les partides està relacionada i, si no es disposa d'un control global, es podrien produir retards, incidències de seguretat, duplicitats i afectacions als valors patrimonials de l'edifici.

DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ. POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRÒRROGUES

Es preveu un termini d'execució de 8 mesos a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replanteig. Es preveu un termini d'execució de 3 mesos per a la fase I, i un termini d'execució de 5 mesos per a la fase II. Aquest termini és adequat a la magnitud i complexitat de les actuacions projectades, al reforç estructural necessari i a la coordinació de les diferents fases de rehabilitació i restauració de l'edifici.

No es preveu cap pròrroga.

MODIFICACIONS CONTRACTUALS

No es preveuen modificacions contractuals. Qualsevol modificació eventual haurà d'estar degudament motivada i tramitar-se segons el règim previst a la LCSP.

TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Tenint en compte que el valor estimat del contracte és inferior al llindar vigent d'harmonització per als contractes d'obres, però superior a 80.000,00 €, es proposa la tramitació ordinària i el procediment obert simplificat, amb adjudicació mitjançant diversos criteris de valoració, d'acord amb els articles 145 a 159 de la LCSP. Aquest procediment garanteix la publicitat, la concurrència i la transparència necessàries per adjudicar un contracte d'obres d'aquesta naturalesa.

La presentació d'ofertes es farà mitjançant l'eina electrònica de Sobre Digital, amb el termini que estableixi l'anunci de licitació i, com a mínim, el previst legalment per al procediment obert simplificat en contractes d'obres.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYW3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 4 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

El pressupost base de licitació es determina a partir dels costos de mà d'obra, materials i maquinària indicats en el projecte. Els imports principals es resumeixen a continuació:

Concepte	Import (€)
Pressupost d'execució material Fase 1	53.153,73
Pressupost d'execució material Fase 2	128.928,49
Pressupost d'execució material (PEM)	182.082,22
Despeses generals (13%)	23.670,68
Benefici industrial (6%)	10.924,93
Valor estimat del contracte / PEC sense IVA	216.677,83
IVA (21%)	45.502,35
Pressupost base de licitació / PEC amb IVA	262.180,18

Pressupost total amb IVA: 262.180,18 €

El pressupost base de licitació constitueix el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Ajuntament i comprèn tots els conceptes necessaris per a l'execució de les obres. Les ofertes que superin aquest import seran excloses.

IMPUTACIÓ EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL

El present contracte s'imputarà a l'aplicació pressupostària municipal següent:

63 33600 61901 - Inversió Casa Masó

Tanmateix, aquest projecte compta amb el finançament i suport de:

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura:

Ajuts per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural. Resolució publicada el 30 de setembre de 2025 amb Partida pressupostària indicada al projecte: 7495 D/760000104/4431/0000

Així mateix, consta en el projecte que s'ha sol·licitat la subvenció de la Diputació de Girona per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial corresponent a l'any 2026 per a una primera fase d'actuació de reforç estructural.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte, calculat d'acord amb l'article 101 de la LCSP, coincideix amb el pressupost d'execució per contracte sense IVA i ascendeix a 216.677,83 €. Aquest import comprèn el pressupost d'execució material de les dues fases, les despeses generals i el benefici industrial, atès que no es preveuen modificacions contractuals ni pròrrogues que hagin de ser tingudes en compte en el càlcul del valor estimat.

REVISIÓ DE PREUS

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 5 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

No es preveu la revisió de preus durant l'execució del contracte. Atès que el termini d'execució de les obres és inferior a un any, el contracte no tindrà dret a revisió de preus d'acord amb l'article 103 de la LCSP.

ADMISSIÓ DE VARIANTS

No es preveu l'admissió de variants o solucions tècniques alternatives al projecte.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (ART. 65-97 LCSP)

G1. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional:

Solvència econòmica i financera:

L'article 87.1 de la LCSP permet acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant el següent:

a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior a 325.016,75 €, que es correspon a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

S'acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d'empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s'acreditarà mitjançant llibres d'inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

Solvència professional o tècnica:

D'acord amb l'article 88 de la LCSP, els licitadors, en relació amb l'acreditació de la seva solvència tècnica i professional, hauran d'acreditar que l'import mínim anual acumulat referit a l'any de major execució dels darrers cinc anys és igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, és a dir, 151.674,48 €.

Forma d'acreditació de la solvència tècnica:

S'acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, en cas de treballs realitzats per al sector públic, o certificats equivalents o declaració de l'empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals s'acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldrà que identifiquin les dades següents:

- Breu descripció del projecte o feines realitzades, indicant el lloc on s'han portat a terme, el destinatari i la data de realització, on es pugui comprovar que es tracta d'una obra de tipologia igual o similar a l'objecte del contracte.
- Import del projecte executat.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 6 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

- Especificació de si els treballs es van dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.
- Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes, quan correspongui.

Empreses de nova creació: quan el licitador sigui una empresa de nova creació, entenent per tal una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys, podrà acreditar la seva solvència tècnica de conformitat amb l'article 88.2 de la LCSP mitjançant algun dels mitjans contemplats als apartats b) a f) de l'article 88.1 de la LCSP. En concret, haurà d'acreditar que disposa de l'equip tècnic suficient i adequat per a la correcta execució del contracte, especialment en relació amb obres de rehabilitació, consolidació estructural i intervenció en edificis existents o protegits.

També es podrà recórrer a la solvència d'altres empreses, o participar mitjançant la constitució d'una UTE, en els termes previstos a la LCSP.

G2. Classificació empresarial:

En tractar-se d'un contracte amb un VEC inferior a 500.000,00 €, no s'exigeix la classificació empresarial. No obstant això, d'acord amb l'annex de classificació del contractista incorporat al projecte, l'empresari podrà acreditar la seva solvència tècnica amb la classificació següent:

Grup C) Edificacions, en tots els seus subgrups, especialment subgrup 2, d'estructures de fàbrica o formigó; categoria 2, atès que la quantia del contracte és superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €.

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte:

Els mitjans a adscriure al contracte seran els necessaris per complir adequadament la prestació. L'empresa adjudicatària haurà d'adscriure els mitjans humans i materials necessaris per a la correcta execució de les obres, inclosos els desplaçaments, maquinària, elements auxiliars i personal tècnic i operari amb experiència adequada en rehabilitació, consolidació estructural i intervenció en edificis existents i protegits.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE VALORACIÓ (ARTS. 145-147 LCSP – MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU)

Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte criteris vinculats a l'objecte del contracte que permetin obtenir la millor relació qualitat-preu. La puntuació màxima serà de 100 punts, distribuïts de la manera següent:

Criteri	Ponderació màxima	Justificació
Oferta econòmica	80 punts	Permet garantir l'eficiència en l'ús dels recursos públics i obtenir l'execució de les obres al cost més avantatjós.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 7 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

Ampliació del termini de garantia	10 punts	L'extensió del període de garantia suposa una millora directa en la fiabilitat de les obres i minimitza riscos de manteniment imprevist.
Reducció del termini d'execució de l'obra	10 punts	Comporta la possibilitat directe de recuperar l'ús ordinari de l'edifici, i alhora redueix la durada de possibles afectacions derivades de l'execució de l'obra.

La valoració es farà d'acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i requeriments dels plecs.

En cas que les propostes presentades comportin dubtes d'interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

Criteris automàtics

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

1) Oferta econòmica: fins a 80 punts

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula de valoració econòmica:

$$P_i = P \left(1 - \frac{O_i - O_m}{IL} \right)$$

P_i = punts de l'oferta i
 P = punts del criteri preu
 O_i = preu de l'oferta i
 O_m = preu de la millor oferta
 IL = import de licitació

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits. S'atorgarà una puntuació de fins a 80 punts.

Justificació: aquest criteri permet garantir l'eficiència en l'ús dels recursos públics, assegurant que l'Ajuntament pugui obtenir l'execució de les obres al cost més avantatjós possible. La valoració del preu respon al principi de millor relació qualitat-preu previst a la normativa de contractació del sector públic i contribueix a una gestió econòmica òptima.

2) Ampliació del termini de garantia: fins a 10 punts

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 8 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

En aquest apartat es valorarà la millora del termini mínim de garantia de les obres objecte del contracte establert en el present plec (1 any), d'acord amb el següent detall:

- Termini de garantia de 2 anys (1 any adicional) — 5 punts
- Termini de garantia de 3 anys (2 anys addicionals) — 10 punts

Justificació: l'extensió del període de garantia suposa una millora directa en la qualitat i fiabilitat de les obres, ja que assegura que l'Ajuntament disposi de cobertura durant un període més llarg davant possibles defectes o avaries. Aquest criteri contribueix a minimitzar riscos i despeses de manteniment imprevistes, reforçant la seguretat jurídica i tècnica del contracte.

3) Reducció del termini d'execució de l'obra: màxim 10 punts

Es valorarà la reducció del termini d'execució de l'obra ofert per l'empresa licitadora respecte del termini màxim establert en el plec i/o en el projecte, sempre que aquesta reducció sigui viable tècnicament i no afecti la correcta execució de les obres, la qualitat dels treballs, la seguretat i salut, ni el compliment de la normativa aplicable.

La puntuació s'atorgarà d'acord amb el barem següent:

• Sense reducció del termini	0 punts
• Reducció d'1 setmana a la fase 1	3 punts
• Reducció de 2 setmanes a la fase 1	6 punts
• Reducció d'1 setmana a la fase 2	2 punts
• Reducció de 2 setmanes a la fase 2	4 punts

La reducció ofertada haurà d'expressar-se en setmanes completes. No s'admetran reduccions superiors a dues setmanes en cadascuna de les fases a efectes de valoració. En cas que una empresa licitadora ofereixi una reducció superior, únicament es valorarà amb la puntuació màxima prevista, sense que això comporti l'acceptació d'un termini inferior al resultant d'aplicar la reducció màxima de dues setmanes.

La reducció del termini ofertada per l'empresa adjudicatària tindrà caràcter contractual i quedarà incorporada al contracte. El seu incompliment podrà donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquest plec per demora en l'execució, sens perjudici de la resta de conseqüències que corresponguin d'acord amb la normativa de contractació pública.

Justificació del criteri: aquest criteri es considera directament vinculat a l'objecte del contracte, motiu pel qual la reducció del termini d'execució comporta una millora en la prestació final del contracte, en reduir el període d'afectació, les molèsties derivades de l'obra i les possibles limitacions d'ús de l'edifici.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 9 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, MEDIAMBIENTAL O D'ALTRE ORDRE

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució vinculades a l'objecte del contracte:

- Implantar mesures de gestió ambiental durant l'obra, inclosa la gestió separada de residus i la reutilització o valorització de materials quan sigui possible.
- Utilitzar materials i sistemes compatibles amb l'edifici existent i amb els seus valors patrimonials, d'acord amb el projecte i les instruccions de la direcció facultativa.
- Fomentar l'ús de maquinària eficient i sistemes de treball que redueixin l'impacte ambiental, el soroll i les molèsties a l'entorn immediat.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
- Fomentar, quan sigui possible, la participació de personal amb risc d'exclusió social o amb discapacitat dins l'equip d'execució, directament o a través de la subcontractació.

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Tindran la consideració d'obligacions essencials del contracte, als efectes previstos a l'article 211.1.f) de la LCSP, les següents:

1. Executar les obres d'acord amb el projecte aprovat, els plecs, l'oferta adjudicada i les instruccions de la direcció facultativa i del responsable del contracte, sense introduir modificacions, materials, sistemes constructius o solucions tècniques no autoritzades prèviament.
2. Preservar els valors patrimonials de l'Edifici Masó, atesa la seva condició de Bé Cultural d'Interès Local, i executar els treballs de consolidació, rehabilitació i restauració exterior garantint la conservació dels elements protegits i dels trets patrimonials de l'immoble. Qualsevol afectació no prevista sobre elements patrimonials haurà de ser comunicada immediatament a la direcció facultativa i a l'Ajuntament, i no es podrà intervenir sense autorització expressa.
3. Complir estrictament la normativa de seguretat i salut laboral, el Pla de seguretat i salut i les instruccions del coordinador de seguretat i salut, adoptant totes les mesures de protecció col·lectiva i individual necessàries, i garantint la seguretat de les persones treballadores, de tercers i dels edificis confrontants.
4. Complir les obligacions ambientals i de gestió de residus de construcció i demolició, inclosa la separació, transport i lliurament dels residus a gestor autoritzat, així com la documentació acreditativa corresponent. Aquesta obligació és coherent amb l'article 202 LCSP, que exigeix incorporar almenys una condició especial d'execució de caràcter social, ambiental o similar.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 10 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

5. Complir les obligacions laborals, salarials, fiscals i de Seguretat Social, així com el conveni col·lectiu aplicable, respecte del personal adscrit a l'obra i del personal de les empreses subcontractistes. La LCSP també preveu com a causa de resolució l'impagament de salaris o l'incompliment de les condicions dels convenis col·lectius del personal que participa en l'execució.

6. Complir el règim de subcontractació autoritzat, comunicant prèviament a l'Ajuntament les subcontractacions que es pretenguin realitzar i garantint que les empreses subcontractistes disposen de capacitat, solvència i habilitació professional suficient.

L'incompliment d'aquestes obligacions, quan tingui caràcter greu o impedeixi o comprometi substancialment la correcta execució del contracte, podrà donar lloc a la imposició de penalitats i, si escau, a la resolució del contracte, d'acord amb el règim previst a la LCSP i als plecs.

GARANTIA DEFINITIVA

D'acord amb l'article 107 de la LCSP, es requereix la constitució d'una garantia definitiva del 5% sobre l'import d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

En aplicació de l'article 107.2 de la LCSP, es preveu una garantia complementària addicional del 5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, quan l'oferta de l'adjudicatària hagi estat inicialment incursa en presumpció d'anormalitat i hagi resultat admesa després de la justificació corresponent.

TERMINI DE GARANTIA

D'acord amb l'article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el termini mínim de garantia no podrà ser inferior a un any. Aquest termini podrà ser ampliat segons s'estableix en els criteris d'adjudicació.

SUBCONTRACTACIÓ

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions objecte del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:

- Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de la identificació del subcontractista, les parts del contracte a realitzar i l'import de les prestacions a subcontractar.
- No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 11 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

- El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els treballs subcontractats.
- El contractista haurà d'informar els representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
- Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Ajuntament, amb sotmetiment estricte als plecs i als termes del contracte.
- El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin dins els terminis legalment previstos.

CESSIÓ DEL CONTRACTE

Sí que es permet, d'acord amb el que estableix l'article 214 de la LCSP, sempre que es compleixin els requisits legalment previstos i es disposi de l'autorització expressa de l'òrgan de contractació.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 LCSP, al/la director/a facultatiu/iva de l'obra.

El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L'EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment de l'execució ordinària del contracte és la Unitat de Territori i Sostenibilitat, en coordinació amb l'àrea municipal del Museu de la Mediterrània.

MESA DE CONTRACTACIÓ

Per a la valoració de les ofertes i la proposta d'adjudicació, es constituirà una Mesa de contractació d'acord amb l'article 326 de la LCSP. La Mesa estarà integrada per un president/a, un secretari/ària i diversos vocals designats per l'òrgan de contractació, amb veu i vot, que actuaran d'acord amb els principis de publicitat, transparència i imparcialitat.

La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents, sens perjudici de la designació que finalment aprovi l'òrgan de contractació:

President/a: Titular Sra. Anna Company Coll, regidora de cultura, educació, patrimoni, arxiu municipal, museu de la mediterrània i biblioteca. Suplent: Sr. Josep Martinoy Casademont, regidor de seguretat ciutadana, serveis econòmics, comunicació, espai ter i energia.

Vocals:

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 12 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

- 1r Vocal: Titular Sr. Pere Serrano Martín, secretari municipal. Suplent: Sra. Gemma Lorca Sofias, tècnica d'administració general.
- 2n Vocal: Titular Sr. Jordi Estragó Castelló, interventor municipal. Suplent: Sra. Anna Cle Feliu, tècnica de serveis econòmics.
- 3r Vocal: Sr. Pere Servià Pericay, tècnic d'administració general. Suplent: Sra. Marta Serres Planas, tècnica d'administració general.

Secretària: Titular Sra. Carme Gironès Madeo, administrativa de secretaria. Suplent: Sr. Hervé Lafon, administratiu de secretaria.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

☒ Sense repercussions

Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l'exercici corrent ni en els futurs, més enllà de les derivades del pressupost base de licitació previst i de la distribució pressupostària que s'aprovi en l'expedient.

☐ Amb repercussions

SOSTENIBILITAT FINANCERA

☒ Sense repercussions

Per estar finançat amb recursos municipals i amb el suport de subvencions o recursos pressupostaris que s'hagin habilitat prèviament per a l'execució de l'actuació.

☐ Amb repercussions

RÈGIM DE PENALITATS

Les previstes a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (art. 192-194 LCSP).

En el cas que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí opti per la no resolució del contracte, s'imposaran al contractista les penalitats següents:

Per l'incompliment del termini total o parcial d'execució:

- Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total d'execució, l'Administració imposarà una penalitat diària en proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
 - Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 13 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte per a cada penalitat i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s'imposaran les penalitats segons les tipificacions següents:

Incompliments molt greus:

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un perjudici substancial en l'execució del contracte.
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l'empresa contractista.
- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici substancial en l'execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l'oferta de l'empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte.
- El falsejament de la informació facilitada per l'empresa contractista als efectes de l'elaboració de la relació valorada, la valoració de certificacions o les prestacions consignades en el document cobrador.
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
- L'incompliment de les obligacions fiscals, laborals i de seguretat social derivades de l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l'execució del contracte i especialment en les seves condicions de seguretat.
- L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social, ambiental o patrimonial.
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.
- La falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista.
- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres públiques.
- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient o sobre els valors patrimonials de l'edifici.
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini indicat pel responsable del contracte.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tals en el PCAP o en el plec de prescripcions tècniques.

Incompliments greus:

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança, que perjudiqui l'execució del contracte.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi incompliment molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l'oferta del contractista, si escau.
- L'incompliment greu de les obligacions fiscals, laborals i de seguretat social derivades de l'execució del contracte.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 14 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

- L'incompliment de les obligacions derivades del contracte en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi incompliment molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.
- L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tals en el PCAP o en el plec de prescripcions tècniques.

Incompliments lleus:

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi incompliment greu.
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.
- L'incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les persones, els béns o els valors patrimonials de l'edifici.
- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals.
- L'ocupació temporal d'espais de domini públic amb material d'obra que estigui fora de l'àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tals en el PCAP o en el plec de prescripcions tècniques.

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'un incompliment del mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades no podrà superar el 50% del preu del contracte.

Sancions:

- Les infraccions lleus es sancionaran amb el 3% del preu del contracte, IVA exclòs.
- Les infraccions greus es sancionaran amb el 5% del preu del contracte, IVA exclòs.
- Les infraccions molt greus es sancionaran amb el 10% del preu del contracte, IVA exclòs.

Imposició de penalitats:

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori, en el qual es concedirà a l'empresa contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 15 de 16



SIGNAT PER

Director del Museu de la Mediterrània
Gerard Cruset Galceran
8/9/2026



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 226245E

denúncia. L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà en el moment en què en tingui coneixement.

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU

L'adjudicatari del contracte expedirà mensualment una certificació d'obra, que serà conformada per la direcció facultativa i tramitada pels Serveis Tècnics Municipals.

El pagament s'efectuarà prèvia presentació de la factura que l'adjudicatari del contracte expedirà mensualment, l'import de la qual coincidirà amb les corresponents certificacions d'obra, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els extrems previstos a l'apartat segon de la disposició addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica.

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar la factura electrònica a l'Ajuntament. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic.

Els codis DIR3 de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí són:

Codi òrgan gestor: L01171997

Codi oficina comptable: L01171997

Codi unitat tramitadora: L01171997

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Diputació de Girona



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA AYV3 JZKM LWQR WKNC

Memòria LCSP - SEFYCU 267558

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 16 de 16