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1. Objeto del contrato y necesidades a cubrir

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de los servicios necesarios para la
refactorizacién, modernizacion y optimizacion de la libreria de componentes Angular

actualmente utilizada por la organizacion.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad del coédigo, la mantenibilidad, la
escalabilidad y el rendimiento de la libreria, garantizando su compatibilidad con las versiones
actuales de Angular y las mejores practicas del ecosistema. Asimismo, se persigue la
estandarizacion de los componentes y la mejora de la experiencia de desarrollo para los

equipos que consumen la libreria.

2. Contexto

La organizacion dispone actualmente de una libreria corporativa de componentes desarrollada
en Angular, utilizada como base para el desarrollo de diversas aplicaciones y portales. Esta
libreria proporciona componentes visuales, servicios, directivas y utilidades comunes con el
objetivo de garantizar la homogeneidad funcional y estética, favorecer la reutilizacion del
codigo y reducir los tiempos de desarrollo.

La evolucion del ecosistema Angular y el crecimiento progresivo de la libreria han generado la
necesidad de acometer un proceso de refactorizacion que permita adecuar su arquitectura a
las practicas recomendadas actualmente, reducir la deuda técnica acumulada y mejorar su
mantenibilidad y escalabilidad.

Asimismo, la coexistencia de componentes desarrollados en diferentes momentos, junto con
la incorporacion de nuevas funcionalidades, ha provocado heterogeneidades en la estructura
del codigo, los patrones de desarrollo, la documentacion y las pruebas automatizadas,

dificultando su evoluciéon y mantenimiento.

3. Alcance de la prestacion

Los trabajos incluirdn, entre otros:
e Analisis del estado actual de la libreria y evaluacion de la deuda técnica.

e Actualizacion de la libreria a Angular 22, incorporando las recomendaciones y buenas
practicas del framework (Standalone Components, Signals, control flow, etc., cuando
resulte aplicable).

e Refactorizacion de la arquitectura de los componentes y servicios.
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Actualizacion de dependencias y eliminacion de componentes o funcionalidades
obsoletas.

Optimizacion del rendimiento y reduccion del tamarfo de los paquetes generados.
Homogeneizacion de estilos, nomenclatura y estructura del proyecto.
Mejora de la accesibilidad (WCAG) y la usabilidad de los componentes.

Revision de la cobertura de pruebas unitarias e integracion, incrementandola cuando
sea necesario.

Elaboracion o actualizacion de la documentacion técnica y de uso de la libreria.

Definicion de un plan de migracién que minimice el impacto sobre las aplicaciones
consumidoras y garantice la compatibilidad con versiones anteriores cuando sea
posible.

Adaptacion responsive de la libreria a cualquier dispositivo.

Implementacion de un dark mode completo de la libreria.

Dada la naturaleza evolutiva de la libreria de componentes, el alcance exacto de los elementos
a refactorizar se definird a través de la priorizacion de un Product Backlog. Sin embargo, la

ejecucion del proyecto priorizara obligatoriamente el analisis, desarrollo y refactorizacion de

los componentes clasificados como de "Alta Complejidad” (al ser los mas criticos y de mayor

impacto transversal para las aplicaciones de SIGMA) expuestos a continuacion. Los

componentes de Media y Baja complejidad se abordaran de forma iterativa, ya sea por ser

dependencias directas de los componentes complejos o segun la capacidad restante del

equipo.

Tabla de alcance y rangos de entrega

. Rango . .
Nivel de s "9 Ejemplos del catalogo (no
. Descripcion técnica estimado S
complejidad limitativos)
a entregar
Componentes transversales De 5 a 7 Tabla de datos, Buscadores
avanzados y core. Incluyen légica componentes transversales (Lookups), Gestor
Alta (Dificiles) de negocio compleja, mul’rlples Documen’rtal, Treewew, Nav.egauon
Prioridad 1 estados, llamadas a endpoints (SHELL) principal/secundaria.

(Server-side search, lazy load),
paginacion y anidacion de
submodulos.

Media Componentes estructurales o de De 6 a 10 Detail Card, Offcanvas, Inputs

. formulario. Incluyen gestion de componentes multi-cultura, DateTimepicker,
(Medios) yen 9 P P
Prioridad 2 estado local, validaciones de Selectores transversales
riorida

front-end, modales de interaccién
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Rango

Nivel de s . Ejemplos del catdlogo (no
r Descripcion técnica estimado Al
complejidad limitativos)
a entregar
y  selectores  sobre listas monoseleccion, Splash  Screen,
confroladas. Modales emergentes.

Componentes visuales basicos(Ul) De 4 a 8 Configuracién base (Paletas de

Baia (Faciles) configurados en Storybook, sin componentes colores, Iconografia de
PJ' idad 3 l6gica de estado compleja ni acciones/secciones), Botones,
riorida llamadas a backend. Encabezados, Representacion de

estados (Chips), Alertas/Toasts.

Nota: la lista de ejemplos refieja el catalogo actual de SIGMA. SIGMA se reserva el derecho de
conformar la lista definitiva de componentes a refactorizar dentro de cada categoria durante la
gjecucion del proyecto, asegurando el enfoque en los de “Alta Complejidad” y respetando la
oferta técnica adjudicada.

El precio ofertado comprendera el alcance completo hasta los maximos indicados, aunque
SIGMA determine durante el analisis cuéles son concretamente los componentes que deben
refactorizarse.

Como resultado del proyecto, se espera disponer de una libreria de componentes robusta,
mantenible, documentada y preparada para su evolucion futura, facilitando el desarrollo de
aplicaciones bajo criterios homogéneos de calidad, rendimiento y experiencia de usuario.

4. Planificacion del proyecto

La ejecucion del contrato se desarrollard de forma progresiva, de acuerdo con las fases
definidas en este apartado y con el plan de trabajo presentado por el adjudicatario y validado
por SIGMA. La planificacion definitiva del proyecto sera responsabilidad del adjudicatario,
quien organizara los recursos técnicos y humanos cualificados necesarios, conforme a lo
establecido en el presente pliego, para garantizar el cumplimiento del alcance, los entregables
y el plazo maximo de ejecucion previstos.

La distribucion temporal de los trabajos debera permitir el seguimiento periodico del proyecto,
la validacién de los hitos definidos y la entrega de todos los productos comprometidos dentro
del plazo contractual. Durante la ejecucion del contrato, la planificacion podra ajustarse
cuando resulte necesario para garantizar la correcta consecucion de los objetivos del proyecto,
siempre que dichos ajustes no impliquen una modificacion del alcance, del precio ni del plazo
maximo de ejecucion establecido.

La ejecucion del contrato se estructurara en los siguientes bloques:
- BLOQUE | — Anélisis y disefio inicial: Durante la fase inicial, el adjudicatario llevara a
cabo la puesta en marcha y preparacion del servicio, realizando un anélisis funcional y
técnico completo de la libreria corporativa de componentes Angular con el objetivo de
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identificar su estado actual, la deuda técnica existente, las dependencias, los riesgos y
las oportunidades de mejora. Asimismo, establecera el modelo de relacion vy
coordinacién con SIGMA para la ejecucion del contrato, definiendo los mecanismos de
comunicacion, seguimiento y gobernanza necesarios para garantizar su correcta
ejecucion.

Como resultado de esta fase, elaborara un informe de analisis que incluira el inventario
de la libreria, las actuaciones propuestas, la priorizacion de los trabajos y el plan de
ejecucion del proyecto. Asimismo, desarrollara el plan de despliegue del servicio y
definira la metodologia y los procedimientos de seguimiento y control que regiran la
ejecucion del contrato. Toda esta documentacion debera ser validada por SIGMA antes
del inicio de la fase de refactorizacion.

- BLOQUE Il - Refactorizacion tecnolégica: Una vez aprobado el andlisis inicial, el
adjudicatario llevara a cabo la modernizacion y refactorizacion de la libreria mediante
la actualizaciéon de su arquitectura y de sus componentes, aplicando las buenas
practicas del ecosistema Angular y eliminando la deuda técnica identificada. Los
trabajos comprenderan la actualizacion de dependencias, la optimizacion del
rendimiento, la mejora de la calidad del cddigo y la adopcion de los patrones
tecnologicos que resulten aplicables, garantizando en todo momento la estabilidad y
mantenibilidad de la solucion.

- BLOQUE Il - Validacién y aseguramiento de la calidad: Finalizados los trabajos de
desarrollo, el adjudicatario realizara todas las pruebas necesarias para verificar el
correcto funcionamiento de la libreria y asegurar que cumple los requisitos funcionales
y técnicos definidos por SIGMA. Esta fase incluira la ejecucion y actualizacion de las
pruebas automatizadas, la validaciéon de la compatibilidad con las aplicaciones
consumidoras, la revision de la calidad del codigo y la resolucion de las incidencias
detectadas antes de la aceptacion de los trabajos.

- BLOQUE IV - Transferencia de conocimiento y devolucion del servicio: Como cierre
del proyecto, el adjudicatario realizara la transferencia de conocimiento al equipo
técnico de SIGMA, presentando la solucion desarrollada, explicando las principales
decisiones de disefio adoptadas y proporcionando la informaciéon necesaria para
garantizar la continuidad del mantenimiento y evolucién de la libreria. Esta fase incluira
la entrega de toda la documentacion generada y las sesiones de trabajo necesarias
para asegurar la correcta asimilacion de los conocimientos por parte del personal de
SIGMA.

Asimismo, la fase de devolucion del servicio debera contemplar la planificacion vy
ejecucion de todas las actividades necesarias para garantizar la continuidad operativa
una vez finalizado el contrato. En caso de que SIGMA asi lo determine, esta fase podra
incluir un periodo de transicion ordenada con el adjudicatario entrante, durante el cual
el adjudicatario debera colaborar en las tareas de traspaso de conocimiento y
coordinacion que resulten necesarias. El plan de salida y las actuaciones asociadas a
dicha transicion se acordaran durante esta fase, debiendo ejecutarse sin afectar a la
calidad ni a los niveles de prestacion del servicio hasta la finalizacion efectiva del
contrato.
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Durante el desarrollo del proyecto, el adjudicatario mantendra actualizada toda la
documentacion técnica de la libreria, incorporando las modificaciones realizadas y dejando
documentada la arquitectura, la estructura de los componentes, los procedimientos de
instalacion, publicacion y mantenimiento, asi como las recomendaciones necesarias para
facilitar su evolucion por parte de los equipos de desarrollo de SIGMA.

El plazo maximo de ejecucion sera de cuatro meses desde la fecha de inicio establecida en
el acta de inicio del proyecto. El plazo podra ampliarse unicamente por causas justificadas y
previa autorizacion expresa de SIGMA. La ampliacion del plazo no implicard, por si misma, un
incremento del precio del contrato.

5. Entregables y documentacién técnica

Como resultado de la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera entregar, como minimo,
los siguientes productos:

« Informe de andlisis y disefio técnico: Documento en el que se describa el andlisis
efectuado sobre el estado inicial de la libreria, identificando la deuda técnica detectada,
los problemas encontrados.

« Coddigo fuente refactorizado: Entrega del codigo fuente completo de la libreria de
componentes Angular, debidamente refactorizado, estructurado y documentado,
incorporando las mejoras definidas durante el proyecto y cumpliendo los estdndares de
calidad establecidos por la organizacion. El cédigo deberd encontrarse almacenado en el
repositorio corporativo y acompafiado del historial de cambios correspondiente.

« Suite de pruebas automatizadas actualizada: entrega de la totalidad de las pruebas
automatizadas desarrolladas o actualizadas durante el proyecto, incluyendo pruebas
unitarias, de intfegracion y aquellas que resulten necesarias para garantizar la estabilidad
y correcto funcionamiento de la libreria. La cobertura de pruebas debera cumplir los

niveles minimos definidos por la organizacion.

« Informe de validaciéon y mejoras realizadas: Documento en el que se describa las
actuaciones realizadas durante el proceso de refactorizacion. El informe debera incluir
una comparativa entre la situacion inicial y la final, asi como el nivel de cumplimiento de
accesibilidad alcanzado (WCAG 2.2 AA) y las recomendaciones para la evolucion futura
de la solucion.

« Documentacion técnica y guia de uso actualizada: actualizacion o elaboracion de la

documentacion técnica de la libreria, incluyendo, al menos:

o Arquitectura de la solucion.
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o Descripcién de componentes, directivas, servicios y utilidades.
o Guia de instalacion y configuracion.

o Guia de desarrollo para nuevos componentes.

o Ejemplos de utilizacion y buenas practicas.

o Procedimiento de publicacién de nuevas versiones.

o La documentacion debera permitir el mantenimiento y evolucion de la libreria por
parte de otros equipos de desarrollo.
e Plan de migracion: documento que describa la estrategia de migracion para las
aplicaciones consumidoras de la libreria, el impacto esperado sobre cada una y las pautas
de compatibilidad con versiones anteriores.

Todos los entregables deberan presentarse en formato electrénico, utilizando las herramientas
de gestion documental y control de versiones establecidas por la organizacion, y seran objeto
de revisidon y aceptacion por parte del responsable del contrato.

6. Detalle de la libreria actual

SIGMA dispone actualmente de una libreria corporativa de componentes desarrollada en
Angular v21 y utilizada de forma fransversal por distintas aplicaciones y portales de la
organizacion. Su finalidad es proporcionar elementos visuales y funcionalidades reutilizables,
garantizar una experiencia homogénea, reducir la duplicidad de codigo y facilitar el desarrollo

y mantenimiento de las aplicaciones consumidoras.

La libreria incluye componentes visuales de interfaz, directivas, servicios, pipes y utilidades
comunes; mecanismos de validacion y gestion de formularios; integracion con los sistemas
corporativos de autenticacion, autorizacion, internacionalizacion y configuracion; estilos,
temas y recursos compartidos; documentacion y ejemplos de uso; pruebas automatizadas; y

herramientas de construccion, publicacion y versionado.

La solucion ha evolucionado progresivamente y contiene elementos desarrollados en
diferentes momentos, con distintas versiones, patrones y criterios técnicos. Esta evolucion ha
generado heterogeneidad en la arquitectura, nomenclatura, gestion del estado, estilos,
pruebas y documentacion, asi como dependencias y funcionalidades susceptibles de

actualizacion o sustitucion.

Durante la fase inicial, el adjudicatario deberé analizar, como minimo, los siguientes aspectos:
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e Versiones actuales de TypeScript, Node.js y demas dependencias, y su compatibilidad
con la actualizacion a Angular 22.

e Uso de mddulos tradicionales, Standalone Components, Signals, observables y otros
mecanismos de gestiéon del estado.

o Dependencias obsoletas, duplicadas, sin mantenimiento o con vulnerabilidades
conocidas.

e Tamafo, estructura y capacidad de optimizacion de los paquetes.

e Separacion, cohesion e independencia de los componentes, asi como estabilidad de
sus interfaces publicas.

e Cumplimiento de accesibilidad, fomando como referencia las WCAG 2.2 nivel AA, y
usabilidad de los componentes.

e Estado actual de adaptacion responsive de los componentes a distintos dispositivos.
o Estado actual de soporte de dark mode en los componentes.

e Cobertura, calidad y mantenibilidad de las pruebas automatizadas y de la
documentacion técnica.

e Modelo de versionado, publicacion, distribucion, integracion continua y consumo por
las aplicaciones.

e Impacto de los cambios sobre las aplicaciones consumidoras y necesidades de
migracion.

SIGMA facilitara al adjudicatario el acceso al codigo fuente, al repositorio corporativo, a la
documentacion disponible, a los procesos de integracion continua y a la informacion necesaria
sobre las principales aplicaciones consumidoras, de acuerdo con las condiciones de seguridad
y confidencialidad aplicables.

Como resultado del analisis, el adjudicatario elaborara un inventario de los elementos de la
libreria y una propuesta priorizada de actuacion, diferenciando entre componentes que
puedan actualizarse sin cambios relevantes en su interfaz publica, componentes que requieran
refactorizacion interna, componentes con cambios incompatibles y plan especifico de
migracion, componentes obsoletos que deban sustituirse o eliminarse, y nuevas capacidades

transversales cuya incorporacion se considere conveniente.
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7. Medios necesarios para la prestacion del servicio

La empresa debera proveer los recursos necesarios con el fin de lograr las prestaciones que
comprometa en su oferta, que en tfodo caso seran unas prestaciones iguales o superiores a las
establecidas. Los recursos propuestos por el licitador para la prestacion del servicio deberan

contar con los siguientes servicios profesionales:

_ Experiencia Formacion

« Gestion de proyectos de desarrollo Angular 21« Ingenieria técnica o Grado relacionado
O superior con las felecomunicaciones o la
informatica.

Jefe de equipo y
proyectos

Product Owner / ° Team Lead liderando proyectos de Angular 21« Ingenieria técnica o Grado relacionado

Team Lead O superior con las telecomunicaciones o la
ea €a informatica.
o Desarrollo con Angular 21 o superior, e Formacion en Angulary TypeScript
Programador . nd P guary yp P
desarrollo de signals, microfrontends
« Disefio y definicién de planes de prueba para « Ingenieria técnica o Grado relacionado
aplicaciones moviles con un minimo de cuatro con las tfelecomunicaciones o la
(4) afos de experiencia. informatica.
QA Manager

» Automatizacion de pruebas con Selenium y « Master en Software Quality Assurance
Appium con un minimo de dos (2) afios de o similar.
experiencia.

« Disefio UlI/UX de aplicaciones web y mobile e« Titulacion universitaria relacionada con
con un minimo de seis (6) afios de experiencia. el disefio grafico.

Disenador UI/UX  « Uso de Sketch, Adobe Photoshop y Adobe «  Certificacion en Accesibilidad o
lllustrator con un minimo de tres (3) afios de experiencia demostrable.
experiencia.

El Jefe de proyectos tendra asignada la funcion de direccién, seguimiento y control de
proyectos, con el fin de garantizar la calidad del producto objeto de mantenimiento y soporte,
asi como la revision de los trabajos y la documentacion realizada por el equipo de trabajo.
Todo ello realizando un control de las desviaciones econdmicas de la partida asignadas, ya
sean de mantenimiento como de tipo proyecto.

8. Garantia

El adjudicatario se responsabilizaré del desarrollo de la solucién, y dara servicio de garantia
durante un periodo de 3 meses posteriores a la aceptacion final de los trabajos por SIGMA.
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Durante este periodo el adjudicatario estard obligado a resolver las anomalias detectadas
imputables al adjudicatario.

Esta garantfia incluird la correccién de errores detectados posteriormente por mal
funcionamiento o porque no se han cubierto las funcionalidades requeridas, que se pongan
de manifiesto en el funcionamiento de las aplicaciones o que se descubran posteriormente,

asi como la correccion de lo que tenga deficiencias.

Los productos entregados como consecuencia de la correccion de errores se haran de
conformidad con el presente pliego, y por tanto disfrutardn de un nuevo periodo de garantia.

La resolucién de incidencias relacionadas con la garantia se hara segun los niveles de servicio
especificados en el siguiente cuadro:

Tiempo de Tiempo de

Prioridad Descripcion .
respuesta resolucién

Critica La incidencia impide el uso de la | 4 horas | 2 dias laborables
libreria o bloquea el desarrollo de las | laborables
aplicaciones consumidoras.

Alta Funcionalidad principal afectada, con | 1 dia laborable 5 dias laborables
alternativa limitada.

Media Incidencia que no impide el | 2 dias laborables | 10 dias laborables
desarrollo y dispone de solucion
temporal.
Baja Errores menores, documentacion o | 3 dias laborables | En  la  siguiente
aspectos estéticos. version correctiva o
antes de finalizar la
garantia.

9. Propiedad intelectual y confidencialidad

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacion vigente en materia de propiedad intelectual y
de proteccion juridica de los programas de ordenador, la empresa licitadora acepta
expresamente que los derechos de explotacion de los programas desarrollados
especificamente para la SIGMA y de las bases de datos creadas o modificadas al amparo del
presente contrato corresponden unicamente al SIGMA, con exclusividad y a todos los efectos.
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El contratista debe garantizar a SIGMA, en caso de abandono de la linea de productos, cese
de su actividad en el sector, o ante cambios contractuales en la prestacion de los servicios de
mantenimiento y soporte, el acceso al codigo fuente del software objeto del contrato.

El adjudicatario entregara en formato electrénico los productos resultantes de los trabajos al
amparo del presente contrato.

10. Consideraciones adicionales sobre la prestacion
del servicio

10.1. Lugar de prestacion del servicio

El equipo humano aportado por el adjudicatario llevara a cabo todas las tareas en las
instalaciones del adjudicatario. Estas deberan disponer de todas las infraestructuras vy

herramientas que permitan al equipo desarrollar sus funciones correctamente.

En las ocasiones que lo requieran, se podra solicitar el desplazamiento a las oficinas de SIGMA
para la prestacion de aquel servicio que sea necesario, siendo obligacion del adjudicatario la
aportacion de las herramientas que sean necesarias para la prestacion de este.

10.2. Horario de prestacion del servicio

La empresa adjudicataria organizara libremente la prestacion del servicio y la distribucion de
los recursos adscritos al contrato, siempre que garantice el cumplimiento de los plazos, niveles
de servicio y restantes obligaciones establecidos en el presente pliego.

No obstante, el adjudicatario debera garantizar la disponibilidad de un interlocutor técnico y
del responsable del proyecto durante el horario laboral habitual de SIGMA, de lunes a viernes
en dias laborables, para la celebracion de reuniones de seguimiento, coordinacion, validacion
de entregables, resolucion de incidencias y cualesquiera otras actuaciones que requieran la
participacion conjunta de ambas partes.

Las reuniones de seguimiento se celebraran preferentemente dentro del horario laboral de
SIGMA 'y con una periodicidad semanal, sin perjuicio de aquellas otras que, de comun acuerdo,
puedan convocarse cuando las necesidades del proyecto lo aconsejen.

11. Proteccion de datos

En el caso de que el Adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion del servicio, tuviera que
tratar con datos personales de SIGMA por razén de la prestacion del servicio cuya finalidad es
la descrita en el objeto del pliego, cumplira con la legislacion vigente en materia de proteccion
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de datos personales que resulte de aplicacion, en concreto el Reglamento (UE) del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos/RGPD); Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales (LOPDGDD); asi como las disposiciones de desarrollo de las
normas anteriores o cualesquiera otras aplicables en materia de Proteccion de Datos que se
encuentren en vigor a la adjudicacion de este contrato o que puedan estarlo durante su

vigencia.

Asi, y a los efectos de este contrato, SIGMA tendra la consideracién de Responsable del
tratamiento y el Adjudicatario tendra la consideracion de Encargado del Tratamiento conforme
a lo establecido en los articulos 28 y 29 en el RGPD.

SIGMA limitara el acceso o tratamiento de datos personales pertenecientes a los ficheros bajo
su titularidad.

El acceso o tratamiento quedarad limitado cuando se requiera imprescindiblemente para la
prestacion del servicio y/o de las obligaciones contraidas, y en todo caso limitdndose a los
datos que resulten estrictamente necesarios y previa formalizacion de un encargo de

tfratamiento de datos.

A los efectos de la prestacion del servicio por parte del Adjudicatario, en su calidad de
Encargado del Tratamiento quedard obligado, con caracter general, por el deber de
confidencialidad y seguridad de los datos personales (y de ofros datos personales confidencial
de SIGMA que puedan tratarse).
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