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Informe juridic justificatiu de la no divisio en lots

OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS | ARRANJAMENT DE LA CUINADE
LEQUIPAMENT MUNICIPAL MENJADOR SOCIAL NAVAS, AL DISTRICTE DE
SANT ANDREU DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE - NUMERO D’EXPEDIENT: 609.2026.067

D’acord amb I'iInforme técnic de la Direccié técnica d’Edificacid, en el que es justifica la no divisio
en lots del contracte de referéncia, s’informa el segiient:

.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en 'informe técnic emés per la Direccio
Tecnica d’Edificacié d’aquesta entitat de data 5 d’agost de 2026, en el que s’indica:

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- Elrisc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte
del mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
quiestié6 que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una
pluralitat de contractistes diferents.

Per altra banda, les actuacions en elements privatius dels edificis, com ara habitatges, mereix
una correcta coordinaci6 i un unic interlocutor responsable de la prestacio dels treballs.”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisi6 de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el segient:

“1. L'objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una solucié tnica. En especial, s’han de definir d’aquesta
manera en els contractes en qué es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o0 ambientals que millorin I’eficiéncia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.

2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..

3. Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzaci6 independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisié en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacio pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessio d’obres.
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En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
I'objecte del contracte, els seglients: a) El fet que la divisié en lots de I'objecte del contracte
comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, 'érgan de contractacié ha de sol-licitar un informe previ a 'autoritat de defensa de
la competéncia corresponent perque es pronuncii sobre I'apreciacié de la circumstancia
esmentada. b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti I'execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
quiestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i I'execucioé per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s’han de justificar
degudament en l'expedient. (...)".

Consequlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Laura Gascons Mélich
Cap de Contractacié

Barcelona, a la data de la signatura electronica.



