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ANTECEDENTS

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestié directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitja de les instal-lacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret
public de la Generalitat de Catalunya amb personalitat juridica propia, autonomia
administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves
funcions.

Ates els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb I'objectiu de
prestar el servei public d'interés i competéncia de la Generalitat de produccidé i
subministrament d'aigua potable per a Il'abastament de poblacions per mitja de les
instal-lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica
que la prestacié objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de I'ambit
competencial d’ATL.

L’abastament al municipi de Sant Cugat del Vallés des de la xarxa Ter-Llobregat inclou
actualment els seglents tres punts de lliurament:

o Sortida del dipdsit Sant Cugat - Ter (15-03)

e Presa directa Sant Cugat — Ter, a la conduccié d’'impulsié, uns 600 m abans del
diposit.

o Entrada al diposit Sant Cugat — Llobregat (15-01), de titularitat municipal.

La infraestructura presenta una série de mancances, sent la principal d’elles la insuficient
capacitat conjunta dels dipodsits. El volum actual de regulacié dels diposits de Sant Cugat
(17.166 m?3) és molt inferior a la demanda diaria.

Els detalls de I'estat actual del problema es recullen al document “Estudi per la millora de
'abastament a Sant Cugat del Vallés” (codi 2022-021, AYESA, febrer de 2023), que
inclou també les propostes de solucio.

En la sessio numero 50 del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat celebrada el
dia 10/12/2025, es va aprovar el Pla d’inversions i reposicions a la xarxa Ter-Llobregat
gestionada per ATL pel periode 2026-2030, on s’inclou la Renovacié de I'abastament a
Sant Cugat del Vallés (amb el codi LI-00364).

1 OBJECTE D’AQUEST PLEC

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions técniques que han de regir el
desenvolupament dels treballs de redaccié del projecte de “RENOVACIO DE
L’ABASTAMENT A SANT CUGAT DEL VALLES”, LI-00364.

2 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

El projecte es redactara atenent als criteris de la instruccio IPO-002 d’ATL per a redaccid
de projectes, aixi com als de la instruccio IPO-011 d’ATL per a execucié d’obres i als que
s’estableixin en el present plec. Seguidament s’esmenten els elements més rellevants
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d’'aquesta actuacié que s’hauran de projectar i es donen instruccions complementaries
respecte al contingut dels diferents documents que contindra el projecte.

El projecte incloura les seguients actuacions:

e Nou diposit de 14.000 m® de Sant Cugat — Ter, a situar a la mateixa cota (198 m)
que lactual de 8.792 m3 (15-03), a uns 300 m de distancia. S’inclouen les
instal-lacions d’automatitzacio i telecomandament.

e Atés que el nou diposit s'ubicara a la Serra de Collserola (espai natural protegit),
els treballs inclouen la redaccio del document ambiental previ i més endavant del
corresponent Estudi d'Impacte Ambiental.

e Eliminacié de la presa directa existent, portant la canonada de sortida del nou
diposit fins a aquest punt de la xarxa municipal.

e Noves conduccions (canonada d’acer amb juntes soldades, recobriment interior
de morter i recobriment exterior de polipropilé), associades al nou diposit:

e Canonada DN600 d’entrada, d’'uns 500 m de longitud.
o Canonada DN600 de sortida, d’'uns 770 m de longitud (500 + 270).
o Canonada DN600 de desguas, d’'uns 500 m de longitud.

e Instal-lacié6 d’'un nou cabalimetre al diposit existent (15-03) i substitucié dels
elements de valvuleria que ho requereixin.

e Reposicio de les seglients canonades (substitucié del fibrociment actual per
canonada d’acer amb juntes soldades, recobriment interior de morter i recobriment
exterior de polipropile):

e Canonada DN600 d’aspiracié de I'estaci6 de bombament (15-02), longitud
1,3 km.

e Canonada DN600 d’impulsié entre 'EB (15-02) i el diposit existent (15-03),
longitud 1,3 km.

o Canonada DN600 de connexi6 entre 'EB (15-02) i la xemeneia d’equilibri,
longitud 0,6 km.

e Millora de la connexié d’ATL al diposit municipal Sant Cugat — Llobregat (15-01),
incloent-hi:

e Instal-lacié d’'una valvula hidraulica de control de cabal.

e Execucié d’'un desguas per esbandir la canonada d’ATL sense passar pel
diposit.

e Instal-lacié de dues sondes piezometriques al diposit.

La figura 1 adjunta mostra el tragat de les canonades associades al diposit Sant Cugat —
Ter:
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Figura 1: Canonada d’entrada al diposit (groc, esquerra) i canonada de sortida del diposit
(groc, dreta). La canonada d’impulsié a reposar es mostra en verd.
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Amb I'eliminacié de la presa directa a partir de la sortida del nou diposit, la configuracio
final de I'estacié de bombament i els dos diposits sera la seguent:

I5-03 DIPOSIT
SANT CUGAT
DEL VALLES —
V=
8792m +456m’
Cota 198m
NOU DIPOSIT DN 600
SANT CUGAT 5 o L= 500m
DEL VALLES — i
TER
V= 14000m’
Coto 198m DN 600
L= 500m DN 600
L= 270m
DN 650 PRESA
L= 1300m DIRECTA
XEMENEIA
D'EQUILIBRI
LLEGENDA
CANONADES A REPOSAR
DN 650 ————————————  CANDNADES FORA DE SERVEI
L= 600m R
15-02 E.B. NOUS ELEMENTS
&® SANT CUGAT ————————  ELEMENTS EXISTENTS
DEL VALLES
DN 650
L= 1300m

Figura2: Esquema hidraulic de I'estacio de bombament i els dipdsits.

4



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A
/ ATL LA REDACCIO DEL PROJECTE DE RENOVACIO DE
B s o Abastament L’ABASTAMENT A SANT CUGAT DEL VALLES, LI-00364

d'Aigua Ter-Llobregat

Els treballs s’executaran en 4 fases:

e Fase 1. Antecedents i estudi d’alternatives. Consultes prévies amb els organismes
competents en matéria urbanistica i mediambiental.

e Fase 2. Topografia, georadar i geologia/geotécnia.

e Fase 3. Calculs hidraulics, tracat i replanteig, calculs estructurals, calculs
mecanics, instal-lacions, integracié mediambiental, seguretat industrial, proteccio
contra la corrosio, escomeses de serveis, codificacié d’actius, analisis energética,
afeccions. GIS. BIM.

o Fase 4. Processos constructius, justificacid preus i pressupost. Pla d’obra, Pla de
Control de qualitat, Estudi de seguretat i Salut, Pla de gesti6 de residus,
expropiacions, plecs i la resta de documentacié.

2.1 Fase 1 Antecedents i estudi d’alternatives,

Com antecedents , s’haura de disposar de tota la informacio referent als serveis existents,
infraestructures, afeccions territorials i urbanistiques per tal de revisar la ubicacié del nou
diposit i el tragat de les conduccions previstos en I'estudi de I'any 2023 elaborat per
AYESA i comprovar que sigui viable.

Un treball primordial en aquesta fase és la gestié de consultes i reunions prévies amb
'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, Parc Natural de Collserola (Diputacio de
Barcelona) i Comissio Territorial d’Urbanisme de I'Arc Metropolitd de Barcelona
(Generalitat).

En aquesta fase, també es predimensionara la instal-lacio. Es facilitaran totes les dades

de la xarxa existent d’estudi per tal de poder realitzar la simulacié hidraulica de la
mateixa.

2.2 Fase 2. Topografia, georadar i geologia/geotécnia.

En aquesta fase es realitzaran els treballs de topografia, georadar i geologia/geotécnia
que marca la IPO-002 Bases técniques Generals per a la redaccié dels projectes
constructius.

2.3 Fase 3. Tracat i replanteig, calculs hidraulics, calculs estructurals, calculs
mecanics, instal-lacions, integracié mediambiental, seguretat industrial,
proteccié contra la corrosié, escomeses de serveis, codificacié d’actius,
afeccions. GIS. BIM.

En aquesta fase es definiran el nou diposit i el tragat i replanteig de les canonades.

Es realitzaran els calculs pertinents per a dimensionar la canonada, el diposit, les
arquetes i les instal-lacions i es recolliran en els diferents annexos que marca la IPO-002
Bases técniques Generals per a la redaccié dels projectes constructius.
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També es realitzara I'annex de la integracid6 mediambiental, un cop definides les
infraestructures i les instal-lacions. Atés que es preveu construir el dipdsit en un espai
natural protegit, s’haura de lliurar el document ambiental oportu amb la documentacié
exigida en la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental. L’abast d’aquest
Estudi d'Impacte Ambiental sera establert per 'Organ Ambiental.

Respecte a seguretat industrial, el projecte haura de donar compliment a la normativa
sectorial i a les especificacions propies de I'Ens d'Abastament Ter-Llobregat, en
concret la 1G-034.

S’haura de redactar els documents necessaris per a la legalitzacié de les diferents
instal-lacions.

A partir de la topografia del projecte, de 'annex de serveis afectats i de I'annex de tragat
s’identificaran els encreuaments de rieres, paral-lelismes o encreuaments amb linies
eléctriques i paral-lelismes o encreuaments amb serveis proveits de proteccioé catodica i
es procedira a la localitzacié de possibles posades a terra de la canonada.

Amb aquesta informacio i els resultats dels treballs de camp especifics continguts a
'annex de geologia i geotécnia es redactara una memoria de calcul amb I'estructura i
continguts definits en la IPO-002.

Per a cada instal-lacio eléctrica s’haura de sol-licitar la corresponent escomesa a la
companyia subministradora i el Consultor/a s’encarregara de la documentacié necessaria
per a realitzar les gestions amb companyia i obtenir la definicié i pressupost de
’embrancament i també de I'extensio de linia fins a cada punt.

En relacié a les instal-lacions durant la fase de redaccid, el Director/a del projecte d’ATL
definira els elements que de manera imprescindible requereixin disposar d’un
codi identificatiu, “tag”, a efectes de nomenar-los en el model en BIM, en els planols, en
els esquemes unifilars, en els esquemes de control, etc. pensant en la futura execuci6 de
les obres i la seva incorporacio al sistema de gestié d’actius un cop els nous actius entrin
en servei.

Es important que la codificacié en el projecte es faci d’acord als criteris de la 10-169, a
facilitar pel Director/a del projecte, i que sigui des de bon principi coherent amb I'arbre
jerarquic del GMAO d’ATL ja que d’aquesta manera es facilita enormement la gestid
documental durant la posterior fase d’obra.

S’haura de preparar les separates necessaries de les afeccions per tal de tramitar la
sol-licitud dels permisos.

ATL disposa d'un Sistema de Informacié Geografica Corporatiu que exigeix la
normalitzacid de la informacié per tal de sistematitzar la seva actualitzacié i el seu
manteniment. Per aix0, a més del lliurament de la documentacid del projecte en els
formats que s’estableixen en aquest PPTPP, s’haura d’estructurar i lliurar, de manera
addicional, la informacié relativa a recintes, arquetes, pous, canonades, expropiacions,
perfils, esquemes hidraulics, de caracteritzacié, de procés, eléctrics, etc. en
arxius shapefile de GIS atenent-se a les instruccions d’ATL.

Per tal de que es pugui fer una correcta transmissié de la informacié abans de la seva
preparacié es mantindran reunions de coordinacié amb els técnics responsables de GIS
d’ATL per a resoldre dubtes i facilitar d’aquesta manera la seva confeccio.
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Les arquetes i el nou diposit es definiran mitjangant un model BIM a partir de la informacio
geomeétrica disponible i dels aixecaments descrits anteriorment.

2.4 Fase 4. Processos constructius, justificacidé preus i pressupost. Pla d’obra,
Pla de Control de qualitat, Estudi de sequretat i Salut, Pla de gestid de
residus, expropiacions, plecs i la resta de documentacio

Un cop validats els planols de les conduccions, el diposit i/lo estacions de bombament es
podra comencar a realitzar el pressupost i la justificacio de preus.

Al mateix temps, s’haura de definir el procés constructiu i generar els planols d’ocupacio
temporal. Del procés constructiu s’haura de tenir en compte els seglients punts:

- On es realitzara I'acopi del material.

- On es realitzara I'acopi de residus.

- La maquinaria prevista per a cada fase d’obra.

- Els accessos.

- Com es realitzaran les proves de funcionament.

- Com es realitzara la connexié a la xarxa existent minimitzant el temps en el que
s’interromp el servei d’aigua.

Alhora de definir els materials en contacte amb l'aigua s’haura de tenir en compte criteris
sanitaris i de generar el corresponent annex segons la instruccié de la IPO-002.

A mode orientatiu, el pressupost es podra estructurar en aquests capitols:

Nou diposit 2 Sant Cugat — Ter

Millores al diposit 1 Sant Cugat — Ter

Noves canonades ramal dipdsit 2 Sant Cugat — Ter
Reposicié canonades existents ramal Sant Cugat — Ter
Millores al diposit Sant Cugat — Llobregat

Seguretat i Salut

Gesti6 de residus

Control de qualitat

Nogoakwh =

Un cop validat el pressupost es podra realitzar el pla d'obra, el pla de control de
qualitat, 'estudi de seguretat i salut, el pla de gesti6 de residus, 'annex
d’expropiacions, els corresponents plecs i la resta de documentacio.

Respecte a la gestid de residus s’intentara minimitzar al maxim la disposicié dels
mateixos en diposits, intentant el maxim possible el seu reciclatge.

En aquesta fase s’haura d’entregar un maqueta del projecte.

2.5 Continqut dels documents del projecte

Seran d’aplicacié les “Bases técniques generals per a la redaccidé de projectes
constructius”, IPO-002 d’ATL.

En I'annex 2, es detalla un relacié no exhaustiva de instruccions i formats vigents a tenir
en compte en la redaccié del projecte.
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3 EQUIP TECNIC QUE EL CONSULTOR POSARA A DISPOSICIO DEL TREBALL

3.1 Equip basic del Consultor

L'equip basic que s'exigeix al Consultor per a la redaccié d'aquests projectes constructius
ha d'estar constituit com a minim pels segients membres:

Autor/a del projecte:

Estara en possessio del titol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Civil
(master habilitant) o altres enginyeries amb master oficial que acreditin competéncies
legalment reconegudes en la matéria i disposara d’una experiéncia minima acreditable de
15 anys, en redaccio de projectes de diposits, estacions de bombament /acceleradores i
canalitzacions de fosa ductil/acer helicoidal d’aigua potable de naturalesa i envergadura
similars a la que és objecte d’aquest plec. Desenvolupara el carrec d'Autor del Projecte i
com a tal sera el responsable de tot I'equip de redaccid, el delegat del Consultor i
l'interlocutor amb el Responsable dels Treballs que ATL designi per a la direccié dels
treballs. La seva dedicacio sera a temps parcial del 20%.

Adjunt/a a I'autor/a del projecte:

Estara en possessio del titol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Civil (master
habilitant) o altres enginyeries amb master oficial que acreditin competéncies legalment
reconegudes en la mateéria i disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 10 anys,
en redaccié de projectes de dipodsits, estacions de bombament /acceleradores i
canalitzacions de fosa ductil/acer helicoidal d’aigua potable de naturalesa i envergadura
similars a la que és objecte d’aquest plec, exercint funcions equivalents a les que es
demanen. Desenvolupara el carrec d'Adjunt a lautor del Projecte. Supervisara i
coordinara els treballs de tots els membres de I'equip a les ordres de l'autor. La seva
dedicacio sera del 50%.

Técnic Geotécnia i reconeixement del terreny

Estara en possessié del titol d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Civil,
Enginyer Geoleg, Gedleg o Enginyer amb master oficial que acrediti competéncies
legalment reconegudes en la matéria i disposara d’'una experiéncia minima acreditable de
5 anys en desenvolupament de les tasques corresponents al reconeixement del terreny,
la seva caracteritzacio i la interpretacio de resultats de campanyes geotécniques. La seva
dedicacio sera a temps parcial del 50%.

Técnic calculs hidraulics

Estara en possessio del titol d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Civil o
Enginyer amb competéncies legalment reconegudes en la matéria i disposara d'una
experieéncia minima acreditable de 5 anys, en realitzacié6 de calculs hidraulics i
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simulacions hidrauliques per a projectes de naturalesa similar al que és objecte del plec.

Desenvolupara el carrec de Técnic de Calculs hidraulics. La seva dedicacio sera a temps
parcial del 50%.

Técnic calculs estructurals

Estara en possessio del titol d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Enginyer Civil o
Enginyer amb competéncies legalment reconegudes en la matéria i disposara d'una
experiéncia minima acreditable de 5 anys, en realitzacié de calculs estructurals per a
projectes de naturalesa similar al que és objecte del plec. Desenvolupara el carrec de
Técnic de Calculs estructurals. La seva dedicacié sera a temps parcial del 50%.

Técnic automatitzacio i telecontrol

Estara en possessio del titol d'Enginyer Técnic Industrial (especialitat electronica,
electricitat o automatitzacio) o Enginyer amb competéncies legalment reconegudes en la
matéria, disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 5 anys en el projecte
d’instal-lacions d’automatitzacié i de control de instal-lacions hidrauliques. La seva
dedicacio sera a temps parcial del 50%.

Técnic equips i instal-lacions eléctriques

Estara en possessio del titol d'Enginyer Técnic Industrial o Enginyer amb competéncies
legalment reconegudes en la matéria, disposara d’'una experiéncia minima acreditable de
5 anys en el projecte d’instal-lacions eléctriques. La seva dedicacié sera a temps parcial
del 50%.

Técnic equips electromecanics

Estara en possessio del titol d'Enginyer Industrial o Enginyer amb competéncies
legalment reconegudes en la matéria i disposara d’una experiéncia minima acreditable de
5 anys en desenvolupament de les tasques corresponents al disseny i instal-lacié dels
equips electromecanics (especificacions técniques, dimensionament, detalls d’execucid i
instal-lacio, controls de qualitat a realitzar durant la fase d’obra). La seva dedicacio sera a
temps parcial del 20%.

Técnic medi ambient

Estara en possessié del titol d'Enginyer Ambiental, Enginyer Industrial, Enginyer de
Camins, Ports i Canals, Enginyer Civil amb master habilitant o titulacié equivalent amb
competéncia en la matéria i disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 5 anys en
la redaccié d’estudis d’impacte ambiental, estudis d’impacte paisatgistic, la gestié de
residus, I'elaboracié de Plans de Gesti6 Ambiental, en obres de naturalesa similar a la
que és objecte del plec. La seva dedicacio sera a temps parcial del 50%.
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Técnic de Sequretat i Salut

Estara en possessio del titol d'Enginyer de Camins, Ports i Camins o Enginyer amb
competéncies legalment reconegudes en la matéria i disposara d’una experiéncia minima
acreditable de 5 anys havent estat designat com a Coordinador de Seguretat i salut en
fase de projecte o en fase d’obra d’actuacions amb una envergadura similar a la del
projecte de referéncia. La seva dedicacié sera parcial, amb un 40%.

BIM Manager

Estara en possessio d’un titol de BIM Manager, amb una antiguitat minima de 2 anys en
I’'execucié de models en plantes industrials. La seva dedicacié sera del 20%.

A lI'apartat 9 del present plec es defineixen les pautes a seguir.

Modelador BIM

Estara en possessio d’un titol de modelador BIM, amb una antiguitat minima de 2 anys en
I'execucié de models en plantes industrials i/o de serveis. La seva dedicacié sera parcial
del 60%.

Delineant projectista

Professional amb titulacié6 acadéemica competent en la matéria, legalment reconegudes i
una experiéncia minima acreditable de 5 anys, exercint aquestes funcions en projectes de
instal-lacions similars que és objecte d’aquest plec. La seva dedicacié sera a temps del
50%.

ATL valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades a la redaccié del Projecte
i podra exigir quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal
assignat a la redaccié del Projecte i el Consultor haura d'acceptar i complir aquesta
substitucio en el termini de les dues setmanes seglents a la comunicacié feta per ATL.

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccid del Projecte, haura de ser
comunicat i acceptat per ATL.

En el document de l'oferta, s'explicitara amb detall el personal facultatiu que sota la
dependéncia del Delegat, realitzara els estudis especialitzats si es el cas. Quan es tracti
de col'laboradors externs al Consultor, aquests acceptaran expressament les
esmentades col-laboracions.

3.2 Gestor i autoria dels treballs

Gestio dels treballs
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La direccid, el seguiment, el control i I'acceptacid dels treballs de redaccié dels projectes
corresponen a ATL.

Per poder realitzar les tasques de seguiment i control, el personal d'ATL tindra accés en
qualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin
sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin.

D'aquesta manera, el Consultor facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs en
la seva propia oficina, al personal designat per ATL.

ATL es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjangant tercers, qualsevol part del
Projecte encarregat.

Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria
perquée es puguin dur a terme aquests treballs sense que cap dels terminis pactats amb
ATL es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no esta obligat a assumir el contingut
de la tasca encarregada per ATL a tercers, si que és responsabilitzara del compliment de
terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de les tasques, un
cop lliurat al Projecte.

ATL, juntament amb el Consultor, establira en cada cas l'inici dels treballs, el regim de
reunions de treball a desenvolupar amb l'equip de redaccio, aixi com el seu contingut. De
cada reunio I'adjudicatari redactara una acta que haura de ser signada pels representants
de totes les parts participants i sera responsable del seu arxiu.

En particular el régim de reunions de seguiment en qué hauran de participar els membres
de I'equip basic del Consultor esmentats en I'apartat anterior sera el seguent:

- Autor: com a minim una reunié setmanal.

- Especialistes i adjunt: com a minim un cop cada 15 dies durant el temps en qué
s'estigui desenvolupant la seva col-laboracié si bé el Responsable dels Treballs
podra fixar més frequiéncia en casos puntuals o necessaris.

Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau en [I'Autor del projecte. L’Autor del Projecte, es
responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels calculs, de les definicions,
dels mesuraments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet constar donant fe i
per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin
estat establertes per ATL.

L'autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable / coordinador en matéria
de seguretat i salut durant l'elaboracié del Projecte. El responsable / coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte es responsabilitza plenament
del contingut de I'Estudi de Seguretat i Salut i de I'adequacié a la normativa d'aplicacié i,
concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i al Reial
decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat
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i salut en les obres de construccié. A més, exercira de recurs preventiu en les visites que
es realitzin a les instal-lacions d'ATL, especialment a [linterior de les zones
d’emmagatzematges de productes quimics o espais que es considerin confinats, i sera el
responsable de que tot el personal faci servir els Epi que siguin necessaris i que la propia
empresa adjudicataria haura de proveir.

Signatures i dates

El projecte objecte del present encarrec haura de ser signat per un d'Enginyer de Camins,
Canals i Ports o Enginyer Civil amb competéncies legalment reconegudes en qualitat
d'Autor.

El responsable / coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del
Projecte signara I'Estudi de Seguretat i Salut.

Per que fa als planols, ATL subministrara els caixetins en qué s'especifiquen les
signatures dels mateixos.

Els documents del Projecte que requereixin una responsabilitat especial, segons criteri
d'ATL, com ara els annexos de calcul d’estructures, geologia i geotécnia, etc. hauran de
ser signats pel técnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a més, de
I'exactitud de la transcripcio del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccié.
Tots els documents es lliuraran amb signatura electronica.

3.3 Oficina

Des de la signatura del Contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball
complet, el seguiment i control de les feines es desenvolupara a les dependéncies d'ATL,
concretament a les oficines ubicades a Sant Joan Despi, o telematicament en funcio dels
temes a tractar. Eventualment, es podran dur a terme reunions de seguiment, si aixi ho
accepta el Responsable dels treballs, a les oficines del consultor. Aquest seguiment i
control tindra com a minim caracter setmanal amb la preséncia de I'Autor del Projecte i
els especialistes que corresponguin. De cadascuna de les reunions, I'equip redactor
aixecara la corresponent acta.

3.4 Mitjans auxiliars

El Consultor s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaries (teléfon,
correu electronic, aparells especifics, mobiliari, etc.) Per a un correcte desenvolupament
dels treballs encarregats, especialment els que es refereixen a eines informatiques, tant
de calcul , com de gesti6 i disseny grafic interactiu, etc.

3.5 Edicio del projecte
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Caldra lliurar la documentacio del projecte en el suport informatic en formats compatibles
amb els sistemes exposats a continuacio:

- AUTOCAD (darrera edicid) per a tot tipus de planols. Els fitxers s'entregaran
obligatoriament en format DWG, independentment del format utilitzat per les
diferents aplicacions informatiques emprades en l'elaboracié del Projecte.

- TCQ 2000, per Pressupostos, Amidaments, Justificaci6 de Preus, Quadres de
Preus, Preus Aukxiliars, etc.

- MICROSOFT PROJECT, per a generar tota la informacio relativa a planificacié de
les obres corresponents a aquest Projecte.

- MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumerics a realitzar durant
tota I'execucié de l'expedient: textos, fulls de calcul, presentacions grafiques i
bases de dades locals.

- REVIT, per als models generats en I'entorn BIM.

Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura electronica per part dels diferents
autors dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un.

4 TERMINI DE REDACCIO DEL PROJECTE

En el termini maxim d’un mes des de la data de signatura del contracte es procedira a la
signatura de I'acta d’inici de redaccio del projecte. Previ a la mateixa, i amb I'objecte de
realitzar la CAE corresponent, I'adjudicatari pujara a la plataforma Smartosh tota la
documentacié relativa a prevencié de riscos laborals, tant la del propi adjudicatari com la
de les empreses que subcontractara.

El termini total no superara els vuit (8) mesos i s’estableixen els seglents terminis
parcials:

e Fase 1. Antecedents i estudi d’alternatives. 2 mesos.

o Fase 2. Topografia, georadar i geologia/geotécnia. 1 mes.

e Fase 3. Calculs hidraulics, tracat i replanteig, calculs estructurals, calculs
mecanics, instal-lacions, integracié mediambiental, seguretat industrial, proteccio
contra la corrosid, escomeses de serveis, codificacid d’actius, afeccions. GIS.
BIM. 3 mesos.

o Fase 4. Processos constructius, justificacio preus i pressupost. Pla d’obra, Pla de
Control de qualitat, Estudi de seguretat i Salut, Pla de gesti6 de residus,
expropiacions, plecs i la resta de documentacio. 2 mesos.

Aquest termini contemplen el temps per revisar la documentacié i modificar-la, si es cau.

13



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A
/ ATL LA REDACCIO DEL PROJECTE DE RENOVACIO DE
B s o Abastament L’ABASTAMENT A SANT CUGAT DEL VALLES, LI-00364

d'Aigua Ter-Llobregat

No es preveuen prorrogues, sens perjudici de la necessaria ampliacid del termini si es
donen les condicions establertes en I'art. 195.2 LCSP.

5 DOCUMENTACIO DE REFERENCIA

Per tal de facilitar a les empreses la preparacido de les seves ofertes es lliurara la
documentacio técnica complementaria disponible aixi com la Instruccio per a la redaccié
de projectes constructius (IPO-002) i les instruccions per a la confeccié de preus unitaris
del projecte.

Respecte a la realitzacio del model BIM, es dura a terme d’acord als estandards i
protocols BIM d’ATL lliurats al consultor.

ATL lliurara al consultor els estudis previs i projectes realitzats fins a la data relatius al
projecte.

6 SOLVENCIA TECNICA DELS LICITADORS

Les condicions de solvéncia técnica que han d'acreditar els licitadors s’especifica en
proposta plec de clausules administratives particulars de la contractacido del servei de
redaccié del projecte.

7 PRESSUPOST | ABONAMENT.

7.1 Pressupost

El pressupost tipus de licitacié per a la redaccio del present projecte és de 120.000,00 €
sense IVA.

La descripcié dels preus unitaris que serviran per valorar i abonar els treballs seran els
seguent:

P1. Import mensual per dedicacié a temps parcial de I’Autor de projecte.

P2. Import mensual per dedicacié a temps parcial de I'Adjunt a I'autor del Projecte.
P3. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic en geotécnia.

P4. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic en calculs hidraulics.

P5. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic en calculs estructurals.

P6. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic d’automatitzacioé i telecontrol.
P7. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic d’'instal-lacions eléctriques.
P8. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic d’equips electromecanics.
P9. Import mensual per dedicacio parcial del Técnic de medi ambient.

P10. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic de seguretat i salut.

P11. Import mensual per dedicacio parcial del BIM Manager.

P12. Import mensual per dedicacio parcial del Modelador BIM.

P13. Import mensual per dedicacio parcial del Delineant projectista.
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P14. Import per jornada per a la campanya topografia, georadar.
P15. Import per a la campanya de de geotécnia i elaboracié d’'informe

En limport oferta se suposen repercutits no només els costos directes dels mitjans
personals, materials i maquinaria sind també els costos d'altres mitjans, dietes i
desplagaments, treballs de reproduccié i edicio, etc. taxes, assegurances i impostos a
excepcid de I'VA, necessaris per desenvolupar els treballs d'acord amb el que estableix
el present plec.

La proposicié economica, redactada d'acord al model de presentacié de les bases de

licitacié administratives, ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat confeccionat
a partir del model 1 que s'annexa en aquestes mateixes bases técniques.

7.2 Abonament dels treballs

Un cop lliurat el document d’Estudi d’Alternatives i fets els treballs de geotécnia i
topografia (Fase 1 i 2) i redactats els seus corresponents annexos d’acord al PPTP,
incloent-hi els resultats grafics dels treballs de camp, s’abonara el 20% de l'import del
preu de contracte.

Un cop lliurat i validats els documents de la fase 3 , s’abonara el 40% de I'import del preu
del contracte.

El 40% restant es podra facturar un cop s’obtingui I'aprovacio per part del responsable del
projecte d’ATL i s’hagin lliurat els documents definitius.

8 Bl

Les arquetes i el diposit es definiran mitjangcant un model BIM a partir de la informacié
geomeétrica disponible i dels aixecaments descrits anteriorment.

Els objectius dels models BIM seran els seguents:

o Definir i estructurar les dades dels elements a construir de manera que siguin
compatibles i coherents amb les bases de dades d’operacio i manteniment.

Es per aixd que el model s’haura de redactar tal i com s’exposa en els segiients apartats.

8.1 PlaBIM

El Consultor/a haura de redactar i presentar a ATL per a la seva aprovacio, en el termini
de 15 dies a comptar des de I'adjudicaci6 del contracte, un PEB, Pla d’Execucié BIM, el
qual com a minim tindra el seglent contingut:

- Rols i responsabilitats: nomenament del responsable BIM del Contracte i dels
coordinadors BIM de les diferents disciplines.
- Usos del BIM, els requerits per ATL i altres proposats pel Consultor.
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- Maquinari a emprar
- Configuracié del model BIM
e Unitats, origen del projecte i sistemes de coordenades
Estructura del model
Modelitzacié d’elements
Camps de metadata dels elements
Definicio dels nivells de desenvolupament (LOD)
e Procés de desenvolupament del model
- Collaboracio
o Estratégia de col-laboracio
Intercanvi d’informacié
Entorn comu de dades
Revisions del model
Detecci6 d’interferéncies
e Calendari de reunions
- Control de qualitat
¢ Responsabilitats
e Processos
- Planificacio
e Fases en I'elaboracio dels models i calendari

8.2 Creaci6 del model de les instal-lacions

Els elements que caldra identificar en el model sén, com a minim, els seguents:

e Obra civil: sostres, murs, lloses, parets, soleres, paraments, escales,
baranes, cobertes, massissos, suports, canalons de desguas, etc. en general
tota delimitacié material i geomeétrica que pugui afectar al disseny.

¢ Canonades de tota mena i tots els seus elements associats com ara colzes
i peces especials, derivacions per a ventoses i desguassos, boques d’home,
picatges, brides, suports, reforcos i encastaments, etc..

e Equips hidraulics: bombes, comportes, valvules i els seus actuadors o
accionaments, motors i resta d'equips hidraulics com ara ventoses,
cabalimetres i d’altres.

e Instal-lacions eléctriques i de control: quadres, safates i canalitzacions,
punts de llum, preses de corrent, cablejat, instrumentacio, etc.

El nivell de desenvolupament dels objectes dins del model correspondran, com a minim,
a un LOD 400 pel que fa al nivell de desenvolupament grafic. Pel que fa als camps
associats a les dades de cada element s’implementaran i s‘'ompliran aquells camps que
ATL requereixi.

A més dels minims establerts s’inclouran tots aquells que per les seves dimensions o per
la seva funcionalitat faci imprescindible la seva identificacié en el model per a que altres
puguin quedar totalment definits o per a que sigui possible analitzar les interferéncies
amb aquells.

El cost dels treballs de modelatge de les instal-lacions existents aniran a carrec de
I'adjudicatari. Una vegada capturades les dades de la realitat existent, s'haura de realitzar
el modelatge mitjancant eines BIM i seguint les pautes indicades en aquest document. En
aquests casos, per a la seva rapida referéncia, han de ser modelats amb un nivell LOD
200.
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8.3 Objectes del model BIM

Totes les noves obres i instal-lacions descrites a projectar s’integraran en el model BIM.
Tots els objectes dins el model tindran un nimero o codi Unic basat en la seva funcié.
S'utilitzara GUBIMClass_v1.2 per determinar els numeros de cada objecte o es fara servir
el criteri de codificacié que ATL indiqui abans de comencar els treballs. Per altra banda
aquest sistema de classificacié també és un diccionari de termes que també sera utilitzat
per definir els objectes.

Caldra preveure que a més d’aquesta classificacio els diferents objectes puguin, si cal,
ser caracteritzats pels Tags que ATL defineix d’acord als seus estandards de codificacio
interna (Sistemes GIS i GIM).

S'utilitzara el sistema UTM de coordenades, de manera que el model estigui
georeferenciat.

8.4 Usos del model BIM

Un us BIM es defineix com una activitat basada en un model BIM, entre totes aquelles
que soOn necessaries per I'execucidé completa d’'un contracte, que afegeix valor al
desenvolupament del mateix i permet assolir algun dels objectius préviament establerts
per al contracte.

Els usos BIM determinats per ATL s’hauran d’emprar obligatoriament en I'elaboraci6 del
model. El Consultor/a podra proposar I'establiment d’altres usos amb nivells de prioritat
inferiors.

ATL exigira com a minim els seglents usos:

o Model de les condicions existents

e Autoria del disseny

e Visualitzacié 3D

e Documentacio 2D

e Coordinacio 3D

o Gestio de col-lisions

¢ Quantificacio

e Registre del Model (As-Built)

e Gesti6 d’espais

e Gestio d’actius i programacié de manteniment

Visualitzacié 3D vol dir que el model s’haura de poder utilitzar per a obtenir vistes 3D,
renders o recorreguts virtuals i que s’haura de poder utilitzar per a mostrar les qualitats
visuals, espacials o funcionals de les instalslacions.

Documentacié 2D vol dir que del model se’n podran obtenir els planols 2D, és a dir,
plantes, seccions, perfils, detalls, etc. encara que es requereixi certa manipulacio i/o
preparacio.

Coordinacié 3D vol dir que el model es fara servir per a coordinar la ubicacié de tots els
elements projectats no tant sols per a que uns no es superposin sobre els altres siné per
a preveure associat a cada element espais especifics funcionals, normatius o
d’accessibilitat per al seu posterior manteniment.
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Gestid de col'lisions vol dir que el model haura d’estar fet de tal manera que es pugui fer
servir per a coordinar diferents disciplines (tasques fetes per equips diferents) i identificar
i resoldre possibles conflictes i col-lisions entre elements virtuals.

Quantificacié vol dir que els amidaments es faran directament des del model. Per a posar
un exemple, els cubics de formigd, els kg de caldereria s’hauran de poder obtenir del
model.

Gestio d’espais vol dir que el model es fa servir per distribuir i gestionar els espais de la
instal-lacié en funcié de les necessitats reals, modificar els usos d’aquests espais, etc. Un
exemple és si cal que hi hagi un espai associat a determinat equip o instal-lacié que no es
pugui ocupar per a altres usos, com seria per exemple espai per a poder obrir un armari
eléctric, espais de maniobres, etc.

Gestié d’actius i programacio de manteniment vol dir que el model es fara servir per la
gesti6 de dades de operacions i manteniment. La informacié dels actius queda
“‘emmagatzemada” dins del model i és monitoritzada per assegurar una millor eficiencia
durant I'etapa d’operacié i manteniment de les instal-lacions facilitant el poder establir un
programa de manteniment preventiu de les mateixes.

El model s’haura de fer pensant en I'operacié i en els problemes habituals d’explotacio de
plantes similars.

8.5 Processos de col-laboracio

Cada disciplina del projecte produira com a minim un model BIM (model de disciplina) per
la seva area de responsabilitat. EI nombre de disciplines dependra de com organitzi el
Consultor/a el desenvolupament del model, hi pot haver una unica o diverses depenent
dels diferents equips que intervinguin. El contingut d’aquests models es desenvolupara en
linia amb les fases de projecte i segons els LOD establerts i segons els usos BIM
establerts pel projecte.

Durant tota la fase de disseny, el responsable BIM del Contracte combinara tots aquests

models en un sol model de projecte (model federat). Aquest model es fara servir per la
supervisio del projecte (revisid del disseny) i per la deteccio d’'interferéncies.

8.6 Camps del model BIM

Pel que fa als camps associats als diferents elements a projectar, ATL facilitara a
I'adjudicatari un arxiu excel (COM) on es detalla la informacié minima que ATL requereix
per a cada tipus d’equip. Aquesta informacio és la necessaria quan un actiu es lliura a
Operaci6 i Manteniment per a la seva posta en servei i, per tant, s’haura de preveure la
creacié de tots els camps que caldra omplir amb la documentacio técnica dels equips
col-locats. Es important recalcar que aquests camps es crein com a parametres globals o
tipus, no com a parametres d’exemplar. Aquesta sol-licitud respon a la necessitat de
poder-los llistar en taules de planificacié i amidament.

8.7 Plataformes de programari

La llista de programari que ATL permet emprar és la seglent:

Per produccié de models i dibuixos:
* Revit (format .rvt i .ifc)
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» Autocad

Per coordinacié i gestio d’interferéncies:
* Navisworks Manage
* Navisworks Freedom
* Tekla BIM Sight

A data d’avui encara ATL no ha definit el programari per a altres utilitats com ara la
supervisio durant la construccié o per al manteniment i la gestidé de les infraestructures
pero ho fara en breu.

8.8 Comparticié de models

ATL recomana com a norma general que els models s’intercanviin dins dels format .RVT
(Revit Nadiu) i que s’entreguin acompanyats de I'arxiu amb extensié oberta IFC. Abans
de compartir els models aquests s’hauran “d’empaquetar”, és a dir eliminar les
vinculacions amb els fitxers interns de treball i auditar els models.

Models de disciplina no haurien de ser més grans de 150Mb. Models de projecte federats
no haurien de ser més grans de 500Mb.

8.9 Estandards i normatives

Per al desenvolupament del contracte, per tal que hi hagi dins I'equip consultor un procés
de col-laboracié que funcioni i sigui consistent, els membres de l'equip i els seus
col-laboradors hauran de fer servir aquestes normatives com a referéncia.

GuBIMClass v.1.2 per a classificacio d’elements.
BIMFORUM 2016 en relacio als LOD.
BS1192:2007 com a referéncia general.

Aquestes altres es podran utilitzar en els termes que ATL ho autoritzi

AEC UK BIM Protocol com a referéncia general
NBIMS-US V3 com a referéncia general

8.9.1 Lliurament i intercanvi d’informacio BIM amb ATL

Un cop signada l'acta d’inici ATL comunicara la frequéncia en que ATL requerira el
lliurament del model federat dels consultors. Aquest model federat haura estat coordinat i
les interferéncies gestionades abans de ser entregat a ATL.

ATL requerira que durant les entregues dels models durant la redaccié del projecte
aquests compleixin amb el nivell de desenvolupament (LOD) establerts. Cada objecte
dins els model tindra uns camps d’atributs (alguns d’ells definits per ATL) que s’hauran
d’anar complimentant al llarg de la redacci6 del projecte. Aquests atributs s’han de poder
extraure directament del model.

ATL utilitzara aquests models federats per validar el seglent:

e Usos BIM
o El progres del disseny i la informacié associada
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o El desenvolupament, cura i veracitat dels camps d’informacié associats als
actius, especialment, si es el cas, els relacionats amb la posterior operacio6 i
manteniment .

e Assegurar-se que els models son els més recents.

e Errors 0 mancances en els models que no compleixen amb alld especificat
a la documentacio de la licitaciéo o amb altres acords presos durant la redaccié
del projecte es tornaran als consultors i s’establira un calendari per resoldre’ls.

Si els models son satisfactoris es validaran i es faran servir com a punt de partida de les
seglents fases de redaccio.

8.10 Rols i responsabilitats BIM

Integrat en I'equip del Consultor hi haura d’haver la figura del Responsable BIM del
Contracte (BIM Manager). Aquesta figura sera responsable de les activitats basades en el
model BIM del contracte i desenvolupara les funcions d’interlocutor amb el Responsable
BIM que ATL designi per a la direccio dels treballs. Els requeriments professionals
s’estableixen en un altre apartat.

Igualment hi haura d’haver un Coordinador BIM de Disciplina (BIM Coordinators) per
cadascuna de les activitats o disciplines BIM que es realitzin en paral-lel. Sera el
responsable de la coordinacio i implementacié de BIM en la seva disciplina.

El modelatge com a tal podra ser realitzat pel enginyers que intervinguin en les diferents
disciplines o per técnics especialistes en BIM.

9 CONDICIONS ESPECIALS

Es consideraran els seglents aspectes com a condicions especials d'execucié.
A. Execucié dels treballs

En cas que es modifiqui una instal-laci6 en servei, en el projecte es definira el
procediment d’execucio i els recursos necessaris, aixi com els assajos o proves per poder
validar els treballs o instal-laci6.

Tots els treballs que es valorin als pressupostos inclouran el desplagament de personal i
la maquinaria fins al lloc de cada actuacid, i les necessaries proves pel correcte
funcionament i seguretat.

Per altra banda, al projecte es definiran els assajos in situ i de laboratori que es creguin
necessaris a 'annex de control de qualitat, aixi com també la classificacié dels residus i
els certificats d’entrada a abocador al corresponent annex.

B. Operativitat de les instal-lacions durant I'obra

En el projecte es detallara que el Contractista de les obres informara a la Direccié de
Manteniment i d’Operacié, dels treballs que vagi a executar, i seran aprovats amb
suficient antelacio per part de la Direccié d’obra.
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Per tot plegat, ATL podra imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats
que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui dret a
compensacié econdomica per canvis en la programacié i I'establiment de condicions
técniques especifiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions descrites al
projecte.

C. Posta en servei

En el projecte es definiran les proves de d’estanqueitat i pressié dels elements nous o
modificats que es creguin oportunes, aixi com les proves de comandament en LOCAL o
REMOT que es creguin necessaries.

En el projecte es recordara també que el Contractista presentara tots els manuals d’us,
fitxes técniques i certificats (referents a materials, equips eléctrics, etc.) necessaris pel
manteniment i explotacié de la nova instal-lacio, aixi com els certificats de legalitzacio
d’'aquelles escomeses eléctriques modificades en cas que n’hi hagi.

D. Innocuitat de I’aigua de consum huma

En compliment del RD 3/2023, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua
de consum huma, i del Sistema de gestié d’innocuitat de l'aigua de consum huma d’ATL,
tots els materials, equips i productes en contacte amb I'aigua de consum hauran de
complir els requisits que es detallaran a continuacio.

En cas de renovar canonades o accessoris de la linia d’aigua potable, es dura a terme la
desinfeccié abans de la seva posada en servei. Aquesta maniobra es realitzara segons
els estandards que indiqui ATL a tal efecte.

Els productes de construccié en contacte amb I'aigua de consum huma, per ells mateixos
o per les practiques d’instal-lacié que s'utilitzin, no han de transmetre a I'aigua de consum
huma substancies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un
incompliment dels requisits especificats en el RD 3/2023, o suposin un risc per a la salut
de la poblacié abastada (art. 14.1).

Aquesta exigencia forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el
Sistema d’Innocuitat de I'Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la
norma ISO 22000: Sistemes de gestio de la innocuitat alimentaria.

Les especificacions dels equips, productes, substancies i materials en contacte amb
I'aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials.

Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum huma els seglents materials
emprats en I'execucié de les obres:

¢ Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment interior de
morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, canonades d’acer
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inoxidable, canonades de fosa ductil (amb revestiment interior de morter de ciment
o de pintura), canonades de polietilé, canonades de formigé armat amb camisa de
xapa, i totes les peces especials (colzes, derivacions, reduccions, etc.).

¢ Formigd i altres productes a base de ciment: formigd (en parets, soleres i sostres
de diposits); revestiment i reparacié de formigd amb morters.

e Materials plastics i organics per a juntes, segellat o reparacio: materials plastics
(per exemple, juntes water-stop), elastomers, adhesius, resines, pintures.

¢ Equips mecanics: valvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, calderins
antiariet (calderins, membranes), cabalimetres, altres equips de mesura,
instal-lacions de cloracid, etc.

e Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte
ocasionalment: substancies destinades al tractament de I'aigua; substancies per al
manteniment, neteja i desinfeccié de diposits i conduccions; lubricants.

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentara a la
Direccié d’Obra la documentacio corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb
els criteris d’ATL. El llistat dels materials en contacte amb I'aigua de consum, juntament
amb la documentacié associada, s’incloura en el Projecte d’Obra Executada.

En el cas d’actuacions que afectin a instal-lacions en servei relacionades amb la linia
d’aigua i amb la xarxa de distribucio, el Contractista de les obres és responsable d’establir
les mesures necessaries per evitar possibles contaminacions per causa de les obres. A
més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigira que el
personal (propi 0 subcontractat) apliqui les practiques correctes d’higiene descrites en la
instruccié ISI-007, que forma part del Sistema de gestié d’ATL.

E. Condicions de tipus ambiental, social i altres

Finalment, 'empresa adjudicataria aplicara bones practiques en matéria de:

¢ Mobilitat sostenible:
o Donar preferencia a la utilitzaci6 de mitjans audiovisuals
(videoconferéncia,etc.) com a forma d’interrelacio.
o Realitzar els desplagaments prioritariament en transport public o amb
vehicles de baixes emissions, especialment si els recorreguts son en
zones de proteccio especial.

Aixi mateix, s’exigeix a I'adjudicatari la correcta gestio dels residus que es generin en les
activitats derivades de 'objecte del contracte.

Sant Joan Despi, a la data de la signatura electronica

Enginyer d’'Obres i Projectes
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ANNEX 1. MODEL DE JUSTIFICACIO DE L’'OFERTA ECONOMICA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A
PROJECTE DE RENOVACIO DE
L’ABASTAMENT A SANT CUGAT DEL VALLES, LI-00364

LA REDACCIO DEL

RENOVACIO DE L'ABASTAMENT A SANT CUGAT DEL VALLES

EQUIP DE REDACCIO DE PROJECTE- PRESSUPOST DE LICITACIO

gﬁ)x:\I/il;trj:ns personals i mitjans Unitat Prtz:/t:::;arl Dec(l;:jcm Amidament Import (€)
P1 | Autor de projecte (15) mes 8.989,62 20 8 14.383,39
P2 | Adjunt autor de projecte (10) mes 6.795,19 50 8 27.180,77
P3 | Tecnic geotécnia mes 5.242,50 50 1 2.621,25
P4 | Tecnic calculs hidraulics mes 5.242,50 50 1 2.621,25
P5 | Tecnic calculs estructurals mes 5.242,50 50 2 5.242,50
P6 | Tecnic automatitzacid i telecontrol | mes 5.242,50 50 1 2.621,25
P7 Zf;crl'rciqeuqeus'ps instal-lacions mes 5.242,50 50 1 2.621,25
P8 | Técnic equips electromecanics mes 5.242,50 20 1 1.048,50
P9 | Técnic medi ambient mes 5.242,50 50 4 10.485,00
P10 | Técnic de seguretat i salut mes 5.242,50 40 1 2.097,00
P11 | BIM Manager mes 6.727,50 20 4 5.382,00
P12 | Modelador BIM mes 5.242,50 60 4 12.582,00
P13 | Delineant projectista mes 3.892,50 50 8 15.570,00
pra | ComPanya topografs/Georadar | o1 gal 675,00 7 425,00
P15 (CCZT;ZTX&;S:S;?OCS”Erff%':/'r:;)ETA PA 10.818,85 1 10.818,85

Total (A) 120.000,00

Total serveis PROJECTE Total=(A)+(B) 120.000,00

) IVA 25.200,00

(*) La partida P15 no es pot modificar a la baixa. Total amb IVA 145.200,00
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ANNEX 2. INSTRUCCIONS | FORMATS VIGENTS.

f)
g)

IPO-002. Bases técniques generals per a la redaccié de projectes
constructius d’ATL.

IPO-003. Criteris basics de prevencié de riscos i accessibilitat en la redaccio
de projectes constructius d’ATL.

IPO-016. Instruccions per a la redaccié de la documentacié associada als
expedients d’expropiacio.

RTB-010. Requeriments técnics per a punts de lliurament a través de
diposits de regulacié.

RTB-011. Requeriments técnics per a I'equipacié dels sistemes
d’automatitzacio i telecontrol.

PPR-009. Pla de control de productes, equips i materials (ISO 22000)
Normalitzacié especificacions BIM d’ATL

Documents digitals en formats de Microsoft Office deslligats del present document.
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ANNEX 3. ESTUDI PER LA MILLORA DE L'’ABASTAMENT A SANT CUGAT DEL
VALLES (CODI 2022-021)
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