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CLAUSULA 1. OBJECTE

L'objecte del present contracte és l'execucié de les obres contingudes a la Memoria
valorada per la millora de les pistes de petanca al parc de la Barceloneta, al districte de
Ciutat Vella de Barcelona.

Aquesta intervencid sorgeix de la necessitat de resoldre els problemes d’estancament
d’aigua quan plou a les pistes de petanca. Aquestes deficiéncies de drenatge produeixen
molésties als seus usuaris impossibilitant-te el joc. Tanmateix, s’ha detectat que sera
necessaria una renovacioé de la separacid entre pistes i la reparacié de les tanques de fusta
que les delimiten ja que es troben en mal estat de conservacio.

Davant d‘aquesta problematica, el Districte va encarregar la memoria valorada per
analitzar la situacié i proposar una actuacié per poder definir les actuacions necessaries
per millorar el drenatge.

Les actuacions previstes consistiran en:

La proposta preveu el buidat de les dues pistes de petanca per a renovar totes les capes
de base i la de paviment i garantir un correcte drenatge. Aixi, es proposa executar tres
capes de granulat amb diferent granulometria per a generar un gradient que garanteixi el
drenatge de I'aigua igualment com el pendent d'aquestes capes cap al tub dren D200 situat
al punt baix. La superficie, de sauld, també tindra un lleuger pendent superficial del 0,5%
per a evitar que l'aigua s'entolli. Els limits de les pistes de joc seran amb xapa d'acer
galvanitzat.

La pista petita conservara les seves mides actuals, mentre que la gran es girara d'orientacid
i s'eixamplara fins a assolir les mides reglamentaries. Aquest canvi de dimensid obligara a
reubicar els elements existents entre ambdues pistes (dos bancs i dos suports de taula
amb penjadors).

Finalment, es renovara tot el perimetre de travesses de fusta amb una algada uniforme de
3 travesses excepte als espais habilitats com a porta, que tindran una travessa d'alcada.
Es fonamentaran amb base de formigé.

No es veura afectat cap punt de llum ni resta de mobiliari existent.

Aquest contracte no necessita dividir-se per lots, atés que, des del punt de vista técnic, és
més adient i eficient que els treballs siguin executats per un Unic contractista.

CLAUSULA 2. AMBIT

Les actuacions es duran a terme al Parc de la Barceloneta, situat al Barri de la Barceloneta
del districte de Ciutat Vella de Barcelona, consistiran en les intervencions descrites a la
memoria valorada.
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CLAUSULA 3. DURADA

La durada prevista del contracte sera de 6 setmanes comptades, a partir de I'endema de
la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig, que es realitzara dins el termini de 20
dies habils des de la data de formalitzacio del contracte.

Abans de la signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, I'adjudicatari haura de
presentar una planificacié detallada de l'execucié dels treballs descrits a la memoria
valorada, en la que haura de fer constar especificament, entre altres, els terminis previstos
pel subministrament dels materials necessaris.

CLAUSULA 4. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen a la Memoria valorada per la millora de
les pistes de petanca del parc de la Barceloneta, al districte de Ciutat Vella.
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Figura 3. Estat actual

A continuacié es descriu amb detall les actuacions previstes:

- Buidat de les dues pistes de petanca per a renovar totes les capes de base i la de
paviment i garantir un correcte drenatge. Aixi, es proposa executar tres capes de
granulat amb diferent granulometria per a generar un gradient que garanteixi el
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drenatge de l'aigua igualment com el pendent d'aquestes capes cap al tub dren D200
situat al punt baix. La superficie, de sauld, també tindra un lleuger pendent superficial
del 0,5% per a evitar que l'aigua s'entolli. Els limits de les pistes de joc seran amb xapa

d'acer galvanitzat.
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- La pista petita conservara les seves mides actuals, mentre que la gran es girara
d'orientacid i s'eixamplara fins a assolir les mides reglamentaries. Aquest canvi de
dimensié obligara a reubicar els elements existents entre ambdues pistes (dos bancs i

dos suports de taula amb penjadors).
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Figura 5. Planta proposta

- Renovacio de tot el perimetre de travesses de fusta amb una alcada uniforme de 3
travesses excepte als espais habilitats com a porta, que tindran una travessa d'algada.
Es fonamentaran amb base de formigé.
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Figura 6. Detall fusteria

Tots aquests treballs s’hauran de dur a terme per personal especialitzat en aquest tipus de
feines, controlant i caracteritzant la qualitat de les operacions portades a terme.

CLAUSULA 5. ABAST DEL PLEC

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a
I'establert a la reglamentacio vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tecniques de L'Ajuntament de Barcelona i a
les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de
I'Administracio.

Amb caracter general, a més de I'establert particularment en el present Plec, s'atendra a
les prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb
normativa vigent en el moment d'execucid del contracte.

En cas de contradiccio entre Plec i Norma, queda a judici del Tecnic Titulat director de les
obres (Direccidé Facultativa) el decidir les prescripcions a complir.
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CLAUSULA 6. TERMINI DE GARANTIA.
El termini de garantia que s’estableix pels treballs d’aquest contracte és de 24 mesos des

del moment de la recepcid de les obres o el proposat per I'empresa adjudicataria en el cas
que fos superior, fins un maxim de 36 mesos.

CLAUSULA 7. DISPOSICIONS GENERALS

7.1. Direccio dels treballs.

La direccié i control dels treballs sera encarregada a un técnic extern alié a I’Administracio,
amb titulacié adequada i suficient, que realitzara les tasques de Direccié Facultativa,
supervisio del control de qualitat i Coordinacié de seguretat i salut, sota la supervisié dels
Serveis Técnics del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella.

El Departament d'Obres i Manteniment tindra la funcié d’interlocucid Unica entre
I’Ajuntament de Barcelona i I’Adjudicatari.

La relacié i programacié dels treballs sera controlada per la Direccié Facultativa del
contracte, que portara la gestid de tots els treballs, amb la supervisié del Departament
d’Obres i Manteniment.

7.2. Representacio de I'adjudicatari davant I’Ajuntament de Barcelona. Delegat.

L'’Adjudicatari estara obligat a disposar d‘una persona que el representi davant
I’Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders
suficients, s’encarregara de les relacions amb I'’Ajuntament de Barcelona.

7.3. Interlocucié tecnica operativa de I'adjudicatari amb I’Ajuntament de
Barcelona. Cap dels treballs.

L'adjudicatari nomenara i posara a disposicido un cap de treballs, amb la titulacid minima
d’'una de les seglents titulacions: Llicenciatura d’enginyeria superior de camins,
diplomatura d’enginyeria técnica d’Obres Publiques, grau a l'ambit de I'enginyeria civil,
Ilicenciatura en arquitectura, grau en estudis d'arquitectura, diplomatura en arquitectura
técnica o grau en arquitectura técnica i edificacid, o equivalent.

Les funcions del qual seran, a banda de dirigir els treballs dels equips implicats, gestionar
les accions internes a I'empresa per proveir els recursos necessaris i organitzar-los de la
manera mes eficag per assolir la planificacid requerida per complir amb els termini.

El Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella podra requerir a
I'empresa adjudicataria el nomenament d’un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol
altre facultatiu que d’ell depengui, quan es justifiqui per causa del correcte
desenvolupament dels treballs. Aquest nou nomenament haura de ser acceptat per part
del Departament d'Obres i Manteniment.
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En el suposit que I'adjudicatari volgués canvia el Cap de treballs, aquest nou nomenament
haura de ser préviament acceptat pel Departament d'Obres i Manteniment.

CLAUSULA 8. ORGANITZACIO, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATARI

L'empresa adjudicataria estara obligada a disposar per a les obres de |'organitzacio,
estructura i mitjans necessaris pel correcte desenvolupament del mateix, amb |'objectiu
prioritari de complir amb els preceptes de seguretat i qualitat, i assolir el termini d’execucid
efectiu i les fites parcials d'execucié de cadascuna de les actuacions.

En atencié a I'anterior i a mode orientatiu, que no limitatiu, I'adjudicatari haura de disposar,
com a minim, de dos (2) equips complerts, podent disposar dels equips per poder
executar en terminis les actuacions, amb el personal i la maquinaria i mitjans necessaris
per realitzar, cada equip, totes les activitats necessaries per realitzar els treballs que li
siguin assignats.

L'empresa adjudicataria podra proposar durant el desenvolupament de les actuacions
millores en la seva organitzacid, sempre que no representin una disminucié dels recursos
compromesos, que el Departament d’Obres i Manteniment haura d’aprovar si s‘escau.

Quan la Direccié Facultativa ho consideri necessari, podra ordenar millores en
I'organitzacio, sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposicio del
contracte de tots els recursos necessaris (de personal i medis auxiliars suplementaris) per
'acompliment del termini.

8.1. Personal. Equips.

El personal sera en tot moment el necessari per a I'execucié correcta de les operacions
contemplades en el projecte d’obres.

En concret, I'empresa adjudicataria haura de disposar, de com a minim, 2 equips
complerts.

La dotacid de I'equip complert, es podra ajustar o ampliar en funcié de cada actuacio, i per
modificar la dotacié, aquesta s’haura d’acordar préviament amb els serveis técnics del
districte de Ciutat Vella i la Direccié Facultativa.

Per assolir els treballs especificats, sense que la relacio sigui limitadora, I’equip complert
es composara de com a minim:

- 1 Oficial 12 pavimentacio

- 2 Ajudants pavimentacié

— 1 Oficial 12 albaiil

— 2 Manobres especialistes

- Eines per la execucio de les demolicions (compressor), drenatges i pavimentacio i
totes aquelles eines que s’escaigui el seu Us en funcio dels treballs a desenvolupar.

- 1 camid grua

10
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— 1 retroexcavadora
— 2 vehicles

La responsabilitat executiva del contracte i els treballs inclosos estara a carrec del
responsable de les actuacions nomenat per I'empresa adjudicataria, el qual disposara de
I'experiéncia acreditada en actuacions de les caracteristiques de les contemplades en el
contracte, essent també responsable de totes les matéries i funcions que siguin de la seva
competéncia, aixi en particular, sera el responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre,
seguretat, mobilitat, implantacio de retolacié i comunicacio de I'obra, etc.

Les actuacions estaran controlades i gestionades per un responsable en totes les
actuacions, independentment dels integrants de cada equip i les actuacions en marxa.

Al responsable li correspondra la representacid que |li pertoqui a I'empresa adjudicataria
davant tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte.

Atés que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festiu o fora de I'horari laboral,
caldra que I'empresa adjudicataria estableixi la seva gestio de personal de manera que els
treballs que s’hagin de dur a terme en aquests suposits, siguin atesos amb el mateix nivell
de qualitat i diligéncia que els efectuats en I’'horari de prestacié normal, disposant els
mecanismes d’avis i localitzacié del personal necessari i que haura d’aprovar la Direccid
Facultativa.

Els preus no variaran en cap cas per rad de I'execucio dels treballs segons les condicions
abans esmentades excepte el que sigui d’aplicacié d’acord als apartats de valoracié dels
treballs i de descripcid i programacié dels treballs, ni per raons del lloc on es duguin a
terme.

L'empresa adjudicataria complira totes les obligacions laborals amb el seu personal
establertes en la legislacid vigent. Totes les seves instal-lacions i mitjans de treball, aixi
com les metodologies i sistemes d’execucié de les actuacions, compliran els requisits de
les normes de seguretat i salut i respecte mediambiental i sostenibilitat.

El vestuari del personal adscrit al contracte haura de complir la legislacié vigent en mateéria
de seguretat i salut.

El personal de I'empresa adjudicataria haura de preservar la bona imatge de I'Ajuntament
de Barcelona.

8.2. Vehicles, Maquinaria i Mitjans Materials.

L'empresa adjudicataria concretara els vehicles, la maquinaria i la resta de mitjans
materials que es compromet, com a minim, a tenir adscrits al contracte i que hauran de
ser aprovats per la Direccié Facultativa, sense perjudici de la seva obligacié de disposar en
tot moment dels vehicles, maquinaria i equips que siguin necessaris per a l’execucio de les
actuacions definides a projecte, encara que sobrepassi els mitjans minims ofertats.

11
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La Direccidé Facultativa podra rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinaria que
no reuneixin, a criteri d'aquella, les condicions adients d‘imatge, estat de conservacié o de
caracter mediambiental, etc. i exigir el seu canvi a I'empresa adjudicataria.

Tots els vehicles i material mobil i tots els mitjans que siguin necessaris, han de complir la
legislacié vigent en materia de circulacio i seguretat viaria i la normativa medi ambiental
orientada al control d’emissié de gasos i reduccié de soroll.

La maquinaria haura d‘acomplir amb els seglients requisits minims:

e El nivell de poténcia acustica LWA, de les maquines de pintura acrilica i de doble
component, sera menor o igual a 50dbA.

e S'utilitzara fresadores mecaniques amb aspiracié de pols en els casos de treballs
d’eliminacié de marques vials.

e El nivell de poténcia acustica LWA, de poténcia de perforadora en senyalitzacid
vertical sera menor o igual a 60 dbA.

L'empresa adjudicataria estara obligada a aplicar i vetllar pel acompliment del Pla de
Seguretat i Salut aprovat per l'0rgan de contractacié i informat favorablement pel
Coordinador de Seguretat i Salut del contracte, aixi com el Pla d'ambientalitzacié de les
actuacions.

8.3. Materials, instal-lacions i magatzems.

L'empresa adjudicataria haura de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris
per a I’execucié de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells
no estiguin explicitats en el Quadre de Preus.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui
posseir o adquirir.

Els materials de recuperacié o restes de paviments o materials historics susceptibles de
reaprofitament es dipositaran per I'empresa adjudicataria on indiqui la Direccié Facultativa.

L'empresa adjudicataria disposara d’instal-lacions fixes i d'altres mobils que acompleixin
les vigents normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

Els magatzems i instal-lacions fixes hauran d’estar programats per entrar en funcionament
en el moment de la posada en marxa del Contracte.

8.4. Centre de treball.

L'empresa adjudicataria haura de disposar al seu carrec d’'un Centre de Treball, i que estara
ubicat dins I'’Area Metropolitana de Barcelona.

Aguest centre haura de disposar de totes les instal-lacions i recursos propis, com a minim:

e Teléfons connectats a la xarxa telefonica i internet.
¢ Teléfons mobils amb connexid a internet en nombre necessari per al personal.

12
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e Sistemes d'informatica i comunicacions que enllacin el Departament d’Obres i
Manteniment, la Direccid Facultativa i I’Adjudicatari, d'acord als estandards
tecnologics que fixi I’Ajuntament de Barcelona en cada moment.

El Centre i les seves instal-lacions hauran d’acomplir obligatoriament totes les normatives
en temes mediambientals i de seguretat i salut laboral.

Les despeses originades per aquestes instal-lacions i sistemes aniran al carrec de
I'adjudicatari, aixi com el temps de trasllat del personal, materials i maquinaria al lloc de
treball des del magatzem i el retorn al mateix.

8.5. Abocadors. Punts verds.

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de
les actuacions propies del Contracte, seran transportades per [|’Adjudicatari als
corresponents abocadors o punts verds autoritzats, excepte altres indicacions de la Direccio
Facultativa.

Els materials de recuperacio o restes de paviments historics susceptibles de reaprofitament
es dipositaran per I’Adjudicatari on indiqui la Direccié Facultativa.

En tot cas l'empresa adjudicataria estara obligada a respectar la normativa vigent
d’abocament i eliminacio de residus, i especialment el Decret 105/2008, aixi com a prendre
les mesures necessaries per evitar la contaminacié de la natura i molt especialment dels
rius, llacs i diposits d'aigua.

El cost de la retirada i abocament aixi com les taxes i impostos corresponents als
abocadors, s’entenen ja inclosos en els preus de valoracié dels treballs.

Correspon a I'empresa adjudicataria la localitzacio d’abocadors i punts verds i el pagament
de les despeses derivades de la seva utilitzacid.

CLAUSULA 9. ALTRES OBLIGACIONS

9.1. Comunicacio d’actuacions municipals.

L'empresa adjudicataria haura d‘acomplir la normativa municipal sobre comunicacié de les
actuacions i aniran al seu carrec les despeses derivades de la seva aplicacid. En cas
d’incompliment, I’Ajuntament executara les prescripcions de la normativa i descomptara a
I'adjudicatari el seu import en la certificacio.

9.2. Retolacié informativa.

L'empresa adjudicataria estara obligada a col-locar, al seu carrec, els cartells informatius
de les actuacions que disposi la Direccid Facultativa, els cartells d’informacié als veins, aixi
com també la retolacié necessaria per desviaments de transit i les lones al tancat d’obra.
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No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de
conservacio, podent ser causa de sancid la manca de compliment d’‘aquesta prescripcio.

9.3. Presenyalitzacio obres.

L'empresa adjudicataria estara obligada a col-locar els cartells de senyalitzacid previa
informativa d’obres d‘acord amb el “Procediment de retirada de vehicles afectats per
senyalitzacio excepcional (juliol 2023)":

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-
mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria

El cost de la implementacid d'aquestes mesures i les seves possibles modificacions seran
a carrec de l'adjudicatari de les obres.

9.4. Comité d'Obres i Mobilitat (COM).

L'empresa adjudicataria estara obligada, conjuntament amb la Direccié Facultativa de les
obres a passar pel Comité d’'Obres i Mobilitat abans d’iniciar la implementaci6 a I'obra.

L'empresa adjudicataria treballara conjuntament amb la Direccid Facultativa de les obres
per presentar la documentacid sol:licitada pel Comité d’Obres i Mobilitat abans de fer la
peticio formal:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-
transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-
mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria

Aquesta documentacié sera presentada als Serveis Técnics del Departament d’Obres i
Manteniment per a que donin el vist i plau abans de ser entregada al Comité d’Obres i
Mobilitat.

L'empresa adjudicataria i la Direccio Facultativa de les obres assistiran al Comité d’Obres i
Mobilitat quan se’ls convoqui.

L'empresa adjudicataria haura de complir amb els acords establerts pel Comité d’Obres i
Mobilitat i a les indicacions que quedin recollides al corresponent PAGU (Pla Actuacié
Guardia Urbana). El cost de la implementacié d’aquestes mesures i les seves possibles
modificacions seran a carrec de l'adjudicatari.

9.5. Programacio dels treballs.

Abans de la signatura de l'acta de comprovacidé i replanteig del contracte, I'empresa
adjudicataria haura de presentar la programacido global de les obres, en el que
s'especificaran els terminis parcials i dates d'acabament de les diferents classes d'obres,
en funcid de les prioritats marcades pel Districte.

Es considerara com a informacié minima:
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e un planol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents
tipus d’actuacié previstos (senyalitzacid horitzontal i vertical...), talls de carrer,
I'ocupacio de la via (i ample que es deixara per al pas de vehicles i/o vianants),
zones d'abassegament

e una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase

9.6. Arbrat i espécies vegetals.

L'empresa adjudicataria haura de vetllar per la conservacio i proteccid de I'arbrat i espécies
vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d’influéncia de les actuacions,
establint les mesures necessaries. Al respecte satindra al que contempla |I'Ordenanca
General del Medi Ambient, i el Manual de Qualitat de les Obres. L’adjudicatari sera el
responsable de demanar el corresponent permis d’afectacio al verd.

En cas de necessitat de tall d’arrels per poder assolir la correcta pavimentacié i complir
amb les tolerancies establertes, I'adjudicatari sera |'encarregat de realitzar la peticié a
Espais Verds. Amb el vist i plau de la Direccié Facultativa de les obres i Espais Verds es
procedira al tall de les arrels.

En cap cas es podra abocar runa o residus d’obra als escossells o als parterres.
9.7. Interferéncies amb altres contractistes.

En cas que dins de I'ambit d’obres es coincideixi amb altres contractistes, el Coordinador
de Seguretat i Salut conjuntament amb la Direccié Facultativa de les obres seran els
encarregats de vetllar pel compliment de la normativa en termes de Coordinacio
d’Activitats Empresarials (CAE).

L'empresa adjudicataria complira les ordres de la Direccié Facultativa de les obres i el
Coordinador de Seguretat i Salut, referents a |'execucié de les obres, per a les fases que
es defineixin en coordinacié amb els altres contractistes.

9.8. Senyalitzacio i tancament dels treballs.

L'empresa adjudicataria, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i
salut, vindra obligada a disposar, al seu carrec, i col-locar la senyalitzacié necessaria que
garanteixi en tot moment la seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal.

S’hauran de seguir en tot moment les indicacions donades pel Comité d’Obres i Mobilitat i
la Guardia Urbana, en quant a senyalitzacid, ocupacions i termini dels treballs.

Els treballs que per motius d’‘afectacié al transit calgui realitzar en caps de setmana i/o en
horari nocturn, aixi com les despeses de senyalitzacio i abalisament necessaries, no seran
susceptibles de demanar reclamacions o augments d’import de l'estipulat al projecte.
També sera valid per a qualsevol modificacid dels plans d'actuacié demanada per la Guardia
Urbana o el Comité d’Obres i Mobilitat. En cas d‘incompliment, I’Ajuntament executara les
prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera
certificacié que s’expedeixi o de les segilents, si fos necessari.
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La senyalitzacio de transit que haura de disposar sera com a minim I'exigida pel Codi de
Circulacié, I'Ordenancga Municipal de Circulacid, el Manual de Qualitat de les Obres i la Guia
d’Ambientalitzacio de les obres.

Sense que aix0 sigui limitatiu, I'empresa adjudicataria haura de col-locar els senyals
precisos per indicar la proximitat de I'obra, la circulacié en la zona que ocupin els treballs
i en els punts d’eventual perill per raé de la marxa d‘aquells, tant en I'esmentada zona com
en els llindars o rodalies segons l'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut.

Tant I'empresa adjudicataria, com les empreses col-laboradores i proveidors, s'atindran a
les restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulaci6 de camions i
magquinaria per zones urbanes.

Es tindra especial cura en minorar l'impacte ambiental de les actuacions en l'entorn,
sobretot pel que fa a la neteja final de I'ambit de les actuacions.

La senyalitzacid de nit haura d’anar acompanyada de la corresponent il-luminacié i
abalisament.

Tot obstacle en la via publica, per motiu del contracte, tant en vorera com en calcada,
haura d'estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal
treballant com de materials, runes, maquinaria, vehicles o unitat sense acabar, etc. i el
tancament s’haura de fer amb les tanques homologades, que es fixen al Manual de Qualitat
de les Obres i a la Guia d’ambientalitzaci6 de les obres, suficientment estables,
perfectament alineades i subjectes les unes a les altres.

En cap cas es podra deixar sense tancament i proteccié sots, rases i excavacions, i en
general tot I'ambit dels treballs.

Durant I'execucidé de treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant haura d’anar
proveit de vestuari amb elements reflectants d'acord a la normativa vigent.

9.9. Mesures de proteccid, conservacio i neteja.

La conservacié de l'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament. L’esmentada conservacié s'estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte.

El present article sera d’aplicacié des de |'ordre d'inici de les obres fins a la seva recepcio.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicio d’elements que s’hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les
seves previsions economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les
assegurances que siguin convenients.
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També, en el cas que per part de I’Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans
auxiliars amb motiu d’esdeveniments publics (curses, actes publics), previsié de
manifestacions, la retirada i reposicio sera sota el cost del contractista.

9.10. Control de Qualitat.

La Direcci6 Facultativa podra exigir a I|'adjudicatari proves, assaigs qualitatius i
quantitatius, analisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i analisis seran
efectuats per un laboratori homologat.

L'adjudicatari haura de realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris
per a la correcta execucié de les actuacions, que seran de la seva total responsabilitat i al
seu carrec.

L'empresa adjudicataria haura de presentar la qualificacié certificada acreditativa CE de
cadascun dels materials certificats pels treballs.

9.11. Companyies de serveis.

L'empresa adjudicataria realitzara al seu carrec totes les possibles gestions amb les
Companyies de Serveis per a la correcta reubicacié de tapes i/o pericons, o els que la
Direccié Facultativa consideri.

En el moment de I'adjudicacid, i previ a la primera gestié com a adjudicataris amb les
Companyies, és imprescindible que I'adjudicatari sol-liciti informacié per correu electronic
al Departament d'Obres i Manteniment del Districte confirmant que no hi han hagut canvis
al respecte.

No es preveu l'afectacié a serveis existents perd si durant el transcurs de les obres es
detectés existéncia d'instal-lacions de Companyies de Serveis, I'empresa adjudicataria
contactara amb la companyia corresponent per realitzar la gestié del servei afectat. Sera
obligacié del I'empresa adjudicataria la gestié de I'endrecament de linies per part de la
Companyia, en les mateixes condicions que les indicades abans, previ vist i plau del
Departament d’Obres i Manteniment, perd sense assumir el cost de les tasques
subcontractades a aquesta.

Si durant el transcurs de les obres es detectés la existéncia d'instal-lacions de particulars
es considera inclos i és obligacidé del I'empresa adjudicataria la gestié amb el propietari per
tal que aquest se'n faci carrec de regularitzar la situacio i ajustar-la a normativa, sempre
després de comunicar-ho a la Direccié Facultativa i al Departament d'Obres i Manteniment
i amb el seu vist i plau.

9.12. Obligacions mediambientals.

Medi Ambient i Serveis Urbans de I’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de
Gestio Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els
aspectes ambientals de les activitats propies executades directament o externalitzades
mitjangant empreses contractades.
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En la declaracié publica de la seva Politica Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans
es compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran
acuradament les normatives ambientals, a I'aplicaciéo del principi de prevencidé de la
contaminacido i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu
comportament mediambiental.

L'empresa adjudicataria, d’'acord al que contempla l'esmentat sistema, esta obligat al
compliment d‘aquesta Politica mediambiental.

A la Politica Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que
I'adjudicatari estara obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta,
com en magatzems, vehicles, maquinaria, oficines i altres instal-lacions relacionades amb
I'objecte d'aquesta i que podran ser objecte de modificacid durant el transcurs del
contracte.

L'empresa adjudicataria estara obligada a complir els procediments de comunicacio,
registre, control operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l'inici del contracte,
estableixi la Direccié Facultativa en relacid a les obligacions demanades de I'aplicacid del
Pla d’ambientalitzacid.

L'empresa adjudicataria adoptara amb caracter general les mesures preventives oportunes
basades en les bones practiques de gestio mediambiental, especialment les relatives a:

e Evitar abocaments liquids no desitjats

e Evitar emissions contaminants a I'atmosfera i sorolls

e Evitar fuites, vessaments i contaminacid del sol

e Evitar I'abandonament de qualsevol tipus de residu

e La correcta gestié dels residus definits com a perillosos

e L’'emmagatzematge i manipulacié adient de productes quimics i mercaderies o
productes perillosos,

o Disposar d’un llistat actualitzat de les substancies i preparats que utilitza, aixi com
els fulls de seguretat dels catalogats com a perillosos

e L’Us de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat

El contractista es compromet a subministrar informacié immediata a I’Area de Medi
Ambient sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de les actuacions o treball
encomanat.

L'empresa adjudicataria disposara d'un sistema de gestié mediambiental, per al tipus
d’obra de la present licitacio, certificat 1ISO14001, haura de compatibilitzar-lo amb el de
Medi Ambient i Serveis Urbans integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com
significatius i els requisits legals d'aquest.

Amb la periodicitat que fixi la Direccié Facultativa, I’Adjudicatari haura de facilitar la
documentaci6 que se |i requereixi en termes de comprovants, -certificacions o
actualitzacions d‘aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveidors, etc.
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L'’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direccié Facultativa podra practicar sense previ
avis una comprovacié interna a instal-lacions, magatzems i oficines de I’Adjudicatari, el
qual estara obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d'immediat la documentacio i
altra informacié que se li requereixi.

L'empresa adjudicataria s’obliga a subministrar informacié immediata a la Direccié
Facultativa sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de |'obra o treball
encomanat.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direccié Facultativa podra
procedir a la suspensié dels treballs, i les pérdues que se’n derivin seran assumides per
I'adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin.

Una no conformitat detectada per la Direccidé Facultativa que, havent estat notificada a
I’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps
fixats, donara lloc a una sancié greu i la reincidéncia es considerara falta molt greu.

Sense perjudici del paragraf anterior, la deteccié d'un incompliment de la normativa legal
referida en els requisits legals que suposi una afectacié greu al medi ambient, sera
considerada falta greu i la seva reincidéncia, falta molt greu.

CLAUSULA 10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

S’estableixen les segilients condicions especials d’execucio:
10.1. Verificacions preévies.

L'empresa adjudicataria comprovara els documents del Projecte amb antelacié a la data
de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

L'empresa adjudicataria haura de coneixer fisicament I’'estat de I'ambit d’obra i de les
possibles instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions
reals i compara-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura de fer-lo constar
a la Direcci6 d'Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de I'acta de comprovacio
del replanteig.

10.2. Planificacio horaria dels treballs.

L'empresa adjudicataria posara els mitjans humans i materials per minimitzar l'impacte de
les obres en I'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran
els seglents:

e Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00 h a 20:00h de dilluns a
divendres.

« De manera excepcional, qualsevol treball que I'empresa adjudicataria vulgui portar
a terme fora d’aquest horari haura de ser comunicat amb antelacié a la propietat,
que podra aprovar-lo o denegar-lo.
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e Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’'acord i comunicacié prévia a
la propietat.

e Donat que es tracta de l'espai public, la Propietat podra exigir a I'empresa
adjudicataria I'aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat,
encara que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat
préviament permis per treballar.

e El contractista es compromet, a peticié de la Propietat i en compliment dels terminis
predisposats, a executar la parcialitat necessaria de les obres en dies no laborables
0 en hores fora de I'horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar
les obres.

10.3. Materials d'obra

El contractista lliurara les fitxes tecniques dels diferents productes i materials a utilitzar
abans de la seva posada en obra. Aquests hauran de rebre el vist i plau de la Direccié
d’Obra i la Propietat abans de |la seva posada en obra.

CLAUSULA 11. PLA DE SEGURETAT I SALUT

Pel contracte descrit, resulta preceptiu un Pla de Seguretat i Salut, que s’ha d'adaptar a
les actuacions a realitzar, d’acord al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

El Pla I'haura de redactar el contractista i haura de detallar la normativa aplicable en
materia de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de I'execucié de les diferents unitats
de l'obra, aixi com la metodologia a adoptar a les actuacions per tal de garantir un correcte
compliment de les normes de seguretat, el seu desenvolupament i I'organitzacié optima
de les mateixes.

El Pla de Seguretat i Salut, un cop informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i
Salut, es portara a I'aprovacié per part de I'organ de contractacio.

CLAUSULA 12. ESTUDI GEOTECNIC

Ateses les caracteristiques de les actuacions no és necessari la inclusié d’un estat geotecnic
al mateix.

CLAUSULA 13. SEGUIMENT I COMPROVACIO DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE

Als efectes de seguiment i control, I'empresa adjudicataria haura d‘aportar la informacio i
les dades necessaries per tal que la Direccié facultativa pugui elaborar un informe de gestio
sempre que se li requereixi.
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L'empresa adjudicataria estara obligada a realitzar i enviar, sempre que se li requereixi,
als Serveis Tecnics del Departament d'Obres i Manteniment i a la Direccié Facultativa de
les obres, per correu electronic i en format PDF, la documentacié seglient:

e Fitxa informativa setmanal detallada de I|'obra, que s’haura de lliurar,
setmanalment, tots els divendres des de la data de signatura de |I’Acta de replanteig
fins a la data de recepcié de I'obra. Aquesta fitxa haura d'incloure:

- Informacio relativa al Pla de I'obra
- Les gestions prévies i les que s'hagin realitzat durant I'obra amb els
subministradors, Companyies de Serveis, Guardia Urbana, si escau.

Aquesta fitxa s’haura de lliurar en dos fulls de mida A4: un destinat per al contingut escrit
i un altre per la documentacié grafica.

El Departament d'Obres i Manteniment a través de la Direccié Facultativa comprovara el
compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que s’estimin
escaients, essent obligacié de I'empresa adjudicataria donar totes les facilitats que li siguin
requerides a tal fi, en temes de practica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, aixi
com qualsevol documentacié sol-licitada. Sense perjudici de les condicions preceptives que
figuren en el present plec i en el projecte, es tindran en compte els seglients aspectes:

e Grau d'acompliment dels compromisos adquirits per I'empresa adjudicataria en la
seva oferta d’organitzacié i mitjans per a realitzar les tasques del contracte.

e Compliment de la programacié dels treballs i grau de diligéncia i qualitat en
I'execucié de treballs d’ajuda a la mobilitat i seguretat.

e Grau d’acompliment del Pla d’Ambientalitzacié de les obres i de les obligacions
mediambientals.

e Compliment de les indicacions que es facin per part de la Direccié Facultativa pels
mitjans de comunicacié que es creguin escaients.

e Subministrament, operacions i unitats d’obra d‘acord amb les condicions d’execucid
que s’estableixin per a cadascuna d’elles.

e Grau de consecucid dels nivells de qualitat en els treballs a criteri de la Direccié
Facultativa.

e Grau d'‘acompliment de les disposicions encaminades a garantir la seguretat,
mobilitat i connectivitat durant I’execucié dels treballs i a reduir-ne l'impacte en
I'entorn urba.

L'empresa adjudicataria estara obligada a complir les observacions que se li facin pel millor
acompliment del contracte, ja sigui per comunicacid verbal, escrita o pels mitjans de
comunicacié i informatica establerts. L'acompliment haura de ser immediat.

En cas que I'execucio de les actuacions realitzades no s’ajusti al nivell exigit pel contracte
pel que fa a la qualitat i nivell d’execucid, la Direccié Facultativa podra ordenar, a carrec
de I'Adjudicatari, la correccié de les que consideri defectuoses, encara que haguessin estat
certificades o abonades.
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CLAUSULA 14. RECEPCIO DE LES OBRES

La recepcié del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a l'article 243 LSCP.

Dins del termini d'un mes segient al lliurament o realitzacié de les obres, s’estendra acta
de recepcié formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccido de
I’Ajuntament,

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva
recepcid, a la neteja general de l'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes,
obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d’obra no s’hagin
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar |'obra executada
en perfecte estat.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la Direccié Facultativa
de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les
obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcid.
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al
contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-
se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la Direccié Facultativa efectuara un nou
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran
els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, el contractista aportara a la Direccié Facultativa tota la documentacio
necessaria sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel
implementat amb els amidaments exhaustius i planols As-Built amb I'aixecament
topografic segons el Plec d'Especificacions técniques per al manteniment de la cartografia
municipal topografica 3d de I'Ajuntament de Barcelona, si s’escau.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 243 de la LCSP 9/2017.

CLAUSULA 15. MANTENIMENT DELS TREBALLS REALITZATS DURANT EL PERIODE
DE GARANTIA

L'adjudicatari esta obligat durant el periode de garantia de 24 mesos, a comptar des de
I'endema del final del contracte fins I'any natural, a fer les reparacions per solucionar les
deficiéncies del contracte.

Dins la definicid de les reparacions a realitzar s’inclouen tots els desperfectes i/o anomalies
que s’hagin detectat i que estiguin causats per defectes en la construccié i/o en els
materials emprats.

Durant el termini de garantia la Direccié Facultativa informara sobre les incidéncies
detectades i decidira, amb |'aprovacié del Departament d’Obres i Manteniment, si sén
imputables a deficiéncies constructives o de materials, prévia audiéncia al contractista.
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La persona Directora Facultativa de I'obra redactara un informe sobre |'estat de les obres
dins el termini de quinze dies naturals anteriors a la finalitzacidé del termini de garantia.

CLAUSULA 16. PROJECTE FI D'OBRA - DOCUMENTACIO A LLIURAR

El contingut i les condicions técniques que ha de reunir la documentacié que, redactada en
forma de document Unic com a projecte, defineixi geométricament i técnicament |'obra
executada, queda establer en el Plec de Condicions Técniques per a I'Elaboracié dels
Projectes Fi d'Obra ("AS - BUILT") aprovat definitivament el 10 de marg de 1995 i vigent
des del dia 8 de juny de 1995.

El Projecte Fi d'Obra, (“"AS- BUILT"), s’haura d’entregar abans de la signatura de |’Acta de
Recepcid.

La documentacié final d'obra s’entregara en 1 Gnic document indexat en format PDF i en
formats originals (dwg, tcq, doc, ...)

S’entregara la seglient documentacio:

e 1 cOpia en paper del Projecte As-built .
e 2 copies en CD
o Projecte As-built amb format pdf.
o Projecte As-built amb format editable.

El contractista haura de lliurar l'actualitzacidé de linventari INCA de senyalitzacid de
I’Ajuntament de Barcelona per tal de poder actualitzar el programari d’inventari municipal.

CLAUSULA 17. VALORACIO DELS TREBALLS

La valoracié dels treballs es realitzara per I'aplicacié dels preus unitaris o de les partides
als amidaments realment subministrats.

17.1. Quadre de preus.
Al projecte o memoria valorada de referencia s’estableix el Quadre de Preus del Contracte.

Aguests preus, afectats per la baixa que oferti I’Adjudicatari seran d‘aplicacié durant el
periode de vigéncia del Contracte.

En cas de no existir un preu per a un treball no inclds en el Quadre de Preus es procedira
a l'aplicacié del preu de la partida resultant de les publicacions del Institut de Tecnologia
de la Construccio de Catalunya (ITEC) del mateix any de la licitacié, considerant-se a tots
els efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons
de limport de I'obra a executar, o altres quadres de preus vigents a I'Ajuntament de
Barcelona. Sobre els preus indicats, en cada cas, se li aplicara la baixa ofertada.

23



Barcelona

Districte de Ciutat Vella
Departament d’Obres i Manteniment
Ramelleres 17, 1a planta

08001 Barcelona

Els preus inclouen totes les despeses que I'Adjudicatari hagi de realitzar pel compliment
dels treballs objecte del contracte. Com a norma general, el preu considerat de les partides
del quadre de preus, és el preu acabat, tal com contempla la base de dades Bedec de I'TEC.

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relacié segient sigui
limitadora, si no merament enunciativa:

e Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte
i de I'execucio de I'obra, excepte I'IVA, despeses generals i benefici industrial.

e Totes les despeses derivades del compliment de la hormativa de seguretat i salut i
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla, incloent costos de gestid de
residus i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilitzacid, etc.

e Les despeses que originin a I’Adjudicatari el replanteig, programacié dels treballs,
control de materials, control de qualitat, control de I'execucid, proves, etc.

e Les despeses de permisos i llicéncies propies de |I'’Adjudicatari necessaries per a
I'execucié del contracte.

e Les despeses corresponent a plantes, instal-lacions i equips de maquinaria.

e Les despeses d’instal:-lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

o Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

o Despeses de proteccid dels acopis de material i dels propis treballs contra tota mena
de deterioraments.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
dels treballs executats.

e Despeses d'explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i
deixalleries.

e Lloguer o adquisicié de magatzems i instal:-lacions, el centre de treball, etc.

e Les despeses de consums d’energia, aigua, etc.

e La cura, el manteniment i la reparacio del parc de maquinaria i eines.

e La conservacid i policia de la zona dels treballs durant I'execuciéo d’aquests, el
subministrament, col-locacié i conservacié en la zona d‘obra, la guarda dels treballs
i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié al transit de vianants i
vehicles.

e Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs fora
de I'horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de valoracié dels
Treballs i de descripcid i programacio dels treballs i que siguin necessaris per
I'acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidéencies vials i per la
realitzacié dels treballs amb la minima afectacio al transit.

e Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels
Quadres de Preus del present contracte.

17.2. Preus contradictoris.

En el cas que sigui necessari per a la valoracio dels treballs la creacié d’un nou preu i
aquest no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, d’acord al que figura a
I'apartat de valoracio dels Treballs, es procedira al seu estudi contradictoriament, a partir
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del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinaria i amb rendiments
aplicables d’acord a partides similars, obtingudes del quadre de preus de I'ITEC o d’altres
vigents, sometent el resultat de I'estudi a I’aprovacié de I'Organ Municipal facultat, d’acord
amb la normativa vigent.

17.3. Relacioé valorada. Certificacio dels treballs.

Mensualment, la Direccié Facultativa elaborara la relacié valorada i la corresponent
certificacié per a que |'adjudicatari pugui emetre factura. Es composara de les partides
segients, amb les subdivisions que s’‘indiquen i d’acord amb el Quadre de Preus:

a) Actuacions a Preus Unitaris.
Per unitats d'amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.
A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacid i se li afegira el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.
b) Treballs per Unitats Basiques.
e Personal d’'obra (en hores).
e Materials (en les seves corresponents unitats d’amidament).
e Magquinaria i mitjans auxiliars (en hores).

A aquesta partida se li deduira la baixa d’adjudicacié incrementant-la en el 13 % en
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.

L'import total certificat sera el resultat d'aplicar a la corresponent relacié valorada I'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

17.4. Prestacions externes.

Els treballs que es desenvoluparan per altres empreses que per la seva especialitat o
exclusivitat ens siguin menester, seran facturats per aquestes empreses al contractista
adjudicatari, aquest ultim ho facturara a la Propietat, carregant les despeses generals i el
Benefici Industrial, sense aplicar la baixa obtinguda en la licitacio.

17.5. Abonament.

Els treballs executats s’abonaran mitjancant factures emeses per I'empresa adjudicataria i
les corresponents certificacions emeses per la Direccié Facultativa, a partir de la relacio
valorada conformada per aquesta.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i
condicions d’execucid per part de I’Adjudicatari o per I'execucié de treballs sense prévia
autoritzacié.
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