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1. Exposicio de les necessitats detectades i justificacio de la solucio
escollida

L'objecte del present contracte és |I'execucié de les obres contingudes a la Memoria valorada
per la millora de les pistes de petanca del Parc de la Barceloneta, del districte de Ciutat Vella
de Barcelona.

Aguesta intervencid sorgeix de la necessitat de resoldre els problemes d’estancament d’aigua
quan plou a les pistes de petanca. Aquestes deficiencies de drenatge produeixen molésties
als seus usuaris impossibilitant el joc. Tanmateix, s'ha detectat que sera necessaria una
renovacio de la separacié entre pistes i la reparacio de les tanques de fusta que les delimiten
ja que es troben en mal estat de conservacio.

Davant d'aquesta problematica, el Districte de Ciutat Vella va encarregar la memoria valorada
per analitzar la situacio i proposar una actuacio per poder definir les actuacions necessaries
per millorar el drenatge.

Les actuacions previstes consistiran en:

La proposta preveu el buidat de les dues pistes de petanca per a renovar totes les capes de
base i la de paviment i garantir un correcte drenatge. Aixi, es proposa executar tres capes de
granulat amb diferent granulometria per a generar un gradient que garanteixi el drenatge de
I'aigua igualment com el pendent d'aquestes capes cap al tub dren D200 situat al punt baix.
La superficie, de sauld, també tindra un lleuger pendent superficial del 0,5% per a evitar que
I'aigua s'entolli. Els limits de les pistes de joc seran amb xapa d'acer galvanitzat.

La pista petita conservara les seves mides actuals, mentre que la gran es girara d'orientacid
i s'eixamplara fins a assolir les mides reglamentaries. Aquest canvi de dimensié obligara a
reubicar els elements existents entre ambdues pistes (dos bancs i dos suports de taula amb
penjadors).

Finalment, es renovara tot el perimetre de travesses de fusta amb una alcada uniforme de 3
travesses excepte als espais habilitats com a porta, que tindran una travessa d'alcada. Es
fonamentaran amb base de formigé.

No es veura afectat cap punt de llum ni resta de mobiliari existent.

En data 21 de juliol de 2026, el Gerent del Districte en Us de les facultats conferides pel decret
d’Alcaldia de 23 de desembre del 2009, va aprovar la Memoria valorada per la millora de les
pistes de petanca al parc de la Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, d‘acord
amb els informes tecnics i juridics que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests
efectes es donen per reproduits, amb un import de 68.098,17 euros, el 21% de !'impost del
valor afegit (IVA) inclos, d’acord amb alld que preveu l‘article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d‘abril, pel qual s‘aprova el Text Refés de la Llei Municipal i de régim local de
Catalunya;
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Aguesta aprovacio Unica es va publicar al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona nimero
CVE 202610126110, de 28 de juliol de 2026.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Ajuntament de Barcelona no
disposa de mitjans ni recursos técnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel
qual cal procedir a I'auxili mitjancant la contractacié amb tercers, tot d'acord amb I'objectiu
d'estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficacia,
eficiencia, publicitat, transparéencia, no discriminacié i igualtat de tracte.

Tanmateix, per tal d'assegurar una correcta realitzacié de la prestacid i per donar resposta
també a aquestes necessitats, a I'hora de fer possible I'aportacié de noves millores o solucions
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una
durada del contracte de 6 setmanes.

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcié més eficient i eficac que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié de les obres contingudes a
la Memoria valorada per la millora de les pistes de petanca al parc de la Barceloneta, al
Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

D’acord amb l'article 235 LCSP, no és necessari I'informe de supervisié del projecte atés que
el pressupost base de licitacié del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclos, i la seva
execucié no afecta I'estabilitat, la seguretat o I'estanqueitat de |'obra.

2. Objecte, prestacio concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte
que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relacié del seu cicle de
vida

L'objecte del present informe és la definicié dels criteris que han de servir per a licitar les
Obres de Millora de les pistes de petanca al parc de la Barceloneta.

Considerant que la millor solucié consisteix en la contractacié de les obres de Millora de les
pistes de petanca al parc de la Barceloneta, al barri de la Barceloneta (CPV 45232451-8),
qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en
I'execucié esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del
contracte per tal que esdevingui una contractacié eficag i eficient.

Els criteris que, d’acord amb l|'anterior, es consideren adients incorporar com a criteri
d’adjudicacio sén els seglients relacionats per ordre decreixent d'importancia:

Criteris d’adjudicacié avaluables automaticament, fins a 100 punts

1. Ponderacié maxima del criteri d'adjudicacié del preu ofertat, fins a 35 punts.
2. Per I'ampliacié del termini del termini de garantia de I'obra, fins a 35 punts.

3. Per la millora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits a I'execucié de les obres,
fins a 30 punts.
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Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant esdevé una millora qualitativa
0 quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractacio eficag i eficient.

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracié de condicions
especials d'execucio.

-7

3. Divisio en lots

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzacié i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent.

A més caldria exigir una coordinacio i planificacid global dels treballs per a una correcte
execucié global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interés
public que es persegueixen en I'execucié d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte
execuci6 dels treballs i una correcte assignacié dels recursos publics proporcionals a la finalitat
requerida.

Per tant, no s'ha realitzat divisio del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una Unica
actuacio i mateix ambit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execucio i executar les
obres seguint la logica constructiva.

4. Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte (VEC)

El pressupost base de licitacié que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de
quantia 68.098,17 euros. El pressupost net de 56.279,48 euros i I'IVA de 11.818,69 euros,
amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra maxima
per sobre de la qual s'estimara que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitacio.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitacio, IVA exclos, resultaran excloses
del procediment.

El desglossament del pressupost net, sense I'IVA, en costos directes i indirectes es considera
que és el seglient:
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Costos Directes Import €
PEM (Pressupost d'Execucié Material) 47.293,68
TOTAL 47.293,68
Costos Indirectes Import €
Despeses generals d'estructura 6.148,18
Benefici industrial 2.837,62
TOTAL 8.985,80
TOTAL DE COSTOS

(Directes + Indirectes + Benefici industrial) >6.279,48

El valor estimat del contracte (VEC) d'aquest contracte s'estima en 61.907,43 euros.

S’inclou en el VEC I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant I’'execucié
de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, fins al maxim del 10% de I'import del pressupost
del contracte, IVA exclos. Els conceptes que inclou son:

5. Imputacio pressupost municipal

Any Prestacio _Exces VEC
amidaments
2026 56.279,48 5.627,95 61.907,43

Aguest pressupost base de licitacié s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del
contracte i anira amb carrec al /als pressupost/s i partida/es seguent/s:

Any

Economic

Programa

Organic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total €

2026

61116

15344

0601

56.279,48

21

11.818,69

68.098,17

6. Procediment d’adjudicacio

Considerant lI'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
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adjudicacid, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjancant
procediment obert simplificat abreujat.

7. Condicions d’aptitud i de solvéencia técnica, economica i financer de les
empreses

D’acord amb l'article 159.6.b) LCSP no es requereix |'acreditacio de solvéncia a les empreses
licitadores.

Tot i aix0, considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de
no discriminacié i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les
condicions d’aptitud minima que s’haura d’exigir als licitadors per a participar en aquest
procediment d’adjudicacio és la seglent:

- Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que sén identiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es
trobin en supdsits de prohibicié de contractar.

8. Criteris d’adjudicacio i justificaciéo de la proporcionalitat de la puntuacio
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar

Considerant |'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié qualitat preu,
incorporar els criteris seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i justifica relacionats
per ordre decreixent d'importancia:

e Criteris d’adjudicacié avaluables automaticament:

1. La ponderacié maxima del criteri d'adjudicacié del preu ofertat, fins a 35 punts.

La puntuacié que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuacié total d'acord amb la
previsio del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la
Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona de 15 de marc de 2018, d'aplicacié de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de marg.

S’atorgara la maxima puntuacioé al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid i a la
resta d’empreses licitadores la distribucidé de la puntuacid es fara aplicant la segient formula
establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret
d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en |la Gaseta Municipal del dia 5 de marg:
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( Pressupost net licitaci6 — oferta

— ~ — )x Punts max = Puntuacio resultant
Pressupost net licitaci6 — oferta més economica

Es defineixen els seglents limits per a la consideracié d'ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d'una Unica empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de
licitacid.

D‘acord amb la previsié de l'article 149.4 LCSP, es rebutjara |'oferta si es comprova que és
anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacio, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent I'incompliment
dels convenis col-lectius sectorials vigents.

2. Per 'ampliacié del termini de garantia per sobre del termini establert, d’acord amb
la clausula 6 del Plec de Prescripcions Técniques, fins a un maxim de 35 punts.

D’acord amb la clausula 6 del Plec de Prescripcions Técniques, s'estableix un termini de
garantia pels treballs d’aquest contracte de 24 mesos (2 anys). S‘atorgara 17,5 punts, per
cada 6 mesos més d'ampliaci6 per sobre del termini establert al Plec de Prescripcions
Tecniques, d'acord amb el seglient desglossament:

a) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 6 mesos i, per tant, establir un
termini total de garantia de 30 mesos (2,5 anys), 17,5 punts.

b) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 12 mesos i, per tant, establir un
termini total de garantia de 36 mesos (3 anys), 35 punts.

No s’acceptara altres ampliacions de termini de garantia que no siguin de 6 mesos o de 12
mesos, per sobre del termini establert de 24 mesos (2 anys).

El Districte té especial interés en incrementar el periode de garantia per la singularitat de
I'espai on s’esta actuant i la complexitat de I'actuacio. Aquest criteri ens permetra disposar
de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult i/o hi hagués algun treball realitzat
de forma defectuosa.

3. Perla millora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits a I'execucio de les obres,
d’acord amb la clausula 8.1 del Plec de Prescripcions Técniques, fins a un maxim de 30

punts.

D‘acord amb la clausula 8.1 del Plec de Prescripcions Técniques I'empresa adjudicataria haura
de disposar de tots els recursos i maquinaria necessaris per dur a terme el seu treball, entre
els quals s’estima la necessitat de disposar de 4 vehicles.
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Per tal de valorar la qualitat ambiental de cada vehicle adscrit al contracte, I'empresa
licitadora podra proposar, per cadascun dels vehicles, diferents distintius ambientals de la

DGT. S’atorgara fins a 7,5 punts per a cada vehicle, d’acord amb el quadre seglient:

. . Puntuacié Puntuacié | Puntuacié | Puntuacio
Etiqueta ambiental de la DGT | 116 1) | (vehicle 2) | (vehicle 3) | (vehicle 4)
Zero emissions (blava) 7,5 punts 7,5 punts | 7,5 punts | 7,5 punts
Eco (blava i verda) 3,75 punts | 3,75 punts | 3,75 punts | 3,75 punts

El Districte té la necessitat de contribuir a reduir la petjada ecologica i millorar en la
sostenibilitat del territori, aquesta millora és en linia amb els objectius del Pla de Mobilitat del
Districte de Ciutat Vella perseguint la reduccié de limpacte ambiental de les activitats
desenvolupades al Districte

La documentacio justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automatica s'ha d'incloure
necessaria i Unicament al Sobre electronic Unic.

Puntuacié total d'aquests criteris automatics: 100 punts

9. Garanties

Ateses les caracteristiques del contracte i el fet que es tramita mitjangant el procediment
obert simplificat abreujat, no procedeix la constitucié de garantia provisional ni definitiva.
Aguesta exempcid esta prevista a l'article 159.6.f de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Public.

10. Durada del contracte

La durada del contracte sera de 6 setmanes comptats a partir de I'endema de la data de
signatura de l'acta de comprovacié del replanteig.

11. Termini de garantia

S’estableix un termini minim de garantia dels treballs de 24 mesos (2 anys) a partir de la
data de recepcid de les obres, o el proposat per I'empresa adjudicataria en el cas que fos
superior, fins un maxim de 36 mesos (3 anys).
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12. Condicions especials d’execucio

Es considera necessari, d'acord amb la previsié de l'article 202 LCSP, establir la/les segient/s
condicio/ns especial/s d'execucid del contracte que es consideren vinculades amb el seu
objecte, no son discriminatories i son compatibles amb el dret comunitari:

12.1. De caracter social:
- El pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de I'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacio realitzada, segons les obligacions de
pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les parts,
que I'drgan de contractacidé pagui directament a I'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, I'0Organ de contractacié donara
audiéencia a I'empresa contractista perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no justifica I'impagament del preu, I'0rgan de contractacio fara el
pagament directament a I'empresa subcontractista amb detraccié del preu a I'empresa
contractista principal i amb efectes deslliuradors.

- L'acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

12.2 De caracter ambiental:

- Millora de la qualitat ambiental i I'antiguitat dels vehicles adscrits a I’execucio de les
obres.

13. Pagament del preu

El pagament del preu es realitzara mitjancant la presentacid de les factures de forma mensual
i prévia comprovacio i supervisié de les prestacions realitzades.

14. Modificacions del contracte

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en |'article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
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El procediment per aquesta modificacié requerira l'audiéncia a I'empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacio en
document administratiu.

15. Revisio de preus

En aquest contracte no es podra revisar el preu.

16. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportara les conseqiiéncies establertes a
I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

No es permet la subcontractacié de prestacions principals o substancials del contracte. Essent
considerades com substancials les seglents:

- La realitzacié d’ embornals i pous de drenatge i la pavimentacid.

17. Cessio del contracte

Els drets i obligacions de I'empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un
tercer sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de I'adjudicacié del contracte i que la cessid6 no comporti una restriccié de la
competéncia en el mercat i es compleixin els requisits establerts a I’'apartat 2 de I'article 214
de la LCSP.

Per a la cessio del contracte es requereix autoritzacid previa i expressa de l'0rgan de
contractacio.

18. Regim especific de penalitats

L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb
caracter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions
socials, ambiental i laborals.

A més es tipifiquen els seglients incompliments:

a) Incompliments molt greus:
- L'incompliment del termini d'inici de I'execucid de les prestacions.

- L'incompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte.
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- La paralitzacié durant més d’un dia en I'execucié de les prestacions per causes imputables
al contractista.

- La resisténcia als requeriments efectuats per I'Ajuntament, o la seva inobservanca, quan
produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment I’'execucié del contracte.

- La utilitzacidé de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en aquest plec i en I'oferta de I'empresa contractista, si escau,
quan produeixi un perjudici a I'execucio del contracte.

- El falsejament de la informacidé facilitada per I'empresa contractista als efectes de
I'elaboracid de la relacio valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament
de les prestacions consignades per I'empresa contractista en el document cobrador.

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que es derivin per I'execucio del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones
treballadores que executen el contracte.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L'incompliment de les condicions d'execucié de caracter social i ambiental.

- La reiteraci6 en la comissio de dos o més faltes greus.

- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres
publiques.

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial,

de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les
instal-lacions.

- L'incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacid vigent.

- La no presentacid dels documents acreditatius de la retribucio del personal en el termini
indicat pel responsable del contracte.

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient
d'acord amb la legislacid vigent.

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'Ajuntament per al contractista.

- L'incompliment de les resolucions de I'ONU relatives al compliment de les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Incompliments greus:

- La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relacio financera o economica en un paradis fiscal o falsedat en que aquesta relacio és
legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
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- La resisténcia als requeriments efectuats per I'Administracid, o la seva inobservanca que
perjudiqui I'execucié del contracte.

- L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu.

- La utilitzacidé de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en els plecs i en I'oferta de I'empresa contractista, si escau.

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin per I'execucioé del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores
que executen el contracte i no concorrin les circumstancies com a falta molt greu.

- La reiteracio en la comissio de dos o més faltes lleus.

- L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencidé de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del
Manual de qualitat de les obres.

- L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevencioé de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest plec, quan
no se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacions contractuals essencials.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

¢) Incompliments lleus:
- L'incompliment de I'execucidé parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L'ocupacio indeguda d'espais de domini public.
- L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucio del

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan no
constitueixi incompliment molt greu o greu.

- L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti
riscos per a les persones i/o els béns.

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la
normativa de prevencid de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.

- L'ocupacio temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de
I'ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
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e Penalitats contractuals

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolucié del contracte, I'Ajuntament pot aplicar les penalitats seglients, graduades
en atenciod al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés
com a import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid, quan el preu es determini en
funcidé de preus unitaris

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a I'obligacié legal de la seva comunicacid a I'Ajuntament s'imposara al contractista
una penalitat de fins a un 50% de I'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte
si comporta incompliment de I'obligacié principal del contracte.

En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'Ajuntament per al contractista, comportara la imposicié d'una
penalitat de com a maxim el 10% de I'import d'adjudicacio.

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l'empresa contractista ha
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de
penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats aixi com les seves
corresponents penalitats, i el comunicara a I'empresa contractista per tal que pugui fer les
al-legacions que consideri oportunes en el termini maxim de 15 dies habils a comptar des del
seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del contracte
estudiara les al:legacions si ni ha i elevara la proposta definitiva d‘imposicié a I'drgan de
contractacio per a I'aprovacié de la corresponent resolucié d'imposicié. Aquesta resolucié sera
immediatament executiva.

De conformitat amb la Senténcia del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la
imposicié de penalitats no esta subjecte a cap termini de caducitat.

e Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s
de reconeixement de l'obligacid, sense perjudici que la garantia respongui de I'efectivitat
d'aquelles en els termes legalment previstos.

L'’Ajuntament podra aplicar I'import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensacié
de deutes del contractista, per rad del contracte i amb independéncia dels danys i perjudicis
que pugui reclamar.
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En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l'0rgan de
contractacio pot —un cop escoltada I'empresa contractista- declarar la responsabilitat causada
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de |'execuci6 del contracte,
determinar I'import a que ha de fer front en concepte d’indemnitzacié de danys i perjudicis i
procedir a I'execucio total o parcial de |la garantia definitiva constituida i a iniciar, si escau, el
corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent.

El document original ha estat signat electronicament per:
Mariona Nubials Sanjust el dia 29/07/2026 a les 11:36, que déna conformitat..



