
EXP 3791_ 2026

INFORME DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
MILLORA,  IL·LUMINACIÓ I  XARXA DE RECOLLIDA DE PLUVIALS CORRESPONENT A LA 
ZONA  VERDA  MUNICIPAL  AMB  ACCÉS  PEL  CARRER  DE  BALTASAR  TODA  I  TÀPIES, 
NÚMERO 3, DE RIUDOMS.

Unitat que promou la contractació: Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Riudoms

Procediment obert simplificat

Rosa  Gomis  Novell,  arquitecta  municipal  de  l’Ajuntament  de  Riudoms,  com  a  responsable  de 
l’Ajuntament, trasllada la necessitat de contractació que es detalla a continuació:

1. Antecedents

 La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2026 acorda, Primer. 

Adjudicar  la  contractació  menor  de  serveis  per  la  redacció  del  projecte  de  millora,  
il·luminació i xarxa de recollida d’aigües pluvials corresponent a la zona verda pública amb  
accés pel carrer de Baltasar de Toda i Tàpies, número 3, d’aquest municipi per import de  
3.790,00 € IVA no inclòs a SANZ INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS, SL amb CIF  
B55745681 d'acord amb el pressupost número 26/0410 de data 10 d'abril de 2026 . 

 En data 13 de juliol de 2026, l’empresa SANZ INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS,  

SL, aporta el  Projecte de millora,  il·luminació i  xarxa de recollida d’aigües pluvials 
corresponent a la zona verda pública amb accés pel carrer de Baltasar Toda i Tàpies, 
número 3, de Riudoms, d’acord amb l’encàrrec realitzat per l’Ajuntament de Riudoms per a 
què pugui ser aprovat inicialment.

 En data 31 d’agost de 2026 s’aprova definitivament el  Projecte de millora, il·luminació i 

xarxa de recollida d’aigües pluvials corresponent a la zona verda pública amb accés 
pel carrer de Baltasar Toda i Tàpies, número 3, de Riudoms.

2. Justificació de la necessitat i adequació de la contractació i de la insuficiència de mitjans 
personals i materials.

S’han de portar  a terme les obres compreses en el  “Projecte de millora, il·luminació i  xarxa de 
recollida d’aigües pluvials corresponent a la zona verda pública amb accés pel carrer de Baltasar 
Toda i Tàpies, número 3, de Riudoms”, aprovat definitivament el 31 d’agost de 2026, per tal de dur a  
terme les obres que es defineixen en el document. El projecte que es presenta és la definició tècnica 
i la valoració econòmica de les obres necessàries per a la pavimentació d’una zona de recollida 
d’aigües mitjançant solera de formigó armat per evitar escorrenties, i la determinació del cabal de 
disseny de la xarxa pública d’evacuació de pluvials.
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Concretament, es desenvolupa l’opció de la solera de formigó de la zona de recollida d’aigües (175 
x 3,50 m), prevista per al trànsit de vehicles lleugers, i es determina el cabal punta de pluja d’una 
parcel·la  de 4.515 m2,  amb acabat  de tot-u,  com a base per  al  dimensionament  hidràulic  dels 
col·lectors.

Pavimentació, Solera de formigó

El vial té una longitud de 175,00 m i una amplada de 3,50 m (612,50 m²) i està previst per a un 
trànsit ocasional de vehicles lleugers (cotxes i furgonetes) sobre un terreny prèviament compactat. 
Es resol amb una solera de formigó armada amb malla electrosoldada.
Es tracta d’un element exterior, a la intempèrie, sotmès a humitat i pluja, sense contacte directe amb 
clorurs  marins  ni  sals  de  desglaç.  S’adopta  la  classe  d’exposició  IIa  (humitat  alta)  del  Código 
Estructural.

Per a aquesta classe d’exposició, els requisits de durabilitat condueixen a un formigó de resistència 
característica  mínima de 25 N/mm²,  relació  aigua/ciment  màxima de 0,60 i  contingut  mínim de 
ciment de 275 kg/m³. El recobriment mínim de l’armadura es fixa en 25 mm.

L’acabat és ratllat  (antilliscant):  després del  remolinat mecànic,  es passa un raspall  o escombra 
sobre el formigó encara fresc, en direcció transversal al sentit de la marxa, per generar una textura 
que garanteixi la resistència al lliscament dels vehicles. Posteriorment s’aplica el curat per evitar la 
dessecació prematura.

Xarxa de pluvials

Es determina el  cabal  punta de pluja (cabal  de disseny)  que ha d’evacuar  la  xarxa pública de 
pluvials corresponent a la parcel·la de 4.515 m² amb acabat superficial de tot-u (material granular 
compactat). El càlcul serveix de base per al dimensionament hidràulic dels col·lectors i elements de 
la xarxa.

Període  de  retorn  de  disseny:  T=10  anys,  d’acord  amb  la  pràctica  municipal  consolidada  a 
Catalunya per a xarxa pública de pluvials/clavegueram. Els períodes de retorn superiors (T=100/500 
anys)  es  reserven  per  a  les  comprovacions  d’inundabilitat,  no  per  al  dimensionament  de  la 
conducció.

La nova xarxa de pluvials estarà formada per:

 Rigola en l’eix del vial per la recollida d’aigües fins els embornals.

 Embornals  situats  en  l’eix  del  vial  executats  in-situ  d’obra  de  fàbrica  d’alçada  segons 
profunditat.

 Tub de PVC corrugat SN8 llis interior amb junta elastomèrica estanca, de diàmetre interior 
entre 250 i 400 mm, segons planimetria adjunta.

 Pous segons planimetria adjunta.

 Connexió a pou de pluvials existent en via pública
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Enllumenat

S’enretiraran el bàculs existents indicats planimetria, un d’ells es desplaçarà fins la nova ubicació 
indicada.

S’instal·laran 3 noves llumeneres BENITO LIRA ILVL60 de 40W sobre bàculs troncocònics de 5 m 
d’alçada equipat cada un amb caixa portafusibles i piqueta de terra.

En tots els bàculs existents s’enretiraran les llumeneres actuals i  se n’instal·laran BENITO LIRA 
ILVL60 de 40W.

Els nous bàculs s’alimentaran des d’un dels bàculs existents amb conductor de CU de 3x6 mm2 de 
secció amb aïllament RZ1-K per 0,6/1 kV de tensió de treball.

Terraplenat

Es realitzarà un terraplenat dels punts baixos del solar segons planimetria del Projecte amb terres 
procedents de la pròpia excavació.

Pel fet que l’Ajuntament de Riudoms no disposa de personal propi, recursos tècnics ni mitjans mate-
rials per realitzar aquestes actuacions, es considera aquesta circumstància un motiu suficient pel 
qual cal procedir a la contractació de tercers. Tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i  
control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparènci-
a, no discriminació i igualtat de tracte.

3. Justificació de la NO divisió en lots

Atès l’objecte i l’abast dels treballs de les actuacions que s’han de portar a terme  i vist que els 
capítols previstos els pot executar un mateix industrial i el termini d’execució és relativament curt de 
dos (2) mesos, es proposa la no divisió en lots del contracte atesa la naturalesa de les obres a 
realitzar (construcció de xarxa de pluvials i posterior pavimentació de rases), on els capítols de ram 
de paleta són els més importants amb partides d’obra de pavimentació seguides en el temps i de 
similar  naturalesa  i  que  corresponen  a  una  única  unitat  funcional  d’execució  d’obres  amb  la 
conseqüent  dificultat  que,  pel  grau  de  vinculació  i  condicionament  entre  aquestes,  puguin  ser 
executades separadament o per contractistes diferenciats. La contractació per lots provocaria una 
execució excessivament complexa i llarga tècnicament, en detriment de la qualitat de l’obra i una 
afectació generalitzada pel que fa a la mobilitat de la via pública.

Així doncs, pel fet que les feines dels diferents industrials s’han d’intercalar, es fa palès que totes les 
actuacions tenen una vinculació molt estreta en l’execució del pla de treball i uns condicionants molt  
estrictes pel que fa a les dependències entre tasques i la conseqüent coordinació dels treballs i el fet  
que  dividir-lo  en  lots  dificultaria,  des  del  punt  de  vista  tècnic  l'execució  del  contracte,  ja  que 
requeriria coordinar els diferents capítols del pressupost amb diversos industrials. Així doncs, essent 
necessària  una  òptima  coordinació  i  planificació  global  dels  treballs  s'ha  d'entendre  que  l'obra 
conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser executades de 
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forma  independent  sense  menyscabar  la  correcta  execució  i  l'assignació  de  recursos  públics 
proporcionats a la finalitat requerida.

4. Codi CPV

Principal 45232130-2 Treballs de construcció de canalitzacions d'aigües pluvials
Secundari 45233140-2 Obres vials
Secundari 45316110-9 Instal·lació d'equips d'enllumenat públic viari

5. Consultes preliminars del mercat

No s’ha fet estudi de mercat, i per tant, no hi ha hagut consultes a les empreses del sector.

6. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 117.290,54 euros (IVA 
inclòs).

Desglossat en els conceptes següents:

CONCEPTE DETALL IMPORT

1-Despeses directes 1.1 Materials 41.681,76 €

1.2 Maquinària 12.630,54 €

2-Despeses indirectes 2.1 Despeses indirectes 4.662,54 €

3-Altres 3.1 Despeses Generals 12.116,79 €

3.2 Benefici Industrial 5.816,06 €

4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 10.052,09 €

4.2 Oficials de segona 2.423,36 €

4.3 Ajudants 6.194,10 €

4.4 Manobres 1.357,08 €

TOTAL 96.934,33 €

IVA 20.356,21 €

TOTAL BASE LICITACIÓ 117.290,54 €

L'estimació dels costos salarials s'han calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de 
treball  del  sector de la construcció i  obres públiques de la província de Tarragona per al  2026, 
publicat al BOP, amb número d’anunci CVE 2025-11204, del 15 de desembre de 2025 (codi de 
conveni número 43000145011994). Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d'aplicació.

7. Finançament, imputació al pressupost municipal

La despesa anual derivada d’aquesta contractació de 117.290,54 euros, IVA inclòs, es farà efectiva 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària que determini intervenció per al 2026.
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8. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants de la LCSP, 
és de 96.934,33 euros, en concepte de principal, més 20.356,21 euros, en concepte d’IVA, fent un 
total de 117.290,54 euros.

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 
criteri respecte del total de criteris a considerar, indicant el mètode seguit per al seu càlcul

Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, 
es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació eficàcia-preu, incorporar els 
següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica i justifica:

9.1. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament (100%)

1. Pel preu ofert, fins a 90 punts.

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és 
a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitació (és a dir, el  
pressupost màxim de licitació, IVA exclòs).  La distribució de la puntuació es farà aplicant la 
següent fórmula:

P = 100 x (OM/OF)
On:

P = Puntuació obtinguda
OF = Oferta licitador
OM = Oferta més baixa presentada

2. Per l’adscripció de personal, fins a 10 punts.

S’atorgaran  10  punts  a  l’empresa  que  es  comprometi  de  contractar,  durant  l’execució  del 
contracte, un/a  tècnic/a competent en topografia, qui haurà d’intervenir durant l’execució de les 
obres, per tal d’efectuar les tasques de replanteig i seguiment topogràfic necessàries.

La valoració d’aquest criteri es justifica per les característiques específiques de l’actuació, que 
inclou  l’execució  d’una xarxa  d’evacuació  d’aigües pluvials,  amb canalitzacions  de diferents 
diàmetres,  pous  i  embornals,  així  com  importants  moviments  de  terres  i  actuacions  de 
pavimentació. En aquest tipus d’obra resulta especialment rellevant garantir la precisió de les 
cotes,  rasants  i  pendents  longitudinals  de  les  canalitzacions,  ja  que  aquestes  condicionen 
directament el correcte funcionament hidràulic de la xarxa.

El/la  tècnic/a topògraf/a haurà d’estar  disponible durant  les fases de replanteig i  en aquells 
moments de l’obra en què la Direcció Facultativa consideri necessària la comprovació de cotes, 
pendents, alineacions o volums de moviment de terres.

26000061/STM/R     Pàgina 5 de 10

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
i
u
d
o
m
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
1
A
8
6
8
C
5
A
E
0
4
8
6
C
9
F
B
0
E
A
0
F
A
F
A
9
6
8
8
8
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
8
/
0
9
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
1
1
:
3
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ROSA GOMIS NOVELL - DNI ** (TCAT) el dia 03/09/2026 a les 15:53:39



EXP 3791_ 2026

9.2. Criteris qualitatius vinculats a l'objecte del contracte

No es preveuen.

9.3. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

Els  criteris  per  determinar  l'oferta  anormalment  baixa  seran  els  establerts  en  l'article  85  del  
RGLCAP, en relació amb l'article 149 de la LCSP.

10. Comitè d'experts o organisme tècnic especialitzat

No es preveu que hi hagi comitè d'experts ja que no hi ha criteris basats en judicis de valor.

11. Procediment d’adjudicació i tramitació

La contractació es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà 
a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació, en 
virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.

12. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i  
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que 
s'haurà d'exigir als licitadors per participar en aquest procediment d'adjudicació és la següent:

12.1. Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 
siguin idèntiques o similars al  contracte que es pretén licitar  i  que no es trobin en supòsits  de 
prohibició de contractar.

12.2. Solvència econòmica i financera:

• Acreditar  que  disposa  d'una  assegurança  d'indemnització  per  riscos  professionals  per 

import igual o superior al VEC (IVA exclòs). En el cas que sigui una UTE serà suficient que 
una d'elles tingui l'assegurança.

12.3. Solvència tècnica i professional:

• Acreditar d'haver fet en els darrers cinc anys, com a mínim dues obres similars a l’objecte 

del  contracte amb un import  per  a cadascuna d’elles igual  o  superior  al  70% del  Valor 
Estimat  del  Contracte  (IVA exclòs).  Per  justificar-ho  caldrà  aportar  certificats  de  bona 
execució de les obres; aquests certificats indicaran l’import, les dades i el lloc d’execució de 
les obres i  es precisarà si  es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió  i  es  van  realitzar  correctament.  Es  consideraran  obres  similars  les  que 
corresponguin  als  dos  primers  dígits  del  CPV del  contracte  regulat  en  aquest  plec  de 
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clàusules (45). En el cas que el licitador sigui una UTE se sumaran les obres fetes per totes 
les empreses que hagin de formar-ne part.

Alternativament, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència econòmica i financera i  
tècnica i professional mitjançant el certificat de classificació a algun dels següents: Grup E, Subgrup 
1, Categoria 1.

13. Modificacions del contracte

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si 
concorren les circumstàncies establertes a l'article 242 de la LCSP.

En cap cas no s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats previstes en el projecte fins 
a  un  màxim del  10% de  l'import  d'adjudicació  del  contracte,  ni  tampoc  la  substitució  d'unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicació i 
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d'adjudicació.

14. Pagament de factures/certificacions

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra 
executada durant aquest període de temps.

Aquestes  certificacions  s’han  d’expedir  durant  els  primers  deu  dies  següents  al  mes  al  qual 
corresponguin.

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 de la LCSP.

15. Termini d’execució

El termini d’execució de l’obra és de dos (2) mesos. L’esmentat termini començarà a comptar des 
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el  
termini d’execució de les obres es compta des de la data de l’esmentada notificació.

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
la formalització del contracte.
No es preveu la pròrroga del contracte.

16. Revisió de preus

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, perquè la durada del contracte és inferior a dos anys, 
termini que ha de transcórrer per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP.
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17. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el contractista 
que  resulti  adjudicatari  haurà  de  dipositar  una  garantia  definitiva  equivalent  al  5%  del  preu 
d’adjudicació, IVA exclòs.

18. Termini de garantia

S’estableix un termini  mínim de garantia  d’un any a comptar des de la  data de recepció de la  
prestació contractada.

19. Subcontractació

Es permet la subcontractació d'acord amb l'article 215 de la LCSP.

20. Causes de resolució

Seran causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de la LCSP, 
i a més a més:

 La demora injustificada en la comprovació del replantejament.

 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.

 La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l’Administració.

 El desistiment.

 Les que s'estableixin en el Plec de clàusules administratives particulars.

21. Cessió del contracte

Es permet la cessió del contracte conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la LCSP.

22. Règim específic de penalitats

A) Per incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

Per als primers 20 dies, una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 
100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per resoldre'l o acordar 
la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa execució de l’obra 
a ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat consistent en una sanció de 250€ diaris 
els primers set dies, 350 € diaris els següents 15 dies i de 600 € a partir d’aquest darrer dia.

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat anterior, però si  
que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de ser validat per la direcció d’obres 
i aprovat per l’Ajuntament.
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En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part  
de l’Administració.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable  del  contracte,  que  serà  immediatament  executiu,  i  es  faran  efectives  mitjançant 
deducció  de les  quantitats  que,  en concepte de pagament  total  o  parcial,  hagin  d'abonar-se  al 
contractista.
L’aplicació de les penalitats no alliberarà al contractista de donar compliment de les obligacions del 
contracte.

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les  
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte.
B) Per incompliment defectuós de la prestació objecte de contracte o defecte de qualitat de l’obra 
executada:

Els  defectes  de  qualitat  en  l’obra  realitzada,  per  manca  de  compliment  del  projecte  o  de  les 
instruccions emeses per al direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de 
poder-se acceptar,  podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat  d’obra 
parcialment mal executada.

Igualment,  quan  els  defectes  de  qualitat  en  l’obra  realitzada  siguin  imputables  al  contractista,  
l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substantives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina quantia màxima serà, respectivament, 
d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM.

Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini  

d’execució de l’obra.

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20 % del pressupost 

d’execució de l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% 

del termini d’execució de l’obra.
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Es  considerarà  que  l’incompliment  és  molt  greu  quan  es  produeixi  alguna  de  les  següents 
situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més del 20 % del pressupost d’execució de 

l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra.

-
Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació legal de 
reparar  els  defectes i  d’altres responsabilitats  que se li  puguin exigir  d’acord amb la normativa 
vigent.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i 
perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració.

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de 
conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC.

Riudoms, en la data de la signatura electrònica.

Rosa Gomis Novell
Arquitecta Municipal
Ajuntament de Riudoms
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