
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. 
Estació Guinardó (estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: 

TM-00509.50.1 (Lot 1) 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 

Presidència:  Carles Solà ì Calzada, Cap de la Divisió de L9, Prospectiva i Programació 
estratègica. 

  
Vocalia:   Miguel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència de L9. Obra Civil i Coordinació. 
 
Secretaria:  Esther Solà i Marquès, Tècnica de la Gerència de L9. Obra Civil i Coordinació. 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 3. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Construcciones Rubau, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Contratas Vilor, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Copcisa, SA & Copisa Constructora Pirenaica, SA & Fcc Construcción, SA & Ferrovial 


Construcción, SA & OHLA, SA (UTE)
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.


QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó (estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1  (Lot 1)








CLAU LICITACIÓ: CT1077872


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 3.876.023,11 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 1,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 1,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 1,00 0,50


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 12,00 12,00 12,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 1,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50


Valoració total memòria 34 31,00 29,00 26,50


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 33,74 31,56 28,84


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 33,74 31,56 28,84


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 0,50


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 0,50 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 0,50 0,50


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 2,00 2,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 36,74 33,56 30,84


TOTAL PUNTUACIÓ 36,74 33,56 30,84


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació 


Guinardó (estructures metàl·liques i a dequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 


(Lot 1)








Pàgina 1 de 9
09/01/2024


Clau:OP.TM-00509.50.1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó 
(estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 (Lot 1)                                                           


Empresa:Construcciones Rubau, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.84


Valoració total memòria 26.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 28.84


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 0.50


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 30.84


MEMÒRIA 28.84


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Destaca l'obra i explica tots els elements que es consideren que comporten una singularitat, com per exemple la coordinació amb el 
Lot 2, el desviament de trànsit o els serveis afectats.


Implantació de l'obra i tancaments 1.00
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La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'inclou l'aportació de dispositius de detecció de serveis com millora al projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 0.50


El procediment descrit és genèric i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.   0.50


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es plantegen mesures de reducció del consum de combustibles fòssils, l'ús de materials reciclables o procedents de processos de 
reciclatge i la reducció de les emissions de sorolls i vibracions


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Hi ha folgances excessives en determinades activitats que fan que no es compleixin els paràmetres d'aparent confiança en la 
consecució del termini ofertat


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta planificació amb TCQ (diagrama de barres, histograma mensual i fus de previsió de certificacions previstes amb 
percentatges d'import)


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


L'organigrama presentat incorpora com àrees específiques el Cap d'Implantació, per garantir la necessitats dels usuaris dels vials i 
serà el responsable del desviament de trànsit previst i un responsable pels serveis afectats, camí crític de l'obra


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


En l'apartat, s'exposa de manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestió de la informació generada per els 
subcontractistes i s'indica de manera concreta quina plataforma informàtica de comunicació de transmissió de dades s'utilitzarà


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP.TM-00509.50.1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó 
(estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 (Lot 1)                                                           


Empresa:Contratas Vilor, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.56


Valoració total memòria 29.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.56


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.56


MEMÒRIA 31.56


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Destaca l'obra i explica tots els elements que es consideren que comporten una singularitat, com per exemple la coordinació amb el 
Lot 2, obra subterrània o els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'ha destacat una afecció addicional a la vegetació de la zona (un arbre) i presenta coma millora el seu trasllat en un viver


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'inclou l'aportació de dispositius de detecció de serveis com millora al projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


L'apartat és complert descriu com es gestionen les incidències pero no fa al·lusió als sistemes que es consideren més crítics per 
l'obra en licitació. S'inclou compromís sobre el temps de resposta que considera satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es plantegen controls acústics, l'ús de materials reciclats o l'implantació d'un Pla de Transport Sostenible pels treballadors de l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Presenta planificació amb TCQ (diagrama de barres, histograma mensual i fus de previsió de certificacions previstes amb 
percentatges d'import)


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Inclou com àrees específiques el responsable d'implantació de l'obra i coordinació amb el lot 2 i el responsable dels serveis afectats. 
Ambdós àrees son crítiques pel desenvolupament de les obres i s'específiquen correctament les seves funcions.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


En l'apartat, s'exposa de manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestió de la informació generada per els 
subcontractistes i s'indica de manera concreta quina plataforma informàtica de comunicació de transmissió de dades s'utilitzarà


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP.TM-00509.50.1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó 
(estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 (Lot 1)                                                           


Empresa:Copcisa, SA & CopisaConstructora Pirenaica, SA & FccConstrucción, SA & FerrovialConstrucción, SA & Obrascón 
(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Destaca l'obra i explica tots els elements que es consideren que comporten una singularitat, com per exemple la coordinació amb el 
Lot 2, el desviament de trànsit o els serveis afectats.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Contempla els aspectes més importants recollits aprojecte en quant a implantació d'obra i tancaments incloent com a millores l'ús de 
fonamentacions de daus de formigó modulars per executar el desviament de trànsit prvist (camí crític) més ràpid i dos accessos 
independents pels lots de l'obra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'ha destacat una afecció addicional a la vegetació de la zona (un arbre) i presenta coma millora l'estudi del seu trasplantament


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


S'inclou l'aportació de dispositius de detecció de serveis com millora al projecte


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


L'apartat és complert, ja que descriu com es gestionen les incidències i, a més, és adaptat a l'obra, ja que fa al·lusió als sistemes que 
es consideren més crítics pel servei. S'inclou compromís sobre el temps de resposta que considera satisfactori.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es planteja l'ús de maquinària elèctrica en buidats, el control de vibracions i l'ús de vehicles lleugers híbrids entre els treballadors de 
l'obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta planificació amb TCQ (diagrama de barres, histograma mensual i fus de previsió de certificacions previstes amb 
percentatges d'import)


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Inclou com àrees específiques el responsable d'implantació - domini públic i un responsable de seguretat viària i trànsit. El primer, 
serà la persona responsable de dur a terme la coordinació amb l'execució del lot 2 i el segon, s'encarregarà d'analitzar les diferents 
situacions provisionas que es succeiran en cada fase d'obra. Ambdues àrees son molt important pel desenvolupament de les obres


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


En l'apartat, s'exposa de manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestió de la informació generada per els 
subcontractistes i s'indica de manera concreta quina plataforma informàtica de comunicació de transmissió de dades s'utilitzarà


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









