
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. 
Estació Guinardó (estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: 

TM-00509.50.1 (Lot 2) 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 

Presidència:  Carles Solà ì Calzada, Cap de la Divisió de L9, Prospectiva i Programació 
estratègica. 

  
Vocalia:   Miguel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència de L9. Obra Civil i Coordinació. 
 
Secretaria:  Esther Solà i Marquès, Tècnica de la Gerència de L9. Obra Civil i Coordinació. 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 2. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


CRC Obras y Servicios, SL SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ


Solduct, SL SÍ SÍ SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.


QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó (estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 (Lot 2)








CLAU LICITACIÓ: CT1077873


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 5.061.054,29 €
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Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 1,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00]


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 10,00 9,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 1,00 0,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50]


Valoració total memòria 30,5 24,50 23,50


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 29,72 28,51


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 29,72 28,51


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 0,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 2,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 32,72 30,51


TOTAL PUNTUACIÓ 32,72 30,51


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació 


Guinardó (estructures metàl·liques i a dequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 


(Lot 2)
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Clau:OP.TM-00509.50.1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó 
(estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 (Lot 2)                                                           


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.72


Valoració total memòria 24.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.72


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50)  N/A


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 32.72


MEMÒRIA 29.72


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca tots els elements que es consideren que comporten una singularitat com la coordinació amb les activitats del 
lot 1, les afeccions a tercers, serveis afectats o els requeriments mediambientals específics


Implantació de l'obra i tancaments 1.00
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La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afeccions recollides al projecte, A més, presenta com a millores la planificació de rutes i la geolocalització GPS dels 
vehicles d'obra, per millorar les afeccions a tercers


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment descriiu com es gestionen les incidències i fa al·lusió als sistemes o subsitemes que es consideren més crítics per 
l'obra. A més, inclou compromís sobre el temps de resposta que considera satisfactori


Sistemes constructius 10.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 1.00


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   1.00


Es contempla l'ús de maquinària elèctrica per substituïr la maquinària d'obra de gasoil


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta planificació amb TCQ (diagrama de barres, histograma mensual i fus de previsió de certificacions previstes amb 
percentatges d'import).


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
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Incorpora el responsable de coordinació amb el Lot 1 i l'assessor extern en estructures metàl·liques


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Exposa de manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestio de la informació generada per els subcontractistes (INCLOS 
ELS CONTROLS). A més, indica de manera concreta quina plataforma informatica de comunicació de transmissió de dades 
s'utilitzarà


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP.TM-00509.50.1 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres del "Projecte constructiu de la línia 9 del Metro de Barcelona. Estació Guinardó 
(estructures metàl·liques i adequació de vestíbuls i accessos)". Clau: TM-00509.50.1 (Lot 2)                                                           


Empresa:Solduct, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.51


Valoració total memòria 23.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 28.51


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 9.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50)  N/A


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.00


VALORACIÓ TÈCNICA 30.51


MEMÒRIA 28.51


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca tots els elements que es consideren que comporten una singularitat com la coordinació amb les activitats del 
lot 1, el manteniment del servei de la L4 de metro, els requeriments mediambientals específics i la coordinació amb les activitats del 
Lot 1
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Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Identifica les afeccions recollides al projecte, A més, presenta com a millora la regulació de vehicles pesats amb una aplicació 
informàtica per reduïr l'afecció de trànsit


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment descriiu com es gestionen les incidències i fa al·lusió als sistemes o subsitemes que es consideren més crítics per 
l'obra. A més, inclou compromís sobre el temps de resposta que considera satisfactori


Sistemes constructius 9.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta planificació amb TCQ (diagrama de barres, histograma mensual i fus de previsió de certificacions previstes amb 
percentatges d'import).


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
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Inclou com àrea específica d'interés un tècnic especialista en estructures


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Exposa de manera exhaustiva el procediment de comunicació i gestio de la informació generada per els subcontractistes (INCLOS 
ELS CONTROLS). A més, indica de manera concreta quina plataforma informatica de comunicació de transmissió de dades 
s'utilitzarà


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.00


No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta mancances que la fan no adequada a les necessitats de 
l’obra.   0.00


No presenta una sistemàtica pel Pla de Medi Ambient, sinó propostes per reduïr l'impacte ambiental de l'obra









