

INFORME DE NECESSITATS CONTRACTES BASATS EN ACORD MARC

PAVIMENTACIÓ I ASFALTATGE: PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'EIX CÍVIC CARRER ASTORGA DE REUS FASE 1.2

LCSP	MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
28 63.3a) 116.1 116.4e) 221	Com a continuïtat de les actuacions de millora dels vials municipals que, en els darrers anys, es duen a terme en el municipi de Reus, es pretén la millora de la pavimentació i asfaltatge del Carrers Astorga (des de rotonda Av. Sant Bernat Calvó fins la rotonda Av. Mediterrani), tal com s'indica en el projecte redactat titulat: "Projecte executiu de reurbanització de l'eix cívic Carrer Astorga de Reus Fase 1.2", aprovat per Decret de l'Alcaldessa. L'objecte del projecte és la definició dels treballs de renovació de la pavimentació i asfaltatge de l'àmbit del citat projecte incloent tots els treballs necessaris en calçada i voreres amb un augment de superfície de paviments i superfícies drenants. <u>Pavimentació i redimensionat de plataformes per als vianants.</u> Proposta de pavimentació amb variació del format de peces per generar un mosaic visual i franges contrastades que acompanyaran els escocells i espais de paviment mixt al llarg de l'Eix Astorga. Les zones rodades (guals i plataformes úniques) inclouran la peça més petita de 30x10cm donada la seva major resistència al rodatge envers la llosa de format 40x20cm, amorterada sobre una solera de formigó armat. Els carrils BUS s'asfaltaran i el carril bici s'executarà amb una solera de formigó pigmentada. Als creuaments es proposa la col·locació de paviment de botons i encaminadors que permeti complir amb la normativa actual d'accessibilitat, aquests seran d'una tonalitat diferent a la resta per tal de ser reconeixibles per persones amb visibilitat reduïda. <u>Increment de paviments i superfícies drenants.</u> Actualment, dins la Fase 1.2, tot i tenir espais enjardinats i escocells per als arbres existents la proposta planteja un augment de les superfícies drenants, per tal de millorar la capacitat i resposta hídrica dins l'àmbit en episodis de pluja intensa davant les evidències d'un actual i futur canvi climàtic. El projecte també inclou aquells treballs accessoris a la nova pavimentació de la via com poden ser la renovació de l'enllumenat públic, la reposició i renovació de mobiliari urbà, la renovació de zones verdes i les infraestructures de drenatge i sanejament afectades per les obres de repavimentació. Adicionalment, s'inclouen els treballs de reposició de zones verdes i arbrat preexistent que es vegi afectat per les obres. El projecte incorpora també tota mena de treballs de senyalització viària horitzontal i vertical. En definitiva, el projecte de "reurbanització de l'Eix Cívic Astorga Fase 1.2" renova el conjunt de paviments del carrer, ja sigui en vorera o calçada assegurant el correcte drenatge de la via incloent també tots els treballs accessoris per la renovació del carrer. Les intervencions de pavimentació plantejades s'ajusten a la realitat de cada vial, millorant aspectes crítics i revaloritzant elements característics de cadascun d'ells per tal de projectar espais de qualitat i confort per al conjunt de la ciutadania. Superfície total: 13.991 m²

Signat electrònicament
Marc Prades Villanova
17/08/2026

Signat electrònicament
Anton Maria Salvado Cabre
17/08/2026

Signat electrònicament
Anabel Martínez Serrano
18/08/2026

LCSP	ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT
221	Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya Lot 9 Treballs d'asfaltatge al Baix Camp.

LCSP	INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)
63.3 a) 116.4f)	Les obres han de ser executades per una empresa especialitzada amb la capacitat tècnica suficient. L'Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per a executar una obra d'aquestes característiques.

LCSP	RESPONSABLE DEL CONTRACTE
62	El responsable del contracte en fase d'execució de les obres serà la Direcció de l'obra a càrrec de BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP, adjudicatari del del servei de redacció de l'estudi previ i del projecte executiu, direcció d'obra, control de qualitat, i coordinació de seguretat i salut per a la reurbanització de l'eix cívic del carrer Astorga de Reus (exp. CONSER-0391/2024). El responsable municipal del contracte en fase d'execució d'obres serà el tècnic cap d'Enginyeria Marc Prades Villanova.

LCSP	OBJECTE
99	L'objecte principal és la pavimentació i millora funcional de la via pública del Projecte executiu de reurbanització de l'eix cívic Carrer Astorga de Reus Fase 1.2, aprovat per Decret de l'Alcaldessa, de 2 de febrer de 2026. Les actuacions d'enllumenat i jardineria incloses tenen caràcter complementari i auxiliar, ja que deriven directament de la nova secció viària projectada i són necessàries per garantir la funcionalitat, seguretat i integració urbana de l'actuació, sense constituir en cap cas l'objecte principal del projecte. Es preveu contractar les obres de pavimentació i asfaltatge i treballs accessoris, complementaris i auxiliars dels Carrers Astorga (des de rotonda Av. Sant Bernat Calvó fins la rotonda Av. Mediterrani), inclosos al projecte titulat: "Reurbanització de l'Eix Cívic Astorga Fase 1.2"

LCSP	CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
2.4	45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat 45233221-4 Treballs de pintura de la superfície de la calçada 34992100-8 Senyals de trànsit lluminoses 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació

LCSP	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT
124,125 126,127 221	Els Plec de prescripcions tècniques particular està inclòs en el projecte redactat, i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars de l'acord marc.

LCSP	FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
116.1	No es contempla.

LCSP	DURADA
29 219	El termini d'execució de les obres és de 12 mesos.

LCSP	FINANÇAMENT				
116.3	Partida pressupostària 40634 15323 619 Via pública - Pavimentació vies públiques – Inversió repòs				
117					
DA3ª	Es finança amb la subvenció del Pla Impuls Dipta, PUOSC, llei de barris i la resta amb recursos propis:				
	EIX ASTORGA – Fase 1.2				
	Import projecte	PUOSC (18,012 %)	PLA Impuls DIPTA (19,378 %)	LLEI DE BARRIS (50%)	RECURSOS PROPIS)
	2.637.559,79 €	469.454,00 €	505.269,00 €	1.318.779,90 €	344.056,90 €

LCSP	INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1 32.4 LPAP 100 RPEL 24.2 c) Ordre HAP/17 81/ 2013	Indicar la informació del quadre adjunt per incorporar-la al gestor de patrimoni. - TIPUS PROCEDIMENT MNP: P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una certificació (Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i salut, etc) - CENTRE GESTOR GPA: 41-URBANISME-ENGINYERIA - TIPUS D'INVERSIÓ: a) Alta - Classificació/ns (Tom I GPA): En funció de l'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents. - Localització física (Centre GPA): b) Millora - Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 110201 – CARRERS i PLACES 444 – Carrer Astorga

LCSP	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ																																																																								
100	<table><tr><td>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE</td><td>Pàg. 1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....</td><td>1.892.368,09</td></tr><tr><td>13 % Despeses generals SOBRE 1.892.368,09.....</td><td>246.007,85</td></tr><tr><td>6 % Benefici industrial SOBRE 1.892.368,09.....</td><td>113.542,09</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE</td><td>2.251.918,03</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>21 % IVA SOBRE 2.251.918,03.....</td><td>472.902,79</td></tr><tr><td>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS</td><td>2.724.820,82</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a</td></tr><tr><td colspan="2">dos milions set-cents vint-i-quatre mil vuit-cents vint euros amb vuitanta-dos cèntims</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus, amidaments, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i I.V.A.) es troben en el corresponent projecte tècnic. Els preus són adequats als preus de mercat.</td></tr><tr><td colspan="2">Per tant, el pressupost recalculat en base als preus adjudicats corresponen a la baixa sobre cada família del banc de dades de l'ACM (TCQ) per a la comarca en qüestió:</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">Adjudicatari: UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès</td></tr><tr><td>Preu per a cada família de treballs</td><td>% baixa</td></tr><tr><td>Senyalització horitzontal i vertical</td><td>5,00%</td></tr><tr><td>Drenatges</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Enllumenats</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Paviments aglomerats</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>Terres, paviments excavacions i reposicions</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Voreres i paviments prefabricats</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Mobiliari urbà i jardineria</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Comuns</td><td>10,00%</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>Millores</td><td>Valor</td></tr><tr><td>% de material fresat en la barreja</td><td>10%</td></tr><tr><td>Període de garantia</td><td>1 any</td></tr><tr><td>Termini d'execució dels treballs</td><td>8 setmanes</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">D'acord amb la clàusula 39ª, apartat b, s'ha sol·licitat l'adjudicatari únic d'aquest contracte basat el pressupost adaptat a preus ACM per part de la UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès:</td></tr></table>	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg. 1			PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.892.368,09	13 % Despeses generals SOBRE 1.892.368,09.....	246.007,85	6 % Benefici industrial SOBRE 1.892.368,09.....	113.542,09	 		PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	2.251.918,03	 		21 % IVA SOBRE 2.251.918,03.....	472.902,79	TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	2.724.820,82	 		Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a		dos milions set-cents vint-i-quatre mil vuit-cents vint euros amb vuitanta-dos cèntims				 		El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus, amidaments, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i I.V.A.) es troben en el corresponent projecte tècnic. Els preus són adequats als preus de mercat.		Per tant, el pressupost recalculat en base als preus adjudicats corresponen a la baixa sobre cada família del banc de dades de l'ACM (TCQ) per a la comarca en qüestió:		<table><tr><td colspan="2">Adjudicatari: UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès</td></tr><tr><td>Preu per a cada família de treballs</td><td>% baixa</td></tr><tr><td>Senyalització horitzontal i vertical</td><td>5,00%</td></tr><tr><td>Drenatges</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Enllumenats</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Paviments aglomerats</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>Terres, paviments excavacions i reposicions</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Voreres i paviments prefabricats</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Mobiliari urbà i jardineria</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Comuns</td><td>10,00%</td></tr></table>		Adjudicatari: UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès		Preu per a cada família de treballs	% baixa	Senyalització horitzontal i vertical	5,00%	Drenatges	10,00%	Enllumenats	10,00%	Paviments aglomerats	0,80%	Terres, paviments excavacions i reposicions	10,00%	Voreres i paviments prefabricats	10,00%	Mobiliari urbà i jardineria	10,00%	Comuns	10,00%	 		<table><tr><td>Millores</td><td>Valor</td></tr><tr><td>% de material fresat en la barreja</td><td>10%</td></tr><tr><td>Període de garantia</td><td>1 any</td></tr><tr><td>Termini d'execució dels treballs</td><td>8 setmanes</td></tr></table>		Millores	Valor	% de material fresat en la barreja	10%	Període de garantia	1 any	Termini d'execució dels treballs	8 setmanes	 		D'acord amb la clàusula 39ª, apartat b, s'ha sol·licitat l'adjudicatari únic d'aquest contracte basat el pressupost adaptat a preus ACM per part de la UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès:	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg. 1																																																																								
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.892.368,09																																																																								
13 % Despeses generals SOBRE 1.892.368,09.....	246.007,85																																																																								
6 % Benefici industrial SOBRE 1.892.368,09.....	113.542,09																																																																								
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	2.251.918,03																																																																								
21 % IVA SOBRE 2.251.918,03.....	472.902,79																																																																								
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	2.724.820,82																																																																								
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a																																																																									
dos milions set-cents vint-i-quatre mil vuit-cents vint euros amb vuitanta-dos cèntims																																																																									
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus, amidaments, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i I.V.A.) es troben en el corresponent projecte tècnic. Els preus són adequats als preus de mercat.																																																																									
Per tant, el pressupost recalculat en base als preus adjudicats corresponen a la baixa sobre cada família del banc de dades de l'ACM (TCQ) per a la comarca en qüestió:																																																																									
<table><tr><td colspan="2">Adjudicatari: UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès</td></tr><tr><td>Preu per a cada família de treballs</td><td>% baixa</td></tr><tr><td>Senyalització horitzontal i vertical</td><td>5,00%</td></tr><tr><td>Drenatges</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Enllumenats</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Paviments aglomerats</td><td>0,80%</td></tr><tr><td>Terres, paviments excavacions i reposicions</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Voreres i paviments prefabricats</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Mobiliari urbà i jardineria</td><td>10,00%</td></tr><tr><td>Comuns</td><td>10,00%</td></tr></table>		Adjudicatari: UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès		Preu per a cada família de treballs	% baixa	Senyalització horitzontal i vertical	5,00%	Drenatges	10,00%	Enllumenats	10,00%	Paviments aglomerats	0,80%	Terres, paviments excavacions i reposicions	10,00%	Voreres i paviments prefabricats	10,00%	Mobiliari urbà i jardineria	10,00%	Comuns	10,00%																																																				
Adjudicatari: UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès																																																																									
Preu per a cada família de treballs	% baixa																																																																								
Senyalització horitzontal i vertical	5,00%																																																																								
Drenatges	10,00%																																																																								
Enllumenats	10,00%																																																																								
Paviments aglomerats	0,80%																																																																								
Terres, paviments excavacions i reposicions	10,00%																																																																								
Voreres i paviments prefabricats	10,00%																																																																								
Mobiliari urbà i jardineria	10,00%																																																																								
Comuns	10,00%																																																																								
<table><tr><td>Millores</td><td>Valor</td></tr><tr><td>% de material fresat en la barreja</td><td>10%</td></tr><tr><td>Període de garantia</td><td>1 any</td></tr><tr><td>Termini d'execució dels treballs</td><td>8 setmanes</td></tr></table>		Millores	Valor	% de material fresat en la barreja	10%	Període de garantia	1 any	Termini d'execució dels treballs	8 setmanes																																																																
Millores	Valor																																																																								
% de material fresat en la barreja	10%																																																																								
Període de garantia	1 any																																																																								
Termini d'execució dels treballs	8 setmanes																																																																								
D'acord amb la clàusula 39ª, apartat b, s'ha sol·licitat l'adjudicatari únic d'aquest contracte basat el pressupost adaptat a preus ACM per part de la UTE CCDL Baix Camp - Tarragonès:																																																																									

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.831.765,95
13 % DG SOBRE 1.831.765,95.....		238.129,57
6 % BI SOBRE 1.831.765,95.....		109.905,96
	Subtotal	2.179.801,48
21 % IVA SOBRE 2.179.801,48.....		457.758,31
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	2.637.559,79
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a		
(DOS MILIONS SIS-CENTS TRENTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)		
Amb tot, es proposa l'adjudicació del contracte basat a la UTE CCDL Baix Camp – Tarragonès per aquest import calculat segons la baixa dels preus ACM per un total de 2.637.559,79 € IVA inclòs, amb un estalvi de 87.261,03 € que representa una baixa de 3,20245021 % sobre el pressupost de projecte.		

LCSP	PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC
221	Es proposa l'adjudicació d'acord amb el procediment previst a la clàusula 39 a, apartat b del PCAP de l'Acord Marc. El pressupost del projecte calculat amb preus ACM per part de la UTE CCDL Baix Camp – Tarragonès és clarament inferior al pressupost de projecte i adequadament calculat segons els criteris del Plec de prescripcions tècniques particulars que regulen l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.06) PPT, és per això, que com s'exposa en l'anterior apartat, es proposa l'adjudicació del contracte basat a la UTE CCDL Baix Camp – Tarragonès

LCSP	TRAMITACIÓ
116,117 119 120	Ordinària

LCSP	EMPRESES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA
	UTE CCDL BAIX CAMP – TARRAGONÈS.

LCSP	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
	Oferta econòmica.

LCSP	MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
222	No es preveu modificacions del contracte.

LCSP	CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
116.4c) 122.2 202 217.1	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
76.2 202 211f)	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	PENALITATS ESPECÍFIQUES
76.2 192.1 193.3 202.3	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	CAUSES DE RESOLUCIÓ
211.1f)	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	SUBCONTRACTACIÓ
215 DA 51	De conformitat amb les previsions del PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	TERMINI DE GARANTIA
210.3 243.3	De conformitat amb les previsions del PCAP de l'Acord Marc: El termini de garantia és d'un any, a comptar des de la data de recepció favorable dels treballs

	d'asfaltatge i/o de senyalització viària per part de l'entitat local destinatària, en els termes previstos en l'article 243.3 LCSP. Si, d'acord amb la proposició tècnica (Sobre B), l'empresa adjudicatària hagués ofert una millora respecte al termini de garantia, serà aquesta la que prevalgui. L'anterior s'entén sens perjudici de la procedència de les penalitzacions i danys i perjudicis que corresponguin, segons el contingut de la clàusula 48. D'acord amb allò establert en l'article 197 de la LCSP, l'execució dels contractes basats en l'Acord marc es realitzarà a risc i ventura del contractista. L'empresa UTE CCDL BAIX CAMP – TARRAGONÈS va oferir per a l'acord marc, la millora d'1 any en el període de garantia, de manera que el termini de garantia és de 2 anys.
--	--

LCSP	REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
DA 3.3	La reurbanització del carrer Astorga forma part del Pla d'Inversió Municipal i té com a finalitat transformar aquest vial en un nou Eix Cívic que connecti equipaments, espais verds i punts d'interès de la ciutat. El projecte inclou la renovació integral del ferm, la millora de les voreres, la incorporació d'infraestructures de mobilitat sostenible i l'ampliació de zones verdes i drenants. Atès que es tracta d'una actuació d'obra nova, el manteniment inicial serà reduït i el primer any quedarà assumit per l'empresa adjudicatària. Objectius principals del projecte – Millorar la mobilitat peatonal i ciclista, així com l'accessibilitat universal. – Optimitzar la connexió amb el transport públic. – Modernitzar l'enllumenat públic mitjançant tecnologia LED d'alta eficiència. – Incrementar les superfícies drenants i reduir la càrrega sobre el sistema de sanejament. – Ampliar i millorar els espais verds i les zones d'estada. Pavimentació i voreres Renovació del ferm La renovació completa del ferm d'asfalt comporta una major durabilitat i una reducció significativa de les necessitats de manteniment. – La vida útil estimada del nou paviment és de 12-15 anys, en comparació amb els 5-7 anys de fers no renovats. – Les operacions de conservació ordinària tenen un cost aproximat de 26 €/m², que per a la superfície de la Fase 1.2 equivaldrien a 98.300 € aproximadament. – L'estalvi anual estimat en pavimentació és de 15.250 €/any. Voreres Les noves voreres, amb una vida útil de 20-30 anys, requeriran intervencions molt puntuals (1%), en contrast amb el 4% habitual en voreres existents. L'estalvi anual estimat és d'uns 1.700 €/any per a la superfície de la Fase 1.2. Vegetació i espais verds

El projecte preserva la major part de l'arbrat existent, ampliant escocells i adaptant el traçat per garantir-ne la viabilitat. Tot i la retirada puntual d'alguns exemplars, aquesta es compensa amb noves plantacions. Els espais verds incorporen vegetació arbustiva i herbàcia de baix manteniment, adaptada al clima local, que contribueix a:

- Incrementar la biodiversitat.
- Reduir l'efecte d'illa de calor.
- Millorar la qualitat de l'aire.

L'import de manteniment de la vegetació i dels espais verds és d'aproximadament 20.350 €. Segons es detalla a projecte:

Descripció	Unitat	Preu (€)	Amidament	Import
Manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris i la revisió del funcionament del sistema de reg. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P-50)	u	18,10	93	1.683,30 €
Reforç del reg de l'arbrat amb mànega, aportant una dosi de 50l/reg. Inclou el repàs de l'olla de reg. (P-51)	u	0,37	2.790	1.032,30 €
Manteniment anual integral d'arbustiva, estapisat o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició del mulch (P-49)	m2	7,35	2.399	17.632,65 €
Total				20.348,25 €

Gestió de l'aigua i sistema de reg

Les noves superfícies drenants afavoreixen la infiltració i redueixen l'aportació al sistema de sanejament, seguint criteris d'economia circular en la gestió de l'aigua de pluja. El sistema de reg instal·lat és per degoteig i telegestionat, amb baix consum i manteniment reduït.

Enllumenat públic

Les actuacions d'enllumenat no generen cap càrrega econòmica, ja que la substitució d'algunes lluminàries existents de VSAP per tecnologia LED comporta un estalvi que compensa la instal·lació de nous punts de llum inexistents fins ara.

Impacte econòmic global

L'actuació no suposa un increment de la despesa municipal futura. El manteniment previst és similar o inferior al d'altres espais urbans, i la vida útil global de les actuacions se situa al voltant dels 25 anys.

Estalvis anuals estimats

- Pavimentació: 15.250 €/any
- Reparació de voreres: 1.100 €/any

Resultat final		
	Cost anual (€/any)	Estalvi anual (€/any)
Manteniment vegetació i espais verds	20.350,00 €	-
Paviment	-	15.250,00 €
Reparació voreres	-	1.700,00 €
Increment anual (€/any):		3.400,00 €
Tenint en compte totes les dades, la repercussió econòmica global de la reurbanització del carrer Astorga es tradueix en increment estimat d'uns 3.400 €/any .		

Reus, en data de la signatura del document.