PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HA DE REGIR

LA LICITACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT PER L’EXECUCIO DE LES OBRES DEL
“PROJECTE D’ENDERROC DE LES EDIFICACIONS
EXISTENTS AL CARRER VIC 14-16 (SECTOR A) | LA MASIA
DE L’AGELL (SECTOR B)” Codi Expedient 2026/000684
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1. OBJECTE DEL PLEC

L’'objecte del present plec de prescripcions técniques és completar i desenvolupar
determinats aspectes continguts al Plec de Clausules Administratives Particulars, a fi
d’establir les bases que serveixin per a seleccionar, d’entre les ofertes que presenten
els concursants, la solucié que I’Administracié consideri més avantatjosa per I'execucio
de les obres “PROJECTE D’ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL
CARRER VIC 14-16 (SECTOR A) | LA MASIA DE L’AGELL (SECTOR B)” al TM de
Sant Lloren¢ Savall aixi com determinar les prescripcions técniques a les quals se
sotmetra I'execucié del contracte.

El “PROJECTE D’ENDERROC DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS AL CARRER
VIC 14-16 (SECTOR A) | LA MASIA DE L’AGELL (SECTOR B)”” ha sigut redactat pels

Serveis técnics municipals.

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execucié material, el valor estimat del

contracte i el pressupost base de licitacié son:

Pressupost d’execucié material 96.786,97
13% Despeses generals 12.582,31€
6% Benefici Industrial 5.807,22€
Valor Estimant del Contracte (VEC) 115.176,50€
21% IVA 24.187,07€
Pressupost base de licitacio (IVA inclos) 139.363,57€

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TECNIC

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié al Projecte aprovat a aquest efecte per
I'Administracio, la memoria de la qual (en tot el referent a la descripcié dels materials
basics o elementals que formen part de les unitats d'obra), planols, plec de
prescripcions técniques particulars i quadres de preus revestiran caracter contractual, i

en consequéncia obligaran al contractista en I'execucio de les mateixes.

Es d’'aplicacié el Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars contingut en el

projecte técnic, que té com a finalitat 'ordenacié dels condicionaments facultatius que
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han de regir en I'execucié de les obres del “PROJECTE D’ ENDERROC DE LES
EDIFICACIONS EXISTENTS AL CARRER VIC 14-16 (SECTOR A) | LA MASIA DE
L’AGELL (SECTOR B)”
Dit Plec de Condicions Generals i Técniques Particulars comprén:
1. El conjunt d'imperatius de caracter general que el Contractista ha de complir
per a la normal execucio d’aquesta obra.
2. El conjunt de caracteristiques que hauran d'acomplir els materials emprats a
I'obra, aixi com les técniques de la seva col-locacié a l'obra i les que hauran de
regir I'execucid de qualsevol tipus d'instal-lacid i d'obres necessaries i

depenents.

Per a qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en el present Plec de prescripcions
técniques o en el Plec de clausules administratives particulars o en el plec de

condicions del projecte, es tindra en compte el que indiqui la normativa vigent.

En cas que es detecti alguna contradiccio, prevaldra el Plec de Clausules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tecniques que regeixen la

contractacio.

4. LOTS

No es preveu la divisio en lots, atés que la naturalesa del contracte requereix la
coordinacié per part d’'un sol contractista i que la realitzacié independent dels diversos
capitol d’'obra compresos en I'objecte del contracte dificultaria la correcta execucio del
mateix des del punt de vista técnic, al tractar-se d’'una obra completa que cal executar

totalment i de forma unitaria.

5. NECESSITAT, IDONEITAT DEL CONTRACTE | EFICIENCIA EN LA
CONTRACTACIO

La contractacié és necessaria per tal d’executar aquestes obres atés que I'Ajuntament

de Sant Lloreng Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per

executar-les per gesti6 directa. Es més eficient realitzar aquesta contractacio

administrativa que no pas disposar de recursos humans i mitjans técnics especialitzats

per executar cada una de les prestacions que comprenen I'objecte del contracte.
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6. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

El termini d'execucid del contracte sera de 3 mesos.

L’inici del termini d’execucio de les obres comencgara a comptar a partir del dia segtient

a la signatura de I'acta de comprovacioé del replanteig.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIO.

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuacio.

La puntuaci®6 maxima total sera de 100 punts, que es distribuiran en funcid de

I'aplicacié dels criteris seguents:

CRITERIS OBJECTIUS

PUNTS

1- Proposta economica (preu de licitacio)
Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 50 punts a
I'oferta mes baixa; 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitacio (les que no

realitzin cap baixa) i la resta es puntuaran de manera proporcional.

50

02- Ampliacié del termini de garantia de I’'obra

L’ampliacié del termini de garantia de l'obra previst en aquest plec es
valorara de manera que s’atorgaran 15 punts a [l'oferta que presenti
'ampliaci6 més gran de garantia de l'obra (la més avantatjosa per
I’Ajuntament); 0 punts a les ofertes que no proposin cap ampliacié de termini,
més enlla de les estrictament legals; i la resta es puntuaran de manera

proporcional.

15

03- Millora de la tanca del recinte després de I'obra

El projecte preveu una tanca de 2m d’algada de planxa nervada d’acer

galvanitzat.

La millora proposa substituir la tanca del recinte després de I'obra, per una
tanca d’obra de 2m arrebossada amb aplicacié de pigments amb sulfat de

ferro per I'acabat color terrds per una millor integraciéo amb el nucli antic.

35

8. CRITERIS DE DESEMPAT.

El que s’especifica al Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el

presenta licitacio.
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9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.
Els parametres objectius que permeten identificar els casos en qué una oferta es
consideri anormalment baixa és la subjeccio als criteris establerts al Plec de Clausules

Administratives Particulars que regeixen la licitacié.

10. CLASSIFICACIO.

Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’'un contracte de valor estimat inferior a
500.000 € segons art. 77 LCSP), I'empresari podra acreditar la seva solvéncia
indistintament o bé acreditant tots els requisits exigits en l'anunci de licitacié o bé

mitjancant la seguent classificacio:

Grup C Edificacions (art.25 RD 1098/2001)

Subgrup  |C1 Demolicions (art.25 RD 1098/2001)

Categoria |1 Import inferior o igual a 150.000€ (art.26 RD 1098/2001)

11. SUBCONTRACTACIO.

El contractista haura de complir els requisits establerts en l'article 215.2b de la LCSP.

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’'acord amb l'article 215.3
de la LCSP:
1) La imposicio al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import
del subcontracte.
2) Laresoluci6 del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en
el segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211.

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes

12. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.

Com a activitat prévia a qualsevol altra de I'obra, la Direccié d'aquesta procedira en
preséncia del contractista i del representat autoritzat de I'ens promotor, a efectuar la
comprovacio del replanteig.

El termini per realitzar I'acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies, comptada

des de la formalitzacioé del contracte.
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En el cas que I'esmentada comprovacioé es desprengui la viabilitat del Projecte, segons
criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les
obres, el termini d'execucio de les quals comencgara a comptar a partir del dia seglient
a la signatura de I'acta de comprovacio de replanteig.

El contractista iniciara les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a I'acta de comprovacié

del replanteig.

13. LLIURAMENT | APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT.

El contractista adjudicatari haura de lliurar a I'Ajuntament, en un termini maxim de set
(7) dies habils comptat des de la formalitzacié del contracte, el pla de seguretat i salut
en els terminis que li indiqui la direccié facultativa, disposant d’'un temps maxim d’1
setmana per resoldre les esmenes, per radé de defectes o omissions, que I'Ajuntament

hagi de fet avinents.

Conforme a l'establert en el RD 171/2004 I'adjudicatari també haura de presentar la
seguent documentacio técnica en matéria de SEGURETAT | SALUT :
- Estructura (organigrama) funcional de I'empresa indicant a més I'estructura de

seguretat i salut.

Acreditar degudament la constitucié del servei de prevencio propi o alie, i en
aquest ultim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi I'any
en curs.

- Avaluaci6 de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.

- Planificaci6 de [l'activitat preventiva, incloses les mesures de proteccid i
prevencié a adoptar i, en el seu cas, material de proteccié que s’hagi d'utilitzar
pels serveis contractats.

- Certificats aptitud médica dels treballadors pels treballs a realitzar.

- Certificats de formacié impartida als treballadors en matéria de prevencié de
riscos laborals.

- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors.

- Declaracio de conformitat CE i revisions reglamentaries dels equips de treball a
utilitzar. Sin¢, certificat d’'adequacié a RD 1215/1997.

- En el cas dutilitzar productes quimics adjuntar els corresponents fulls de

seguretat.

- Nom i certificat de formaci6 del recurs preventiu assignat.
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L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per
aquest contracte, les normes contingudes en les Normes de prevencié de riscos
laborals que estiguin en vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin
d’aplicacié, a fi d’evitar perills i accidents. Igualment es compromet a acatar qualsevol
norma de seguretat elaborada per 'Ajuntament de Sant Lloren¢ Savall que afecti a les
seves instal-lacions i alla on els empleats del contractista desenvolupin els seus
treballs. | quan per a la prestacié del contracte s’hagin de realitzar treballs amb
concurrencia amb altres contractistes, a complir amb I'establert a l'article 24 de la Llei
de Prevencid6 de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el

complementa en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

D’altra banda, I'adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la
maquinaria i transport de productes, de manera que totes les maquines, camions i
altres mitjans de transport que utilitzi en la realitzacio de les seves tasques disposin del
marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els transports contractats i tinguin les
revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja sigui per contaminacié

a I'atmosfera o per contaminacio al sol.

L’adjudicatari comunicara al coordinador de seguretat i salut i al responsable del
contracte designat per I'Ajuntament de Sant Lloreng Savall les incidéncies que es
produeixin durant la realitzaci6 de les prestacions contractades. | vindra obligat a
realitzar un informe del mateix en el que es reflecteixin les causes que han originat

'accident iles mesures preventives adoptades.

14. PRESENTACIO DEL PLA DE TREBALL.

El pla de treball a presentar pel contractista, en un termini maxim de set (7) dies
comptat des de la formalitzacié del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat
una reduccio del termini d’execucié de l'obra justificada amb l'aportacié del pla de

treball.

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA
L’Ajuntament entregara al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la
comprovacié de replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del

projecte.
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La direccié d'obra efectuara visita d'obra amb periodicitat minima setmanal. De cada

visita es formalitzara un acta deixant constancia de les activitats que es desenvolupen,

totes les ordres de la direccioé de 'obra, aixi com les incidéncies i comunicacions que

tant la direccié de I'obra com el contractista puguin formular en relacié amb I'execucié

de les obres i 'estat de compliment de terminis i previsions econdmiques. Totes les

ordres que es deixin constancia a les actes obliguen a les parts al seu coneixement als

efectes escaients.

16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

a) El contractista és responsable que I'execucié de les obres es faci de manera

acurada i segons les condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els
documents que componen el projecte técnic. En consequéncia, si la Direccio
Facultativa considera mal executada alguna part de I'obra, el contractista esta
obligat a I'enderroc i reconstruccido de tot el que estigui mal executat tantes
vegades com calgui, fins que resti a la satisfaccié d’aquesta Direccid, sense que
aquests augments de treball donin dret a percebre cap mena d’indemnitzacio,
sense que pugui objectar que la direcci6 facultativa de les obres hagi reconegut i
examinat la construccid durant les obres ni que hagin estat abonades les
liquidacions parcials.

El contractista, no podra fer servir com a pretext la baixa de licitacié per tal de
modificar la qualitat de I'execucid, ni la primerissima qualitat de les instal-lacions

projectades referents a materials i ma d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

b) El contractista haura de reparar i reposar al seu carrec els béns i els serveis

publics i els béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com
a consequeéencia de I'execucié de l'obra i haura d’indemnitzar a les persones

perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat.

c) Abans d’iniciar-se I'obra, el contractista comunicara a la direccio facultativa i als

serveis técnics municipals la identificacid del delegat d’obra que assumeix la
direccid tecnica i la representacio del contractista, el qual ha de disposar de la
titulacié adequada. Aquesta persona que estara assignada de manera fixa a I'obra
i que sera el responsable de garantir I'atencié al ciutada.

El contractista establira un sistema de comunicacié permanent i directa amb la

Direccio facultativa de I'obra i els Serveis Tecnics Municipals, mitjangant telefonia
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mobil i correu electronic.

d) El contractista respon de la capacitacié i de la disciplina de tot el personal assignat

a l'obra. L'Ajuntament podra proposar la substitucié de personal de l'obra, per
causes justificades. El contractista haura de tenir sempre a I'obra un nombre de

treballadors proporcionat a I'extensié dels treballs i al tipus de feina que es realitzi.

e) Abans d’iniciar-se I'obra, el contractista comunicara a la direccié facultativa i a

f)

I'Ajuntament de Sant Lloreng¢ Savall la informacio sobre les subcontractacions que
vol celebrar indicant la part del contracte a realitzar pel/s subcontractista/es,
segons el que disposen l'art. 215 de la LCSP, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccidé i normes

reglamentaries que la desenvolupen.

El contractista demanara a les Companyies de Serveis i a tercers, la informacié
necessaria per evitar els possibles riscos que es deriven de linfluencia de les
mateixes obres.

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels
quals no es preveu la seva intervencié en el projecte, el contractista haura
d’'assumir la seva reparacio i/o reposicid pel seu correcte funcionament d’acord
amb les prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense

cost addicional per '’Ajuntament.

g) La totalitat dels serveis (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable, ,

etc.) seran executats per instal-ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin
estar en possessid del corresponents titols habilitant expedits per '’Administracio

competent.

h) El contractista haura de subministrar, col-locar, mantenir i retirar, els mitjans

necessaris d’'informacid, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant I'execucié
de les obres les vegades que siguin necessaries per minimitzar I'impacte en la
seguretat, mobilitat i accessibilitat en I'entorn de I'obra, dirigida a vianants i transit
rodat.

El contractista instal-lara els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra, la

circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a
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'esmentada zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres de

la direcci6 facultativa i de ’Ajuntament.

El contractista haura de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin
necessaris per la correcta execucid de I'obra, amb independéncia dels assaigs i
estudis que consten en el projecte técnic, i que seran de la seva total

responsabilitat i al seu carrec.

El contractista ha d’aplicar les mesures necessaries perqué les afectacions al
medi ambient siguin minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de
'obra com fora d’aquest, especialment realitzant una correcta gestio dels residus i
minimitzant l'impacte acustic, d'acord amb la legislacié vigent. Aixi mateix, caldra
fer neteges periddiques de la via publica, aixi com una neteja final en tot 'ambit de
treball.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti
la vegetacio existent en allo estrictament necessari per a la seva implantacio..
Sense la prévia autoritzacio del director de I'obra el contractista no podra realitzar

cap tala d'arbres.

k) Sense perjudici d’altres indicades al plec de clausules administratives, seran

despeses a carrec del contractista:

- Les corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Les de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferraments, etc..

- Les de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i
materials, si s’escau.

- Les de protecci6 demmagatzematge i de la mateixa obra contra tot
deteriorament.

- Les de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica necessaris per a I'execucié de
les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.,
si s’escau.

- La retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de

I'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.

Ajuntament de Sant Lloreng Savall - Sant Felu, 2-CP 08212 - @ 937140018 - stllorenssi@saval cat - www saval cat



17.

- Permisos o llicencies administratives necessaries per a I'execucid, excepte
les que corresponen a expropiacions i serveis afectats.

- Subministrament i col-locacié de cartells anunciadors de I'obra, aixi com de
la seva retirada i reposicio un cop finalitzada I'execucié de 'obra.

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de I'obtencié dels
permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i posada
en servei de les obres i de les seves instal-lacions, del projecte eléctric,
d’enllumenat public, aixi com visat del col-legi professional, si correspon.

- Despeses necessaries per a l'obtencid de l'aprovacid del projecte
d’instal-lacions i l'autoritzaci6 de posada en servei, per l'organisme
competent.

- Qualsevol altre despesa derivada de I'execucioé de I'obra.

MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN L’EXECUCIO DE LES OBRES

a) Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment

executades, i el contractista no tindra dret a reclamacié de cap mena per la
diferéncia que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren
en l'estat d'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels errors de classificacié

de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoracié.

b) Qualsevol modificacid en I'execucié d'unitats d'obra que pressuposi la realitzacio

d'un nombre diferent d'aquelles, en més o0 menys quantitat de les que figuren en
I'estat d'amidaments del pressupost, haura de ser coneguda i autoritzada amb
caracter previ a la seva execucio pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre
d'obra tant l'autoritzacid esmentada com la comprovacié posterior de la seva
execucié. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacio, el contractista no podra
pretendre, en cap cas, I'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de

més en relacio a les que figuren en el projecte.

En el cas que I'obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada
o proposada pel contractista, si s’hagués omes en la seva proposta unitats o parts
d’obra necessaries per a la seva execucié correcta, el contractista no tindra dret al

seu abonament, sens perjudici de I'obligacio de realitzar-les a carrec seu.

d) Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacié
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de preus contradictoris entre I'Administracié i el contractista, les bases per a la

composicié d’aquests preus s'hauran de fixar de la manera seguent:

- Preus basics que consten a l'oferta objecte del contracte, aplicant
rendiments dels quadres de preus vigent de I'Institut Técnic d’Edificacié de
Catalunya (ITEC) a data del contracte d’obres.

- Quadre de Preus de l'lnstitut Técnic d’edificaci6 de Catalunya (ITEC) a
data del contracte d’obres.

- En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estara
al que determini la Direccié facultativa mitjancant informe elaborat segons

preus de mercat.

e) L'abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de
construccio es realitzara mitjangant certificacions d’obres mensuals, seguint per
aixo els criteris de valoracié que a continuacié s’indiquen:

- Els mesuraments de les diferents unitats d'obra civil s’efectuaran
mensualment, de forma que es pugui certificar I'obra realment executada
en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.

- El contractista podra presenciar la realitzacié dels amidaments i haura de
col-laborar amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar
necessari, que a demanda del director/a elaborara els perfils, els croquis i
els esquemes oportuns.

- Quan s’executin les obres o les parts d'obra, les dimensions o les
caracteristiques de les quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el
contractista restara obligat a avisar el director/a amb antelacio suficient, a fi
i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades
corresponents contradictoriament.

- Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la
Direcci6 d'Obres formulara una Relacié valorada de les executades durant
el periode de temps anterior. Aquesta relacié contindra els mesuraments
efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindra
el termini de CINC (5) DIES HABILS per a examinar-la i dintre del mateix
deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que consideri oportuns

davant la Direcci6 d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les reclamacions
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del Contractista podent aquest, en el segon cas, recérrer davant
I’Ajuntament, contra aquella resolucié.

- Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la
Direcci6 de les Obres expedira mensualment, i remetra a I'ajuntament, en
els deu primers dies seglents al mes al que es refereixi, la corresponent
certificacid. Aquestes certificacions tindran el caracter de documents
provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions

valorades, aprovacio ni recepcio de les Obres que comprenguin.

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’'incorri en demora respecte
al compliment del termini d’execucié contractual, seran d’aplicacié les penalitats

recollides al Plec de Clausules Administratives Particulars.

18. CONTROL DE QUALITAT:

Durant el periode de construccié, i per part de la Direcci6 de les obres,
s’inspeccionaran els diferents materials i equips a emprar en I'execucié d'obres i
instal-lacions, tant en taller com en obra i sera obligacié del Contractista el prendre les
mesures necessaries per a facilitar inspeccions, controls i proves.

Totes les despeses derivades del control de qualitat de I'obra (inspeccions, controls,
proves i assajos) aniran a carrec de I'empresa contractista fins al limit de 1,5% del
pressupost de licitacio; en aquest sentit, el contractista no tindra dret a abonament
addicional en el preu de les diferents unitats d’obra com a consequéncia del control de
qualitat.

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit. El pla de Control sera el
que marqui la Direccié Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Técniques

Particulars que s’inclou en el projecte.

19. CLAUSULES FINALS DE L’EXECUCIO
Préviament a la convocatoria de la recepcio de les obres contemplades al projecte, el
Contractista facilitara a la Direccio facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportacio a
I’Ajuntament de Sant Lloreng Savall, la documentacié seguent:
a. La documentacié “as-built”: planols definitius de I'obra executada i la
memoria amb indicacié i justificacié de les possibles modificacions

respecte el projecte aprovat. Indicacié de les normes i les caracteristiques
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dels subministraments i equips, assenyalant el pas de les instal-lacions
de serveis segons les indicacions d’obra. S’aportara en suport digital
editable i pdf.

Dossier de documentacio referida al control de qualitat: es realitzaran
els assajos i proves que disposi la Direccio facultativa, les que preveu el
Pla de Control de Qualitat inclos al projecte, s’entregaran els resultats
dels assajos corresponents, cartes de garantia dels diferents
subcontractats, certificats dels materials emprats per a I'execuci6 de les
obres de conformitat amb la legislacié vigent i qualsevol altra consideraci6
per decisio de la Direccio facultativa.

En relaci6 amb la xarxa de baixa tensié: Certificat dels materials
emprats, informe de les proves de servei, original del -certificat
d’instal-laci6 eléctrica en baixa tensié signat per instal-lador autoritzat (i, si
s’escau, el projecte técnic signat per técnic competent) en relacio a la
legalitzacié davant els Serveis de Industria de la Generalitat de
Catalunya, amb acta de inspecci6 inicial de caracter favorable emesa per
una Entitat de Inspeccid i Control acreditada.

En relaci6 amb la instal-lacié d’enllumenat: Certificat dels materials
emprats, informe de les proves de servei, original del certificat
d’instal-lacié eléctrica en baixa tensio signat per instal-lador autoritzat (i, si
s’escau, el projecte técnic signat per técnic competent) en relacié a la
legalitzacié com a nou subministrament davant els Serveis de Industria de
la Generalitat de Catalunya, amb acta de inspeccié inicial de caracter
favorable emesa per una Entitat de Inspeccio i Control acreditada.

En relaci6 amb la xarxa d’aigua potable: Certificat dels materials
emprats, informe de les proves de servei, proves de pressio, certificat de
la desinfeccid de les canonades en compliment del RD 1040/2003,
certificat de conformitat del correcte funcionament per part de 'empresa
responsable del servei.

En relacié amb la xarxa de sanejament (pluvial i residual): Certificat dels
materials emprats, informe d’inspecci6 amb camera CTTV, prova
d’estanqueitat, certificat de conformitat del correcte funcionament per part
de 'empresa responsable del servei.

Relacié d'empreses subministradores de materials i instal-lacions, i totes

les empreses subcontractades.
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20. RECEPCIO DE L'OBRA

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions
exigides, es procedira a la seva recepcié dintre del mes segtient a la seva finalitzacio.
Abans de procedir a la recepci6 de l'obra, la direccid6 técnica practicara el
reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.

La data de I'Acta de Recepcié marca linici del periode de garantia, la durada de la
qual sera d’'un any, excepte en el cas que el quadre de caracteristiques del contracte
estableixi un termini superior.

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservacié i reparacio de les

obres i elements que comprengui el contracte.

Acabada l'obra i abans de la seva recepcid, el contractista haura d'efectuar les
operacions seguents:

- Neteja general de l'obra. Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes,
obres auxiliars, instal-lacions, magatzems i construccions provisionals que
segons la direccid de l'obra no s'hagin de conservar durant el termini de
garantia i haura de deixar I'obra executada en perfecte estat.

- Lliurar al director de l'obra tota la documentacié sobre serveis efectivament
executats (AS-BUILT)

- El resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada

en funcionament

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de
ser rebudes, es fara constar aixi en I'acta i el Director de les mateixes assenyalara els
defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per a esmenar-
los. Si transcorregut el termini el contractista no ho hagués efectuat, podra concedir-

se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

21. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia, que es comengara a comptar a partir de la data en qué sigui
formalitzada la recepcio de les obres, sera d’un any excepte en el cas que el quadre
de caracteristiques del contracte estableixi un termini superior.

Durant aquest periode el contractista, encara que I'establiment sigui ocupat o utilitzar
per la propietat amb anterioritat a la finalitzacid del termini de garantia, sera el

conservador de ledifici i corregira els defectes observats, eliminara les obres
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rebutjades i reparara les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot aixd pel seu
compte i sense dret a cap indemnitzacié. En cas de resisténcia, I'Administracio
efectuara aquestes obres amb carrec a la fianga.

Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedara rellevat de tota
responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construccid, deguts a
l'incompliment dolos de contracte per part de I'empresari, del qual respondra durant
quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP. Transcorregut aquest

termini quedara totalment extingida la seva responsabilitat.

Dins el termini de quinze dies habils anteriors al compliment del termini de garantia, el
director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre l'estat de les obres. Si és
favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedira a la
devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva i a la liquidacié del contracte. En el
cas que linforme no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a
deficiéncies en I'execucio de I'obra i no pas al seu Us normal, la direccio facultativa
dictara les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié concedint
un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la
conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb
I'article 243 de la LCSP.

Sant Lloreng Savall.
L’arquitecta técnica municipal, Ariadna Roca Gardefias

(document electronic)
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