

Expedient núm: 320/2026

Concurs-Implementació del Pla de Comunicació Trans-muntanya Poctefa 2026-2028"

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

- Al febrer del 2026, el partenariat conformat pels cinc socis: Departament dels Pirineus Orientals (d'ara endavant CD66), Diputació de Barcelona, Sindicat Mixte Canigó Grand Site, Agència de Desenvolupament del Berguedà i Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser va rebre l'atorgament d'una subvenció POCTEFA per al projecte Trans-muntanya, que té per objectiu la promoció de la mobilitat lenta i la gestió sostenible de l'accés a massissos emblemàtics dels Pirineus, tot preservant els ecosistemes sensibles.
- El projecte s'estructura en cinc actuacions. Dintre de l'actuació 2, que correspon a la comunicació del projecte, hi ha prevista la creació d'un pla de comunicació del projecte i a producció de material fotogràfic i videogràfic per tal de ser distribuït a través d'una estratègia multicanal aprofitant els canals de comunicació dels diferents socis.
- En el marc del projecte hi ha diferents accions que afecten a tots els socis. Per a una correcta implementació de les accions, cada soci té encomanat assumir alguna de les tasques comunes.
- En tant que soci, dintre de la distribució d'aquestes tasques entre socis, a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà se li atorga la responsabilitat de contractar un servei per a la redacció i implementació d'un pla de comunicació del projecte.
- Atès que l'Agència no disposa de personal tècnic especialitzat ni dels mitjans materials necessaris per elaborar i implementar un pla de comunicació d'aquestes característiques, ni per produir els recursos audiovisuals requerits dins els terminis establerts pel projecte POCTEFA, s'ha constatat la necessitat de comptar amb un recolzament tècnic exterior per poder desenvolupar aquest pla així com també per generar els recursos redaccionals, fotogràfics i videogràfics per comunicar el projecte.

2. Descripció de la situació actual

El projecte integral aprovat específicament de l'Adb suma l'import de 841.200,00€ de despeses, entre les anualitats 2026-2028.

Consta rebut l'atorgament de la subv 2518 UE-Interreg VI-A España-Francia-Andorra FEDER POCTEFA 2021-2027 EFA235-06 Trans-Muntanya, la qual cobreix el 65% dels costos, 546.780,00€

Pel que fa al 35% de cofinançament restant, els 294.420,00€, a data actual 15-07-2026, s'està en la fase de signatura dels convenis d'aportació al cofinançament per part dels ens cofinançadors i ADB.

Els ens cofinançadors son 29 Ajuntaments del Berguedà i Consell Comarcal del Berguedà.

A data actual consten 7 convenis signats, per un import total de 49.035,21€.

S'espera que en les pròximes setmanes s'acabin de tenir tots els convenis signats.



Per garantir l'execució íntegra del contracte és necessari disposar de la consolidació del finançament previst.

En cas que es produís alguna incidència en el finançament, el projecte disposa d'un marge de flexibilitat pressupostària previst per la normativa del programa POCTEFA, que permet determinades reassignacions entre categories de despesa dins els límits establerts. Tot i això, aquesta possibilitat no garanteix la cobertura íntegra del contracte, motiu pel qual s'incorpora la corresponent condició suspensiva.

Per aquests fets, al Plec i Edicte s'inclourà **clàusula d'efectes suspensius** del concurs pel moment previ a l'adjudicació del concurs i si no s'ha rebut el 100% del finançament del cost del servei. L'adjudicació i eficàcia del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva de la consolidació efectiva del finançament necessari per a la seva execució, d'acord amb la Disposició Addicional Tercera, apartat 2, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. Si aquesta condició no es compleix, el procediment quedarà sense efecte sense generar dret a indemnització per als licitadors.

Disposició Addicional Tercera, apartat 2 de la LCSP estableix: “ *Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.*”

Marc normatiu

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 ,28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la revisió, implementació i creació del material comunicatiu del Pla de Comunicació del projecte TRANS-MUNTANYA per al període comprès entre 2026 i 2028. Aquest pla actuarà com a eina de comunicació obligatòria del projecte, i altres tasques auxiliars que es determinen en el plec de prescripcions tècniques, a adjudicar mitjançant tramitació ordinària, **procediment obert simplificat**, modalitat tramitació anticipada i adjudicació per l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació.

4. Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

Els treballs contractats han de complir els requeriments tècnics descrits en el plec de prescripcions tècniques.

5. Anàlisi Econòmica



<i>Partida tècnica</i>	<i>Import sense IVA</i>	<i>IVA 21%</i>	<i>Import amb IVA</i>
<i>Revisió del Pla de Comunicació</i>	1.196,28€	251,24€	1.447,52€
<i>Producció fotogràfica i audiovisual</i>	11.293,38€	2.371,61€	13.664,99€
<i>Desplaçaments</i>	4.039,26€	848,24€	4.887,50€
TOTAL	16.528,92€	3.471,09€	20.000,01€

Per la qual cosa, l'import a licitar son els 16.528,92€ + IVA

- Determinació del preu: aquest s'ha establert en base al preu de mercat actual i d'acord amb els preus de contractes anteriors.
- VEC Valor estimat del contracte: 16.528,92 euros, IVA exclòs.
- El PBL Pressupost base de Licitació es fixa en la quantitat de 20.000,01€ iva inclòs (16.528,92 euros exclòs IVA i 3.471,09 euros en concepte d'IVA).

A nivell Pressupostari exercici 2026, s'ha comprovat que sí que existeix partida pressupostaria i suficient crèdit disponible per a fer front la despesa de l'anualitat 2026, sempre i quan hi hagi els ingressos consolidats dels diferents atorgaments de subvencions.

Partida pressupostaria de Despeses anualitat 2026: 433.227.99.1246 disponible per un import màxim de 45.666,00€.

Partida Pressupostaria d'Ingressos any 2026: 433.490 UE dotada amb un màxim de 64.141,30€ i la 433.462 Ajtms, dotada amb un màxim de 34.537,62€, aquesta última pendent de rebre els atorgaments.

Per la resta d'anualitats, caldrà tenir dotació pressupostaria corresponent tant de Despeses com d'Ingressos i haver obtingut el finançament del 100% de la despesa.

Estudi de mercat

El pressupost base de licitació s'ha determinat tenint en compte els preus de mercat existents per a serveis equivalents, així com l'experiència derivada de contractes anteriors de característiques similars, considerant els costos de personal, producció audiovisual, desplaçaments i despeses generals.

b. Valor Estimat

El VEC valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 16.528,92 euros, IVA exclòs. (28 mesos)

Viabilitat i Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La viabilitat del contracte queda condicionada a la consolidació del finançament previst, motiu pel qual la seva adjudicació resta sotmesa a la corresponent condició suspensiva.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

S'ha optat per un procediment obert per garantir la major concurrència de licitadors

b. Qualificació del contracte.

Es tracta d'un contracte de serveis, procediment obert simplificat.

c. Anàlisi d'execució per lots



El contracte no es divideix en lots donat que es tracta de donar uniformitat a tot el material del Pla de Comunicació. La divisió en lots dificultaria la coordinació de les diferents actuacions comunicatives i podria comprometre la coherència gràfica, narrativa i estratègica del projecte, motiu pel qual no resulta tècnicament convenient.

d. Durada

El **termini d'execució** del contracte serà de 28 mesos (data màxima 31-12-2028)

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

