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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DE CONDICIONAMENT DELS LABORATORIS CLPBD6_C84 DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE 
BARCELONA (FPCB) (EXP. NÚM. 2026-33) 
 
Primer: Objecte 

 
L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és aconseguir un marc homogeni per poder valorar les 
diverses ofertes que es presentin per a les obres per a l’execució del projecte de condicionament dels 
laboratoris de recerca situats en la planta baixa de l’edifici Clúster II del Parc Científic de Barcelona, que es 
correspon amb els codis CLPB_D6_C84  i compreses en el projecte degudament aprovat i en la memòria que 
acompanyen la licitació i que son imprescindibles per la instal·lació en els espais de nous clients de l’àmbit de 
recerca Biomèdica de la Fundació Parc Científic de Barcelona. 

1.1 La Fundació Parc Científic de Barcelona (FPCB) necessita reformar diferents espais per tal de poder 
cobrir les seves necessitats i per aquest motiu es preveu la seva reforma. 

1.2 Els usos dels quals es disposarà en aquests espais són de laboratori BIO. 
 

1.3 Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de prescripcions tècniques i requisits tècnics 
no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre element que l’empresa oferent 
consideri necessari o convenient per a la correcta execució de l’obra haurà d’estar inclòs i especificat en 
l’oferta presentada. 

Segon: Abast del contracte d’obres 
 
2.1 L’oferta per la prestació del contracte d’obres s’ajustarà a les prescripcions establertes al Plec de 
Clàusules Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques i llur documentació annexa. 

2.2 L’oferta inclourà tots els treballs necessaris per a la correcta execució de l’obra, des de la fabricació, 
el transport, la instal·lació, accessoris necessaris, documentació As-built i de qualsevol aspecte que resultin 
necessàries, fins a la realització de proves i assaigs que calguin per a la correcta verificació del resultat 
final de l’obra i la gestió dels corresponents residus derivats de la seva instal·lació. 

2.3 En general, a part de la tasca principal de realització de l’obra a les instal·lacions de la FPCB, les 
empreses adjudicatàries han de subministrar tots els mitjans personals, tècnics i de control necessaris per a la 
seva correcta execució. 

2.4 Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i transports, com grues, 
camions i qualsevol altre transport especial necessari per a l’execució de l’obra, així com els consums 
provisionals d’aigua, llum i altres materials o mostres fungibles, aniran a càrrec de les empreses 
adjudicatàries. 

2.5 Són a càrrec de les adjudicatàries, les despeses que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, 
documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o particulars; les relatives a impostos, taxes, 
compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les disposicions 
vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària 
per a la realització del contracte. 

2.6 Són a càrrec de l’adjudicatària totes les despeses de la correcta gestió dels residus. Els adjudicataris 
abans de finalitzar els treballs hauran de presentar a la Direcció Facultativa tots els certificats relatius a la 
correcta gestió dels residus en els centres autoritzats. 

2.7 En els annexos al present Plec de Prescripcions Tècniques s’inclouen els projectes executius per a la 
realització de tots els treballs de l’obra, relatius a l’obra d’edificació i a les instal·lacions. 

 

 

 



                                           
Tercer: Termini d’Execució 

 
3.1 Les obres hauran d’estar executades en la seva totalitat, com a màxim, el 13 de febrer de 2027. Així 
doncs, el termini del contracte és el comprès entre la data d’adjudicació, prevista per a l’1 de novembre de 
2026, i la data de finalització de les obres objecte del contracte, fixada en 90 dies naturals i que començaran a 
comptar a partir de l’acta de comprovació del replanteig. 

El calendari màxim previst: 

  Adjudicació:    1 de novembre de 2026 

Acta de Replanteig:   15 de novembre de 2026 
 
Finalització obra edificació:            13 de febrer de 2027 
 
Finalització obra instal·lació:           13 de febrer de 2027 

 

3.2. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, que s’ha d’estendre en el termini màxim de quinze dies a comptar des de la formalització del 
contracte. 

3.3. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de 
treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

3.4. El present contracte no és susceptible de pròrroga. 

3.5. En el supòsit que l’execució del contracte coincideixi amb el mes d’agost, l’empresa 
adjudicatària està obligada a no reduir els mitjans i els efectius durant aquest mes. 

 

Quart: Contingut de les proposicions 

4.1 Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu. 

Cinquè: Direcció de les obres 

5.1 La direcció de l’obra recaurà en el facultatiu que designi la FPCB. 
 
5.2 La FPCB mitjançant la direcció facultativa (d'ara endavant “DF”), podrà efectuar les tasques d’inspecció, 
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra objecte d’aquesta licitació. 

Sisè: Comprovació del Replanteig 
 
6.1 En el termini màxim de dues setmanes des de la formalització del contracte, es portarà a terme la 
comprovació del replanteig de les obres, en presència de les adjudicatàries. 

6.2 No es podrà iniciar l’obra sense que s’hagi estès l’acta de comprovació del replanteig, i quan s’hagin fet 
constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es dicti resolució que n’ordeni l’inici o la suspensió 
definitiva. 

Setè: Programa de treball 

7.1 En el termini màxim d’una setmana des de la formalització del contracte, les empreses adjudicatàries 
presentaran un programa de treball. La DF podrà acordar raonadament no donar curs a les certificacions 
d’obra fins que s’hagi presentat el programa de treball en la forma deguda, sense dret a interessos de demora, 
si escau, per retard en el pagament de certificacions. 

7.2 Aquest programa, un cop aprovat pel FPCB, s’incorporarà al contracte i serà exigible per ambdues 
parts contractants. 

7.3 Ordre dels treballs: En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de les 
adjudicatàries, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic (per raons 
constructives o per coordinació amb altres contractistes) la DF, la FPCB estimin convenient modificar. 



                                           
7.4 La demora no justificada en la presentació del programa de treball es considerarà un 
incompliment essencial del contracte i donarà lloc a la resolució del contracte. 

Vuitè: Responsable del contracte 

 
8.1 Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament, es designa com a responsable 
del contracte la cap d’Arquitectura i Obres de la FPCB. 

Novè: Recepció de l’obra 

9.1 La recepció de l’obra comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació dels treballs executats 
en obra d’acord amb el Projecte Executiu que acompanya aquest plec tècnic, inspecció de les instal·lacions i 
del seu correcte funcionament, recepció provisional, si escau, i lliurament de la documentació as-built, que ha 
de contenir, com a mínim: 

- Plànols actualitzats a nivell d’obra i instal·lacions as-built. 

- Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinària instal·lada. 
9.2 Un cop lliurada la documentació as-built, es farà l’acte formal i positiu de recepció, que s’ha de 
formalitzar mitjançant un document subscrit per les adjudicatàries i per representants de la FPCB. 

9.3 Pels elements intercanviables que, a causa de l’ús habitual, hagin de ser substituïts (filtres, rodes, 
panys, motlles i tots els altres elements que conformin l’estructura de l’equipament en qüestió), serà obligatori 
proporcionar, sense cap mena de càrrec, la informació documental i pràctica necessària al personal que 
designi la FPCB, per tal que es pugui dur a terme el manteniment d’aquests elements. 

Desè: Seguretat i Salut 

10.1 Les adjudicatàries estan obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de 
seguretat i salut d'aplicació, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

10.2 La FPCB designarà un coordinador de seguretat i salut en l’obra objecte d’aquesta licitació. 

10.3 En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, les adjudicatàries hauran 
d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol industrial subcontractat per a l’obra s’adherirà a 
l’esmentat pla i es comunicarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut a la qual se li enviarà acta 
d’adhesió al Pla de Seguretat signat per ambdues parts, o pla de seguretat i salut del subcontractat. 

10.4 Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut, les empreses adjudicatàries analitzaran, estudiaran, 
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes a l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part del 
Projecte Executiu de l’obra, i hi podran incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que considerin adients, juntament amb la seva valoració econòmica. Les 
mesures alternatives de prevenció proposades per les empreses adjudicatàries no podran implicar en cap cas 
la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del pressupost previstos a l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

10.5 Les adjudicatàries presentaran el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i Salut per a 
la seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de Seguretat i Salut, a la data indicada 
per FPCB per a la formalització del Contracte. 

10.6 En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà a les 
empreses adjudicatàries les modificacions que consideri necessari introduir per garantir les condicions de 
seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicació, i les empreses 
adjudicatàries restaran obligades a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes indicacions. Les 
empreses adjudicatàries presentaran de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador 
de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. 

10.7 En cas que en la data indicada pel FPCB per a la formalització del Contracte el Pla de Seguretat i 
Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a les 
adjudicatàries, el FPCB podrà declarar sense efectes l’adjudicació, així com optar entre convocar una nova 
licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació. Es 
considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable a les adjudicatàries en 
qualsevol dels següents casos: 



                                           
a) Quan les adjudicatàries no hagin presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i 
Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte indicada per aquest darrer. 

b) Quan les adjudicatàries no hagin esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut. 

10.8 Serà d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de Seguretat i Salut. En 
cas contrari, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà informar la FPCB perquè aquesta adopti les mesures 
que corresponguin, inclosa l’aturada dels treballs fins a la correcció de la situació detectada durant les 
inspeccions periòdiques que es duran a terme durant el procés d’execució de l’obra. 
10.9 Cas que el Pla de Seguretat elaborat per les adjudicatàries no contempli alguna de les tasques 
corresponents a l’execució de l’obra, les adjudicatàries hauran de presentar, previ a l’inici dels treballs, un 
annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a realitzar. En cap cas serà possible l’inici dels 
treballs sense la conformitat del Coordinador de Seguretat. 

10.10 Les adjudicatàries comunicaran per escrit els noms del Recurs Preventiu i Tècnic de Seguretat, 
així com els Equips de Protecció Individual entregats a cada treballador i la maquinària que poden utilitzar. 
També entregarà una llista amb la previsió de subcontractes que contractarà per l’execució de l’obra. 

10.11 En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta d’aprovació d’aquest, a 
l’oficina de l’obra i en general, dels qui intervinguin en l’execució. 

10.12 Les adjudicatàries es responsabilitzaran de fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, als 
seus subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els treballs que en aquesta obra 
hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o sancions que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les esmentades mesures de seguretat. 

10.13 Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

10.14 Les empreses adjudicatàries es fan responsables de qualsevol incompliment de les obligacions 
assenyalades en la present clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la 
normativa aplicable. 

10.15 La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part de les adjudicatàries podrà ser motiu 
suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

10.16 Sense perjudici d’això, la FPCB es reserva el dret de mantenir la vigència del contracte retenint el 
percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars de les certificacions que hagi 
d’emetre, a l’efecte d’obligar les adjudicatàries a complir alguna obligació en matèria de Seguretat i Salut 
Laboral, l’incompliment o acompliment defectuós de la qual s’hagi detectat per qualsevol mitjà o procediment. 

Onzè: Senyalització de les obres 

Les adjudicatàries estan obligades a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se'n derivin, tant a la 
dita zona com en les seves rodalies. 

Dotzè: Modificació de l’obra 

12.1 Ni el director de l'obra ni les adjudicatàries podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense la deguda aprovació per part de la FPCB de la modificació i del 
pressupost que en resulti, així com els tràmits legals pertinents que se’n puguin derivar. 

12.2 Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que disposa l'article 242 
de la LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicació. 

12.3 Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstància s’hagués d’ampliar el Projecte, 
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per la DF en tant es formula o 
tramita el Projecte Modificat o Complementari. 

Tretzè: Suspensió de les obres 

Si s’acordés una suspensió de les obres, bé de manera "temporal parcial", "temporal total" o "definitiva", 



                                           
s'haurà d'aixecar la corresponent Acta de Suspensió d’acord amb el que estableix l’article 208 de la LCSP. 

Catorzè: Obligacions de les adjudicatàries 
 
14.1 Complir amb els treballs d’obres d’acord amb la planificació presentada com a proposta tècnica 
en la Planificació de l’obra informant convenientment sobre la seva execució a la direcció d’obres i al 
responsable del contracte. En especial, haurà de presentar les certificacions que li competeixen amb la 
finalitat d'agilitar la tramitació de la facturació. 

14.2 Les adjudicatàries lliuraran al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la documentació relativa a 
la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi. 

14.3 Així mateix les adjudicatàries hauran d’elaborar la següent documentació: 
 

14.3.1 Elaborar els plànols de detall segons sol·licitud de la DF de Projecte, lliurant sempre un 
mínim de 4 còpies i en un termini inferior a una setmana des de la seva sol·licitud. 

14.3.2 Modificacions dels plànols i amidaments del projecte segons sol·licitud de la DF de 
Projecte. 

14. 3.3 Lliurament de 3 còpies de plànols en paper i en cd de cadascuna de les modificacions i/o 
detalls sol·licitats en un termini inferior a una setmana des de la seva sol·licitud. 

14.4 El cost derivat d'aquestes obligacions serà a càrrec de les adjudicatàries. 

14.5 Neteja de les obres pròpies dels seus treballs. 

14.5.1 És obligació de les adjudicatàries mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 

14.5.2 En el cas que el Coordinador de Seguretat, la DF sol·licitin la neteja dels treballs i les 
adjudicatàries no ho fes, la FPCB, es reserva el dret a contractar la neteja dels treballs i repercutir el 
seu cost a les adjudicatàries. 

14.6 . En tot cas, és obligació complir amb les “Normes de funcionament en les obres d’adequació d’espais” del 
Parc Científic de Barcelona, publicades en el document “Manual Funcionament Edificis” que trobareu tot seguint 
aquest enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5758232?categoria=0 

Quinzè: Recepció i terminis de garantia 

15.1 En els casos de compliment del contracte, a l'acabament de l'obra es procedirà a la recepció 
d’aquesta, d'acord amb l'article 243 de la LCSP. 

15.2 En els casos que es produïssin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, prevaldrà el criteri 
de la DF. 
 
 
El termini mínim de garantia regulat a l’article 243 de la LCSP serà de 24 mesos a comptar des de la recepció 
de l’obra. 

Barcelona,  

 
 
 

Sra. Anna Mezquita Mas 
Cap d’ Arquitectura i Obres 
Fundació Parc Científic de Barcelona 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5758232?categoria=0
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