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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

A) ANTECEDENTS 

El Projecte de reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi el Museu Carmen Thyssen 
(Edificació i Museografia) (67102021000010) que va ser aprovat definitivament pel PLE en data 16 d'abril de 2024 
(PLE2024000005) 

La separata del projecte anterior anomenat com a projecte bàsic i executiu d¿instal·lació de plaques solars per el 
museu Carmen Thyssen 

La voluntat de l'equip de govern de procedir a l'execució d'aquest projecte adaptant-lo a la capacitat i gestió 
financera actual de l¿ajuntament que no permet la seva licitació i execució total. 

La necessitat de redactar una separata del projecte global que compleixi amb la disponibilitat financera i que el 
seu resultat, entre d'altres, pugui ser considerat una obra completa. 

La redacció i aprovació d'aquesta separata. 
 

B) OBJECTE DEL CONTRACTE 

Executar les obres de reforma del Monestir (no inclou ampliació) per ubicar-hi el museu Carmen Thyssen, segons 
el projecte aprovat. 
Aquest projecte inclou la construcció i instal·lació d’un ascensor sobre una part de l’edifici del Monestir 
d’aproximadament 5 metres quadrats dels quals l’ajuntament no en té la disponibilitat (resta pendent de la 
modificació d’un conveni de cessió amb el Bisbat de Girona que està en tràmit) 
La licitació inclou la construcció i instal·lació d’aquest ascensor, els licitadors hauran de tenir en compte que el 
pressupost del projecte inclou aquest ascensor i que, en funció de la signatura de la modificació del conveni, 
l’ajuntament podrà decidir si l’executa o no i en cas de decidir no executar-lo l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització. 
L’import de construcció i instal·lació d¿aquest ascensor constarà en el Plec Tècnic. 
 

C) DURADA DEL CONTRACTE 

Segons el projecte la durada de les obres és de 18 mesos 
 

D) CPV I CLASSIFICACIÓ 

Divisió: 45000000-7 

Grup: 45200000-9 

Categoria: 45212000-6 

Codi CPV: 45212000-6 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y 
el alojamiento y restaurantes 
 

E) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 

Ateses les característiques del contracte es proposa aplicar els següents criteris de solvència econòmica i tècnica 
previstos a la Llei de Contractes de les administracions públiques (articles 87 i 90). 

a) Solvència econòmica i financera. 

La que correspongui legalment (art 87 de la LCSP, 9/2017) 

b) Solvència tècnica o professional. 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes d’obres de valor estimat 
igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació de l’empresa contractista en el grup o 
subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte que ja ha estat especificada el l’apartat D d’aquesta 
memòria. 

A banda de la classificació empresarial, aquest plec preveu en l’apartat T.3 la dotació mínima de mitjans personals 
d’equip tècnic a destinar a l’obra. 
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F) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

F.1) Justificació dels criteris escollits per l’adjudicació del contracte. 

 

Els criteris d’adjudicació s’han escollit atenent al tipus d’obra a executar. 

Oferta econòmica (50 punts): es considera el criteri de major pes atès que permet optimitzar la utilització dels 
recursos públics, mantenint la lliure competència entre els licitadors.  

Increment del termini de garantia (10 punts): es valora positivament l'assumpció d'un període de garantia superior 
al mínim legal, ja que incrementa la qualitat de l'obra executada i reforça el compromís del contractista amb la 
correcta execució dels treballs.  

Reducció del termini d'execució (10 punts): aquest criteri respon a la necessitat de garantir el compliment dels 
terminis derivats de les subvencions que financen l'actuació, sempre que la reducció sigui tècnicament viable i 
adequadament justificada.  

Oferta tècnica (30 punts): es pretén valorar el coneixement del projecte, la qualitat de la planificació de l'obra, la 
identificació dels riscos d'execució i les mesures de gestió ambiental proposades pels licitadors, aspectes que 
incideixen directament en la correcta execució del contracte. 

 

F.2) Criteris d’adjudicació. 

 

a) Preu de l’oferta    ............................................................................. ......     Fins a 50 punts 

 

 

 S’atorgarà la puntuació màxima (50 punts) a l’oferta que suposi un import més baix, i per tant, a 
l’oferta amb major baixa respecte al tipus de licitació. 

 

La puntuació per a la resta d’ofertes s’obtindrà en cada cas aplicant la següent fórmula: 
 

 
 
POi  : Puntuació de l’oferta valorada 
MaxP : Puntuació màxima 
PBL : Pressupost base de licitació 
Oi : Oferta a valorar 
MO : Millor oferta 
BOi : Baixa de l’oferta a valorar 
BMO : Baixa de la millor oferta 

 
No es considerarà cap oferta que superi l’import màxim previst o tipus de licitació. 
 

b) Increment de garantia ............................................................................   Fins a 10 punts 
 

En la proposta econòmica que han de presentar les empreses licitadores s’hi haurà d’incloure el 
compromís signat pel representant legal de l’empresa de dur a terme les ampliacions de 
garantia proposades en el cas de resultar adjudicatària de l’obra. 
 
Es valorarà amb 2,5 punts per cada any d’ampliació del termini legal d’1 any, amb un màxim de 
4 anys (48 mesos). 

 
c) Reducció del termini d’execució  ........................................................ Fins a 10 punts 
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Donada la necessitat de compliment dels terminis de justificació de les subvencions concedides 
relacionades amb l’execució de les obres d’aquest contracte, es contempla com a aspecte 
puntuable la reducció del termini d’execució de les obres establert segons projecte (18 mesos).  
 
Es considera un màxim de reducció en 2 mesos (8 setmanes), i es puntuarà a raó de 1,25 
punts per setmana, fins a un màxim de 8 setmanes (10 punts en total). 
 
La reducció de termini proposada s’haurà d’acompanyar, de manera obligatòria amb un Pla 
d’Obres (Planning), degudament detallat per capítols d’obra, en la que es justifiqui la reducció 
de termini. 

 
 

d) Oferta tècnica......................................................................................    Fins a 30 punts 
 
La proposta tècnica, farà referència, necessàriament, als apartats que es relacionen 
seguidament i haurà de donar resposta als ítems corresponents, els quals seran objecte de 
valoració d’acord amb la sistemàtica següent: 
 
1. Anàlisi del projecte, planificació i gestió de l’obra....................      Fins a 25 punts 
 

L’oferent presentarà una anàlisi del projecte amb identificació dels aspectes que poden ser 
conflictius tant pel manteniment del termini d’execució com de la dificultat d’execució, i que 
contempli les mesures a adoptar per prevenir o fer front a les dificultats d’execució detectades. 
L’exposició haurà de ser esquemàtica i clara. 
 
Important: En cap cas els licitadors podran fer esment, en aquest apartat, a cap proposta de reducció del 
termini d’execució de les obres; fer-ho significarà l’exclusió del licitant del procés de licitació. 

 
1.1 Coneixement i anàlisi del projecte (fins a 5 punts) 

 
Es valorarà: 
 
Identificació de les característiques principals de l'obra.  
Coneixement de les singularitats constructives.  
Comprensió de les dificultats tècniques del projecte. 

 
Valoració: Excel·lent 5 punts, Bona 4 punts, Correcta entre 2 i 3 punts, insuficient entre 0 i 1 
punt. 

 
1.2 Identificació de riscos i dificultats d'execució (fins a 8 punts) 
 
Es valorarà: 
 
Identificació dels riscos tècnics.  
Identificació dels riscos de termini.  
Identificació de possibles interferències.  
Valoració de les activitats crítiques. 

 
Valoració: Excel·lent entre 7 i 8 punts, Bona entre 5 i 6 punts, Correcta entre 3 i 4 punts, 
insuficient entre 0 i 2 punts. 

 
1.3 Mesures preventives i organització dels treballs (fins a 8 punts) 
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Es valorarà: 
 
Coherència de les mesures proposades.  
Capacitat de resposta davant incidències.  
Organització dels recursos.  
Coordinació entre activitats. 

 
Valoració: Excel·lent entre 7 i 8 punts, Bona entre 5 i 6 punts, Correcta entre 3 i 4 punts, 
insuficient entre 0 i 2 punts. 

 
1.4 Claredat i coherència de la planificació (fins a 4 punts) 

 
Es valorarà: 
 
Presentació.  
Coherència temporal.  
Relació entre activitats.  
Facilitat d'interpretació. 

 
Valoració: Excel·lent 4 punts, Bona 3 punts, Correcta entre 2 punts, insuficient entre 0 i 1 
punt. 

 
2. Ambientalització i gestió mediambiental .........................................  Fins a 5 punts  

 
L’oferent identificarà els aspectes amb incidència ambiental més significatius del projecte, 
tant aquells que hi queden resolts com aquells altres que consideri millorables. En base a 
aquesta identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents:  
 
2.1 Reducció de l'impacte ambiental (fins a 3 punts) 
 
L’oferent presentarà un màxim de 3 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental 
negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les 
millores no suposaran sobre cost addicional per a l’Ajuntament.  

 
S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en 
l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que 
incideix.  
 

Es valorarà: 
 
Aplicabilitat real de les mesures proposades.  
Benefici ambiental.  
Innovació.  
Contribució a la reducció d'emissions, soroll, pols, consum energètic i consum d'aigua. 
 
Valoració: Excel·lent 3 punts, Bona 2 punts, Correcta 1 punt, insuficient 0 punts. 
 
 
2.2 Proposta de gestió del pla de residus de l’obra ............................  Fins a 2 punts  
 
L’oferent presentarà una proposta conjunta per millorar la gestió de residus de l’obra amb 
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l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums 
de materials, amb la corresponent  descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la 
seva eficiència i els beneficis que aporta. 
 

Es valorarà: 
 
Mesures de minimització de residus.  
Reutilització de materials.  
Reciclatge.  
Millora de la gestió prevista al projecte. 

 
Valoració: Excel·lent 2 punts, Bona 1,5 punts, Correcta 1 punt, insuficient 0 punts. 

 
  

 F.3) Condicions especials d’execució. 

 
Atès a les subvencions concedides relacionades amb l’execució de les obres d’aquest contracte, s’ha de 
considerar els terminis de finalització i justificació de les obres de les corresponents resolucions 
d’atorgament. 

 
 

G) PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 

9.197.990,30 € 

Determinació del preu: Tant alçat 

Finançament: 24 33600 63200 Inversions Thyssen 

 

Finançament escenari 1 distribució anual de certificacions 

        2026 2 mesos 329.634,26 RC 220240007214 329.634,26 
 

2027 12 mesos 6.490.629,37 

RC 220230045632 90.163,81 
 RC 220240007214 70.365,74 
 RC 220240017687 1.500.000,00 
 RC 220269000101 1.100.000,00 
 RC 220260000027 268.939,00 
   a futurs 2027 3.461.160,82 
 

2028 

4 mesos 2.377.726,67 

RC 220240007215 800.578,04 
 RC 220240009549 208.262,73 
   a futurs 2028 1.368.885,90 
 

1 mes 919.799,03 
  a futurs 2028 919.799,03 

10% 
liquidació 

       Total 19 mesos 10.117.789,33 

  

10.117.789,33 
  

En aquests 19 mesos estan comptats els 18 mesos del termini d’execució de les obres previst en el 
projecte i l’1 mes previst per, un cop acabades les obres, poder liquidar-les. 
 
De la mateixa manera en l’import de 10.117.789,33 € està inclòs el PBL (9.197.990,30 €) més el 
possible 10 % de liquidació de les obres (919.799,03 €) 
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Expedient d’abast plurianual: SI 

 
 

H) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

Pressupost base de la licitació:   7.601.644,88 €, IVA a part 
Modificacions del contracte:       1.520.328,98 €, IVA a part 
Pressupost de la resta de “fases”   3.102.615,50 €, IVA a part 
VEC amb possibles modificacions de contracte:   12.224.589,36 €, IVA a part 
 

I) NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

L’equip de govern municipal ha manifestat la seva voluntat de procedir a la licitació de les obres de 
reforma del Monestir (no ampliació) contingudes a la separata del Projecte de reforma i ampliació del 
Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi el Museu Carmen Thyssen (Edificació i Museografia) 
 
Es considera convenient i oportú licitar aquestes obres, el que suposarà una consolidació i reutilització 
parcial de l’edifici utilitzant els espais amb el màxim rendiment, adequant-lo a la normativa actual per 
poder ser utilitzat com edifici públic destinat a museu. 
 
És per això que es considera justificada la necessitat del contracte. 

 
 

J) INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Atenent a l’Art. 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a continuació s’informa 
en relació a la insuficiència de mitjans propis per a dur a terme l’objecte del contracte: 

 

No correspon informar respecte la insuficiència de mitjans, ja que no es tracta d’un contracte de serveis. 
 

K) DIVISIÓ EN LOTS 

No. 

Impossibilitat de més d'un adjudicatari en el mateix àmbit d'obra 
 

L) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

L.1) Relatives a l’import del contracte: 

 
Atenent a la complexitat del projecte es preveu que es pugui modificar l’import del contracte adjudicat en 
un 20%, sempre que concorri alguna o vàries de les següents circumstàncies: 
 

- Que els estudis geotècnics i/o topogràfics no hagin reflectit exactament la realitat. 
- Que l’adaptació de les escomeses de serveis, les instal·lacions, la pavimentació o qualsevol 

element de reforma suposi la realització d’actuacions més enllà de les previstes en el projecte. 
- Que l’estructura de l’edifici requereixi l’adaptació de les obres previstes 
- Adaptació del projecte a instal·lacions desconegudes. 
- Quan existeixi variació entre els estudis aportats per les companyies de serveis o previstes en la 

redacció dels projectes i la seva actualització per l’execució de les obres. 
- Per les variacions de la realitat física de les obres en curs, produïdes per inclemències 

meteorològiques i que no siguin atribuïbles a la mala praxi en la gestió de l’obra. 
- Adaptació de les obres a requeriments normatius i/o organitzatius no tinguts en compte en el 

projecte. 
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Segons l’article 204. de la Llei 9/2017 LCSP, les modificacions del contracte no poden ser superiors al 
20% del preu inicial. 
 
L.2) Relatives al termini d’execució del contracte: 

 
Es considera que es podrà modificar (ampliar) el termini d’execució de les obres establert a causa de: 
 

L’execució d’obres/actuacions previstes en l’apartat anterior (L.1). 
La necessitat de posposar obres/actuacions projectades que puguin afectar o interferir a 
activitats, actes o exposicions ja programats per l’Ajuntament; donada la limitació amb part de 
l’edifici amb ús de museu i donat que l’edifici afronta amb carrers de concurrència pública 
habitual. 

 
Totes les possibles modificacions de termini derivades d’afectacions o interferències de l’Ajuntament 
seran avaluades conjuntament per la Direcció Facultativa de les obres i el responsable del contracte 
d’aquesta Direcció. 

 
 

M) GARANTIES I TERMINI DE GARANTIA 

Garantia Provisional: No 

Garantia Definitiva 5%: 

Garantia complementària: No  Percentatge:  
 

N) SUBCONTRACTACIÓ 

Es contempla la possibilitat de subcontractar part del contracte dins dels límits legalment establerts. 
 

O) COMITÈ D’EXPERTS 

No és necessària la constitució de comitè d’experts per a valorar l’oferta, ja que els criteris d’adjudicació 
sotmesos a judici de valor són inferiors al 50% del total. 
 

P) REVISIÓ DE PREUS 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla. 
 

Q) RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte serà la Direcció de l’Obra, tal i com preveu el contracte de serveis relacionat. 
 

R) PENALITATS 

El contractista està obligat a complir tots els terminis que s’estableix en aquest plec i en la seva oferta. 
 

Atenent als terminis d’obligat compliment de justificació de les subvencions relacionades amb les obres, 
es considera que si l’empresa contractista, per causes imputables a ella mateixa, incomplís el termini 
final d’execució previst en aquest plec o qualsevol dels terminis parcials previstos en la seva oferta, 
l’Ajuntament podrà acordar la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o la imposició d’una 
penalitat diària de 1.000 euros per a cada dia d’endarreriment (dies naturals). 

 
S’estableixen unes penalitats superiors a les establertes en l’article 193 de la  Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic, considerant el greuge que suposaria l’incompliment del 
termini d’execució previst i, per tant, de justificació de les subvencions atorgades.  
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S) FACTURACIÓ 

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant certificacions mensuals 
subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels serveis tècnics municipals.  

 
D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la redacció de l’esmentada 
certificació mensual pel fet que, en algun mes, l’obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot 
nul·la, a menys que l’administració hagi acordat la suspensió de l’obra.  

 
Aquestes certificacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 primers dies del mes 
immediatament posterior al que fa referència. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l’import de les certificacions 
emeses per la direcció d’obra. 

 
És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així com el 
número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa adjudicatària. 

 
El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament contractat. 

 

L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no incloses en el 
projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics municipals competents, i 
en tinguin constància escrita. 
 

T) ALTRES 

T.1 Documentació de consulta: 
 
Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 
 

- Separata del projecte de reforma i ampliació de l’edifici del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per 
ubicar-hi el Museu Carmen Thyssen 

 
 

T.2 Documentació a presentar per les empreses licitadores per a valorar les ofertes tècniques: 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica en la que hauran d’incloure tots els 
extrems necessaris per a valorar els aspectes tècnics valorables exposats en l’apartat F d) 
 
La màxima extensió de la memòria no podrà ser superior a 30 pàgines DIN-A4, a una sola cara, en Arial 
11. 

 
L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que 
només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. 
Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte 
de valoració ni puntuació. 
 
 

T.3 Equip tècnic a adscriure a l’obra: 
 
L’empresa adjudicatària a les obres té l’obligació d’adscriure a l’obra el personal necessari per a dur a 
terme les tasques segons el projecte i en el termini d’execució establerts i/o oferts. 
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En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’obra el següent equip tècnic mínim: 
 

Funcions Titulació requerida Experiència 
mínima 

% 
Dedicació 

a l’obra 

Delegat de 
l’obra 

Arquitecte (o titulació superior 
equivalent) 

10 anys 20 % 
 

Cap d’obra Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

5 anys 60 % 
 

Encarregat 
d’obra  

Ensenyament secundari obligatori o 
grau mig de formació professional  

10 anys 100 % 

Responsable de 
seguretat i salut  
 

Tècnic de nivell intermedi o superior 
en prevenció de riscos laborals 

5 anys 20 % 

Responsable de 
qualitat i 
responsable de 
la gestió 
ambiental  

Enginyer superior o tècnic de 
titulació equivalent  

5 anys 20 % 

 
El delegat d’obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre que no superi el 
100 % de la dedicació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar l’experiència mínima exigida en obres similars a les que es 
preveuen amb aquest contracte de tots i cadascú dels mitjans personals detallats en la taula anterior 
mitjançant la presentació dels seus currículum vitae. 
 
D’acord amb l’article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions essencial del 
contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostri que s’incompleix aquest deure, de la 
forma que s’estableix en aquest plec. Qualsevol modificació que es realitzi sobre les persones 
designades s’haurà de comunicar prèviament a l’ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat. 
 

 
T.4 Subvencions: 
 
Es té constància de diverses subvencions destinades a aquesta actuació. 
 
 

T.5 Actuacions de companyies de xarxes de serveis 
 
A tenir en compte pels licitadors en relació a les actuacions que obligatòriament hauran d’anar a càrrec 
de les diferents companyies de xarxes de serveis: 
 

1. Les empreses licitadores hauran de tenir en compte en el preu de licitació els costos de totes les 
actuacions previstes en el projecte i/o estudis de companyies adjunts, que obligatòriament 
hauran d’executar-se per part de les companyies de xarxes de serveis que en siguin titulars o 
concessionàries: 

- Treballs d’obra mecànica de nova implantació o de modificació de la xarxa existent en 
servei  

- Supervisió tècnica de les noves instal·lacions 
Aquestes actuacions, que han de realitzar-se obligatòriament per les diferents companyies de 
xarxes de serveis, han estat incloses en el pressupost del present contracte d’obres. 



 

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

Expedient COBS2026000080 

 

 

 
 

 
2. Si amb les obres ja iniciades, i per causa de necessitat de modificacions de les actuacions 

previstes en el projecte, fossin necessàries actuacions no previstes en el projecte que 
obligatòriament haguessin d’anar a càrrec de les diferents companyies de serveis, l’empresa 
adjudicatària facturarà aquests nous conceptes a l’Ajuntament per import dels pagaments 
efectuats a les companyies de serveis sense aplicació de la baixa d’adjudicació. 
 

3. Pel que fa a treballs d’obra civil relacionats amb els punts anteriors, l’empresa adjudicatària els 
facturarà a l’Ajuntament, ja sigui en aplicació dels preus unitaris del pressupost adjudicat o dels 
nous preus acordats (preus contradictoris), amb aplicació de la baixa d’adjudicació. 

 
 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, 27 de juliol de 2026 


