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Informe de necessitat  per contractar les obres de la memòria valorada per a  nou accés
adaptat a la Biblioteca districte 5 de Terrassa.

Identificació de la memòria valorada: Memòria valorada per a nou accés adaptat Biblioteca districte
5 de Terrassa.

Promotor: Ajuntament de Terrassa
Emplaçament: Avinguda dels Jocs Olimpics, 7, 08225, Terrassa
Termini d’obres: 2 mesos
Autorde la memòria valorada: Maria del Mar Gómez Duro / Arquitecta tècnica municipal

Dades econòmiques
Pressupost de licitació: 59.420,84 € (sense IVA) 71.899,22 € (amb IVA)
Aplicació pressupostària:  3000/93303/63200

Dades relatives a la contractació
Procediment i tramitació de l’expedient: Procediment Obert Simplificat Sumari
Acta replanteig:      
Data aprovació de la memòria valorada: 14-05-2022

1. Antecedents 

Amb la finalitat de millorar l’accessibilitat a la Biblioteca Municipal del districte 5 de Terrassa, es proposa
modificar  el  recorregut d’accés des del  carrer fins  a les  instal·lacions,  d’aquesta manera es pretén
segregar l’equipament de la biblioteca i facilitar l’ús del recinte ja que actualment l’accés es per l’interior
del Club esportiu de Natació de Terrassa.

Ja que la finalitat del projecte es la de crear un espai independent del recinte de club de natació hi ha
previst l’execució d’un bany adaptat, d’us exclusiu per els usuaris de la Biblioteca i paral·lelament també
s’instal·larà un sistema de videoporters per tal de fer un correcte control d’accessos . 

2. Objecte de la licitació 

Desmuntatge de part de la barana exterior. Retirada de parts de la fusteria i elements existents, obertura
de pas  en la  paret  divisòria  amb el  pavelló  esportiu,  reubicació  del  subquadre  elèctric.  Repicat  del
paviment per executar totes les instal·lacions del bany, i per últim retirada de tanques de simple torsió.

Execució del nou accés serà des del carrer dels jocs olímpics nº 7, la primera, consisteix en realitzar un
nou accés per als usuaris de la biblioteca, passant per la façana nord dels nous pavellons de bàsquet,
entre els pavellons i les pistes de pàdel. S’obrirà una nova porta fins a la zona exterior i es realitzarà una
nova escala que permetrà accedir a la terrassa posterior de la biblioteca, on s’ubicarà una nova porta
d’accés. 

S’executarà una divisòria amb malla de panells rígids aplomat amb el final de la terrassa i anirà fins al
tancament de les pistes de pàdel en la qual hi anirà una porta i així l’accés per el recinte esportiu quedarà
limitat. 

En la terrassa actual de la biblioteca es retirarà part de la barana metàl·lica existent i la malla de simple
torsió. Per accedir-hi s’executarà un nou tram d’escala, en la qual també s’instal·larà una plataforma
elevadora per complir amb l’accessibilitat. 

Dins de l’àmbit de la biblioteca actual es modificarà una part de la fusteria exterior però es retiraran per
instal·lar una porta de dos fulles i un altre tram fix. També hi ha previst que dins de la biblioteca es
substitueixi una part del paviment existent corresponent actualment amb la zona infantil, es substituirà
per un paviment de PVC o similar. Degut a la nova reubicació de l’accés es reubicaran el mobiliari interior
i amb aquesta reubicació també es veu afectat alguns punts de llum i de xarxa de dades els quals seran
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modificats. En la terrassa exterior s’executarà una divisòria de malla amb les mateixes característiques
que las definides anteriorment amb una porta de malla per donar accés.

En l’espai que actualment dona accés a la biblioteca s’executarà un nou bany adaptat per persones amb
mobilitat reduïda. Per poder portar a terme aquesta actuació serà necessari adaptar les instal·lacions
existents per ubicar-les segons la nova distribució. S’hauran de reubicar la posició actual del subquadre
elèctric i anular els endolls i sortides de instal·lacions que actualment existeixen.
 
Amb la finalitat de millorar el control d’accessos s’instal·larà un sistema de videoporters. 

3. Lots
L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.
Es tracta d’una obra en un sol espai que requereix la coordinació de diferents tasques sota una empresa
contractista principal, per separat son feines de poca especialització però la coordinació de les mateixes
en un espai en us intensiu i sensible es fa imprescindible. La subdivisió del contracte en lots adjudicables
a diferents empreses esdevé inviable.

4. Procediment i tramitació de l’expedient
Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 80.000€ sense IVA i que les ofertes s’avaluaran en tot
cas per criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, es tramitarà per
procediment obert simplificat sumari.

5. Codis CPV
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, el
contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

 CPV principal:
◦ 45000000-7 - Treballs de construcció

 CPV complementaris:
◦ 45400000-1 -Treballs d’acabat d’edificis
◦ 45300000-0 – Treballs d’instal·lacions en edificis
◦ 45310000-3 – Treballs d’instal·lacions elèctriques
◦ 45421130-4 - Instal·lació de portes i finestres 
◦ 45421140-7 - Instal·lació de tancaments metàl·lics, excepte portes i finestres.

6. Previsió de modificació del contracte
Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 
Per  les  característiques  tècniques  d’aquesta  memòria  valorada no  es  preveu  la  necessitat  d’una
modificació.

7. Pressupost de licitació 
El pressupost de licitació és de 59.420,84 € (sense IVA), i 71.899,22 € (amb IVA).

8.  Finançament i consignació pressupostària
El  finançament  de  les  obligacions  econòmiques  derivades  del  compliment  del  contracte  amb un
import  de 71.899,22 €  (amb  IVA) IVA  inclòs,  es  farà  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària:
3000/93303/63200

9. Exigència de classificació i solvència tècnica
La solvència tècnica per realitzar aquestes obres s’acreditarà amb la presentació de certificats de bona
execució que acreditin haver realitzat com a mínim, 2 obres  de reforma d’espais interiors, amb import
igual o superior al del projecte licitat en els darrers 5 anys.
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D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €.

Tanmateix,  tot  i  no ser necessària,  les empreses que acreditin tenir la següent classificació,  queden
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

GrupSubgrupCategoria
C 4 1

Grup C : Edificacions
Subgrup 4: Feines de paleta, estucats i revestiments
Categoria 1: valor estimat del contracte inferior a 150.000 €.

10. Seguiment i control de les obres
La gestió,  el  seguiment  i  l’acceptació  dels  treballs  en  fase  d’obra  corresponen al  Servei  Patrimoni  i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en
qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra. El servei de Patrimoni i Manteniment designarà
una direcció facultativa, que podrà ser interna o externa.

11. Responsable del contracte
El responsable del contracte serà la cap del Servei de Patrimoni i Manteniment, càrrec ocupat per la Sra.
Mercè Peralvo Ferrer.

12. Clàusules i criteris socials 
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa, de 24 de novembre de 2014, s’han
d’aplicar clàusules socials en tots els contractes realitzats pel consistori o justificar la no aplicació.

Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el contracte
s’han d’efectuar,  necessàriament,  entre persones que es trobin en situació  legal  d’atur  i,  quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels
treballadors contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, així com copia dels
TC1 i TC2.

13. Obligacions del contractista 

13.1. Desperfectes
Els  desperfectes  o  trencament  d’elements  de  l’equipament  o  en  la  part  d’espai  públic  que  s’ocupa
s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser
materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de
l’obra i els tècnics municipals.

13.2. Planificació
En cap cas els  treballs  afectaran el  normal  funcionament de l'equipament.  Quan els  treballs  puguin
produir  interferències amb el  normal  desenvolupament de les  tasques  dels  usuaris  de l'equipament,
s’hauran de coordinar amb el servei de Patrimoni i Manteniment per tal que no interfereixin.

El  contractista  haurà de presentar  una planificació  de les  obres abans que s’iniciïn,  aquesta s’haurà
d’adaptar als requeriments que la propietat defineixi. Aquest calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment
i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol canvi.

Un  cop  adjudicades  les  obres  a  l’empresa  adjudicatària,  és  necessari  explicar  el  mètode  d’execució
empleat junt amb la planificació de l’execució.
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13.3. GMAO i As-Built
L’empresa  entregarà  l’as-built  del  projecte  en  finalitzar  les  obres,  i  aquest  contindrà  la  informació
següent:
 Proveïdors i fabricants
 Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques
 Plànols definitius
 Gestió de residus
 Pla de manteniment

L’empresa  contractista  haurà  d’incloure  al  programa  de  gestió  de  manteniment  de  l’Ajuntament  els
elements objecte del  contracte,  segons les  indicacions  que rebi  dels  serveis  municipals.  La formació
necessària i qualsevol altre cost que es derivi serà a càrrec del contractista.

13.4. Cap d’obra i Encarregat
El cap d’obra designat haurà d’estar localitzable per telèfon mòbil en tot moment. La permanència del cap
d’obra a l’obra serà mínima de 2 dies a la setmana. En cas que la direcció Facultativa estimi que aquesta
permanència no és suficient pel correcte avanç de les obres, podrà requerir una presència permanent del
cap d’obra, sense que això suposi cap increment econòmic. La titulació mínima exigida al cap d’obra és
d’arquitecte tècnic, arquitecte superior, enginyer tècnic o superior, o equivalent.

L’encarregat de les obres, haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat
un mínim de dues obres de reforma interior amb instal·lacions de similars característiques a les licitades, i
amb un import igual o superior al licitat, en els darrers cinc anys. Se li exigirà permanència exclusiva a les
obres.

Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada
mitjançant un llistat  de les obres, en les que han intervingut,  amb els contactes de les propietats o
direccions facultatives de les mateixes.

En cas que el Cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la
direcció  Facultativa  hauran  de  ser  substituïts  en  un màxim de  48  hores,  per  altres  tècnics  validats
prèviament per la propietat.

13.5. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:
 Cartell d’obra.
 Vigilància i seguretat necessària de les obres.
 Mesures de seguretat i  protecció  de la salut,  incloses les mesures extraordinàries que siguin

necessàries per la protecció contra el Covid-19.
 Neteja diària de la zona afectada per les obres per deixar l’espai i els llocs de treball en perfecte

estat d’ús.
 Protecció dels llocs de treball o trasllat si fos necessari (amb tot el que implica).
 Moviment del mobiliari per permetre la realització de les obres i la seva posterior col·locació.
 Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’equipament durant la durada de

les obres.
 Prendre les mesures de protecció necessàries perquè no es produeixin filtracions a l’interior de

l’equipament durant l’execució de les feines.
 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels vianants als

que afecti l’obra.
 La gestió i execució del tall de carrer, permisos, protecció de vianants, comunicats a veïns, etc.
 Els treballs que poguessin afectar el normal funcionament del centre es realitzaran fora d’horari

de treball del personal o en caps de setmana.
 Bastides, elements auxiliars, mitjans d’elevació, reforços, que siguin necessaris per realitzar els

treballs definits al projecte.
 Despeses derivades del control de qualitat (fins un 1,5% del pressupost d’execució material).
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 Despeses derivades de la Seguretat  i  Salut  de l’obra (fins  un 3% del  pressupost d’execució
material).

En evitació al  detriment de la seguretat i  salut de l’obra,  qualsevol possible baixa que es realitzi  en
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. Les despeses necessàries
per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que estiguin, o no contemplades
en l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  de  qualitat  fins  al  3% del  Pressupost  d’Execució  Material  de  l’obra
realment executada, aniran a càrrec del Contractista.

En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adju -
dicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. Les despeses del Control de
Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, el cartell de les
obres segons disseny municipal, aniran a càrrec del Contractista.

14. Criteris de valoració de les ofertes
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris que
es relacionen a continuació per ordre decreixent d’importància:

14.1.  Criteris  avaluables  de  forma  automàtica  per  aplicació  de  fórmules,  segons  el  que
preveu l’article 145 i 159  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,  fins a 100 punts:
La oferta econòmica de cada licitador (Ei) serà un valor únic que inclogui totes les actuacions descrites als
documents de la memòria valorada.

PE=100∗
baixai
baixamillor

 PE : Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa
 baixai : Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (E i), respecte al

pressupost de licitació
 baixamillor : Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les presentades i

acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les ofertes re -
budes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 100 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a dir,
que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un reparti -
ment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada respecte al
pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.

14.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes
Per calcular  la anormalitat  de les ofertes, es consideraran els imports  de la proposta econòmica del
pressupost de contracte en PEC sense IVA.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o
temeraris si s’aprecien els següents supòsits:
 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de

25 unitats percentuals.
 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra

oferta.
 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.
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 Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes
superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només
amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és
inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic

14.3. Càlcul en cas d’empat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que, en
la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a
l’article 147.2 de la  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els criteris
de desempat.

Per  tant  en  cas  d’empat,  entre  diverses  ofertes  després  de  l’aplicació  dels  criteris  d’adjudicació  del
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de  cadascuna  de  les  empreses;  en  cas  d’igualtat  ha  de  prevaldre  el  nombre  més  alt  de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en
inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

Conclusions

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres d'aquesta Memòria valorada pel
procediment obert simplificat sumari.

Mercè Peralvo Ferrer
Cap de servei de Patrimoni i Manteniment
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