
 
 
 
 

 

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE BASAT RELATIU A LES OBRES DE 
RENOVACIÓ DE LES CANONADES PRINCIPALS DE CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PORT 
OLÍMPIC AMB ELS POUS DE L’AJUNTAMENT/AMB, PROCEDIMENT BASAT EN L’ ACORD MARC 
PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA DE 
LES INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES DEL GRUP BSM 

 

LOT 1 – Barcelona Serveis Municipals, S.A. (BSM) 

 

Expedient: 2025SM0094OB 

 

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe tècnic s’emet als efectes de justificar els 

següents aspectes relatius al present expedient de contractació:  

 

- Objecte del contracte i necessitats a satisfer. 

- Justificació de la no divisió en lots del contracte.  

- Criteris de solvència tècnica o professional,  econòmica i financera, criteris d’adjudicació i 

condicions especials d’execució del contracte que es tindran en consideració en el procediment 

de contractació del contracte de referència.  

- Pressupost de licitació, valor estimat i durada del contracte.  

 
 

I.-  OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER  
 
L’objecte del contracte consisteix en l’execució de les obres de renovació de les canonades principals de 
connexió del clavegueram del Port Olímpic amb els pous de l’Ajuntament/AMB.  
 
L’actuació comprèn la retirada de les canonades existents i la instal·lació de noves canonades de PEAD, 
així com tots els treballs auxiliars necessaris per a la seva correcta execució: delimitació de la zona de 
treball, demolició del paviment, excavació de les rases, rebliment i compactació del terreny, reposició del 
paviment i gestió dels residus generats. 
 
BSM necessita executar aquesta actuació per garantir el correcte funcionament, la continuïtat i la fiabilitat 
de la connexió entre la xarxa de clavegueram del Port Olímpic i els pous de l’Ajuntament/AMB, i evitar 
possibles incidències que puguin afectar el servei. 
 
La renovació de les canonades permetrà adequar la instal·lació existent mitjançant la col·locació de noves 
conduccions de PEAD, un material adequat per a aquest tipus d’instal·lacions per la seva resistència, 
durabilitat i estanquitat. 
 
Així mateix, BSM necessita contractar externament aquests treballs, atès que no disposa dels mitjans 
personals, tècnics i materials especialitzats necessaris per executar-los amb recursos propis. 
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Codi CPV:  

 

- 45220000-5. Obres d’enginyeria  i treballs de construcció 

II.-  JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 

realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i 

es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  

 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 

hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos 

de contractes de concessió d’obres.” 

 

En aquest contracte concorren els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 

En particular:  

 

La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultaria la 

correcta execució del mateix, fent-la excessivament difícil o onerosa des d’un punt de vista tècnic, atès 

els requeriments específics de l’àmbit d’actuació, els terminis establerts i la especificitat de la naturalesa 

dels treballs. 

  

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió en lots de 

l’objecte del contracte. 

 

III.-  CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Els criteris de solvència ja han sigut acreditats en l’homologació de l’Acord Marc. 

IV.-  ASSEGURANCES 
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, d’acord l’establert 

a l’Acord Marc.  

 

 



 
 
 
 

 

V.-  GARANTIA 

 
Import: 5% de l’import d’adjudicació de cada contracte basat.  
 
Termini: 1 any a comptar des de la recepció definitiva de la prestació objecte del contracte basat. A 

aquest any, se li afegirà l’increment de termini de garantia ofert durant el procés d’homologació per 

l’empresa que resulti adjudicatària. 

 

VI.-  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 
Tal com es descriu en l’apartat Y.- CONTRACTACIÓ BASADA EN L’ACORD MARC en el seu punt 5- 
Criteris de tramitació dels contractes basats, aquest apartat del Plec de Clàusules particulars estableix el 
següent:  
 
 
“Contractació basada per a treballs d’execució d’import de pressupost base inferior a 18.000,00.-€ (abans 
IVA): Quan els treballs a contractar mitjançant la contractació basada en l’acord marc tinguin un 
pressupost base inferior a 18.000,00.-€ (abans d’IVA), aquests contractes basats es podran adjudicar 
directament sense la necessitat de convocar una nova licitació i sense que sigui obligatori consultar a 
totes les empreses incloses dins de l’Acord marc.  
 
S’adjudicarà directament a l’empresa homologada que es consideri més adequada, motivant-ho en 
l’expedient del contracte basat en qüestió. No obstant això, per assegurar una distribució equilibrada pel 
que fa a la quantitat de contractes basats, cada empresa podrà  rebre com a màxim dos contractes basats 
en la primera volta de derivats (tant si es tracta de treballs d’execució com de clau en mà) d’import de 
pressupost base inferior a 18.000,00.-€. Un cop la totalitat d’empreses homologades hagi estat 
adjudicatària d’aquest màxim de contractes basats, s’iniciarà una segona volta, i així successivament fins 
a esgotar el termini de vigència de l’acord marc. Aquest sistema no assegura cap volum econòmic mínim 
per a cada empresa.  
 
De forma extraordinària, BSM pot decidir que per la contractació de determinades actuacions es sol·liciti 
pressupost a les vuit empreses homologades independentment del valor estimat del derivat, adjudicant el 
derivat a l’oferta més favorable, ja sigui per criteris econòmics o els criteris establerts en la petició 
d’ofertes. Aquest caràcter extraordinari també s’haurà de justificar, degudament, en l’expedient del 
contracte basat que es tracti.  
 
En cas que una licitació per adjudicar un contracte basat quedés deserta perquè no es presentés cap 
oferta o perquè les presentades haguessin estat rebutjades, l’òrgan de contractació podrà adjudicar el 
contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més convenient i mitjançant una motivació 
raonada, sempre donant compliment al funcionament de la contractació basada del present acord marc.  
 
En cada contracte basat, quan el Grup BSM ho sol·liciti, s’inclourà el concepte de “gestions 
administratives” (tràmits burocràtics), que comprèn la pujada de documentació al portal, la tramitació de 
permisos i la realització dels tràmits administratius corresponents. Per cada sol·licitud d’aquest servei, 
s’aplicarà un cost fix de 200,00.-€ (sense IVA) que s’afegirà al preu final de l’obra.” 
 

 

En aquest cas, es considera que l’empresa idònia per a realitzar els treballs és Serveis Integrals de 

Manteniment Rubatec SA.. Aquesta elecció ve fonamentada pel següent motiu:  



 
 
 
 

 

L’empresa ha estat seleccionada d’acofrd amb el mecanisme d’adjudicació directa prevista a l’acord marc, 

atès que no ha superat el límit de contractes adjudicats durant la primera ronda. Així mateix, com a 

empresa adjudicatària de l’acord marc, disposa de la capacitat i solvència requerides per executar treballs 

de la tipologia objecte d’aquest contracte basat.  

 

Per tant, la seva designació permet disposar dels mitjans tècnics i especialitzats necessaris per executar 

correctament l’actuació, d’acord amb les condicions establertes a l’acord marc.  

 

VII.-  MOTIVACIÓ DELS CRITERIS SOCIALS / JUSTIFICACIÓ DE LA NO INCLUSIÓ DE CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT 

 
Segons Acord marc 2025SM0094OB per l’execució d’obres de reparació, conservació, manteniment i 

millora de les instal·lacions i infraestructures del grup BSM.  

 
VIII.- JUSTIFICACIÓ DE LES FÒRMULES 
 
Segons Acord marc 2025SM0094OB per l’execució d’obres de reparació, conservació, manteniment i 
millora de les instal·lacions i infraestructures del grup BSM. 

IX.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al plec de clàusules particulars 
d’almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades a continuació: 
 

• En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l’execució del present acord 
marc, el licitador s’obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un informe valoratiu de les 
mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s’hagin produït durant l'execució 
del present acord marc. 

 

• L’adjudicatari i possibles subcontractes haurà de complir amb tota la normativa vigent durant 
l’execució de l’acord marc i estar inscrit en el RASIC (El RASIC és el Registre dels agents de la 
seguretat industrial de Catalunya creat per l’article 8 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, dels 
establiments, les instal·lacions i els productes industrials. Totes les persones jurídiques o físiques 
que intervenen en la seguretat industrial han de disposar d’un número d’inscripció en el registre 
RASIC per poder dur a terme les seves actuacions a Catalunya.). En cas de no disposar de la 
inscripció en el RASIC a l’inici de l’execució de l’acord marc es sol·licitarà la declaració de 
responsabilitat. Les empreses dedicades a la instal·lació i manteniment de: 

 
o Ascensors 
o Grues mòbils autopropulsades 
o Grues torre 
o Instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers 
o Instal·lacions de protecció contra incendis 
o Instal·lacions frigorífiques 
o Instal·lacions d’equips de pressió 
o Instal·lacions tèrmiques en edificis 
o Instal·lacions elèctriques d’alta tensió 
o Instal·lacions de línies d’alta tensió 



 
 
 
 

 

o Instal·lacions de combustibles gasosos 
o Instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

 

• A fi de garantir que l’empresa compta amb la infraestructura i els mitjans materials i personals 
adequats per assumir els riscos, les obligacions i les responsabilitats pròpies del desenvolupament 
de la seva activitat empresarial, l’adjudicatari i possibles subcontractes hauran d’estar inscrit en el 
REA (el REA és el Registre d’Empreses Acreditades de la seva comunitat autònoma o de 
Catalunya en el que sigui la seva primera prestació de serveis). Per garantir la seguretat i qualitat 
en l’ocupació, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la 
desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de 
contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament en 
aquest registre. 

 

• Es responsabilitat del adjudicatari posar tots els mitjans necessaris, amb els torns que s’estimi 
necessari per tal de complir amb els terminis establerts en la planificació. Aquesta responsabilitat 
no donarà lloc a cap compensació econòmica. 

 

• La propietat es reserva el dret d’aturar el contracte basat, per prescripció de BSM i CBSA, aquest 
fet no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus d’indemnització i tampoc generarà cap sobre cost de 
preu de l’adjudicació. Aquesta circumstància suposarà un replantejament de la planificació prevista 
inicialment per assolir les fites marcades. 

 

• En el cas que no s’executi alguna part de l’obra, es reduirà el termini global del contracte basat 
segons el termini que s’ha previst en la present licitació per a l’activitat anul·lada, sempre i quan 
l’execució d’aquesta activitat no se solapi amb cap altra. 

 

• L’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de l’acord marc de referència, tots els recursos humans 
i materials necessaris per tal d’assolir els terminis previstos i així evitar interferències. En 
conseqüència, la Direcció Facultativa i/o el Grup BSM podrà exigir a l’adjudicatari que tingui 
disponibilitat per a treballar qualsevol hora del dia i nit durant tots els festius i caps de setmana per 
tal de donar compliment a la planificació del contracte basat. 

 

• És responsabilitat de l’adjudicatari i assumeix els costos de deixar la zona on es realitzen les feines 
i la seva àrea d’influència neta de forma diària. 

 

• El Grup BSM podrà modificar la seqüència temporal de les obres en funció de les necessitats de 
les seves unitats operatives. 

 

• L’adjudicatari resta obligat a realitzar tots els tràmits per aconseguir els permisos que siguin 
necessaris per a l’execució del contracte basat, així com de l’abonament de les taxes 
corresponents. 

 

• En cas de produir-se qualsevol desperfecte, l’adjudicatari assumirà la despesa sense cap tipus de 
compensació econòmica a aquests efectes. Específicament, l’adjudicatari assumirà la substitució 
de qualsevol element que quedi danyat en el transcurs del contracte basat. 

 

• La càrrega i descàrrega de material s’haurà de realitzar segons els acords als que s’arribi amb el 
Grup BSM i la Direcció Facultativa. Sempre hauran d’estar coordinats per personal del licitador, 
que gestionarà el trànsit de manera necessària i donant compliment a tots els requeriments que li 
siguin demanats. 

 



 
 
 
 

 

• L’Adjudicatari serà l’únic responsable de la vigilància dels materials, equips i maquinària, en cas 
de robatori o vandalisme no tindrà dret a cap compensació. 

 

• Els canvis en les obres derivats del replanteig inicial no poden afectar la planificació de l’execució 
del contracte basat. 

 

• Si per causes externes a l’execució de les obres, es veies endarrerida la finalització i liquidació de 
la mateixa, no es penalitzarà a l’adjudicatari. Aquestes causes externes han d’estar validades de 
manera oficial i per escrit per part del Grup BSM. 

 

• L’adjudicatari coneix i accepta que durant l’acord marc es pot produir algun ajust del mateix sense 
que comporti cap tipus d’increment, ni indemnització. 

 

• L’adjudicatari coneix i accepta que l’obra de referència no podrà afectar a l’ús habitual de les 
instal·lacions evitant ocasionar molèsties als usuaris. 

 

• En jornada laboral i fora d’aquesta, la seguretat de l’àmbit i del material seran a càrrec de 
l’adjudicatari. El Grup BSM no es fa responsable de possibles afectacions. 

 

X.- SUBCONTRACTACIÓ  
 

Si  

No 

XI.- JUSTIFICACIÓ DE LA DURADA, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT 
DEL CONTRACTE 

 

A.-  DURADA DEL CONTRACTE 

 
11 mesos 

 

B.-  TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini màxim d’execució de l’obra s’estableix en 1 mes, comptant a partir del començament de 

l’obra. 

 

Tanmateix, s’ha establert un termini de vigència del contracte de 11 mesos per a eventuals 

incidències o imprevistos que puguin aparèixer.  

 

Als efectes de determinar una eventual demora en l’execució de l’obra, el termini que, en tot cas, es 

prendrà com a referència, és el que s’ha establert com a termini d’execució, i no pas el que s’ha fet constar 

com a durada del contracte, que serà superior per a qüestions contractuals i administratives. 

 



 
 
 
 

 

C. -  PRESSUPOST DE LICITACIÓ: S’entén per pressupost base de licitació, el límit màxim de 
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost del 
valor afegit, excepte disposició en contrari.  

 
- Total pressupost base de licitació (sense IVA): 17.988,72.-€ 
- IVA (21%) : 3.777,63.-€ 
- Pressupost (ABANS IVA): 21.766,35.-€ 

 

 

D.-  VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 
 
S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador 

segons les estimacions realitzades. 

 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte s’ajusta a allò previst a l’article 101 de la LCSP. 

 

Valor estimat del contracte: 21.586,46.-€ (ABANS IVA), que es correspon amb el següent 

desglossament:  

 

- Pressupost d’execució per contracte (ABANS IVA): 17.988,72.-€ 

- Possibles modificacions (20%): 3.597,74.-€ 
 

 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 21.586,46.-€ 

 

E.-  FACTURACIÓ 

 

Es farà una certificació final segons l’obra realment executada. El seu pagament es realitzarà per l’import 

de les obres adjudicades i segons els amidaments realment executats. 

 

L’adjudicatari emetrà una factura amb data final d’obra  en concepte dels treballs que hagi realitzat en 

aquell període degudament certificats i prèvia validació per part de BSM. 

 

A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de comanda que BSM facilitarà. 

Les factures s’enviaran en format electrònic PDF, mitjançant l’e-mail facturabsm@bsmsa.cat, indicant a 

l’assumpte la paraula Factura, i adjuntant un PDF per factura. 

 

F.-   CAUSES MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: Es preveuen les següents causes específiques de 

modificació del contracte:  

 
- Mesures de prevenció addicionals.  



 
 
 
 

 

- Necessitat d'executar alguna unitat nova no prevista inicialment.  

- Mesures de prevenció addicionals no previstes que siguin requerides durant el termini d’execució.  

- Per la necessitat d’ajustos o adaptacions derivada de canvis en la normativa que tingui impacte en 

l’objecte.  

- Incidències vinculades a la compatibilitat de l’ús habitual de la instal·lació.  

 

G.-  REVISIÓ DE PREUS  

 

▪ NO 

 

 

Barcelona, 

 

 

 

 

  Jose Luis Pelagio 
Cap d’Àrea de Manteniment 
Barcelona de Serveis Municipals, SA 


