
      AJUNTAMENT DE VILAGRASSA 
(Urgell  -  Lleida) 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE 

D’OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 

 

Expedient núm.         17   /  2026 

 

Arranjament de camins municipals i voreres urbanes amb àrid reciclat 

 

QUADRE RESUM PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS ..............................................................2 

1. Elements estructurals del contracte ................................................................................................................... 5 

2. Parts en el contracte ........................................................................................................................................... 7 

3. Preparació del contracte .................................................................................................................................... 8 

4. Adjudicació del contracte ................................................................................................................................... 8 

5. Formalització del contracte .............................................................................................................................. 13 

6. Execució del contracte ...................................................................................................................................... 14 

7.Penalitats ........................................................................................................................................................... 24 

8. Extinció del contracte ....................................................................................................................................... 25 

9. Clàusules generals ............................................................................................................................................ 29 

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE ................................................................................................ 32 

ANNEX II: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA, MILLORA I TERMINI DE GARANTIA .................................................. 33 

 
 

 

 

 

 
  

ÍNDEX DE DOCUMENTS 



      AJUNTAMENT DE VILAGRASSA 
(Urgell  -  Lleida) 

 2 

QUADRE RESUM PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓ 

CONTRACTANT:  

AJUNTAMENT DE VILAGRASSA 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Alcaldia 

SERVEI GESTOR: Serveis Centrals i Territorials 

Data Resolució d'inici de l'expedient de contractació:           01.07.2026 

Perfil de contractant:                     

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa  

Direcció de l'òrgan de contractació:     C/  Tàrrega, 12   -   25330   Vilagrassa 

Correu electrònic de l'òrgan de contractació:        ajuntament@vilagrassa.cat 

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Nombre d'Expedient  17/2026 Tipus de Contracte: OBRES 

Tipus de 

Procediment 

OBERT SIMPLIFICAT 

SUMARI 

Tramitació: ORDINÀRIA 

Tramitació 

Anticipada:  
NO 

Forma de presentació d'ofertes:   Electrònica           

Cap recurs especial: NO 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO 

Directiva aplicable:  --   

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

Definició de l'objecte del contracte: 

Realització de les obres d’arranjament i conservació de la xarxa de camins, efectuant 

les actuacions de reperfilat dels camins i aportacions de material granular seleccionat 

en els punts més deteriorats. 

Actuació 01: Millorar el ferm dels següents camins: Camí d’Anglesola – Preixana; Camí 

d’Anglesola i Camí del Corb 

Actuació 02: Reblert amb sorres de material reciclat de formigons per a sub base de 

paviment d’una nova vorera. 

Les obres objecte del contracte, que s’executarà conforme el que disposa el plec de 

prescripcions tècniques (memòria tècnica), consisteix en el manteniment i conservació 

de la xarxa viària (camins).  

 

Divisió en lots:  NO. Clàusula 1.4 

  

Descripció:  OBRA - Arranjament de camins municipals i voreres urbanes amb àrid 

recicla 

Codi CPV: 14210000-6- Grava, arena, pedres matxucades i agregats; 60100000-9- 

Serveis de transport; 45233160-8- Camins i altres superfícies empedrades 
 

Limitacions:   NO  Nombre màxim de lots per licitador: NO  

Oferta integradora: NO  Combinacions de lots: NO  

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa
mailto:ajuntament@vilagrassa.cat
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Pressupost base IVA 

exclòs: 

Tipus d'IVA aplicable: 

21% 

Pressupost base IVA inclòs: 

41.610,63 € 8.738,23 € 50.348,86 € 

Aplicació pressupostària:                    1-454-61937-01 

Sistema de determinació del preu: 

El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent 

el seu import màxim a efectes de licitació de 50.348,86 €, IVA inclòs.  

E. VALOR ESTIMAT 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 41.610,63 € 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs): -- 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs): -- 

Import de les primes pagadores als licitadors (IVA exclòs): -- 

Pròrroga (IVA exclòs): -- 

TOTAL VALOR ESTIMAT: 41.610,63 € 

F. RÈGIM DE FINANÇAMENT 

Ajuntament Fons propis Agència Catalana de Residus  

0 € 50.348,86 €  

G. ANUALITATS 

Exercici A càrrec de  

L’Ajuntament.  

A càrrec de 

ACR 

 TOTAL 

2026 0 € 50.348,86 €  50.348,86 € 

TOTAL 0 € 50.348,86 €   50.348,86 € 

H.   TERMINI 

PRESENTACIÓ OFERTES  

Art. 159.3 LCSP 

I. TERMINI 

D’EXECUCIÓ 

I.1 PRÒRROGA:  NO 

10 dies hàbils. DA.12 LCSP 1 MES 

data límit 

30/11/2026 

Durada màxima: 

1 MES. Data límit 

30/11/2026. 

I.2 TERMINI DE 

GARANTIA  

J. CRITERIS 

ADJUDICACIÓ 

J.1 VISITA PRÈVIA 

OBLIGATÒRIA 

1 any Clàusula 4.2 No 

K. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 

NO, clàusula 4.3 

L. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 

SI, clàusula 6.1                                

M. REVISIÓ DE PREUS 

NO   Fórmula: No escau.  

N. GARANTIES 

PROVISIONAL: NO ASCENDEIX A   --  % 

DEFINITIVA :  NO ASCENDEIX AL  5  %.  



      AJUNTAMENT DE VILAGRASSA 
(Urgell  -  Lleida) 

 4 

COMPLEMENTÀRIA: NO, excepte per 

adjudicatari que es trobi en baixa 

anormal. 

ASCENDEIX AL  5  %. Clàusula 8.1.3 

O. ACTUACIONS PRÈVIES A L'INICI DE LES OBRES 

SI, clàusula 6.2                             

P. SUBROGACIÓ 

Si 

Q. SUBCONTRACTACIÓ 

SI, clàusula 6.4                                   

R. DADES DE FACTURACIÓ 

Entitat contractant Ajuntament de Vilagrassa 

Òrgan de contractació Alcaldia CODI 

DIR3 

DIR3 és L01252445 

Òrgan amb competències 

en matèria de 

comptabilitat 

Intervenció CODI 

DIR3 

DIR3 és L01252445 

Destinatari de la prestació Ajuntament de 

Vilagrassa 

CODI 

DIR3 

DIR3 és L01252445 
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Expedient núm.:  17 / 2026 

Procediment:   Contracte d’obres Procediment Obert Simplificat Sumari 

Assumpte: Obres d’Arranjament de camins municipals i voreres urbanes 

amb àrid reciclat.   

Data d'iniciació: 01.07.2026 

Plec de Clàusules Administratives Particulars 

Document signat per:  L'Alcalde 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE 

OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 

1. Elements estructurals del contracte 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres d’arranjament de camins 

municipals i voreres públiques amb àrid reciclat contingudes en el Projecte tècnic, redactat 

per Noèlia Solans Flotats i aprovat per decret d’alcaldia de data 26.05.2026, d'acord al 

mateix i a les determinacions contingudes en aquest plec i en el de prescripcions tècniques. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present 

plec es descriuen en la memòria justificativa d'aquest emesa per Alcaldia en data 1 de 

juliol de 2026 i que es troba incorporada a l'expedient de contractació. 

 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un 

contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en 

aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà 

d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, principalment, 

pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 

per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que no s'oposin al que es disposa en la 

LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el procediment 

administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment 

Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir 

a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada 

per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions 

vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis 

bàsics de la contractació pública, podrà ser d'aplicació si amb la normativa interna no 

resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter 

contractual. En cas de discrepància entre els plecs o aquests i els restants documents 

contractuals, prevaldrà el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 
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1.3. Procediment d'adjudicació 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques de l'obra demandada, el 

procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el 

procediment obert simplificat sumari. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen 

aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la 

LCSP. 

 

1.4. Divisió en lots: No es preveu 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, no 

procedeix la divisió en lots i això es fonamenta que l'obra demandada està composta per 

un conjunt d'accions a executar el fraccionament de les quals comprometria la unitat 

funcional del projecte, per la qual cosa ha de ser la mateixa empresa la que realitzi 

aquestes accions per evitar ralentitzacions i discordances en el resultat final. 

 

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de 

la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre l'òrgan 

de contractació. 

El pressupost base de licitació del contracte referit a continuació s'adequa als preus del 

mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul 

dels quals és necessari per a la seva determinació: 

Pressupost del contracte: 41.610,64 € 

I.V. A. de l'obra (21%): 8.738,23 € 

Pressupost base de licitació: 50.348,86 € 

Per a l'establiment de l'anterior pressupost s'ha tingut en compte l'estudi de costos 

realitzat pels serveis tècnics municipals. 

L'import referit és merament indicatiu i les necessitats reals podran determinar un 

increment d'aquest pressupost. En aquest cas, haurà de tramitar-se la corresponent 

modificació del contracte, amb les condicions establertes en el present plec i en la 

normativa que resulti d'aplicació. 

 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat de l'obra ascendeix a 41.610,64 € euros, I.V.A. exclòs. 

 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà amb recursos externs mitjançant subvenció de l’Agencia Catalana 

de Residus i s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1-454-61937-01 del 

pressupost municipal corresponent a l'anualitat 2026. 

La contractació de l’obra objecte del contracte compleix amb el principi de prudència 

financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de conformitat amb 

la normativa reguladora de les Hisendes Locals. 

 

1.6. Termini d'execució del contracte 

El termini d'execució del contracte és d’1 mes, amb data màxima prevista per al 30 de 

novembre de 2026. No obstant això, aquest termini podrà ser inferior quan s’hagi establert 

com a criteri d'adjudicació, sent el termini d'execució de l'obra el que figuri en l'oferta 

seleccionada per l'Administració. 
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Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots 

aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les 

obres donada per l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 

replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a 

un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el 

servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, 

a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar 

el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, 

s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per 

a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 

successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració 

que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta 

d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona contractista en 

mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 

 

2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació que actua es l’Alcaldia-Presidència. 

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa 

de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació 

i que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció 

i resolució contractual. 

 

2.2. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 

seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa. 

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions 

tècniques i la resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació 

relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir 

amb el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa.  

 

2.3. Aptituds per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions de 

contractar. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen haurà d'acreditar 

la seva capacitat. 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic és condició obligatòria per a la participació en el contracte objecte 

d'aquest plec i a aquest efecte, acredita, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud 

de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació 

professional o empresarial, i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

El licitador haurà de disposar del codi de gestors de reciclatge així com, disposar 

d’una planta de reciclatge i l’àrid a subministrar haurà de ser amb marcatge CE. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa
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3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

La tramitació del present procediment serà ordinària, de conformitat amb el que es disposa 

en l'article 159 de la LCSP. 

 

3.2. Consulta preliminar del mercat 

Amb caràcter previ a la tramitació del present procediment, l'òrgan de contractació no ha 

realitzat consultes preliminars del mercat. 

 

4. Adjudicació del contracte 

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari 

de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així 

com l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials 

d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta 

en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 

temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 

propostes per ella subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a 

la resta de documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de 

sol·licitar-se informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de 

contractació facilitarà aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de 

presentació d'ofertes. Les respostes tindran caràcter vinculant per a l'òrgan de 

contractació  i es faran públiques a través del perfil del contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa.  

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies respecte 

de la data de presentació de proposicions i s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de 

correu electrònic indicat en l'anunci de licitació. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al moment 

de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 

133 de la LCSP. 

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el 

caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni al·legar aquest caràcter amb 

posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter 

confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin 

de base a la motivació de l'adjudicació. 

 

4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 

seves ofertes exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 

presentació d'ofertes de l’adreça https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa  

La utilització d'aquests serveis suposa: 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les 

presentades fora de termini. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilagrassa
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Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 

interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de 

contractació assenyalades. 

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics 

de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de 

l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els 

efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores a comptar des 

de la presentació de la petjada electrònica. De no efectuar-se aquesta segona remissió en 

el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 

electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

públiques. 

L'entitat licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva 

presentació, utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia Plataforma.  

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de preparació 

i presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que impedeixin 

conèixer el contingut de les ofertes al moment oportú. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la 

seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un justificant 

d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

 

4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 

termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de 

licitació en el perfil de contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest 

s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació 

de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de 

contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el 

requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat i la citada informació 

sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular una oferta que siguin 

vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què 

s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici 

de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP. 

 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic en 

el qual es farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació 

de l'obra d’arranjament de camins municipals i voreres urbanes de Vilagrassa amb àrid 

reciclat». 

La denominació de l'arxiu serà «documentació administrativa, oferta econòmica i 

documentació quantificable de forma automàtica». 

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud 

establertes legalment per contractar amb l'Administració. Les proposicions que no 

s'ajustin al model de declaració responsable del present plec i que no compleixin 

els requisits assenyalats en aquest, seran objecte d'inadmissió. 
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2. Oferta econòmica. 

3. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma 

automàtica o, si s'escau, valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb 

el que es disposa en el present plec. 

Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació 

podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que s'estimi 

convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en 

tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en 

qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació: 

1. Núm. d'identificació (NIF/DNI/NIE/Altres). 

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació 

documental que faculti per a fer-ho. 

3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el 

Registre Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses comunitàries 

es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat 

social. 

5. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Tribunals espanyols 

de qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, 

amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li. 

6. Disposar del codi de gestors de reciclatge així com, disposar d’una planta de 

reciclatge i l’àrid a subministrar haurà de ser amb marcatge CE. 

 

 

4.2. Criteris d'adjudicació 

A.   Criteris objectius de forma automàtica: Fins un màxim de 10 punts 

A1.  Baixa econòmica: Fins a 1 punt 

El barem de puntuacions d’aquest criteri es desglossa de la següent manera:  

Oferta econòmica ............................................................................. 0 a 1 punt. 

El criteri de puntuació serà mitjançant la següent formula: 

Pi  =  1 [ 1 - (Oi - Om / IL ) x ( IL - 1/2 Om / IL – Om ) ] 

Pi = Punts de l’oferta 

Oi = Preu de l’oferta  

Om = Preu de la millor oferta 

IL = Import de licitació 

Per a determinar el paràmetre Om i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 

consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 

perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment 

baixa.  

No s'admetran ofertes del licitador més altes que el pressupost de licitació. 

 

A2. Millores proposades per l'Ajuntament: Fins a 9 punts 

El barem de puntuació d’aquest criteri es desglossa de la següent manera: 

Oferta de la Millora 

a) Ampliació dels m3 d’actuació (adquisició/transport/estesa/compactació) 

- 100 m3 x (7,74+3,30+1,80+0,90) 13,74 €  = 1.374.00 €  IVA inclòs (3 

punts) 

- 200 m3 x (7,74+3,30+1,80+0,90) 13,74 €  = 2.748.00 €  IVA inclòs (6 

punts) 

- 300 m3 x (7,74+3,30+1,80+0,90) 13,74 €  = 4.122.00 €  IVA inclòs (9 

punts) 
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4.3. Variants o millores 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 

com a criteris d'adjudicació. 

 

4.5. Ofertes anormalment baixes 

Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes del 

sector públic, als plecs es preveuen els paràmetres objectius que han de permetre 

identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i que en aquest cas són: 

 Quan, concorri una única empresa licitadora, sigui inferior al pressupost base de 

licitació en més de 25 unitats percentuals. 

 Quan concorrin dos empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 

 Quan concorrin tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 

s’ha d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 

quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol cas, 

es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 Quan concorrin quatre o més empreses licitadores, les que siguin inferiors en més 

de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No 

obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10 

unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes 

que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants 

ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor 

quantia. 

Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 

alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors 

afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada 

de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, 

amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari 

que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del 

contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi 

argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment 

dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada 

com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de 

Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la 

seva exclusió. 

Quan resulti adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat incursa en 

presumpció d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per 

realitzar un seguiment detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la 

correcta execució del contracte sense que es produeixi un minvament en la qualitat dels 

serveis, les obres o els subministraments contractats. 
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De conformitat amb l'article 107.2 de la LCSP quan resulti adjudicatària del contracte una 

empresa que hagués estat incursa en presumpció d'anormalitat, haurà de presentar una 

garantia complementària del 5%, amb les mateixes condicions fixades en la clàusula 17 

per la garantia definitiva.  

 

4.6 Resolució en cas d'empat 

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts per a la 

licitació de què es tracti, es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més 

ofertes, d'acord amb l'article 147.1 de la LCSP, els criteris d'adjudicació específics per al 

desempat hauran d'estar vinculats a fi del contracte i es referiran a: 

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin un menor percentatge de contractes temporals en la plantilla 

de cadascuna de les empreses. 

b) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 

discapacitat superior al qual els imposi la normativa. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat quant 

a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al qual els imposi la normativa, tindrà preferència 

en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors 

fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

c) Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 

per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin amb els requisits 

establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració. 

d) En l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, 

les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, 

sempre que la seva finalitat o l'activitat tingui relació directa a fi del contracte, segons 

resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el 

corresponent registre oficial. 

e) Les ofertes d'entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerç Just per a 

l'adjudicació dels contractes que tinguin com objecto productes en els quals existeixi 

alternativa de Comerç Just. 

f) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, incloguin mesurades de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes. 

g) Proposicions presentades per les empreses que, tinguin un major percentatge de dones 

emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

h) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat 

serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter 

previ. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat 

serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter 

previ. 

 

4.7. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

L'òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de la valoració de les 

proposicions. 

Conclòs el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura dels arxius 

electrònics. 
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Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es 

realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se 

celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes. 

Després d'analitzar la documentació presentada i, si s'escau, sol·licitar la seva esmena, 

l'òrgan de contractació adoptarà l'oportú acord sobre l'admissió dels licitadors, prèvia 

exclusió, si s'escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec. 

La valoració de les proposicions s'efectuarà per la unitat tècnica d'acord amb les fórmules 

establertes en aquest plec. Posteriorment, l'òrgan de contractació procedirà a la 

classificació de les ofertes. 

 

4.8. Documentació administrativa 

En el mateix acte, l'òrgan de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, 

al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils 

des de la data de l'enviament de la comunicació, aportació el compromís al qual es refereix 

l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels 

mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme 

a l'article 76.2 de la LCSP. 

 

4.9. Adjudicació del contracte 

En un termini de 5 dies des de la proposta d'adjudicació, l'òrgan de contractació adjudicarà 

el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada 

adjudicat aquest, a la seva formalització. 

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser 

publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies. 

 

4.10. Renúncia o desistiment 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del 

procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos 

es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses 

en què haguessin incorregut. 

 

5. Formalització del contracte 

5.1. Termini per a la formalització 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 

registre públic. 

 

5.2. Formalització 

La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel 

contractista de la resolució d'adjudicació. 

No obstant l'anterior, el contracte també podrà formalitzar-se per mitjans electrònics en 

document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, 

constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat 

electrònicament per la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents integrants del 

contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 

corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el 
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document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes 

de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 

termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost 

sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la 

lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin 

quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en 

l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

 

5.3. Publicació 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es 

publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a 

quinze dies, després del perfeccionament del contracte. 

 

6. Execució del contracte 

6.1. Condicions especials d'execució 

L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense 

perjudici d'allò que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs 

i al, projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva 

interpretació tècnica donés a la persona contractista la Direcció facultativa dels treballs. 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

l’establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic: 

* Consideracions de tipus ambiental:  

 L’adjudicatari haurà de recuperar o reutilitzar els envasos i embalatges o productes 

usats. 

 L’adjudicatari haurà de recollir i reciclar els desfets o els productes usats.  

* Consideracions de tipus social: 

 L'empresa adjudicatària haurà de fer un ús no sexista del llenguatge en tota la 

documentació, publicitat, imatge o material que es generi com conseqüència de 

l'execució del contracte, evitant qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 

estereotips sexistes.  

 Si l'empresa adjudicatària compta amb o més de 50 persones a la plantilla, haurà 

d'acreditar el disseny i aplicació efectiva del Pla d'Igualtat, conforme al previst a 

l’article 45.2 del capítol III de la Llei 3/2007. 

 Caldrà aportar la relació d’empreses subcontractistes i el justificant del compliment 

del pagament en termini, quan així ho sol·liciti l’Ajuntament.  

 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per persona tècnica amb la titulació 

exigida legalment i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a 

l'Administració, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de 

que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit imprescindible 

perquè aquesta pugui començar efectivament. 

L'incompliment del termini i, com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, 

no impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes 

no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el 
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termini contractual començarà a partir de la signatura de l'acta de comprovació del 

replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà constància dels 

extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació 

suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que 

serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les 

mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació 

vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció i per les especificacions i 

prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més 

import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la baixa d'adjudicació, si 

s'escau. 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen 

obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria 

hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa 

de l'Administració en un altre sentit. En tot cas, seran per a ús exclusiu del personal adscrit 

a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les característiques i emplaçament d'aquests 

locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia modificació d'aquest, així 

com el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les disposicions 

vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 

comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 

mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 

autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 

organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament de 

l'obra, sol·licitant de l'Administració els documents que per a fer-ho siguin necessaris. 

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris 

establerts l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, 

autoritzacions i requeriments referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i 

posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de la persona contractista 

donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert aquests tràmits. 

L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides 

per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació 

de pagament a l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà 

a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la present clàusula. 

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista 

quedarà legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant 

aquest extrem a l'Administració contractant. 

 

6.2.3. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al 

desenvolupament de la seva activitat, així com les següents assegurances que cobreixin 

les responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

- Assegurança a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 

contractista haurà de tenir subscrit un segur a tot risc de construcció per la suma 

assegurada de 50.348,86 euros, que cobreixi els danys que puguin sofrir les obres 

realitzades i en curs de realització i béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosió, 
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robatori, espoliació, impacte, imperícia, negligència, actes vandàlics i malintencionats, 

vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, materials i mà d'obra; 

incloent les despeses per hores extraordinàries, desenrunat, demolició, mesures 

adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de 

sinistre, l'òrgan de contractació. 

- Assegurança de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 

contractista haurà de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, 

croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, 

així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent d'aquesta, amb el 

límit mínim per sinistre de 300.000 euros; i incloent com a assegurats a l'empresa 

contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració com a promotora de les 

obres. 

 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que 

tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques 

d'execució de l'obra de què es tracti, per a la seva correcta realització en el termini 

compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels 

criteris de valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial 

del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de la direcció 

de l'obra la relació detallada següent: 

 Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que 

romandran adscrits a aquestes. 

 Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla 

mínima adscrita a les obres. 

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable de 

les obres com a Cap d'Obra. 

 Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i 

humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades 

exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients 

o inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment 

serà comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte l'hora de considerar 

aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions al 

contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de 

personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que 

pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs 

com en la seguretat i salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel 

contractista en el termini de temps més breu possible, mai superior a un mes. 

 

6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a 

l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada 

a la disposició que no afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no computaran a 

l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des 

de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, 
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estenent-se acta del resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, 

remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 

replanteig de les mateixes o, si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les 

obres si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord 

amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i 

al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en 

interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de 

les obres. 

 

6.2.6. Programa de treball 

La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 

treball, que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de 

trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte. 

Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP. 

L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies 

següents a la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el 

compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del 

contracte. 

L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona 

contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això pugui 

originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 

certificacions. 

 

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del 

contracte objecte del present plec serà l’arquitecta municipal. 

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 

facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò 

que s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el 

contracte. 

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 

com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació 

de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

 Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la 

seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 

estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan 

puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació 

pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament 

de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva 
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disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de 

contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri 

necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de 

les prestacions. El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació 

qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si s'escau, 

acordi les mesures necessàries. 

 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona 

delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona 

contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les 

actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que es 

disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per 

l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, o 

persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la 

bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures 

concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar 

l'obertura de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se 

empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran 

de compte de la persona contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. 

En cas contrari, la persona responsable certificarà la indemnització que correspon a 

l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i 

que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec 

de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou la direcció de l'Obra, la direcció de l'Execució 

de l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del 

contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o 

pel personal tècnic per ella contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta 

subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts. 

La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, 

alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així 

mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar 

decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, 

estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 

autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 

sota les instruccions de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a 

l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres afectades 

sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les responsabilitats que 

l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius contractes. 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 

Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les 

obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions 
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que, periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona 

contractista. 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, 

l'assistència professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions 

explicatives o d'informació o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació 

amb la realització de les obres. 

 

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la unitat de 

Serveis Centrals i Territorials. 

 

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del text refós de la Llei General 

de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial 

decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 

per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre 

Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial 

decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant 

l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en 

tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors 

conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 

de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 

contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 

informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, 

així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

 

 

6.3.4.1. Altres obligacions de l’empresa contractista 

En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents, les quals s’hauran de 

complementar amb els establertes al plec de prescripcions tècniques. 

Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte, cosa 

que serà vigilada pel director d’obres. 

- El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris de 

materials, equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un import 

màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació.  

- Les derivades del desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut. 

- També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra 

i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. 

- El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 

possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i 

rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
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dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les 

despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

- El Contractista, pel seu compte, habilitarà els locals que siguin necessaris per als 

serveis de magatzem, guarda i menjar del personal, en el lloc assenyalat per la 

Direcció Facultativa. Si els locals ocupats per aquest fi es trobessin dins de la zona 

en construcció, aquest haurà d’estar en condicions de ser desocupat amb vint-i-

quatre hores, realitzant quants trasllats consideri necessari la Direcció Facultativa, 

sense dret a indemnització alguna. 

- Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que comportin la utilització dels 

serveis, aigua, electricitat, etc. 

El contractista s’obliga a la gestió de residus. 

El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució de 

l’obra. 

 

6.3.5. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es dedueixin 

tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, 

per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la 

comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys, els següents aspectes: 

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

 

6.3.6. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, els senyals necessaris per indicar 

l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill 

a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com en els límits i voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 

vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de 

les obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre les 

instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

 

6.3.7. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents als anuncis de licitació i adjudicació, 

si s'escau, de la formalització del contracte, així com qualsevol altres que resultin 

d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.  

Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu conforme el 

qual les obres estan finançades per l’Agencia de Residus de Catalunya i presentar la 

fotografia corresponent.     

 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, 

després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la 

intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 
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Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 

serà a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del 

compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar. 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 

d'acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al 

que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

6.4.2. Penalitats 

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al 

contractista d'una penalitat del 25% de la importació del subcontracte. 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat del 5% quan, mitjançant resolució judicial o 

arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de contractació 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 

vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, i que aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment 

d'alguna de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel 

subministrador en l'execució de la prestació. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins 

aconseguir el límit conjunt del 50% del preu del contracte. 

 

6.4.3. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista 

ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan 

aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes que participen en el 

contracte. 

 

6.5. Successió 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 

d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada 

en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en 

l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 

afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 

per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 

condicions de la subrogació. 

 

6.6. Règim de pagaments 

6.6.1. Preus 

En els preus unitaris descomposats del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la 

unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en 

lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 

execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i 

prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran 

inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la 

descomposició o descripció dels preus. 
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Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels 

costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent 

necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a 

unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos 

en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot 

plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, els relatius als mitjans 

auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres accessòries de tot tipus que 

es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, qualsevol que sigui la forma 

de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què 

es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, 

complementant-se, sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les 

estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres 

documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 

tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si 

es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

 

6.6.2. Anualitats 

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual 

figuri al programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència 

amb el consignat en cada anualitat. 

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al 

ritme efectiu de les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del RGLCAP. 

 

6.6.3. Abonament de les unitats d'obra 

6.6.3.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 

estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present 

plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament 

de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 

155 i 156 del RGLCAP. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 

l'article 240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions 

comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els abonaments del 

qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 

que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i 

recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a 

la seva expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 

d'aprovació de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del 

RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè 

l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan 

així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en poder 

de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 del mes següent 

al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 

anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 
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Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els 

paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, 

als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent 

al qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst 

en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells supòsits previstos en el 

present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, no donar curs a les 

certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 

certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració 

conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les 

cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament 

no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot cas, l'Administració podrà oposar 

enfront de la persona cessionària totes les excepcions causals derivades de la relació 

contractual. 

 

6.6.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà 

d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als 

fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per 

l'Administració o, en defecte d'això, als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el 

document de preus unitaris descomposts del projecte. 

 

6.6.3.3. Documentació que acompanya a les certificacions 

Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents 

documents: 

1. Els corresponents informes mensuals. 

2. La relació valorada. 

3. Còpia del Llibre d'Ordres. 

4. Còpia del Llibre d'Incidències. 

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats. 

6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, 

amb indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de 

la LCSP. 

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, 

d'acord a allò que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP. 

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les variacions 

de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte aprovat. No 

obstant això, en les certificacions mensuals no es podrà recollir major mesurament que la 

que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, havent de deixar-se els 

possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués, per a la certificació final de 

les obres. 

Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost 

addicional per revisió de preus. 

 

6.6.3.4. Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de 

factura degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel qual 

es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de 

novembre, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional 
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trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així 

com en la normativa sobre facturació electrònica: 

a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldia. 

b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública 

és Intervenció. 

c) Que el destinatari és l’Alcalde. 

d) Que el codi DIR3 és L01252445. 

e) Que l’oficina comptable és Secretaria Intervenció. 

f) Que l’òrgan gestor és Tresoreria. 

g) Que la unitat tramitadora és Serveis Centrals i Territorials. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 

30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures 

hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació 

en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en 

els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica 

i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la 

presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 

administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació 

d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions 

d'obra, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, 

haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els 

interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos 

en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 

contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 

administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 

electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la 

data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra, dins dels trenta 

dies següents a la prestació del servei. 

 

7.Penalitats 

7.1. Penalitats per incompliment 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, 

s'imposaran penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren 

a continuació: 

7.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 

terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 

prevista en aquest plec de conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar 

indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en 

la proporció de 0.60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
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Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial 

de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, 

per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

 

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 

condicions especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 

l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció i que la resolució del contracte no resulta 

convenient per a l'interès de l'obra en qüestió, en aquest cas se substituirà per la 

penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats 

coercitives de 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 

d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de 

la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 

d'entre el 2% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i 

reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 

l'entitat o a tercers amb dret a repetir contra l'entitat. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi 

existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 

contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals 

se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un 

termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes 

al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 

municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria corresponent en qui delegui 

i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en 

què tingui coneixement per escrit dels fets. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 

efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents 

d'abonar al contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podrà reclamar per la via 

administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

 

8. Extinció del contracte 

8.1. Liquidació del contracte 

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà 

de lliurar a l'Administració original i dues còpies dels següents documents, degudament 

ordenats i enquadernats: 

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. 

Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a aquest efecte 

estableixi l'Administració. 
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2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu-ray, amb les condicions i 

característiques establertes en la clàusula 16.6 del present plec. 

3. Llibre d'Ordres. 

4. Llibre d'Incidències. 

5. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i 

procedència dels materials. 

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin. 

7. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin 

en aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 

8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 

9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 

butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 

10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals 

i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, 

llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada. 

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació 

corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en 

l'obra. 

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi 

ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 

entitat que aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions 

que a continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com 

qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 

definitiva de l'edifici o infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació dels acabats de la infraestructura 

i, si s'escau, de la urbanització objecte de les obres, de tal forma que quedin 

disposats per a la seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova 

actuació de neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la 

vigència de la pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es 

troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, 

pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes 

que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta 

i permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, màquines i equips, 

encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 

aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les ordenances municipals vigents 

o normes de les companyies subministradores exigeixin que les escomeses es facin per 

cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran incloses tots els conceptes, 

obres, instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i 

lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, 

segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament establerts per a aquests. Per 

tant, es consideraran incloses totes les gestions i pagaments necessaris per a l'obtenció 

de tots els subministraments i instal·lacions les seves corresponents altes, 

subministraments, etc. 
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Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i 

pagaments necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions 

que aquestes vengen obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les 

disposicions vigents que regulen la matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 243 de la 

LCSP i 163 i 164 del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona 

contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarda d'aquestes, sent 

responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar 

la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu compte les cures, 

regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

 

8.1.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 

comptats a partir de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 

certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 

compte de la liquidació del contracte. 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general 

amb assistència de la persona contractista, formulant-se per la direcció de l'obra, en el 

termini màxim d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment executades 

d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data 

per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona contractista per a aquest 

acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta per triplicat, exemplar que signarà la direcció de l'obra i la 

persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer 

per la direcció de l'obra a l'òrgan de contractació. 

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès 

per la direcció de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat 

o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a 

partir de la data de recepció, la direcció de l'obra redactarà la corresponent relació 

valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 

anterior, la direcció de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 

l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, 

justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 

3. Acta de mesurament final de l'obra. 

4. Mesurament de l'obra realment executada. 

5. Pressupost comparatiu. 

6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 

10. Plànols definitius de l'obra. 

 

8.1.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 

de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà 
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d’1 any i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja 

sigui total o parcial. 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la 

seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys que en 

ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per 

l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres objecte 

del contracte. 

Així mateix, i en les mateixes circumstàncies, la persona contractista vindrà obligada a 

conservar les obres de jardineria incloses en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu 

hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona 

contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho i 

quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa 

s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 

sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 

l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment 

del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis 

durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials 

causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, 

els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 

directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la 

data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 

danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a 

comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin 

subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de repetició que 

pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació 

contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des 

de la fermesa de la resolució judicial que condemni a la persona responsable a indemnitzar 

els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a la indemnització de forma 

extrajudicial. 

 

8.1.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà 

la corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 

realització de la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, 

mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 

saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, 

al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència a l'acte de 

comprovació i mesurament. 

 

8.2. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en 

els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici 

o a instàncies del contractista. 

A més, el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte 
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que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 

l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats. 

 

8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

- El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

- Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. 

- Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució 

del contracte. 

- El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 

vigent i en el pla de seguretat i salut. 

- El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari 

ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el 

contracte, la següent informació: 

- Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 

com dels realitzats als subcontractistes. 

- Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves 

obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que 

s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 

justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 

obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 

contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent 

i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, 

segons sigui procedent. 

 

9. Clàusules generals 

9.1 Comunicacions i notificacions 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 

compareixença en seu electrònica de https://seu-e.cat/es/web/vilagrassa/seu-electronica 

o a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

 Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es disposa 

expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposició 

Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificació s'hagi 

publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 

 En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per 

l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes 

previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de 

la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà 

aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels 

https://seu-e.cat/es/web/vilagrassa/seu-electronica
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òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 

d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 

electrònica. 

9.2. Recurs especial en matèria de contractació 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions 

d'euros. 

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec ascendeix a 50.348,86 €, 

pel que no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació. 

 

9.3. Confidencialitat i tractament de dades 

9.3.1. Confidencialitat 

De conformitat amb l’article 35 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, l’empresa adjudicatària haurà de fer exprés sotmetiment a la normativa 

nacional i de la UE en matèria de Protecció de dades.  

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 

en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades 

personals a les quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada 

inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, 

destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives 

apropiades de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

(Reglament general de protecció de dades). 

En el cas que per a la realització de l'objecte del contracte es requereixi l'accés i el 

tractament de dades i informació de caràcter personal, se celebrarà un contracte per 

encàrrec que vinculi a l'encarregat (contractista) respecte del responsable (Ajuntament) i 

estableixi l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades 

personals i categories d'interessats i les obligacions i els drets del responsable; en 

compliment de l’establert en l'article 28 del Reglament general de Protecció de dades. 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara 

que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 

(Ajuntament). 

 

9.3.2. Tractament de dades 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats 

de què les dades de caràcter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la 

presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació 

seran tractats per aquesta entitat amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, 

compliment i control del desenvolupament del contracte. 

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les 

següents dades: 

 Informació Bàsica Informació Addicional 

Responsable Alcalde de l’Ajuntament de 

Vilagrassa 

Alcalde de l’Ajuntament de 

Vilagrassa 

Finalitat 

Principal 

Contractació Contractació 

Legitimació Necessari per l’ execució d’un 

contracte 

Necessari per l’ execució d’un 

contracte pel desenvolupament del 
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contracte 

Destinataris Administracions competents en 

la matèria 

Administracions competents en la 

matèria 

Drets Drets d’accés, rectificació o 

supressió, la limitació del 

tractament o oposar-se, així com 

el dret a la portabilitat de les 

dades. 

Exercici d’aquest  drets davant 

d’aquest Ajuntament en la seu de 

Carrer Tàrrega n. 12, 25330 

VILAGRASSA 

Informació 

Addicional 

Pot presentar una reclamació 

davant l’Autoritat Catalana de 

Protecció de dades, o ficar-se en 

contacte amb el delegat de 

protecció de dades 

dpd@vilagrassa.cat 

Pot presentar una reclamació davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de 

dades, o ficar-se en contacte amb el 

delegat de protecció de dades 

dpd@vilagrassa.cat 

 

 

L’alcalde, 

Josep Maria Mor Nosas  

mailto:dpd@vilagrassa.cat
mailto:dpd@vilagrassa.cat
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ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

____________________________________ (en representació de 

____________________ núm. d'identificació _____) telèfon ________, major d'edat, 

veí/a de ______________ amb domicili en______________ núm. ______, i DNI 

___________, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a dels 

Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: 

______________________________________________________________________

____________________________ 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP) 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l’obra d’arranjament de camins 

municipals i voreres urbanes de Vilagrassa amb àrid reciclat. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 

140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del 

contracte d'obres, en concret: 

 Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al 

corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents. 

 Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o 

mediambiental. 

 Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

 Que disposa del codi de gestors de reciclatge així com, disposar d’una planta 

de reciclatge i l’àrid a subministrar haurà de ser amb marcatge CE. 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del 

contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués 

correspondre al licitador.  

 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

___________________________________. 

TERCER. Tractant-se d'un contracte l'execució del qual requereix el tractament de dades 

personals per compte del responsable del tractament declara: 

□ Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom 

o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 

tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització. 

□ Que SÍ té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. 

QUART. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es 

fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 

adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-ho. 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 
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ANNEX II: MODEL D’OFERTA ECONÒMIC I MILLORES  

«El/la Sr./Sra. _____________________________, major d’edat, amb domicili a l'efecte de 

notificacions a _____________, ____________________, núm. ___, amb DNI núm. 

_________, i nom propi (o en nom i representació de l’empresa ___________________, amb 

NIF núm. ___________, DECLARA que, assabentat/ada de l'expedient per a la contractació de 

l’obra “Arranjament de camins municipals i voreres urbanes amb àrid reciclat” de 

Vilagrassa, per procediment OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, anunciat en el Perfil de contractant, 

faig constar que conec el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de prescripcions tècniques i 

el projecte tècnic, que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la 

licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb estricta subjecció als 

requisits i condicions estipulades, pel preu i termini de garantia següents: 

 

A1. Oferta econòmica: “Arranjament de camins municipals i voreres urbanes de 

Vilagrassa amb àrid reciclat”  

 - Import per l’execució del contracte (amb IVA):  _________________ €  

 

(xifra en lletres): ___________________________________________€. IVA inclòs. 

 

A2.  Millores proposades per l’Ajuntament que s’executaran incloses en l’Oferta (9 

punts). 

Indicar si la millora s’inclou amb l’oferta econòmica 

Millora 1: 100 m3 x (7,74+3,30+1,80+0,90) 13,74 €  =1.374.00 €   SÍ  NO  

 

Millora 2: 200 m3 x (7,74+3,30+1,80+0,90) 13,74 €  =2.748.00 €  SÍ  NO  

 

Millora 3: 300 m3 x (7,74+3,30+1,80+0,90) 13,74 € =4.122.00 €  SÍ  NO  

 

 

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica, amb termini de garantia. 

 

A ____________, a ___ de ________ de 2026. 

 

Signatura del candidat, 

 


