

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC D'OBRA CIVIL C-2025-14/03

El dia 20 de gener de 2026 es va formalitzar l'acord marc amb motiu de la realització dels treballs d'obra civil a la xarxa d'abastament d'aigua potable i no potable del Prat de Llobregat amb les empreses homologades següents, per ordre de classificació

1. ESTAYC, SL
2. SEGESTOP, SL

Per part de l'Àrea Tècnica es va informar sobre la necessitat de realitzar l'obra civil amb motiu de la substitució de dos cabalímetres d'inserció existents sobre la xarxa d'aigua potable ubicats al l'Av. Onze de setembre amb carretera de la Marina (actuació 1) i Av. Onze de setembre amb Coronel Sanfeliu (actuació 2), amb un pressupost total de 18.666,54 € abans d'IVA i un termini d'execució de 6 setmanes. L'inici de l'obra es va preveure en data 11/05/2026.

Es van convidar a les 2 empreses que van formalitzar l'acord marc ESTAYC, SL, i SEGESTOP, SLU, i únicament ha presentat oferta ESTAYC, SL. L'oferta presentada és la següent:

<i>Empresa</i>	<i>Pressupost abans d'IVA</i>
ESTAYC, SL	18.666,54 €

ESTAYC, SL, va acceptar la data d'inici de l'obra i el termini d'execució i els preus oferts van ser els mateixos que els de l'acord marc en base el pressupost elaborat per Aigües del Prat, SA, i que constava a la documentació de la licitació.

De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de 19 de setembre de 2024 (Protocol número 2113) i d'11 de novembre de 2024 (protocol 2589) atorgades davant del Notari del Prat de Llobregat, Santiago López-Leis González, es resol per part d'aquesta Gerència:

Primer.- Adjudicar a ESTAYC, SL, NIF B65534075, el contracte basat en l'acord marc, expedient C-2025-14/03, per a l'execució de l'obra civil amb motiu de la substitució de dos cabalímetres d'inserció existents sobre la xarxa d'aigua potable ubicats al l'Av. Onze de setembre amb carretera de la Marina (actuació 1) i Av. Onze de setembre amb Coronel Sanfeliu (actuació 2)

L'import del contracte és de 18.666,54 € abans d'IVA. La previsió d'inici de les obres és el proper 11 de maig de 2026, prèviament a la presentació i aprovació del Pla de seguretat i salut i el pla de residus de l'obra i el termini d'execució de les mateixes és de 6 setmanes.

Segon.- Notificar aquest acord a les empreses que formen part de l'acord marc i que de conformitat amb l'article 44.6 de la LCSP, aquesta resolució es podrà impugnar davant l'Ajuntament del Prat de Llobregat, tal com s'estableix a la clàusula 33 del PCAP.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant que d'acord amb la clàusula 21 del PCAP que regeix l'acord marc, té efectes de formalització del contracte sent d'aplicació les clàusules del plec anterior així com el de prescripcions tècniques que regulen l'acord marc i els contractes basats.

El Prat de Llobregat, maig 2026

Maria Indurain Prat
Directora-Gerent