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RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO.
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

BRES DE CONSTRUCCIO, CONJUNTAMENT AMB LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU,
D’'UN EDIFICI DE 91 HABITATGES PROTEGITS | APARCAMENT SITUATS AL C/MARROC 128,130
i 132 DE BARCELONA (EXP. 26/051)
EXP.: 26/051
CONTRACTE: OBRES
TRAMITACIO: ORDINARIA
PROCEDIMENT : OBERT HARMONITZAT
CODI CPV: 45211100-0 Treballs de construccié per a habitatges

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: VINT-I-UN MILIONS CINC-CENTS NORANTA-TRES MIL
SET-CENTS DEU EUROS | QUARANTA-SIS CENTIMS (21.593.710,46 €), IVA exclos.

VE prestacié VE modificacions SUMA
previstes
Total 17.094.758,72 € 3.598 951,74 € 21.593.710,46 €

B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: DINOU MILIONS VUIT-CENTS DISSET MIL SIS-CENTS
SETANTA-DOS EUROS | QUARANTA-VUIT CENTIMS (19.817.672,48 €), IVA inclos, que es
desglossa de la seglient manera:

- Pressupost net (IVA exclos) de 17.994.758,72 €
- IVA de 44.745,06 € al tipus del 21 % i de 1.778.168,70 € al tipus del 10%.

B.1.- PRESSUPOST BASE DE LES OBRES

superficie Superficie €/m2

MARROC 128-130-132 (m2 constr) Coeficient Ponderada TOTAL
Zones comuns PB Habitatges 592,23 1,00 592,23 1.500,00 888.345,00 €
Habitatges PlantesTipus 8.963,43 1,00 8.963,43 1.500,00 13.445.145,00 €
Aparcament soterrani -1 2.274,83 0,60 1.364,90 1.500,00 2.047.347,00 €
Local 7@ 1.427,88 0,60 856,73 1.500,00 1.285.092,00 €
Local 22@T 128,62 0,60 7717 1.500,00 115.758,00 €
TOTAL PEC 17.781.687,00 €
IVA 10% 1.778.168,70 €
TOTAL PEC iva inclos 19.559.855,70 €

El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes es considera que és
el seguent:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL Import €

Costos Directes (CD)

Material 9.250.177,31 €

Magquinaria 711.552,10 €

Costos salarials (incloent despeses de seguretat social) 4.269.312,61 €
TOTAL 14.231.042,02 €
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Costos Indirectes d’obra

personal técnic i administratiu adscrit a I'obra, etc.. El percentatge sobre costos

Despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, magatzems, tallers,

directes repercultit per igual a totes les unitats d'obra es d'un 5% a tots els efectes. 711.552,10 €
TOTAL 711.552,10 €
TOTAL PEM 14.942.594,12 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO Import €
Despeses Generals d'estructura (DG) 13% 1.942.537,24 €
Benefici Industrial (Bl) 6% 896.555,64 €

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO OBRES (PEM+DG+BI)

17.781.687,00 €

Els costos salarials que es consideren es produeixen en I'execucio del contracte a partir del conveni de
referéncia del Conveni de la Construccié i Obres publiques de la Provincia de Barcelona 2024,

identificador 19920812C7, codi 08001065011994.

El preu del contracte s’estableix com a preu global a tant alcat (“claus en ma”) per a I'execucié completa

de les obres objecte del contracte, d’acord amb el Projecte que s’aprovi i la resta de clausules

contractuals els plecs. Aquest preu tindra el caracter de preu tancat per a la superficie de plantes sobre

rasant, als efectes de I'establert a I'article 241.2 de la LCSP.

B.1.- PRESSUPOST BASE DE LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU

Projecte Executiu edificacio

Inclou Certificat Energétic, projecte energies renovables, 207.071,72 €
Modelatge 3D 4.000,00 €
Ambientalitzacié. Fase Projecte Executiu 2.000,00 €
Total 213.071,72 €
Desglossament

Costos

Costos salarials, honoraris col-laboradors... 149.051,87 €
Desplagaments materials, etc. 30.000,00 €
Total costos 179.051,87 €
Despeses Generals | Benefici Industrial

Despeses generals (13% costos directes) 23.276,74 €
Benefici industrials (6% costos directes) 10.743,11 €
Total DG+BI 34.019,85 €
TOTAL PRESSUPOST BASE REDACCIO PROJECTE EXECUTIU 213.071,72 €

El pressupost relatiu als honoraris per a la redaccio del projecte executiu no estan sotmesos a cap
baixa economica, i aquest import s’ha de destinar integrament als honoraris de I'equip facultatiu

redactor del projecte, guanyador del concurs d’arquitectura licitat per 'TMHAB.

En el cas de plantejar solucions alternatives al projecte licitat, 'empresa adjudicataria assumira les
despeses associades a la gestié técnica de les propostes alternatives, incloent la modificacié del
projecte basic que correspongui, si s’escau. Es considera inclos al preu ofertat de les obres els
serveis de consultoria, els treballs d’adequacioé del projecte al sistema industrialitzat proposat, aixi
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com la col-laboracié de I'empresa adjudicataria i els seus industrials amb I'equip redactor del
projecte, pel desenvolupament del projecte executiu fins a la seva finalitzacio.

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU

Projecte Executiu edificacié (Inclou Certificat Energétic, projecte

energies renovables, etc...) 207.071,72 €
Modelatge 3D 4.000,00 €
Ambientalitzacié. Fase Projecte Executiu 2.000,00 €
Total 213.071,72 €

El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes es considera que és el
seguent:

Costos directes

Costos salarials i honoraris col-laboradors (incloent despeses de

seguretat social) 149.051,87 €
Desplagaments, materials, etc. 30.000,00 €
Total costos 179.051,87 €
Costos indirectes

Despeses generals (13% costos directes) 23.276,74 €
Benefici industrials (6% costos directes) 10.743,11 €
Total DG+BI 34.019,85 €
TOTAL PRESSUPOST BASE REDACCIO PROJECTE EXECUTIU 213.071,72 €

El pressupost relatiu als honoraris per a la redacci6 del projecte executiu no estan sotmesos a cap
baixa economica, i aquest import s’ha de destinar integrament als honoraris de I'equip facultatiu
redactor del projecte, guanyador del concurs d’arquitectura licitat per 'IMHAB.

En el cas de plantejar solucions alternatives al projecte licitat, 'empresa adjudicataria assumira les
despeses associades a la gestid técnica de les propostes alternatives, incloent la modificacié del
projecte basic que correspongui, si s’escau. Es considera inclos al preu ofertat de les obres els serveis
de consultoria, els treballs d’adequacio del projecte al sistema industrialitzat proposat, aixi com la
col-laboracié de I'empresa adjudicataria i els seus industrials amb I'equip redactor del projecte pel
desenvolupament del projecte executiu fins a la seva finalitzacioé.

C.- TERMINI D’EXECUCIO:

El termini maxim d’execucio del contracte s’estableix en 36 mesos comptats a partir del dia seguient de
la signatura del contracte:

- 6 mesos per a la redaccié del projecte executiu.
- 22 mesos per a obtenir el CFO, a comptar des de I'acta d’inici de les obres, més un maxim de 6

mesos per a formalitzar I'acta de recepcioé de les obres.

TERMINIS DE LA FASE DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EXECUTIU. (6 mesos)

Un cop signat el contracte, es disposara d’un mes per a la signatura de I'acta d’inici de redacci6 del
projecte. Es plantegen dos possibles escenaris:
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A) Eltermini total de la fase de redaccioé del projecte executiu complet sera de 6 mesos. Un cop lliurada
i validada la documentacio, es podra donar inici a la fase d’obres i al procés de fabricacié dels
components industrialitzats, prévia aprovacié formal del projecte.

[M1 w2z M3 M4 |Ms M |M7 M8 M3 [M1D [M11 M2 [M13 |M12 [M15 [M16 [M17 [M18 [M19 [M20 |21 [M22 |M23 |M24 |M25 |M26 |M27 [M28 |M23 |M30 |M31 |M32 [M33 [M34 |M35 [M36

Projecte Executiu BM
ACTA Inici

PR.Executiu

PR. Acta Lliurament Projecte Executiu complet.
2M Acta d'aprovacié del Projecte Execufiu
Revisio del Projecte
i resolucid d'esme

Fas obres Y A ‘

Previsié Gestié Escomeses |
Proves instal.lacions i posada en m

Acta inici de les obres Fita final forjat terra planta baixa Fita Final Obra - CFO
Acta de recepcié de les obres

B) Alternativament, en el cas en que es consideri viable, es podra plantejar el desenvolupament del
projecte en dues fases. Una primera fase amb una durada de 4 mesos des de la signatura de I'acta
d’inici del projecte executiu, per disposar la definicié completa dels treballs de fonamentacié i planta
soterrani, i una segona fase de 2 mesos on es faria el lliurament del projecte executiu complet.
Previ inici de les obres, sera necessari disposar de I'aprovacié formal del projecte de cadascuna de
les fases. En el cas en que es pugui dur a terme aquesta programacid, es donara la possibilitat
d’avancar l'inici de les obres segons la seguent estimacié de terminis:

|n1 w12 13 W14 W15 (M6 |17 [M18 |18 [M20 |21 [M22 [M23 [M24 |M25 |31 \M32|
Projecte Executiu 4M ’ M PR. FASE Il. Acta Lliurament Projecte Executiu complet.
ACTA Inici PR. FASE | 2M Acta d'aprovacio del Projecte Executiu
PR.Executiu Planta solerrani Revisio del Projecte i resolucio d'esmenes
ik
Fase Obres ¢ T ¢
Inici obres sota rasant Previsio Gestio Escomeses ?
Inici proces fabricacié components industrialitzats Proves instal.lacions | posada en marxa
Acla inici de les obres Fita final forjat terra plania baixa Fita Final Obra - GFO| Acta de recepcié de les obres

TERMINIS DE LA FASE D’'OBRES (22 + 6 mesos)

L’inici de la fase d’obres es dura a terme sempre i quan es disposi la llicéncia d’obres i 'aprovacio del
projecte arquitectonic. En el cas de produir-se un decalatge entre la finalitzacié del projecte i I'inici
d’obres per motius administratius o terminis d’avaluacié de solucions per part de I' equip redactor del
projecte, tot i que no fos imputable a I'empresa adjudicataria, no donara dret a reclamacions
economiques.

El termini maxim per a emetre el certificat final d’obra (CFO) s’estableix en 22 mesos a comptar
des de I'acta d’inici de les obres (8 mesos per planta soterrani amb forjat de planta baixa inclos + 14
mesos per la resta d’obra). Es disposara de 6 mesos més per a gestionar la connexié d’escomeses,
posades en marxa i realitzacio de les proves que no es puguin realitzar amb els provisionals d’obra (per
exemple proves acustiques, posada en marxa d’ascensors, aparcaments...) o altres treballs a peticio
de tercers (Districte, IMU...).

Aixi, el termini maxim per a realitzar la recepcio de les obres és de 28 mesos a comptar des del
I’acta d’inici de les obres.
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A la signatura del contracte s’afegira el pla d’obres lliurat a I'oferta, amb les fites intermedies que seran
d’obligat compliment i 'incompliment de les quals representara la corresponent penalitzacio. El termini
total de I'obra (CFO) en cap cas podra excedir dels 22 mesos establerts.

Aquest pla d’obra sera validat per la Direccié facultativa i els serveis técnics de 'IMHAB abans de la
signatura del contracte. La fita intermédia que haura de contemplar és:

- PROJECTE. Final Projecte Executiu complet.
- OBRA. Final del forjat terra planta baixa
- Final Obra (CFO)

Juntament amb el Pla d’'Obres, els licitadors hauran d’aportar una proposta grafica d’'implantacié de
I'obra, amb les afectacions i mesures previstes en relacio a la mobilitat, espai public, mobiliari urba, etc.
que resultin afectats per I'execucié de l'obra, el qual també haura de ser validat per la Direccio
Facultativa i els serveis técnics de 'IlMHAB abans de la signatura del contracte.

Les penalitzacions a aplicar per 'incompliment del termini parcial en fase d’obra es descomptaran de
les certificacions d’obra posteriors al termini parcial. Aquests imports seran recuperables en cas que
'empresa contractista acabi en el termini establert.

L’Acta d’inici d’obres i la fita parcial que pugui fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la
seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de demora justificada, I'empresa contractista podra demanar
formalment una ampliacié de termini o prorroga, abans de la finalitzacié de la fita parcial o final, el qual
haura de ser aprovat per la direccié facultativa i els serveis técnics de I'IMHAB.

El compliment d’aquesta fita sera validat per la Direccid Facultativa, i es donara per finalitzada amb el
lliurament per part de la constructora de I'As-built parcial, aixi com amb el vistiplau dels assajos i proves

que correspongui a cada fase i tota la documentacio relativa a 'esmentada fita, juntament amb la
conformitat de I'IMHAB.

D.- PRORROGUES: No.

E.- LOTS: No.

F.- PROCEDIMENT: Obert subjecte a regulacié harmonitzada.

G.- LLOC D’EXECUCIO: Barcelona.

H.-.GARANTIA PROVISIONAL: No.

l.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de I'import d’adjudicacié del contracte.

J.- TERMINI DE GARANTIA: 18 mesos, a comptar des de la recepcié positiva de I'obra.

Tanmateix, el termini de garantia dels electrodomestics i equips d’ACS i Climatitzacié sera de 3 anys a
comptar des de la data de recepcio de les obres.

K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No.
L.- REVISIO DE PREUS: Si. Per al preu adjudicat relatiu a la execucié la obra, aplicant la férmula 811.
M.- CAPACITAT | SOLVENCIA:

Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat que sigui membre de la Unié
Europea, han de disposar de la classificacié seguent:
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 2 6
C 4 5

Per altre banda, les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unid
Europea han d’acreditar, que compleixen amb les condicions minimes seglents:

M1. Requeriments de solvéncia economica i financera:

El volum anual de negocis referit al millor dels tres ultims exercicis en funcio de les dates de constitucio
o d’inici d’activitats de I'empresa ha de tenir un valor igual o superior a DEU MILIONS D’EUROS
(10.000.000,00 €), iva exclos. En el cas de qué aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra
ser proporcional al periode.

M2. Requeriments de solvéncia técnica o professional:

L’'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha de declarar com a executat
durant I'any de superior execucio en el decurs dels ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o
similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de VUIT MILIONS
D’EUROS (8.000.000,00 €), iva exclos.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 LCSP.

Tanmateix, totes les empreses licitadores, hauran d’acreditar haver executat com a minim 3 edificis
plurifamiliars en al¢cada, de més de 40 habitatges en els ultims 10 anys.

Per a 'acreditacio caldra presentar una relacié de les obres executades en el curs dels ultims deu anys
que inclogui import, dates i el destinatari, public o privat. Les obres executades s'acreditaran mitjangant
certificat de bona execucid visat per I'd6rgan competent, quan la destinataria dels serveis sigui una entitat
del sector public 0, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest
0, a falta d'aquest certificat, mitjangant una declaracié de I'empresa licitadora acompanyada dels
documents que acreditin fefaentment la realitzacié dels serveis (contractes, factures, etc...). Tanmateix,
caldra aportar el CFO de les obres declarades.

En cas d'obres executades per 'IlMHAB, sera suficient amb un llistat de les obres, amb les dades
indicades anteriorment.

Tanmateix, totes les empreses licitadores hauran d’acreditar disposar dels segients Certificats de
gestio:

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Qualitat, d’acord amb el
sistema implantat segons les normes ISO 9001 o equivalent.

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Gestié ambiental, d’'acord amb
el sistema implantat segons les normes ISO 14001 o equivalent

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Seguretat i Salut, d’'acord amb
el sistema implantat segons les normes ISO 45001 o equivalent
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M3. Adscripcié de mitjans:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéencia requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant una
declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials seguents:

- Mitjans personals durant la fase de desenvolupament del projecte executiu:

Equip técnic per a la fase de desenvolupament del projecte executiu en col-laboracié amb 'equip
d’arquitectes guanyadors del concurs:
Dedicacié
Técnic especialista en el desenvolupament de projectes executius, logistica de 100%
muntatge, i planificacio dels treballs en base al sistema constructiu proposat, (t&écnic/a
superior o mig) amb experiéncia minima de 5 anys en obres de similars
caracteristiques.
Técnic Cap d’obra. Es el mateix técnic que es requereix en fase d’obra (técnic/a 40%
superior o mig) amb experiéncia minima de 10 anys en obres de similars
caracteristiques.
Técnic/a Instal-lacions. Es el mateix técnic que es requereix en fase d’obra (técnic/a 40%
superior 0 mig) amb experiéncia minima de 5 anys en obres de similars
caracteristiques

L’equip redactor del projecte basic, a qui es dona continuitat per a I'execucié d’aquest contracte,
disposara dels seguents mitjans:

El/La técnic/a arquitecte/a adscrit/a al contracte, esta en possessio del titol oficial d’arquitecte amb
habilitacié per a treballar a la ciutat de Barcelona, amb experiéncia en els darrers 10 anys en
redaccid de projecte i direccié d’obres de construccié finalitzada d’'un minim d’una obra d’habitatge
plurifamiliar en algada, d’ambit public o privat, de com a minim 40 habitatges.

Un/a especialista en estructures (enginyer/a o arquitecte/a), amb experiéncia en I'exercici de la seva
professiéo havent realitzat, en els ultims 5 anys, dos treballs d’edificaci6 com a col-laborador
especialista en disseny/calcul d’estructures (projecte executiu i direccié d’obres) d’un edifici
d’habitatges plurifamiliar en algada amb una superficie construida minima de 5.000 m2.

Un/a especialista en instal-lacions (enginyer o arquitecte), amb experiéncia en I'exercici de la seva
professié havent realitzat, en els ultims 5 anys, dos treballs d’edificaci6 com a col-laborador
especialista d’instal-lacions (projecte executiu i direccio d’obres) d’un edifici d’habitatges plurifamiliar
en algada amb una superficie construida minima de 5.000 m2, aixi com demostrar que han tramitat
un protocol REP d’energia a la ciutat de Barcelona.

Un/a titulat/ada competent en sostenibilitat i eficiencia energética (enginyer/a, arquitecte/a, altres
similars), amb experiéncia en I'exercici de la seva professié havent realitzat, en els ultims 5 anys, un
treball d’edificacié com a col-laborador especialista en sostenibilitat i eficiencia energética (projecte
executiu i direccid d’obres) d’'un edifici d’habitatges plurifamiliar en algada amb una superficie
construida minima de 5.000 m2, aixi com demostrar que han tramitat un Certificat d’Eficiéncia
Energética d’obra nova d’'un edifici d’habitatges plurifamiliar tant en fase de projecte com d’edifici
acabat amb I'Institut Catala de 'Energia

Un/a titulat/ada competent en acustica (enginyer/a, arquitecte/a, altres similars) amb experiéncia en
'exercici de la seva professié havent realitzat, en els ultims 5 anys, un treball d’edificacié com a
col-laborador especialista en acustica (projecte executiu i direccié d’obres) d’'un edifici d’habitatges
plurifamiliar en algada amb una superficie construida minima de 5.000 m2, aixi com demostrar que
han realitzat, en fase de projecte, la justificacié de compliment acustic pel que fa a aillaments de Codi
Técnic de I'Edificacid, utilitzant la opcié general, i en fase de final d’obra, s’ha comprovat I'aillament
acustic real segons l'article 45.1 de I'Ordenanca de Medi Ambient de Barcelona.

Un/a titulat/ada competent en el calcul de I'impacte ambiental associat a la fabricacié dels materials
(enginyer/a, arquitecte/a, arquitecte técnic, altres similars) amb experiéncia en I'exercici de la seva
professié havent realitzat, en els ultims 5 anys, el calcul de I'impacte associat a la fabricacié dels
materials amb el médul GMA del programa TCQ de I'l'TEC d’un projecte d’edificacié.
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- Mitjans personals durant la fase d’execucié de les obres / postvenda:

Delegat/da d’obra (t&cnic/a superior o mig ) 30%
Cap d’obra (técnic/a superior o mig) amb experiéncia minima de 10 anys en obres de 100%
similars caracteristiques
1 Cap de produccio, ajudant de I'anterior (tecnic/a superior o mig) amb experiéncia 100%
minima de 5 anys en obres de similars caracteristiques
1 Encarregats/des amb experieéncia minima de 10 anys en obres de similars 100%
caracteristiques.
Técnic/a Instal-lacions (técnic/a superior o mig) amb experiéncia minima de 5 anys en 50%
obres de similars caracteristiques
Técnic/a en Seguretat (técnic/a superior o mig ) amb experiéncia minima de 5 anys en 100%
obres de similars caracteristiques
Técnic/a en gestio de Qualitat i Mediambient (t&cnic/a superior 0 mig) amb experiéncia 100%
minima de 5 anys en obres de similars caracteristiques.
LEAN manager 30%
Enginyer/a encarregat/da del commissioning (técnic/a superior o mig) durant I'obra i 100%
postvenda
Topograf amb dedicacié segons necessitats de I'obra. S/IN
Técnic/a en postvenda durant periode de postvenda (técnic/a superior o0 mig) 50%
Encarregat/da/operari/a postvenda durant periode de postvenda 100%
Administratiu/va d’obra, durant la postvenda 100%

En cap cas un/a mateix/a técnic/a de la fase d’execucié de les obres podra ocupar dos perfils d’aquesta
fase.

La figura de cap d’obra sera el mateix perfil en la fase de projecte i d’obra.

Les funcions de la figura del commissioning es troben detallades a I'’Annex Tecnic.

L’'empresa adjudicataria s’obliga de forma expressa a mantenir I'equip de treball format, com a minim,
pel personal que s’especifica a la proposta técnica de I'oferta, al llarg de la durada del contracte, aixi
com disposicié del servei en periodes de vacances, baixes, permisos, etc. En el cas en qué 'empresa
adjudicataria vulgui modificar algun dels professionals, sera necessaria la prévia conformitat per part
de 'IMHAB.

L’empresa constructora garantira la preséncia fisica a la promocié del personal adscrit en la fase de
postvenda, instal-lats en un espai o local de la promocid, durant tot el termini d’aquesta fase (18
mesos).

- Mitjans materials:

Minim 2 grues o mitjans necessaris segons proposta constructiva i logistica de muntatge proposada
per 'empresa adjudicataria; 1 oficina técnica en obra amb mitjans digitals on hi haura un espai per sala
de reunions d’obra, amb almenys una pantalla de 55’ per tal de poder fer reunions telematiques, sistema
de so complert i connexio a internet.

També sera necessari disposar d’un recinte condicionat adequadament per guardar les provetes de
formigé de I'obra segons la normativa vigent i espais de vestuari i lavabos necessaris en base al que
s’estableixi al Pla de Seguretat i Salut aprovat.

En fase de postvenda I'empresa adjudicataria implantara una oficina a la promocié per a I'execucio dels
treballs durant aquesta fase.

N.- ASSEGURANCA:

Presentar les seglients assegurances de Responsabilitat Civil per un valor minim de VUIT MILIONS
D’EUROS (8.000.000 €), IVA exclos.
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Presentar Asseguranca de I'empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIO, que inclogui aigiies
majors, per un import minim igual al preu de I'adjudicacié.

O.-

PRESENTACIO | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjancant I'eina de Sobre Digital

accessible a I'adreca web seglient: https://contractaciopublica.gencat.cat

P.-

Q.-

1.
2.
3.

ORGAN DE CONTRACTACIO: Presidéncia de 'lMHAB
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Si, les segiients:

Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

Aplicacio de la Instruccié Técnica per I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacio publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona.

Aplicacié de la Instruccié Técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons
Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de I'’Ajuntament
de Barcelona.

Pla d’igualtat.

Continuitat de I'equip redactor del projecte basic en I'execucié del contracte

Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o d’exclusié
social.

Compliance penal.

. Recollida de dades desagregades per sexe.

R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Si, per les seglients causes:

- Serveis afectats existents, del solar o que afectin a la promocid objecte del conjunt.

- Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per
troballes arqueolodgiques, aqlifers, aspectes hidrogeoldgics, sols contaminats o terrenys
antropics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de
rendiments o aturada de les obres

- Metros, tunels i plans d’auscultacio.

- Fonamentacions existents o veines soterrades, o altres causes imprevistes al subsol.

- Alteraci6 del programa funcional per condicionants que en el moment de la licitacié no estaven
previstos.

- Compatibilitzacio de les obres amb tasques associades a les obres d’urbanitzacio i edificacio
colindants.

- Actuacions d’'urbanitzacio interior d’illa, segons requeriments del Protocol REP.

- Intervencions i/o adequacions en els locals de la promocié

- Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius.

- Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous canvis
de requeriments, rendiments, eficiencia energética, etc. derivats de canvis normatius.

- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...)
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de
donar compliment a les exigéncies del mateix.

- Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de I'’Administracié
actuant.

S.- CESSIO DEL CONTRACTE: Si.

T.- SUBCONTRACTACIO: Si.


https://contractaciopublica.gencat.cat/
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U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels Serveis
Tecnics de I'Institut Municipal de I’'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona.

V.- OBSERVACIONS: L’acreditacié del compliment dels requisits de capacitat i solvéncia establerts a
la clausula M només es demanara a 'empresa proposada com a adjudicataria.

W.- INFORMACIO | CONSULTES

Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (Perfil
de contractant). Les respostes tindran caracter vinculant.

Els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’'informacié de caracter administratiu s’hauran de realitzar per
escrit a la segient adrega de correu electronic: contractacio@imhab.cat

A I'assumpte del missatge s’haura de fer constar el codi de I'expedient (exp. 26/051).


mailto:contractacio@imhab.cat
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1. L'objecte d’aquest contracte és l'indicat al Quadre - Resum de caracteristiques del procediment de
licitacio.

En 'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacio publica sostenible seguents:

o Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitacio.
e Com a criteris d’adjudicacio:

- Ponderacié maxima del 35 % respecte de la puntuacio total del criteri d’adjudicacié que
valora I'oferta econdmica.

- Exclusio de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si,
en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora, s’evidencia que els salaris de les
persones treballadores sén inferiors al que estableix el conveni d’aplicacié.

- En cas d’empat en la puntuaci6 de dues o més empreses, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte la proposicié de 'empresa licitadora que tingui, al venciment
del termini de presentacié d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores
amb discapacitat a la plantilla. Si continua 'empat, com a segon criteri, el major
percentatge de personal fix amb discapacitat en plantilla. Si continua I'empat, prevaldra
I'empresa que disposi d’un percentatge de dones més alt en plantilla.

e Com a condicions especials d’execucio del contracte:

- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

- No admissio de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'’Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

- Aplicacié de la Instruccié Técnica per I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.

- Pla d’igualtat.

- Continuitat de I'equip redactor del projecte basic en I'execucié del contracte

- Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’'insercié laboral
o d’exclusio social.

- Compliance penal.

- Recollida de dades desagregades per sexe.

1.2. En virtut de I'indicat a I'apartat E del Quadre - Resum de caracteristiques i d’acord amb I'establert
a l'article 99.3 de la LCSP, la justificacié sobre la susceptibilitat de que I'objecte del contracte sigui o0 no
dividit en lots s’ha motivat en l'informe de necessitat que es troba en I'expedient.

1.3. Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest plec, el
PPT i documentacié complementaria i annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP) i la normativa de desenvolupament d’acord amb l'article 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP) i la normativa de
desenvolupament. Aixi mateix, d’acord amb l'article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmes
a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccié de dades.

1.4. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir les parts se sotmetran a la jurisdiccio
contenciés-administrativa i competéncia dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia
de qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

1.5. La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en compte
en primer lloc el Plec de clausules particulars i les prescripcions técniques, que prevaldran sobre
qualsevol altra norma.
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de
tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximira I'adjudicataria de
I'obligacié de complir-los.

1.6. A aquest contracte li son d’aplicacio el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clausula essencial dels contractes publics que la contractista no tingui relacié econdmica ni financera
il-legal amb un pais considerat paradis fiscal, i el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de contractacié
publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

CLAUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacio, la publicitat i
la competéncia de I'd0rgan de contractacié es fixa a I'apartat A del Quadre - Resum de caracteristiques.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix I'article 101 de la LCSP i I'article 5 de
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacié publica (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de
licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes
establerts en el present Plec i comprén les despeses derivades de I'aplicacio de les normatives laborals
vigents, les que es derivin de I'execuci6é material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el
benefici industrial.

D’acord amb I'article 101.8 de la LCSP, per al calcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor
total. En els contractes d’obres el calcul del valor estimat ha de tenir en compte I'import de les mateixes
aixi com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a la disposicié de la contractista per I'0rgan de contractacio.

2.2 El pressupost base de licitacid és el que figura a l'apartat B del Quadre - Resum de
caracteristiques, resultat d’afegir al valor estimat de la prestacié com a partida independent I'import de
I'Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser suportat per 'TMHAB, indicat al mateix apartat.

L’estimacié dels costos salarials s’han calculat d’acord amb I'indicat en I'apartat B del Quadre-Resum
de Caracteristiques. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes
de determinar ofertes anormals i durant 'execucié del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial
de referéncia comporta I'exclusié del procediment o resolucié del contracte sempre i quan aquests
imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislacié vigent aniran a carrec de I'empresa adjudicataria, aixi com els tributs de
qualsevol tipus.

Aquest import sera limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromis de I'6rgan de contractacio,
i sense que I'empresa adjudicataria pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no
s’exhaureixi. Aixo significa que el preu definitiu del contracte sera el resultant del valor de les diferents
obres executades durant la vigéncia del contracte.

El pressupost base de licitacié esdevé el preu maxim adjudicable, conseqiientment, quedaran excloses
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacid.

2.3 El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clausula 2 del
contracte que figura en ’Annex num. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses per a I'empresa adjudicataria com a
consequéncia del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.
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Aixi mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicacié i senyalitzacioé de I'obra d’acord
amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses licitadores a la segient pagina
web: http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf.

Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té I'obligacio
d’assumir d’acord amb la clausula 20 d’aquest Plec.

Les empreses licitadores, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideracio
les mesures seguretat i salut a implementar per a la proteccié de les persones, que hauran de seguir
les indicacions del coordinador de seguretat i salut de I'obra, els requeriments i recomanacions de les
autoritats administratives i sanitaries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran
incloses en el preu del contracte, sense que 'adjudicataria pugui reclamar cap tipus de compensacio,
modificacié o increment del preu al respecte.

L'import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

2.4 En el cas que aixi s’estableixi en I'apartat L del Quadre - Resum de Caracteristiques, el preu del
present contracte podra ser objecte de revisio, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a
quins efectes s’aplicara la formula o index oficial que consta al Quadre - Resum de Caracteristiques en
el seu apartat L.

CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 El termini per a I'execucio dels serveis i obres objecte d’aquest contracte és I'establert a 'apartat C
del Quadre - Resum de Caracteristiques, 0, si s’escau, la que hagi proposat 'empresa adjudicataria, si
fos menor, i comencgara a comptar a partir de 'endema de la signatura del contracte pel que fa a la
redaccio del projecte, i a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig en
el cas de les obre.

L’acta de comprovacié del replanteig que pugui fixar-se en aprovar el Pla d’obres, amb els efectes que
en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

L’acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a comptar des de
I'aprovaci6 formal del corresponent projecte, d’acord amb I'establert a 'article 231 de la LCSP.

3.2 El contracte no podra ser objecte de prorroga, d’acord amb allo establert a I'apartat D del Quadre-
Resum de Caracteristiques.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA A LES EMPRESES LICITADORES

4.1 El present contracte s'adjudicara pel procediment indicat a I'apartat F del Quadre - Resum de
Caracteristiques, amb diversos criteris d’adjudicacio, i en virtut de I'establert a la LCSP i el que disposa
el present Plec.

4.2 L’adjudicacio del contracte es realitzara a I'oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicacié establerts a I’Annex 4 del present Plec.

4.3 Les necessitats que 'lMHAB pretén satisfer mitjangant aquest contracte sén les que consten a
l'informe justificatiu i d’insuficieéncia de mitjans, aixi com aquelles identificades al Plec de prescripcions
tecniques.

4.4 Tal i com figura a l'apartat U del Quadre - Resum de Caracteristiques, 'IMHAB designa un
responsable del contracte, a qui correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada,


http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf

Barcelona

dintre de I'ambit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a I'art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatories per a la contractista.

4.5 L’0rgan de contractacio és l'indicat a I'apartat P del Quadre - Resum de caracteristiques.

4.6 Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacid, les empreses interessades podran obtenir la
documentacid necessaria, tant técnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
(PSCP):

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfi/BCN_PMHB/customProf

L’esmentada documentacio inclou els seglients documents:

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractacio.

- Aquest Plec de clausules administratives particulars, amb els annexos corresponents.
- Projecte de I'obra, amb els annexos corresponents.

- Declaracioé responsable/DEUC.

Tota aquesta documentacioé tindra caracter contractual.

4.7 De conformitat amb l'article 138.3 de la LCSP, 'IMHAB remetra a les empreses licitadores que aixi
ho requereixin per escrit, aquella informacié addicional sobre els Plecs o altra documentacié
complementaria que sol-licitin, en el termini de 6 dies a partir de la recepcio de la sol-licitud en aquest
sentit, sempre i quan la licitadora ho hagi sol-licitat almenys, 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio d’ofertes.

4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informacié que s’hagin d’efectuar podran fer-se per mitjans
electronics, informatics o telematics que permetin la constancia de la tramitacié i de la recepcio, les
dates en qué respectivament aquestes s’han produit, del contingut integre de les comunicacions i
s’identifiqui clarament les persones del remitent i del destinatari. L’acreditacié d’aquests extrems
s’incorporara a I'expedient.

L'IMHAB posa a disposicio de les empreses licitadores una direccié de correu electronic especifica per
a les consultes o intercanvis de comunicacions o informacions, que és la que consta a 'apartat W del
Quadre - Resum de Caracteristiques.

4.9 Especificament, I'drgan de contractacié o la mesa de contractacio, si és el cas, podra utilitzar els
anteriors mitjans, a més del teléfon, per a la reparacié o la correccié dels defectes i les omissions
esmenables en la documentacio presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions
a aquests efectes. Aixi mateix, es podran utilitzar per recaptar de les empreses licitadores aclariments
sobre els certificats o0 documents, o per requerir-los per a la presentacié d’altres de complementaris.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT

5.1 La present licitacié es publicara mitjangant anunci al perfil de contractant de I'IMHAB.

5.2 Si escau, també es publicara el corresponent anunci de licitacié al Diari Oficial de la Unié Europea
(DOUE).

CLAUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
6.1 Estan capacitades per contractar amb I'IMHAB les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix I'article 65 de la LCSP,
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions per contractar que es recullen a l'article 71 de

'esmentada llei i que acreditin la suficient solvéncia econdmica, financera i técnica o professional o
gaudeixin de la corresponent classificacio.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf

Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacié

6.2 D’acord amb les previsions dels articles 65 i 66, I'activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiques ha de tenir relacido amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d’'una organitzacié amb elements suficients per a la deguda
execucio del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I’'habilitacié empresarial o professional que,
en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat o la prestacié que constitueixi I'objecte del
contracte.

6.3 Mesura social: En aplicacié del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades d’aquest contracte no
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d’abséncia de prohibicions per contractar s’han de complir en el
moment de la presentacio de I'oferta i s’han de mantenir fins al moment de 'adjudicacié i formalitzacié
del contracte.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits de I'article 68
de la LCSP.

6.4 De conformitat amb I'article 75 de la LCSP es podra acreditar la solvéncia basant-se en la solvéncia
i mitjans d’altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles existents, sempre
que es demostri que, per a I'execucié del contracte, es disposa efectivament d’aquests mitjans.
Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a I'experiéncia professional, només es podra
recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de I'objecte del contracte per
al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva capacitat, aptitud i
solvencia requerits al present Plec.

En el supdsit en que es recorri a la solvéncia econdmica i financera d’altres entitats, el licitador i les
entitats amb les que col-labori per a la prestacié del present contracte seran solidariament responsables
de I'execuci6 del contracte.

6.5 L'IMHAB pot contractar amb unions d’empreses o agrupacions que es constitueixin temporalment
a l'efecte. Aquesta participacié s’instrumentalitzara, a la fase de licitacio, mitjangant I'aportacié d’'un
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant els noms i
circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de cadascuna d’elles i designant una persona
representant o apoderada unica amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions
que del contracte es derivin fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-se formalment en el cas de
resultar adjudicataries. No sera necessaria la formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligades solidariament davant 'IMHAB.

Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacio o la solvéncia exigida en aquest
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents, tot d’acord amb la previsio de l'article
69 LCSP.

6.6 No obstant el que s’ha indicat als paragrafs anteriors, no poden concérrer a la present licitacio les
empreses que haguessin participat en I'elaboracié de les especificacions tecniques relatives al
contracte, si aquesta participacié pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un
tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran les
regles previstes a l'article 70 de la LCSP.
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En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
'elaboracio de les especificacions técniques o de documents preparatoris del contracte ho haura
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacio, aportant la corresponent
declaracio responsable dins del Sobre 1.

6.7 Les persones juridiques només podran resultar adjudicataries de contractes quines prestacions
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals els hi siguin propies.

6.8 La capacitat i aptitud per contractar s’acreditara mitjangant I'aportacié de la seglent
documentacié:

A. Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacio del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
numero d'identificacié fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

- Per a les persones juridiques, sera obligatoria la presentacié del NIF i de I'escriptura de
constitucié o modificacié, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripci® no sigui exigida, I'acreditacié es realitzara mitjancant l'aportacié de
I'escriptura o document de constitucié, de modificacio, estatuts o acta fundacional, en qué
constin les normes reguladores de I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre
oficial corresponent.

- Sil'empresari actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica, cal aportar:

e Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent,
amb una declaracio6 de la seva vigéncia.
o DNIi NIF de la persona representant i de la sighant de la proposicié econdmica.

En cas que tota o part de la documentacié que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués
lliurat a 'IMHAB i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacid, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador 'aporti de nou, sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat, certificacio de la vigéncia de ['esmentada
documentacio.

B. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o
signataris de l'acord sobre I'Espai Economic Europeu, s'ha d'acreditar mitjangant la inscripcié en
els registres procedents d’acord amb la legislacio de I'Estat on estan establerts, o mitjancant la
presentaci6 d’'una declaracié jurada, o d'una certificacid en els termes que s’estableixin
reglamentariament, d’acord amb les disposicions comunitaries d’aplicacio.

C. Lacapacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha d'acreditar
mitjangant informe de la Missié Diplomatica Permanent d’Espanya en I'Estat corresponent o de
I’Oficina Consular en I'ambit territorial de la qual radiqui el domicili de 'empresa, en els termes que
disposa l'apartat tercer de I'article 84 de la LCSP.

D. Respecte a les unions temporals o agrupacions d’empreses, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat, representacié i solvéncia de forma independent.
Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant 'IMHAB.

E. Documentacid acreditativa que les empreses licitadores que compten amb cinquanta o més
treballador/es fixos tenen ocupat un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per
cent (2%) del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial
Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials 0 norma que el substitueixi.
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Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors fixos hauran
d’acreditar aquesta circumstancia (plantilla amb un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors
fixos).

Les empreses licitadores que comptin amb cinquanta o més treballador/es han de tenir ocupat un
nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del total de la plantilla o donar
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri
de Treball i Afers Socials 0 norma que el substitueixi.

6.9 Les empreses licitadores han de complir amb els criteris de solvéncia previstos en I'apartat M del
Quadre — Resum de caracteristiques. Si escau, podra substituir la solvéncia econdmica i financera i
tecnica o professional per la classificacié empresarial que s’assenyala en el mateix apartat.

A més de la solvencia o de la classificacidé que s’han indicat, 'empresa adjudicataria haura de
comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals /o materials
establerts a I'apartat M del Quadre-Resum de Caracteristiques.

No obstant aix0, unicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits
I'empresa proposada com a adjudicataria.

Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i
solvéncia son:

- Solvéncia econdmica i financera: els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjangant els llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la data de creacié o
d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un any haura d'aportar la documentacio
acreditativa corresponent.

- Solvéncia técnica o professional: relacié de les obres executades en el curs dels ultims cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, public o privat. Les obres executades s'acreditaran mitjangant
certificat de bona execucid visat per I'6rgan competent, quan la destinataria dels serveis sigui una entitat
del sector public 0, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest
0, a falta d'aquest certificat, mitjangant una declaracié de I'empresa licitadora acompanyada dels
documents que acreditin fefaentment la realitzacié dels serveis (contractes, factures, etc...).

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electronics, informatics o telematics, que
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clausules administratives generals.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 de la LCSP.

En cas que, alternativament, es pugui acreditar la solvéncia mitjangant classificacié empresarial,
aquesta s’acreditara mitjangant I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o copia autenticada
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o Registre
electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’Tacompanyara d’'una
declaracio sobre la seva vigéncia i de les circumstancies que serviren de base per a la seva obtencio.

Els certificats de classificacid6 o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu a favor de les empreses
d’'aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia econdmica, financera i
técnica.

- Adscripcié de mitjans personals:
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a) Si es requereix una experiencia determinada del personal técnic adscrit: caldra la presentacié de
certificats de bona execuci6 expedits o visats per I'6rgan competent de I'entitat publica, o del
subjecte privat, i a falta d’aquest per al subjecte privat, mitjangant una declaracié del licitador,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin fefaentment la realitzacio de la prestacié
(informe vida laboral, factures, etc...), llevat de curriculums que ens cap cas seran acceptats. En
el certificat o declaracié haura de constar el nom i cognoms del técnic adscrit al contracte.

b) Si es requereix una titulacié académica o professional determinada del personal tecnic adscrit i/o
un nivell concret de coneixement d’'idioma: caldra la presentacié de les titulacions académiques i/o
certificats oficials acreditatius del nivell d'idioma corresponent.

6.10 En qualsevol moment abans de l'adjudicacio, 'IMHAB podra requerir a les empreses licitadores
'aportacié de la documentacioé acreditativa de la seva capacitat i solvéncia d’acord amb I'article 140.3
de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del
DEUC/declaracio responsable o quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment.
El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini indicat per 'IMHAB, o que la documentacio
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat sera motiu d’exclusio
del present procediment de contractacid, amb confiscaci6 de la garantia provisional en cas que
s’hagués aportat.

No obstant I'anterior, quan I'empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de I'empresa, un sistema d'emmagatzematge electronic de documents o un sistema
de prequalificacio, i aquests siguin accessibles de manera gratuita per a I'érgan de contractacio o la
mesa de contractacid, 'empresa licitadora no estara obligada a presentar els documents justificatius o
una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS

7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials
o d'execucié de partides del pressupost.

Les proposicions s’hauran de presentar mitjangant I'establert a I'apartat O del Quadre - Resum de
Caracteristiques.

Les proposicions es presentaran dins el termini maxim previst a I'anunci de licitacié publicat al perfil de
contractant de 'IlMHAB, i si escau, en el Diari Oficial de la Unié Europea. En cas de discrepancies entre
la data i hora limit per presentar ofertes indicat a I'anunci de licitacié publicat al DOUE i I'anunci publicat
al perfil de contractant, prevaldra aquest altim.

Les proposicions presentades fora de termini establert a 'anunci de licitaci® no seran admeses sota
cap concepte ni en cap circumstancia.

7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensacio o indemnitzacid, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les
ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants per la licitadora a tots els efectes
previstos en aquest Plec.

7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al
present Plec.

Cada licitadora no podra presentar més d’una proposicié. Tampoc podra subscriure cap proposicio en
participacié conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
d’aquestes agrupacions. La infraccié del que s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissié
de totes les proposicions que hagi presentat.
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7.4 La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixin en
el present Plec, en relacié amb I'aplicacio del regim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

7.5 L’empresa contractista quedara vinculada per I'oferta que hagi presentat.

CLAUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS

8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en el
termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacié, mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adreca web seglient: https://contractaciopublica.gencat.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcio de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaracié responsable
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacioé xifrada que formi part de la licitacié
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja
que només les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés al
seu contingut.

L’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, 'han d’introduir dins del termini establert abans
de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentacid i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
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licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta
gque no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacio propiament dita de I'oferta. A partir del moment en qué I'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre digital a
I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a 'adrega web
seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes podra, mitjangant I'eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer
'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissio en el termini indicat, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacio dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives. Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la participacio d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer o valorar
I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol‘licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de
la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina
de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica
en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder
garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacid.

8.4 Les especificacions tecniques necessaries per a la presentaciod electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica, a
'adreca web segient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml
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8.5. Les proposicions constaran de tres (3) sobres, designats respectivament amb els numeros 1, 2i 3.

8.6. El Sobre 1 contindra la documentacié administrativa acreditativa dels requisits previs a que es
refereix I'article 140 de la LCSP; el Sobre 2 ha de contenir la proposta técnica subjecte a judici de valor;
i el Sobre 3 ha de contenir la proposta técnica/economica per a la ponderacio dels criteris d’adjudicacié
avaluables de forma automatica.

La seva presentaciéo suposa l'acceptacio incondicionada per part de 'empresa del contingut de la
totalitat de clausules i condicions dels plecs i resta de documentacié que regeixen la licitacié, sense cap
excepcio o reserva, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'érgan de contractacio per a consultar les dades
que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o les llistes oficials
d’operadors economics d’un Estat membre de la Uni6 Europea.

La documentacié que continguin els sobres niumero 1 i 2 no poda incloure cap informacio que permeti
coneixer el contingut del sobre numero 3, relatiu a la proposicié economica i altra documentacié técnica
de criteris avaluables de forma automatica. L’'incompliment d’aquesta obligacié implicara I'exclusié de
la licitacid.

Les empreses licitadores podran indicar quina informacié de la seva proposicio té caracter confidencial,
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta econdmica. L’0rgan de contractacié garantira
la confidencialitat de la informacié designada aixi expressament, dins dels parametres de la legalitat i
sempre que no afecti al dret d’informacié que tenen la resta de licitadores de conformitat amb alld
establert a la legislacié vigent en matéria d’accés a la informacié publica.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial.

D’acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, publicada al Butlleti Oficial de 'Estat nim. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de I'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de
gestionar la contractacié municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la
Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractaciéo Administrativa de la Generalitat de Catalunya
i s'incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractacié Publica” (PSCP) amb la
finalitat de publicar aquesta informaci6 en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades
son el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs
de contractacié d’ambit territorial catala que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de
licitacio electronica. La presentacié de les proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments
de les dades per les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressid, oposicio, dret a la limitacié del tractament i
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol-licitud al Registre General de I'Ajuntament:
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en 'assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona
o mitjangant 'adrecga electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat.

8.7. L’empresa licitadora podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial, ajustada
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacié i legitimacié. En el cas de
documents administratius podran ésser presentats els originals, copia o fotocopia degudament
compulsades.

8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de 'empresa
amb signatura electronica degudament certificada per una Autoritat de Certificacio, i no s'acceptara cap
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer clarament les
condicions per a valorar I'oferta.



Barcelona

8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants, per a la present contractacio sera el que s’indica a I'apartat
K del Quadre — Resum de Caracteristiques d’aquest Plec.

8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de
les circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentacié de la proposicid i amb
anterioritat a la formalitzacié del contracte, en qualsevol de les circumstancies previstes en I'article 71,
haura d’informar a 'MHAB. Aquesta circumstancia significara la no admissié de l'oferta, impedira
I'adjudicacio i/o formalitzacié del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocara la
incoacio i tramitacié del corresponent expedient de prohibicié de contractar.

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIO A
INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL

9.1 Sobre nim. 1 Documentacié administrativa.

El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per 'empresa licitadora,
que tot sequit es relacionen:

1. Document DEUC

En cas d’optar per la presentacié del document DEUC en la versio catalana, 'empresa licitadora haura
d’emplenar 'arxiu pdf que tindra disponible en el perfil de contractant de I'IMHAB.

En cas d'optar per la presentacié del document DEUC en la versié castellana, I'empresa licitadora
s’haura de descarregar el fitxer en format xml que es penjara al perfil de contractant de 'IMHAB,
guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia del Ministeri d'Hisenda
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es), indicar que és un operador
econdmic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haura d’annexar el document en format xml i
seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en linia.

En la part IV del DEUC, Criteris de Seleccid, s’haura de contestar exclusivament si els operadors
economics compleixen o no tots els criteris de seleccié necessaris emplenant les caselles Si o NO. EN
CAP CAS S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’'INFORMACIO DELS CRITERIS DE
SELECCIO.

Les empreses licitadores hauran d’indicar en el DEUC la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en la licitacio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié en una UTE cadascuna d’elles haura de presentar el
corresponent DEUC.

Si en l'apartat T del Quadre — Resum de Caracteristiques aixi es disposa, en cas que I'empresa
licitadora tingui prevista la subcontractacio d’'una o varies empreses per a I'execucié del contracte, haura
d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC. Aixi mateix caldra que es presenti un DEUC per cada
subcontractista acreditatiu de la seva capacitat, degudament signat pel representant del
subcontractista.

De conformitat amb els articles 75 i 140 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvencia econdmica i/o técnica, haura d’indicar
aquesta situacié en el DEUC (part Il, seccié C) i presentar altre DEUC per separat per cadascuna de
les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

2. Declaracié responsable de relaci6 amb paradisos fiscals, signada pel representant legal,
ajustada al model que s’adjunta com a Annex nam. 2.

3. Declaracié de documents confidencials, si escau.
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En conformitat amb allo disposat en l'article 133 de la LCSP, les empreses licitadores que vulguin
designar com a confidencial una part de la seva oferta hauran de presentar, degudament
complimentada i signada, la declaracié de documents confidencials que figura a 'annex nim. 8
d’aquest Plec, indicant el document i les pagines concretes de la seva oferta que 'IMHAB no podra
divulgar a petici6 de tercers interessats.

4. Compromis de constitucié d’una uni6 temporal d’empreses (UTE), si escau.

En conformitat amb allo disposat en l'article 69.3 de la LCSP, les empreses que vulguin concorrer
integrats en una unié temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’'una
persona representant o apoderada Unica amb facultats suficients per exercir els drets i complir les
obligacions derivades del contracte, aixi com indicacio dels noms i circumstancies de les empreses
que la subscriuen, i la participacié de cadascuna d’elles, i el compromis de constituir-se formalment
en Unid temporal, cas de resultar adjudicataries, fins a I'extincié del contracte.

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar
conjuntament hauran de complimentar el document que figura a I’Annex num. 7 d’aquest Plec.

5. Declaracié de submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau.

Les empreses estrangeres, siguin o no de la Unié Europea, hauran de presentar una declaraci6 de
submissié a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

6. Declaracié responsable, si s’escau, del representant legal de I'empresa conforme la
documentacié que consta en el Registre d’empreses licitadores corresponent manté la seva
vigencia.

En compliment de I'article 140.3 de la LCSP, I'6rgan o mesa de contractacid, poden demanar als
candidats o empreses licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius,
quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié o quan
sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el
contracte.

No obstant aixd, quan I'empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public (ROLECE o RELI) o figuri en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unid Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, i aquests siguin accessibles de manera
gratuita per als drgans esmentats, no esta obligat a presentar els documents justificatius o una altra
prova documental de les dades inscrites en els llocs referits.

7. Declaraci6 responsable d’integracio de solvencia amb mitjans externs, si escau.

En cas que la licitadora es basi en la solvéncia i mitjans d’altres entitats per a acreditar la solvéncia
necessaria per a celebrar aquest contracte (art. 75 LCSP), haura de presentar una declaracio
responsable signada pel representat de I'entitat externa, en la qué declari, per un costat, que no
esta incursa en prohibicié de contractar amb I'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents
i, per altre costat, que efectivament es compromet a posar a disposicié de I'empresa licitadora,
durant tota la vigéncia del contracte, els mitjans externs declarats.

9.2 Sobre num. 2 Documentacioé amb la proposta avaluable mitjangant I'aplicacié de judicis de valor.

- El sobre ha de contenir la memoria técnica (incloent un document Grafic i un pla d’obres)
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9.3 Sobre num. 3 Documentaci6 amb la proposta avaluable mitjangant l'aplicacié de criteris
d’adjudicaci6 avaluables de forma automatica.

Tots els documents a incloure en el sobre nim. 3, i que es relacionen a continuacio, hauran d’estar
signats digitalment per 'empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos num.
5i 6 d’aquest plec.

e 9.3.1 La proposicié economica

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex nim. 5 del
present plec.

El fet de no seguir el model previst a ’Annex num. 5 comportara I'exclusié de I'empresa licitadora.
e 9.3.2Ladocumentacio per ala ponderacio6 dels altres criteris avaluables de forma automatica

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex nim. 6 del
present plec.

El fet de no seguir el model previst a ’Annex num. 6 comportara I'exclusioé de I'empresa licitadora.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes
electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona
o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la
declaraci6 responsable.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot alld que s’esmenta a I’'annex 4.

La presentacio de la proposicid/oferta per I'empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb
'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i, en cap cas, aquesta responsabilitat
es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per 'Organ de
Contractacio.

10.2 L’adjudicacio es fara a la millor oferta, tenint en compte la millor relacié qualitat-preu als efectes
d’obtenir ofertes de gran qualitat, que sera aquella que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles
proposicions admeses a licitacié. No obstant I'anterior, 'IMHAB podra prévia justificacié raonada,
desistir de la present licitacio.

En cas que s’estableixi una puntuacié minima exigida per ésser adjudicataria en base als criteris
d’adjudicacié, quan cap de les ofertes assoleixin dita puntuacié, 'Organ de Contractacioé rebutjara totes
les ofertes i declarara desert el present procediment de licitacié. De la mateixa manera, I'Organ de
Contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta o proposicioé que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

10.3 Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta de
la mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la mesa.
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10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat
amb els criteris previstos en aquesta clausula.

A aquest efecte, sera considerada, en principi, com anormal la baixa de tota proposicié econdmica que
excedeixi de la mitjana més 5 punts percentuals (%) i en el cas d'un uUnic licitador de 20 punts
percentuals (%) respecte al pressupost de licitacio.

Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta economica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de l'oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al calcul de la
mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes economiques més baixes i més altes, sempre i quan
una amb l'altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna
d’aquestes ofertes és d’'una empresa vinculada, s’agafara la seguent oferta més baixa, pel calcul de la
mitjana de les ofertes i per tant pel calcul d’anormalitat.

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerg) es presenten en una licitacié cadascuna
amb la seva respectiva proposicio, tan sols es tindra en consideracio per al calcul d’anormalitat I'oferta
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un
mateix grup i que participin en la mateixa licitacié, han de declarar aquesta condicio (art. 86.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Si de l'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una 0 més proposicions com a presumptament anormals
o desproporcionades, la Mesa de Contractacié sol-licitara a les empreses licitadores afectats, per escrit,
perqueé les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit 'anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu,
la Mesa requerira a I'/les empresales licitadora/es, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacio als diferents components de la seva proposicio, el que haura de complimentar-se
en el termini de 3 dies habils.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacié no rep la informacié i la documentacio
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'0rgan de contractacié i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

En aquest cas, i sense perjudici de I'exposat anteriorment, el licitador haura de presentar un Informe
acreditant que l'oferta econdmica presentada no va en detriment de I'escrupolés compliment dels
requeriments técnics i de seguretat del projecte, el qual haura de ser expressament acceptat pels
serveis técnics de I'IMHAB.

Un cop rebuda la informacid, les justificacions i 'informe sol-licitats, la Mesa de Contractacié demanara
un informe técnic dels serveis técnics de I'entitat de valoracié de les justificacions de les empreses
licitadores incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada.

Per a I'analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindra en consideracio els aspectes determinats a l'article 149.4 de la LCSP.

MESURA SOCIAL.-

Si en l'oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en l'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio, a I'efecte de verificar
'adequacio de l'oferta als costos salarials, es podra requerir informe técnic complementari de I'drgan
de representacié de les persones treballadores o d’'una organitzacié representativa del sector.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats en l'oferta sén inferiors al que estableix el conveni sectorial
d’aplicacio.
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En base a la justificacio del licitador i I'informe técnic, la Mesa de Contractacié elevara de forma
motivada la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig a I'Organ de Contractacié i aquest determinara
si I'oferta pot o no ser complerta pel licitador com a conseqliéncia de la inclusié de valors anormals o
desproporcionats. Si l'oferta es considera anormal o desproporcionada, I'Organ de Contractacié
I'excloura del procediment de licitacio.

L’6rgan de contractacid rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Aixi mateix,
rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perqué vulneren la normativa sobre
subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclds I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacio
del que estableix I'article 201 de la LCSP.

En cas que estimés que I'oferta economica esmentada pot ser complerta, sera d’aplicacio l'article 107
de la LCSP, i s’exigira una garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacio.

10.5 En cas d’empat en la puntuacié total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els segients
criteris de desempat per I'ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacié d’'ofertes:

1. La proposicié presentada per 'empresa licitadora amb major percentatge de persones
treballadores amb discapacitat a la plantilla.

2. En cas d’igualtat en el punt 1, prevaldra 'empresa amb el major percentatge de personal fix
amb discapacitat en plantilla.

3. Encas d’igualtat en el punt 2, prevaldra 'empresa que disposi d’un percentatge de dones més
alt en plantilla de 'empresa.

4. Sorteig.

10.6 Les ofertes i/o millores presentades, tindran la consideracio d’'obligacions essencials del contracte,
als efectes oportuns.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO

Conformen la mesa de contractacio els segtients membres:

President: El Sr. Gerard Cap¢ i Fuentes, gerent de 'IlMHAB, i en la seva substitucié el Sr. Isidre Costa
Ribera, director de Serveis Juridics, Contractacio i Patrimoni de 'IMHAB.

Vocals:

Titulars

Substituts

Sra. Dolors Melero Guirao, secretaria delegada
de I'MHAB

Sra. Maria Rodriguez Pujol, técnica superior en
dret de la direccid de Serveis Juridics, Contractacio
i Patrimoni

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis
Juridics, Patrimoni i Contractacio

Sr. Michea di Franca Turli, técnic juridic
especialista de la Direccié de Serveis Juridics,
Contractacié i Patrimoni.

Departament de Projectes i Obres de I'TMHAB

Sra. Olga Coviella San Juan, cap del | Sra. Meritxell Gres Llort, técnic superior en
Departament Econdmic i Financer economia del Departament Econdmic i Financer
Sra. Olga Barrabés Carrera, cap del | Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director de

Serveis Técnics de 'lMHAB

Secretari: Sr. Marc Recasens Izquierdo, cap del Departament de Contractacié de 'IMHAB, i en la seva
substitucié el Sr. César Palomar Montejo, técnic superior en dret del Departament de Contractacié de
'IMHAB.

Les persones que composen la mesa de contractacio regiran el seu comportament per les pautes i
criteris continguts en el Codi étic de conducta de I'’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsio
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de la disposicié addicional d’'aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de
2017 i declararan expressament en la primera reunié que no concorren en cap conflicte d’interessos.

CLAUSULA 12.- OBERTURA | EXAMEN DE LES OFERTES

D’acord amb I'article 157.3 LCSP, I'obertura de les proposicions s’efectuara en el termini maxim de 10
dies a partir de la data de finalitzaci6 del termini de presentacié de proposicions.

L’obertura del sobre unic es realitzara amb mitjans electronics.

CLAUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1. Conforme a l'article 158.2 de la LCSP, I'érgan de contractacio disposara per fer I'adjudicacio d’'un
termini maxim de sis mesos a comptar des de 'obertura de les proposicions. En el cas que la mesa
hagués requerit a una o varies empreses licitadores informe justificatiu d’'ofertes en presumpcié
d’anormalitat, el termini s’ampliara en quinze dies habils més.

13.2. L'IMHAB es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a l'acceptacié de les condicions o
requeriments que el mateix pugui establir a la vista de les ofertes, a I'objecte de completar-les o
homogeneitzar-les.

13.3. D’acord amb I'article 158.4 de la LCSP, transcorregut el termini previst en la clausula 13.1 sense
que s’hagi produit 'adjudicacid, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta amb
retorn, si s’escau, de la garantia provisional constituida.

13.4 Sila mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusodries en el procediment de
contractacio, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competéncia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I'Autoritat Catalana de la
Competencia, per tal que aquesta a través d’un procediment sumarissim es pronuncii sobre aquells, i
en donara compte a I'd0rgan de contractacié. La remissio de dits indicis suspendra el procediment de
contractacio.

13.5 L’drgan de contractacio requerira, a 'empresa licitadora que hagi presentat 'oferta econdmicament
més avantatjosa, tenint en compte la millor relacié qualitat-preu, per tal que en els terminis maxims
establerts als articles 150 i 159 LCSP, a comptar del seglient a aquell en qué hagi rebut el requeriment,
presenti la documentacié seglient, en cas que no I’hagués presentada ja:

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’'obrar de la persona empresaria i
'apoderament, si 'empresa actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica,
d’acord amb allod previst a la clausula 6 del present Plec.

b) Certificat de classificacié corresponent o, si s’escau, documentacié acreditativa de la
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional, d’acord amb alld establert a la
clausula 6 del present Plec.

c) Siescau, documentaci6 justificativa de I'asseguranga assenyalada a I'apartat N del Quadre
— Resum de caracteristiques.

d) En el cas de recérrer a la integracié de la solvencia a través de mitjans externs, aportacio del
compromis a que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

e) Documents acreditatius de I'efectiva disposicid de mitjans que s’hagi compromés a dedicar
0 adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb I’article 76.2 de la LCSP.

f) Sis’escau, documentacid justificativa dels criteris d’adjudicacié

g) Alta en I'lmpost d’Activitats Econdmiques, en I'epigraf corresponent al objecte del contracte,
i ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de 'esmentat Impost.

h) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per
I’Administracio Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.
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i) Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.

j)  Sis’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i
de gestié mediambiental.

k) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucié de la garantia definitiva.

I) Sis’escau, presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es
posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats
als mateixos, d’acord amb [l'article 122.2 c) de la LCSP.

m) Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, li reclami
I'Organ de Contractacio.

En cas de que I’empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unié Europea, es podran entendre com a acreditats els punts
anteriors sempre que les dades i documents que constin expressament al registre corresponent
es trobin actualitzats.

En el cas de trobar-se inscrit, caldra presentar un document que acrediti la inscripcié al ROLECE
o RELI i certificacio sobre la vigéncia de les dades que consten en el mateix.

13.6 L'IMHAB consultara I'aplicacié informatica municipal de recaptacié per a comprovar que 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries, i s’obtindra una copia impresa de la consulta que s’incorporara a I'expedient.

Tanmateix, la presentacié d’oferta en aquest procediment suposa l'autoritzacié expressa a 'lMHAB per
a que pugui sol-licitar, amb la finalitat de tramitar aquest procediment i poder garantir el compliment de
I'establert a I'article 71.1 de la LCSP, les seglients dades:

- A I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), directament o a través del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacio i durant tota
la vigéncia del contracte.

- A la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades
per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacio i
durant tota la vigéncia del contracte.

13.7 En el suposit que no s’aporti aquesta documentacio, en el termini atorgat, s’entendra que 'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li I'import del 3 per cent del pressupost base de
licitacio, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional, si s'hagués constituit, sense perjudici de I'establert a la lletra a) de I'apartat 2 de l'article 71
de la LCSP. Seguidament, es procedira, si fos possible, a requerir la mateixa documentacio al licitador
seglent en l'ordre que hagi quedat classificat en el mateix termini que I'atorgat al primer licitador. Si
s’escau es procedira d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses.

En cas de falsedat en la declaracié responsable presentada per la empresa proposada com a
adjudicataria, aquesta quedara automaticament exclosa de la licitaci6 i I'd6rgan competent incoara i
tramitara el corresponent expedient de prohibicié de contractar.

13.8 L’0rgan de contractacid, d’acord amb l'article 150.3 de la LCSP, adjudicara el contracte en el
termini de cinc dies habils a comptar des del seglent de rebre la documentacié requerida a la proposta
que presenti una millor relacié qualitat-preu, sempre que aquesta sigui correcta.

La resolucié d’adjudicacié del contracte haura de ser motivada en referéncia als criteris d’adjudicacié
del present Plec, haura d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les
caracteristiques i avantatges de I'oferta seleccionada, incorporant la indicacié de les puntuacions, totals
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicacié. Sera
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motivacio suficient si a la resolucié de I'adjudicacié I'drgan de contractacié accepta i assumeix la
proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacio.

Si I'dérgan de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacio
caldra que en justifiqui els motius a la resolucié.

La resolucioé d'adjudicacio es notificara a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l'article 151 de la LCSP.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacié s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la formalitzacié
del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible o no hagués assolit la puntuacié minima, d’acord
amb els criteris d’adjudicacio del present Plec, es declarara desert el procediment.

Aixi mateix, I'0rgan de contractacié podra deixar sense efecte el procediment de contractacid, quan
concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de manera logica i raonable, imposin la
prevalenca de l'interés public a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicacié per motius d’interés public degudament
motivats a I'expedient.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié es
publicara en el perfil de contractant.

13.9 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades d’acord amb allo establert a I'article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis per a la interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacio
presentada quedara a disposicié dels interessats.

13.10 Transcorreguts els terminis assenyalats a I'article 158 de la LCSP per a I'adjudicacié del contracte
sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacid, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, '6rgan de contractacié podra sol-licitar
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicaci6é a les
licitadores i publicacié al perfil de contractant, mantenint-se la licitaci6 amb aquelles licitadores que
acceptin la prorroga.

13.11 En cas que durant la tramitacié del procediment es produeixi qualsevol modificacié de la
composicié de les unions temporals d’empreses, s’estara a allo previst a I'article 69 de la LCSP.

13.12 L’eficacia de I'adjudicacioé del contracte romandra condicionada a I'existéncia de credit suficient.

Tanmateix, l'eficacia de I'adjudicacié dels treballs d’execucié de les obres resta condicionada a
'aprovacio del Projecte Executiu que es desenvolupi per part de 'IMHAB i el consequent inici de les
obres de referéncia.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA

14.1 L’empresa adjudicataria haura de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de I'import
d’adjudicacié (107.1 LCSP) o del pressupost de licitacié (107.3 LCSP), exclos I'lVA, abans de
I'adjudicacio del contracte, podent-se presentar de les seguents formes:

Aval

Asseguranca de caucio

Xec bancari nominatiu

Efectiu, en el cas que I'import a constituir sigui inferior a 1.000 euros.

En cap cas es podra presentar la garantia definitiva mitjangant la retencié en el preu.
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14.2 En cas que l'oferta hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat d’acord amb alld establert a
la clausula 10.4, s’exigira una garantia complementaria del 5%, d’acord amb alld disposat a I'article
107.1 de la LCSP.

14.3 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que
figura a lAnnex nam. 3-A d’aquest Plec, i 'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.4 En el cas de tractar-se d’'un contracte d’asseguranga de caucio, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'asseguranga de caucid, i sera necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent drgan de contractacio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar en la corresponent podlissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a ’Annex nam. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora
haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.5 Quan com a conseqiiéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacié a l'alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment.

14.6 La devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment
del termini de garantia i acomplert satisfactdériament el contracte, o resolt aquest per causes no
imputables a la contractista i seguint el procediment establert al mateix.

La garantia respondra de tots aquells conceptes establerts a l'article 110 de la LCSP.

14.7 La contractista té I'obligacié de reposar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i
en un termini de 15 dies des de I'execucid.

En el cas que la garantia no es reajusti en els suposits esmentats en I'apartat anterior, 'IMHAB podra
resoldre el contracte.

14.8 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidariament
a totes les empreses integrants de la unié temporal.

CLAUSULA 15.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

15.1 Amb la formalitzacié s’entendra perfeccionat el contracte i aquest sera requisit imprescindible per
iniciar la seva execucio. El contracte s’haura de formalitzar per escrit, mitjangant document signat
digitalment per les parts.

Abans d’iniciar les obres, un cop formalitzat el contracte, 'empresa adjudicataria haura de presentar el
corresponent Pla d’Obres en format .pdf, degudament signat, incloent els terminis parcials de I'obra,
que haura de ser aprovat préviament per la DF i els SSTT del IMHAB.

15.2 El contractista podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica, sent les despeses
corresponents a carrec seu.

15.3 El contracte es formalitzara d'acord amb el model previst a 'Annex nim. 1 del present
procediment.

15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
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persona apoderada unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

15.5 D’acord amb I'article 153.4 de la LCSP, quan per causes imputables a 'empresa adjudicataria no
s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, s’entendra que retira la seva oferta i se li exigira
limport equivalent al 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es
fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituit.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara a la segient empresa licitadora per I'ordre en que haguessin
quedat classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacié prevista a la clausula 13 del
present Plec.

15.6 D'acord amb I'article 153.3 LCSP, la formalitzacié del contracte haura d’efectuar-se en els 15 dies
habils seglients a comptar des de la notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores.

No obstant, si el contracte és susceptible de recurs especial conforme a l'article 44 LCSP, la
formalitzacié no podra efectuar-se abans de que transcorrin 15 dies habils a comptar des de la
notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores.

15.7 D’acord amb I'article 154 de la LCSP, la formalitzacio i el propi document contractual, es publicaran
en el perfil de contractant_en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.

15.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de
terminis o de preus, I'import final i 'extinci6 del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

CLAUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | OBLIGACIONS DE
LA CONTRACTISTA

16.1 D’acord amb I'article 202 de la LCSP, s’estableixen les segiients condicions especials d’execuciod
del contracte de caracter social:

16.1.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacioé contractual entre les parts, que I'érgan de contractacié pagui
directament a 'empresa subcontractada.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, 'érgan de contractacié donara audiéncia a
'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
al-lega cap causa justificativa, I'drgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detraccié del preu a la contractista principal.

L’'empresa contractista haura de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.2 Acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades
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L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.3 No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per 'IMHAB per a la contractista.

L’'incompliment d’aquesta condicié d’execucié comportara la imposicié d’'una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacid.

16.1.4 Aplicacioé de la Instruccio técnica per I’aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia $1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona.

La contractista haura d’aplicar en I'execucioé del contracte la Instruccié tecnica per I'aplicacié de criteris
de sostenibilitat en la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de
contractacié publica sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.

L’'empresa adjudicataria, a peticié de la persona responsable del contracte, haura de presentar informes
on es concretara:

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripcié dels
productes adquirits.

- Copia dels certificats de gestié forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la
factura corresponent que vincula el nimero de cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalent)
amb el producte en qglestié, o documentacié similar en cas de I's de fusta reciclada.

16.1.5 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat.

L'empresa proposada com a adjudicataria, abans de I'adjudicacié del contracte, ha de presentar el
Justificant d’inscripcio obligatoria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que
sera d'aplicacié a les persones que executin el contracte. En el cas que 'empresa no hi estigui legalment
obligada a l'elaboracié d'aquest Pla, ha de presentar, abans de I'adjudicacié del contracte, una
declaracié responsable (model inclds en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta
exempcio, i 'acompanyara d’'un document que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat
aplicable a les persones treballadores que participin en I'execucié del contracte. Si malgrat estar-ne
exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaraci6 del justificant d’inscripcié
voluntaria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacio a les
persones que executin el contracte.

Si I'empresa no esta legalment obligada a disposar d’un pla d’igualtat i motiva les raons per no poder
aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat, rebra les indicacions, I'ajut i I'assessorament
municipal i se li concedira un nou termini perquée aporti la informacié de les practiques requerides.
L'incompliment d'aportacié del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament,
suposara la imposicié d'una sancié econdmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementara
mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Génere-CIRD de I'Ajuntament
de Barcelona que inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Génere.

16.1.6 Recollida de dades desagregades per sexe

Per poder fer una analisi amb perspectiva de génere és imprescindible disposar de dades
desagregades per sexe de totes les persones que tenen relacié amb el servei, ja sigui com a usuaries,
proveidores o personal contractat. La mesura s’aplicara com una condicié especial d’execucié en tots
aquells contractes en qué tingui lloc atencié directa a persones usuaries podent aplicar-se també
especialment en aquells amb ma d’obra intensiva.
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L’entitat adjudicataria aportara totes les dades relatives a les persones amb relacié amb el servei, ja
sigui usuaris/aries, proveidores o personal contractat, que li siguin requerides per l'dérgan de
contractacié durant I'execucié del contracte, desagregades per sexe.

16.1.7 Contractacio de persones en situacié d’atur amb dificultats especials d’insercié laboral o
d’exclusio social

En I'execucié del contracte, 'empresa contractista ha d’emplear un minim de 2 persones que es trobi
en situacio d’atur amb dificultats especials d’inserci6 laboral o d’exclusié social i que pertanyin,
preferentment, als col-lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacio
publica sostenible i la Guia de contractacioé publica social.

El nombre d’hores que s’haura de garantir que executaran la totalitat de les persones sera de 2.867,97
hores. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldra
ampliar el nombre de persones contractades.

L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condicié segons
s’expressa en 'annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacio publica sostenible.
Barcelona Activa, SA (amb la col-laboracié de I'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i
d’altres arees municipals, segons els seus propis programes d’intervencid), facilitara a I'empresa
contractista la informacio i ajut que es requereixi per a la seleccié i contractacié laboral de les persones.

A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el procediment
d’aplicacio de la Clausula Social de Contractacio de persones en situacio d’atur amb dificultats especials
d’insercio laboral o d’exclusié social.

16.1.8 Compliance penal

Es persegueix com objectiu donar compliment a alld que estableix I'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Public en sintonia: a) per una part, amb el que disposa la Directiva
(ue) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consejo de 23 d’octubre de 2019 relativa a la proteccié de
les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Uni6 el termini de transposicié de la qual a
I'ordenament juridic espanyol ja ha finalitzat; b) per I'altra, amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28
de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerg, el text refés de la Llei de Societats de Capital
aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de
Comptes, en matéria de informacié no financera i diversitat aixi com la Llei Organica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal i també pel que fa a 'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de
Nacions Unides (sobre tot, en relacié a les Metes 16-5i 16-6 de 'ODS 16, en quan a la reduccié de la
corrupcio i el suborn aixi com al retiment de comptes). | a tal efecte I'entitat adjudicataria del contracte
haura de presentar, en el moment de formalitzar el contracte o a I'inici de la execucid, una declaracié
responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un Model d’Organitzacio i Gestié que inclogui
les mesures de vigilancia i control idonies per a prevenir delictes en el si de I'Entitat Adjudicataria. La
dita declaraci6 responsable sera emesa, conjuntament, pel seu Organ d’Administracié (mitjancant la
persona que, legalment, tingui atribuies les funcions de representacié i signatura) i per I'0rgan intern de
la persona juridica amb poders autonoms d’ iniciativa i control que tingui encomanda I'operacio i gestio
del Model.

En els casos en que a I'Entitat Adjudicataria li sigui d’aplicacié el que disposa l'article 31bis apartat 3
del Codi Penal, |a referida declaracié responsable podra ser presentada, exclusivament, pel seu Organ
d’Administracié en la mesura en que hagi assumit directament les funcions de supervisié a que es
refereix la condicié 22 de I'apartat 2 de I'article 31bis del Codi Penal.

Mitjancant la dita declaraci6 es garantira, sota la responsabilitat de les persones signants, la veracitat i
exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les conseqiéncies legals que puguin derivar-
se respecte de la falsedat o inexactitud dels aspectes certificats.

Certificacio: En el suposit en que I'adjudicataria del contracte, al temps de la seva formalitzacié, s’hagi
dotat d’un Sistema de Gestié de Compliance Penal alineat amb la Norma UNE 19601 sobre "Sistemes
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de gestié de Compliance penal’, o d’'un Sistema de Gestié de Compliance alineat amb la Norma UNE-
ISO 37301:2021 “los sistemas de gestion de compliance” podra suplir 'emissié de la declaracio
responsable per part del seu Organ d’Administracié i 'Organ intern encarregat de I'operacié del Model,
presentant una certificacié de conformitat respecte del seu Sistema per part d’'una entitat externa de
certificacié acreditada por ENAC o un equivalent europeu.

-SEGUIMENT:

1.- Amb caracter semestral, la persona responsable designada per I'd6rgan de contractacié per a la
supervisio de I'execucié del contracte i garantia de la correcta realitzacié de la prestacio pactada haura
de ser informada de les revisions periodiques del model de "compliance penal” i de les seves eventuals
modificacions, aixi com dels canvis en I'Organitzacié, en la estructura de control o en [l'activitat
desenvolupada

2.- la persona responsable designada per I'drgan de contractacio per a la supervisié de I'execucio del
contracte i garantia de la correcta realitzacié de la prestacio pactada es reserva el dret a auditar, per si
o per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions efectuada per I'adjudicataria i comprovar
I'existéncia i aplicacié del Model en els termes aixi certificats o declarats per I'adjudicataria.

3.- La persona responsable del contracte informara a I'6rgan de contractacié sobre els possibles
incompliments de les obligacions previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara I’ inici del
procediment d'imposicio de penalitats o de resolucié del contracte.

4.- L'incompliment d’aquesta condicié suposara un incompliment greu, d’acord amb I'establert al PCAP.
5.- Quan el responsable del contracte no sigui personal al servei de I'entitat contractant, els plecs hauran
de preveure expressament I'autoritzacié al responsable per a fer el seguiment de conformitat amb alld
que es preveu en els apartats 1i 2 en relacio al seguiment del contracte i la seva obligacié de portar-lo
a terme en els esmentats termes.

16.1.9 Continuitat de I’equip redactor del projecte basic, guanyador d’'un concurs de projectes
celebrat per 'IMHAB, en I’execuci6 del contracte

L’'adjudicatari haura de garantir la participacio efectiva i continuada dels mateixos técnics i
col-laboradors que van participar en la redaccio6 del projecte basic que serveix de base a la licitacio, els
quals assumiran les funcions de desenvolupament, coordinaci6, definicié técnica i assisténcia
necessaries per a la redaccio del projecte executiu i per a la correcta interpretacié de les determinacions
contingudes en el projecte basic durant l'execucid de les obres, amb lobjectiu final de poder
desenvolupar el projecte amb el sistema constructiu industrialitzat proposat per 'empresa constructora
d’aquest contracte.

Els honoraris corresponents a aquestes prestacions professionals es consideren integrament
determinats en els plecs que regeixen la contractacié. L'import identificat en el pressupost del contracte
com a contraprestacio de les tasques de redaccio del projecte executiu i d'assisténcia técnica derivades
de l'autoria del projecte basic guanyador del concurs de projectes celebrat per 'IMHAB haura de
destinar-se integrament a la remuneracio de I'equip redactor i dels seus col-laboradors.

En consequéncia, I'adjudicatari no podra establir amb els membres de I'equip redactor ni amb els seus
col-laboradors acords econdmics que alterin els imports previstos en el plec, ja sigui mitjangant una
retribucid superior o inferior, ni mitjangant compensacions, descomptes, comissions, retencions,
repercussio de despeses o qualsevol altre mecanisme que modifiqui directa o indirectament la
remuneracio fixada per |'drgan de contractacio.

L'IMHAB vetllara per a que els honoraris previstos de redacci6 de projecte executiu siguin integrament
abonats a I'equip d’arquitectes redactor del projecte quan es compleixin les fites d’execucio establertes
en el present plec. En el cas en que s’'incompleixi aquesta integritat d’honoraris o els terminis
d’abonament, un cop complertes satisfactdriament les fites per part de I'empresa adjudicataria, 'lMHAB
podra abonar els imports que corresponguin per les tasques efectivament realitzades directament a
I'equip redactor del projecte, a compte de I'import d’adjudicacié del contracte i sense que I'empresa
adjudicataria del contracte tingui dret a cap reclamacié sobre aquest concepte.

La substitucio d'algun dels técnics o col-laboradors inicialment previstos Unicament podra autoritzar-se
per causes degudament justificades i apreciades expressament per I'drgan de contractacid, havent-se
d'acreditar que la persona substituta disposa d'una qualificacié i experieéncia equivalents.
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L'adjudicatari haura d'acreditar, quan sigui requerit per I'6rgan de contractacio, el compliment d'aquesta
obligacié mitjancant la presentacié dels corresponents contractes, encarrecs professionals, factures o
qualsevol altra documentacio justificativa que permeti verificar la identitat dels professionals participants
i 'efectiva percepcié dels honoraris establerts.

16.2 Les condicions especials d’execucio del contracte previstes en aquesta clausula tenen, a
tots els efectes, la consideracio de condicions essencials del contracte.

16.3 A més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions técniques, en el
contracte i documentacioé annexada, ’empresa contractista esta obligada a:

a)

b)

c)

g)

h)

k)

Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de seguretat i salut en el treball i el Pla de residus al
departament de Manteniment i Rehabilitaci6 de I'IMHAB amb anterioritat a l'acta de
comprovacioé del replanteig o a I'acta d’inici de les obres.

Complir amb la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliacio i
situacié d’alta a la Seguretat Social, préviament a I'inici de I'execucié del contracte. Durant la
vigéncia del contracte, cal comunicar préeviament a 'IMHAB qualsevol substitucié o modificacio
d’aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s’ajusta a dret.

Si escau, I'esmentat personal ha d'estar proveit del vestuari i dels altres elements de proteccié
i identificacio adequats, per compte i carrec exclusiu de I'empresa contractista.

Presentar, per a la seva aprovacio, a la persona responsable del contracte, dins del termini de
set dies naturals des de la formalitzacio del contracte, un pla d’obres amb planificacio detallada
de I'execucié de cadascun de les diverses fases i la seva quantia, en qué es realitzaran els
treballs, els quals comprenen les obres esmentades.

Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéencia,
accés a la informacid publica i bon govern.

Designar un técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també ha de fer d’enllag amb els corresponents serveis de I'IMHAB, el
responsable del contracte de I'IMHAB i el directiu facultatiu.

Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacid i senyalitzacié d’obres,
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades
de la seva aplicacié. En cas dincompliment, 'IMHAB executara les prescripcions de
I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o
de les segiients, si fos necessari.

Fer una correcta gestié ambiental, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre I'’entorn, fer una correcta
gesti6 dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislacié vigent.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris dels que
hagi tingut coneixement amb ocasié de I'execucid del contracte, complint durant el termini
minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a I'article 133.2 de la LCSP.

Lliurar tota la documentacié necessaria per al compliment del contracte en catala i fer-ne Us en
els elements informatius de 'obra.

Lliurar tota la documentacié necessaria que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte,
i en tot cas a la finalitzacié del contracte, li sigui requerida pel responsable del contracte
respecte I'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per 'empresa pel que
fa a la legislacié d’integracié de persones amb discapacitat, i si escau, la contractaci6 amb
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n)

particulars dificultats d’insercié al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de
Treball i/o Empreses d’insercid, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s’estableixin als plecs.

Comunicar per escrit a la persona responsable del contracte els subcontractes que pretengui
celebrar, amb indicaci6 de les prestacions a subcontractar, la identitat de la/les
subcontractista/es i la justificacié de la seva aptitud, o en el seu cas classificacio, per dur-ne a
terme I'execucié. Un cop signat/s haura d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals segulents a la
seva subscripcié. L'incompliment d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat econdmica
de fins al 5 % del preu del contracte.

Complir les condicions salarials de les persones treballadors de conformitat amb el Conveni
Col-lectiu sectorial aplicable. Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per 'empresa
adjudicataria, no podra satisfer salaris per un import inferior a I'establert al conveni sectorial de
referéncia indicat a I'apartat B del Quadre-Resum de caracteristiques.

Respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

Si 'empresa adjudicataria del contracte ha de tractar dades de caracter personal, encara que
sigui de manera incidental o transitoria, aquesta haura de:

e Respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre proteccié de
dades i especialment en I'establerta en la Llei Organica 3/2018, de 6 de desembre, de
Proteccié de Dades de Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que
la desenvolupin.

e L’empresa contractista tindra la consideracid d’encarregada del tractament i se
sotmetra en cada moment a les indicacions de 'IMHAB en matéria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas,
en el Plec de prescripcions técniques particulars, 'empresa adjudicataria també haura
de:

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a qué tingui
accés o hagi elaborat per rad de I'execucié del contracte i, a tal efecte,
I'empresa adjudicataria/aria manifesta que té implantades i/o adoptara abans
de linici del contracte les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries
per tal de garantir la seguretat i evitar l'alteracio, pérdua, tractament o accés
no autoritzat, en atencié a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matéria de proteccié6 de dades de
caracter personal.

- Aquestes mesures de seguretat implantades per 'empresa adjudicataria sén
les corresponents al nivell requerit basic, i sén d'aplicacié als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

- Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a l'efecte li trameti 'IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessio, difusid, publicacidé o utilitzacié per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacié seguira vigent un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte, per resolucié
o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

- Tornar a 'IMHAB, en tots el casos d’extincié contractual, les dades de caracter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada
objecte del tractament.

- També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informacié obtinguda i documentacié elaborada per radé de I'execucié del
contracte i aquesta documentacié no poda ser reproduida, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte
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0) En virtut de I'establert a I'article 201 de la LCSP, i per tal d’obtenir informacié sobre la cadena
de subministraments i tragabilitat dels materials d’obra, 'IMHAB podra requerir al contractista
que aporti informacié sobre la procedéencia de determinats materials de I'obra que s’executa.
En aquest sentit, caldra declarar I'origen de produccid i 'empresa subministradora del material
corresponent. Si escau, el contractista ho haura de requerir al subcontractista pertinent i, en el
cas de que no pugui obtenir aquesta informacid, haura de presentar una declaracié indicant els
motius concrets que I'impedeixen facilitar a ''lMHAB aquesta informacio.

p) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec i/o en els seus annexes.

CLAUSULA 17. OBLIGACIONS DE L’IMHAB | ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA
17.1 Seran obligacions de I'MHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec:
a) Assumir la direccié i control de les obres a executar per la contractista.

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb l'estipulat a 'apartat seguent i al
contracte.

17.2 L’adjudicataria facturara els serveis mitjangant la presentacié de factura dintre dels cinc primers
dies del mes seguent al que corresponguin a la prestacié dels serveis que es facturen, d’acord amb allo
establert al Plec de Prescripcions Técniques.

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzara en un termini maxim de 30 dies naturals
a comptar des de la data de I'aprovacié de la factura per part del responsable del contracte, d’acord
amb allo previst a I'article 198.4 de la LCSP.

La persona responsable del contracte designada per I'IMHAB haura d'aprovar els documents que
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies
seguents a la prestacio del servei.

La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electronic a través de
I'aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electronica de les
administracions publiques catalanes per a la recepcid de les factures electroniques (e-factures) per part
dels seus proveidors. L'aplicatiu e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administracio-
proveidor en els processos de facturacié i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnologiques o organitzatives a emissors i a
receptors, garantint aixi el principi de neutralitat tecnologica.

Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.

Totes les factures incorporaran la referéncia del contracte que sera facilitada per ''lMHAB.

L'IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest parametre, no es contempla el pagament
per avangat d’'una part o de la totalitat del preu del contracte.

L’empresa adjudicataria podra cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui préviament,
mitjangant notificacio fefaent, a 'IMHAB.

L'eficacia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista
quedara condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior.

Abans que la cessid es posi en coneixement de 'IlMHAB, els manaments de pagament a nom de la
contractista o de 'empresa cedent assortiran efectes deslliuradors.
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L'IMHAB podra oposar enfront de 'empresa cessionaria totes les excepcions causals derivades de la
relacié contractual.

En el cas de que el VEC d’aquest contracte sigui superior a 5 milions d’euros i I'import de la
subcontractacié sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, el contractista tindra la obligacid
de presentar conjuntament amb cada factura, el certificat de pagament als subcontractistes.

17.3 Abonament al contractista

17.3.1 L'IMHAB procedira al pagament del preu al fer la liquidacié de les obres. La liquidacié de les
obres es realitzara un cop finalitzat el periode de garantia que correspongui.

Durant I'execucio de I'obra, s’efectuara 'abonament de les certificacions d’obres que es vagin realitzant
mensualment durant I'execucié de les obres. Tanmateix, el contractista tindra dret a percebre
abonaments a compte per limport de les possibles operacions preparatories, en concret, les
d’abassegaments de components industrialitzats complets que siguin necessaris per a I'execucio del
contracte i compresos en I'objecte d’aquest. Aquests pagaments s’han assegurar mitjangant la prestacio
de garantia addicional.

Els abonaments de les certificacions d’obres ho sén a compte del preu, i per tant sén quantitats
avancades a la liquidacio que s’efectui un cop es produeixi la recepcié de I'obra i finalitzat el termini de
garantia. No tenen la consideracié de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi
ha conformitat de 'IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produit un
pagament alliberador de les obligacions de la contractista per part de I'IMHAB pel fet d’efectuar els
abonaments de les certificacions.

17.3.2 La direccié d’execucié de les obres estendra, amb data de I'Ultim dia del mes anterior, la
certificacié dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vengut dins els quinze dies
naturals del mes segulent. Aquesta certificacio ha d’estar valorada.

Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificacié haura
de ser signada per la persona que exerceixi la representacio técnic de 'IlMHAB un cop hagi verificat la
seva procedeéncia.

La certificacié s’entregara a la persona representant de la contractista a I'obra per tal que la contractista
emeti una factura per I'import de la certificacié que portara la mateixa data que la certificacio.

17.3.3 Si la contractista no estigués conforme amb la certificacio i/o el seu import, presentara les seves
reclamacions a I'lMHAB en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la certificacio elaborada per la direccié d’execucié de les obres i signada per la persona que exerceixi
la representacié técnica de 'IMHAB. Si la contractista no presenta la reclamacié en aquest termini
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la direccié d’execucio de les obres
i la persona que representi 'IlMHAB disposen d’un termini maxim de vuit dies habils comptats des de la
data de presentacid de les reclamacions per part de la contractista, per a contestar-les. Sind donen
resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Sind accepten les reclamacions, es procedira
acotar les partides de la certificacid en les que hi ha disconformitat emetent document on s’estableixin
les partides en controveérsia, i la contractista emetra la factura per la quantitat no discutida de la
certificacio.

17.3.4 La contractista presentara la factura a 'IMHAB que haura d’efectuar 'abonament d’acord amb
les determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

CLAUSULA 18. DIRECCIO DE L’OBRA, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT | SALUT
EN EL TREBALL | PLA D’OBRES, CONTROL DE LA QUALITAT, MITJANS DE LA CONTRACTISTA
PER A L’EXECUCIO DE L’OBRA, PERMISOS | LLICENCIES

Direccié de les obres
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18.1. Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiencia d’execucié de I'obra, la Direccioé de les
Obres gaudira de les seglents facultats:

- Realitzar els ajustos i modificacions técniques al Projecte per a la adequada realitzacié de I'obra,
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent llibre d’ordres.

- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes al Projecte o les seves ordres

- Realitzar el control de I'execucié de les obres i dels procediments establerts al contracte.
- Estar present als diferents actes de control i verificacio de les actuacions fins a la recepcio de I'obra.

18.2. La direccio de les obres tindra la potestat de resolucié de les controvérsies de caracter técnic que
es puguin donar entre la contractista i I' IMHAB durant I'execucio de les obres.

18.3. La direcci6 de les obres haura d’estar present i participar en les seglients moments:

- Comprovaci6 del replanteig

- Visites d’obra

- Confeccié dels certificats d’obra

- Confirmar les certificacions i la liquidacio final
- Confeccié d’informes de les obres

- Suspensio d’obres

- Recepcio de I'obra

- Acta de liquidacio del contracte

- Subcontractacié

- Elaboracié Modificats Obra

- Medicié final i general de I'Obra

- Si escau, elaboracio dels documents “As Built”

18.4. Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiéncia d’execucié de les obres, la direcci6 de
les obres gaudira de les seguents facultats:

- Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin
defectuosos o no siguin aptes.

- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificacié de les actuacions fins a la
recepcio de I'obra.

18.5. La persona designada com a representant técnic de 'IlMHAB podra signar I'acta de comprovacio
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoracié de I'obra
executada, i gestionar les propostes que li efectui la contractista.

18.6. D’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides
de forma conjunta per la direccié d’execucio de I'obra i la persona designada per I'érgan de contractacio.

Pla de sequretat i salut

18.7. La contractista haura de confeccionar un Pla de seguretat i salut a 'obra en base a I'Estudi de
seguretat i salut redactat per 'arquitecte autor del projecte. Aquest pla haura de ser aprovat per la
persona coordinadora de seguretat i salut.

18.8. Es designa com a coordinadora de seguretat i salut una persona fisica o juridica designada per
'IMHAB amb capacitacié tecnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de
seguretat i salut i per tal que els treballs I'execucié de I'obra es realitzin amb seguretat per a les
persones.
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Aixi mateix, la contractista haura de confeccionar un Pla de Residus de I'obra en base a I'Estudi de
Residus redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Direccio
Facultativa.

El Pla de seguretat i salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar
des de la signatura del contracte a la persona coordinadora de seguretat i salut, que I'haura d’examinar
i si és correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de
correccions i/o esmenes la persona el coordinadora de seguretat i salut ho notificara a la contractista
per tal que les efectui i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la persona
coordinadora en el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte, la persona
coordinadora el rebutjaria i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de
seguretat i salut ha d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de
replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de seguretat i salut comportara les penalitzacions establertes a la
clausula 27 del plec de clausules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres
fins que no s’hagi aprovat.

En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de seguretat i salut en el
treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable a
la contractista, 'IMHAB podra resoldre el contracte.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra.
Aquestes modificacions requeriran sempre l'aprovacié expressa prévia i escrita de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estara permanentment a disposicié de la direccié d’execucio, 'IMHAB i de la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucio del Pla de seguretat i
salut elaborat per ell mateix.

18.9. La persona coordinadora en matéria de seguretat i salut durant I'execucio6 de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié. Per tant, la contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats.

18.10. La contractista haura d’introduir les modificacions en el Pla de seguretat i salut que indiqui la
persona coordinadora de seguretat i salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de seguretat
i salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra a la coordinadora de seguretat i
salut.

18.11. La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en general, d'informacio,
relacionades amb I'aplicacio i execuci6 del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals.

18.12. Si la persona coordinadora de seguretat i salut o la direccié d’execucié observés I'incompliment
de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura
de reposar d'immediat, podent declarar la paralitzacié de I'execucio de treballs determinats o de la
totalitat de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, que durara fins a I'adopcié de les mesures de seguretat i salut.

18.13. La contractista haura d’executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant I'execucio
de les obres de l'obra, sota la supervisié del técnic designat per 'IMHAB. L’'incompliment d’alguna de
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les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per la contractista, comportara I'aplicacié de les
penalitzacions establerts a la clausula 27 del present Plec.

La contractista haura d’executar el Pla de Residus i implementar-ho durant I'execucié de I'obra, sota la
supervisio del técnic designat per 'IMHAB.

A tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuara una valoracié d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

La persona coordinadora de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per 'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

Pla d’obres

18.14. L’empresa contractista haura de presentar el Pla d’obres, el qual no podra en cap cas excedir el
temps d’execucié de I'obra definit en aquesta licitacioé.

El contractista haura d’adaptar el Pla d’obres a I'evolucié de les obres. El compliment dels terminis de
les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la contractista.

Les fites intermédies que haura de contemplar dit document sén:

- Final del forjat terra planta baixa
-CFO

En el Pla d’obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres.

La contractista haura d’actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funcié de I'evolucié de les
obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucio de I'obra.

Quan s’amplii I'obra, la contractista haura de presentar un Pla d’obres en el mateix format i model, que
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul-la I'anterior.

El Pla d’obres es modificaria si es produis una intromissié o alteracio en la pacifica possessié en 'ambit
de I'obra, havent-se d’ajustar el temps en qué no s’ha disposat plenament i pacificament de I'ambit de
I'obra.

L’alteracié dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de I'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitats previstes a la clausula 27.

Control de la Qualitat

18.15. L'IMHAB o la persona representant del contracte i la direccié de les obres podran realitzar tots
els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia
de la contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. La contractista no podra en cap cas reclamar el pagament
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- 'IMHAB i la direcci6 de les
obres no eximeix a la contractista de I'obligacié de dur a terme el control de qualitat necessari sobre
I'execucié de les obres, per a la seva correcte realitzacié, havent de realitzar els assajos i
comprovacions oportunes.

Els assajos, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis
de projecte, seran integrament a carrec de la contractista i no donen dret a més preu, havent de
realitzar-se amb el laboratori que 'IMHAB te contractat per realitzar aquests treballs.
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18.16. La contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en I'execucié de
I'obra.

La contractista, a requeriment de 'IMHAB i/o de la direcci6 de les obres, esta obligada a facilitar els
resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentacié del control de qualitat dels materials
emprats.

L'IMHAB podra recusar el laboratori d’assajos designat per la contractista en el cas de demora en els
resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats.

18.17. La contractista sera plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat
final de I'obra.

Mitjans de la contractista per a I’execucio del treballs

18.18. La contractista esta obligada a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulta del Plec de Clausules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio dels treballs que hauran
de tenir facultats per a resoldre quantes incidéncies, gestions i qliestions es generin durant I'execucio
de les obres.

La contractista comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior als
percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en
el sector de la construccié (en endavant Llei 32/2006).

18.19. L'IMHAB i la direccio de les obres podran demanar, i la contractista s’obliga a, la substituci6 de
qualsevol de les persones que constitueixin I'equip de personal de la contractista o dels
subcontractistes.

La contractista haura de disposar en tot moment de I'equip de personal suficient per a executar les
obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’obres, no podra disposar per a l'execucio
d'altres treballs, de I'equip de personal o la maquinaria necessaris per a 'adequada execucié de les
obres.

18.20. La contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinaria,
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execucid de les obres i la realitzacio de I'obra en el termini
convingut.

18.21. La contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessaries per garantir
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, aixi com disposar de la
vigilancia per assolir aquesta seguretat.

La contractista, a més del delegat de I'obra, haura d’anomenar a la persona representant de la
contractista que actuara com a legal representant de la contractista a les obres als efectes de 'exercici
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats decisories
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la contractista a les
obres ha de tenir la formacié i capacitacié técnica suficient per a prendre decisions respecte de
I'execucid de les obres. La contractista el podra substituir, perd ho haura de notificar préviament i per
escrit a 'IMHAB i a la direcci6 de les obres, indicant el seu nom i la seva formacié i capacitacio técnica
suficient.

18.22. La contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalitzacié de
I'obra.

Permisos i llicéncies

18.23. Amb excepcid de la llicencia d’obres, la contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots
els permisos, autoritzacions, llicencies i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i
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desenvolupar les obres amb les exigencies de lI'ordenament juridic vigent, i es puguin utilitzar les
instal-lacions.

18.24. La contractista es compromet a cedir a 'IlMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions,
llicencies i certificacions que siguin necessaris per la tinenga i utilitzacio de les obres.

18.25. La contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentacié que necessiti 'TIMHAB per a
I'obtencié de qualsevol autoritzacio, llicencia o permis que necessiti per a utilitzar 'obra.

Altres obligacions de I’empresa contractista

- El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalitzacié d’aquest Contracte.

- El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucié dels desviaments dels serveis
afectats (linies eléctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram,
etc.).

- Signar a l'inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i
instruccions complementaries dictades per la Direcci6 de les Obres al Llibre d’Ordres durant I'execucié
de les obres.

- Elaborar els planols de d'execucié de detall que la Direccié d’Obres estimi convenients per a I'execucid
de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar dubtes en
la forma d’execucio.

- Complir la normativa Municipal sobre comunicacio i senyalitzacié d’obres, d’acord amb les directrius
municipals i amb el departament de comunicacioé de 'lMHAB Aniran al seu compte i carrec les despeses
derivades de la seva aplicacié. En cas d’incompliment 'lMHAB executara les prescripcions de
'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o de les
seglents, si fos necessari.

- Facilitar la informacio que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés
a la informacié publica i bon govern.

- A la finalitzacié de les obres, abans de la recepcio de I'obra, la contractista haura d’entregar tota la
documentacio indicada a I'’Annex técnic.

- La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de
les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los sota
la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de 'IMHAB i seran
traslladats per la contractista al lloc que determini la persona o unitat de 'IMHAB designada com a
encarregada del seguiment i control de I'execucié ordinaria del contracte.

CLAUSULA 19. DEMORA EN L’EXECUCIO

19.1. La contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realitzacio.

Els terminis maxims d’execucio establerts als plecs, ja siguin totals, parcials o relatius a encarrecs o
peticions de treball concretes, es consideren obligacions essencials del contracte, als efectes oportuns.

19.2. La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacié prévia per part de 'IMHAB.

19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment
dels terminis d’execucio previstos en aquest Plec, 'IMHAB podra optar alternativament entre la
resolucié del contracte o la imposicid de les penalitats corresponents, tot d’acord amb la previsid de
l'art. 193.3 LCSP.
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En cas d’optar per la imposicié d’una penalitat, sera imprescindible que I'endarreriment sigui constatat
pel responsable del contracte.

En la tramitaci6 de I'expedient es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular al-legacions
en el termini de cinc dies habils i 'dorgan de contractacié resoldra, prévia emissié dels informes
pertinents.

19.4. L'import d’aquestes penalitats, sera deduit de la factura comprensiva de les prestacions a executar
en el mes seglient. Pel cas que aixd no fos possible, s’executara la garantia definitiva en la quantitat
necessaria per a fer front a les penalitats.

19.5. La contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

CLAUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA, RECEPCIO | LIQUIDACIO
DE LES OBRES

Termini de garantia de I’obra

20.1. El termini de garantia és l'indicat a I’apartat J del Quadre-Resum de Caracteristiques, o el que
hagi ofertat 'empresa contractista si fos superior, s’iniciara a comptar des de la recepcié positiva de
I'obra. Durant aquest periode la contractista sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions,
esmenes i correccions de les deficiéncies o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra, sense
perjudici de les obligacions inherents al servei “post venda” d’acord amb la clausula seglent. Aquesta
obligacid, quan el contracte tingui per objecte la construccié d’habitatges, és extensiva a tots els
habitatges de I'Obra amb independéncia de qui sigui el propietari o 'usuari d’aquests.

En particular, 'empresa adjudicataria haura de garantir la revisi6 i presentacié d’informe a I'lMHAB de
la instal-laci6 de produccié d’ACS (solar distriheating, aerotérmia, fototermia...) amb periodicitat
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energétic optim durant el periode de
garantia que hagi ofertat, i en el seu defecte un any. De la mateixa manera i durant el mateix termini
haura de fer al seu carrec el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captacio,
acumulacid i intercanvi del circuit hidraulic, del sistema eléctric i del control i sistema d’energia auxiliar.
Haura de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, com a minim: un
responsable técnic i un oficial qualificat

També haura de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu
carrec dels aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge, bombes d’evacuacié de
I'aparcament, sistema de detecci6 i extincié d’incendis, grup de pressié i ventiladors de tota la promocié
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a I'annex num. 6 d’aquest plec.

20.2. L'IMHAB o la persona adjudicataria de I'habitatge procedira a notificar per escrit, telematicament
o telefdbnicament a la contractista la incidéncia que s’hagi produit, i la contractista disposara d’un termini
maxim segons l'ofertat, o de quinze dies en el seu defecte, per a reparar, esmenar o corregir la
deficiéncia o defecte detectat.

Si la contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucio de les obres sind per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
a 'IlMHAB i la Direccié Facultativa. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini de tres
dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié de la contractista.

20.3. En el cas que la contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

20.4. La contractista, sense perjudici de les seves responsabilitats una vegada acabada I'obra d’acord
amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacid, haura d’acreditar I'existéncia d’'un
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servei d’assisténcia post-venda propi, integrat a la seva organitzacié o d’'un conveni amb una altra
empresa per a dur a terme les reparacions d’elements d’acabat, aixi com dels danys materials causats
per defectes en els elements constructius i les instal-lacions que ocasionin I'incompliment dels requisits
d’habitabilitat, d’acord amb I'esmentada llei 38/1999, per tot el periode ofertat en la seva proposicio i,
com a minim, el periode de garantia establert. Disposara de com a minim d’un oficial polivalent a la
promoci6 en horari laboral normal de 8 hores diaries presencials durant el termini de garantia ofertat,
per atendre la postvenda que es generi. Establira un procediment per garantir linies d’assisténcia de 24
hores per donar solucié definitiva o provisional a les avaries que passin fora de I'horari de preceptiva
preséncia fisica a la promocié (per exemple: nits, caps de setmana i, en general, sempre que no hi hagi
preséncia).

20.5. La contractista haura de mantenir durant tota la durada del contracte la garantia definitiva
constituida en favor de 'IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix I'exacte
compliment per part de la contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequencia del contracte.

20.6. En qualsevol dels suposits d’'incompliment de les obligacions previstes al Contracte, '|MHAB
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia definitiva constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que la contractista es cregui assistida.

20.7. La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la contractista
en la seva proposici6 de licitacié per tot el periode garantia establert o resultant de la seva proposici6,
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposicid, la contractista va contraure les
esmentades obligacions.

En consequeéncia, la garantia definitiva no li sera retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitacid, i sempre que no existeixin
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb carrec a la garantia definitiva.

20.8. La cancel-lacié o devolucio de la garantia definitiva no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal de la contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en I'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepcié positiva de les obres.

Recepcio de la obra

20.9. Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacidé de les obres, la contractista informara a
'IMHAB de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié
d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'Obra, si a la data indicada les obres estan completament
finalitzades i tots els treballs encomanats a la contractista com a conseqliéncia del contracte han
acabat.

20.10. L'IMHAB fixara la data per a procedir a la inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspeccio, igualment la contractista hauran d'assistir representat per la
persona o persones amb plens poders. L'IMHAB haura de comunicar la data a la contractista i a la
Direccié de les Obres.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio,
s’aixecara acta de recepcid positiva i es considerara que en la data indicada per la contractista ha
finalitzat I'execucio d'aquestes a tots els efectes.

20.11. Quan com a resultat de la inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, 'IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiencies, s'aixecara acta de la
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recepcié amb incidéncies on es fara constar les incidéencies que s'apreciessin, i 'IMHAB fixara un termini
per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades
a l'efecte.

Un cop la contractista entengui que ha resolt les incidéncies indicades a l'acta de recepcié amb
incidéncies, ho notificara a 'IMHAB i a la Direccid de les Obres amb una antelacié minima de cinc dies
laborables, per tal d’efectuar una nova inspecci6. Si en la nova inspeccié 'IlMHAB verifica que les
incidéncies indicades en I'acta de recepcié amb incidéncies s’han esmenat, s’aixecara 'acta de recepcio
positiva. Si no es trobessin conformes I'esmena i correccié de les incidéncies, llavors 'IMHAB podra
optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiéncies existents, efectuant una segona recepcio
d’obres amb deficiencies fixant un nou termini per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar,
corregir i/lo esmenar les deficiéncies observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc de la
contractista, descomptant del preu del contracte aquests costos. En aquest darrer suposit, i als efectes
de les responsabilitats de la contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres
siguin procedents, s'estimara com a data de finalitzacié de les obres la que resulti de la correccio,
reparacié o esmena de les incidéncies.

20.12. La contractista, en el moment de la signatura de I'’Acte de Recepcié haura de lliurar els planols i
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT”, i altre documentacié legalment
exigible.

SiI'acta de recepcio és amb incidéncies, la contractista haura d’incorporar als planols i projecte d’estats
i dimensions de I'obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correccio de les
incidéncies.

20.12. En la data de la signatura de I'acta de recepcio positiva (sense cap esmena a realitzar), s’iniciara
el periode de garantia de I'Obra, als efectes oportuns.

20.13. Dins dels dos mesos posteriors a la recepcié positiva de les obres, 'IMHAB podra realitzar una
medici6 final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificara a la contractista i a la Direccid
de les Obres la data en que es realitzara la medicié. D’aquest acte se n’aixecara una acta de la que
s’entregara una copia a tots els assistents. Cas d’existir diferéncies técniques entre 'IMHAB i la
contractista, la Direccié de les Obres resoldra. Amb el resultat de la medicié final general 'IMHAB
emetra una certificacio final de les obres efectuades, sobre la que la contractista emetra la darrera
factura a compte abans de la liquidacié de les obres.

Aquesta certificacié final, podra incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les
previstes, sense haver estat aprovades préviament, sempre que no representin un increment superior
al 10 per 100 del preu del contracte, sense I'IlVA.

Liguidacié de les obres

20.14. Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, la contractista notificara a 'IMHAB i a
la Direccié Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la liquidacié de l'obra. Si existissin
incidéncies a I'obra es faria mencio a I'acta amb incidéncies i es donaria un termini a la contractista per
a esmenar aquestes incidéncies i un cop la contractista les hagi resolt notificara a 'lMHAB i a la Direccio
Facultativa per a aixecar I'acta de liquidacio positiva.

20.15. un cop finalitzat el periode de garantia corresponent, 'IMHAB fara la liquidacié definitiva, tenint
en compte totes les actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades,
etc. Aquesta liquidacio es notificara a la contractista.

Igualment, i en funcioé del resultat de la liquidacio, es procedira a retornar la fianga a la contractista per
a la seva cancel-lacié en el cas que la liquidacioé sigui favorable a la contractista, o be a executar-la si
la contractista no procedeix a fer 'abonament dels imports resultants a favor de 'MHAB.

20.16. En el cas que la liquidacio sigui favorable a la contractista, aquest fara la factura definitiva atenent
a la liquidacio practicada per 'IMHAB.
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En el cas que la liquidacié sigui favorable a 'IMHAB aquest emetra la corresponent factura per I'import
a retornar per la contractista, i la contractista disposara d’'un termini de deu dies per efectuar el
pagament a 'lMHAB.

20.17. En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el periode de garantia o en el moment de la
recepcio, caldra que la contractista entregui la versio definitiva dels documents “AS BUILT” adaptat a
aquestes.

CLAUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

21.1. Si l'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funci® amb
posterioritat a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, el contractista ha de
respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a
comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, la contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin a la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o esmenes
(positiva).

21.2. Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clausula,
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat de la
contractista.

CLAUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’'EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS
22.1. L’empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres.

22.2. L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construccio i esta obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels suposits de forga major establerts en I'article 239
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa
d’'una obra de 'MHAB o que els danys siguin consequéncia dels vicis del Projecte elaborat per 'ITMHAB,
si fos el cas.

22.3. La contractista no solament respondra dels actes propis, sindé també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislacio vigent.

CLAUSULA 23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

23.1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i segiients de la LCSP, un cop perfeccionat el
contracte, I'érgan de contractacié el podra modificar, si escau, per les causes previstes que s’indiquen
a l'apartat R del Quadre - Resum de caracteristiques.

Aixi, en cas de que a l'apartat R del Quadre - Resum de caracteristiques es prevegin causes de
modificacidé del contracte, en cap cas I'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 %
del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de I'article 204 de la LCSP. La modificacio
requerira informe previ de la persona responsable del contracte.

Tal i com estableix I'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar 'establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.
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23.2. Es podra modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 de
la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

En els suposits de modificacié del contracte recollits en I'article 205, les modificacions acordades per
I'organ de contractacié seran obligatories per als contractistes quan impliquin, aillada o conjuntament,
una alteracid en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA
exclos.

El procediment per a aquesta modificacié requerira I'audiencia a la contractista i, si s’escau, la seva
formalitzacié amb aquells documents necessaris per concretar I'abast de la referida modificacio.

En cas de modificacid del contracte, I'drgan de contractacié publicara en tot cas un anunci de
modificacioé en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de I'aprovacié de la mateixa, que haura
d'anar acompanyat de les al-legacions de la contractista i de tots els informes que, si escau, s'haguessin
sol-licitat amb caracter previ a la seva aprovacio, inclosos aquells aportats per 'empresa adjudicataria
0 els emesos pel propi érgan de contractacio.

23.3. Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’'una unitat d’obra, sense que el concepte i 'import
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclds al Projecte), la Direccié Facultativa en determinara el
preu partint dels imports dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (incldos dins el Projecte
Executiu de I'Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari
algun material o ma d’obra no inclosa en el pressupost, es podra utilitzar la base de preus BEDEC-
ITEC vigent en aquell moment.

En el cas de presentar-se un preu que no es trobi dins dels preus del projecte licitat, se li aplicara la
mateixa baixa aplicada pel contractista a la seva oferta.

CLAUSULA 24.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

24 1 El contracte podra ser suspés per acord de 'MHAB o perqué la contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
'IMHAB amb un mes d’antelacio.

En qualsevol dels suposits anteriors, s’aixecara I'acta de suspensié corresponent d’ofici o a sol-licitud
de la contractista.

24.2 ’acta de suspensio se signara electronicament pels responsables del contracte designats per
'IMHAB i per la contractista, i s’haura d’estendre com a maxim en un termini de dos dies habils a
comptar des del dia seglent a aquell en qué s’acordi la suspensid.

24.3 L’'IMHAB podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio d'una determinada part o del conjunt
dels treballs de I'Obra. En tal suposit caldra que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent
reajustament de Pla d’obres.

Si la causa de la suspensié fos imputable a la contractista, 'IMHAB podra resoldre el Contracte, i/o
aplicar les penalitzacions establertes als plecs de referéncia i/o aquest contracte.

24 .4 Acordada la suspensio, si la suspensio és directament imputable a 'IMHAB, aquest abonara a la
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts i plenament acreditats amb subjeccio a les regles
seglents:

Primera. Aquest abonament solament comprendra, sempre que s’acrediti fefaentment la seva realitat,
efectivitat i import, els seglents conceptes:

1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

2n Indemnitzacions per extincié o suspensioé dels contractes de treball que la contractista tingués
concertats per a I'execucid del contracte a temps d’iniciar-se la suspensio.
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3r Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte durant el
periode de suspensio.

4t Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips sempre que la contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de I'execucié del
contracte suspes.

5¢ Les despeses corresponents a les polisses d’asseguranga subscrites per la contractista previstos
en el Plec de clausules administratives particulars vinculats a fi del contracte.

Segona.- Solament s’indemnitzaran els periodes de suspensié que estiguessin documentats en la
corresponent acta signada electronicament.

CLAUSULA 25.- SUBCONTRACTACIO

25.1 L’empresa adjudicataria podra subcontractar la realitzacié parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 2151216 LCSP, sempre que no s’indiqui el
contrari a I'apartat T del Quadre - Resum de caracteristiques.

25.2 Quan, d’acord amb l'indicat a I'apartat T del Quadre - Resum de caracteristiques, es permeti la
subcontractacio, s’aplicaran les seglents normes:

L'incompliment de les estipulacions legals relatives a la subcontractaci® comportaran les
conseqléncies establertes a I'apartat 3 de l'article 215 LCSP.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en els terminis i condicions
que estableix l'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l'article 217 es podra verificar el
compliment d’aquesta obligacio i sera obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions
d’euros o subcontractacio que representi un import superior a 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment d’obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
'empresa adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a
larticle 217.1 LCSP. L'incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposicié
de les penalitats que corresponguin.

Les subcontractades no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes
0, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
En cas que les empreses subcontractades tinguin relacions legals amb paradisos fiscals I'empresa
adjudicataria ha d’informar d’aquestes relacions a I'érgan de contractacié (que en donara publicitat en
el perfil de contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractades.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en un termini que no pot
ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de
lluita contra la morositat.

El responsable del contracte podra requerir durant 'execucié del contracte la verificacié del pagament
del preu a les subcontractades.

Aixi mateix, acabat el termini d'execucio i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractades.

En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en qué
l'import de subcontractacio sigui igual o superior al 30% del preu, procedira la imposicié de les penalitats
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a I'6rgan de contractacio
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resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti 'impagament del contractista principal, i sempre que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en I'execucié de la prestacié. La
garantia definitiva respondra de les penalitats que s'imposin per aquest motiu.

En el cas de que el contracte estigui subjecte a requlacié harmonitzada i/o tingui un valor estimat
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit
el termini fixat segons el que preveu l'article 216.2, I'MHAB retindra provisionalment la garantia
definitiva, que no es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets
declarats en la resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement de I'drgan de contractacio I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores.

25.3.- L'IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa (per no constar al
Projecte Executiu de I'Obra) del contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
les comunitats mentre s’estiguin executant les obres o durant el periode de garantia, i la contractista
s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

25.4.- La contractista és I'Unica responsable front 'IMHAB de la correcta execucié dels treballs
subcontractats, essent obligacio de la contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa.

L'IMHAB restara sempre ali¢ i al marge de les relacions contractuals entre la contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que
formalitzin entre ells.

La contractista haura de notificar expressament i per escrit a 'IMHAB la seva intencié de subcontractar
una part de l'obra indicant el nom del subcontractista, acreditant la seva inscripcié al Registre
d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvencia técnica, que compleix amb el percentatge de
persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no esta incurs en cap prohibicio o inhabilitat
per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public ni
compres en cap dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista.

La contractista un cop hagi contractat a la subcontractista ho haura de notificar expressament a la
direccio de les obres i a la persona coordinadora de seguretat i salut abans de la intervenci6 de la
subcontractista a les obres.

La contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007 que la
desenvolupa i normativa connexa, haura de tenir i mantenir actualitzada tota aquella documentacio
exigida per 'esmentada normativa, documentacié a la que I'lMHAB, la direccié de les obres i la persona
coordinadora de seguretat i salut ha de poder accedir en qualsevol moment.

La contractista haura de realitzar el control sobre la/les subcontractista/es de manera que aquest/s
compleix/en les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg. Igualment ha
d’estar en disposicié d’acreditar documentalment davant 'IlMHAB, a requeriment d’aquest, que la/les
subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.

La contractista en cap cas podra subcontractar amb persones fisiques o juridiques incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora
d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa.

En cap cas la/les subcontractista/es podra/n subcontractar a un nivell més elevat del que es preveu en
el Plec de clausules administratives particulars. La contractista és responsable de controlar aquesta
situacid, sent causa de resolucié del contracte la vulneracié de la limitacié legal del nivell de
subcontractacio.
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CLAUSULA 26.- CESSIO DEL CONTRACTE

En el cas que aixi s’indiqui a I'apartat S del Quadre-resum de caracteristiques, els drets i obligacions
de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a una tercera empresa sempre que les
qualitats técniques o personals de 'empresa cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del
contracte, amb autoritzacié expressa de 'TMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a I'article
214 de la LCSP.

La contractista en cap cas podra cedir el contracte a una tercera empresa sense el previ consentiment
per escrit de 'IMHAB. Igualment, la contractista tampoc podra cedir de forma parcial ni els drets ni les
obligacions d'aquest contracte, sense consentiment previ i escrit de 'IMHAB. Aquesta limitacié no inclou
la cessi6 dels drets econdmics que la contractista podra cedir-les a tercers havent de notificar-ho
expressament a 'IMHAB per tal que tingui efectes per 'TMHAB.

CLAUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

27.1 L’empresa contractista esta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en I'article 201 quant a les obligacions socials,
ambientals i laborals.

A més es tipifiquen els incompliments segulents:
a) Incompliments molt greus:

- L'incompliment del termini d'inici maxim de I'execucié de les prestacions.

- Laparalitzacié en I'execucio de les prestacions per causes imputables a 'empresa contractista.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest
plec.

- Lincompliment de la oferta o millores presentades.

- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan generi un
perjudici greu que afecti al servei public.

- Laresisténcia als requeriments efectuats per 'IMHAB, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici substancial a I'execucié del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en aquest plec i en I'oferta de 'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici a I'execucio del contracte.

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio, incloent I'establiment de
pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per
'IMHAB.

- Lincompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, sempre que no es
consideri causa de resolucié del contracte.

- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I'execucié del contracte quan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat.

- Lareiteracié en la comissié de dos o més incompliments greus.

- Lafalsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacié és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

- Lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les obres
publiques.

- Les actuacions que, per accié o omissio, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacié vigent.

- Lincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat
i salut en les obres.

- L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.
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- Lano presentacié dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el termini indicat
pel responsable del contracte.

- La manca de comunicacioé d’incidéncies que perjudiquin a tercers o a 'IMHAB.

- L’incompliment molt greu de les mesures establertes en I'Estudi de residus.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tals en les clausules dels plecs.

b) Incompliments greus:

- Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan generi perjudicis.

- Laresisténcia als requeriments efectuats per 'IMHAB, o la seva inobservanga, quan produeixi
una afectacio lleu a I'execucio del contracte.

- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en aquest plec i en l'oferta de I'empresa contractista. quan no
constitueixi un incompliment molt greu.

- L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I'execucié del contracte, quan no constitueixi un incompliment molt greu.

- Lareiteracio en la comissié de dos o més incompliments lleus.

- Lincompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.

- Lincompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en
I'Estudi de residus.

- L’aportacié per part de la subcontractista o subministrador a I'6rgan de contractacié de la
resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del contractista
principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministrador en I'execucio
de la prestacio.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tals en les clausules dels plecs.

¢) Incompliments lleus:

- L'ocupacié indeguda d'espais de domini public.

- Lincompliment parcial o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no generin
perjudicis.

- Lincompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos
per a les persones i/o els béns.

- Lincompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencio de riscos laborals.

- L’ocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de I'ambit
del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tals en les clausules dels plecs.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié la comissié d'un incompliment del mateix
caracter sancionat per resolucié administrativa ferma.

27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I'MHAB pot aplicar les penalitats segients, graduades en atenci6 al grau de
perjudici, afectacio al servei public, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte.

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a I'obligacié legal de la seva comunicacié a I'IMHAB s'imposara a la contractista una

penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta
incompliment de I'obligacioé principal del contracte.
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En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular al-legacions
dins un termini de cinc dies habils i I'organ de contractacié resoldra, previa emissiod dels informes
pertinents.

27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en
aquest Plec, es podran imposar les seguients penalitzacions:

1. Penalitzacié per demora en el compliment del termini total

Durant els quinze primers dies naturals de demora I'import de la penalitzacié sera I'import resultant de
la seguient proporcié seixanta céntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte
per cada dia natural de demora. A partir del setzé dia natural de demora, I'import de la penalitzacié a
aplicar a cada dia natural de demora sera el resultant de la segiient proporcio: noranta céntims d’euro
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte.

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres

L’Acta d'’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el pla d’obra, amb els efectes
que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva
exigibilitat, per la qual cosa, en cas de demora justificada, 'empresa contractista podra demanar
formalment una ampliacié de termini, abans de la finalitzacié del termini parcial o final, el qual haura de
ser aprovat per la direcci6 facultativa i els serveis técnics de 'lMHAB.

El compliment d’aquestes fites sera validat per la Direccié Facultativa i la OCT, i es donaran per
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de I’Asbuild parcial, aixi com amb el vistiplau
dels assajos i proves que correspongui a cada fase.

La penalitzacio per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’'Obres sera
el resultat d’aplicar la segtient proporcid: quinze céntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €)
del preu del contracte per cada dia natural de demora.

Un cop transcorreguts set dies naturals de demora l'import sera el resultat d’aplicar la seglent
proporcioé: vint-i-cinc céntims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per
cada dia natural de demora.

3. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat

Per deficiencies o endarreriments en facilitar la informacié del control de qualitat, fos necessaria la
realitzaci6 de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié Facultativa, el cost d’aquests anira
a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que es requeris al Contractista I'entrega de la documentacié sobre el control de
qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini maxim de cinc dies naturals, el Contractista podra
ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol
cas, addicionalment, 'IMHAB podra contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control de qualitat
sent a carrec del Contractista el seu cost.

4. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

La penalitzacié sera de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d'incompliment, aquest import
s’incrementara en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de 'ordre. Aixi I'import per al segon
dia sera de dos mil euros (2.000 €), 'import per al tercer dia sera de tres mil euros (3.000 €), i
successivament.

Addicionalment a la quantitat economica, I'IMHAB pot encarregar a un tercer I'execucié de I'actuacio o
mesura establerta a I'ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direccié Facultativa
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27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de I'obligacio, sense perjudici que la garantia respongui de I'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.

L'IMHAB podra aplicar I'import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en
compensacio de deutes de la contractista, per raé del contracte i amb independéncia dels danys i
perjudicis que pugui reclamar.

27.5 L’abandonament de l'obra i/o la seva paralitzacié de forma indefinida i no autoritzada, suposara
un incompliment culpable de la obligacié principal del contracte, als efectes oportuns.
CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

28.1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l'article 211 i 245 de
la LCSP.

En cas de resolucié del contracte per retard en I'inici de I'obra per un termini superior a quatre mesos
(art. 245.b LCSP) la contractista només tindra dret a una indemnitzacié del 3 % del preu d’adjudicacié,
IVA exclds, quan el retard sigui directament imputable a I'IMHAB.

28.2. Altres causes especifiques de resolucié d’aquest contracte, sén:

a) Lincompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideracié de
d’obligacions essencials del contracte.

b) Lamanca d’elaboracid i presentacié del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificacié
del replanteig.

¢) Lincompliment de la normativa vigent en matéria de protecci6é de dades.

d) Lincompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Projecte o Plec
de Prescripcions Técniques.

e) Lincompliment de les clausules essencials del contracte incloent les condicions especials
d'execucid, sempre que hagi donat lloc a la imposicié de penalitats o a la indemnitzacié de danys
i perjudicis.

f) L’embargament de béns utilitzats en les sobres o destinats a aquestes.
g) L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execucié de les obres,

o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins
del termini total establert al plec.

h) Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen I'execucid de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles
que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

i) L’incompliment molt greu o reiterat de les ordres de la Direccié de les obres i/o de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

i) Lincompliment greu, molt greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al
Contracte.

k) La relaci¢ il-legal de la contractista amb paisos considerats paradisos fiscals, segons estableix
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

I) Lincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractaci6 en el
Sector de la Construccio.
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m) L’incompliment, durant I'execucié del contracte, de l'obligacié de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

n) La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacié és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

o) La manca de presentacio del Pla de residus.

p) Laimpossibilitat d’executar la prestacio en els termes acordats inicialment, o la possibilitat certa
de produccié d’'una lesié greu a I'interés public en cas de continuar executant-se la prestacio en
aquests termes, quan no sigui possible la modificacié del contracte de conformitat amb I'establert
ala LCSP.

q) Perdecisio de 'IMHAB d’acord amb el que preveu l'article 1.594 del Codi Civil.
r) La dissoluci6 o extincié de 'IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals suposits.

s) Aquelles altres que expressament es diguin al contracte o al plec de clausules administratives
particulars.

L’abandonament de I'obra i/o la seva paralitzacié de forma indefinida i no autoritzada, suposara un
incompliment culpable de la obligacié principal del contracte, als efectes oportuns.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a I'apartat anterior tindra efectes immediats
des de la seva notificacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos
de qué es cregui assistida I'altra part.

28.3. La resolucio del contracte per qualsevol de causa produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades d’acord amb la valoracié que n’efectui la
direcci6 de les obres. L'import d’aquesta liquidacio reflectira el treball realitzat pendent de certificar que
es consideri aprofitable, I'import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que
siguin d’aplicaci6.

De I'import resultant de la liquidacié sumaria 'IMHAB en retindra el cinquanta per cent (50%) fins a la
liquidacié definitiva i fara efectiu I'altre cinquanta per cent (50%).

La contractista s’obliga a abandonar les comunitats i I'execucié de les obres en un termini no superior
a quinze dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures
necessaries per a la correcta conservacido de les obres i que aquestes no quedin exposades a
deteriorament. L’existéncia de diferéncies en qliestions econdomiques no seran motiu per no abandonar-
la.

Les garanties previstes al contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre que la
part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.

28.4. En els casos en que concorrin diverses causes de resolucido amb diferents efectes pel que fa a
les consequéncies econdmiques de I'extincid, es tindra en compte la que hagi aparegut amb prioritat
en el temps.

28.5. La resolucié per mutu acord només podra tenir lloc quan no concorri una altra causa de resolucié
que sigui imputable a la contractista, i sempre que raons d’interés public facin innecessaria o
inconvenient la permanéncia del contracte.
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28.6. Quan concorri alguna de les causes de resolucid mencionades, 'IMHAB podra resoldre el
contracte. A aquests efectes, sera suficient que manifestin i acreditin I'existéncia de la causa de
resolucié i remetin el corresponent requeriment resolutori a la part contraria.

28.7. Laresolucié efectuada de la manera exposada en 'apartat anterior tindra efectes immediats i fara
decaure l'eficacia del contracte des d’aquell moment, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels quals es consideri assistida la part contraria; i permetra que 'lMHAB denegui I'entrada
de 'empresa adjudicataria en els edificis de la seva propietat en els que es realitzin els serveis.

28.8. En cas de produir-se la resolucio del contracte per part de I'IMHAB per qualsevol de les causes
esmentades anteriorment 'empresa adjudicataria haura de lliurar a 'IMHAB un inventari de tots els
documents preparats o en preparacio, i de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

28.9. La resolucio a instancia de 'IMHAB suposara la pérdua de la garantia definitiva constituida per la
contractista, si n’hi ha, en qualitat de clausula penal de caracter indemnitzatori. Aixd no obstant, si els
danys i perjudicis ocasionats a 'lMHAB fossin d’import major, aquest es reserva el dret a exigir les
responsabilitats no cobertes per la garantia definitiva; les quals, seran restades dels imports a pagar
per 'IMHAB a I'empresa contractista, per qualsevol concepte.

CLAUSULA 29. RECURSOS LEGALS

Sén susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio, les actuacions previstes a l'article 44.1
de laLCSP. Aquestrecurs té caracter potestatiu, i s'interposara davant el Tribunal Catala de Contractes
del Sector Public.

Alternativament, es podra interposar recurs contenciés administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposicio de recursos administratius
ordinaris.

Contra els actes que adopti I'drgan de contractacié en relacié amb els efectes, compliment i extincié
d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, procedira
la interposicié del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya,
i la legislacié basica del procediment administratiu comu; o del recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa.

CLAUSULA 30. INTEGRITAT | CONFLICTE D’INTERESSOS
Obligacions en matéria de transparéncia i accés a la informacié publica.

1. Lliurament d’informacié per a publicitat activa

L’empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informaci6 referent a les activitats directament
relacionades amb I'exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics i la percepcié de fons
publics establerta en el Titol |l de la Llei 19/2014 de transparéncia, accés a la informacié publica i bon
govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de 'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions
publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de I'empresa adjudicataria, aquesta resta
obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus carrecs directius, o bé, en cas contrari,
presentar una declaracié responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum
de negoci de I'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions publiques
durant el darrer exercici tancat.
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3. Personal adscrit

L’empresa adjudicataria haura de lliurar, a I'inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva
finalitzacid, la relacio dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una dependéncia o un establiment public,
aixi com el régim de dedicacid i el régim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d’accés a la informacié publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, 'empresa contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella
informacio que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a
la prestacié contractada.

5. Qualitat dels serveis publics

Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relacio a la qualitat, I'accés al servei i els requisits de prestacio del servei, els drets i els
deures dels usuaris, les facultats.

L’'incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el réegim sancionador de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.

Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interés

6. Principis étics i codi de conducta

En els processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els
principis étics i els valors generals d’actuacié continguts en el Codi étic i de conducta de I'’Ajuntament
de Barcelona, en aplicacié de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allo establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes
assumeixen les obligacions seglents.

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.

b) No sollicitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

d) Denunciar a I'd6rgan de contractacié o a I'Oficina de Transparéncia i Bones Practiques de
I'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situacid irregular dels quals tingués
coneixement que es puguin presentar en els processos de contractacié publica o durant
'execucié dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els
apartats anteriors.

e) Comunicar immediatament a I'd0rgan de contractacio, a I'Oficina de Transparéncia i Bones
Practiques de I'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interessos,
aparent o real i, en general, qualsevol situacié d’'incompliment de les pautes de conducta en
matéria contractual del Codi étic i de conducta de I'Ajuntament de Barcelona de la qual
tinguessin coneixement en 'ambit del procés de contractacio.

f)  No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, , incloent els del
conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els familiars dins del quart
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
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g) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

h) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

i) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

j) Col-laborar amb I'd6rgan de contractacio en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o 'avaluaci6 del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i els contractes del sector
public imposen a les empreses adjudicataries en relacié amb I'’Administracié o administracions
de referencia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.

k) Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent

I) Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d’irregularitats.

Conseqgliéncies de I'incompliment

L’'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula
pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 de la LCSP.

En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la seva
infraccié es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de 'empresa, amb imposicié
de penalitats, segons la previsio de I'article 192.1 de la LCSP o la resolucié del contracte, d’acord amb
el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar
segons la previsi6 de l'article 71.2.c).

CLAUSULA 31.- PROTECCIO DE DADES

31.1 Compliment del deure d'informaci6. L'IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades
personals de la seva representacié legal, persones de contacte, persones treballadores, personal
técnic, persones col-laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”)
facilitades a 'MHAB seran tractades per la qualificacid, valoracié i comparacié de les proposicions de
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio publica
que sigui d’aplicacié a 'IMHAB. La documentacié presentada per les licitadores que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a les oficines de 'IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, numero
36 de Barcelona.

Aquest tractament té com a base juridica la LCSP.

31.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions publiques
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i organs judicials) en cas d’obligacio legal aixi com aquells
tercers (interventors municipals i grups politics municipals) que realitzin tasques de fiscalitzacié o
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament
o auditoria, entre d'altres) que, en I'execucio del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

31.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessaries amb relacié a la finalitat
indicada. Una vegada deixin de ser necessaries, les dades es conservaran bloquejades per al
compliment de obligacions legals aixi com per a finalitats historiques i estadistiques. Aquelles dades
que no siguin necessaries per a complir aquestes finalitats seran suprimides.

31.4 Les Persones afectades tenen dret a sol-licitar 'accés a les seves dades personals, a rectificar-
les 0 a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, aixi com el dret a la portabilitat de les
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjangant 1) un escrit adregat a I'lMHAB carrer Dr. Aiguader,
nimero 36, 08003 — Barcelona; o 2) mitangant un correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdds casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret
haura d’indicar en I'assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i acompanyar la sol-licitud amb una
copia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haura
d’acreditar aquesta condicié.
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31.5 Les persones afectades poden adregar qualsevol consulta o dubte en relacio al tractament de les
seves dades al delegat de tractament de proteccié de dades de I'MHAB mitjangant correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat
adientment atesos pot presentar una reclamacié davant l'autoritat de control competent: Autoritat
Catalana de Protecci6 de Dades.

31.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicacié a 'IMHAB de les dades de les Persones
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques en lo que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matéria de proteccié de dades aplicable. En qualsevol cas,
les licitadores s'obliguen a obtenir I'autoritzacié expressa de les Persones afectades perque 'IMHAB
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s‘omplira I'apartat
corresponent del model de declaracié responsable (Annex num. 2), donant autoritzacié a I'lMHAB a
tractar la referida informacié i documentacio en els termes informats i, en cas que resulti adjudicataria,
en el marc de I'execucio del contracte.

31.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitacié seran tractades per I'IMHAB d’acord
amb el que estableix la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlleti Oficial de I'Estat nium. 294, el dia 6 de desembre de
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractacié municipal. Aquestes dades es cediran, per a la
publicacié de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos d’aquestes dades son el registre de les dades de contacte de les
empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs de contractacié d'ambit territorial catala que
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitacié electronica. La presentacié de les
proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.

31.8 D’acord amb l'article 122 de la LCSP, si, com a consequiéncia de I'execucié del contracte, fos
necessari el tractament per part de I'empresa adjudicataria de dades personals, aquesta resta obligada
a:

a) Presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracioé en la qual es posi de manifest
on estaran ubicats els servidors i des d’'on es prestaran els serveis associats als mateixos.

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la
informacio facilitada en la declaracié a la que es refereix la lletra a) anterior.

c) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realitzacio.

31.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacio, cancel-lacié i oposicio, pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacié
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjangant
'adrecga electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat

CLAUSULA 32.- US DE MITJANS ELECTRONICS

32.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional quinzena i setzena de la LCSP
la tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacioé oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits 0 sonors dels principals
elements de la comunicacié.
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32.2 La sol'licitud d’esmena de documentacié, d’aclariment d’ofertes, de justificacié de les ofertes
anormalment baixes i de presentacié de la documentacié acreditativa de la capacitat i solvéncia
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adrega o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de
I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

32.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant
la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacié e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de
les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s indicant
que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicid en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designadal/es, mitjangant I'enlla¢g que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificacio amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis de
notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'6rgan
de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part
de 'empresa a qui s’adrega. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu
del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de 'avis de notificacié.

32.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte
es posa a disposicio a I'adrega web del perfil de contractant de I'd6rgan de contractacio, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler
d’anuncis associat a I’espai virtual de licitacio d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacio, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
l'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adregats a les
empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit
d’eines que faciliten I'accés i la gestié d’expedients de contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta
cal fer “clic’ en I'apartat “Perfil de licitador’ de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i
disposar del certificat digital requerit.

32.5 En virtut de l'establert a l'article 14 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comu de las Administracions Publiques, relatiu a la obligatorietat de les persones
juridiques de relacionar-se amb I’Administracié per mitjans electronics, per tal d’assegurar la tragabilitat
dels documents i aportar seguretat juridica als procediments, 'IMHAB només atendra peticions i/o
sol'licituds relacionades amb els efectes dels seus contractes quan aquestes es presentin pel/s
registre/s electronic/s habilitats a tals efectes i d’acord amb la normativa esmentada.

32.6 D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
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DEUC i de l'oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol pais de la Unié6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacio electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per decret de la Presidéncia de 'IMHAB num. 165/2026, de
7 de setembre

Dolors Melero Guirao
Secretaria delegada de 'IMHAB




Barcelona

ANNEX 1

MODEL DE CONTRACTE

CONTRACTE D’OBRES - EXP. 26/051 -

D’'una part el senyor GERARD CAPO | FUENTES, en nom i representacié de I'Institut Municipal de
I'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona (en endavant, IMHAB), domiciliat a Barcelona, carrer Doctor
Aiguader num. 26-36 i amb NIF num. P-5801915I, en qualitat de gerent de 'IMHAB, segons resulta del
nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny del 2023, estant degudament facultat per a la formalitzacié
del present contracte segons decret de Presidencia 140/2023, de 17 de juliol, de delegacié de
competéncies en matéria de contractacio, i assistit per la secretaria delegada de I'lMHAB, senyora
DOLORS MELERO GUIRAO.

| d'altra el/la senyor/a ............. , amb DNI ..... en nom i representacié de .............. (en endavant "la
contractista") domiciliadaa ................. ,carrer ............ iambNIF ................. , estant degudament facultat
per la formalitzacié del present contracte.

Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per a contractar i procedeixen a la
formalitzacio del present Contracte, que es regula en base a les segiients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte d’aquest contracte sén les obres de construccid, conjuntament amb la redacci6 del
projecte executiu, d’'un edifici de 91 habitatges protegits i aparcament situats al c/Marroc 128,130 i 132
de Barcelona (exp. 26/051).

1.2.- La contractista, havent estudiat amb deteniment la documentacié técnica definitoria de I'obra i de
la forma d’executar-la, que considera suficients, es compromet a executar tots els treballs i tasques
necessaries per a realitzar I'obra, d’acord amb les millors técniques i arts de la construccié, amb total
compliment de les normes i ordenances d’aplicacid, atenent a les prescripcions técniques contingudes
al projecte i a les ordres de la direccio de les obres, aplicant i executant el Pla de seguretat i salut i les
ordres de la persona coordinadora de seguretat i salut, i de conformitat a les obligacions establertes al
contracte i als seus annexos.

1.3.- Formen part integrant del contracte i per tant s6n documents contractuals que vinculen ambdues
parts els seglents:

- Plec de clausules administratives particulars.

- Projecte basic.

- Projecte executiu de I'obra un cop redactat, supervisat i aprovat.
- Pla de seguretat i salut.

- Acta de comprovacio del replanteig.

- Pla d’obra.

El Pla de seguretat i salut i de I'acta de comprovacioé del replanteig s’incorporaran al contracte abans
de l'inici de I'execucié material dels treballs.

2.- PREU
2.1.- L'import a abonar al contractista s’estableix en .................... (sense IVA), que amb el 21% d’'IVA
fa un total de .................. (IVA inclos). L’esmentat import comprén la totalitat dels conceptes, costos i

despeses necessaris per al correcte i complert desenvolupament de l'obra objecte del present
contracte.

Preu redaccio projecte.................

Preu execuci6 de les obres............



Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacié

Ambdues parts convenen que el preu per I'execucié de la totalitat de les tasques i treballs es
determinara per la multiplicacio dels preus unitaris de les diferents partides d’obra tipus pel total nimero
de partides d’obra finalment executades.

2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condicié juridica de
preu alcat o tancat d’acord amb el que disposa I'article 1.593 del Codi Civil.

2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent I'import establert al pressupost
del projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variacié percentual que hagi efectuat la
contractista a I'oferta més I'lVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = I'lmport del pressupost per a la
mateixa partida d’obra tipus x Variacié percentual efectuada a I'oferta).

2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament,
llavors s’aplicara I'import que estableixi la direccié de les obres partint dels imports dels materials i ma
d’obra establerts al pressupost (inclos al Projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials
similars.

2.5.- En el cas que I'MHAB demani una modificacié o ampliacié de I'obra, el preu es determinara de la
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificacié o ampliacié de
I'obra se li aplicara el preu unitari per unitat d’obra tipus.

2.6.- Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’'una unitat d’obra, amb concepte i import no previst
al pressupost (inclds al projecte), la direccié d’obres en determinara el preu partint dels imports dels
materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclos dins el projecte executiu de I'obra) per a partides
d’obres amb tasques i/o materials similars.

2.7.- El preu és la contraprestacié unica que rep la contractista pel compliment de la seves obligacions
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a titol enunciatiu i no limitatiu
consten a llistat seguent:

- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a I'execucié de 'obra.

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb excepci6 de
VA,

- Despeses que originin a la contractista la verificacio del replanteig; la programacio de I'execuci6 de
I'obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execuci6 de les obres;
control de materials; recepcio i liquidacio de I'obra.

- Redaccié de I'estat, dimensions de I'obra executada, i, si s’escau, planols “AS BUILT” de I'obra al
final d’aquesta

- Reétols informatius i tanques necessaries per la seguretat durant I'execucié de 'obra.

- Conservacio i proteccid de I'obra durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

- Realitzacié del tancament de les comunitats i la vigilancia i proteccié de les obres i materials

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal-lacions, mitjans i construccions auxiliars,
equips de maquinaria, i eines.

- Despeses d’ocupacié de terrenys d’altri per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccioé d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa

de corrent, comptadors i altres elements.
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- Despeses dels consums d’energia electrica i d’aigua; dels drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacioé de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres i utilitzacié d’abocadors.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos el
projecte de legalitzacid.

- Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de
telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram.

- Despeses derivades de la incidéncia de 'obra en la via publica.

- Les despeses d’elaboracid, aplicaci6 i execucio del Pla de seguretat i salut.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la contractista.

3.- TERMINI D’EXECUCIO

3.1.- Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar totalment acabades en el termini maxim de 28
mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, la
contractista, la direccié d’obres i 'IMHAB han d’haver signat I'acta de recepcié de I'obra.

Tanmateix, s’estableix que el certificat de final d’'obra (CFO) ha d’estar formalitzat en el termini maxim
de 22 mesos, a comptar des de la data de I'acta de comprovaci6 del replanteig i inici de la obra.

La contractista podra comengar les obres 'endema de la realitzacié de la comprovacio del replanteig,
que haura de ser abans de 30 dies naturals a comptar de la data de signatura del contracte. Es
considera incompliment greu del contracte i és causa de resolucié del contracte no haver iniciat les
obres dins aquests trenta dies.

3.2.- Els termini maxim d’execucio fixat en el contracte només podra ser modificat per acord escrit signat
per ambdues parts, com a resultat d’'una ampliacié del termini o d’'una modificacié de I'obra.

La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacio prévia per part de 'IMHAB.

3.3.- La demora deguda a forga major dona dret a 'ampliacié dels terminis fixats en el contracte i en el
Pla d’obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la forga major.

3.4.- L'incompliment per demora dels terminis fixats en el contracte i/o en el Pla d’obres comportaran
I'aplicacio de les penalitzacions indicades a continuacio, i addicionalment, quan la demora superi el deu
per cent (10%) del termini convingut, 'IMHAB podra resoldre el contracte per incompliment d’'una de
les obligacions essencials del contracte.

3.5.- LIMHAB, amb independéncia de poder resoldre el contracte en cas d'incompliment de les
obligacions assumides per la contractista, podra aplicar i percebre totes les penalitzacions indicades en
la clausula 27 del PCAP de referéncia.

Les penalitzacions seran d’aplicacié amb independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que per
danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment de la contractista. Per tant, les penalitzacions
establertes no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i perjudicis, sin6é que sén
acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

3.6.- Si escau, la contractista haura d’abonar I'import de les penalitzacions mitjangant la realitzacié d’una
transferéncia del seu import al compte bancari que indiqui 'IMHAB. El pagament s’haura de realitzar
en el termini maxim de quinze dies naturals des de la notificacié de la penalitzacio per part de 'IlMHAB
i requeriment de pagament. En el cas que la contractista no la faci efectiva en el termini indicat, 'IMHAB
podra compensar directament aquesta quantitat deduint el seu import de I'import de les factures de les
certificacions i en qualsevol cas en el moment d’efectuar la liquidacié de les obres, o també executant
dit import de les garanties constituides a tals efectes.
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3.7.- L’abandonament de I'obra i/o la seva paralitzacié de forma indefinida i no autoritzada per part de
I'empresa contractista, suposara un incompliment culpable de la obligacié principal del contracte, als
efectes oportuns.

4.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA

4.1.- Per tal de respondre del compliment correcte de les prestacions, 'empresa adjudicataria ha
constituit una garantia definitiva d’'import deg ****** ki EUROS AMB ********* CENTIMS
(*.***,** €), equivalent al 5% del pressupost base de licitacié en forma de ********,

Es procedira a la cancel-lacié o devolucié de la garantia definitiva un cop finalitzat el termini de garantia
del contracte, d’acord amb les prescripcions establertes a la clausula 20 del PCAP de referéncia
relatives al régim de garanties, recepcio i liquidacié de les obres.

4.2.- El periode de garantia de I'obra es fixa en 18 mesos, a comptar des de I'acta de recepcio positiva
de I'obra. Durant aquest periode o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la
proposicid, la contractista sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i
correccions de les deficiéncies o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra, sense perjudici de
les obligacions inherents al servei “post venda” d’acord amb la clausula segiient. Aquesta obligacio,
quan el contracte tingui per objecte la construccié d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de
'obra amb independéncia de qui sigui el propietari o 'usuari d’aquests.

En particular, 'empresa adjudicataria haura de garantir la revisié i presentacié d’informe a 'lMHAB de
la instal-laci6 de produccié d’ACS (solar distriheating, aerotérmia, fototermia...) amb periodicitat
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energétic optim durant el periode de
garantia. De la mateixa manera i durant el mateix termini haura de fer al seu carrec el manteniment
normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captacio, acumulacio i intercanvi del circuit hidraulic,
del sistema eléctric i del control i sistema d’energia auxiliar. Haura de disposar, per les tasques abans
descrites, del personal necessari amb, com a minim: un responsable técnic i un oficial qualificat

També haura de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu
carrec dels aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge, bombes d’evacuacié de
'aparcament, sistema de detecci6 i extincié d’incendis, grup de pressié i ventiladors de tota la promocié
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a 'annex num. 6 del PCAP (aparcament, zones
comuns i habitatges).

El termini de garantia dels electrodomeéstics i equips d’ACS i Climatitzacié sera de 3 anys a comptar
des de la data de recepci6 de les obres.

4.3.- LU'IMHAB o la personal/es adjudicataria/es de I'habitatge procedira a notificar per escrit,
telematicament o telefonicament a la contractista la incidéncia que s’hagi produit, i la contractista
disposara d’'un termini maxim segons l'oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a
reparar, esmenar o corregir la deficiencia o defecte detectat.

Si la contractista entén que no es tracta d’'una incidéncia derivada de I'execucio de les obres sin6 per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
de I''MHAB i de la Direcci6é de les Obres. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini
de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacio de la contractista.

4.5.- En el cas que la contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

4.6.- La garantia definitiva constituida respondra de les responsabilitats establertes a I'article 110 de la
LCSP.
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5.- TITULARITAT DE LES OBRES, DEURE DE VIGILANCIA | ALTRES OBLIGACIONS DEL
CONTRACTISTA

5.1.- La contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre I'obra com a
consequencia del contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la contractista la
possessio sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

5.2.- La contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a consequéncia de les
obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte
podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

La contractista tampoc podra exigir el dret d'explotaci6 de les mines o materials que com a
conseqléncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, la contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construccié
de I'obra, sempre que es trobin en el Solar.

5.3.- La contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art, i objectes
valuosos que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret
a ser indemnitzat per lI'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent
ampliacié del termini d'execuci6 de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb les
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

5.4.- La titularitat de qualsevol d’aquests objectes és de 'IMHAB sense que la contractista en tingui cap
dret.

5.5.- Es considera en tot moment que el construit en virtut del contracte és propietat de 'IMHAB, sense
perjudici de I'obligacié d’aquest de pagar el preu convingut.

5.6.- La contractista s’obliga a realitzar la funcié de vigilancia i policia de les obres. En consequéncia
sera responsable de I'accés a les obres i de la seguretat per evitar actes delictius i danys sobre les
obres.

5.7.- En cas de deixadesa d’aquesta obligacio, 'IMHAB podra prendre, a carrec de la contractista, les
mesures necessaries per a reparar els danys produits i contractar el servei de vigilancia a un tercer.

5.8.- El contractista queda obligat per I'establert a la clausula 18 del PCAP de referéncia en relacié amb
les seves obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, el control de la qualitat de I'obra i la
disponibilitat de mitjans per a la correcta execucio6 de I'obra.

Tanmateix, 'empresa contractista assumeix les facultats atorgades a la direcci6 de I'obra a la clausula
18 del PCAP de referéncia.

5.9.- La contractista s’obliga a facilitar 'IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol
moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de la que realitzi la direccié de les obres.
L'IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisio i inspeccié de forma que interfereixi el
minim possible en les treballs de la contractista.

Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzara una visita d’obres en la que intervindran la
contractista, la direccié de les obres i 'IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els
assistents, en les que es recolliran I'estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidéncies que
es detectin.

La direccio de les obres, la persona coordinadora de seguretat i salut i 'IMHAB podran demanar a la
contractista el lliurament d’'un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte de
I'execucié del contracte. A més, la contractista esta obligada a facilitar a la direccié de les obres i
'IMHAB qualsevol tipus d’informacio que li sigui requerida, referent a 'execucioé de les obres.
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5.10.- La contractista no podra, sense prévia autoritzacio escrita de I'lMHAB publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacié. Restant igualment prohibit la
utilitzacioé de les obres a efectes promocionals i/o publicitaris.

L'IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin per la contractista.

6.- RISC DE L'OBRA

6.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura de la contractista, que sera responsable de
les obres objecte d’aquest contracte fins a la seva recepcio per part de 'IMHAB. Per tant, la contractista
respondra igualment de tots els danys causats a les obres de I'obra i a I'obra per tercers.

6.2.- En consequéncia les obres s'executaran a risc i ventura de la contractista, excepte en els suposits
de forga major previstos a l'article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per
part de la contractista.

6.3.- La contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades
de les obres, per tant es obligacié de la contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i a les persones com a consequéncia de I'execucio
del contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i
alliberant a ''MHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li
formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil.

6.4.- La contractista no solament respondra dels actes propis, sindé també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacio vigent.

7.- DIRECCIO | INSPECCIO DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'IMHAB designa com a responsable del contracte al Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, Director dels
Serveis Téecnics, amb la plena responsabilitat de la comprovacio, coordinacid i vigilancia de la correcta
realitzacio dels serveis contractats, que efectuara les potestats de direccio i inspeccié mitjangant les
verificacions corresponents.

8.- JURISDICCIO
Per a resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacié o execucioé del present contracte
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de
I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre
fur que els pugui correspondre.

| per deixar-ne constancia i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de
manera electronica, el qual inicia els seus efectes 'endema de la signatura digital del gerent.

L' IMHAB LA CONTRACTISTA
Gerard Cap¢ i Fuentes XXX

La secretaria delegada

Dolors Melero Guirao
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ANNEX 2

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE DE RELACIO AMB PARADISOS FISCALS |
AUTORITZACIONS A L'IMHAB

Qui  sotasigna ellla  SENYOI/a .....coccuiiiiiiiiiii e , amb DNI/NIE
167 o O , en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisical/juridica
.................................................................................... ,amb NIF num. .............cccccceeiiiivieeeee, @mb la
seguent adreca de correu electronic .........ccceevveeeeeeiiiiieeneeeee, i als efectes de licitar en el procediment

d'adjudicacié del contracte que té per objecte les obres de construccid, conjuntament amb la redaccio
del projecte executiu, d'un edifici de 91 habitatges protegits i aparcament situats al c/Marroc 128,130 i
132 de Barcelona (exp. 26/051).

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Qué 'empresa licitadora que representa:
- Esta en possessio de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.
- Que no esta incursa en prohibicions de contractar amb I'’Administracié establertes a l'art. 71
LCSP i que esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que l'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
[] No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista
de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per
I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
[] Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donara publicitat en el perfil de contractant) i

presenta la segiient documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la informacio relativa a
aquestes aCtuaCioNS: .........uuiiiiieieiei e

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

[ ] Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: No realitza/en
operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets Humans, adoptada i
proclamada per la 183a Assemblea General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com tampoc
cap disposicié de dret internacional que vinculi 'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat
humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Proteccioé i Garantia dels Drets
Humans, Sistemes Regionals de Proteccié i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional
Humanitari.

] No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaracié
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183a Assemblea General de I'Organitzacio
de les Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicid de dret internacional que vinculi |I'Estat
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen:
Sistema Universal de Proteccié i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Proteccio i
Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Només per a empreses que conformen grup empresarial
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Que I'empresa .......cccceeeeevnnnnn. forma part del grup empresarial ..........ccccoccveeee. i que I'empresalles
empreses del mateix grup (nom de les empreses) ...........cccceeecuvveenen.. es presenta/en també a la present
licitacio.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Que accepta sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes

les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

DESIGNA | ACCEPTA

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electroniques la seglient adrega de correu
€leCtroniC (@): - vveeeeereeeee et

| als efectes oportuns, es signa aquesta declaracio.

(Signatura electronica de la persona representant)
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ANNEX NUM 3.A

MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat..., amb domicili a .................... (o7 1 (=] ,ienelseunom ....cccooeeeeennniil,
amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validacié efectuada per
....................... ,ham. ........,ambdata ............,

A s NIF , amb domicili @ ........cccciiiiin , davant
PINSTITUT MUNICIPAL DE L’'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, per la quantitat de
............................. EUROS (........ccccceeenneeeeee.. €), €n concepte de garantia definitiva per respondre de
les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres de construccid, conjuntament amb
la redaccio del projecte executiu, d’'un edifici de 91 habitatges protegits i aparcament situats al c/Marroc
128,130 i 132 de Barcelona (exp. 26/051), en els termes previstos a I'article 110 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, sense menyscabament de qualsevol manera, de les responsabilitats que li afecten segons
I'establert en la legislacié de contractes del sector public.

L’entitat avalista respon front a 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA de I'import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituida per la propia
contractista.

Aquest aval tindra validesa en tant que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio.

L’entitat avalista, .............. , renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prévia
excussié de bens, de tal manera que I'entitat avalista queda obligada a ingressar, en metal-lic, en la
tresoreria de I'Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per
PINSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA.

L’avalat faculta expressament a I'entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representacio,
pugui retirar I'aval una vegada aquest hagi estat cancel-lat o executat.

El signatari del present aval esta degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a
., essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar
legalment.

A ,a...de........... de ......
Aval nUm. ... corresponent a la nostra polissa nUm. .........cccccceeeeenn... , inscrit en el
registre especial d’avals amb nim. ..................... ,de e

DILIGENCIA D’INTERVENCIO o LEGITIMACIO:

(Cal que es faci la corresponent diligéncia notarial)
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ANNEX NUM. 3.B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I'Estat de la provincia o pels drgans
equivalents de les restants administracions)

Certificat nUmero ..............ccccee,

L'entitat ..., (en  endavant, assegurador), amb domicili a
................................... , CAITEN ...cooiiiciiiieieeeeeeeeeeeseeeinnninneens, | CIF L., degudament representat
pel SENYOr .....ccovveiieeeeeee , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons
resultade ........cocooviiiiiiiiieneennn.
ASSEGURA

A s ,amb NIF/CIF ..o, , en concepte de prenedor
de l'asseguranca, enfront de I'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA, en endavant 'assegurat, fins a 'importde ........... EUROS (........ EUROS), en els termes

i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de
clausules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres de construccid,
conjuntament amb la redacci6 del projecte executiu, d’'un edifici de 91 habitatges protegits i aparcament
situats al c/Marroc 128,130 i 132 de Barcelona (exp. 26/051), en concepte de garantia definitiva, per
respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de conformitat amb les
normes i altres condicions administratives esmentades davant 'assegurat.

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix I'article 57.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segients, no donara dret a 'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de I'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’'indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, i a pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit a fer efectiva, la suma o
sumes que fins a la concurrencia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que I'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
| REHABILITACIO DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la
cancel-lacid o la devolucio.

Signatura:
Assegurador
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CRITERI D’ADJUDICACIO SUBJECTE A JUDICI DE VALORS (fins a 40 punts)

Es valorara amb un maxim de 40 punts el sistema constructiu proposat.

Aquelles propostes técniques que, sumades, obtinguin una puntuacié inferior a 20 punts en el present
apartat, quedaran excloses del procediment de licitacié per estimar-se técnicament insuficients.
Respecte a les empreses licitadores que estiguin en aquesta circumstancia ja no es procedira a
I'obertura del sobre avaluable mitjangant I'aplicacié de férmules o criteris automatics (Sobre 3).

La proposta incloura una Memoria, un Document Grafic, i un Pla d’'Obres. La Memoria no podra excedir
d’'un maxim de 4 pagines DIN A4 a una cara (inclosos annexes, esquemes, actes, fotografies...), tipus
de lletra Arial 10, i la Documentacié Grafica no podra excedir les 2 lamines DIN A3 a una cara, a banda
dels quadres de superficies actualitzats segons el model facilitat. Es presentara en format digital
editable i pdf. L’empresa licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a
la seva correcta i clara comprensio.

Els subcriteris de ponderacié que serveixen de base per a la puntuacié d’aquest criteri subjectiu son els
seglents:

CRITERIS DE PUNTUACIO SUBJECTES A JUDICI DE VALOR Fins a 40 punts
1.- Ildoneitat i racionalitat atenent al sistema constructiu proposat 0 a 20 punts

2.- Sostenibilitat, circularitat i industrialitzacio. 0 a 15 punts

3.- Cohereéncia de la planificacié proposada 0 a 5 punts

1.1.1. Idoneitat i racionalitat atenent al sistema constructiu proposat. Grau d’adequacié
del sistema proposat amb el projecte objecte de la licitacio a desenvolupar, aixi
com de la posta en obra i proposta d’implantacid. (fins a 20 punts).

e Es valorara I'adequacio del sistema constructiu en coheréncia amb el projecte objecte de
licitaci6, i viabilitat de desenvolupament del projecte executiu en compliment de la
normativa i dimensionals del projecte. Tanmateix s’avaluaran els parametres de disseny i
propostes de materials.

e Estindra en compte la facilitat de la posta en obra dels sistemes proposats en coheréncia
amb els condicionants de I'entorn, implantacié i posta en obra.

1.1.2. Sostenibilitat, circularitat i industrialitzacié. (fins a 15 punts).

S’avaluara el grau d’industrialitzacié en base als components del sistema constructiu proposat,
la seva capacitat per donar compliment al llindar de CO2 establert, les caracteristiques de la
proposta per garantir la facilitat i economia en el desenvolupament de les futures tasques de
manteniment i substitucio de les parts menys duradores, aixi com la facilitat per reciclar i
reutilitzar els diferents components de I'edifici una vegada finalitzada la seva vida util.

La concepcid constructiva de l'edifici cal que sigui el més racional possible, tenint en compte
totes les parts de I'edifici: estructura, fagana, nuclis de comunicacio, instal-lacions, etc. Aixi, els
diferents sistemes de I'edifici han de tenir una modulacio i una coheréncia entre ells, és a dir,
estar projectats de forma conjunta i optimitzada. La racionalitzaci6 dels sistemes possibilitara
una major estandarditzacié.

La sostenibilitat es recolzara en I'eficiencia energetica, la reduccié de la petjada de carboni, i
en I'economia circular com a criteris generals.

Pel qué fa a l'eficiencia energetica, es potenciaran els sistemes passius per tal de reduir la
demanda de I'edifici. Alhora s’evitara al maxim la dependéncia d’elements de control mecanic,
de manera que es requereixi el minim manteniment associat durant la fase de vida util de I'edifici
i la racionalitzacioé de les instal-lacions i de sistemes en matéria d’eficiéncia energética. Es
valorara la facilitat de la posta en obra dels sistemes d’instal-lacions, aixi com la facilitat i
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economia en el desenvolupament de les futures tasques de manteniment d'aquestes
instal-lacions i dels elements que les formen.

En relacié a la petjada de carboni, a I'apartat “Caracteristiques del contracte” s’especifica el
calcul d’'un llindar d’emissions que haura de complir el projecte, el qual assegura una reduccio
de I'impacte ambiental associat a la fabricacié dels materials de construccié. Es valorara
'aportacié d’'una justificacié basica del compliment d’aquests parametres.

En referéncia a la circularitat, sera necessari preveure la durabilitat de cadascun dels
components de I'edifici. Els més durables, com les estructures, es dissenyaran per poder ser
ocupades per altres usos en el futur, mentre que els de vida més curta, com determinades
instal-lacions i equips, hauran de preveure el seus sistemes de manteniment, facil substitucio i
posterior reciclatge.

El concurs s’orienta cap a la construccié industrialitzada, pel que I'edifici s’hauria d’entendre
com un conjunt amb el maxim nombre de components complets fabricats a taller i muntats a
'obra. Les empreses participants en aquest procés de licitacié hauran de presentar una
proposta de paquetitzacié segmentant I'obra en parts. Per a cadascun d’aquests paquets
proposara un sistema industrialitzat de components complets dels quals proposara, com a
minim, dos industrials idonis en qualitat, experiéncia i preu.

L’empresa licitadora proposara els industrials que es podrien fer carrec de la fabricaci6 i
muntatge dels elements complets, que a titol orientatiu podrien ser:

- Plafons complets de fagana amb fusteries, aillaments i acabats interior i exterior
- Blocs 3D o 2D de bany i cuina amb totes les instal-lacions possibles
- Components lineals o plans d'estructura amb forjats que incloguin aillaments i acabats

Cal enumerar els llistat de components complets ofertats, emplenant I'’Annex 6

Descripcié del component complet ofert Industrial proposat

N =

N

1.1.3. Coheréncia de la planificacié proposada, incloent la fase de redaccié del projecte
executiu i la fase d’obres (fins a 5 punts).

Es valorara que el pla d’obres sigui coherent en terminis i treballs d’acord amb el sistema constructiu
proposat.
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CRITERIS D’ADJUDICACIO AMB VALORACIO AUTOMATICA (fins a 60 punts)

Els criteris técnics valorables de forma automatica que serviran de base per a I'adjudicacié d’aquest
contracte, per ordre decreixent de puntuacio, son els seguents:

CRITERIS DE PUNTUACIO OBJECTIUS Fins a 60
punts

1.- Oferta econdmica 0 a 10 punts

2.- Control de Qualitat. Millora de control de condicions acustiques i d’infiltracions. 0 a 15 punts

2.1 Proves Acustiques (10 p)
2.2 Blower Door (3 p)
2.3 Termografies (2 p)
3.- Millora dels serveis amb posterioritat a la recepcié de I'obra (Seguretat i Neteja) | 0 a 15 punts
3.1 Millora de la vigilancia amb posterioritat a la recepcié de I'obra (10 p)
3.2 Neteja de la promocié amb posterioritat a la recepcio de I'obra (5 p)
4.- Manteniment, ampliacié de garantia, contractacié de SAT d’urgéncia 0 a 15 punts
4.1 Millores relatives al manteniment i garantia de les obres (10p)
4.2 Contractacié de servei d'urgéncia del SAT dels sistemes d’ACS i
Climatitzacié (5p)
5.- Per la implantacio del sistema de planificacié Last Planner (5 punts) 0 a 5 punts

La ponderacié de la puntuacié esmentada sera la seguent:

1. L'oferta econdmica (fins a 10 punts).

La baixa de I'oferta econdmica es realitzara respecte les tasques de construccié de I'edifici, sense que
els honoraris a percebre per I'equip redactor del projecte executiu estigui subjecte a baixa econdomica.

El cost total d’execucié de les obres s’obté aplicant un cost per cada m2 construit d’habitatge+espais
comuns, locals comercials i soterrani. El licitador haura d’'aplicar el seu cost sobre les superficies
construides que es determinen als quadres adjunts i que sén fixes per tots els licitadors.

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacio, i s’atribuira la maxima
puntuacio a la millor oferta econdmica acceptada. La distribucié de la puntuacié de la resta d’empreses
licitadores es fara aplicant la seguent férmula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg,
modificada pel Decret d"Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

( Pressupost net licitacié - oferta

— - — X Punts max. = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacié - oferta més economica

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacid, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punti s’arrodoniran
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.
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2. Per la millora de control de condicions acustiques i d’infiltracions. (fins a 15 punts).
2.1 Pel control de les condicions acustiques (fins a 10 punts).

Es valorara el control de la qualitat acustica dels tancaments de la promocié amb la realitzacié a carrec
de la contractista d’assajos més enlla dels establerts, preceptivament, en el programa de control de
qualitat, a definir per la direccié facultativa i la propietat.

Els assajos es realitzaran atenent a allo estipulat en el Document Basic DB-HR (2009) del Codi Técnic
i en el Titol 4. Contaminacio Acustica i 'Annex Il. Del titol 4 sobre contaminacié acustica de I'Ordenancga
de Medi Ambient de Barcelona (2011). Les mesures hauran de ser realitzades per entitats de proteccié
de la contaminacio acustica EC-PCA incloses al Registre de la Generalitat de Catalunya.

A) Assajos d’aillament (8 punts):

Assajos soroll alllament @€ ............uuuiviiieiiiii 6 punts
AsSajos SOroll A'IMPACEE .......vuiiiiiiiiiiieieii e e e are e rnrerernee 2 punts

Per la realitzacio de les seguents mesures d’aillament acustic in situ i entrega del corresponent informe
amb certificats:

- Al soroll aeri de fagana.

- Al soroll aeri d’elements de separacié vertical entre recintes d’unitats d’us diferent.

- Al soroll aeri d’elements de separacio horitzontals entre recintes d’unitats d’us diferent.

- Al soroll aeri d’elements de separacid horitzontals entre una unitat d’ds i un recinte
d’'activitat.

- Alsoroll aeri d’elements de separacié horitzontals i/o verticals entre una unitat d’ds i un
recinte d’instal-lacions.

- Al soroll d'impacte d’elements de separacio horitzontals entre una activitat i un recinte
habitable.

- Al soroll d'impacte d’elements de separacié horitzontals entre unitats d’Us diferents.

El nombre minim d’assajos que cal realitzar, és I'estipulat en I'Article 45-1.4 de I'Ordenanga de Medi
Ambient de Barcelona, és a dir: el 10% o I'arrel quadrada del nombre d’habitatges que integren I'edifici,
agafant el valor més alt, amb cada element constructiu. Les mesures sempre s’hauran de realitzar, a
igualtat d’element constructiu, en aquells que per la seva posicié en ledifici, 0 pels usos més
incompatibles que separa, siguin més susceptibles de permetre la transmissié acustica.

En el cas d’un resultat no satisfactori d’algun dels assaigs, 'empresa constructora haura de solucionar
I'origen de I'incompliment i repetir 'assaig fins aconseguir el compliment del mateix.

B) Assajos d’immissio (2 punt)

Per oferiment de 15 assajos d'immissié d’emissors acustics .............ccccceeeeeeennns 1 punt
Per oferiment de 30 assajos d'immissié d’emissors acustics .............cccceeeeee.... .2 punts

Realitzacio de fins a 30 assaigs d’'immissié d’emissors acustics que hi incideixen en la qualitat de I'espai
o ambient interior habitable, a decidir per la DF i la propietat, d’acord amb la EC-PCA segons
caracteristiques de cada promocié. Per exemple i de forma no limitativa, els emissors a avaluar poder
ser els seglents: ventiladors aparcament, porta aparcament, Centre de Transformacié, ventiladors
segons HS-3 dels habitatges, ascensors, campanes cuines, baixants sanejament, grup de pressio,
aerodissipadors del sistema solar, unitats exteriors d’aerotérmia o qualsevol altre possible font de soroll
que necessiti ser avaluada. Aquestes proves s’hauran de realitzar en el horari que normativament sigui
necessari per tal d’aconseguir el vist-i-plau de 'TEC-PCA que correspongui.

En el cas d’un resultat no satisfactori d’algun dels assaigs, 'empresa constructora haura de solucionar
I'origen de 'incompliment i repetir 'assaig fins aconseguir el compliment del mateix.
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Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat I'annex corresponent.
2.2 Per assaig Blower door (fins a 3 punts).

Es valorara la proposta de millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments de la promocié
amb la realitzaci6 a carrec de la contractista d’assajos de comprovacié del nivell d’infiltracions d’aire
(assaig Blower door) més enlla de I'establert, preceptivament, en el programa de control de qualitat
amb la realitzacié del corresponent informe, que es lliurara a la persona responsable del contracte.

= Per la realitzacié d’assaig a dos habitatges per nucli vertical de la promoci6 (fins 2 punts)
....................... 2 punts

= Per cada increment dassajos en dos habitatges (fins un maxim d’1 punt)
.............................................. 0,5 punts

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

2.3 Per Termografies (fins a 2 punts).

Realitzacié de campanya de termografies infrarroja per a la deteccid i analisi de possibles infiltracions,
aixi com parametres térmics de I'edifici i de les seves instal.lacions, segons indicacions de la Direccio
Facultativa i la propietat.

Els treballs inclouen la realitzacié de termografies exteriors (generals de I'edifici i particulars de punts
més critics de faganes) i interiors (estadistic preveient un 10% dels habitatges de diferents tipologies),
captura d’'imatges térmiques, medicions de punts critics identificats durant la inspeccié. Les imatges
s’hauran de realitzar garantint el diferencial térmic adequat. Es lliurara un informe que ha d’incloure la
descripcié de I'ambit inspeccionat, condicions metereoldpgiques i parametres de calibracid, imatges
obtingudes amb referéncies de situacid, recomanacions i conclusions.

= Per la realitzaci6 de  termografies i corresponent  informe  segons
(o =TT o] 4 o Tor (o J 2 punts

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat I'annex corresponent.

3. Per la millora dels serveis amb posterioritat a la recepcioé de I’obra. (fins a 15 punts).

3.1 Per la millora de la vigilancia de I’edifici amb posterioritat a la recepcié de I'obra (fins a 10
punts).

Es ponderara la millora proposada de la seglient manera:

= Pel termini de 6 mesos a partir de la recepcid de 'obra..........coocciiiiieiiicc e 2 punts
= Pel termini de 9 mesos a partir de la recepcid de 'obra...........oocciiiiii i 5 punts
= Pel termini de 12 mesos a partir de la recepcid de 'obra...........ccccvvvvveieviiiiiiiiiiiieias 10 punts

L’'empresa constructora fara una proposta del sistema de vigilancia de la promocié des de la recepcid
de la mateixa, que garanteixi la seguretat de la promocié, de cadascun dels habitatges, zones comuns,
aparcament i locals durant 24h (vigilant, alarmes, rondes...), que haura de ser validada per I'IMHAB.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat I'annex corresponent.

3.2 Per lales netejal/es addicional/s de la promocioé amb posterioritat a la recepcio de I'obra (fins
a 5 punts).

LT Y I 11T =Y - PR 1 punts

LI oY 2 1= =Y [ USRS 2,5 punts
LT Y G B 1= =T [ SRR 5 punts
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La neteja incloura la totalitat dels habitatges i les zones comuns: cobertes, fagcanes, espais interiors i
exteriors dels habitatges, zones comuns, equipaments, unitat de convivéncia, aparcament, etc. a
realitzar per empresa especialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les
superficies dures, rajoles, paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes,
fusteries, embornals, llumeneres, deixant tot I'edifici en perfecte estat.

Aquestes neteges es realitzaran a peticié de 'IMHAB el qual les sol-licitara, si s’escau, per les visites
dels adjudicataris, per el reportatge fotografic i/o pel lliurament dels habitatges i/o equipaments, es
poden demanar de forma global o de manera parcial (només habitatges o només equipaments ...).

Aquesta millora fa referéncia a neteges addicionals a la que ha de realitzar 'empresa adjudicataria com
a neteja final d'obra abans de la recepcio de les obres.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

4. Manteniment i ampliacié de garantia per contractacié6 de SAT d’urgéncia. (fins a 15
punts).

4.1 Per les millores relatives al manteniment durant el termini de garantia i postvenda de les
obres. (fins a 10 punts).

A) Realitzaci6 a carrec de 'empresa adjudicataria d’aquest contracte, del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu dels sistemes eléctrics, sistemes de produccio, distribucié, acumulacio i
intercanvi d’ACS i climatitzacio (Districlima o Ecoenergies, aerotérmia, fotovoltaica, instal-lacio
solar o qualsevol altre tipus d’instal-lacié similar).

Estan inclosos tots els elements. (incloent els situats a l'interior dels habitatges.)

- Pel termini de 12 mesos a partir de la recepcid de I'obra............ooovveviiiiiiiiiciiiiiiiieeeeee. 2 punts
- Pel termini de 18 mesos a partir de larecepcid de l'obra .............oovvvieiiiiiiiiiiiiin 4 punts

L’inici del manteniment s’iniciara amb la recepcié de I'obra.

Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar”, on s’haura de presentar un informe on s’indiquin
les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

B) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu de totes les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aigles grises, gas,
telecomunicacions, baixa tensi6, fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters electronics,
portes de garatge, bombes d’evacuacié de I'aparcament i instal-lacié de ventilacié de tota la
promocio, (incloent la instal-lacié de 'aparcament, de les zones comuns i la dels habitatges),
instal-lacié de grups de pressid, de sistemes de deteccio i extincié d’incendis de I'edifici i de
l'aparcament (Incloent: ventilaci6 CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors,
detectors,...), linies de vida, etc. segons les gammes de manteniment especificats a 'annex 6.

- Pel termini de 12 mesos a partir de la recepcié de 'obra...........ccccooiiiiiiiiiie 2 punts
- Pel termini de 18 mesos a partir de la recepcié de 'obra..........ccccoiieiiiiiiiiiiieee e 4 punts

L’inici del manteniment s’iniciara amb la recepcié de I'obra.
Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on s’haura de presentar un informe on s’indiquin

les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

C) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest contracte del manteniment normatiu,
preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats, fusteries interiors i exteriors,
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portes d’accés als vestibuls, i revestiments dels elements comuns, incloent faganes, dels
elements de seguretat, de I'estanquitat global de I'edifici tant en coberta com en plantes sota
rasant, dels elements de la urbanitzacio, aixi com vegetacié i de la resta d’especificacions del
llibre de I'edifici i/o la legislacié aplicable.

- Pel termini de 12 mesos a partir de la recepcid de l'obra........cccccceeeeeiiiiiiiiiiieiieeee e, 1 punt
- Pel termini de 18 mesos a partir de la recepcid de I'obra..........cccccevveeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 2
punts

L’inici del manteniment s'’iniciara amb la recepcié de I'obra.

Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la documentacié que s’especifica a I'apartat
“Documentacié de Postvenda obligatoria a presentar” on s’haura de presentar un informe on s’indiquin
les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme.

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat 'annex corresponent.

4.2 Per les millores relatives a la contractacio del servei d’'urgéncia del SAT dels sistemes d’ACS
i Climatitzacio i plaques de cuines durant el termini de garantia i postvenda (fins a 5 punts).

- Per la contractacio de servei d’'urgencia al SAT de les empreses subministradores dels equips d’ACS,
Climatitzacié i plaques de cuina, aixi com de les empreses instal-ladores dels mateixos, durant tot el
termini de garantia i postvenda (18 mesos) El servei inclou:

e Ladiagnosi immediata de I'averia. (<3h)

e Reparaci6 urgent i restabliment del servei.

e Atenci6 24h i festius.

e Informe técnic i justificant d’actuacions realitzades.

e Disponibilitat de recanvis i peces necessaries a la promocio per garantir el restabliment del

servei.

Pel servei d’'urgéncia SAT ACS, climatitzacié [ plaques de
(o1 1o = T PP P PP PPP 5 punts

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haura de lliurar signat I'annex corresponent.

L'IMHAB es reserva el dret, en cas d'incompliment per part de 'empresa adjudicataria dels punts
anteriors, de recorrer a un tercer per resoldre la incidéncia, amb la posterior repercussié dels imports
contra la garantia constituida a tals efectes.

5. Per la implantacié del sistema de planificacié Last Planner 5 punts)

Per la implantacio en obra del sistema Last Planner (ultim planificador). Es tracta d’un sistema de control
que millora substancialment el compliment d’activitats i la correcta utilitzacié de recursos dels projectes
de construccio. Aquest sistema el desenvolupara un técnic especialitzat, amb una dedicacio del 100%
que en cap cas sera un dels técnics ofertats com a millora, ni cap mitja personal adscrit, segons apartats
12.2.6 i 7 d’aquest informe.

= Per laimplantacié del sistema de planificacié Last Planner...............ccccccccoiiiiinnin. 5 punts
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA

El Sr./La Sra. ...cccovvveveeeeeeee, , amb DNINIF ndm. ........c.cccceeeeeei. , major d’edat, en nom propi o en
representacio de I'empresa ...........ccceveeees ,amb NIF ..................... ,. amb domicili a .........ccceeeeen.
(o7= 1 (=] AR nam. ..........., manifesta:

que esta assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicacié del contracte que té
per objecte les obres de construccidé, conjuntament amb la redaccio del projecte executiu, d’'un
edifici de 91 habitatges protegits i aparcament situats al c/Marroc 128,130 i 132 de Barcelona (exp.
26/051).

que considera els documents publicats amb suficient definicid per a ser executat sense noves
determinacions, havent examinat detalladament el plec de condicions i memoria, aixi com tots els
documents que componen el projecte basic, acceptant-los en la seva totalitat i declarant ha tingut
en compte tots els mitjans auxiliars aixi com activitats necessaries per a la seva correcta execucio.

que esta especialment assabentat que el preu dels honoraris de I'equip redactor no esta subjecte
a baixa economica i que, per tant, I'import sobre el que s’haura d’efectuar la baixa sera només el
corresponent a I'execucié de les obres.

que es compromet a realitzar els serveis amb subjeccio al projecte esmentat i al plec de clausules
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ................. euros (en lletres i xifres), amb el

seglent desglossament:

PreusenselVA | ... ,..E€ )
Tipus IVA (... %) ImportivA | € @
Total | . LEl O+®@

Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes segiients i els costos salarials seguents

aplicant el Conveni.....

Costos directes execucio obres

1. Materials €

2. Maquinaria €

3. Costos salarials €

4. Despeses auxiliars | £
Costos Indirectes execucid obres

1. Despeses generals | €

2. Bené€ficiindusttigd €
Honoraris redaccié de projecte executiu 213.071,72 €
TOTAL DE cosTOS €

Signatura electronica del representant
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ANNEX NUM. 6

CRITERI D’ADJUDICACIO SUBJECTE A JUDICI DE VALORS

PROPOSTA D'INDUSTRIALS PER A LA FABRICACIO | MUNTATGE DE COMPONENTS COMPLETS
OFERTATS

DESCRIPCIO DEL COMPONENT COMPLET OFERT INDUSTRIAL PROPOSAT

WIN (=

(Lloc, data i signatura del representant)
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Frequiencies de manteniment per grups i elements, a realitzar durant el termini de garantia ofert, a comptar des de

ANNEX NUM. 6

CRITERI D’ADJUDICACIO AMB VALORACIO AUTOMATICA

la data de recepcié de I'obra.

ELEMENT AFECTAT

DESCRIPCIO

FREQUENCIA MANT. PREVENTIU

3 mesos

Gmesos

12 mesos

PV Manteniment normatiu, preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, incloent portes | facanes, dels

ELEMENTS CONSTRUCTIUS elements de seguretat, de l'estanquitat global de Uedifici i especialment de les plantes sota rasant, dels elements dela urbanitzacia, aixi com X
wegetacio i delarestad'especificacions del llibre de Uedifici i/o la legislacid aplicable.

PV Manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes eléctrics, sistemes de produccid, distribucid, acumulacia i intercanvi d"ACS i

ACS-CLIMATITZACIO

climatitzacio (Districlima o Ecoenergies, aerotérmia, fotovoltaica, installacid solar o qualsevol altre tipus d'instal-lacid similar). Estaninclosos tots
els elements, tant els situats a les zones comuns com al'interior dels habitatges

PV
INSTAL.LACIONS

Manteniment normatiu, preventiu i correctiu de totes les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aiglies grises, gas, telecomunicacions, baixa tensid, fotovoltaica), dels aparells elevadors, porters
electronics, portes de garatge, bombes d'evacuacic de 'aparcament i instal-lacid de ventilacid de tota la promoeid, (incloent la instal-lacid de I'aparcament, de les zones comuns i la dels

habitatges), instal-lacié de grups de pressis, de sistemes de deteccid i extincid d'incendis de l'edificii de 'aparcament (Incloent: ventilacia CO2, central d'alarmes, BIEs, extintors, ruixadors,

detectors....), linies devida, etc. segons les gammes de manteniment especificats.

Proteccia Contra Incendis

Manteniment normatiu, preventiu, correctiu amb revisid trimestral minima dels elements de proteccia contraincendis d'habitatges i aparcament:

Central de deteccio d'incendis, detectors, sirenes, poldadors, extintors, bie's, columna seca, retenidors, etc..Manteniment segons normativa X
wigent, amb revisid minima trimestral.
Baixa tensia Manteniment segons normativa vigent, amb revisié minima semestral. Comprovacio de quadres, connexions i resisténcies deles preses de terra,
werificacid per mostreig del funcionament de diferencials, proteccions de capcalera segons REBT. Incloent informe amb detall de les X
comprovacions realitzades, resultats i conclusions.
Ventilacid Aparcament/Sales | Comprovacic deventiladors i extractors, revisio de sensors de CO, neteja de reixes interiors i exteriors, substitucia de filtres | neteja de conductes, X
Tecniques /Habitatges revisic electricai de seguretat del sistema, comprovacio de sorolls ivibracions i registre documental de totes les operacions.
Grups de Pressia Revisio del'estat de bombes i canonades, abséncia de fuites, fixacions, comprovacio de pressio de servei, vas d'expansio, valvules, estat del X
quadre eléctric i sistema de control, etc..
Aiglies grises Verificacid abséncia defuites, bombes, neteja defiltres, revisid, netejai desinfeccid del dipasit.valvules, bombes, , control de sediments, control
analitic, revisid eléctricai de control del sistema segons recomanacions delfabricant, Ordenanca reguladora dels sistemes d'aprofitament X
d'aiglies grises | ManualiProtocol de sistemes d ‘aprofitament d'aigiies grises per a Edificis Municipals de Barcelona.
Sanejament Xarxa de sanejament Inspeccia i neteja d'embornals, de laxara dedrenatge i evacuacio X
Poudebombeig aigles residuals | Revisic del funcional general, control dels nivells i sensors, neteja parcial pou i revisic hidraulica X
Aparells Elevadors Manteniment dels ascensors de lafinca, incloent elements de comunicacid segons normativa vigent amb revisid minima trimestral. X
Portes garatge i peatonals Tots els elements mecanics (canvi d'olis als automatismes, farratges de subjeccio del motor, coixinets, cables de la porta, frontisses, pany) i X
motoritzades electronics (quadre de maniobres, céllula fotoelectrica, automatisme porta)
Interfonia Placa de polsadors, equipament fanic, fonts d'alimentacid, mecanismes, etc, X
JardineriaiReg Revisit de sistema de reg automatici xarxa de distribucic d'asigua, centraleta, ajustos dela programacid en canvis d'estacionals, revisia del consum
d'aiguai optimitzacio si s'escau, revisic de degoters o aspersaors, neteja defulles, brangues, males herbes, poda, inspeccit de possibles plagues i X

tractament.

NOTA: es realitzaran els manteniments segons normativa vigent de cada sistema i especificacions del Llibre de l'Edifici, amb periodicitat minima de revisid indicada al quadre. Les inspeccions aniran acompanyades d'un informe

indicatiu de detall deles actuacions realitzades.

(Lloc, data i signatura del representant)
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1. Millora del control de condicions acustiques i d’infiltracions.

MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT DE CONDICIONS ACUSTIQUES.

OFERTA 1) PUNTS
Al soroll aeri de fagana, al soroll aeri d’elements
de separacio vertical entre recintes d’unitats d’Us
Pel control de la diferent, al soroll aeri d’elements de separacié
qualitat acustica dels A) Realitzacié assajos | horitzontals entre recintes d’unitats d’us diferent,
tancaments de la d’aillament. EI nombre | al soroll aeri d’elements de separacié horitzontals
promocié  amb  la minim d’assajos que cal | entre una unitat d’Us i un recinte d’'activitat, i al
realitzacié a carrec de realitzar, és [lestipulat | soroll aeri d’elements de separaci6 horitzontals Max
la contractista | " larticle 45-1.4 de | i/o verticals entre una unitat d’'ds i un recinte 8pun-ts
d'assajos més enlla 'Ordenanga de Medi | d'instal-lacions.
dels establerts, Ambient (2011)  de
preceptivament, en el I’Ajuntamer?t de . , N
programa de control Barceloha ‘| er} el DBHR | Al .soroII d’'impacte d elemt.er?ts qe separz?mo
de qualitat, a definir del Codi Técnic. horitzontals entre una activitat i un recinte
per la DF. i la habitable i al soroll d'impacte d’elements de
propietat, d’acord amb separacid horitzontals entre unitats d’Us
la EC-PCA. diferents.
B) Realitzacié assajos 15 assajos dimmissio Max.
d'immissio. 30 assajos d’immissio 2 punts
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta TOTAL PUNTS: M1a0x.
que es realitza '
punts

Les mesures han de ser realitzades per entitats de proteccié de la contaminacié acustica EC-PCA incloses al
Registre de la Generalitat de Catalunya.

(Lloc, data i signatura del representant)
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MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT | CONFORT DELS TANCAMENTS. ASSAIG BLOWER DOOR

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza

(Lloc, data i signatura del representant)

OFERTA (1) PUNTS
Per les millores en el control de la qualitat i Max.
confort dels tancaments de la promocié amb la Realitzacié d’assajos a dos habitatges per nucli 2 2
realitzaci6 a carrec de la contractista d’assajos | vertical de la promocio punt
de comprovacio del nivell d’infiltracions d’aire S
(assaig Blower Door) més enlla de I'establert,
preceptivament, en el programa de control de | Increment d’assajos en 2 habitatges 0.5 | Max.
qualitat amb la realitzacié del corresponent 1
informe, que es lliurara al responsable del Increment dassajos en 4 habitatges 1 punt
contracte.
Max.
TOTAL PUNTS: 8
punt
]
MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT | CONFORT. TERMOGRAFIES
OFERTA 1) PUNTS
Realitzacié de campanya de termografies per a
la deteccid i analisi de possibles infiltracions, aixi
com parametres térmics de I'edifici i de les
seves instal.lacions, segons indicacions de la
Direcci6 Facultativa i la propietat.
Realitzacié de termografies exteriors (generals
de l'edifici i particulars de punts més critics de Méx
facanes) i interiors (estadistic preveient un 10% . L ) . '
. . ; . Realitzaci6 de termografies i corresponent 2
dels habitatges de diferents tipologies), captura | . 2
" N Iy o informe. punt
d’'imatges térmiques, medicions de punts critics s
identificats durant la inspecci6. Les imatges
s’hauran de realitzar garantint el diferencial
termic adequat. Es lliurara un informe que ha
d’incloure la descripcio de I'ambit inspeccionat,
condicions metereolopgiques i parametres de
calibracid, imatges obtingudes amb referéncies
de situacio, recomanacions i conclusions.
Max.
TOTAL PUNTS: 2
punt
s
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2. Perlamillora dels serveis amb posterioritat a la recepcié de I'obra.

MILLORES EN LA VIGILANCIA DE LA PROMOCIO

OFERTA (1) PUNTS
L’empresa constructora fara una proposta del | Termini de 6 mesos a partir de la recepcio 2

sistema de vigilancia de la promocié des de la | de 'obra. Maix
recepcio de la mateixa, que Termini de 9 mesos a partir de la recepcio 5 10 ’

garanteixi la seguretat de la promocio, de | de l'obra.

cadascun dels habitatges, zones comuns i locals | Termini de 12 mesos a partir de la 10 punts
durant 24h (vigilant, alarmes, rondes...) recepcio de I'obra.
Max.
TOTAL PUNTS: 10
punts
MILLORES EN LA NETEJA ADDICINAL DE LA PROMOCIO
OFERTA (1) PUNTS
La neteja incloura la totalitat dels habitatges i les | , neteja completa de la promocic. 1
zones comuns: cobertes, faganes, espais interiors i
exteriors dels habitatges, zones comuns, 2 neteges completes de la promocic. 25
equipaments, unitat de convivencia, aparcament,
etc. a realitzar per empresa especialitzada i amb
productes adients als elements a netejar, de totes
les superficies dures, rajoles, paviments, vidres,
mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, Max.
fusteries, embornals, llumeneres, deixant tot I'edifici 5 punts
en perfecte estat. . . 3 neteges completes de la promocid. 5
Aquestes neteges es realitzaran a peticio de
'IMHAB el qual les sollicitara, si s’escau, per les
visites dels adjudicataris, per el reportatge fotografic
i/o pel lliurament dels habitatges i/o equipaments, es
poden demanar de forma global o de manera parcial
(només habitatges 0 només equipaments ...).
TOTAL PUNTS: Max.
5 punts

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza

(Lloc, data i signatura del representant)
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3. Servei de manteniment i ampliacié de garantia per contractacié de SAT d’urgéncia

MILLORES RELATIVES AL MANTENIMENT i SAT D’'URGENCIA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA i POSTVENDA

OFERTA 1) PUNTS
A) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest 12 mesos
contracte, del manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels | Des de la recepcid 2,00
sistemes eléctrics, sistemes de produccio, distribucio, de I'obra
acumulacio i intercanvi d’ACS i climatitzacié (Districlima o Max.
Ecoenergies, aerotérmia, fotovoltaica, instal-lacié solar o 18 mesos 4 punts
qualsevol altre tipus d’instal-laci6 similar). Des de la recepcio 4,00
Estan inclosos tots els elements, tant els situats a zones de I'obra
comuns com a l'interior dels habitatges.
B) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest 12 mesos
contracte del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de Des de la recepcié 2.00
Periode pel que | totes les instal-lacions (aigua, reg, sanejament, aigles grises, de I'obra
s’ofereix el gas, telecomunicacions, baixa tensid, fotovoltaica), dels
servei de aparells elevadors, porters electronics, portes de garatge,
manteniment. bombes d’evacuacié de I'aparcament i instal-lacié de ventilacio Max.
L’inici del mateix | de tota la promocio, (incloent la instal-lacié de 'aparcament, de 18 mesos 4 punts
s’efectuara a les zones comuns i la dels habitatges), instal-lacié de grups de Des de la recepcié 4,00
partir de la pressio, de sistemes de deteccid i extincié d’'incendis de I'edifici de I'obra
recepcio de i de 'aparcament (Incloent: ventilaci6 CO2, central d’alarmes,
I'obra (2) BIEs, extintors, ruixadors, detectors,...), linies de vida, etc.
segons les gammes de manteniment especificats.
C) Realitzacié a carrec de I'empresa adjudicataria d’aquest 12 mesos
contracte del manteniment normatiu, preventiu i correctiu, dels | Des de la recepcio 1,00
elements constructius i dels acabats, fusteries interiors i | de I'obra
exteriors, portes d’accés als vestibuls, i revestiments dels Max
elements comuns, incloent faganes, dels elements de )
, . e 18 mesos 2 punts
seguretat, de I'estanquitat global de I'edifici tant en coberta L
com en plantes sota rasant, dels elements de la urbanitzacio, Des’ de la recepcio 2,00
. , e . de l'obra
aixi com vegetacio i de la resta d’especificacions del llibre de
I'edifici i/o la legislacio aplicable.
Servei Per la contractaci6 de servei d'urgéncia al SAT de les
d’'urgéncia del empreses subministradores dels equips d’ACS, Climatitzacio i
SAT dels plaques de cuina, aixi com de les empreses instal-ladores dels
sistemes d'ACS, | mateixos, durant tot el termini de garantia i postvenda (18 18 mesos
Climatitzacio i mesos) El servei inclou: Des de la recepcio
Cuines. Termini e Ladiagnosi immediata de I'averia. (< 3h) de I'obra 5,00 Max.
desde I'acta de e Reparacio6 urgent i restabliment del servei. 5 punts
recepcio6 de e Atenci6 24h i festius.
I'obra (2) e Informe técnic i justificant d’actuacions realitzades.
. Disponibilitat de recanvis i peces necessaries a la
promocio per garantir el restabliment del servei.
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a 'oferta que es realitza
(2) Caldra donar compliment a aquest apartat presentant la
documentaci6 que s’especifica a ['apartat “Documentacié de .
Postvenda obligatéria a presentar” on s’haura de presentar un TOTAL PUNTS: Max.
informe on s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i 15 punts

correctiu que es duran a terme.

(Lloc, data i signatura del representant)




S
4

Barcelonas

ANNEX NUM. 6 CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

IMPLANTACIO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIO LAST PLANNER

OFERTA (1) PUNTS
Per la implantacioé en obra del sistema Last Planner (ultim planificador). Es tracta d’un
sistema de control que millora substancialment el compliment d’activitats i la correcta Max.
" L . o . . 5,00

utilitzacié de recursos dels projectes de construccié. Aquest sistema el desenvolupara 5 punts
un técnic especialitzat, amb una dedicacié del 100% .

TOTAL PUNTS: Max.

5 punts

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a I'oferta que es realitza

(Lloc, data i signatura del representant)
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ANNEX 7

MODEL DE DECLARACIO DE CONSTITUCIO D’UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)

1. ElLa SENYOI/a oo amb DNI nim. ... en

representacié  de PEMPreSa oo amb NIF num.

2. ElLA SENYOIA ..oooooeiiiiiieee e amb DNI nim. ..................... en

representacio PFEMPrESA oo amb NIF nuam.
DECLAREN

a) La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té per

b)

c)

d)

objecte les obres de construccid, conjuntament amb la redaccié del projecte executiu, d'un
edifici de 91 habitatges protegits i aparcament situats al c/Marroc 128,130 i 132 de Barcelona
(exp. 26/051), amb el seglient percentatge de participacio en I'execucié del contracte:

- Empresa.....cccvveriiiiiiiinnnnn. , amb una participacié en 'UTE del ....... %
- Empresa.....ccceveriiiiiiinnnnnn. , amb una participacié en 'UTE del ....... %

Que en cas de resultar adjudicataries de I'esmentat procés de licitaci6 es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjangant escriptura publica.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacié al/la senyor/a
............................................................................ amb DNI nUm. ..o,

Que la denominacid de la UTE a CONSHItUIr €S .......uueeeeiiiiiieieeee e i les
dades a efecte de notificacions sén les segients:

[BL0) 1 01 o] | T ,

Teléfons: .......coovvveeenns [, [ o,

Fax: oo,

Adreca de correu electronic (@) ........cooeeeerrrrerieie e ee e

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracié, (nom de I'empresa que es representa;
signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses)
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ANNEX 8

CONDICIO ESPECIAL D’,EXECUCIC') “PLA D’IGUALTAT O MESURES D’IGUALTAT”
DECLARACIO RESPONSABLE per a I’empresa contractista’

El/la sotasignat/ada, SENYOI/a .........ccccccoiiiiiiiiiiiiieeie e , amb DNI/NIE ndm.
.............................. , en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
................................................. ,amb NIF .........................cuvvveeeee..., @mb I'adrecga de correu electronic
per rebre les comunicacions electroniques (..........cccccecuvveeeeen. (@ T ), i als efectes de donar

compliment a les obligacions corresponents dins la Condicié Especial d’Execucié ”"Pla o mesures
d’lgualtat” establerta en el procediment d'adjudicacié que té per objecte les obres de construccid,
conjuntament amb la redaccio del projecte executiu, d’'un edifici de 91 habitatges protegits i aparcament
situats al c/Marroc 128,130 i 132 de Barcelona (exp. 26/051).

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que I'entitat que representa:

[1 NO esta subjecta a I'obligacié legal de disposar d’'un Pla d’lgualtat, segons el que estableix I'article
45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Que annexa un dels seglients documents:
0 El justificant d’inscripcié voluntaria del Pla d’igualtat en el registre corresponent.
[ Les mesures de promoci6 de la igualtat aplicables a les persones que executaran el contracte.

(1 Que aquestes mesures inclouen un diagnodstic de la situacié en relaci6 a (ambit de treball)
..................................................... que justifica la idoneitat de les accions previstes.

[Signatura electronical

T A presentar per part de 'empresa contractista quan aquesta NO es troba subjecta a I'obligacio legal
de disposar d’'un Pla d’Igualtat segons el que estableix I‘article 45 de la Llei Organica 3/2007.



	A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: VINT-I-UN MILIONS CINC-CENTS NORANTA-TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS I QUARANTA-SIS CÉNTIMS (21.593.710,46 €), IVA exclòs.
	B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: DINOU MILIONS VUIT-CENTS DISSET MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS I QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (19.817.672,48 €), IVA inclòs, que es desglossa de la següent manera:
	- Pressupost net (IVA exclòs) de 17.994.758,72 €
	- IVA de 44.745,06 € al tipus del 21 % i de 1.778.168,70 € al tipus del 10%.
	B.1.- PRESSUPOST BASE DE LES OBRES
	B.1.- PRESSUPOST BASE DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
	C.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
	D.- PRÒRROGUES: No.
	E.- LOTS: No.
	F.- PROCEDIMENT: Obert subjecte a regulació harmonitzada.
	G.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona.
	H.-.GARANTIA PROVISIONAL: No.
	I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
	J.- TERMINI DE GARANTIA: 18 mesos, a comptar des de la recepció positiva de l’obra.
	Tanmateix, el termini de garantia dels electrodomèstics i equips d’ACS i Climatització serà de 3 anys a comptar des de la data de recepció de les obres.
	L.- REVISIÓ DE PREUS: Si. Per al preu adjudicat relatiu a la execució la obra, aplicant la fórmula 811.
	M1. Requeriments de solvència econòmica i financera:
	M2. Requeriments de solvència tècnica o professional:
	M3. Adscripció de mitjans:
	Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:
	N.- ASSEGURANÇA:
	Presentar les següents assegurances de Responsabilitat Civil per un valor mínim de VUIT MILIONS  D’EUROS (8.000.000 €), IVA exclòs.
	Presentar Assegurança de l’empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIÓ, que inclogui aigües majors, per un import mínim igual al preu de l’adjudicació.
	O.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat
	P.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Presidència de l’IMHAB
	S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: Sí.
	T.- SUBCONTRACTACIÓ: Sí.
	W.- INFORMACIÓ I CONSULTES
	Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Perfil de contractant). Les respostes tindran caràcter vinculant.
	A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el codi de l’expedient (exp. 26/051).
	PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
	D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers...
	Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelo...
	n) Respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
	CLÀUSULA 19. DEMORA EN L’EXECUCIÓ
	CLÀUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
	Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l'article 44.1 de la LCSP.  Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s'interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
	Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
	Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.
	Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordin...
	CLÀUSULA 30. INTEGRITAT I CONFLICTE D’INTERESSOS
	Certifico que aquest plec ha estat aprovat per decret de la Presidència de l’IMHAB núm. 165/2026, de 7 de setembre
	Dolors Melero Guirao
	Secretària delegada de l’IMHAB
	ANNEX 1
	MODEL DE CONTRACTE
	DESIGNA I ACCEPTA
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