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AJUNTAMENT DE REGENCÓS 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
CONTRACTE D’OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA 

MAJOR I 
PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS ADJACENTS DE REGENCÓS 

 
Expedient X2026000169 

 

Procediment Obert simplificat – article 159 LCSP 

Pressupost base de licitació 487.147,20 € (IVA inclòs) 

Valor estimat 402.600,99 € (IVA exclòs) 

Termini d’execució 6 mesos 
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PART I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

REF CARACTERÍSTICA DETERMINACIÓ 

A Poder adjudicador Ajuntament de Regencós. 

B Òrgan de contractació 
Ple de l’Ajuntament de Regencós, d’acord amb la disposició 
addicional segona LCSP i l’informe de Secretaria-Intervenció 
de l’expedient. 

C Àrea gestora 
Urbanisme / Secretaria-Intervenció / Serveis tècnics 
municipals. 

D Expedient X2026000169. 

E Tipus de contracte Contracte administratiu d’obres, articles 13 i 25 LCSP. 

F Objecte 

Execució de les obres de reurbanització de la Plaça Major i 
pavimentació dels carrers adjacents de Regencós, d’acord 
amb el projecte REG-17-849, redactat per Miquel Poch i Clara 
i Jordi Salvatierra i Herrero (La Factoria Sinòptica SLP), abril 
de 2026. 

G CPV 
Principal: 45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers. 
Complementari: 45233222-1 – Treballs de pavimentació i 
asfaltat. 

H Divisió en lots 

No. Les fases de demolició, rases i serveis, bases, drenatge i 
pavimentació són tècnicament i cronològicament 
interdependents en un únic àmbit; la divisió dificultaria la 
coordinació i fragmentaria la responsabilitat, article 99.3.b 
LCSP. 

I Estat del projecte 
Projecte REG-17-849, abril de 2026. El projecte es va aprovar 
definitivament per Decret Alcaldia de 15 de juny de 2026. 

J 
Pressupost d’execució 
material 

338.320,16 €. 

K Pressupost base de licitació 
487.147,20 € IVA inclòs:  
402.600,99 € de base imposable + 84.546,21 € d’IVA (21 %). 

L Valor estimat del contracte 
402.600,99 € IVA exclòs. No es preveuen pròrrogues ni 
modificacions previstes amb incidència en el VEC. 

M 
Sistema de determinació del 
preu 

Preus unitaris, d’acord amb el pressupost, amidaments i 
quadres de preus del projecte. 

N Aplicació pressupostària 1532.61901. 

O Situació del crèdit 

Pendent de dotació suficient mitjançant la modificació de 
crèdit corresponent. El finançament es cobreix amb 
410.082,86 € del PUOSC i 77.064,34 € de recursos municipals. 
No es podrà adjudicar fins que existeixi crèdit adequat, 
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REF CARACTERÍSTICA DETERMINACIÓ 

suficient i disponible. 

P Finançament 
Recursos municipals i, si escau, altres fonts formalment 
incorporades a l’expedient. No es presumeix cap altra 
subvenció no acreditada. 

Q Anualitat 
2026. Si l’execució o les certificacions s’estenen a un exercici 
posterior, s’adoptaran prèviament les operacions 
pressupostàries plurianuals que legalment corresponguin. 

R Procediment Obert simplificat, tramitació ordinària, article 159 LCSP. 

S Publicitat 
Perfil de contractant de l’Ajuntament de Regencós a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible també des de la Seu electrònica municipal. 

T Termini de presentació 
20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci 
de licitació al perfil de contractant. 

U Forma de presentació 

Electrònica, mitjançant dos sobres/arxius electrònics: SOBRE 
A, documentació administrativa i proposta tècnica sotmesa a 
judici de valor; SOBRE B, oferta econòmica, ampliació de 
garantia i reducció del termini d’execució, avaluables 
automàticament. 

V Recurs especial 
No, atès que el VEC del contracte d’obres no supera el llindar 
de l’article 44.1.a LCSP. 

W Contracte SARA 
No. El VEC és inferior al llindar vigent dels contractes d’obres 
subjectes a regulació harmonitzada. 

X Classificació empresarial 
No exigida. Com a mitjà alternatiu d’acreditació de solvència: 
Grup G, Subgrup 6, Categoria 3. 

Y Solvència econòmica 
Volum anual de negocis, referit al millor exercici dels tres 
últims disponibles, igual o superior a 603.901,49 €. 

Z Solvència tècnica 

Obres executades en els darrers cinc anys. Import anual 
acumulat en l’any de major execució igual o superior a 
281.820,69 € en obres del mateix grup/subgrup o de 
naturalesa anàloga. Empreses de nova creació: article 88.2 
LCSP. 

AA Criteris d’adjudicació 

100 punts:  
proposta tècnica sotmesa a judici de valor, fins a 25 punts; 
oferta econòmica, fins a 55 punts;  
ampliació del termini de garantia, fins a 10 punts;  
reducció del termini d’execució, fins a 10 punts. 

AB Ofertes anormalment baixes 
Paràmetres de l’article 85 RGLCAP aplicats a l’oferta 
econòmica, amb tramitació de l’article 149 LCSP i valoració 
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REF CARACTERÍSTICA DETERMINACIÓ 

de la coherència global de l’oferta. 

AC Variants No s’admeten. 

AD Termini d’execució 
6 mesos a comptar de l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, reduïble segons l’oferta 
adjudicatària en un màxim de 4 setmanes completes. 

AE Pròrroga No. 

AF Termini de garantia 
Mínim 1 any des de la recepció de les obres, ampliable per 
oferta fins a un màxim total de 3 anys. 

AG Garantia provisional No s’exigeix. 

AH Garantia definitiva 5 % del preu final ofert, IVA exclòs. 

AI Garantia complementària 

5 % addicional en els supòsits especials previstos en aquest 
plec, especialment si l’oferta adjudicatària havia incorregut 
en presumpció d’anormalitat i ha estat acceptada, article 
107.2 LCSP. 

AJ 
Assegurança de 
responsabilitat civil 

Cobertura mínima de 500.000 € per sinistre, sense que 
constitueixi límit de la responsabilitat del contractista. 

AK Condició especial d’execució 
Gestió correcta i acreditada dels residus de construcció i 
demolició, amb separació, transport i lliurament a gestors 
autoritzats i traçabilitat documental. 

AL Subcontractació 
Admesa en els termes dels articles 215 i següents LCSP i de la 
normativa de subcontractació en el sector de la construcció. 

AM Modificacions previstes No. 

AN Revisió de preus No procedeix. 

AO Responsable del contracte 
La direcció facultativa de les obres exercirà les facultats del 
responsable del contracte, d’acord amb l’article 62.2 LCSP.  

AP Condicions prèvies 

Abans de l’adjudicació, i en el moment legalment procedent, 
haurà de constar l’aprovació ferma de la modificació de 
crèdit, crèdit adequat i suficient, i la resta d’informes i 
fiscalització preceptius. 
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ÍNDEX DEL PLEC 
 
CAPÍTOL I. CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE 

1. Objecte i naturalesa del contracte 
2. Necessitats administratives a satisfer 
3. Termini del contracte 
4. Pressupost base de licitació i valor estimat 
5. Finançament i crèdit pressupostari 
6. Anualitat pressupostària 
7. Règim jurídic i documents contractuals 
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12. Condicions dels licitadors 
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17. Ofertes amb valors anormals 
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29. Documentació prèvia per al contractista 
30. Pla de seguretat i salut 
31. Acta de comprovació del replanteig 
32. Programa de treball 
33. Obertura del centre de treball i coordinació preventiva 
34. Senyalització i publicitat de l’obra 
35. Llibre d’ordres 
36. Llibre d’incidències 
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37. Desenvolupament de l’execució 
38. Direcció facultativa 
39. Responsable del contracte i inspecció 
40. Delegació i personal d’obra 
41. Resolució d’incidències tècniques 
42. Protecció de serveis afectats 
43. Objectes trobats i materials procedents de l’obra 
44. Modificació del contracte 
45. Prestacions addicionals o obres complementàries 
46. Suspensió 
47. Compliment del contracte 
48. Termini de garantia 
49. Recepció de l’obra 
50. Certificació final 
51. Liquidació 
52. Devolució de garantia 
53. Resolució: causes generals 
54. Resolució: causes específiques 

 
CAPÍTOL V. CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 

55. Successió del contractista 
56. Cessió del contracte 
57. Subcontractació 
58. Revisió de preus i preus nous 

 
CAPÍTOL VI. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

59. Confidencialitat i protecció de dades 
60. Principis ètics i regles de conducta 
61. Retribució i facturació 
62. Danys a tercers 
63. Danys a l’Ajuntament 
64. Responsabilitat del contractista 
65. Risc i ventura 
66. Drets de l’adjudicatari 
67. Obligacions del contractista 
68. Prerrogatives de l’Ajuntament 

 
CAPÍTOL VII. RÈGIM DE PENALITATS CONTRACTUALS 

69. Disposicions generals 
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71. Classificació dels incompliments 
72. Incompliments lleus 
73. Incompliments greus 
74. Incompliments molt greus 
75. Criteris de graduació 
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76. Quantificació de penalitats 
77. Mesures addicionals 
78. Inici del procediment 
79. Procediment per imposar penalitats 

 
CAPÍTOL VIII. RÈGIM DE RECURSOS 

80. Règim de recursos 
81. Invalidesa 
82. Jurisdicció competent 

 
DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Adaptació normativa 
Segona. Condicions prèvies a l’adjudicació 

 
ANNEXOS 

Annex 1. Declaració responsable 
Annex 2. Proposició econòmica i criteris automàtics 
Annex 3. Fitxa de creditor 
Annex 4. Documentació del licitador proposat com a adjudicatari 
Annex 5. En cas d’UTE, compromís de constitució, percentatge de participació i designació 
de representant únic. 
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PART II. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
CAPÍTOL I. CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE 
 

1. Objecte i naturalesa del contracte 
1.1. L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reurbanització de la Plaça Major i 
pavimentació dels carrers adjacents de Regencós, d’acord amb el «Projecte de reurbanització 
de la plaça Major i pavimentació dels carrers adjacents. Plaça Major Regencós» (referència 
REG-17-849), redactat pels arquitectes Miquel Poch i Clara i Jordi Salvatierra i Herrero, de La 
Factoria Sinòptica SLP, l’abril de 2026 2026 i aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de 15 
de juny de 2026. 
 
1.2. L’actuació comprèn, principalment, els treballs previs, demolicions i moviments de terres; 
la formació d’una plataforma única a la Plaça Major; la pavimentació amb pedra natural; el 
fresat i pavimentació asfàltica dels trams dels carrers Ample, Nou i Cremany; el drenatge 
superficial; el soterrament de xarxes de baixa tensió i telecomunicacions; i la instal·lació de 
mobiliari urbà, arbrat, jardineria, font i altres elements d’urbanització definits al projecte.  
 
1.3. El contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte d’obres, de 
conformitat amb els articles 13 i 25 LCSP. No està subjecte a regulació harmonitzada.  
 
1.4. El CPV principal és 45233252-0 – Treballs de pavimentació de carrers. Amb caràcter 
complementari s’identifica el CPV 45233222-1 – Treballs de pavimentació i asfaltat. 
 
1.5. No es divideix l’objecte en lots. Existeix una interdependència tècnica i cronològica entre 
les demolicions, l’obertura de rases i soterrament de serveis, la formació de bases, el drenatge 
i la pavimentació final, de manera que la divisió entre contractistes coincidents en el mateix 
àmbit dificultaria la coordinació, incrementaria les interferències i fragmentaria la 
responsabilitat sobre el resultat final, als efectes de l’article 99.3.b LCSP.  
 

2. Necessitats administratives a satisfer 
2.1. La necessitat administrativa consisteix a renovar i reordenar la Plaça Major i els carrers 
adjacents, actualment condicionats per l’envelliment dels paviments, l’existència de barreres 
d’accessibilitat i la presència de serveis aeris, transformant l’àmbit en un espai públic de 
plataforma única, accessible, funcional i apte per als diferents usos urbans.  
 
2.2. La contractació permetrà millorar l’accessibilitat, la qualitat urbana, el drenatge, la 
seguretat, el soterrament dels serveis, la pavimentació i la flexibilitat d’ús de la Plaça Major i 
dels trams afectats dels carrers Ample, Nou i Cremany. 
 
2.3. La necessitat, idoneïtat i insuficiència de mitjans propis per executar materialment una 
obra d’aquesta naturalesa consten justificades en la memòria de l’expedient, d’acord amb els 
articles 28 i 116 LCSP. 
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3. Termini del contracte 

3.1. El termini ordinari d’execució serà de SIS (6) MESOS, a comptar de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest termini podrà reduir-se, com a criteri 
d’adjudicació, fins a un màxim de QUATRE (4) SETMANES completes, d’acord amb l’oferta de 
l’adjudicatari. 
 
3.2. No es preveuen pròrrogues. El programa de treball que aprovi la direcció facultativa 
s’haurà d’ajustar al termini ofert per l’adjudicatari i concretarà la seqüència i els terminis 
parcials de les unitats principals. 
 
3.3. Els terminis contractuals són obligatoris. La demora imputable al contractista donarà lloc a 
les penalitats previstes a l’article 193 LCSP i en aquest plec.  
 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat 
4.1. El pressupost d’execució material del projecte és de 338.320,16 €. Aplicant el 13 % de 
despeses generals (43.981,62 €) i el 6 % de benefici industrial (20.299,21 €) resulta un 
pressupost d’execució per contracta, IVA exclòs, de 402.600,99 €.  
 
4.2. El pressupost base de licitació, entès com el límit màxim de despesa que pot comprometre 
l’òrgan de contractació, és de 487.147,20 €, IVA inclòs, dels quals 402.600,99 € corresponen a 
base imposable i 84.546,21 € a IVA al 21 %. 
 
4.3. El valor estimat del contracte és de 402.600,99 €, IVA exclòs. No s’hi incorporen 
pròrrogues ni modificacions previstes. 
 
4.4. El sistema de determinació del preu és per preus unitaris, d’acord amb el pressupost, els 
amidaments i els quadres de preus del projecte. El preu ofert inclourà totes les despeses 
necessàries per al compliment íntegre del contracte, inclosos costos directes i indirectes, 
despeses generals, benefici industrial, personal, maquinària, transports, seguretat i salut, 
gestió de residus, assaigs, assegurances, tributs i qualsevol altra despesa contractual que no 
sigui l’IVA. 
 

5. Finançament i crèdit pressupostari 
5.1. La despesa s’imputarà a l’aplicació pressupostària 1532.61901. Segons l’informe de 
Secretaria-Intervenció incorporat a l’expedient, a la data d’emissió d’aquell informe el crèdit 
disponible era insuficient, per la qual cosa l’eficàcia de l’aprovació de la despesa i l’adjudicació 
queda condicionada a l’aprovació ferma de la modificació pressupostària necessària i a 
l’acreditació de crèdit adequat, suficient i disponible.  
 
5.2. El pressupost base de licitació de 487.147,20 € es finança parcialment mitjançant una 
subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya 
per import de 410.082,86 €, i la resta, per import de 77.064,34 €, amb recursos propis de 
l’Ajuntament de Regencós. 
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6. Anualitat pressupostària 

6.1. La despesa s’inicia amb càrrec a l’exercici 2026. 
 
6.2. Atès el termini d’execució de sis mesos, si l’execució o les certificacions s’estenen a un 
exercici posterior, l’Ajuntament haurà d’adoptar prèviament les operacions pressupostàries i 
comptables plurianuals que resultin legalment procedents abans d’assumir compromisos 
imputables a aquell exercici. 
 

7. Règim jurídic i documents contractuals 
7.1. El contracte es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic; el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que mantingui vigència; el Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, en allò aplicable; la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra 
pública; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya; la normativa de règim local i hisendes locals; la normativa 
de seguretat i salut i subcontractació en la construcció; la normativa de residus; la normativa 
de protecció de dades i transparència, i la resta de normativa sectorial aplicable.  
 
7.2. En matèria de llindars de regulació harmonitzada s’aplicaran els límits vigents en cada 
moment; per a 2026 resulta aplicable l’Ordre HAC/1517/2025, de 18 de desembre.  
 
7.3. Tenen caràcter contractual: aquest PCAP; el projecte tècnic definitivament aprovat, inclòs 
el plec tècnic, plànols, amidaments, quadres de preus i pressupost; l’oferta de l’adjudicatari; el 
programa de treball aprovat; i el document de formalització. 
 
7.4. En cas de contradicció entre el PCAP i la documentació tècnica, prevaldrà el PCAP en els 
aspectes jurídico-administratius i la normativa imperativa. Les qüestions estrictament 
tècniques seran interpretades per la direcció facultativa dins del marc contractual.  
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CAPÍTOL II. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

8. Procediment d’adjudicació i mitjans electrònics 
8.1. El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, 
regulat a l’article 159 LCSP, atès que el valor estimat és inferior a 2.000.000 € i els criteris 
sotmesos a judici de valor representen el 25 % de la puntuació total, dins del límit de l’article 
159.1.b LCSP. 
 
8.2. L’anunci de licitació es publicarà exclusivament al perfil de contractant de l’Ajuntament de 
Regencós allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible 
també des de la Seu electrònica municipal. Tota la documentació necessària per presentar 
oferta estarà disponible electrònicament des de la publicació. 
 
8.3. La licitació, presentació d’ofertes, comunicacions, requeriments i notificacions es 
tramitaran per mitjans electrònics a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
i dels sistemes de notificació electrònica habilitats per l’Ajuntament. 
 
8.4. El termini de presentació d’ofertes serà de 20 dies naturals des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al perfil de contractant. 
 

9. Classificació i solvència 
9.1. No és exigible classificació empresarial perquè el valor estimat és inferior a 500.000 €, 
d’acord amb l’article 77.1.a LCSP. La classificació Grup G, Subgrup 6, Categoria 3 podrà 
acreditar alternativament la solvència econòmica i financera i tècnica exigida per aquest plec.  
 
9.2. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels 
tres últims disponibles, per import igual o superior a 603.901,49 €, equivalent a una vegada i 
mitja el valor estimat del contracte. 
 
9.3. Solvència tècnica: relació d’obres executades en els cinc darrers anys, avalades per 
certificats de bona execució. L’import anual acumulat en l’any de major execució haurà de ser 
igual o superior a 281.820,69 €, equivalent al 70 % del valor estimat del contracte, en obres del 
mateix grup o subgrup o de naturalesa anàloga. 
 
9.4. Les empreses de nova creació, amb antiguitat inferior a cinc anys, acreditaran la solvència 
tècnica per un o diversos dels mitjans de l’article 88.1, lletres b) a f), LCSP, sense que se’ls 
exigeixi l’experiència prèvia de la lletra a), d’acord amb l’article 88.2 LCSP.  
 

10. Garanties exigibles 
10.1. No s’exigeix garantia provisional. 
 
10.2. El licitador proposat com a adjudicatari constituirà garantia definitiva del 5 % del preu 
final ofert, IVA exclòs. 
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10.3. S’exigirà garantia complementària del 5 % addicional en els supòsits especials que preveu 
aquest plec, especialment si l’oferta adjudicatària ha estat inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat i finalment ha estat acceptada de forma motivada.  
 
10.4. Les garanties respondran dels conceptes de l’article 110 LCSP i es constituiran en les 
formes admeses per l’article 108 LCSP. 
 

11. Aprovació dels plecs i condicions prèvies de licitació 
11.1. El projecte tècnic de referència és el «Projecte de reurbanització de la plaça Major i 
pavimentació dels carrers adjacents. Plaça Major Regencós» (REG-17-849), redactat l’abril de 
2026 i aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2026.  
 
11.2. S’incorporarà a l’expedient l’acta de replanteig del projecte prevista a l’article 236 LCSP, 
diferenciada de l’acta de comprovació del replanteig que se subscriurà amb el contractista 
després de la formalització. 
 
11.3. Abans de l’aprovació de la despesa i, en tot cas, abans de l’adjudicació, haurà d’haver 
esdevingut ferma i definitiva la modificació de crèdit necessària per dotar l’aplicació 
1532.61900 i haurà de constar el certificat o document comptable acreditatiu de crèdit 
adequat, suficient i disponible per atendre les obligacions del contracte.  
 
11.4. També hauran de constar a l’expedient la resta d’informes, fiscalització i documents 
preparatoris que resultin preceptius, inclosa la justificació de la no divisió en lots.  
 
11.5. Acreditats aquests extrems, l’òrgan de contractació podrà convocar i resoldre la licitació i 
adjudicar el contracte al licitador que hagi obtingut la millor puntuació. 
 

12. Condicions dels licitadors 
12.1. Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i acreditin la 
solvència requerida. 
 
12.2. Les persones jurídiques hauran de tenir un objecte social compatible amb les prestacions 
del contracte i disposar de l’habilitació professional o empresarial exigible.  
 
12.3. En el procediment obert simplificat, tots els licitadors hauran d’estar inscrits en el 
ROLECE o en el RELIC en la data final de presentació d’ofertes. També serà admissible la 
proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el registre 
corresponent abans de la data final de presentació d’ofertes, juntament amb tota la 
documentació preceptiva. En aquest darrer cas, amb l’oferta haurà d’aportar l’acusament de 
recepció de la sol·licitud emès pel registre i una declaració responsable conforme ha aportat la 
documentació preceptiva i no ha rebut requeriment d’esmena, d’acord amb l’article 159.4.a 
LCSP. 
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12.4. Podran concórrer unions temporals d’empresaris en els termes de l’article 69 LCSP. En 
aquest cas, cadascuna de les empreses integrants de la UTE haurà de complir el requisit 
d’inscripció al ROLECE/RELIC o, si escau, acreditar individualment la sol·licitud d’inscripció en 
els termes de l’apartat anterior. 
 

13. Presentació de proposicions 
13.1. Les proposicions es presentaran exclusivament per mitjans electrònics a través de l’eina 
de licitació indicada a l’anunci. 
 
13.2. Cada licitador només podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure una 
proposta en UTE si ha presentat oferta individualment, ni figurar en més d’una UTE.  
 
13.3. Les proposicions són secretes fins al moment legal d’obertura. La seva presentació 
comporta l’acceptació incondicionada del PCAP, del projecte i de la resta de documentació 
contractual. 
 
13.4. Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses. Les incidències tècniques de 
la plataforma es resoldran d’acord amb les regles i avisos publicats a la PSCP.  
 

14. Documentació a presentar 
14.1. En existir criteris sotmesos a judici de valor, la proposició es presentarà en DOS SOBRES O 
ARXIUS ELECTRÒNICS, d’acord amb l’article 159.4.d LCSP. 
 
14.2. SOBRE A – DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSTA TÈCNICA:  

a) declaració responsable conforme a l’Annex 1 
b) proposta tècnica necessària per valorar els criteris de l’apartat 15.2 
c) compromís de constitució d’UTE, si escau  
d) acreditació de la sol·licitud d’inscripció al ROLECE/RELIC quan l’empresa no hi figuri 

inscrita en la data final de presentació d’ofertes, en els termes de l’article 159.4.a 
LCSP. 

 
14.3. SOBRE B – CRITERIS AUTOMÀTICS:  

a) oferta econòmica;  
b) ampliació del termini de garantia; i  
c) reducció del termini d’execució,  
tot conforme a l’Annex 2. 

 
14.4. L’oferta econòmica no podrà superar la base de licitació, IVA exclòs, de 402.600,99 €. La 
manca d’oferta econòmica o la impossibilitat de determinar-ne amb certesa l’import 
comportarà l’exclusió. 
 

15. Criteris de valoració de les ofertes 
15.1. Les ofertes es valoraran sobre un màxim de 100 punts:  
25 punts corresponents a criteris sotmesos a judici de valor i  
75 punts corresponents a criteris avaluables automàticament. 
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15.2. PROPOSTA TÈCNICA – FINS A 25 PUNTS (JUDICI DE VALOR). Es valorarà el grau de 
concreció, coherència, viabilitat i adaptació efectiva al projecte, evitant valoracions favorables 
de descripcions genèriques no vinculades a aquesta obra. La puntuació es distribuirà així:  

a) Planificació i organització de l’obra, fins a 10 punts:  
a. seqüència i fases d’execució (4);  
b. assignació coherent de mitjans i identificació de punts crítics (3);  
c. coordinació de treballs i resposta davant incidències (3). 

 
b) Manteniment de la mobilitat i dels accessos durant les obres, fins a 6 punts:  

a. proposta de fases per minimitzar afectacions i mantenir els accessos a 
habitatges, establiments i serveis quan sigui possible (3);  

b. circulacions i senyalització provisional de vehicles (2);  
c. coordinació amb els usos municipals, càrrega i descàrrega i necessitats 

puntuals de l’àmbit (1). 
 

c) Seguretat i accessibilitat de vianants, fins a 5 punts:  
a. itineraris provisionals segurs i segregats respecte de les zones d’obra (3);  
b. manteniment de la continuïtat accessible entre la Plaça Major, els carrers 

adjacents i els accessos als immobles (2). 
 

d) Implantació, logística i mesures ambientals, fins a 4 punts:  
a. zones d’acopi, accessos de maquinària i coordinació amb serveis existents (2);  
b. mesures contra pols, soroll, residus i protecció de l’entorn urbà (2).  

 
La proposta tècnica no puntuarà per oferir un termini inferior ni un termini de garantia 
superior als mínims previstos, aspectes que només es valoraran als criteris automàtics dels 
apartats 15.4 i 15.5. 
 
15.3. OFERTA ECONÒMICA – FINS A 55 PUNTS. S’atorgaran 55 punts a l’oferta econòmica més 
baixa admesa i la resta obtindran la puntuació P = 55 × (Om / Ov), on Om és l’oferta més baixa 
admesa i Ov l’oferta valorada, imports sense IVA. 
 
15.4. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA – FINS A 10 PUNTS. El termini mínim de garantia 
és d’un any des de la recepció. Es valorarà:  

- cap ampliació, 0 punts;  
- ampliació d’1 any addicional, 5 punts;  
- ampliació de 2 anys addicionals, 10 punts.  

 
L’ampliació ofertada tindrà caràcter contractual, de manera que el termini total de garantia 
podrà ser d’1, 2 o 3 anys. 
 
15.5. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ – FINS A 10 PUNTS. El termini ordinari és de 6 
mesos. Es valorarà exclusivament la reducció expressada en setmanes completes:  

- cap reducció, 0 punts;  



 

 

15 

 

- reducció d’1 setmana, 2,5 punts;  
- reducció de 2 setmanes, 5 punts;  
- reducció de 3 setmanes, 7,5 punts;  
- reducció de 4 setmanes, 10 punts.  

 
No s’admetrà una reducció superior a 4 setmanes. La reducció ofertada tindrà caràcter 
contractual i obligarà a adaptar-hi el programa de treball. 
 
15.6. La valoració de la proposta tècnica haurà d’estar finalitzada i documentada abans de 
l’obertura del Sobre B. En cas d’empat en la puntuació total s’aplicaran els criteris de 
desempat de l’article 147.2 LCSP, amb la documentació referida al moment de finalització del 
termini de presentació d’ofertes. 
 

16. Variants 
No s’admet la presentació de variants ni alternatives al projecte o a les condicions 
contractuals, sens perjudici que es puguin oferir productes equivalents quan el projecte utilitzi 
la fórmula «o equivalent» i es compleixin les prescripcions tècniques.  
 

17. Ofertes amb valors anormals 
17.1. La presumpció d’anormalitat es determinarà sobre l’oferta econòmica mitjançant els 
paràmetres objectius de l’article 85 del RGLCAP, en funció del nombre d’ofertes admeses.  
 
17.2. L’ampliació del termini de garantia i la reducció del termini d’execució no alteren, per si 
mateixes, els paràmetres econòmics utilitzats per detectar la presumpció d’anormalitat. En la 
fase de justificació, la Mesa valorarà la coherència global de l’oferta i la capacitat real de 
complir el preu, el termini i la resta de compromisos ofertats. 
 
17.3. Si una oferta resulta presumptament anormal, se seguirà l’article 149 LCSP. En aquest 
procediment, el termini màxim de justificació serà de cinc dies hàbils des de l’enviament de la 
comunicació. 
 

18. Mesa de contractació 
18.1. La Mesa es constituirà d’acord amb la disposició addicional segona.7 LCSP i amb la 
composició que determini l’òrgan competent, que serà publicada al perfil de contractant.  
 
18.2. En el procediment obert simplificat, la Mesa es considerarà vàlidament constituïda amb 
la presidència, la secretaria, la persona que tingui atribuït l’assessorament jurídic i la persona 
que exerceixi les funcions de control econòmic pressupostari, sens perjudici dels vocals que 
legalment o reglamentàriament corresponguin. 
 
18.3. La proposta tècnica sotmesa a judici de valor serà valorada pels serveis tècnics de l’òrgan 
de contractació o per l’equip redactor del projecte en el termini màxim de set dies, mitjançant 
informe subscrit pel tècnic o tècnics que efectuïn la valoració, d’acord amb l’article 159.4.e 
LCSP. Podran assistir a la Mesa assessors especialitzats amb veu i sense vot.  
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19. Examen de documentació, valoració i proposta 

19.1. En primer lloc s’obrirà el Sobre A, a partir de l’endemà del dia de finalització de 
presentació d’ofertes. La Mesa comprovarà la documentació administrativa i remetrà la 
proposta tècnica als serveis tècnics perquè sigui valorada mitjançant informe. La valoració dels 
criteris sotmesos a judici de valor haurà d’estar completament efectuada abans de l’obertura 
del Sobre B. 
 
19.2. Els defectes esmenables de la documentació administrativa podran ser objecte d’esmena 
dins del termini legal. No podran esmenar-se els elements essencials de l’oferta ni completar-
se la proposta tècnica de manera que s’alteri el seu contingut original.  
 
19.3. Un cop emès l’informe de valoració tècnica, la Mesa donarà a conèixer aquesta 
puntuació i obrirà el Sobre B en la data indicada a la convocatòria o comunicada als licitadors. 
Valorarà l’oferta econòmica, l’ampliació del termini de garantia i la reducció del termini 
d’execució mitjançant les fórmules i puntuacions previstes, sumarà les puntuacions i 
classificarà les ofertes per ordre decreixent. 
 
19.4. La Mesa formularà proposta d’adjudicació a favor de l’oferta amb millor puntuació i 
comprovarà d’ofici les dades disponibles al ROLECE/RELIC. En el termini de set dies hàbils des 
de l’enviament del requeriment, el licitador proposat haurà de constituir la garantia definitiva i 
aportar la documentació que correspongui segons la seva situació registral, d’acord amb els 
apartats següents. 
 
19.5. LICITADOR INSCRIT AL ROLECE O RELIC. La inscripció registral acreditarà, amb l’abast que 
resulti del certificat o de la consulta electrònica, les circumstàncies relatives a la constitució i 
capacitat de l’empresa, representació, solvència o classificació i absència de prohibicions de 
contractar que hi constin vigents. El licitador no haurà de tornar a aportar els documents 
justificatius de dades inscrites que siguin accessibles gratuïtament a la Mesa. Tanmateix, haurà 
d’aportar tota la documentació exigida en aquest plec que no consti al registre, no sigui 
consultable, no estigui actualitzada o no quedi suficientment acreditada pel contingut registral.  
 
19.6. LICITADOR NO INSCRIT QUE HAGI SOL·LICITAT LA INSCRIPCIÓ. Quan el licitador hagi estat 
admès per haver acreditat la sol·licitud d’inscripció presentada abans de la data final de 
presentació d’ofertes, la Mesa li requerirà perquè acrediti documentalment tots els extrems 
referents a la seva aptitud per contractar que l’article 159.4.f LCSP exigeix comprovar:  

- personalitat i capacitat d’obrar;  
- representació i suficiència de poders; 
- solvència econòmica i financera;  
- solvència tècnica o, alternativament, classificació empresarial;  
- absència de prohibicions de contractar. 

 
Aquesta documentació s’aportarà encara que la inscripció registral arribi a practicar-se durant 
la tramitació, llevat que, abans de finalitzar el termini del requeriment, la Mesa pugui 
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comprovar directament al registre que totes aquestes circumstàncies ja hi consten de manera 
completa, vigent i accessible. 
 
19.7. DOCUMENTACIÓ COMUNA I DOCUMENTACIÓ NO ACREDITADA REGISTRALMENT. Tant 
els licitadors inscrits com els que només hagin sol·licitat la inscripció hauran d’aportar, quan no 
consti vigent i consultable al ROLECE/RELIC o no pugui obtenir-se d’ofici, la documentació 
següent: 

a) DNI/NIE de l’empresari individual o escriptura o document de constitució, estatuts i 
NIF de la persona jurídica;  

b) escriptura o document acreditatiu de la representació i document d’identitat de la 
persona representant;  

c) documentació acreditativa de la solvència econòmica exigida a l’apartat 9.2 i de la 
solvència tècnica exigida a l’apartat 9.3, o certificat de classificació Grup G, Subgrup 6, 
Categoria 3;  

d) en empreses de nova creació, els mitjans de solvència tècnica admesos per l’article 
88.2 LCSP;  

e) compromís escrit de les entitats externes quan s’integri la solvència amb mitjans 
aliens, en els termes de l’article 75.2 LCSP; 

f) certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, quan no puguin ser comprovats d’ofici, i la documentació relativa a 
l’IAE que sigui legalment exigible;  

g) acreditació de la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA), quan sigui 
exigible per la normativa de subcontractació en el sector de la construcció;  

h) pòlissa o certificat de l’assegurança de responsabilitat civil exigida i rebut vigent;  
i) document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si escau, 

complementària;  
j) fitxa de creditor i acreditació del compte bancari, si no consten ja a l’Ajuntament;  
k) en cas d’UTE, la documentació corresponent a cadascuna de les empreses i el 

compromís de constitució en els termes legalment exigibles; i  
l) qualsevol altre document específic del plec que no consti acreditat en els registres o 

sistemes de consulta disponibles. 
 
19.8. Si el licitador proposat no atén correctament el requeriment en el termini concedit, 
s’actuarà conforme als articles 150.2 i 159.4.f LCSP i es requerirà el següent licitador classificat, 
sens perjudici de les conseqüències legalment procedents.  
 

20. Assegurances 
20.1. L’adjudicatari haurà de disposar, abans de la formalització i durant tota l’execució  i el 
període de responsabilitat que correspongui, d’una assegurança de responsabilitat civil 
derivada de l’activitat contractual. 
 
20.2. La cobertura mínima exigida serà de 500.000 € per sinistre. Aquesta quantia no limita la 
responsabilitat indemnitzatòria del contractista. 
 
20.3. S’acreditarà mitjançant pòlissa i rebut vigent o certificat de l’entitat asseguradora.  
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L’Ajuntament podrà requerir l’acreditació de la seva vigència en qualsevol moment.  
 

21. Garantia definitiva i complementària 
21.1. La garantia definitiva serà del 5 % del preu final ofert, IVA exclòs. Es constituirà dins dels 
set dies hàbils del requeriment del procediment obert simplificat.  
 
21.2. Quan sigui exigible la garantia complementària prevista al quadre de característiques, 
aquesta serà d’un 5 % addicional del preu final ofert, IVA exclòs.  
 
21.3. La garantia respondrà de les penalitats, de la correcta execució, dels danys i perjudicis 
imputables al contractista, de les despeses ocasionades a l’Administració i de la inexistència de 
vicis o defectes durant el termini de garantia, en els termes dels articles 110 i següents LCSP.  
 
21.4. Si la garantia es fa efectiva totalment o parcialment, el contractista haurà de reposar-la 
en el termini legal. També s’haurà d’ajustar si el preu del contracte varia com a conseqüència 
d’una modificació. 
 

22. Decisió de no adjudicar i desistiment 
22.1. Abans de la formalització, l’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar el 
contracte per raons d’interès públic degudament justificades, o desistir del procediment quan 
hi hagi una infracció no esmenable de les normes de preparació o adjudicació, d’acord amb 
l’article 152 LCSP. 
 
22.2. La compensació als licitadors, si legalment procedeix, es limitarà a les despeses 
efectivament acreditades i en els termes que estableixi la resolució.  
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CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

23. Adjudicació 
23.1. Aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, l’òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte dins del termini previst a l’article 159.4.f LCSP.  
 
23.2. L’adjudicació serà motivada, es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil de 
contractant. 
 
23.3. No es podrà declarar deserta la licitació si existeix una oferta admissible d’acord amb el 
plec. 
 
23.4. No es podrà adjudicar el contracte fins que constin a l’expedient l’aprovació definitiva del 
projecte, l’acta de replanteig del projecte i el certificat o document comptable acreditatiu de 
l’existència de crèdit adequat i suficient per vinculació jurídica, sens perjudici de la resta de 
requisits legalment exigibles. 
 

24. Notificacions i comunicacions electròniques 
24.1. Les notificacions i comunicacions es practicaran per mitjans electrònics mitjançant els 
sistemes habilitats per l’Ajuntament i la PSCP, d’acord amb les disposicions addicionals 15a i 
16a LCSP i la Llei 39/2015. 
 
24.2. Els licitadors hauran d’indicar a la declaració responsable les dades de contacte electrònic 
necessàries per rebre els avisos de posada a disposició. 
 
24.3. Els terminis es computaran d’acord amb la normativa aplicable i amb la data de posada a 
disposició/accés que generi el sistema electrònic. 
 

25. Formalització i inici de l’execució 
25.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini de l’article 153 
LCSP. Atès que el contracte no és susceptible de recurs especial, no és aplicable el termini 
suspensiu de quinze dies hàbils. 
 
25.2. La formalització es publicarà al perfil de contractant i es comunicaran les dades bàsiques 
al Registre Públic de Contractes en els termes legalment establerts. 
 
25.3. El contracte es perfecciona amb la formalització i no es podrà iniciar l’execució abans 
d’aquesta, llevat d’un supòsit legal excepcional. 
 
25.4. L’inici material de les obres requerirà, a més, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut i la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
25.5. L’inici material de les obres es produirà d’acord amb l’acta de comprovació del replanteig 
i el programa de treball aprovat, un cop complertes les condicions pressupostàries i 
administratives exigibles per a l’execució. 
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26. Condicions especials d’execució 

26.1. S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter ambiental, d’acord amb 
l’article 202 LCSP, la correcta gestió dels residus de construcció i demolició.  
 
26.2. El contractista haurà de separar els residus quan correspongui, lliurar-los a transportistes 
i gestors autoritzats, mantenir-ne la traçabilitat i aportar a la direcció facultativa els certificats, 
fulls de seguiment i justificants de destinació final. 
 
26.3. A la finalització de l’obra, el contractista lliurarà una memòria/resum de gestió de residus 
amb la documentació acreditativa. El seu incompliment tindrà la consideració d’incompliment 
greu als efectes del règim de penalitats. 
 

27. Custòdia i retorn de documentació 
27.1. La documentació presentada electrònicament quedarà incorporada a l’expedient 
administratiu. 
 
27.2. Els documents originals que excepcionalment s’hagin aportat en suport físic podran ser 
retornats quan no sigui necessari conservar-los i hagin transcorregut els terminis de recurs, 
sens perjudici de les obligacions d’arxiu i gestió documental de l’Ajuntament.  
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CAPÍTOL IV. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 

28. Execució i interpretació del contracte 
28.1. El contracte s’executarà amb subjecció al PCAP, al projecte, a l’oferta adjudicada i a les 
instruccions que dicti la direcció facultativa dins del seu àmbit competencial.  
 
28.2. Correspon a la direcció facultativa interpretar tècnicament el projecte i dictar les ordres 
necessàries per al seu correcte desenvolupament. El contractista haurà de formular per escrit 
les consultes sobre indefinicions que detecti abans d’executar la unitat afectada.  
 
28.3. Les ordres que tinguin transcendència contractual es documentaran al llibre d’ordres, 
actes d’obra o altres mitjans que deixin constància fefaent.  
 

29. Documentació prèvia per al contractista 
29.1. Abans de l’inici, l’Ajuntament posarà a disposició del contractista la documentació 
contractual necessària: projecte definitivament aprovat, PCAP, formalització, designació de 
direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut i altra documentació pertinent.  
 
29.2. El contractista haurà de mantenir a l’obra o a disposició immediata de la direcció la 
documentació tècnica, el Pla de Seguretat i Salut, el llibre d’incidències i, si hi ha 
subcontractació, el llibre de subcontractació. 
 

30. Pla de seguretat i salut 
30.1. El contractista elaborarà el Pla de Seguretat i Salut en el treball en desenvolupament de 
l’estudi incorporat al projecte, d’acord amb el Reial decret 1627/1997.  
 
30.2. El Pla s’haurà de presentar amb antelació suficient perquè el coordinador de seguretat i 
salut l’informi i l’òrgan competent l’aprovi abans de l’inici de les obres.  
 
30.3. Cap treball podrà iniciar-se sense el Pla aprovat i sense el compliment de les obligacions 
preventives exigibles. 
 

31. Acta de comprovació del replanteig 
31.1. La comprovació del replanteig posterior a la formalització del contracte s’efectuarà dins 
del termini màxim d’un mes, llevat que el plec estableixi un termini inferior; per a aquest 
contracte es fixa un màxim de DEU DIES HÀBILS des de la formalització, llevat de causa 
justificada. 
 
31.2. L’acta serà signada pel contractista i la direcció facultativa i deixarà constància de la 
disponibilitat efectiva de l’àmbit, la concordança amb el projecte, les incidències i la data 
d’inici del termini contractual. 
 
31.3. Aquesta acta de comprovació del replanteig, subscrita amb el contractista després de la 
formalització, és diferent de l’acta de replanteig del projecte prevista a l’article 236 LCSP i 
incorporada a l’expedient administratiu. 
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32. Programa de treball 

32.1. L’adjudicatari presentarà un programa detallat de treball dins del termini que fixi la 
direcció facultativa i, en tot cas, abans de l’inici material de l’obra.  
 
32.2. El programa respectarà el termini contractual resultant de l’oferta adjudicada, que serà 
de sis mesos minorat, si escau, en la reducció ofertada de fins a quatre setmanes. Identificarà 
les activitats principals, els mitjans, les dependències, les fites parcials i la previsió de 
certificacions. 
 
32.3. L’aprovació del programa no exonera el contractista de la seva responsabilitat pel 
compliment dels terminis. 
 

33. Obertura del centre de treball i coordinació preventiva 
33.1. El contractista complirà les obligacions vigents relatives a la comunicació d’obertura del 
centre de treball, coordinació d’activitats empresarials i documentació preventiva.  
 
33.2. Quan intervinguin subcontractistes o treballadors autònoms, s’aplicarà la Llei 32/2006, 
de 18 d’octubre, i el Reial decret 1109/2007, així com la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 
 
33.3. La documentació preventiva haurà d’estar disponible per a la coordinació de seguretat i 
salut i per a l’autoritat laboral competent. 
 

34. Senyalització i publicitat de l’obra 
34.1. El contractista instal·larà i mantindrà, al seu càrrec, la senyalització de seguretat, els 
tancaments, els desviaments i els elements necessaris per protegir vianants, vehicles i personal 
de l’obra. 
 
34.2. Quan existeixin obligacions específiques de publicitat, cartelleria o identificació derivades 
del finançament de l’actuació o de normes sectorials, el contractista haurà d’instal·lar els 
elements que indiqui l’Ajuntament amb el contingut i format legalment exigibles.  
 
34.3. La senyalització es mantindrà en perfecte estat durant tota l’execució, també en horari 
nocturn quan sigui necessari. 
 

35. Llibre d’ordres 
35.1. La direcció facultativa podrà disposar d’un llibre d’ordres i assistències, físic o electrònic, 
en el qual es documentaran les instruccions, visites, incidències i decisions rellevants.  
 
35.2. El contractista o el seu cap d’obra signarà les anotacions com a assabentat, sense 
perjudici del dret a formular per escrit les observacions que consideri oportunes.  
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36. Llibre d’incidències 

36.1. A l’obra hi haurà el llibre d’incidències previst a l’article 13 del Reial decret 1627/1997 
per al control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
36.2. Estarà en poder del coordinador de seguretat i salut o, quan no sigui preceptiva la seva 
designació, de la direcció facultativa, i serà accessible a les persones legitimades per la 
normativa. 
 
36.3. Les anotacions i comunicacions a la Inspecció de Treball es practicaran en els supòsits i 
terminis reglamentaris. 
 

37. Desenvolupament de l’execució de les obres 
37.1. El contractista respon de la correcta execució, qualitat i adequació de les unitats d’obra, 
sense que les inspeccions, assaigs, certificacions o aprovacions parcials l’exonerin de 
responsabilitat. 
 
37.2. La direcció facultativa tindrà lliure accés a l’obra, zones d’emmagatzematge i materials. 
Podrà exigir mostres, certificats, assaigs i comprovacions i rebutjar els materials que no 
compleixin el projecte. 
 
37.3. El contractista haurà de retirar i substituir al seu càrrec els materials rebutjats i 
demolir/reconstruir les unitats amb defectes imputables a la seva execució.  
 
37.4. El contractista conservarà i protegirà l’obra fins a la recepció i durant el termini de 
garantia en allò que li correspongui. 
 

38. Direcció facultativa 
38.1. L’Ajuntament designarà la direcció facultativa amb titulació adequada. Podrà estar 
integrada per personal municipal o per tècnics externs contractats a aquest efecte.  
 
38.2. Correspon a la direcció facultativa la comprovació i vigilància de l’execució, interpretació 
tècnica del projecte, mesurament, certificació, instruccions d’obra, recepció i les altres 
funcions establertes a la normativa. 
 
38.3. L’Ajuntament designarà coordinador de seguretat i salut quan sigui preceptiu. Aquest 
exercirà les funcions del Reial decret 1627/1997 i coordinarà l’aplicació dels principis 
preventius. 
 
38.4. La direcció de les obres i el control no podran recaure en l’empresa executora ni en una 
empresa vinculada quan això comprometi la independència exigible.  
 

39. Responsable del contracte i facultats d’inspecció 
39.1. D’acord amb l’article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres les facultats del responsable 
del contracte seran exercides per la direcció facultativa. 
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39.2. Sens perjudici de les competències de l’òrgan de contractació, la direcció facultativa 
supervisarà el compliment del contracte, informarà les incidències, validarà amidaments i 
certificacions, proposarà penalitats si escau i emetrà els informes necessaris per a recepció, 
garantia i liquidació. 
 
39.3. L’Ajuntament podrà efectuar inspeccions addicionals mitjançant els seus serveis tècnics i 
administratius. 

40. Delegació i personal d’obra del contractista 
40.1. El contractista designarà un cap o responsable d’obra amb competència tècnica i 
capacitat suficient per actuar com a interlocutor permanent amb la direcció facultativa.  
 
40.2. Abans de l’acta de comprovació del replanteig comunicarà la identitat i dades de 
contacte del responsable i, si escau, del substitut. 
 
40.3. L’Ajuntament podrà exigir motivadament la substitució de personal que comprometi la 
seguretat, la qualitat o la bona marxa de l’obra. 
 

41. Resolució d’incidències tècniques 
Les discrepàncies tècniques entre contractista i direcció facultativa es resoldran mitjançant les 
instruccions de la direcció dins del projecte i del contracte. Quan la discrepància tingui 
transcendència contractual, econòmica o jurídica, s’elevarà a l’òrgan de contractació perquè 
adopti la decisió procedent en exercici de les prerrogatives administratives.  
 

42. Protecció de serveis afectats 
42.1. Abans d’excavar o intervenir prop de serveis existents, el contractista realitzarà les 
consultes a les companyies, localitzacions i cates manuals exigides pel projecte i per la direcció 
facultativa. 
 
42.2. El contractista respondrà dels danys ocasionats als serveis públics o privats per causa 
imputable a la seva execució i els repararà o reposarà al seu càrrec. 
 
42.3. Mantindrà provisionalment les servituds i accessos necessaris i adoptarà totes les 
mesures per reduir afectacions a veïns, usuaris i serveis. 
 

43. Objectes trobats i materials procedents de l’obra 
43.1. El contractista comunicarà immediatament a la direcció qualsevol objecte, resta o 
element d’interès que es descobreixi durant excavacions o moviments de terres i el conservarà 
sota custòdia fins que es determini la seva destinació. 
 
43.2. Els materials procedents de l’obra que siguin susceptibles de reutilització, valorització o 
propietat municipal es gestionaran segons les instruccions de la direcció facultativa i la 
normativa de residus. 
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44. Modificació del contracte 

44.1. No es preveuen modificacions contractuals específiques. El contracte només podrà 
modificar-se per raons d’interès públic quan concorrin els supòsits i requisits dels articles 203, 
205, 206, 207 i 242 LCSP. 
 
44.2. Qualsevol modificació requerirà la documentació tècnica necessària, audiència del 
contractista quan correspongui, informe jurídic, fiscalització, aprovació de la despesa i acord 
de l’òrgan de contractació. 
 
 
44.3. No tindran la consideració de modificació, dins dels límits de l’article 242.4 LCSP, l’excés 
d’amidaments i la inclusió de preus nous que compleixin els requisits legals.  
44.4. Cap instrucció de la direcció facultativa pot autoritzar per si sola una modificació 
contractual que requereixi acord de l’òrgan de contractació.  
 

45. Prestacions addicionals o obres complementàries 
Les prestacions noves que no puguin integrar-se legalment com a modificació del contracte i 
siguin susceptibles d’utilització independent o satisfacin finalitats noves hauran de ser objecte 
d’una contractació separada, llevat que concorri un supòsit legal de modificació no prevista o 
d’adjudicació directa específicament habilitat per la LCSP.  
 
46. Suspensió 
46.1. L’òrgan de contractació podrà acordar la suspensió total o parcial per raons d’interès 
públic o en els supòsits legals. S’aixecarà l’acta corresponent amb indicació de les 
circumstàncies i situació de les obres. 
 
46.2. Els efectes de la suspensió es regiran per l’article 208 LCSP i, en els contractes d’obres, 
per les normes específiques aplicables. 
 

47. Compliment del contracte 
47.1. El contracte s’entendrà complert quan el contractista hagi executat la totalitat de les 
prestacions d’acord amb el projecte, el PCAP i l’oferta, a satisfacció de l’Ajuntament.  
 
47.2. A la recepció es comprovarà, entre altres extrems, la restitució de les zones afectades, la 
correcta finalització de les unitats, la retirada de mitjans auxiliars, el compliment de la condició 
especial d’execució i el lliurament de la documentació final.  
 
47.3. El contractista aportarà la documentació «as built» o final d’obra que exigeixi el projecte, 
certificats d’instal·lacions, assaigs, justificants de residus i altres documents necessaris per 
posar l’obra en servei. 
 

48. Termini de garantia 
48.1. El termini mínim de garantia serà d’UN (1) ANY i començarà a comptar des de la data de 
l’acta de recepció de les obres, d’acord amb els articles 210 i 243 LCSP. Si l’adjudicatari ha ofert 
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una ampliació del termini de garantia, s’aplicarà el termini total resultant de la seva oferta, 
amb un màxim de TRES (3) ANYS. 
 
48.2. Durant la garantia, el contractista respondrà dels defectes imputables a l’execució i haurà 
de corregir-los al seu càrrec en el termini que fixi la direcció facultativa. 
 
48.3. Quinze dies abans del venciment del termini de garantia, la direcció facultativa redactarà 
l’informe previst a l’article 243 LCSP. Si és desfavorable, el termini es prolongarà fins que les 
deficiències siguin correctament esmenades. 
 
48.4. La responsabilitat per vicis ocults es manté en els termes de l’article 244 LCSP.  
 

49. Recepció de l’obra 
49.1. Finalitzades les obres, la direcció facultativa emetrà el certificat final i es procedirà a la 
recepció formal dins del termini legal. 
 
49.2. A la recepció assistiran la representació de l’Ajuntament, la direcció facultativa i el 
contractista, que podrà anar assistit del seu facultatiu. S’aixecarà acta.  
 
49.3. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, l’acta indicarà els defectes i el termini 
per esmenar-los. Si hi ha defectes reparables que no impedeixen l’ús, podran fer-se constar a 
l’acta amb obligació de correcció. 
 
49.4. Des de la recepció començarà el termini de garantia. 
 

50. Certificació final 
50.1. Dins del termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació 
aprovarà la certificació final de les obres executades, en els termes de l’article 243.1 LCSP, sens 
perjudici de l’eventual reducció d’aquest termini si la normativa vigent ho permet i la 
tramitació ho fa possible. 
 
50.2. La certificació final recollirà els amidaments realment executats i els excessos 
d’amidament legalment admissibles. 
 

51. Liquidació 
51.1. Transcorregut el termini de garantia i emès informe favorable sobre l’estat de les obres, 
es tramitarà la liquidació del contracte en els termes de l’article 243 LCSP i del reglament 
aplicable.  
 
51.2. La liquidació determinarà, si escau, el saldo definitiu a favor del contractista o de 
l’Ajuntament. 
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52. Devolució o cancel·lació de la garantia 

52.1. Un cop transcorregut el termini de garantia, aprovada la liquidació i inexistents 
responsabilitats pendents, s’acordarà la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i 
complementària. 
 
52.2. Si existeixen defectes, danys, penalitats o altres responsabilitats, la garantia es mantindrà 
afectada fins a la seva resolució. 
 

53. Resolució: causes generals 
53.1. Són causes de resolució les previstes a l’article 211 LCSP, inclosos l’incompliment de 
l’obligació principal, les obligacions essencials qualificades com a tals, la demora en els supòsits 
legalment previstos i la resta de causes aplicables. 
 
53.2. L’aplicació i efectes de la resolució es regiran pels articles 212 i 213 LCSP.  
 

54. Resolució: causes específiques del contracte d’obres 
54.1. Són aplicables les causes específiques de l’article 245 LCSP: demora injustificada en la 
comprovació del replanteig, suspensió de la iniciació de les obres per termini superior al 
legalment establert, suspensió de les obres acordada per l’Administració per termini superior 
al legal i desistiment. 
 
54.2. Els efectes es determinaran conforme a l’article 246 LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
54.3. Quan la resolució sigui imputable al contractista, es confiscarà la garantia en els termes 
de l’article 213.3 LCSP, sens perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis que excedeixin 
del seu import. 
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CAPÍTOL V. CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 
 

55. Successió en la persona del contractista 
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat resultant quan es compleixin els requisits de l’article 98 
LCSP. El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol canvi que afecti la seva 
personalitat jurídica. 
 

56. Cessió del contracte 
56.1. Els drets i obligacions del contracte podran ser cedits a un tercer únicament amb 
autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació i quan es compleixin els requisits de 
l’article 214 LCSP. 
 
56.2. La cessió no podrà restringir la competència ni alterar substancialment les 
característiques de l’adjudicatari quan aquestes hagin estat determinants de l’adjudicació. El 
cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions. 
 

57. Subcontractació 
57.1. La subcontractació es permet en els termes dels articles 215 a 217 LCSP, de la Llei 
32/2006 i del Reial decret 1109/2007. 
 
57.2. Abans d’iniciar la part subcontractada, el contractista comunicarà per escrit la identitat 
del subcontractista, les parts que subcontractarà i l’acreditació de la seva aptitud quan sigui 
exigible. 
 
57.3. El contractista mantindrà a l’obra el llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 
laboral i hi anotarà les subcontractacions en els termes reglamentaris.  
 
57.4. La subcontractació no altera la responsabilitat íntegra del contractista principal davant 
l’Ajuntament. El pagament a subcontractistes i subministradors es farà d’acord amb els articles 
216 i 217 LCSP. 
 
57.5. No s’identifiquen tasques crítiques reservades al contractista principal, sens perjudici de 
les limitacions derivades de la normativa de construcció i de l’oferta adjudicada.  
 

58. Revisió de preus i preus nous 
58.1. No procedeix revisió de preus, atesa la durada de sis mesos i les condicions de l’article 
103 LCSP. 
 
58.2. La fixació de preus nous o contradictoris en el marc d’una modificació o dels supòsits de 
l’article 242 LCSP requerirà la tramitació i conformitat legalment exigides. El contractista no 
podrà executar unitats noves amb transcendència econòmica sense l’autorització 
corresponent. 
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CAPÍTOL VI. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

59. Confidencialitat i protecció de dades 
59.1. Els licitadors podran designar com a confidencial únicament la informació que tingui 
realment aquesta naturalesa, especialment secrets tècnics o comercials. No s’admetran 
declaracions genèriques de confidencialitat sobre tota l’oferta, d’acord amb l’article 133 LCSP.  
 
59.2. El contractista respectarà la confidencialitat de la informació a què tingui accés durant 
l’execució i no la utilitzarà per a finalitats alienes al contracte.  
 
59.3. Les dades personals es tractaran d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 
orgànica 3/2018. Si l’execució comportés un encàrrec de tractament de dades per compte de 
l’Ajuntament, es formalitzaran les clàusules de l’article 28 RGPD abans de l’accés efectiu.  
 
59.4. L’adjudicatari aplicarà mesures tècniques i organitzatives adequades i comunicarà 
immediatament les incidències de seguretat que afectin dades municipals.  
 

60. Principis ètics i regles de conducta 
60.1. Els licitadors i el contractista actuaran d’acord amb els principis d’integritat, imparcialitat, 
bona fe, lliure concurrència i prevenció dels conflictes d’interès establerts a la LCSP i a la Llei 
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
60.2. Hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte d’interès, abstenir-se d’oferir 
avantatges indeguts a càrrecs o empleats públics i no realitzar conductes col·lusòries o 
restrictives de la competència. 
 
60.3. L’incompliment d’obligacions d’integritat podrà donar lloc a les conseqüències previstes 
per la legislació i per aquest plec. 
 

61. Retribució i facturació 
61.1. L’import de les obres executades s’acreditarà mitjançant certificacions mensuals 
expedides per la direcció facultativa, que tindran la consideració de pagaments a compte.  
 
61.2. L’Ajuntament abonarà el preu en els terminis de l’article 198 LCSP. En cas de demora 
s’aplicaran els interessos i indemnitzacions legalment previstos.  
 
61.3. Les factures es presentaran electrònicament a través del punt general habilitat per 
l’Ajuntament i identificaran l’expedient X2026000169 i els codis DIR3 vigents que indiqui la 
unitat tramitadora. 
 
61.4. Els drets de cobrament podran ser cedits en els termes de l’article 200 LCSP.  
 

62. Danys a tercers 
62.1. El contractista indemnitzarà tots els danys i perjudicis causats a tercers com a 
conseqüència de les operacions d’execució, llevat dels supòsits en què el dany sigui 
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conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o de vicis del projecte en els 
termes de l’article 196 LCSP. 
 
62.2. El contractista serà responsable de la deficient organització, protecció o senyalització de 
l’obra i haurà de restablir les condicions prèvies o indemnitzar els perjudicis causats.  
 

63. Danys a l’Ajuntament 
El contractista respondrà dels danys causats als béns, serveis i personal de l’Ajuntament per 
actes, omissions, negligència o execució defectuosa imputables al contractista o al personal 
que en depengui. També respondrà de les reclamacions derivades de drets de propietat 
industrial o intel·lectual dels materials o equips que utilitzi. 
 

64. Responsabilitat del contractista 
64.1. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les obres, dels mitjans i mètodes 
d’execució i de les conseqüències dels errors, omissions o pràctiques inadequades que li siguin 
imputables. 
 
64.2. La responsabilitat no queda exclosa pel fet que l’Administració o la direcció facultativa 
hagin inspeccionat, certificat o rebut provisionalment unitats d’obra.  
 

65. Risc i ventura 
65.1. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, d’acord amb 
l’article 197 LCSP. 
 
65.2. En els supòsits de força major previstos a l’article 239 LCSP, el contractista podrà tenir 
dret a indemnització pels danys directament produïts, sempre que hagi adoptat les mesures 
raonables de prevenció i acrediti els requisits legals. 
 

66. Drets de l’adjudicatari 
66.1. Són drets del contractista, a més dels reconeguts legalment: percebre el preu de les 
prestacions correctament executades; rebre les instruccions i la informació necessàries; 
obtenir les certificacions corresponents; ser indemnitzat en els supòsits legalment establerts; i 
formular observacions i reclamacions en els procediments contractuals.  
 
66.2. El contractista podrà executar amb major celeritat que la prevista sempre que la direcció 
facultativa ho consideri compatible amb la correcta execució i amb la seguretat de l’obra.  
 

67. Obligacions del contractista 
- Executar l’obra amb estricta subjecció al projecte, al PCAP, al programa de treball, al 

Pla de Seguretat i Salut i a l’oferta adjudicada. 
- Disposar de personal, mitjans materials, maquinària i organització suficients, i 

mantenir un responsable d’obra disponible. 
- Complir les obligacions laborals, de Seguretat Social, prevenció de riscos, igualtat, 

integració de persones amb discapacitat, fiscalitat, medi ambient, residus i 
subcontractació. 
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- Complir les ordres de la direcció facultativa i facilitar les inspeccions municipals.  
- Instal·lar i mantenir la senyalització, tancaments, passos alternatius i mesures de 

seguretat de vianants i vehicles. 
- Consultar i localitzar els serveis existents abans de les excavacions i reparar els que 

resultin danyats per causa imputable. 
- Assumir els assaigs i controls de qualitat que el projecte posa al seu càrrec i els 

complementaris legalment exigibles dins dels límits aplicables. 
- Gestionar els residus i aportar-ne la traçabilitat documental. 
- Obtenir les autoritzacions i legalitzacions que corresponguin al contractista per 

l’execució de les instal·lacions. 
- Presentar la documentació final d’obra, certificats, plànols finals, manuals, fitxes i 

proves que siguin exigibles. 
- Emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament i, almenys, en la documentació 

tècnica i comunicacions generals derivades de l’execució, d’acord amb la normativa 
lingüística aplicable. 

- Complir les obligacions de publicitat o identificació del finançament que l’Ajuntament li 
comuniqui, si escau. 

- No realitzar pràctiques corruptes, col·lusòries o contràries als principis d’integritat i 
competència. 

 
68. Prerrogatives de l’Ajuntament 

L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
sobre el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic quan sigui legalment 
procedent, declarar la responsabilitat imputable al contractista, suspendre l’execució, acordar 
la resolució i determinar-ne els efectes, d’acord amb els articles 190 i 191 LCSP. 
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CAPÍTOL VII. RÈGIM DE PENALITATS CONTRACTUALS 
 

69. Disposicions generals 
69.1. Les penalitats regulades en aquest capítol tenen naturalesa contractual i s’imposen en 
exercici de les prerrogatives de l’òrgan de contractació, no com a sancions administratives.  
 
69.2. S’aplicaran els articles 192 a 194 LCSP i les previsions específiques d’aquest plec, 
respectant els principis de proporcionalitat, audiència i motivació. 
 

70. Penalitats 
70.1. Per demora imputable al contractista s’aplicaran les penalitats diàries de l’article 193 
LCSP, llevat que l’òrgan de contractació opti per la resolució quan legalment sigui procedent.  
 
70.2. Per compliment defectuós, incompliment parcial, incompliment d’obligacions essencials, 
condició especial d’execució, compromisos de l’oferta o regles de subcontractació es podran 
imposar penalitats proporcionals a la gravetat. 
 
70.3. Cada penalitat no podrà superar el 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, i el total de 
penalitats imposades no podrà superar el 50 % del preu, sens perjudici dels límits específics 
que estableixi la LCSP. 
 
70.4. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de certificacions o pagaments i, 
subsidiàriament, sobre la garantia, que haurà de ser reposada. 
 

71. Classificació dels incompliments 
Els incompliments contractuals es classifiquen, als efectes de graduar les penalitats, en lleus, 
greus i molt greus. Aquesta classificació no altera les causes de resolució ni les altres 
responsabilitats legalment exigibles. 
 

72. Incompliments lleus 
- Ometre la comunicació d’incidències de poca entitat o retardar sense justificació el 

lliurament de documentació no essencial. 
- No comparèixer a una reunió o visita d’obra quan hagi estat requerit, sense causa 

justificada. 
- Incomplir formalitats documentals que no afectin la seguretat, la qualitat, el termini ni 

una obligació essencial. 
- Incomplir de manera ocasional instruccions menors de la direcció facultativa que siguin 

immediatament corregides. 
- Qualsevol altre incompliment de poca entitat que no mereixi qualificació de greu o 

molt greu. 
 

73. Incompliments greus 
- Incomplir la condició especial d’execució relativa a la gestió de residus o no aportar la 

documentació acreditativa final. 
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- Incomplir de manera rellevant el projecte, el Pla de Seguretat i Salut o les instruccions 
de la direcció facultativa. 

- Retardar de forma significativa activitats del programa de treball, sense arribar al 
supòsit de resolució. 

- No mantenir vigent l’assegurança exigida quan la situació sigui esmenable i no s’hagin 
produït conseqüències molt greus. 

- No reposar la garantia dins del termini requerit. 
- Subcontractar incomplint les obligacions de comunicació o registre, sense perjudici de 

la penalitat específica de l’article 215 LCSP. 
- Produir danys a tercers o a serveis per una execució negligent. 
- Reiterar tres incompliments lleus en un període de tres mesos. 

 
74. Incompliments molt greus 

- Paralitzar injustificadament l’obra o abandonar-la de fet. 
- Incomplir deliberadament obligacions de seguretat generant un risc greu i imminent.  
- Cedir el contracte sense autorització o subcontractar en frau de llei de manera que 

comprometi substancialment l’execució. 
- Falsificar documentació essencial o informació relativa a l’execució, certificacions, 

residus o seguretat. 
- Incomplir de manera reiterada i greu compromisos essencials de l’oferta, inclòs el 

termini d’execució ofert. 
- Cometre tres incompliments greus en un període de tres mesos. 
- Qualsevol incompliment que per la seva intensitat, reiteració o conseqüències faci 

impossible o molt difícil la correcta execució i pugui constituir causa de resolució.  
 

75. Criteris de graduació 
- Intencionalitat o negligència. 
- Gravetat de la pertorbació del servei o de l’obra. 
- Danys produïts a l’Ajuntament, tercers, medi ambient o serveis afectats.  
- Risc generat per a persones i béns. 
- Reincidència o reiteració. 
- Benefici obtingut amb l’incompliment. 
- Rapidesa i eficàcia de l’esmena voluntària. 
- Impacte sobre el termini, el finançament o la posada en servei de l’actuació.  

 
76. Quantificació de penalitats 

76.1. Com a criteri general orientador, els incompliments lleus podran penalitzar-se fins a l’1 % 
del preu del contracte; els greus, fins al 5 %; i els molt greus, fins al 10 %, IVA exclòs, sempre 
amb motivació individualitzada i respecte als límits de l’article 192 LCSP.  
 
76.2. La demora es penalitzarà específicament conforme a l’article 193 LCSP. La penalitat per 
subcontractació irregular es regirà, quan sigui aplicable, per l’article 215.3 LCSP.  
 
76.3. La reiteració podrà justificar la imposició en el tram superior i, quan concorrin els 
requisits, la resolució del contracte. 
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77. Mesures addicionals 

La imposició de penalitats no exclou l’obligació d’executar correctament la prestació, reparar 
defectes, reposar serveis i indemnitzar els danys i perjudicis que excedeixin de l’import de la 
penalitat o de la garantia. 
 

78. Inici del procediment  
El procediment per imposar penalitats s’iniciarà d’ofici per acord o actuació de l’òrgan de 
contractació, normalment a proposta motivada de la direcció facultativa/responsable del 
contracte, amb descripció dels fets, obligació infringida i penalitat proposada.  
 

79. Procediment per imposar penalitats 
79.1. Es donarà audiència al contractista perquè presenti al·legacions i documentació dins d’un 
termini adequat, amb caràcter general de deu dies hàbils, llevat que la urgència o una norma 
específica justifiqui un altre termini. 
 
79.2. La direcció facultativa i els serveis municipals emetran els informes necessaris. La 
resolució correspondrà a l’òrgan de contractació i serà motivada i immediatament executiva 
en els termes de l’article 194 LCSP. 
 
79.3. La penalitat es farà efectiva preferentment mitjançant deducció en les certificacions o 
quantitats pendents i, quan no sigui possible, sobre la garantia.  
 
79.4. La tramitació de penalitats és compatible amb l’expedient de resolució contractual si els 
fets poden constituir causa de resolució. 
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CAPÍTOL VIII. RÈGIM DE RECURSOS 
 

80. Règim de recursos 
80.1. Aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació perquè 
el VEC no supera el llindar de l’article 44.1.a LCSP per als contractes d’obres.  
 
80.2. Els actes que posin fi a la via administrativa podran ser objecte de recurs potestatiu de 
reposició, en els termes dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, o directament de recurs 
contenciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/1998, sens perjudici dels altres recursos que 
resultin procedents. 
 

81. Invalidesa 
Els actes de preparació i adjudicació i el contracte estan sotmesos al règim d’invalidesa dels 
articles 38 a 43 LCSP i a les regles generals del dret administratiu. 
 

82. Jurisdicció competent 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és competent per resoldre les qüestions 
relatives a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció del contracte 
administratiu, d’acord amb l’article 27 LCSP. 
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DISPOSICIONS FINALS 
Disposició final primera. Adaptació normativa. 

Les referències legals i reglamentàries d’aquest plec s’entenen fetes a les normes vigents en 
cada moment.  
 
Si es produeix una modificació normativa imperativa, el plec s’interpretarà de conformitat amb 
la nova regulació, mantenint-se la resta de previsions compatibles. 
 

Disposició final segona. Condicions prèvies a l’adjudicació 
La tramitació de la licitació no altera la necessitat que constin incorporats a l’expedient, en el 
moment legalment procedent, l’aprovació definitiva del projecte, l’acta de replanteig del 
projecte, l’aprovació ferma de la modificació de crèdit necessària, el certificat o document 
comptable acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i suficient i la resta d’informes i 
controls preceptius. 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
En/na ______________________________________, amb DNI/NIE __________________, 
actuant en nom propi / en representació de ______________________________________, 
NIF __________________, amb domicili a ______________________________________,  
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
1. Que conec i accepto incondicionadament el PCAP, el projecte i la resta de documentació 
contractual de l’expedient X2026000169. 
2. Que ostento la representació suficient de l’empresa que presenta l’oferta, si actuo en 
representació seva. 
3. Que l’empresa té plena capacitat d’obrar, disposa de les autoritzacions o habilitacions 
necessàries i no està incursa en cap prohibició de contractar de l’article 71 LCSP.  
4. Que compleix la solvència econòmica, financera i tècnica exigida o disposa de la classificació 
empresarial que l’acredita. 
5. Pel que fa al ROLECE/RELIC: 

☐ l’empresa hi està inscrita i les dades registrals són vigents; o bé  

☐ l’empresa encara no hi està inscrita, però ha presentat la sol·licitud d’inscripció, amb tota la 
documentació preceptiva, abans de la data final de presentació d’ofertes.  
En aquest segon cas, s’adjunta l’acusament de recepció emès pel registre i declaro que no s’ha 
rebut cap requeriment d’esmena. 
6. Que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
7. Que disposarà efectivament dels mitjans necessaris per executar el contracte.  
8. Que, en relació amb l’article 75.2 LCSP:  

☐ NO recorrerà a capacitats d’altres entitats /  

☐ SÍ recorrerà a capacitats d’altres entitats i aportarà, si resulta proposada adjudicatària, el 
compromís corresponent. 
9. Que, si és empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols per 
a totes les incidències derivades del contracte. 
10. Que es compromet a complir la condició especial d’execució de gestió de residus i la resta 
d’obligacions del plec. 
11. Que les dades per a notificacions electròniques són: persona de contacte 
__________________; NIF __________________; correu electrònic __________________; 
telèfon mòbil __________________. 
En cas d’UTE, s’adjunta compromís de constitució, percentatge de participació i designació de 
representant únic (Annex V). 
 
Lloc i data: ________________________________ 
Signatura electrònica: _______________________ 
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ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS 
En/na ______________________________________, amb DNI/NIE __________________, 
actuant en nom propi / en representació de ______________________________________, 
NIF __________________, assabentat/ada de la licitació del contracte d’obres de 
reurbanització de la Plaça Major i pavimentació dels carrers adjacents de Regencós, expedient 
X2026000169, FORMULO LA PROPOSICIÓ SEGÜENT: 
 

Preu ofert, IVA exclòs ________________________ € 

IVA 21 % ________________________ € 

Preu total, IVA inclòs ________________________ € 

Ampliació del termini de garantia ☐ 0 anys addicionals    

☐ 1 any addicional    

☐ 2 anys addicionals 

Termini total de garantia resultant: 1 any mínim + ______ any(s) addicional(s). 

Reducció del termini d’execució ☐ 0 setmanes    

☐ 1 setmana    

☐ 2 setmanes   

☐ 3 setmanes    

☐ 4 setmanes 

Termini contractual resultant 6 mesos menys ______ setmanes completes 

 
 
Declaro que el preu ofert inclou totes les despeses necessàries per a l’execució íntegra del 
contracte i que els compromisos d’ampliació de garantia i reducció del termini seleccionats 
tindran caràcter contractual. 
 
Lloc i data: ________________________________ 
Signatura electrònica: _______________________ 
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ANNEX 3. FITXA DE CREDITOR 
 

Moviment ☐ Alta   ☐ Baixa   ☐ Modificació 

Nom o raó social  

NIF/CIF  

Domicili fiscal  

Municipi / CP  

Telèfon  

Correu electrònic  

Representant / DNI  

Entitat financera  

Adreça oficina  

IBAN  

BIC/SWIFT  

Titular del compte  

Observacions  

 
La persona signant declara que les dades són certes i que el compte indicat és idoni per rebre 
transferències de l’Ajuntament. Les modificacions de compte s’hauran de comunicar 
formalment i acreditar pels mitjans admesos pel servei de Tresoreria.  
 
Protecció de dades: les dades seran tractades per l’Ajuntament per gestionar les relacions 
econòmiques i els pagaments, d’acord amb el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, i es conservaran 
durant els terminis exigits per la normativa d’arxiu, comptable i de control.  
 
Data i signatura electrònica: ______________________________________________  
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ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ DEL LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI 
 
Aquest annex resumeix la documentació que haurà d’aportar el licitador proposat com a 
adjudicatari dins del termini de set dies hàbils del requeriment, sense perjudici de la 
comprovació d’ofici de les dades disponibles al ROLECE/RELIC.  
 
A. SI ESTÀ INSCRIT AL ROLECE/RELIC 

– No haurà d’aportar la documentació justificativa de les dades que constin vigents i siguin 
consultables gratuïtament al registre. 

– Haurà d’aportar els documents exigits pel plec que no constin al registre, que no siguin 
consultables, que constin caducats o desactualitzats, o que no acreditin suficientment 
l’extrem requerit. 

B. SI NO ESTÀ INSCRIT, PERÒ HA SOL·LICITAT LA INSCRIPCIÓ ABANS DEL TERMINI D’OFERTES 
– Haurà d’haver aportat amb l’oferta l’acusament de recepció de la sol·licitud d’inscripció i la 

declaració responsable prevista a l’article 159.4.a LCSP. 
– En fase de requeriment haurà d’acreditar documentalment la constitució i capacitat, la 

representació, la solvència econòmica i tècnica o classificació i l’absència de prohibicions de 
contractar, llevat que aquests extrems ja siguin íntegrament comprovables al registre abans 
de finalitzar el termini del requeriment. 

 
C. DOCUMENTACIÓ A COMPROVAR O APORTAR, SEGONS CORRESPONGUI 

☐ Personalitat i capacitat d’obrar: DNI/NIE o escriptura/document de constitució, estatuts i 
NIF. 

☐ Representació: poder o document acreditatiu suficient i DNI/NIE del representant.  

☐ Solvència econòmica: documentació acreditativa del volum anual de negocis exigit a la 
clàusula 9.2. 

☐ Solvència tècnica: relació d’obres i certificats de bona execució exigits a la clàusula 9.3, o 
mitjans alternatius de l’article 88.2 LCSP per a empreses de nova creació.  

☐ Classificació empresarial Grup G, Subgrup 6, Categoria 3, si s’utilitza com a mitjà alternatiu 
d’acreditació de la solvència. 

☐ Compromís de mitjans externs de l’article 75.2 LCSP, si escau.  

☐ Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, quan 
no sigui possible la consulta d’ofici. 

☐ Documentació relativa a l’IAE que resulti legalment exigible.  

☐ Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA), quan sigui exigible.  

☐ Garantia definitiva del 5 % del preu final ofert, IVA exclòs, i garantia complementària si 
escau. 

☐ Pòlissa/certificat d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 500.000 € 
per sinistre i rebut vigent. 

☐ Fitxa de creditor i acreditació del compte bancari, si no consten ja a l’Ajuntament.  

☐ En cas d’UTE, documentació de cadascun dels membres i compromís de constitució en els 
termes legalment exigibles. 
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D. REGLA GENERAL 
La documentació inscrita, vigent i accessible al ROLECE/RELIC no s’haurà de tornar a presentar.  
 
El licitador haurà d’aportar únicament allò que el registre no acrediti o que, per la seva 
naturalesa, hagi d’aportar-se específicament en aquesta licitació. 
 
DILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest Plec de clàusules administratives particulars ha estat 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Regencós en sessió de data __________________ i 
s’incorpora a l’expedient X2026000169. 
 
Regencós, a la data de la signatura electrònica. 
 
L’alcaldessa 
Maria Pilar Pagès Andrés 
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ANNEX V. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 
 
Les empreses que subscriuen aquesta declaració manifesten la seva voluntat de concórrer 
conjuntament a la licitació de les obres de reurbanització de la Plaça Major i pavimentació dels 
carrers adjacents de Regencós, comprometent-se a constituir-se formalment en UTE en cas de 
resultar adjudicatàries. 
 

Empresa NIF Percentatge de participació 

   
   

 
Representant únic de la UTE: ____________________________.  
 
Lloc i data, 
Signatura electrònica de tots els integrants 
 
 


