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Plec de Clàusules Administratives Particulars per a 
Contracte d'Obres per Procediment Obert Simplificat 

Sumari 

1. Elements estructurals del contracte 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

Es tracta de la intervenció en un edifici existent de titularitat municipal. L’edifici és entre 
mitgeres i consta de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta dues aigües. Està 
situat dins d’àmbit del nucli històric i forma part d’un conjunt de tres edificis 
d’equipaments que es comuniquen per un pati posterior d’ illa: El Bressol 
d‘Emprenedoria, la Casa Cambó (biblioteca, espai per joves, casal d’avis) i l’espai 
escènic de Cal Tronc. 

Es tracta d’un projecte de reforma interior parcial d’ un edifici d’equipaments municipal, 
per a l’adequació d’ un nou habitatge d’emergència social. L’habitatge es situa a la 
planta baixa porta A. En un futur es preveu reformar un altre local per a disposar d’ un 
segon habitatge de característiques similar en planta segona. 

Les característiques del programa fa que es donin una varietat d’ usos diversos en el 
mateix edifici. Per un costat, l’ús de pública concurrència a la planta baixa en 
convivència amb el nou ús d’habitatge, per l’altre costat, l’ús administratiu de la planta 
primera i un ús indefinit pels locals de planta segona a l’espera de ser reconvertits en 
habitatges socials.  

Aquesta varietat d’usos, que donen resposta a unes necessitats actuals, en un edifici 
existent reformat de fa molts anys i de tant poca superfície, dificulta molt el compliment 
de les normatives vigents a dia d’avui pel que fa a la configuració dels elements 
comuns. Per a l’execució de nou habitatge, el tipus de reforma és interior amb la 
substitució de les fusteries exteriors i de la porta d’entrada.  

Es contempla el desmuntatge de les instal·lacions actuals i d’elements fixes, i la 
construcció d’un nou bany i cuina. La configuració interior de l’ habitatge PBA és en 
base a un programa mínim per a dues persones amb una sala d’estar menjador que 
incorpora la cuina (EMC) i una cambra higiènica tancada (CH). El nou habitatge rep 
llum natural i ventilació per les obertures de la façana del Carrer Ganganell (sud-oest). 

Aquest Plec, els plecs tècnics, la memòria, juntament amb els altres documents que 
demana la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, constitueixen el 
projecte que servirà de base per a l'execució de les obres previstes al projecte de: 
Obres d’adequació del nou habitatge d’emergència social. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present 
plec es descriuen en la memòria justificativa que es troba incorporada a l'expedient de 
contractació. 



 
 

 
 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un 
contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en 
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà 
d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, 
principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, 
RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el que 
no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les 
normes que regeixen el procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués 
d'acudir a altres fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic 
local regulada per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de 
les disposicions vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels 
principis bàsics de la contractació pública, podrà ser d'aplicació si amb la normativa 
interna no resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 

El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter 
contractual. En cas de discrepància entre els plecs o aquests i els restants documents 
contractuals, prevaldrà el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 

1.3. Procediment d'adjudicació 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques de l'obra demandada, el 
procediment d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és 
el procediment obert simplificat sumari. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen 
aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la 
LCSP. 

1.4. No divisió en lots 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, 
no procedeix la divisió en lots i això es fonamenta que l'obra demandada està 
composta per un conjunt d'accions a executar el fraccionament de les quals 
comprometria la unitat funcional del projecte, per la qual cosa ha de ser la mateixa 



 
 

 
 

empresa la que realitzi aquestes accions per evitar ralentitzacions i discordances en el 
resultat final. 

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit  

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim 
de la despesa, que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre 
l'òrgan de contractació. 

El pressupost base de licitació del contracte referit a continuació s'adequa als preus 
del mercat i inclou l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el 
càlcul dels quals és necessari per a la seva determinació: 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 53.827€ IVA 21%:11.303,61€ 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 65.130,31€ 

Per a l'establiment de l'anterior pressupost s'ha tingut en compte l'estudi de costos 
realitzat i que es desenvolupa en el projecte que acompanya aquests plecs.  

L'import referit és merament indicatiu i les necessitats reals podran determinar un 
increment d'aquest pressupost. En aquest cas, haurà de tramitar-se la corresponent 
modificació del contracte, amb les condicions establertes en el present plec i en la 
normativa que resulti d'aplicació. 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat de l'obra ascendeix a 53.827 euros, I.V. A. exclòs. 

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà amb recursos propis i externs i s'abonarà amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 20 1522 622.01.05 Habitatge d’urgència social del 
pressupost municipal corresponent a l'anualitat 2026. 

Per aquest projecte es destina una subvenció de la Diputació de Girona als 
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, per un import 
de 20.000€ i una subvenció de Inversions Financerament Sostenibles de la  Diputació 
de Girona per import de 15.000€.  

La contractació de l’obra objecte del contracte compleix amb el principi de prudència 
financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de conformitat 
amb la normativa reguladora de les Hisendes Locals. 



 
 

 
 

1.6. Termini d'execució del contracte 

El termini d'execució del contracte és de 5 mesos. No obstant això, aquest termini 
podrà ser inferior quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini 
d'execució de l'obra el que figuri en l'oferta seleccionada per l'Administració. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots 
aquests terminis començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de 
les obres donada per l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior 
a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals 
justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en 
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es 
determinin, s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat 
per a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 
execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa 
consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. 
La falta d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona 
contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 

2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’Ajuntament de Besalú és l’Alcaldia.  

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la 
normativa de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la 
legislació i que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, 
inspecció-sanció i resolució contractual. 

2.2. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. L'anunci de licitació, els plecs de 
clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i la resta de 
documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte 
es publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent 
enllaç https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2108295?categoria=0.  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2108295?categoria=0


 
 

 
 

2.3. Aptituds per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions 
de contractar. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen haurà 
d'acreditar la seva capacitat. 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic és condició obligatòria per a la participació en el contracte objecto 
d'aquest plec i a aquest efecte, acredita, excepte prova en contrari, les condicions 
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, 
habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies inscrites, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar 
en aquest. 

De conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP, tots els licitadors que es presentin a 
licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en el 
Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, en la data final de 
presentació d'ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència. A aquests 
efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per a fer-ho, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a 
la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà 
lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel 
corresponent Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació 
preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena. 

3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

La tramitació del present procediment serà ordinari, de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 159 de la LCSP. 

4. Adjudicació del contracte 

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 
regeixen la licitació i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o 
reserva alguna, així com l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades 
recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 



 
 

 
 

Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió 
Europea. 

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 
unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i 
a la resta de documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de 
sol·licitar-se informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de 
contractació facilitarà aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de 
presentació d'ofertes. Les no tindran caràcter vinculant per a l'òrgan de contractació. 

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies 
respecte de la data de presentació de proposicions i s'efectuarà al nombre de fax o a 
l'adreça de correu electrònic indicat en l'anunci de licitació. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al 
moment de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst 
en l'article 133 de la LCSP. 

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà 
declarar el caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar 
aquest caràcter amb posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas 
podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en 
acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació. 

4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les 
presentades fora de termini. 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de 
contractació assenyalades. 

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada 



 
 

 
 

electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim 
de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada electrònica. De no efectuar-
se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat 
retirada. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques. 

L'entitat licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la 
seva presentació, utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia 
Plataforma. Igualment, la documentació anterior haurà de ser signada manualment i 
adjuntada en format PDF. 

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de 
preparació i presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que 
impedeixin conèixer el contingut de les ofertes al moment oportú. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la 
seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps. 

4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 10 DIES HÀBILS comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci 
de licitació en el perfil de contractant. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de 
presentació de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents 
de l'òrgan de contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf 
anterior, el requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat i la 
citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular 
una oferta que siguin vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense 
perjudici de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP. 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic 
en el qual es farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la 



 
 

 
 

contractació de l'obra de reforma interior parcial per a l’adequació del nou Habitatge 
d’Emergència Social a Besalú». 

La denominació de l'arxiu serà «documentació administrativa, oferta econòmica». 

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

1. Declaració responsable i oferta econòmica indicativa del compliment de 
les condicions d'aptitud establertes legalment per contractar amb 
l'Administració. Les proposicions que no s'ajustin al model de declaració 
responsable del present plec i que no compleixin els requisits assenyalats en 
aquest, seran objecte d'inadmissió. 

Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació 
podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que 
s'estimi convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà 
exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de 
contractació en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació: 

1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica 

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació 
documental que faculti per a fer-ho. 

3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses 
comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat 
social. 

5. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i 
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre-li. 

 

4.2. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 
un únic criteri d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu.  

CRITERI 1. Preu. L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: S'atorgarà la 
puntuació màxima (en aquest exemple, 50 punts) a l'oferta més econòmica, i la 
puntuació de la resta de les ofertes es calcularà mitjançant la següent fórmula: PL= 
(OB / OL) × 50 
Sent: 
PL = Puntuació de la persona licitador 
OB = oferta més baixa (millor oferta) 
OL = oferta de la persona licitador 
 
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà pel tècnic municipal 
de conformitat amb l'article 149 de la LCSP. 



 
 

 
 

 

4.3. Variants o millores 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 
com a criteris d'adjudicació. 

4.4. Ofertes anormalment baixes 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, 
per referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els 
paràmetres objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 
RGLCAP. 

En el cas de què l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es 
presumeixi que és anormalment baixa, es concedirà al licitador afectat un termini de 
cinc dies hàbils perquè pugui presentar una justificació adequada de les 
circumstàncies que li permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions. 

Si, una vegada considerada la justificació efectuada pel licitador, s'estimés que la 
informació recaptada no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos 
proposats pel licitador i que, per tant, l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència 
de la inclusió de valors anormals, s'exclourà de la classificació i s'acordarà 
l'adjudicació a favor de la millor oferta, d'acord amb l'ordre en què hagin estat 
classificades. 

4.5. Resolució en cas d'empat 

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes, aquest es resoldrà, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels 
següents criteris, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a 
favor de: 

1. Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al qual els imposi la normativa. Acreditat 
aquest punt l'empat es resoldrà a favor de l'empresa que acrediti un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior. 

2. En cas mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, es resoldrà a favor de 
l'empresa que al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes acrediti 
menor percentatge de contractes temporals en la plantilla. 
 

Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig. 

4.6. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

Conclòs el termini de presentació de proposicions i, si s'escau, constituïda la mesa de 
contractació, es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics. 



 
 

 
 

Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no 
es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa 
no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes. 

Després d'analitzar la documentació presentada i, si s'escau, sol·licitar la seva 
esmena, l’òrgan de contractació adoptarà l'oportú acord sobre l'admissió dels 
licitadors, prèvia exclusió, si s'escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments 
del plec. 

La valoració de les proposicions s'efectuarà de forma automàtica d'acord amb les 
fórmules establertes en aquest plec. Posteriorment, l'òrgan de contractació procedirà a 
la classificació de les ofertes. 

Simultàniament, l'òrgan de contractació realitzarà les comprovacions pertinents en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades sobre els requisits de capacitat 
i absència de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació 
de la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 
159.4.a) de la LCSP, l'òrgan de contractació li requerirà perquè justifiqui 
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar. 

4.7. Documentació administrativa 

En el mateix acte, l'òrgan de contractació requerirà, mitjançant comunicació 
electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de 
set dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, aportació el 
compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de 
què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure 
a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

4.8. Adjudicació del contracte 

En un termini de 5 dies des de la proposta d'adjudicació, l'òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, 
una vegada adjudicat aquest, a la seva formalització. 

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de 
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies. 

4.9. Renúncia o desistiment 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del 
procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests 
casos es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per 
les despeses en què haguessin incorregut. 



 
 

 
 

5. Formalització del contracte 

5.1. Termini per a la formalització 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic. 

5.2. Formalització 

La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació 
pel contractista de la resolució d'adjudicació. 

No obstant l'anterior, el contracte també podrà formalitzar-se per mitjans electrònics en 
document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, 
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat 
electrònicament per la persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents 
integrants del contracte. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en 
el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels 
termes de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs 
l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, sense perjudici d'allò que s'ha 
fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 
establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 

5.3. Publicació 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, 
es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no 
superior a quinze dies, després del perfeccionament del contracte. 



 
 

 
 

6. Execució del contracte 

6.1. Condicions especials d'execució 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 
allò que s'ha fixat en l'article 202 de la LCSP: 

- Actuar d’acord la promoció del reciclat de productes i l’ús d’envasos reciclables 
- Adoptar mesures per prevenir la sinistralitat laboral 

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial 
a l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per persona tècnica amb la titulació 
exigida legalment i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a 
l'Administració, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a fi 
de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit 
imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament. 

L'incompliment del termini i, com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el 
pla, no impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé 
aquestes no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En 
aquest supòsit, el termini contractual començarà a partir de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà 
constància dels extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació 
suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, 
que serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes 
les mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la 
legislació vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció i per les 
especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que 
tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la 
baixa d'adjudicació, si s'escau. 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que 
vengen obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre 
la matèria hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte 
autorització expressa de l'Administració en un altre sentit. En tot cas, seran per a ús 
exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les 
característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, 



 
 

 
 

requerirà la prèvia modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació 
en els termes establerts per les disposicions vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 
comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

6.2.2. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrits les assegurances obligatòries per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com les següents assegurances que 
cobreixin les responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

1. Segur a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 
contractista haurà de tenir subscrit un segur a tot risc de construcció per la summa 
assegurada de 80.000 euros, que cobreixi els danys que puguin sofrir les obres 
realitzades i en curs de realització i béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, 
explosió, robatori, espoliació, impacte, impericia, negligència, actes vandàlics i 
malintencionats, vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, 
materials i mà d'obra; incloent les despeses per hores extraordinàries, desenrunat, 
demolició, mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar com 
a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació. 

1. Segur de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 
contractista haurà de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, 
croada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a 
coses, així com per danys produïts a l'Administració o al personal dependent 
d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre de mínim 300.000 euros; i incloent com a 
assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració 
com a promotora de les obres. 

6.2.3. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans 
que tècnicament s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les 
característiques d'execució de l'obra de què es tracti, per a la seva correcta realització 
en el termini compromès i amb les condicions de qualitat establertes en el projecte. 

Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un 
dels criteris de valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació 
essencial del contracte i el seu incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de 
l'Adreça de l'obra la relació detallada següent: 



 
 

 
 

• Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps 
que romandran adscrits a aquestes. 

• Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla 
mínima adscrita a les obres. 

• Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable 
de les obres com a Cap d'Obra. 

• Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans 
materials i humans, s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i 
altres dades exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament 
insuficients o inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el 
seu requeriment serà comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte 
l'hora de considerar aquesta circumstància com a agreujant si arribessin a imposar 
penalitzacions al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip 
de personal del contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o 
omissions que pertorbin el desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució 
material dels treballs com en la seguretat i salut de l'obra. Aquestes persones hauran 
de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps més breu possible, mai 
superior a un mes. 

6.2.4. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a 
l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la 
posada a la disposició que no afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no 
computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes 
des de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu 
representant, estenent-se acta del resultat que serà signada pel contractista i el 
Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 

Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació 
del replanteig de les mateixes o, si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici 
de les obres si va haver-hi reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot 
això d'acord amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el 
plec i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en 
interpretació tècnica d'aquest donessin a la persona contractista la Direcció facultativa 
de les obres. 



 
 

 
 

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.3.1. Responsable del contracte 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució 
del contracte objecto del present plec serà l’arquitecte redactor del projecte.  

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò 
que s'ha fixat en els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats 
en el contracte. 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi 
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus 
administratiu. 

• Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora 
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció 
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas 
de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 
indemnitzacions que puguin procedir. 

• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 
l'execució del contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri 
necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment 
de les prestacions. El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació 
qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si 
s'escau, acordi les mesures necessàries. 

 



 
 

 
 

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona 
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de 
les actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que 
es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides 
per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona 
contractista, o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà 
exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en 
l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà 
ordenar l'obertura de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o 
haver-se empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals 
defectes, seran de compte de la persona contractista les despeses derivades del 
reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona responsable certificarà la 
indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus 
unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra 
i que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a 
càrrec de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou l'Adreça de l'Obra, l'Adreça de l'Execució 
de l'Obra i la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del 
contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració 
o pel personal tècnic per ella contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb 
estricta subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis 
establerts. 

La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. 
Així mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà 
adoptar decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el 
projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 
del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 
sota les instruccions de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a 
l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres 
afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les 
responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels 
seus respectius contractes. 



 
 

 
 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre 
de Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de 
les obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les 
instruccions que, periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la 
persona contractista. 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, 
l'assistència professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions 
explicatives o d'informació o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en 
relació amb la realització de les obres. 

6.3.3. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del text refós de la Llei 
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat 
per Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes 
que es promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal. 

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. 

6.3.4. Control de qualitat dels materials 

La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es 
dedueixin tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta 
adjudicatària, per aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que 
inclourà la revisió i la comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys, els 
següents aspectes: 

• Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 

• Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 

• Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 



 
 

 
 

• Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

6.3.5. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, els senyals necessaris per 
indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com en els límits i 
voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de 
les obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de 
contractació. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les 
instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

6.3.6. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i 
adjudicació, si s'escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que 
resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin. 

6.4. Subcontractació 

6.4.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, 
després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la 
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

• La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

• La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

• Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 
serà a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del 
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti 
d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar. 



 
 

 
 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se 
al que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

6.4.2. Penalitats 

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al 
contractista d'una penalitat de fins al 50% del preu del contracte de la importació del 
subcontracte. 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel 
subministrador a l'òrgan de contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista 
a un subcontractista o subministrador vinculat a l'execució del contracte en els terminis 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament 
no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides 
pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins 
aconseguir el límit conjunt del 50% del preu del contracte. 

6.4.3. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el 
contractista ha de fer als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de 
contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes que 
participen en el contracte. 

6.5. Cessió del contracte 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
LCSP. 

6.6. Successió 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les 
condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 
que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment 
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el 
compliment de les condicions de la subrogació. 



 
 

 
 

6.7. Règim de pagaments 

6.7.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de 
la unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat 
en lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques 
i prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es 
consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats 
en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part 
dels costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, 
sent necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament 
imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran 
sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus 
del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, 
els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres 
accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el 
projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a 
què es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, 
complementant-se, sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les 
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres 
documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 
tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant 
si es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

6.7.2. Anualitats 

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al 
qual figuri al programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en 
correspondència amb el consignat en cada anualitat. 

L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al 
ritme efectiu de les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del 
RGLCAP. 



 
 

 
 

6.7.3. Abonament de les unitats d'obra 

6.7.3.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el 
present plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per 
apilament de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts 
en els articles 155 i 156 del RGLCAP. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les 
certificacions comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els 
abonaments del qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en 
forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents 
a la seva expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 
del RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin 
perquè l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a 
origen i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça 
obrin en poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 
del mes següent al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 
anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en 
els paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions 
d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del 
mes següent al qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si s'escau, sigui 
d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells 
supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, 
no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el 
pagament d'aquestes certificacions. 

Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de 
l'Administració conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 
de la LCSP. Les cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva 
el dret de cobrament no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot cas, 
l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les excepcions 
causals derivades de la relació contractual. 



 
 

 
 

6.7.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es 
realitzarà d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran 
als fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per 
l'Administració o, en defecte d'això, als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en 
el document de preus unitaris descomposts del projecte. 

6.7.3.3. Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació 
de factura degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 
30 de novembre, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició 
addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 

1. Que l'òrgan de contractació és l’Alcaldia 

2. Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública és la secretària-interventora. 

3. Que el destinatari és l’Ajuntament de Besalú 

4. Que el codi DIR3 és L01170195 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini 
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les 
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de 
la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format 
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 
aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 
presentació en un registre administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 
l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 
certificacions d'obra, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'apartat 4 de l'article 210, i 
si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini 
de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre 



 
 

 
 

factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies 
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra, dins dels trenta 
dies següents a la prestació del servei. 

6.8. Revisió de preus 

No es preveu la revisió periòdica i predeterminada de preus en el contracte objecto del 
present plec. 

7.Penalitats 

7.1. Penalitats per incompliment 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present 
plec, s'imposaran penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que 
s'enumeren a continuació: 

7.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga 
prevista en aquest plec de conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries 
en la proporció de  les previstes en l'article 193.3 LCSP: de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves 
penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment. 

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de 
les condicions especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció i que la resolució del contracte 



 
 

 
 

no resulta convenient per a l'interès de l'obra en qüestió, en aquest cas se substituirà 
per la penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les 
penalitats coercitives de 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o 
dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la 
comissió de la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
d'entre el 10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i 
reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'entitat o a tercers amb dret a repetir contra l'entitat. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi 
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari. 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o Regidoria 
corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en 
què tingui coneixement per escrit dels fets. 

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels 
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a 
la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest 
expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del 
contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui 
pendents d'abonar al contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podrà reclamar per la via 
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 



 
 

 
 

8. Extinció del contracte 

8.1. Liquidació del contracte 

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i 

equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, 
haurà de lliurar a l'Administració original i dues còpies dels següents documents, 
degudament ordenats i enquadernats: 

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra 
executada. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a 
aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. Llibre d'Ordres. 

3. Llibre d'Incidències. 

4. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, 
fabricadors i procedència dels materials. 

5. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 
col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin. 

6. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que 
procedeixin en aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 

7. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 

8. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 
butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 

9. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves 
finals i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

10. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants 
permisos, llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra 
executada. 

11. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació 
corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat 
en l'obra. 

12. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què 
s'hagi ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les 
actuacions que a continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a 
efecte la recepció: 



 
 

 
 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així 
com qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva de l'edifici o infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació dels acabats de la 
infraestructura i, si s'escau, de la urbanització objecto de les obres, de tal 
forma que quedin disposats per a la seva entrada en ús directament, sense 
necessitat d'una nova actuació de neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la 
vigència de la pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es 
troba totalment abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, 
pagaments de totes les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels 
projectes que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a l'efecte 
d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, 
màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de l'Administració o de la 
persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les 
ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores 
exigeixin que les escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, 
comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els 
conceptes, obres, instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en 
funcionament i lliurament a l'ús de tots els subministraments i instal·lacions que 
contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris reglamentàriament 
establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i 
pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les 
seves corresponents altes, enganxis, subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i 
pagaments necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les 
dotacions que aquestes vengen obligades a proporcionar i executar, segons 
estableixen les disposicions vigents que regulen la matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 243 de la 
LCSP i 163 i 164 del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, 
sent responsable dels danys que en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a 
conservar la jardineria inclosa en el contracte, realitzant a tals efectes i pel seu hagut 
de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin necessaris. 

8.1.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 
comptats a partir de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 



 
 

 
 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament 
general amb assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, 
en el termini màxim d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment 
executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es 
fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona 
contractista per a aquest acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la 
persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el 
tercer per l'Adreça de l'obra a l'òrgan de contractació. 

Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà 
remès per l'Adreça de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva 
conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat 
a partir de la data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació 
valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 
anterior, l'Adreça de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte 
per l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de 
liquidació, justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 

3. Acta de mesurament final de l'obra. 

4. Mesurament de l'obra realment executada. 

5. Pressupost comparatiu. 

6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 

10. Plànols definitius de l'obra. 

8.1.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual 
serà de 2 anys i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció 
d'aquest, ja sigui total o parcial. 



 
 

 
 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a 
la seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys 
que en ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per 
l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres 
objecto del contracte. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la 
persona contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-
ho i quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de 
l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 
sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 
d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta 
dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys 
materials causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, 
comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena 
d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 
danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys 
a comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que 
puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de 
repetició que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el 
procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el 
termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que condemni a la 
persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués 
procedit a la indemnització de forma extrajudicial. 

8.1.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es 
redactarà la corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 
realització de la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació 
d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència 
a l'acte de comprovació i mesurament. 



 
 

 
 

8.2. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i 
en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de 
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

A més, el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats. 

8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 
particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a 
l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 
l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha 
tramitat el contracte, la següent informació: 

• Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així 
com dels realitzats als subcontractistes. 

• Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 
incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte. 

Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució 
del contracte, segons sigui procedent. 



 
 

 
 

9. Clàusules generals 

9.1 Comunicacions i notificacions 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Besalú o a través de la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

• Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es 
disposa expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la 
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de 
notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació. 

• En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els 
efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals 
computats des de la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu 
contingut. 

No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà 
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pels òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 
d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 
electrònica. 

9.2. Recurs especial en matèria de contractació 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres 
milions d'euros. 

No procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació. 

 

9.3. Confidencialitat i tractament de dades 

9.3.1. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu 
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les 
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat 
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva 
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o 



 
 

 
 

organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades 
(aquesta entitat). 

9.3.2. Tractament de dades 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors 
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si s'escau, siguin 
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària 
per procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la finalitat de 
garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del 
contracte. 



 
 

 
 

 

Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

(ÚNIC SOBRE) 

____________________________________ (en representació de 
____________________ CIF_____) telèfon ________, major d'edat, veí/a de 
______________ amb domicili en______________ núm. ______, i DNI ___________, 
en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: (Si diverses 
empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la componen haurà 
d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna presentar la 

corresponent declaració responsable.) 

 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'obra de reforma interior 
parcial per a l’adequació del nou Habitatge d’Emergència Social a Besalú. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser 
adjudicatari del contracte d'obres, en concret: 

• Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 

• Que està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (o, si s’escau, que ha presentat la sol·licitud 
d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de 
la LCSP) 

• Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es 
troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

• Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o 
mediambiental. 

• Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

• Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador. (només en cas d'empreses estrangeres.) 



 
 

 
 

• Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 
___________________________________. 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat 
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-
ho. 

QUART. Atès, el pressupost base de licitació (IVA inclòs) és de 65.130,31€; que es 
compromet a executar el contracte en base a les següents condicions: 

A) OFERTA ECONÒMICA (fins a 50 PUNTS). 

PREU OFERT (IVA 
EXCLÒS) 

IVA (21%) PREU TOTAL OFERT 
(IVA INCLÒS) 

   

 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 

 
 


