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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE 

SUBMINISTRAMENT I TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ D’EQUIPAMENT DE MAQUINÀRIA 

ESCÈNICA A LA SALA MUNICIPAL, PALAU DELS COMTES DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

 

Identificació Expedient 

 

Número: 2026/3223 

Codi Classificació: 1428 - Contractacions de subministrament per procediment obert  

Assumpte: EQUIPAMENT DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA A LA SALA MUNICIPAL, PALAU DELS 

COMTES DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. 

 

 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte 

 

Descripció de l'objecte del contracte 

 

L’objecte es un Contracte mixt de subministraments i instal·lacions per a l'equipament de 

maquinària escènica de la Sala Municipal, Palau dels Comtes de Castelló d’Empúries. 

 

 

El present Plec té per objecte regular les condicions tècniques particulars que regiran la 

contractació d'un contracte mixt de subministrament i instal·lació per a l'equipament escènic de 

la Sala Municipal, Palau dels Comtes de Castelló d’Empúries, 

 

 

CLÀUSULA SEGONA. Divisió en Lots. 

 

 

D’acord amb el que preveu la LCSP, la no divisió del contracte en lots ha d’estar degudament 

justificada en l’expedient, i es consideren motius vàlids, entre d’altres, el fet que la realització 

independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificulti la correcta 

execució del mateix des del punt de vista tècnic, o bé que el risc per a la correcta execució 

procedeixi de la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions. 

  

En aquest contracte, l’objecte consisteix en subministrament i instal·lació de l’equipament i 

maquinària escènica de l’obra de rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal dels Palau dels 

Comtes. 
 

Es tracta d’una prestació funcionalment unitària, en què les tasques de subministrament i 

instal·lació es troben estretament interrelacionades i responen a una única lògica tècnica i 

operativa.  

 

La seva eventual divisió en lots comportaria un risc evident de duplicitats, incoherències en els 

criteris de digitalització, diferències en l’estructura de dades, problemes d’interoperabilitat i 

dificultats en la integració final de la informació. 

 

En conseqüència, es considera justificat no dividir el contracte en lots, atès que la seva execució 

per una pluralitat de contractistes dificultaria objectivament la correcta execució del contracte 
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des del punt de vista tècnic i posaria en risc la necessària coordinació i homogeneïtat del resultat 

final.  

 

 

CLÀUSULA TERCERA. Emplaçament del subministrament. 

 

Sala Municipal, Palau dels Comptes. 

Plaça Joc de la Pilota, 1, 17486 Castelló d'Empúries, Girona 

 

CLÀUSULA QUARTA. Descripció de les tasques a realitzar.  

 

EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA ESCÈNICA 

 
o Subministrament i instal·lació de conjunt d’equips aeris de maquinaria escènica superior 

motoritzada en compliment de norma UNE EN 17206 i certificació de seguretat SIL3. 

o Subministrament i instal·lació de conjunt d’equips maquinaria escènica superior manual. 

o Subministrament i instal·lació de conjunt de vestuari escènic. 

 

 

CLÀUSULA CINQUENA. Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte. 

 

EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA ESCÈNICA 

39154100-0 Equipament escènic. 

42900000-5 Maquinaria general y equips mecànics. 

 

 

CLÀUSULA SISENA. Termini Execució 

 

L'inici del termini d'execució començarà a contar a partir de la data de formalització del contracte.  

 

EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA ESCÈNICA  

 
Termini d’execució del contracte: 4 mesos. 

 

 

CLÀUSULA SETENA. Condicions de l’execució. 

 

Situació preexistent 

El contracte de subministrament es realitzarà en un edifici en obres, els treballs de 

subministrament i instal·lació coincidiran parcialment en el temps amb la fase final d’execució 

de l’obra de rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal Palau dels Comptes. 

El/s adjudicatari/s haurà/n de coordinar-se amb el Contractista de l'obra en marxa. Les pre-

instal·lacions, realitzades per la Contracta actualment en obra, es realitzen conforme al projecte 

tècnic que acompanya al plec, però en tot cas sempre estan subjectes a les modificacions que 

es puguin donar derivades de l'obra. 
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Replantejament dels treballs 

Abans d’iniciar l’execució dels treballs es procedirà al replantejament dels treballs in situ, 

estenent-se acta firmada per ambdues parts, i durant l’execució es realitzaran els parcials que 

interessen al Contractista o a la Direcció Tècnica de L’Auditori. 

 

Durant el replantejament dels treballs es prendran mides i es revisaran per part de l’adjudicatari 

tots aquells elements que siguin necessaris per tal de procedir a la comanda de materials i 

començar els treball de forma adequada. 

 

Seguretat i salut 

Cadascun dels adjudicataris, elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball en el que 

s’analitzin, s’estudiïn i desenvolupin les propostes de mesures de prevenció amb la corresponent 

justificació tècnica. Els Plans de Seguretat i Salut de cadascun haurà d’incloure la coordinació 

amb el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en execució. 

 

Aquest pla de seguretat i salut en el treball constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les 

activitats, d’identificació i, en el seu cas, d’avaluació dels riscos i planificació de l’activitat 

preventiva a la que es refereix el capítol II del “Real Decreto pel qual s’aprova el Reglamento de 

los Servicios de Prevención”.  

 

L’adjudicatari aportarà els mitjans de protecció col·lectiva, els equips de protecció individual i 

els elements de senyalització oportuns per a la neutralització o reducció dels riscos identificats i 

avaluats. 

 

També definirà les actuacions a seguir en cas d'accident; de tal manera, que l'assistència a 

l'accidentat sigui l'adequada al seu cas concret i aplicada amb la màxima celeritat i atenció 

possibles. 

 

Serà responsable de mantenir les zones de treball en bon estat d’ordre depositant els diversos 

materials en les zones d’emmagatzematge condicionades per a tal fi, així com de mantenir  totes 

les zones afectades en bon estat de neteja amb l’emmagatzematge i posterior eliminació o 

evacuació dels residus generats. 

 

 

Gestió de residus 

El contractista prendrà les mesures necessàries per a la correcta identificació, manipulació, 

emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus generats durant el 

subministrament i col·locació dels materials contractats. 

 

Aquest residus els haurà de dipositar en contenidors adequats per a la recollida selectiva segons 

el seu tipus. 

 

S’aportarà a la propietat tota la documentació generada en base a la retirada i gestió dels residus 

fins a l’abocador autoritzat. 

 

 

Pla de treball 

El contractista, en el termini màxim de 5 dies des de la signatura del contracte, presentarà una 

planificació dels treballs en la que estiguin incloses totes les tasques descrites a la clàusula 3ª 

del present document. 
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Disposicions aplicables 

A mes de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d’aplicació tot el que especifica al 

Plec de clàusules administratives corresponent als treballs.  

 

L’adjudicatari està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les 

relacions laborals, en vigor, o que d’ara endavant es dictin.  

 

 

Autoritat de la Direcció Tècnica de l’execució 

 

L’adjudicatari executarà els treballs sota la supervisió d’una Direcció i Supervisió de l’execució. 

 

La Direcció de l’Execució tindrà lliure accés a les instal·lacions en tot moment, per a les 

comprovacions que estimi, i així mateix podrà demanar la presentació de documents justificatius 

del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament de materials, a 

l’efecte de verificar les seves qualitats i característiques.  

 

El responsable tècnic designat per la supervisió dels treballs, tindrà les següents atribucions, 

sense caràcter limitat:  

 

- Facilitar la interpretació dels treballs i la seva execució.  

 

- Verificar el curs dels treballs, compliment de les condicions del contracte, 

desenvolupament del mateix d’acord amb el document, sistema general de treball, etapes 

o terminis del programa d’execució personal empleat i competència tècnica i pràctica del 

mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici.  

 

- Comprovar el material abassegat, les seves característiques, estat i la seva adequació, 

determinar les anàlisis d’aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats 

o imperfectes  

 

- Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió dels treballs o 

allargament dels mateixos quan s’aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del 

patrimoni , naturalesa diferent a la prevista de les unitats d’obres a realitzar. 

 

- Verificar la fabricació del material a emprar. 

 

- Participar en les recepcions, revisar la liquidació de treballs, conforme a les normes legals 

establertes.  

 

- L’adjudicatari està obligat a prestar la seva col·laboració al responsable tècnic designat 

pel la Direcció de l’Execució pel normal compliment de les funcions que se l’hi han 

encomanat.  

 

Tots els materials emprats, tot i els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 

qualitat i completament nous sense ús previ, encara que fos amb caràcter de mostra o 

experimental.  

 

Una vegada adjudicats els treballs de forma definitiva i abans de la instal·lació, l’adjudicatari 

presentarà a la Direcció Tècnica de la Sala, els Catàlegs, cartes mostres, etc., que es relacionen 
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en la recepció dels distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament 

hagin estat acceptats per la Direcció Tècnica. 

 

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció 

Tècnica encara després de col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de 

Condicions, havent de ser reemplaçants per l’adjudicatari, per altres que compleixin amb les 

qualitats exigides.  

 

Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s’ordenin 

per la Direcció Tècnica, encara que aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es 

realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Tècnica de l’Auditori, sent les 

despeses ocasionades per compte de l’adjudicatari. 

 

Tots els materials emprats hauran de complir les especificacions que s’indiquen particularment 

per a cada un d’ells en els articles d’aquest Plec.  

 

Independentment d’aquestes especificacions, la Direcció Tècnica de L’Auditori té la facultat per 

a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i estimi necessàries per a la millor definició 

de les característiques dels materials emprats. 

 

 

Control de qualitat 

 

Les despeses originades de les accions de control de qualitat aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

 

CLÀUSULA VUITENA. Obligacions de l’adjudicatari. 

 

Personal de contractista 

L’adjudicatari estarà obligat a dedicar el personal qualificat necessari que garanteixi una correcta 

execució dels treballs tot mantenint les planificacions proposades dins els terminis exigits. 

 

Com a mínim, haurà de designar un tècnic responsable, amb titulació d’Enginyer Tècnic, amb un 

mínim de 5 anys d’experiència en aquest tipus de treballs. Aquest Enginyer serà el responsable 

de planificació i control dels treballs per part de l’empresa adjudicatària i serà l’interlocutor amb 

la propietat i/o la Direcció Tècnica de l’Execució. 

 

 

Subcontractació 

No s’autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte en 

els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic. 

 

 

Iniciació i seguiment dels treballs 

 

Després de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de començar l’execució dels 

treballs dins del termini assenyalat.  

 

Sent el termini un dels elements a complir del Contracte, l’adjudicatari executarà els treballs 

amb la major diligència emprant aquells mitjans i mètodes de realització que asseguren el seu 
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acabament no més tard de la data establerta a l’efecte, o a la data a que s’hagi ampliat el temps 

estipulat per a l’acabament. 

 

 

Plànols de d’execució 

L’adjudicatari presentarà tots els plànols, esquemes de detall, fulles de característiques 

tècniques de materials i en definitiva tota aquella documentació que s’estimi necessària per a 

l’execució dels treballs contractats en un termini màxim de 15 dies des de l’adjudicació. 

 

 

Responsabilitats de l’adjudicatari 

L’adjudicatari serà responsable durant l’execució dels treballs de tots els danys i perjudicis, 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei púbic o 

privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o una 

deficient organització de les obres.  

 

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de 

materials o treballs incorrectes.  

 

Els bens que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ 

avís als mateixos i d’acord a les seves instruccions. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, 

adequadament. Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser 

reparades, al seu càrrec restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o 

perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable. 

 

 

Neteja final dels treballs 

Una vegada que els treballs s’hagin acabat, totes les instal·lacions amb caràcter temporal pel 

servei hauran de ser desmuntades i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 

original.  

 

Tot s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes. 

 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant no seran objecte 

d’abonaments a banda per la seva realització.  

 

Totes les zones afectades pels treballs hauran de quedar completament netes i en perfecte 

condicions d’us, desprès de cada jornada laboral. 

 

 

CLÀUSULA NOVENA. Posada en funcionament i recepció dels equips subministrats i 

instal·lats.  

 

La posada en funcionament inclourà totes les operacions necessàries per garantir que els equips 

instal·lats funcionen correctament, amb plena integració funcional, seguretat operativa i 

conformitat normativa. 

 

Abans de l’inici de la fase de posada en funcionament, l’adjudicatari haurà de: 

o Haver finalitzat completament el subministrament i muntatge dels equips i materials 

contractats. 
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o Haver realitzat les verificacions internes prèvies de funcionament. 

 

 

La Direcció de l’Execució autoritzarà l’inici formal de la fase de proves. 

 

La posada en funcionament inclourà: 

o Configuració i parametrització de tots els equips. 

o Verificació de connexions elèctriques, de dades i senyals de control. 

o Programació inicial dels sistemes. 

o Proves funcionals unitàries. 

o Proves d’integració entre sistemes. 

o Proves de càrrega i d’ús real. 

Totes les proves es documentaran mitjançant actes signades. 

 

Maquinària escènica  

 

Maquinària escènica: 

o Proves de moviment en buit i en càrrega. 

o Verificació de finals de carrera. 

o Test de sistemes de seguretat UNE EN 17206 

o Verificació documental certificats SIL3. 

o Correcte instal·lació i funcionament del vestuari escènic. 

 

 

 

CLÀUSULA DESENA. Formació. 

 

 

L’adjudicatari haurà d’impartir formació tècnica al personal designat pel titular de l’equipament, 

incloent: 

• Funcionament general. 

• Procediments de seguretat. 

• Operació ordinària. 

• Protocols d’emergència. 

• Manteniment bàsic. 

 

La formació inclourà sessions teòriques i pràctiques amb ús real dels sistemes. 

Es lliurarà manual d’usuari i manteniment en català o castellà. 

 

 

CLÀUSULA ONZENA. Documentació final. 

 

Documentació final 

Per procedir a la recepció, l’adjudicatari haurà de lliurar: 

• Documentació “as built” definitiva. 

• Manuals tècnics. 

• Certificats normatius. 

• Protocols de proves realitzades. 

• Garanties. 

• Pla de manteniment preventiu recomanat. 
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• Inventari complet d’equips. 

 

 

 

CLÀUSULA DOTZENA. Termini de garantia 

 

El termini de garantia de totes les instal·lacions serà de 2 anys pels treballs executats i pels 

equips subministrats, excepte que el Plec de Clàusules Administratives fixi un termini superior, 

durant el qual l’adjudicatari restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de 

funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats i dels 

accidents o perjudicis que puguin produir-se.  

 

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents podran ser reparades per la 

propietat, descomptant el valor d’aquestes reparacions, de la garantia definitiva assenyalades al 

plec de clàusules administratives. 

 

Informe pel retorn de la garantia definitiva 

 

Transcorregut el termini de garantia dels treballs i dels subministraments abans de procedir a la 

recepció definitiva de les instal·lacions, s’efectuarà una comprovació del correcte funcionament 

de tots els elements integrants de la mateixa.  

 

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, 

comprovant-ne els resultats de les mateixes.  

 

A partir de la Recepció definitiva de les instal·lacions, es responsabilitzarà de la conservació i 

manteniment de les mateixes la propietat. 

 

 

 

CLÀUSULA TRETZENA. Visita a les instal·lacions. 

 

Amb l’objectiu que les empreses puguin fer una correcta i adequada valoració de les seves 

ofertes, serà condició indispensable que les empreses interessades realitzin una visita a les 

instal·lacions de l’obra de la Sala Municipal Palau dels Comptes, que serà guiada per l’autor del 

Projecte tècnic objecte de la licitació. 

 

Des dels serveis tècnics municipals es redactarà un certificat acreditatiu de la visita que s’ha 

d’incloure a l’arxiu o sobre I  

 

La visita es realitzarà de forma conjunta per a totes les empreses interessades.  

 

Amb motiu de garantir la possibilitat d'assistència per part de totes les empreses, es publicaran 

dos dies de visita que es publicaran en el perfil de contractant de la licitació. 

 

Serà necessari que les empreses licitadores confirmin l’assistència a la visita. 

 

La no realització de la visita es considerarà causa d’exclusió i no es procedirà a 

l’obertura de l’arxiu o sobre B . 

 

 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 2d9f7afedad14317b5e0f7528974c437001 Data document: 08/09/2026

Url de validació https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica 

 

Arquitecta Tècnica municipal 

 

Helena Cebrian i Mozas 
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