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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER LES OBRES D’ENDERROC DE
DUES ILLES DE PARADES DEL MERCAT DE LA CONCEPCIO DE BARCELONA.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’'objecte del present contracte és I'enderroc de les parades de dues illes del mercat, inclosa
I'estructura principal i sostre a cada illa i el trasllat del sistema de climatitzacio.

2.- DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Es realitzaran treballs a les dues illes de parades al mercat de Santa Caterina de Barcelona, que
es relacionen a continuacio:

- Enderroc de parades, inclos les instal-lacions i paviments. Retirada del mobiliari i material
vari, rétols, persianes, etc.

- Desmuntatge de I'estructura de pilars i de perfils metal-lics del sostres.

- Es traslladen les maquines de climatitzacio.

- Nou paviment del mercat enrasat amb paviment existent. Anivellacié de la solera de base
i col-locacié de paviment segons projecte.

- Instal-lacié de nou sistema enllumenat segons projecte

Les actuacions derivades per I'enderroc de les parades vindra condicionada per la seva
superficie.

3.- PRESSUPOST

El pressupost base de licitacié per aquesta contractacio és de de 205.959,68€ (21% IVA inclos),
170.214,61 euros, pressupost net, i 35.745,07 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al
tipus del 21 % (vint-i-un).

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacié de totes les
instal-lacions, d’acord amb la normativa vigent aixi com les normatives particulars de les diferents
companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’'un mes de la recepcid provisional
s’entregara a 'IMMB la documentacié “As Built” dels treballs executats, inclosos certificats del
fabricant del materials, controls de qualitat i de totes les instal-lacions degudament conformades
per la D.F., en format digital.

Els preus unitaris de contracte tenen inclos fins un 1% del total del preu de sortida de les obres en
concepte de control de qualitat.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101 de
la LCSP.
4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

La durada del contracte prevista és de 8 setmanes, podent modificar-se per necessitats de
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l'activitat comercial als mercats segons detall seglient:
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L’'ordre d’actuacié a cada mercat del pla de treball podra ser modificat per optimitzar recursos, i
coordinadament amb les necessitats de 'IMMB i les diferents Associacions de Comerciants.

Aquesta planificacié es considera estimativa, i caldra adaptar-la en funcié de les necessitats i
prioritats que determini la Direccié Facultativa i 'IMMB.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari per I'execucié de les obres, haura de tenir en consideracid, a més dels plecs de
condicions técniques i particulars i documentacié inclosa en el Projecte, els seguents
condicionants técnics:

1.

L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urba i
per I'horari d’obertura del mercat.

L’empresa adjudicataria destinara un minim d’'un equip composat per un técnic
competentment en obres (Arquitecte/Enginyer, Superior/Master/Tecnic) amb un ajudant
pel desenvolupament dels treballs.

També disposara de un encarregat per seguiment i control de cada conjunt dels equips
necessaris pel desenvolupament dels treballs.

Les tasques d’aquest equip es descriuen més detalladament a la clausula 6 d’aquest plec
tecnic.

Els treballs a executar poden ser simultanis amb altres intervencions a I'edifici, havent-se
de, en tot cas, de coordinar I'execucié de totes les tasques.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin als
elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public, instal-lacions de les
companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o0 telecomunicacions),
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en I'execucié de I'obra, aniran a carrec
del contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o
responsables dels serveis i manteniment.

Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per I'execucio de les obres,
aniran a carrec del contractista.

En el cas que es consideri necessari, anira a carrec del contractista la instal-lacié dels
rétols d’obra i la instal-lacié de la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

per la normativa de I’Ajuntament de Barcelona i sera responsable de la seva conservacio.
Reposara els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat
dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per garantir el compliment de
la legislaci6 vigent.

Anira a carrec del adjudicatari tots els subministres provisionals d’obra, tant de aigua com
d’electricitat.

Els materials emprats hauran de posseir els segells de qualitat o els certificats
d'homologacié que la normativa exigeixi per la funci6 a qué es destinin, havent el
contractista aportar-los préviament a la seva posada en obra.

El Contractista haura de redactar, sota la supervisio de la Direccio Facultativa, el Projecte
Final d’Obra de cada Mercat, on es reflectira I'estat final de les obres executades (planols
i amidaments) aixi com s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla
de Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i subcontractistes,
documentacié requerida pel CTE i la resta de documentacio requerida per la Propietat.

El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons instruccions
de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relacié a la produccié de pols i a la
contaminaci6 acustica.

L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la gestié de
residus que generin durant I'execucio de les obres i, especificament a lliurar-los a un gestor
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos que se’n derivin d’acord amb el que disposa
la normativa vigent.

En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti algun tipus de mostra, model o
prototip d’'un element de la obra, aquest anira a carrec de I'adjudicatari sense cost
addicional per 'IMMB.

En cas que el contractista proposi alguna modificacié de solucions proposades al projecte,
el cost que suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec del adjudicatari sense
cost addicional per ''/MMB.

Els espais on s’actui, s'hauran de deixar en perfectes condicions en quant a l'ordre i la
neteja una vegada finalitzats els treballs executats, i a la finalitzacié de cada jornada de
treball.

En el cas dels edificis catalogats caldra complimentar una fitxa d’intervencié del bé
immoble per a cadascuna de les intervencions a realitzar (Annex 4) per part del personal
especialitzat d’edificis protegits, s'identificara la superficie de suport (pedra de Montjuic,
estuc de calg, paret de mag, revestiment de morter, etc) i el tipus de pintura que s’ha emprat
per a realitzar el grafit, per tal que el tractament sigui 'adequat i el suport no pateixi cap
desgast.

6.- CONDICIONS D’EXECUCIO DE L’EQUIP TECNIC A DISPOSICIO DE L’OBRA

Com a criteri general I'equip del contractista abans de l'inici dels treballs verificara a cada actuacié
la bondat dels amidaments previstos aixi com les tasques a desenvolupar, en especial les
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possibles interferéncies amb instal-lacions. Realitzades aquestes verificacions, s’ajustara el
pressupost parcial de cada actuacio per la verificacié i aprovacio per part de I'equip de direccié de
les obres (DO) que designi 'MMB.

Simultaniament realitzara la proposta de treball detallada (en base al pla de treball d’aquest plec)
incorporant els diferents industrials que han d’intervenir i contemplant les interferéncies amb
I'activitat comercial a la fi de minimitzar-les. Aquest nou pla parcial de treball haura de ser ratificada
per la DO.

Dintre de la proposta valoraran els riscos laborals que es particularitzant en el Pla de Seguretat
particular de cada actuacio, per I'aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

Donada la conformitat a cada punt anterior, es podra donar curs a les actuacions parcials objecte
del contracte.

Finalitzada les actuacions parcials a cada mercat, es comunicara a I'equip de la DO per que doni
la conformitat a I'execucio dels treballs d’acord a les prescripcions técniques del contracte, i en
especial la neteja final de les zones d’actuacié; moment en que podra realitzar-se la certificacié
econdmica dels treballs parcials executats.

7.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comengar les obres, 'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccié Facultativa i a
I'IMMB la relacio detallada amb les dades segtients:

- Programa dels treballs per mercat indicant simultaneitat de tasques en la xarxa de mercat
i edifici de 'IMMB.

- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels treballs
objecte de contractacio.

- Designacio del Cap d’'Obra qui haura de romandre a peu d’obra durant les hores de treball;
en cas de substitucid per causa justificada del contractista, ''lMMB haura de donar la seva
aprovacio per escrit.

- Resta de I'equip d’obra assignat al contracte segons detall d’aquest plec técnic (ajudant i
1 encarregat).

8.- PREUS CONTRADICTORIS | MODIFICACIONS

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots els conceptes
del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol increment
gue es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra.

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de
projecte, sera condicid indispensable per la seva execucio i posterior abonament I'informe de la
D.F. i 'aprovacio i autoritzacié per escrit de 'IMMB.

La facturacidé d’aquests possibles increments seran abonats per 'IlMMB al final de I'obra en les
mateixes condicions de pagament que I'obra.
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En cas d’existir en els preus unitaris la definicio d'un model o0 marca comercial concreta, es pot,
d’acord amb la direccio facultativa de les obres i els Serveis Técnics de I'lMMB, substituir per un
altre denominaci6é o marca equivalent.

El licitador haura de fer la seva comprovacié de I'estat d’amidaments i en cas de disconformitat,
exposara les mateixes en document annex a la documentacié administrativa en cas contrari el
licitador accepta I'estat d’amidaments.

L’adjudicatari amb la documentacié econdmica incloura un planning técnic d’'obra amb la previsié
valorada de certificacions mensuals.

Qualsevol modificacio es valorara segons preus ITEC 2024 amb un 10% d’indirectes amb la baixa
aplicada per el licitador.

9.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’OBRA
L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per
executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat.

- A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut.
- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot altre tipus
de residus produits com a consequiéncia de I'execucié del contracte.

10.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15 dies naturals
a comptar des de la notificacio del contracte.

11.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucio de I'obra haura d’ elaborar els planols d’Obra Executada
El projecte d’obra executada ha d’'incorporar: 1. memoria, document 2. planols i document 3.
Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i
altres relacionats. Documentaci6 requerida pel CTE, les normatives autonomiques i municipals
corresponents, i la resta de documentacio requerida per la Propietat, tota aquesta documentacio
s’haura d’entregar en paper i format digital.

En relacio a les instal-lacions que fossin necessaries, a meés dels certificats de conformitat, els
documents de legalitzacié EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal-laci6 i contracte de
manteniment preceptiu) i les dades de la instal-lacio, tota la informacié relativa als suports i
lluminaries, tals com planols, fotografies i referéncies técniques i de subministradors.

12.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives.

13.- TERMINI DE GARANTIA | MANTENIMENTS
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S’estableix un termini de garantia minim d’'un any a partir de la data de recepcié de les obres, a
resultes del que es derivi de I'oferta.

14.- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
Prevenci6 de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevencio de riscos
laborals, haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la
formalitzacio del contracte, la documentacio acreditativa del compliment de les previsions de la
normativa en materia de prevencio de riscos laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats empresarials a
que es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, aixi com a
les previsions establertes en el manual de prevencié de riscos laborals per a empreses externes
de 'Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, juntament amb
la documentacid exigida en el paragraf anterior, el document de coordinaci6 empresarial en
prevenci6 de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant).

ANNEX 1: Document coordinacié empresarial en prevencié de riscos laborals a ’Ajuntament de
Barcelona.
ANNEX 2: Manual de prevencio de riscos laborals per empreses externes.

15.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:

01- Plec clausules administratives
02- Plec clausules técniques
03- Documentacio técnica del projecte: (PDF i TCQ)

04- Annex model: Oferta criteris automatics

Barcelona, a data de signatura

Eric Pintor Gonzalez
Director Obres i Manteniment IMMB
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