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INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC PER A L’INICI D’UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER AL  
CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PREVISTES EN EL “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN REFUGI PER A GATS”

1. OBJECTE DE L’INFORME

El següent informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a l’expedient 
s’han de justificar adequadament els següents extrems:

• “L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació que s’exigeixi als participants.
• Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran 

en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució del mateix.
• El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent-hi 

sempre els costos laborals si existeixen.
• La necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de 

les prestacions corresponents; i la seva relació amb el objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots el objecte del contracte, si escau.”

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, incloent les 
estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs de clàusules 
administratives particulars.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes en el “Projecte bàsic i d’execució per a la 
construcció d’un refugi per a gats” amb data de març de 2025, redactat per l’arquitecta GEMMA 
REGUART QUEROL amb DNI ***034***, amb un Pressupost  d’Execució per Contracte de 251.628,65 
€ (207.957,56 € més 43.671,09 € del 21% d’IVA)

El projecte es va aprovar definitivament segons acord de la Junta de Govern Local de Rubí en sessió del 
dia 18 de febrer de 2026.

El projecte bàsic i executiu es pot consultar al següent enllaç:

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5382
El pressupost en format editable TCQ es pot consultar al següent enllaç:
https://bustia.rubi.cat/s/FKEzAZQG89KMinX

3. TIPUS CONTRACTUAL

D’acord amb l’article 13 de la LCSP, es tracta d’un contracte d’obres, la tipologia del qual es contempla a 
l’Annex I d’aquesta llei en els següents grups:

• Grup 45.2, Construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil.
▪ Classe 45.21, Construcció general d’edificis i obres singulars d’enginyeria civil.

• Grup 45.3, Instal·lació d’edificis i obres 
▪ Classe 45.31, Instal·lació elèctrica
▪ Classe 45.33, Fontaneria

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5382
https://bustia.rubi.cat/s/FKEzAZQG89KMinX
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Els codis CPV que corresponen als grups i classes anteriors són els següents:
• 45000000-7 Treballs de construcció
• 45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica.
• 45330000-9 Treballs de fontaneria

Tal i com es justifica a la memòria del projecte, es tracta d’una obra completa, entenent per aquesta la 
susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent i comprenen tots i cadascun dels 
elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra.

4. NECESSITAT DE CONTRACTAR

El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són estratègics per a la 
transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes condicions d’utilització i seguretat 
per a les persones o usuaris.

La competència municipal per a la realització d’aquestes obres es troba regulada a l’article 25.2a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), corresponen a:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni 
històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat 
financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.

L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per realitzar aquestes 
actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

5. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels treballs en fase d’obra correspon 
al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Rubí. 

En tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són determinants per al 
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan de contractació té les facultats 
d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions del PCAP, del PPT i del 
Projecte d’obra.

Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i de les obligacions al seu 
càrrec, com també de les que són a càrrec dels subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents 
expedients de penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució 
anticipada.

En el seu cas, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte així com el 
Representant de l’Administració podran ser assistits en les seves respectives funcions per personal 
designat a l’efecte per l’Ajuntament de Rubí, quedant obligat el contractista de l’obra a autoritzat l’accés a 
l’obra i per a tal fi al personal designat pel Consistori, prèvia comunicació del Representant de 
l’Administració al contractista de l’obra.

6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del 
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, és a dir, el director d’obra a què es refereix l’article 12 de 
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, contractat i/o designat a l’efecte. 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de 
la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del 
contracte són: 
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a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Proposar, quan escaigui, la aplicació de penalitats.
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no 

correspongués a altres persones.
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació pactada.
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució 
del contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels objectius 
previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els 
aspectes tècnics i els pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions. 

f) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractistes de la resta 
d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests 
efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el contractista.

g) Les que es descriuen al PPT.
h) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de recepció.

7. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Es designa com a representant de l’administració del contracte a Indra Manrique Rissech, tècnica del 
Servei d’Obra Pública o la persona que la substitueixi. 

Les funcions del representant de l’administració són: 
a) Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure la corresponent acta.
b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta. 
c) Verificar el compliment de les obligacions essencials a càrrec del contractista.
d) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals, en especial verificar i constatar que l’adjudicatari disposa efectivament de la pòlissa 
de responsabilitat civil general i/o professional en vigor durant el termini d’execució del contracte.

e) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractista de la resta 
d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests 
efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el contractista.

f) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar per tal que s’incoïn els 
corresponent expedients de penalització, incidències en l’execució (modificacions, pròrrogues, 
etc.) i, si escau, resolució anticipada.

g) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, com poden ser assistir a les 
visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les obres.

h) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte.

i) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que, tot i no ser qüestions 
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el 
PCAP o PPT.

j) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament que pugin resultar afectats 
per les obres.

k) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la ciutadania.
l) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l’obra 

(Director/a d’obra, Director/a de l’execució de l’obra, Coordinador/a de seguretat i salut, 
Contractista, organismes públics, organismes privats i altres possibles agents).

m) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern d’aspectes relatius a l’execució de les 
obres. 

Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte.
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8. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Conforme disposen l’article 13.3 de la LCSP i l’article 125.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP), el caràcter complet o no d’una obra depèn, fonamentalment i amb caràcter general, del seu 
règim d’utilització atenent a la seva afectació a l’ús general o al fi particular d’un servei, de manera que pot 
considerar-ne obra completa aquella no susceptible de divisió en parts d’ús general separat cadascuna 
d’elles o aquella en què la seva divisió en parts provoqui el trencament del servei tal i com aquest s’ha 
concebut.

En la memòria del projecte d’aquest contracte consta la declaració d’obra completa, i no és possible fer 
una divisió en lots del seu objecte, en tant que la naturalesa de les prestacions que composen el seu 
objecte fa que aquestes no es puguin realitzar i aprofitar individual i funcionalment de forma independent.

En el cas que es fes per lots caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les obres objecte d’aquest 
contracte no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels 
treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

9. PRESSUPOST  BASE DE LICITACIÓ

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al “Projecte 
bàsic i d’execució per a la construcció d’un refugi per a gats” .

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El preu de cada 
partida unitària recollida en el quadre de preus del projecte contempla la seva total realització, incloent el 
subministrament i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de forma concreta. El 
mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les partides d’obra per la quantitat 
d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un 
percentatge del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, 
finalment s’aplica l’IVA vigent.

El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els tributs, taxes 
i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta 
execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars de la licitació, al document Plec de prescripcions tècniques del projecte i el document 
Pressupost del projecte.

El pressupost base de licitació desglossat tenint en compte els costos directes i indirectes de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat, les despeses generals i el benefici industrial, és:

Concepte Pressupost 
execució 

material (€)

Despeses 
generals 
13% (€)

Benefici 
industrial 

6%(€)

Valor estimat 
del contracte 

(€)

IVA 21% Suma (€) %

Mà d’obra 32.057,31 € 4.167,45 € 1.923,44 € 38.148,20 € 8.011,12 € 46.159,32€ 18,34%

Maquinària 12.442,18 € 1.617,48 € 746,53 € 14.806,19 € 3.109,30 € 17.915,49€ 7,12%

Materials 107.432,41 € 13.966,21 € 6.445,94 € 127.844,57 € 26.847,36 € 154.691,93€ 61,48%

Partides 
alçades i 
altres 22.822,35 €

2.966,91 € 1.369,34 €
27.158,60 €

5.703,31 €
32.861,91€ 13,06%

SUMA 174.754,25 € 22.718,05 € 10.485,26 € 207.957,56 € 43.671,09 € 251.628,65€ 100,00%

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de                         
251.628,65 € ,segons el següent detall:
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207.957,56 €, pressupost net
43.671,09 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.

La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu que 
poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’article 
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.

10.  VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte a

bans esmentades, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes 
de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, és 207.957,56 €. 

11.  IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent:
4U045 3111A 62200 

El número de projecte econòmic és: 
2023/2/OBPUB/2

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació pressupostària 
si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i comporta que la 
seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció.

12.  PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’expedient de contractació per aquest contracte es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme 
mitjançant procediment obert simplificat, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 € i 
superior a 80.000€, de conformitat amb el previst a l’article 159.1 a) de la LCSP 9/2017.

13.  PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost del projecte el 
percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica de l’adjudicatari respecte del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs. La mateixa regla s’aplicarà a les partides alçades que hi figuren al pressupost del 
projecte.

L’obligació de l’Ajuntament de Rubí de satisfer l’import total de l’oferta econòmica de l’adjudicatari 
dependrà del nombre d’unitats d’obra executades multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’allò 
que resulti de la regla anterior respecte de les partides alçades.

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte.

14.  TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució de les obres és de 4 mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta de 
comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball elaborat per ell mateix.
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En cas que l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball es notifiqui a l’adjudicatari després de la 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, el termini d’execució de 4 mesos computarà des de 
l’acta d’inici de les obres, la qual s’aixecarà dins el termini màxim de 10 dies hàbils següents al de la 
notificació a l’adjudicatari de la referida aprovació.
L’execució de les obres s’acomodarà, si s’escau, a l’activitat que s’estigui duent a terme a l’equipament i/o 
als seus accessos.

15.  APTITUD I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

Aptitud:  Només pel què es refereix a la part d’execució de les instal·lacions elèctriques:

L’art. 65.2 de la LCSP regula les condicions d’aptitud i expressa: 

“Així mateix, els contractistes han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 
sigui exigible per dur a terme les prestacions que constitueixin l’objecte del contracte”

El Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió́, a 
l’article 20 obliga a que els titulars de les instal·lacions elèctriques han de mantenir en bon estat de 
funcionament les seves instal·lacions, i que de ser necessàries modificacions, aquestes les ha de dur a 
terme un instal·lador autoritzat.

El Decret 192/2023 de 7 de novembre pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació́ del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió́, estableix a l’article 16.5 i a la disposició transitòria 6a, que els 
titulars de les instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques contractaran el seu 
manteniment amb una empresa instal·ladora de la categoria que correspongui degudament inscrita.

Es requerirà l’autorització oficial o qualsevol altre document reconegut oficialment que acrediti l’habilitació 
com a empresa especialitzada per a la realització d’instal·lacions elèctriques de distribució en baixa tensió; 
instal·lacions de ventilació, calefacció i climatització i instal·lacions contra incendis.

En tractar-se d’un contracte obres de valor estimat inferior a 500.000 euros, les empreses licitadores poden 
acreditar la seva solvència econòmica i financera  i  tècnica o professional de forma alternativa, mitjançant 
els següents recursos (A o B).

A) Classificació

El licitador haurà de tenir i, si és requerit a aquests efectes, presentar en el tràmit previ a l’adjudicació, la 
següent classificació que correspon a la part principal o més rellevant de les obres a executar:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DENOMINACIÓ

C 
(Edificació) 6

2 

(superior a 150.000€ i inferior 
o igual a 360.000€)

Paviments, solats i alicatats

També haurà de tenir el licitador i, si és requerit a aquests efectes, presentar la següent classificació que 
correspon a activitats que han de ser realitzades per empreses habilitades o especialitzades d’acord amb 
l’article 36.3 del RGLCAP

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DENOMINACIÓ
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I 
(Instal·lacions 
elèctriques)

6
1

(Igual o inferior a 150.000 €) Distribució de baixa tensió

L’article 36.3 del RGLCAP diu el següent:

“Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera 
clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación 
en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 
por 100 del precio del contrato”.

En aquest cas la part de l’obra que està subjecta a subcontractar no excedeix del 50% del preu del 
contracte. El seu import és de 50.035,39 € (Preu d’Execució Material), corresponent al 28,63% del preu de 
contracte. 

A.1. Recurs a la classificació de tercers externs

Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar 
qualsevol de les classificacions exigides. En aquest supòsit, el compromís d’integració i la classificació del 
tercer s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és requerit a 
aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 
directiu de l’empresa, així com del personal responsable i dels tècnics encarregats directament de 
l’execució del contracte, únicament es pot recórrer a les capacitats d’altres entitats si qui presta la solvència 
és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.

A l'efecte de la comprovació del compliment d’aquesta exigència, en fase d’execució del contracte el 
responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

A.2. Subcontractació obligatòria

Respecte de la classificació corresponent a treballs que han de ser realitzats per empreses habilitades o 
especialitzades, si el licitador no en disposa, ni tan sols per la via del recurs a tercers externs que sí en 
disposin (article 75 de la LCSP), s’imposa el deure de subcontractar l’execució de la part o parts d’obra de 
què es tracti amb altres empresaris que sí tinguin la classificació requerida (article 36.3 del RGLCAP). En 
aquest supòsit, la presentació de la classificació del tercer es farà en el tràmit de comunicació de la 
subcontractació abans de l’inici de l’execució del contracte.

B) Solvència econòmica i financera / Solvència tècnica

B.1. Solvència econòmica i financera

La xifra anual de negocis, referida a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos i disponibles 
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats del licitador i de presentació de les ofertes, per 
import igual o superior a 311.936,34 € (207.957,56 € x 1,5), equivalent a 1,5 vegades el valor estimat del 
contracte. 

El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.
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Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra anual de 
negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El 
volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la 
possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa 
a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè es centra 
més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la producció, com també es descarta 
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, perquè no és apropiat per 
a un contracte d’obres.

B.2. Solvència tècnica

La solvència tècnica requerida, de conformitat amb l’article 88.1 a) de la LCSP, és:

a) L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat 
durant l’any de major execució en el decurs dels últims cinc anys, en obres de naturalesa igual o similar 
que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 145.570,29 € (207.957,56€ 
x 0,7) , que es correspon amb el 70% del valor estimat del contracte. 

Les obres executades per una societat estrangera filial de l’empresa contractista d’obres tenen la mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per l’empresa contractista sense que es 
compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 
d’aquesta.

L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades en el decurs dels cinc 
últims anys, avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i es precisarà si s’han de realitzar segons les regles que regeixen la professió.

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 

Si no hi hagués classificació, per a valorar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l’objecte del contracte, s’atendrà a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus 
respectius codis CPV.

Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en 
el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP.

Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir avalades les 
obres per certificats de bona execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el resultat 
final. La resta de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP es descarten perquè, malgrat comportar 
qualitats d’indubtable valor, no tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra.

B.3. Mitjans alternatius d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica

De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no estigui en condicions 
de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres documents acreditatius sempre que es 
considerin apropiats.

A aquestes efectes, es considera documentació apropiada la prevista a l’article 97 de la LCSP.
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De conformitat amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb 
valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent 
com a tal les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent 
o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, el licitador haurà de reunir la 
següent solvència tècnica:

• Títols acadèmics i professionals de l’equip que s’encarregarà de l’execució de les obres, en concret 
del Cap d’Obra, que haurà de disposar de titulació acadèmica o professional d’arquitecte, enginyer 
civil, enginyer de camins canals i ports, enginyer d’obres públiques, arquitecte tècnic, enginyer de 
l’edificació o aparellador.

B.4. Recurs a la solvència de tercers externs

Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar la 
solvència exigida. En aquest supòsit, el compromís d’integració es presentarà al sobre únic, i la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i/o tècnica del tercer o, alternativament, 
la classificació adient d’aquest, s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si 
el licitador és requerit a aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 
directiu de l’empresa, així com del personal responsable i dels tècnics encarregats directament de 
l’execució del contracte, únicament es pot recórrer a les capacitats d’altres entitats si qui presta la solvència 
és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.

A l'efecte de la comprovació del compliment d’aquesta exigència, en fase d’execució del contracte el 
responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

B.5. Subcontractació obligatòria

Respecte dels treballs que requereixen habilitació perquè han de ser realitzats per empreses habilitades o 
especialitzades, si el licitador no l’acredita, ni tan sols per la via del recurs a tercers externs que sí en 
disposin (article 75 de la LCSP), s’imposa el deure de subcontractar l’execució de la part o parts d’obra de 
què es tracti amb altres empresaris que sí tinguin l’habilitació (article 36.3 del RGLCAP). En aquest supòsit, 
la presentació de la documentació acreditativa de l’habilitació o, quan sigui procedent, de la classificació 
del tercer es farà en el tràmit de comunicació de la subcontractació abans de l’inici de l’execució del 
contracte.

C) Llengua de la documentació en tots els casos

Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials a Catalunya 
(català o castellà). La documentació redactada en alguna altra llengua haurà d’anar acompanyada de la 
corresponent traducció jurada.

16.  CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar en la millor 
relació qualitat-preu o en un plantejament que atengui a la millor relació cost-eficàcia.

Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris d’adjudicació 
basats en la millor relació qualitat-preu, on el preu ha de ser, necessàriament, un dels factors a considerar. 

Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació i la respectiva proporció són els que tot seguit s’indiquen:
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CRITERIS AUTOMÀTICS PUNTUACIÓ

1) Proposició econòmica 0 – 70

2) Qualitat 0 – 30

2.1) Termini garantia 0 – 15

2.2) Millores 0 – 15

TOTAL    0 – 100

16.1. Proposició econòmica (0 a 70 punts) 

La puntuació màxima de Pmàx. (70 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada. 
Amb 0 punts es valorarà l’oferta base.

La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment seguint la següent fórmula:

Pi = Pmàx  *    Bi __      
                    Bmàx.

Pi       = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx     = Puntuació màxima 
Bi           = Baixa de l’oferta a valorar
Bmàx.    = Baixa màxima

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que determina 
l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. No s’han contemplat paràmetres referents a la valoració conjunta 
de l’oferta, atès que no s’estima que sigui determinant per aquesta licitació.

Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.

Justificació del criteri: es promou la rebaixa econòmica dins la relació qualitat-preu.

Es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 70.
Aquesta fórmula consta justificada en la resolució del TCCSP núm. 390/2019 i en l’informe emès
en data 27 d’abril de 2021 per la directora en funcions de Serveis Centrals que consta incorporat
en l’expedient.

16.2. Qualitat (0 a 30 punts)

16.2.1. Termini de garantia: fins a un màxim de 15 punts

Es valorarà el termini total de garantia ofert, que s’haurà d’expressar en mesos sencers.

Aquest termini haurà de ser superior a 12 mesos.

Obtindran 0 punts les ofertes amb termini de garantia inferior o igual a 12 mesos, sense perjudici que, en 
aquests casos, s’aplicarà el termini obligatori de 12 mesos previst a l’article 243.3 de la LCSP.

La fórmula a emprar serà la següent, que garanteix el repartiment proporcional de la puntuació:

                                                    Termini de garantia que es puntua (mesos)
Puntuació de l’oferta = 15  x ----------------------------------------------------------------------
                                                     Termini de garantia ofert més elevat (mesos)
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Per a aquest criteri es fixa com a paràmetre d’anormalitat 24 mesos. Per sobre aquest termini, i segons la 
tipologia de l’obra en qüestió, no es considerarà que els desperfectes tinguin un origen de mala execució, 
llevat defectes d’instal·lació i/o vicis ocults. Per tant, tota oferta per sobre d’aquest límit es valorarà amb el 
llindar màxim de 24 mesos.

L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 15, donant més 
diferència de punts als licitadors que fan una oferta en ampliació de termini més avantatjosa respecte als 
demés.

Justificació del criteri: La qualitat d’un producte constitueix avui dia un element clau de la diferenciació 
competitiva, essent que, generalment, la millor qualitat es tradueix o s’exterioritza en un major període de 
garantia. És per aquest motiu que, en comptes d’imposar un termini de garantia superior al mínim d’1 any 
establert a l’article 243.3 de la LCSP, s’opta per deixar en mans de la competència entre els licitadors la 
fixació del mateix, amb el propòsit que el major període de garantia ofert incorpori la millor qualitat possible.

16.2.2. Millores: fins a un màxim de 15 punts

Coberta lleugera en la zona d’adaptació de gats i estructura de suport 

Descripció: Subministrament i col·locació de coberta lleugera tipus sandvitx i estructura de suport d’aquesta 
sobre la zona d’adaptació de gats.

1. Coberta de panell sandvitx d’un gruix total de 40mm, formada per planxes d'acer de 0,5mm de gruix, 
amb nucli d’aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb cara exterior 
nervada i cara interior llisa, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares de color Blanc Pirineu, 
junt longitudinal encadellat, amb fixació vista amb cargols autoperforants de 6,3x90mm amb volandera 
de cautxú EPDM i ponts (jinets) de repartiment per garantir la resistència a la succió del vent i 
l’estanquitat. Inclou els remats perimetrals amb perfils en "U" de xapa prelacada del mateix color, 
col·locats en tot el contorn per protegir el nucli d'aïllament. 
Dimensions coberta: 560x695cm. Pendent del 10%.

2. Estructura metàl·lica autoportant de suport de la coberta amb voladís de 40cm, formada per: 

o Estructura vertical: 6 pilars de tub quadrat d'acer de 80x80x3mm, ancorats amb platina d’acer 
de 200x200x10mm amb 4 ancoratges mecànics d'expansió M12 sobre llosa de formigó armat 
de gruix 20cm, disposats per l'interior del perímetre del reixat per minimitzar l'ocupació 
d’espai. Alçades variables (2,98m a 2,50m) per a garantir un pendent del 10%. Inclou 
protecció de l’acer amb capa d’imprimació i esmalt d’acabat de color Blanc Pirineu.

o Estructura horitzontal: 2 jàsseres IPE-120 de 6,95m de llargada i 5 corretges d’acer de 
80x40x3mm i 5,60m de llargada. L'estructura horitzontal vola 40 cm respecte a l'eix dels pilars 
en tot el seu perímetre. Inclou protecció de l’acer amb capa d’imprimació i esmalt d’acabat de 
color Blanc Pirineu.

Partida Preu unitari Amidament PEM PEC (IVA exclòs) 

1) Coberta de panell sandvitx 45,00 €/m² 38,91 m² 1.750,95 € 2.083,63 €

2) Estructura metàl·lica de suport 
de coberta

4,50 €/kg 425 kg 1.912,50 € 2.275,87 €

TOTAL 4.359,50 € 

La coberta lleugera s’ubicaria sobre la zona d’adaptació de gats.

S’assignaran 15 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.

Atès que aquest criteri únicament admet dos opcions contraposades, sense que siguin possibles opcions 
Inter mitges o ponderades, no resulta factible la formulació del criteri.
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Justificació de la millora: Aquesta millora és molt necessària per tal de dotar la zona d’adaptació de gats 
d’un espai extra cobert, protegint els animals de les inclemències climatològiques. 

El total de l’import del pressupost d’execució de contracte d’aquesta millora és de 4.359,50 € que correspon 
a 2,10% del Pressupost  total d’execució per Contracte de 207.957,56 € (sense IVA). 

S’ha de complir estrictament les característiques de la millora proposada sense que sigui acceptable 
qualsevol variació. 

17.  MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si concorren 
les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.

En cas que durant el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es confeccionaran sobre el 
banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en què es puguin aplicar els preus unitaris del 
projecte, supòsit aquest en què no es durà a terme cap actualització o revisió. En cas que durant el projecte 
apareguin noves unitats d’obra, aquestes es confeccionaran sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC. 

Quan s’hagi de recórrer als preus BEDEC de l’ITEC, aquets seran els vigents en el moment en què s’hagin 
de fixar els preus contradictoris.

18.  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A) Condicions especials d’execució

Conforme a la nomenclatura i contingut de l’article 202 de la LCSP, s’identifiquen cinc categories de 
condicions especials d’execució (les de caràcter social, les de caràcter ètic, les de caràcter mediambiental, 
les relacionades amb la innovació i les d’altre ordre) que es poden establir a la contractació pública sempre 
que tinguin vinculació amb l’objecte del contracte, no siguin discriminatòries i siguin compatibles amb el 
dret comunitari. Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura relacionada “con la 
innovación, de tipo medioambiental o de tipo social” d’entre les que enumera l’apartat 2 del mateix 
precepte.

Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, es descarten condicions especials 
d’execució en matèria d’innovació, ja que l’objecte d’aquell no dona pas a la recerca, la investigació o el 
desenvolupament de solucions per a futures necessitats, ni a quelcom innovador en l’execució de l’obra. 
També es descarten condicions especials d’execució en matèria mediambiental, perquè els aspectes 
relacionats amb aquest àmbit tenen tractament adequat i suficient en el propi projecte de les obres. S’opta, 
per tant, per establir condicions especials d’execució de tipus social i, d’entre les diverses possibles, la que 
s’indica seguidament perquè és la que millor s’adapta al present contracte, no essent discriminatòria ni 
incompatible amb el dret comunitari: 

1.- Condició especial d’execució de tipus social

Quan el contractista hagi de contractar nou personal per a destinar-ho a l’execució del contracte o per a 
substituir, per qualsevol motiu, personal ja adscrit, les persones que contracti hauran de pertànyer a un 
dels següents col·lectius de difícil ocupabilitat:

1. Persones desocupades de llarga duració: persones inscrites com a demandants de feina durant 
un període no inferior a un any.
2. Persones desocupades majors de 45 anys.
3. Joves menors de 25 anys.
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Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots els 
subcontractistes que participin de la seva execució.

Acreditació: El compliment d’aquesta condició especial d’execució s’acreditarà amb el contracte i la vida laboral 
de la persona contractada, emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la que resulti que en el 
moment de la seva contractació no estava donada d’alta en cap règim i que s’ha mantingut la relació laboral 
durant el període exigit per la modalitat contractual de què es tracti.

Justificació d’aquesta condició especial d’execució: D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP que estableix 
que les consideracions socials o relatives al treball, tenen com a finalitat la de combatre l’atur, en particular 
el juvenil, el que afecta a les dones i l’ atur de llarga durada, l’objectiu d’aquesta condició especial és la 
inserció laboral de persones amb especial dificultat per la incorporació al mercat laboral. Es per això que, 
l’Ajuntament de Rubí mitjançant el Pla Local d’inclusió social 2022-2025, realitza les actuacions 
necessàries per detectar i intervenir davant de situacions de necessitat i d’exclusió social.

2.- Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa estatal i europea en matèria de protecció 
de dades

D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP, i donat que l’execució del present 
contracte implica la cessió de dades de l’Ajuntament de Rubí al contractista, s’estableix com a condició 
especial d’execució:

L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades i, especialment, al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en allò que sigui aplicable, 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes 
que les desenvolupin.

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

Acreditació: El seguiment del compliment efectiu d’aquesta condició especial d’execució es durà a terme 
mitjançant la presentació de declaració responsable de l’empresa contractista durant l’execució del 
contracte, a petició del Responsable del contracte.

Justificació de l’elecció de la condició especial d’execució escollida: El capítol III de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, introdueix mesures per tal que es faci efectiu el compliment de la 
legislació sobre protecció de dades per part dels contractistes i subcontractistes en totes les fases de la 
contractació, des de l'expedient de licitació a l'execució del contracte. Així la justificació d’aquesta condició 
especial troba referències explícites a la pròpia LCSP:

• L'article 35.1 d) de la LCSP regula el contingut mínim del contracte preveient com un dels supòsits la 
“Referència a la legislació aplicable al contracte, esmentant expressament la submissió a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades”.

• L’article 122.2 de la LCSP assenyala que “(..) els plecs han d'esmentar expressament l'obligació del 
futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades”. A més , l'omissió 
d'aquestes mencions als plecs a què es refereix l'article 122 de la LCSP, constitueix causa de nul·litat 
de ple dret del contracte (article 39.2.h. de la LCSP).

• Per la seva banda, l'article 202 LCSP, que regula les condicions especials d'execució del contracte, 
disposa: “(…) Així mateix en els plecs corresponents als contractes l'execució dels quals impliqui la 
cessió de dades per les entitats del sector públic al contractista serà obligatori l'establiment d'una 
condició especial d'execució que faci referència a l'obligació del contractista de sotmetre's a la 
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, advertint-se a més al 
contractista que aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb 
el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. (…)”

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
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S’atribueix a aquestes condicions d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes establerts 
en la lletra f) de l’article 211.1 de la LCSP.

B) Obligacions essencials del contracte

• La condició especial d’execució de tipus social relacionada en l’apartat precedent.

• El pagament de la prima de la/les pòlissa/es d’assegurança, de conformitat amb les condicions i 
termes que es preveuen a l’apartat 22 d’aquest informe.

• El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballador 
adscrits al contracte i durant tota la seva execució. 

• Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

• De conformitat amb l’ Acord del Ple , en sessió de data 29 d’octubre de 2024, en el seu apartat 
vuitè, les empreses que contractin amb l’ Ajuntament de Rubí, han de complir les condicions 
següents que tindran caràcter essencial:

a) Que en les relacions entre empresa i contractista i l’ òrgan de contractació s’ha d’utilitzar la 
llengua catalana. Les empreses contractistes, així com les empreses subcontractistes, utilitzaran 
almenys el català en els rètols, publicacions i instruments de comunicació que derivin de l’ execució 
del contracte.

b) Que en les relacions, les actuacions, la documentació i els instruments de comunicació entre 
l’empresa contractista i les persones destinatàries es faci en català per defecte.

c) Quan l’execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atenció al públic, l 
‘empresa contractista ha d’ assumir l’obligació que aquest personal tingui suficient coneixement de 
la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’ informació i de comunicació en aquesta 
llengua.

d) Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de la Llei 
1/1998 de 7 de gener de política lingüística.

C) Altres obligacions del contractista 

A més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a:

a) Coordinació dels treballs d’execució amb els diferents serveis d’afectació que hagin de realitzar treballs 
a l’àmbit de projecte.
 

b) El contractista realitzarà previ a l’inici de les obres, una reunió conjunta i multidisciplinari amb els 
serveis de l’Ajuntament que li siguin d’afectació. El servei d’obra pública establirà una cronologia de 
les diferents fases d’obra a seguir, i el contractista estarà obligat a complir amb les necessitats exigides.

c) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.

d) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.

e) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament de Rubí.

f) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a 
l’execució del contracte.

g) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinació de seguretat i salut.
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h) Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del present plec, del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en interpretació 
tècnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

i) Executar les millores que, si escau, hagi ofert.

j) El contractista haurà de designar un delegat de l’obra que exercirà les funcions de responsable d’obra, 
la qual, pel sol fet de la seva adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients 
facultats per a poder prendre autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o no repercussió 
econòmica en el pressupost de l’obra, que vinculin al contractista. Aquestes decisions del responsable 
d’obra requeriran la conformitat de la direcció facultativa (Director/a d’obra o Director/a de l’execució 
de l’obra o Coordinador/a de Seguretat i Salut).

k) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el 
treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre dones i homes i, 
en general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu caràcter d’ocupador, incloent 
el pagament dels salaris.

l) Comunicar a l’Ajuntament de Rubí abans de l’inici de les obres el personal que participarà en l’execució 
del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del 
contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a l’Ajuntament de Rubí qualsevol substitució o 
modificació d’aquestes persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

m) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i subcontractistes i els 
treballadors d’un i d’altres.

n) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els 
impactes que aquesta gestió pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.

o) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells actes que 
siguin necessaris per al compliment del contracte. 

p) Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

q) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí, com a conseqüència de 
l’execució del contracte, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A aquests 
efectes, haurà de tenir subscrita/es la/les pòlissa/es d’assegurança a què es refereix l’apartat 22 
d’aquest informe i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment 
una i altra cosa a l’Ajuntament de Rubí.

r) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 
El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la 
desenvolupin.

s) Als efectes de l'esmentada llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se 
sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests 
efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, el contractista també haurà de complir amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el reglament que la desenvolupa aprovat per 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades.

t) En el cas d’ocupar a 50 o més treballadors, disposar d’un pla d’igualtat conforme al que estableix el 
Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, que regula els plans d’igualtat i el seu registre.  La falsedat en 
la Declaració responsable pot ser constitutiva de prohibició de contractar, segons preveu l’article 71 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractació del Sector Públic.
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u) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització sobre l’execució del 
contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i documentació pertinent 
que si li requereixi.

v) Les altres que resultin del present plec i del Plec de Prescripcions Tècniques.

D) Autorització per a l’accés a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del que disposa l’article 42 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, caldrà que s’autoritzi a l’Ajuntament de Rubí perquè, un cop formalitzat el contracte i durant 
tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades i 
els documents necessaris.

19.  RÈGIM DE PAGAMENT 

El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en el projecte 
aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicats per les unitats d’obra realment 
executades.

Les factures es pagaran amb certificacions mensuals. El pagament del preu que resulti de l’execució del 
present contracte es farà prèvia presentació de la factura, i una vegada conforme pel responsable del 
contracte.

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l’Ordre HAP/1650/2015, 
per la que es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre,  d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en el Sector Públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques 
i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, el contractista té 
l’obligació de presentar la factura electrònica al Registre Electrònic de Factures.

L’enllaç d’accés al Registre Electrònic de Factures municipal és:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:

• Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció 
Municipal 

• Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
• Destinatari: Ajuntament de Rubí, NIF: P-0818300F
• Centre Gestor: OP – Obra Pública

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis 
corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:

• Oficina comptable: L01081846  Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat 
• Òrgan gestor: L01081846  Ajuntament de Rubí
• Unitat tramitadora: L01081846  Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Tot els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.

Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació. 

La factura electrònica presentada pel contractista haurà d’incloure el següent concepte: 
Número d’Operació Definitiva (NOD) que facilitarà l’Ajuntament.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
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L’Ajuntament de Rubí abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals previstos a 
l’article 198 de a LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat de les operacions comercials, que es comptaran des de la data de la seva presentació. 
El pagament de la factura, una vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària, en relació amb 
les dades bancàries que haurà d’aportar l’adjudicatari, aquest haurà de seguir els tràmits específics que 
es descriuen a través d’aquest enllaç:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606

20.  CAUSES DE RESOLUCIÓ

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213 de la 
LCSP i, amb caràcter específic en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen els articles 245 i 
246 de la mateixa LCSP, així com a l’article 172 del  RGLCAP.

21.  INCOMPLIMENTS, PENALITATS I DANYS I PERJUDICI

A) Incompliment per demora en l’execució 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment 
del termini total d’execució de l’obra, l’Ajuntament de Rubí podrà optar, atenent a les circumstàncies 
concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per 
cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar la continuïtat de l’execució 
amb imposició de noves penalitats.

En cas que la demora es degui a força major o a causes imputables a l’Ajuntament de Rubí, es 
confeccionarà un nou Pla d’Obres d’obligat compliment pel contractista. 

B) Incompliment per defectes de la prestació 

Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de qualsevol incidència o 
circumstància advertida durant la realització de l’obra que pugui afectar a la seva normal realització, o 
executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la prevista 
en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal refer allò mal fet i/o realitzar 
treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementàries.
En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti dins el 
termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats:

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent al 50% dels preus 
unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, incloent les despeses generals i el benefici 
industrial, amb el límit del 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el 
límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se 
li formulin. 

b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una penalitat de fins el 10% 
del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades 
com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li formulin.

L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la resolució del contracte en 
atenció a les circumstàncies concurrents.

C) Altres incompliments del contractista 

De caràcter lleu:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606
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1) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions d’aplicació.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui lleument el 
normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això perjudiqui 
lleument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

4) La inobservança de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la lletra B) anterior.

5) La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de conducta o obligació de 
transparència que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al contractista i no es qualifiqui de greu 
o molt greu.

La penalització consistirà en amonestació, quan sigui la primera vegada, i en una quantia de fins a 3.000€ 
les consecutives.

De caràcter greu:

1) La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als previstos en el projecte 
i en el seu plec de prescripcions tècniques o, si n’hi ha, en l’oferta presentada pel contractista, sense que 
s’hagi acordat prèviament amb la direcció facultativa.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui greument el 
normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això perjudiqui 
greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

4) Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació de 
transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 3.000 € i fins a 6.000 €. 

De caràcter molt greu:

1) Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició de les certificacions.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui molt greument 
el normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això perjudiqui molt 
greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

4) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.

5) La paralització de les obres.

6) Les inobservances o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació de 
transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 6.000 € i fins al màxim del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte per incompliment. 

D) Aplicació de les penalitats. 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives mitjançant 
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deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la 
garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits pagaments.

El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran excedir el 50% 
del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.

E) Danys i perjudicis.

Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per defectes de la 
prestació o per qualsevol altra causa, inclosa l’incompliment d’obligacions essencials, l’Ajuntament de Rubí 
podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que disposen els articles 
194.1 i 213.3 de la LCSP.

22.  ASSEGURANÇA
El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució de 
les obres, més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança: 

A) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a l’objecte 
i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys 
materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o execució 
dels treballs que s’integren en aquest contracte, amb un límit mínim de responsabilitat de 800.000 € per 
sinistre.

Justificació de l’import de la pòlissa: L’import mínim assegurat s’ha fixat en funció dels següents criteris:

1) El Pressupost d’Execució del contracte, considerant la seva naturalesa i el seu abast.

2) La durada curta però intensiva dels treballs, amb presència de maquinària i moviment de terres, 
que pot comportar riscos per a béns públics o privats propers, així com per a les persones.

3) La ubicació urbana de l’actuació, que pot afectar serveis públics, trànsit de vianants i altres 
elements.

23.  SUBCONTRACTACIÓ

En aquest contracte es permet la subcontractació de conformitat amb l’establert a l’article 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

24.CESSIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte és possible sempre 
que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 214 de la LCSP.

25.  COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE L’OBRA 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els seus termes i 
a satisfacció de l’Ajuntament de Rubí, la totalitat del seu objecte.

Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal a la seva recepció. 
Amb l’antelació que estableix l’article 163 del RGLCAP, l’acte de recepció serà comunicat a la Intervenció 
General, a efectes de la seva assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació material  de 
la inversió.

Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per 
l’Ajuntament de Rubí i representant d’aquest, les donarà per rebudes, estenent-se la corresponent acta 
per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a l’acte, i lliurant-se un exemplar al funcionari 
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tècnic que representi la corporació municipal, altre al director o a la directora d’obra, el tercer a la 
Intervenció General o el seu delegat i el quart al contractista.
 
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin imputables no 
complís aquesta obligació, la persona representant de l’Ajuntament de Rubí li remetrà un exemplar de 
l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, les quals seran 
resoltes per l’òrgan de contractació.

A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la data d’inici de la medició 
general, donant-se per notificat el contractista en el mateix acte o, si no ha concorregut, mitjançant la 
posterior notificació de l’acta.
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a l’acta, ressenyant 
a la mateixa el director o la directora d’obra els defectes observats, les instruccions precises per a esmenar-
los i el termini prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini el 
contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà concedir un altre termini improrrogable o declarar 
resolt el contracte.

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per fases que 
puguin ser lliurades a l'ús públic, segons el que s'estableix en el contracte.

Sempre que per raons excepcionals d'interès públic degudament motivades en l'expedient l'òrgan de 
contractació acordi l'ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l'ús públic, fins i tot 
sense el compliment de l'acte formal de recepció, des que concorrin aquestes circumstàncies es produiran 
els efectes i conseqüències propis de l'acte de recepció de les obres i en els termes en què 
reglamentàriament s'estableixin.

A partir de l’acta de recepció aixecada sense reserves o, si escau, un cop esmenats els defectes observats, 
començarà el termini de garantia previst a la Punt 27 d’aquest informe.

26.  GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA 

No concorren circumstàncies per a exigir la garantia provisional en el procediment de contractació. 
L’adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

En el supòsit de recepció parcial s’autoritzarà la devolució o cancel·lació de la part proporcional de la 
garantia, amb la sol·licitud prèvia del contractista.

27.  PERÍODE DE GARANTIA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE 

GARANTIA

l termini de garantia serà de 12 mesos (1 any) a partir de la data de recepció de les obres. Aquest període 
es substituirà pel període de garantia que hagi ofert el contractista, si és superior.

Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats a l’article 110 
de la LCSP que resultin d’aplicació .

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director o la directora d’obra, 
d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, 
el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, excepte allò que disposa l’article 244 de la LCSP 
relatiu a la responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 
a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-
se en el termini de 60 dies. Si l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin causats per 
deficiències en l’execució de les obres i no al seu ús durant el termini de garantia, el director o la directora 
d’obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la seva reparació, concedint-li un 
termini prudencial ateses les deficiències a esmenar o reparar, sense dret a percebre cap quantitat per 
ampliació del termini de garantia.



23

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas contrari, una vegada 
reparades o esmenades les deficiències, el director o la directora d’obra formularà, en el termini d’un mes, 
la proposta de liquidació de les realment executades. Aquesta proposta de liquidació es notificarà al 
contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o manifesti els reparaments que 
estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs del termini establert per aquesta finalitat, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i 
abonar, si és procedent, el saldo resultant de la liquidació.

28.  RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults establert a l’article 244 
de la LCSP.

29.  CONCLUSIONS

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econòmiques, en 
el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules administratives particulars.



Tècnica 

Servei d'Obra Pública


