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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 30 de juny de 2025, mitjançant resolució 2025001685, s’adjudica a l’empresa SERPRO 
SL, amb CIF B61107587, el contracte menor de redacció del projecte bàsic i constructiu d'un 
skate park i direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut, per un import de 15.354,90 € IVA 
inclòs. 
 
En data 4 de novembre de 2025, l’empresa SERPRO SL presenta per registre electrònic núm. 
2025035539 el “Projecte bàsic i constructiu d’un skate park entre l’Av. del Parlament i l’Av. de 
Joan Carles I” que dona compliment a les necessitats manifestades pel Departament d’Esports 
de l’Ajuntament. 
 
En data 6 de novembre de 2025 es sol·licita informe tècnic de compatibilitat urbanística en 
referència al “Projecte bàsic i constructiu d’un skate park entre l’Av. del Parlament i l’Av. de Joan 
Carles I”. El Departament d’Urbanisme sol·licita esmenes amb relació a la justificació de 
l’adaptació del projecte a la Normativa urbanística vigent. 
 
En data 11 de març de 2026, el sr. Jaume Baratech Galup, en representació de l’empresa 
SERPRO SL presenta per registre electrònic núm. 2026007782 el “Projecte bàsic i constructiu 
d’un skate park entre l’Av. del Parlament i l’Av. de Joan Carles I” esmenat. El pressupost 
d’execució per contracte de les obres descrites en el projecte ascendeix a 199.783,11 € IVA 
inclòs. 
 
En data 16 de març de 2026, la tècnica d’urbanisme emet informe del qual s’extreu: 
“... Analitzat el projecte i la documentació presentada es considera que s’ajusta a les 
determinacions establertes al planejament vigent.” 
 
En data 9 d’abril de 2026, la Junta de Govern Local acorda aprovar inicialment el “Projecte bàsic 
i constructiu d’un skate park entre l’Av. del Parlament i l’Av. de Joan Carles I” amb un pressupost 
de 199.783,11 euros €, dels quals 165.110,01€ de PEM i 34.673,10€ d’IVA (21%). 
 
El projecte s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies amb anunci al taulell d’anuncis 
de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En data 12 de juny de 2026, al no presentar-se cap al·legació en el període d’exposició pública, 
va quedar aprovat definitivament el projecte d’obra. Es va publicar anunci de l’aprovació definitiva 
al DOGC (núm. CVE-DOGC-A-26167109-2026) i BOP (núm. CVE BOP-2026_0_120_5464) el 
dia 25 de juny de 2026.  
 
 
A. Objecte del contracte 
 
Execució de les obres descrites al “PROJECTE BASIC i CONSTRUCTIU D’UN SKATE PARK 
ENTRE L’AV. DEL PARLAMENT I L’AV. DE JOAN CARLES AL MUNICIPI DE BLANES”, 
redactat per Jaume Baratech Galup, en representació de l’empresa SERPRO SL, amb data 
octubre de 2025.  
 
L’àmbit del projecte es planteja com una pista polivalent per a “skate” i altres esports urbans que 
combina varies zones d’activitat en un mateix espai, integrant principalment elements de tipus 
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“street” classic amb una “slow-lane” linear en el seu sentit longitudinal. Inclou zona de “mini-ramp” 
conectada amb diferents elements de tipus “flow” que complementen les instal·lacions. 
 
El replantejament de la pista s’ha pensat de tal forma que no s’obstaculitzi ni els accessos ni 
l’evacuació pluvial gravitaria de la solera. Les noves instal·lacions s’implantaran per sobre de la 
cota del terreny existent. Els perímetres de les plataformes elevades es tractaran amb talussos 
de terraplè estabilitzats amb terra vegetal. L'espai ha estat pensat per permetre l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda, garantint així la inclusió social i esdevenint un espai compartit 
entre tots els públics. 
 
Codis CPV: 
45111200-0. Treballs de preparació i neteja de terreny. 
45212211 Treballs de construcció de pistes de patinatge 
 
Divisió en lots: no 
 
Tipus de contracte:   Contracte d’obres.  
 

B. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

B1. Determinació del preu del contracte  

Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’han fet servir sempre que sigui 
possible preus de la base vigent Bedec de l’ITEC, data del banc 2025-10, per iniciar-se la 
redacció del projecte en l’any en curs (2025).  
 
Els preus de referència inclosos en les bases de preu contenen partides d’obra amb descripció 
d’aquesta, dels elements que la componen i poden descriure les particularitats de l’execució, així 
com la unitat i el criteri d’amidament. Aquests preus de referència recullen tipologies diverses de 
partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, ml, m2, m3) depenent de la partida, que 
està format per material, mà d’obra, maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent-hi 
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les diverses 
partides, amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus. 
 
 
Pressupost d’execució material   138.747,91 euros  

Despeses generals d’empresa (13%)    18.037,23 euros 

Benefici industrial (6 %)      8.324,87 euros  

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 165.110,01 euros  

IVA (21 %)        34.673,10 euros  

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)  199.783,11 euros 

B2. Pressupost Base de Licitació 

El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de la 
LCSP, determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors 
que concorrin a la licitació i és el següent: 
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Pressupost IVA exclòs: 165.110,01 euros 
Import corresponent a l’IVA: 34.673,10 euros 
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 199.783,11 euros 
 
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquests imports en l’execució del contracte. Es 
certificaran i pagaran únicament  les unitats efectivament executades a preus de contracte. 

B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP i atès que no es preveu cap possible modificació ni pròrroga, és de 165.110,01 euros. 

B4. Preu del Contracte 

Als efectes d’allò que disposen l’article 102 i concordants de la LCSP, el preu del contracte 
esdevindrà el preu cert que s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment executada 
i d’acord amb el pactat. En el preu s’entendrà inclòs l’import a abonar en concepte d’IVA, que en 
tot cas s’indicarà com a partida independent. 
 
 
C. Existència de crèdit   
 
L’import del contracte va a càrrec del Pressupost Municipal vigent (aplicació 2026 400 342 62903) 

 
 
D. Termini de durada del contracte 
 
Termini d’execució del contracte: 6 mesos, a partir de la data de signatura de l’acta de 
replanteig i d’inici d’obra. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a 
comptar des de la data de formalització del contracte. 
Serà condició indispensable per a l’inici de l’execució de les obres la notificació per part de 
l’Ajuntament de la resolució de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per 
l’adjudicatari dins dels 7 dies següents a la formalització del contracte. 
 
Possibilitat de pròrrogues: No es preveu, excepte per causes imprevistes a justificar i acceptar 
per l’Ajuntament. 
 
 
E. Variants  
 
No 
 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació: ordinària 
 
Subjecte a regulació harmonitzada: No 
 
Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 145, 146, 159 de la LCSP. 
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Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 

Per participar en aquesta licitació és obligatòria la inscripció al Registre d'Empreses 

Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) o registre equivalent per part de les 

empreses licitadores.  

 

 

G. Solvència i classificació empresarial 

G1. Solvència tècnica o professional exigida 

 
Caldrà presentar una relació de treballs del mateix tipus que l’objecte del contracte executats en 
els darrers 5 anys. 
 
Requisit mínim: Les empreses hauran d’acreditar la seva experiència en obres similars i 
demostrar la qualitat dels treballs realitzats amb la presentació d’una relació de les obres 
executades per l’empresa en els darrers 5 anys, amb un mínim de 3 obres similars a les obres a 
realitzar.  
 
Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixin en l’execució de skate-parks 
amb  elements de rodadura executats in-situ; formigonat projectat en superfícies no horitzontals 
i amb elements de drenatge. 
 
No es consideraran obres de skate-park de mòduls prefabricats. 
 
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits per l’òrgan competent que sigui 
una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, s’acreditarà mitjançant 
certificació emesa per aquest o, a faltar d’aquesta certificació, mitjançant una declaració de 
l’empresari. 
 
Aquests certificats hauran d’indicar: l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent. 
 

G2. Solvència econòmica o financera  

 
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum dels tres últims disponibles 
haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC, és a dir, com a mínim haurà de ser de 
247.665,00 €. 
 
S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial 
en què hagi d’estar inscrit.  
 

G3. Classificació empresarial 

No caldrà l’acreditació de la solvència tècnica en el cas que l’empresa estigui classificada en 
qualsevol grup i subgrup com a contractista d’obres, o que els licitadors disposin de classificació 
empresarial: 
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Grup G: Vials i pistes. 
Subgrup 6.: Obres viàries sense qualificació específica. 
Categoria 2: de 150.000 a 360.000 €. 
 

G4. Adscripció de mitjans personals i materials 

 
L’adjudicatari haurà de destinar els equips de treball mínims necessaris per complir l’objecte del 
contracte dins el termini d’execució establert en aquest Plec. 
Pel que fa a mitjans personals, l’adjudicatari haurà de destinar com a mínim a l’execució de l’obra 
el personal i empreses següents (propi o subcontractat): 
 
- Cap d’obra: 
o Formació amb titulació universitària d’arquitecte, enginyer de camins, canals i ports, 
enginyer industrial, arquitecte tècnic, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer tècnic 
industrial o els seus equivalents de l’espai econòmic europeu. 
o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o Caldrà aportar curriculum vitae. 
 
- Encarregat/da de l’obra: 
o Responsable directa de l’execució material de l’obra. 
o Experiència mínima de 3 anys en obres equivalents. 
o El percentatge de dedicació serà del 100%. 
o Caldrà aportar curriculum vitae. 
 

 
H. Criteris d’adjudicació  
 
La puntuació màxima s’estableix en 100 punts que es repartiran de la forma següent:  
 
H.1. Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica 
 
H.1.1 Oferta econòmica  (màxim 80 punts) 
 
𝑷𝒊 = 𝟎, 𝟖𝟎 × [𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎 × (𝑩𝒎 −𝑩𝒊)]  
 
 
On: 

𝐵𝑚 =
𝑃𝐿 − 𝑂𝑚

𝑃𝐿
 

𝐵𝑖 =
𝑃𝐿 − 𝑂𝑖
𝑃𝐿

 

 
Nomenclatura:  

- Pi és la puntuació que obté l'empresa "i",  és el pes del criteri (de 0,00 a 1,00, en tant per 
ú segons els punts totals de la licitació).  

- Bm és la baixa que suposa l'oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el preu 
unitari del parallamps (PU) i Bi és la baixa de l'oferta de l'empresa "i" en relació amb el 
preu unitari del parallamps 

- Oi és l'import de l'oferta de l'empresa "i".  
- Om és l'import de l'oferta menor.  
- PL és el preu unitari màxim del parallamps  
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Junt amb la proposta econòmica el licitador té l’obligació de presentar un Estudi econòmic 
desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment 
de l’oferta econòmica. La no presentació d’aquesta documentació o la manca de 
concordança d’aquesta amb el projecte o el present plec de clàusules administratives, 
serà motiu d’exclusió del procediment. 
 

H.1.2. Reducció del termini d’execució. (màxim 5 punts) 
 
Es podrà reduir el termini d’execució previst de 6 mesos a partir de la data de l’acta de replanteig 
i d’inici d’obra, sempre que es justifiqui com es produirà aquesta millora del termini d’execució 
aportant un cronograma en el qual quedin reflectides les diferents tasques a realitzar. 
 
El període màxim de reducció admissible a les ofertes és de 2 setmanes. La part d’aquesta 
reducció del termini d’execució que sobrepassi aquesta extensió màxima no serà valorada. 
 

Reducció en setmanes Puntuació 

1 2,5 punts 

2 5 punts  

 
Es valorarà la reducció del termini d’execució d’obra, d’acord amb la taula següent: 
 
Per obtenir puntuació en aquest criteri, els licitadors hauran de proposar un termini d’execució 
inferior, acompanyat obligatòriament d’un pla de treball detallat, que ha de complir com a mínim 
els següents requisits: 
• Calendari de treball setmanal o quinzenal amb fases i tasques principals 
• Solapament d’activitats si escau, amb justificació tècnica 
• Indicació clara de com es mantindran els nivells de seguretat i salut 
Aquest pla de treball només es requerirà a l’empresa que es proposi com adjudicatària. 
 
El pla de treball serà vinculant i formarà part de la documentació contractual. El seu incompliment 
parcial o total serà considerat una falta molt greu, amb les conseqüències que legalment 
corresponguin, inclosa la possible resolució del contracte, l’aplicació de penalitzacions 
econòmiques o l’exclusió de futures licitacions, segons determini l’òrgan de contractació. 
 
H.1.3. Augment del període de garantia (màxim 15 punts) 
 
Es podrà augmentar el període de garantia de les obres respecte al termini mínim previst de 12 
mesos sense cap cost addicional per l’Ajuntament. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra, d’acord amb la taula següent: 
 

Augment en mesos 
addicionals 

Puntuació 

12 5 punts 

24 10 punts 

36 15 punts 

 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  
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Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant al criteri de 

reducció del preu els criteris establerts en l’article 85 del Reglament general de la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques. 

 

 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores  
 

Abans d’iniciar les obres, l’adjudicatari haurà de lliurar en suport digital a l’Ajuntament la següent 
documentació: 
Pla de Seguretat i Salut d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut inclòs en el projecte, els procediments que el servei de prevenció del contractista determini 
i el Coordinador de Seguretat i Salut d’obra indiqui. Els operaris hauran de disposar de formació 
sobre els treballs i els seus riscos. 
 
Proposta de planificació i organització de les obres objecte del contracte. 
 
Un cop finalitzada l’obra i abans de formalitzar l’acta de recepció, l’adjudicatari haurà de lliurar 
en suport digital a l’Ajuntament la següent documentació: 
- Dossier amb certificats de característiques i qualitat de tots els components i materials amb els 
seus respectius certificats CE. 
- Plànols as built en format CAD i PDF. 
- Dossier fotogràfic dels treballs amb els punts més representatius de l’obra. 
- Llistat de materials amb indicació del seu proveïdor i dades de contacte. 
- Llistat d’industrials que hagin participat amb les seves respectives dades de contacte. 
- Certificats de garantia tècnica per un mínim d’un any o en funció de l’augment de la garantia 
presentada a l’oferta, des de la signatura de l’acta de recepció de l’obra. 
- Acta de liquidació amb les empreses subcontractades i industrials. 
 
 
K. Garantia provisional 
 
No 
 
 
L. Garantia definitiva 
 
Sí. Import:  5% s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació IVA exclòs. 
 
 
M. Condicions especials d’execució 
 

- Durant l’execució de les obres l’empresa adjudicatària ha de garantir l’adequació de rutes 
alternatives accessibles per a persones amb mobilitat reduïda al llarg de tot el període de 
les obres. 
Per acreditar-ho l’empresa adjudicatària ha de presentar un informe previ a la realització 
de les obres en el qual faci constar la planificació de les rutes alternatives pensant en tots 
els col·lectius inclosos com a persones amb mobilitat reduïda (persones cegues, 
persones en cadira de rodes, persones que requereixen ajudes per caminar, etc.). 

 
- En qualsevol treball en el qual les operacions o els passos de vehicles i màquines es faci 

en terrenys on hi hagi arbres a prop, abans del començament dels treballs se n’han de 
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protegir els troncs fins a una altura no inferior a 3 m des del sòl amb taulons lligats amb 
filferros. Aquestes proteccions s’han de retirar una vegada s’hagi acabat l’obra. 

 
Els arbres i els arbustos també s’han de protegir de manera efectiva dels cops i de la 
compactació de l’àrea d’extensió de les arrels. Quan s’obrin clots o rases pròximes a 
plantacions d’arbratge, l’excavació no s’ha d’acostar al peu de la plantació, sinó que s’ha 
de fer a una distància igual a 5 vegades el diàmetre de l’arbre a l’altura d’1,20 m i, en tot 
cas, aquesta distància ha de ser sempre superior a 0,50 m. En els casos en què en 
l’excavació es trobin arrels de gruix superior a 5 cm, s’han de tallar amb una destral 
deixant-hi talls nets i llisos, i a continuació s’han de pintar amb qualsevol cicatritzant dels 
que hi ha en el mercat.  
 
S’ha de procurar que l’època d’obertura de rases i clots pròxims a l’arbratge que cal 
protegir sigui la de repòs vegetal (desembre, gener i febrer). Quan en una excavació de 
qualsevol mena resultin afectades arrels d’arbratge, s’han de tornar a tapar en un termini 
no superior a tres dies des del moment que es van deixar descobertes, i tot seguit s’han 
de regar. 
 

 
N. Modificació del contracte prevista 
 
No 
 
 
O. Cessió del contracte  
 
No 
 
 
P. Subcontractació 
 
Sí.  
 
 
Q. Revisió de preus 
 
No 
 
 
R. Termini de garantia 
 
Termini: el termini de garantia mínim establert per a l’obra és de 12 mesos des de l’acta de 
recepció (o el termini que l’adjudicatari hagi ofert en la seva proposta si aquest és superior a 12 
mesos). 
 
 
S. Programa de treball 
 
El Pla de treball s’ha de presentar en el Sobre Únic, només en el cas que s’ofereixi com a millora 
la reducció del termini d’execució.  
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T. Penalitats  
 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir els termini parcials i totals d’execució del 
contracte.  
 
En cas que l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
parcials o total, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició 
d’una penalitat diària de 1,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per defectes en la qualitat 
l’Ajuntament podrà imposar les penalitats següents pels incompliments que es detallen: 
 
Faltes lleus:  
 1. Incompliment: La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present 
 plec i en les disposicions d’aplicació.  
 Penalitat: Es sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs). 
  
 2. Incompliment: La falta de diligència deguda als requeriments efectuats, d’acord amb 
 les disposicions d’aplicació.  
 Penalitat: Es sancionarà amb penalitat de fins a l’1% del preu del contracte (IVA exclòs)  
 
Faltes greus:  
 1. Incompliment: La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines i personal 

diferents als previstos en projecte, en el Plec de clàusules tècniques i administratives i en 
el pla d’obra proposat, en concret en el detall de mitjans personals, tècnics i organitzatius, 
així com la seva omissió.  

 Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 3% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 fins el 5% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
 contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.  
 
Faltes molt greus:  

1. Incompliment: Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als 
efectes de l’expedició de certificacions. 

 Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 fins el 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
 contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.  
 
 2. Incompliment: Paralització de les obres  
 Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 fins el 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
 contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.  
 
 3. Incompliment: L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en 
 el projecte.  
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 Penalitat: Es sancionarà amb penalitats des del 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 fins el 10% del preu del contracte (IVA exclòs) i poden donar lloc a la resolució del 
 contracte, de conformitat amb l’establert en aquest plec i en la legislació aplicable.   

 
 

En tot cas, la quantia de les penalitats que s’imposin no podran superar individualment  el 10% 
del preu del contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (article 192.1 LCSP). 
 

 
U. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el departament d’Urbanisme.   
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1a. Objecte del contracte 

 
1.1 L’objecte del contracte és la prestació de les obres que es descriuen en l’apartat A del 
“Quadre de característiques del contracte”.  
 
1.2 Aquest contracte no es divideix en lots.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del “Quadre de característiques”. 
 

2a. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a 
l’expedient.  
 

3a. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 del 
“Quadre de característiques”.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen 
en l’apartat B3 del “Quadre de característiques”. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B2 del “Quadre de 
característiques”. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost 
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
 

L’import del contracte anirà a càrrec del Pressupost Municipal de 2026 a l’aplicació indicada a la 
clàusula C.  
 

4a. Termini de durada del contracte 

 
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del “Quadre de 
característiques”.  
 
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el  
programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar  
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
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4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de tres mesos  
a comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en  
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants  
del contracte i, per tant, són exigibles.  
 
4.4 El contracte no es podrà prorrogar tal com es preveu en l’apartat D del quadre de  
característiques.  
 

5a. Règim jurídic del contracte 

 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules  
administratives i pel projecte ““Projecte bàsic i constructiu d’un skate park entre l’Av. del 
Parlament i l’Av. de Joan Carles I”,  aprovat definitivament el dia  25 de juny de 2026, mitjançant 
publicació al BOP.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament  
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial  
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus  
del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del  
contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva  
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 
 
A més, es regeix per la normativa següent:  
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es  
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació  
pública.  
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei  
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat  
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les  
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia  
dels drets digitals.  
 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,  
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades  
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva  
95/46/CE.  
 
g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i  
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector  
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en  
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 

6a. Admissió de variants 

 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del “Quadre de característiques”, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen  
 

7a. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del “Quadre de característiques”.  
 

8a. Notificacions i ús de mitjans electrònics 

 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta  
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per  
mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de  
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el  
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els  
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de  
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a  
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A  
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les  
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses  
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula  
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin  
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha  
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant 
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la  
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament  
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el  
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es  
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No  
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de  
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recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data  
d’enviament de l’avís de notificació.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les  
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com  
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de  
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil  
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat: https://www.blanes.cat/perfilcontractant  
 
Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a 
conseqüència  del  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  del  present  contracte  es  realitzaran 
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta  licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa 
constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació  de  la  informació  
publicada,  també  es publicarà  informació  relativa  tant  a  la  licitació, com al contracte.  A més, 
les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia  
l’autenticació  requerida.  El  Perfil  del  licitador  està  constituït  per  un  conjunt  de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines  que  faciliten l’accés i la  gestió d’expedients de contractació 
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
8.4 Certificats digitals 
  
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la  
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de  
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del  
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació  
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat  
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de  
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la  
signatura del DEUC i de l’oferta. 
  
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a  
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)  
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual  
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat  
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la  
resta dels Estats membres”. 
 

9a. Aptitud per contractar 

 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o  estrangeres,  que reuneixin 
les condicions següents:  
 
-  Tenir  personalitat  jurídica  i  plena  capacitat  d’obrar,  d’acord  amb  el  que  preveu l’article 
65 de la LCSP;   
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-  No  estar  incurses  en  alguna  de  les  circumstàncies  de  prohibició  de  contractar recollides 
en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP;   
 
-  Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  els  termes establerts 
en la clàusula desena d’aquest plec;   
 
-  Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  
 
-  A  més,  quan,  per  així  determinar-ho  la  normativa  aplicable,  se  li  requereixin  a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores.  
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts 
o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document 
de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva 
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 
l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea  o  
signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  d’acreditar mitjançant la inscripció 
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre  d’establiment  o  la  
presentació  d’una  declaració  jurada  o  una  de  les certificacions que s’indiquen en l’annex XI 
de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea  ni  
signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb l’aportació  d’un  informe  
emès  per  la  missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en 
el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 
en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han 
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General 
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació pública de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  (OMC),  sempre  que  es  tracti  de  
contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.350.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
9.3  També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es constitueixin  
temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària formalitzar-les  en  
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escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil 
del licitador”.  
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 

10a. Solvència  i classificació de les empreses licitadores 

 
10.1 Criteris, requisits mínims i mitjans admesos  
 
Els licitadors han de comptar amb els requisits mínims de solvència següents, com a una de les 
condicions prèvies d’aptitud per contractar amb l’Ajuntament, en el moment de concórrer a la 
licitació, però, no caldrà que les acreditin fins al moment de ser proposats com a adjudicataris. 
Així doncs, caldrà fer constar el compliment d’aquests requisits de solvència en la declaració 
responsable que consta en l’annex 2 d’aquest Plec.  
 
Per acreditar la solvència, el licitador també podrà basar-se en la solvència i els mitjans d’altres 
entitats, d’acord amb l’establert a l’article 75 Integració de la solvència amb mitjans externs que 
preveu la LCSP.  
 
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) acreditarà davant l’Ajuntament de Blanes, en funció del què en ella es reflecteixi i sens 
perjudici de prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera del licitador. 17  
 
La solvència tècnica o professional l’hauran d’acreditar de conformitat amb el que s’estableix 
en l’apartat G1 del quadre de característiques del contracte.  
 
La solvència econòmica o financera l’hauran d’acreditar d’acord amb els criteris que 
s’estableixen en l’apartat G2 del quadre de característiques, en cas de no disposar de 
classificació.  
 
10.2 El contractista podrà acreditar la solvència mitjançant la classificació assenyalada en 
l’apartat G3 del quadre de característiques.  
 
10.3 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G4 del quadre 
de característiques.  
 
10.4 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, 
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per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes 
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin 
que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos 
necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats 
esmentades.  
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes 
executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. En les mateixes 
condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.  
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats en l’apartat G1 i G2 del quadre de característiques.  
 
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de 
les seves integrants. 
 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

11a. Presentació de documentació i de proposicions 

 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en un sobre, la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació. El termini de presentació 
finalitzarà a les 14:00:00h del dia següent hàbil al que farà 20 dies naturals a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.  
 
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es 
consideraran extemporànies. 
 
Les proposicions  s’hauran de presentar en la forma, termini i lloc indicats en aquest plec 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: https://www.blanes.cat/perfilcontractant 
 
Les  proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 
plec, seran excloses. 
 
Tota la documentació administrativa així com la corresponent a les ofertes haurà d’anar signada 
pel representant legal de l’empresa licitadora (o per aquell que ostenti poders per a la presentació 
d’ofertes).  
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que en el seu cas designin en el DEUC 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions i les que designin en la seva declaració 
responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
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licitació. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa 
i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de 
les empreses licitadores de la/les paraula/es clau que només elles custodien durant tot el procés, 
no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau abans 
l’obertura dels sobres, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació d’aquella 
empresa.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes, 
publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent.  
 
En tot cas, recaurà en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la 
presentació de l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
contractacio@blanes.cat en el qual s’adjunti una impressió de la pantalla en el moment de 
l’enviament on es mostri l’error de l’enviament, dintre del termini establert a l’anunci de licitació.  
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
11.2 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, i del projecte, així com l’autorització a 
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la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. 
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi 
subscrit. 
 
11.5 Contingut del sobre únic 
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

  

 
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

contractar amb el sector públic, d’acord amb el model que consta com Annex 2 a aquest 
Plec.   

b) Proposició dels criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques que s’haurà 
d’ajustar al model establert en l’Annex 1 d’aquest Plec.  

 
 
Junt amb la proposta econòmica el licitador té l’obligació de presentar un Estudi econòmic 
desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment 
de l’oferta econòmica. La no presentació d’aquesta documentació o la manca de 
concordança d’aquesta amb el projecte o el present plec de clàusules administratives, 
serà motiu d’exclusió del procediment 
 
 
11.6 No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants del DEUC,  si cal la presentació d’aquest document.  
 
 
11.7 Els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquestes hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta.  El caràcter 
de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials 
de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.  
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses 
en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés 
o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 
 

12a. Mesa de Contractació 

 
 
Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i publicada la seva 
composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats en la 
matèria que es considerin convenients, els quals actuaran amb veu però sense vot. 
 
Així mateix la mesa podrà sol·licitar els informes tècnics (interns o externs) que consideri 
necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació.  
 

13a. Determinació de l’oferta més avantatjosa 

 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques del contracte. 
 
13.2 Valoració i classificació de les ofertes 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil del 
contractant tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per les empreses  licitadores 
per part de la Mesa de contractació.  
 
Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació qualificarà la 
declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres. En cas d’observar 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores perquè els esmenin en el termini 
de tres dies.  
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació del sobre únic, la Mesa 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes 
d’exclusió.  
 
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses. Es revisarà que la documentació presentada sigui correcta i el cronograma 
sigui adequat al projecte.  
 
Per realitzar la classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en 
l’apartat H del quadre de característiques del contracte. Es podrà demanar assessorament a 
tècnics especialistes en la matèria.  
 
A partir de la comprovació de les ofertes i el cronograma presentat es realitzarà la proposta 
d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà 
a l’òrgan de contractació. 
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de 
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat 
de tracte entre empreses licitadores. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de 
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, no compleixin els requisits 
establerts en la memòria, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin 
substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest 
en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència 
d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els termes 
establerts a la clàusula 43a. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
el desempat es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials establerts en el punt 
2 de l’article 147 LCSP.  
 
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat 
es procedirà de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la LCSP.  
 
En  el  supòsit  que  l’oferta  de l’empresa  licitadora que hagi  obtingut  la  millor  puntuació incorri  
en presumpció d’anormalitat,  la  Mesa  de Contractació la  requerirà perquè justifiqui l’oferta 
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,  o  de costos,  o  
qualsevol  altre  paràmetre  sobre  la  base  del  qual  s’hagi  definit l’anormalitat de l’oferta. Per 
aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les  precisions que  consideri  oportunes  sobre  la  
viabilitat  de  l’oferta i  les  justificacions pertinents. 
 
L’empresa disposarà d’un termini  màxim  de cinc dies hàbils des  de l’enviament de la 
corresponent  comunicació per  presentar  la  informació  i  els   documents  que siguin pertinents.  
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Aquest  requeriment  es  comunicarà a  l’empresa  mitjançant  comunicació  electrònica a través  
de l’e-NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  Contractació no  rep  la  informació  i  la 
documentació justificativa   sol·licitada,   ho posarà en coneixement   de   l’òrgan   de contractació 
i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l’empresa licitadora 
quedarà exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació  i la documentació justificativa sol·licitada dins el 
termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o  rebuig de la  
proposició,  degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest   decideixi,  
previ  l’assessorament  tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé acceptar l’oferta,  perquè  considera 
acreditada la  seva  viabilitat,  o  bé,  en  cas  contrari, rebutjar-la. L’òrgan  de  contractació 
rebutjarà  les  ofertes  incurses  en  presumpció  d’anormalitat  si es  basen  en  hipòtesis  o  
pràctiques  inadequades  des  d’una  perspectiva  tècnica, econòmica   o   jurídica.   Així   mateix,   
rebutjarà   les   ofertes   si   comprova que són anormalment   baixes   perquè vulneren la   
normativa sobre subcontractació o   no compleixen les  obligacions  aplicables  en  matèria  
mediambiental,  social  o  laboral, nacional  o  internacional,  inclòs  l’incompliment  dels  convenis  
col·lectius  sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP 
 

14a. Comitè d’experts 

No escau 
 

15a. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

 
15.1 Un cop la mesa de contractació hagi valorat i classificat les propostes de conformitat amb 
l’establert en la clàusula anterior,  remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació. 
 
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, el Servei de  
Contractació requerirà al licitador proposat com a adjudicatari per a què presenti la  
documentació justificativa que es detalla a continuació dins del termini de 7 dies hàbils a  
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 159.4 de la  
LCSP. 
 
La Mesa de contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores corresponent que  
l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la  
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i  
tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per  
contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les  
capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació 
següent i, si fos el cas, aquella que no figuri inscrita en aquests registres, no consta vigent o 
actualitzada: 
 

a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva que correspongui, d’acord amb el que 

s’estableix en la clàusula 16a. 
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b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans personals que s’hagin de 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 

 
c) Acreditar que es disposa de l’assegurança establerta en la clàusula 31ª.  

 
d) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s 

aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 
En  cas  que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  pertanyi  a  un  Estat  membre  de  
la Unió  Europea  o  signatari  de  l’Espai  Econòmic  Europeu,  l’acreditació  de  la  seva  capacitat, 
solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial 
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació 
de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim 
cas, en el termini de set dies hàbils esmentat. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència 
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués 
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 

16a. Garantia definitiva 

 
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del “Quadre de 
característiques”, que és la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.   
 
16.2 La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 LCSP.  

 
En cas que la garantia definitiva es dipositi mitjançant aval bancari o certificat d’assegurança de 
caució, aquests han d’estar intervinguts notarialment. Ha de ser solidari respecte a l'obligat 
principal, amb renúncia expressa als beneficis de divisió i d'excussió i pagador a primer 
requeriment de la Caixa. 

 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L 
del “Quadre de característiques” i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de 
la unió temporal. 
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16.4 Pel que respecte a la constitució, reposició i reajustament de garanties s’estarà a allò previst 
en l’article 109 de la LCSP.  
  
16.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la  
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària  
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància  
documentada de la reposició esmentada.  
 
16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti  
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es  
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en  
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui  
a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions  
de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat  
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector  
públic de la LCSP.  
 
16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles  
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia  
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
  
 
16.9 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat  
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte. 
 

17a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.  
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicarà en el perfil de contractant. 
 

18a. Adjudicació del contracte 

 
18.1 Un  cop presentada  la  documentació a  què  fa  referència la  clàusula quinzena i, en els  
casos en  què  sigui  preceptiva,  amb  la fiscalització  prèvia del  compromís  de la despesa   per   
la   Intervenció en   un termini   no superior   a   cinc   dies,   l’òrgan   de contractació acordarà 
l’adjudicació del   contracte a   l’empresa   proposada com   a adjudicatària, dins  del  termini  de 
cinc  dies hàbils  següents a  la  recepció de la  dita documentació. 
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  
 
18.2 La  resolució  d’adjudicació del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses  licitadores 
mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM,  d’acord amb  la  clàusula vuitena 
d’aquest   plec,   i  es  publicarà en el   perfil  de contractant  de l’òrgan  de contractació dins  del  
termini  de  quinze dies,  i  indicarà  el  termini  en  què  s’haurà de procedir a  la formalització del 
contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s’hagi   
indicat–  que les  empreses  licitadores  hagin  designat  en presentar  les   seves proposicions, 
un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el  correu electrònic contindrà 
l’enllaç per accedir-hi.   
 

19a. Formalització i perfecció del contracte 

 
19.1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a 
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula 15a, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant 
o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir 
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
19.5 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

20a. Condicions especials d’execució  

 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o 
les empreses contractistes són les que s’estableixen en l’apartat M del “Quadre de 
característiques”. 
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21a. Documentació a lliurar abans de l’inici de les obres 

21.1 Programa de treball 

L’empresa contractista haurà de presentar el programa de treball, el qual haurà d’incloure les 
dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 

21.2 Pla de Seguretat i Salut Laboral  

Abans d’iniciar les obres, l’adjudicatari haurà de lliurar en suport digital a l’Ajuntament la següent 
documentació:  
 
Pla de Seguretat i Salut d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut inclòs en el projecte, els procediments que el servei de prevenció del contractista determini 
i el Coordinador de Seguretat i Salut d’obra indiqui. Els operaris hauran de disposar de formació 
sobre els treballs i els seus riscos. 
 
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i 
complementarà les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat i Salut que forma part del 
Projecte de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les propostes de 
mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva valoració 
econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no podran 
implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del pressupost 
previstos a l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no informi favorablement el Pla de Seguretat i 
Salut, indicarà a l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de 
garantir les condicions de seguretat i salut previstes en l’Estudi de Seguretat i Salut i en la 
normativa d’aplicació, i l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut  d’acord 
amb aquestes indicacions, en el termini màxim d’una setmana.  L’adjudicatari presentarà de nou 
el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut per a 
l’emissió del corresponent informe favorable. 
 
L’adjudicatari també haurà de presentar a l’Ajuntament còpia del formulari de comunicació 
d’obertura del centre de treball, segellat pel Departament de Treball. 
 
Per tal d’agilitzar la tramitació, les comunicacions s’efectuaran per correu electrònic. 
 

21.3 Acta de comprovació del replanteig 

 
Una vegada s’hagi tramitat la documentació esmentada s’atorgarà l’acta de comprovació del 
replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als 
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte.  
L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de realitzar en el termini màxim d’un mes des de la 
data de formalització del contracte.  
 
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu 
representant, de conformitat  amb el que estableix l’art. 237 LCSP i amb els efectes previstos en 
els articles 139, 140 i 141 del RGLCAP. 
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Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta 
acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el Director decidirà  l’inici o la 
seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.  
 
El contractista presentarà, en aquesta acta, un annex amb el detall dels noms dels treballadors i 
maquinària que formen cada un dels equips de treball ofertats. La no presentació d’aquesta 
documentació, la manca de detall suficient, la discrepància amb l’oferta, etc. seran objecte 
d’imposició de penalitats. 
 
L’acta de comprovació es lliurarà al contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer 
restarà en poder del director de l’obra.  
 
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que 
es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 
 
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 

22a. Execució i supervisió de les obres  

 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest Plec de 
clàusules administratives i en el projecte que serveix de base al contracte, i conforme a les 
instruccions que, en interpretació tècnica, doni a l’empresa contractista la persona que exerceix  
la direcció facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i 
l’execució ordinària del contracte.  
 

22.1 Desenvolupament de l’execució de les obres 

 
a) Responsabilitat del Contractista. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes 

que presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat 
l’administració o el director de l’obra i les instruccions no escrites. 
 

b) Actes de visites d’obra setmanals i certificacions mensuals on s’incloguin, a banda de la 
informació dels desenvolupament de les obres: 
- Resum de les incidències econòmiques i temporals produïdes per variacions d’obra, i de 

les propostes de preus contradictoris. 
- Documentació fotogràfica que reflecteixi l’estat actual de l’obra. 
- Justificants de la correcta gestió dels residus generats, que s’adjuntaran a la certificació 

final de l’obra 
 

c) Informe de final d’obra. El director de les obres  redactarà un document, amb la participació i 
col·laboració  de l’empresa contractista, que defineixi i reculli l’obra realment executada. El 
contingut d’aquest document serà, com a mínim, el següent:   

 
- Memòria final 
- Plànols generals i detalls de l’obra executada (“as built “)  
- Amidaments i relació valorada. 
- Totalitat dels informes parcials fets durant l’execució de les obres. 
- Reportatge fotogràfic. 
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- Detall de les incidències i aspectes que poden ser importants pel manteniment posterior 
de les obres. 
 

d) Conservació de les obres i devolució de la garantia definitiva.  El contractista està obligat a 
conservar l’obra fins el moment de la recepció i a atendre les peticions de reparacions i/o 
desperfectes, imputables a l’execució de les obres, apareguts durant el període de garantia  
 
e)  Vicis o defectes en la construcció. Si la direcció de l’obra o el Responsable del Contracte 
aprecia vicis o defectes en les obres executades  o  té raons fonamentades per a creure que 
existeixen vicis ocults, ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les 
unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar 
l’existència d’aquests defectes ocults. La demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o 
defectes patents a la construcció i  les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. Aquestes accions no alliberaran el contractista de respectar els terminis d’execució 
contractats. Tampoc l’alliberaran del procediment per determinar penalitats per incompliment de 
terminis d’execució.  
 

22.2 Suspensions 

 
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa en la clàusula 35a 
d’aquest Plec.  
 
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs de les obres es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta 
de represa de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’actes de visita i ordres d’obra. 
 
3. Les actes les signaran el director de l’obra, el cap d’obra i el Responsable del Contracte, els 
quals queden a aquests efectes habilitats per l’Ajuntament de Blanes  i pel Contractista sense 
necessitat de cap resolució expressa. 
 
4. Les actes es traslladaran immediatament a la Junta de Govern Local, mitjançant el 
Responsable del Contracte, en forma de còpia.  La Junta de Govern Local podrà resoldre que 
s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, 
s’aplicarà la regulació prevista en la LCSP.  
  
5. L’acord de confirmació de suspensió resoldrà també sobre la modificació dels terminis finals 
d’execució de les obres i programes dels treballs. L’acta de represa contindrà com a annex els 
programes de treballs i nous terminis d’execució amb  aquest efecte. 
 

22.3 Reclamacions 

 
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant de l’Ajuntament en el termini 
de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions 
en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 
 
2. Des de la interposició de la reclamació, el director de l’obra com a responsable del Contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per disposar de resolució de la Junta de Govern Local que serà 
notificada al Contractista. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva 
reclamació. 
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3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals. 
 
 
23a.  Mitjans materials en l’execució de l’obra i obligacions del contractista.  
 
23.1 Materials  
 
Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la direcció facultativa, raó per la 
qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, 
si la direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, 
el contractista està obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials 
que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal 
que puguin ésser realitzats, si s’escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part 
de la direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la 
urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents, La recepció dels 
materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, quant al compliment 
de les característiques que en disposi el projecte. 

 
En relació amb els assaigs i anàlisi, la direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs 
i anàlisis del material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin pertinents 
en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al cinc per cent 
(5%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l’esmentat 
límit, seran a càrrec del poder adjudicador quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no 
reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el contractista actuarà 
com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus i haurà de realitzar al 
seu càrrec la correcta gestió dels mateixos. 
 
El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest efectes, 
les ordres de la direcció facultativa que escaiguin. 
 
A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra 
i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 
 
23.2 Maquinària, eines i mitjans auxiliars 
 
El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars que 
calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcial i totals establerts en el contracte. 

 
L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no 
podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan 
s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball. 
 
Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les baixes 
de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició del poder adjudicador 
durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans el director 
facultatiu. 
La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat 
per al treball. 
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L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les 
unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut. 

 
23.3 Troballes 
El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 
de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-
los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat del poder 
adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò 
que disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així hi disposés 
el poder adjudicador, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra. 
 
El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de les restes arqueològiques es 
tractarà com a risc imprevisible. 
 
23.4 Senyalització de l’obra 
 

El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar l’accés 
a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant en l’esmentada zona cim en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de 
seguretat i salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació 
de senyals complementaris o de modificació dels ja instal·lats.  
 
El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment de les tanques, rètols i senyals i està 
obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

23.5 Gestió de residus 

 
L’import de l’oferta inclourà totes les despeses (càrrega, transport, cànons abocador...) 
relacionades amb la gestió de tots els residus que es generin a l’obra. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a efectuar la correcte gestió dels residus que es generin durant 
l’execució de les obres i lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si s’escau, els costos de 
gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable. 
 

23.6 Instal·lacions auxiliars i provisionals   

 
El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra. 
 
La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista. 
 

23.7 Obligació de presentar documentació de final d’obra – “As Built” 

 
Un cop executada l’obra, l’empresa adjudicatària presentarà a la direcció facultativa de l’obra la 
documentació gràfica “as built” detallada l’àmbit i superfícies tractades amb les xarxes de 
protecció i tot el conjunt de treballs executats. Aquesta documentació s’inclourà en l’informe final 
d’obra, amb el contingut que estableix la clàusula 22.1. 
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24a. Resolució d’incidències 

 
Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan de 
contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades a la 
normativa general de contractació. 
 
Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament executives, sens 
perjudici de la seva impugnació. 
 
Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a càrrec del 
contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de penalitats per 
incompliments contractuals. 
 
Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del contracte, 
incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta convencional que expressi 
l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, quan afecti els aspectes del contingut 
tècnic de les prestacions. 
 

25a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats 

 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir amb els el terminis fixats  en les diferents fases.  
 
Si l’empresa incorregués en demora respecte del compliment de terminis  per causes que els hi 
sigui imputable, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució 
del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició d’una penalitat diària de 0,5 euros per 
cada 1.000 euros del preu del contracte IVA exclòs.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista 
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats. 
 

26a. Potestats d’inspecció i control de les obres 

 
La potestat de control i inspecció de l’obra s’exercirà de manera directa i continuada per 
l’Ajuntament, mitjançant els òrgans expressats en la clàusula 28. 
 
Aquesta potestat d’inspecció i control comporta una sèrie de facultats de vigilància sobre 
determinats aspectes de l’obra, sense perjudici de les facultats de la Direcció Facultativa: 
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- Personal de l’obra: quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en 
acte u omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el 
compliment del programa de treball, l’Ajuntament podrà exigir-li l’adopció de mesures 
concretes i eficaces per tal d’aconseguir o restablir l’ordre en la correcta execució del 
contracte, sens perjudici d’allò que disposa aquest plec i altra normativa d’aplicació 
referent al compliment de terminis d’execució o resolució del contracte. 

- Equips de maquinària i altres mitjans auxiliars: es controlarà que la maquinària resulti 
idònia als treballs de l’obra a executar, i es podrà refusar qualsevol element que es 
consideri inadequat i exigir que es reemplacin els que resultin avariats i/o inutilitzats. 

- Materials: en relació als materials l’Ajuntament ostentarà les potestats  fixades en 
aquest plec. 

- Bona marxa dels treballs: La direcció facultativa ha de garantir que l’obra serà 
executada en els terminis previstos, i en cas contrari podrà proposar la imposició de 
penalitats o la resolució del contracte  

- Emplaçament de l’obra: la direcció facultativa podrà ordenar al contractista la 
instal·lació de senyals complementàries o la modificació de les ja instal·lades. 

  

27a. Responsable del contracte i Direcció facultativa 

 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director 
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 LCSP.  
 
El director facultatiu assumirà totes les funcions que legalment li corresponguin i les funcions 
següents establertes en l’article 62 de la LCSP: 

 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions  

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte, que seran 
immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones, 
configuren les obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i 
els presents plecs. 

 
- Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental i en relació amb els subcontractistes, si escau, així com el 
compliment de les obligacions establertes en el contracte que suposin l’aportació de 
documentació complementària i/o la realització de tràmits administratius. 
 

- Promoure les reunions que siguin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 
que sorgeixi en l’execució del contracte, sens perjudici de la seva resolució per part 
de l’òrgan competent. 

 
- Proposar la imposició de penalitat per incompliments contractuals.   

 
- Emetre l’informe, si escau, on es determini si el retard en l’execució del contracte és 

produït per motius imputables al contractista. 

 
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis derivats de l’execució 

del contracte, si escau. 
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28a. Direcció de l’execució del contracte, direcció facultativa i òrgan de control.  

 

La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, inspecció 
i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local atribueix a 
l’alcalde. L’alcalde ha delegat aquestes funcions en la Junta de Govern Local que actuarà 
mitjançant acords escrits que seran traslladats al contractista. 
 
Per tant, la direcció de l’execució del contracte serà exercida per la Junta de Govern Local 
mitjançant acords escrits que seran traslladats formalment al contractista. Les relacions entre la 
Junta de Govern i el Contractista tindran efecte mitjançant la figura del responsable del contracte, 
que en els contractes d’hores exerceix el director facultatiu.  
 
El director facultatiu serà responsable de la comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la 
correcta realització de l’obra objecte del contracte, entre d’altres. 

Així mateix, com a responsable del contracte el director facultatiu podrà realitzar en qualsevol 
moment de l’execució de les obres i abans de la liquidació del contracte, sense necessitat de 
notificació prèvia al contractista, les actuacions que estimi pertinents, no reservades al Ple 
Municipal ni a la Junta de Govern Local, per tal d’aconseguir i desenvolupar els següents 
objectius i funcions: 
 
A. Objectius: 

1. Garantir l’execució conforme al contracte. 

2. Destacar mensualment les possibles desviacions de contracte, de l’objecte, dels temps 
de les obres i del seu cost, que permetin a la Junta de Govern Local, com a òrgan de 
Direcció del contracte, adoptar mesures correctores. 

3. Precisar els termes de l’execució del contracte i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local. 

4. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada. 

5. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments contractuals 
i traslladar la seva notícia a la Junta de Govern Local. 

 
B. Funcions: 

a. Verificar i proposar els actes de reconeixement d’obligacions de pagament que haurà 
d’adoptar la Junta de govern Local.  

b. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 

c. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 

d. Elevar a la Junta de Govern Local la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives 
o la presa d’altres mesures. 

e. Conformar les certificacions de l’execució, preparades i signades per la Direcció 
facultativa de les obres. 

f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per 
a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 

g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci la Junta de Govern Local. 
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29a. Interpretació dels contractes 

 
Entre d’altres, l’Administració Pública té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius 
i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.  
 
Correspon a la direcció facultativa de les obres la interpretació tècnica del projecte i la facultat de 
dictar les ordres per al seu desenvolupament.  
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

30a. Presentació, tramitació i pagament de factures.  
 
30.1 Emissió i presentació de les factures, certificacions d’obra  
S’efectuarà el pagament per certificacions d’obra, que serà a raó d’una certificació per mes. El 
pagament de la totalitat de l’obra executada es farà un cop finalitzats els treballs i els tècnics 
d’Urbanisme de l’Ajuntament n’hagin donat la conformitat.  
 
Les factures correspondran sempre a prestacions efectivament realitzades i rebudes formalment 
per l’Ajuntament, i en el seu cas aniran acompanyades de la certificació de l’obra realitzada en 
el mes, signada pel director d’obres.  
El contractista està obligat a presentar les factures electrònicament i d’acord amb la normativa 
vigent (l’art. 6 i ss del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que 
regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb el 
calendari de pagaments previst per l’Ajuntament prèvia comprovació i supervisió de les 
prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30 dies establert a l’art. 198.4 LCSP.  
Les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, havent 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació o comanda.  
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn.  
 
30.2. Procés de verificació i acreditació tècnica. El responsable del contracte haurà de 
realitzar la verificació i acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa 
annexa a la factura.  
 
30.3. Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en 
el Registre Municipal de Factures, a través del punt general d’entrada de factures electròniques 
previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, dins els 30 dies 
següents a la data de finalització de la prestació.  
La Plataforma E-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Per a la 
presentació de la factura caldrà indicar el NIF de l’Ajuntament de Blanes P1702600F, i el Codi 
DIR3 L01170237 en els tres camps (Oficina tramitadora, Oficina comptable, Òrgan gestor).  
 
30.4. Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits legals 
no podrà ser tramitada pel Registre Municipal de Factures. Així mateix, si la factura i la seva 
documentació annexa no disposen de la conformitat tècnica serà retornada a l’emissor.  
 
30.5. Aprovació i pagament de la factura  
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Quan el procés de verificació i acreditació tècnica de l’execució del contracte hagi finalitzat 
correctament, la factura serà presentada a l’aprovació per l’òrgan competent de l'Ajuntament 
 
30.6. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de 
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l’import de 
les factures i emetrà, per compensació, rebut de les quantitats deduïdes. 
 

31a. Responsabilitat de l’empresa contractista   

 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions, serveis, subministraments i/o obres realitzades, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, 
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, per un import no 
inferior al valor estimat del contracte, que cobreixi les activitats objecte del contracte. El 
contractista haurà de lliurar una còpia de la pòlissa abans de l’inici de l’execució dels treballs 
contracte i haurà de mantenir la pòlissa actualitzada durant la seva vigència.  
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que disposa 
l’article 197 LCSAP i sens perjudici d’allò establert en l’article 239 LCSP.  
 

32a. Altres obligacions de l’empresa contractista  
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de 
la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 25a d’aquest plec. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable i al compliment de la resta de disposicions 
vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de salut en el treball. 

 

 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra, al director 
facultatiu, com a responsable del contracte, i a la Intervenció Municipal l’accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 
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e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
f) Atès que l’obra inclou l’obra civil corresponent a les infraestructures soterrades d’aigua i 
sanejament a executar per l’empresa Aigües de Blanes SA caldrà la coordinació necessària  
entre les empreses per tal d’assolir el compliment dels objectius establertes relatius a l’execució 
completa de les obres i compliment dels corresponents terminis. 

 
g) Protecció de dades 

 
En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista 
quedarà obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta 
obligació té el caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 
211 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  

 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de 
contractació com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, 
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran 
dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector 
públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades 
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició 
al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan de contractació.  

 
El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest 
deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 

 
h) Despeses a càrrec de l’adjudicatari. Seran a càrrec del contractista les despeses següents: 

 
- Les derivades de publicacions d’anuncis, si escau, i també les despeses de la 

formalització del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes 
sobre aquestes matèries. 
 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 
específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el projecte. 

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres 
i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre 
impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 

C
S

V
: 1

63
60

16
57

77
70

30
35

44
3 

.



 
 
 
 
 

 
 

40 
 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació 
que s’acordin.  

 
- Les despeses derivades dels rètols anunciadors de l’obra que estableix la clàusula  

23.4 d’aquest Plec.  
 

- Les derivades de la gestió de tots els residus que es generin (càrrega, transport,  
cànon abocadors...).  

 

33a. Prerrogatives de l’Administració 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 

34a. Modificació del contracte 

 
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 
a 207 de la LCSP. 
 
34.2 Modificacions previstes 
No es preveuen.  
 
34.3 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits 
i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment 
regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació 
amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
34.4 Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista 
en els termes establerts en l’article 206 LCSP.  
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34.5 No tindran la consideració de modificacions del contractes d’obres les establerts en l’apartat 
4 in fine de l’article 242 LCSP.  
 
34.6 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP i la clàusula 19a d’aquest plec. 
 
34.7 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació 
de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de 
contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 

35a. Suspensió del contracte 

 
El contracte podrà ser suspès de conformitat amb el que estableix l’article 208 de la LCSP 
 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
 

36a. Successió i Cessió del contracte 

 
36.1 Successió en la persona del contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen. 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, 
la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, 
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc 
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència 
fins que estigui constituïda la nova garantia. 
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots 
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
36.2 Cessió del contracte 
 
No es preveu la cessió del contracte. 
 

37a. Subcontractació 

 
37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del “Quadre 
de característiques”. 
 
37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, abans d’iniciar la seva execució, la intenció de 
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, 
les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, 
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i 
personals de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició 
de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 
 
 
37.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
37.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
37.5 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula 32a d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 
del contracte principal i dels subcontractes. 
 
37.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
37.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
37.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
37.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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38a. Revisió de preus 

 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del “Quadre de 
característiques”. 
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

39a. Recepció i liquidació 

 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
El contractista, amb una antelació suficient, comunicarà via email al Responsable del Contracte 
i a  la Direcció facultativa de l’obra la data prevista per a la inspecció de les obres, als  efectes 
de que es pugui formalitzar a continuació l’acta corresponent. 
 
El Responsable del Contracte, juntament amb la Intervenció Municipal fixaran la data per realitzar 
inspecció de les obres i formalitzar els dies següents l’Acta de Recepció Final. 
 
A l’acte d’inspecció, prèvia a l’acta de  recepció de les obres concorreran el Responsable del 
Contracte i la Intervenció municipal, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, i el 
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 
 

40a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del “Quadre de característiques” o en la 
proposta presentada  per l’empresa adjudicatària. 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 
de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres. 
Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa 
l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini 
de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el termini de garantia, el director facultatiu 
ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació del que s’ha 
construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació 
de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 

41a. Responsabilitat per vicis ocults 

 
Si una vegada finalitzat el termini de garantia l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus 
incompatibles amb la seva funció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini 
de quinze anys a comptar de la recepció. 
 
Aquesta responsabilitat serà exigible en els termes que estableix l’article 244 de la LCSP. 
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42a. Resolució del contracte 

 
42.1 Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 de la  
LCSP, el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 
42.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
42.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ 
 

43a. Règim de recursos 

                           
43.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs de reposició o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
43.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

44a. Règim d’invalidesa 

 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP. 
 

45a. Jurisdicció competent 

 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació 
i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT  

(a inserir en el sobre únic )  
 

CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU D’UN 

SKATE PARK ENTRE AV. PARLAMENT I AV. JOAN CARLES I, DE BLANES 

 

En/Na__________________ amb NIF núm. __________, en nom propi / en representació de 

l’empresa ________________________, CIF núm. ___________, domiciliada a 

______________ carrer _________________________, núm. _______: 

MANIFESTO: 

1. Que estic assabentat de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del CONTRACTE 
D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU D’UN SKATE PARK 
ENTRE AV. PARLAMENT I AV. JOAN CARLES I, DE BLANES i que em comprometo  a portar-
lo a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars i el projecte que el 
regeixen, els quals accepto íntegrament, i assumeixo el compliment del contracte pels imports 
següents:  

Preu total sense IVA:      euros* 

Partida independent corresponent al ____ % d’IVA:  euros 

TOTAL DEL PREU DEL CONTRACTE: _______________euros, IVA inclòs  

*Aquest import no pot ser superior a 165.110,01 euros IVA no inclòs 

 

Cal presentar adjunt a aquesta oferta:  

- Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat 
i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica.  
 

La no presentació d’aquesta documentació o la manca de concordança d’aquesta amb el 
projecte o el present plec de clàusules administratives, serà motiu d’exclusió del 
procediment 
 
 
2. Reducció del termini d’execució 
 
Ofereixo una reducció de  ________*  setmanes al termini previst de 6 mesos establert en el plec 
de clàusules.  

*En el seu cas, omplir amb el nombre de setmanes de reducció de termini que s’ofereixen 

i presentar el pla de treball d’acord amb la clàusula H.1.2.  

 
3. Augment del període de garantia.  
 
Ofereixo ________*  mesos addicionals al termini de garantia de 12 mesos establert en el plec 
de clàusules.  

*En el seu cas, omplir amb el nombre de mesos d’ampliació de garantia que s’ofereixen.  

 
Signatura electrònica 
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ANNEX 2 MODEL DECLARACIÓ PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
(a inserir en el sobre únic)  

 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU D’UN 

SKATE PARK ENTRE AV. PARLAMENT I AV. JOAN CARLES I, DE BLANES 

 
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 

 
 

El Sr./La Sra. __________________ amb NIF núm. __________, en nom propi / en representació de 

l’empresa ________________________, CIF núm. ___________, domiciliada a ______________ carrer 

_________________________, núm. _______, opta a la contractació relativa al CONTRACTE 

D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU D’UN SKATE PARK 

ENTRE AV. PARLAMENT I AV. JOAN CARLES I, DE BLANES i DECLARA 

RESPONSABLEMENT: 

 

1. Que disposa de la deguda representació per a la presentació de la proposta i que la societat a la que 
representa està vàlidament constituïda i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la 
licitació.  
 
2. Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència 
requerida i no es troba comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en 
l’article 71 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de contractes del sector, ni incurs en algun motiu 
d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública. 
 
3. Que està al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i 
amb l’Ajuntament de Blanes. 
 
4. Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva 
obertura, instal·lació i funcionament legal.  
 
5. Que NO  realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal 
o contra la Hisenda Pública. 
 
6. Que  SÍ /  NO té relacions legals amb paradisos fiscals.  
En cas afirmatiu: presenta documentació, adjunta a aquesta declaració, descriptiva dels moviments 
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions.  
 
7. Que compleix amb les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
8. Que s’adhereix al Codi d’Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Blanes aprovat en el Ple de 29 de 
setembre de 2016. 
 
9. Que, en cas que sigui necessari, autoritza a l’Ajuntament de Blanes a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social que es requereixin per procedir a l’adjudicació del contracte.  
 
10.  Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional exigides en el plec de clàusules que regeix la licitació i que es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits.  
 

11. Que el perfil d’empresa és el següent: 
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Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual no superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 
12. Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, 

disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que 

s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  

13. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer 

front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

14. Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 

espanyols. 

15. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat 

no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 SÍ    NO obligat per normativa 
 

16. Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ    NO obligat per normativa 
 

 
17. Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte i no exempt de l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 

18. Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte i no exempt de l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-

subjecció o l’exempció. 
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19. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i 

requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament de Blanes per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que 
l’Ajuntament de Blanes pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 

20.- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen és 

__________________________________(indicar les empreses que el composen). 

21. Que es declara informat que l’Ajuntament de Blanes tractarà les seves dades personals de conformitat 

amb el que s'estableix a la clàusula sobre protecció de dades detallada a Clàusula sobre protecció de dades 
per a l'adjudicació i execució de contractes municipals - Ajuntament de Blanes (seu-e.cat) 
 

 

Signatura electrònica 
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https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3
https://www.seu-e.cat/documents/709438/16297770/proteccio%2Bde%2Bdades%2Bper%2Ba%2Badjudicataris.pdf/904ee365-9d70-4878-99d3-65b8c09f39e3

