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Expedient número:  GCON2026000064   
 
Assumpte:  Informe justificatiu de necessitat de contractació de les obres 

contingudes al Projecte executiu modificat d’urbanització de la 
zona verda del Parc del Botafoc i dels serveis complementaris 
que han de formar part de la Direcció Facultativa: Direcció 
d’execució d’obra i Coordinació de seguretat i salut. 

 
Document signat per:  David Valls Lázaro. Arquitecte municipal. 

 
 
 

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El finançament de l'actuació objecte del present contracte es preveu mitjançant recursos 
procedents del Pla ImpulsDipta 2024-2027 de la Diputació de Tarragona, del Programa 
Pluriregional d'Espanya 2021-2027, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Integrat Local (EDIL), i del 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2025-2029 (PUOSC). 
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1. Objecte del contracte 
 

Es tracta d’un contracte mixt d’obra i serveis que té per objecte l’execució de la 
urbanització d’un Parc urbà per a la qual cosa es necessària la contractació de 
l’execució de l’obra i dels serveis de la Direcció Facultativa consistents en la Direcció 
d’execució d’obra i la Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.  
 
El servei de direcció d’obra està contractat conjuntament amb el de la Redacció del 
projecte, tal com consta als expedients GCON2023000095 i GCON2026000024. 
 
Les obres s’executen sobre una finca municipal destinada a Sistema de parcs i jardins 
urbans (qualificació 3) en sòl urbà consolidat, situada a la Unitat d’Actuació 1 “Torre del 
Botafoc”, entre la Riera de la Bisbal, el carrer Rasa d’en Solà, el Torrent del Cullaré, el 
carrer Isabelins, l’Avinguda Baix Penedès i un sistema d’equipaments i dotacions on 
s’emplacen dos edificis escolars. El terreny es divideix en dues finques cadastrals i 
incorpora part del sistema viari (clau 1) al seu interior. Les referències cadastrals de les  
finques són 6648006CF7664H0001SJ i 6848402CF7664N0001XW. 
 

2. Divisió en lots 
 

El contracte es preveu que es divideixi en 3 lots, un referent a l’obra i 2 referents als 
serveis que formen part de la Direcció Facultativa de l’obra: són els corresponents a la 
Direcció d’execució de l’obra (DEO d’ara endavant) i a la Coordinació de seguretat i salut 
en el treball (CSS d’ara endavant). 

 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona 

verda del Parc del Botafoc”. 
 

En el cas del lot 1 (Obra) i en aplicació del que determina l’article 99.3 de la 
LCSP no es preveu la divisió en més lots. Aquesta afirmació es fonamenta en 
el risc que comportaria per a l’execució correcta del contracte produït per la 
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de 
les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
 
En aquest cas, per l’obra de construcció d’un nou Parc urbà, es tracta d'una 
actuació urbanitzadora complexa que integra moviments de terres, xarxes de 
serveis, pavimentació, drenatge, enllumenat públic, xarxa de reg, jardineria, 
mobiliari urbà i altres elements constructius que conformen una única actuació 
funcional, la no divisió en lots es justifica principalment per la necessitat d'una 
coordinació tècnica absoluta i la interdependència de les feines 
 
La motivació d’aquesta afirmació es basa en els següents aspectes: 
 
Des del punt de vista tècnic cal considerar el següent, referent a la 
interdependència i la unitat d’execució: 
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- Hi ha un solapament físic irreversible de les tasques que corresponen a les 
diferents tipologies de treballs (obra civil, instal·lacions i jardineria) que s’han 
d’executar de forma simultània o successiva i molt ràpida. 

- Hi ha risc de danys creuats, per exemple si s’acaben tasques de 
pavimentació o jardineria i, posteriorment, s’ha d’obrir rases per alguna de 
les instal·lacions, com podrien ser les d’enllumenat o les de reg. 

- Continuïtat dels serveis. Les diferents instal·lacions (BT, aigua, sanejament, 
reg, enllumenat, etc.) es plantegen com una malla única i contínua que 
abasta tota la superfície del Parc. 

 
Des del punt de vista organitzatiu cal considerar el següent, referent al risc 
de coordinació i els terminis: 
 
- Complexitat per exercir les tasques de la direcció facultativa, per la 

interlocució amb diferents empreses adjudicatàries en un mateix espai, 
qüestió que generaria interferències físiques constants, incompatibilitats 
d'espai per als mitjans humans i auxiliars (maquinària) i problemes de 
seguretat i salut. 

- Dilació dels terminis: Qualsevol retard en un dels camps de treball pot 
paralitzar els que van immediatament darrera o els que s’han de començar 
solapadament, generant reclamacions creuades per danys i perjudicis entre 
contractistes. 

 
Des del punt de vista econòmic cal considerar el següent, referent a 
l’eficiència i la garantia única: 
 
- Economies d'escala: Una sola infraestructura de subministraments i de 

gestió de residus a l'obra optimitza els costos fixos derivats de la implantació. 
- Dilució de responsabilitats en cas d’incidències, patologies o vicis ocults. Per 

exemple si hi ha un assentament del terreny o es mor la vegetació per culpa 
d'una fuita del sistema de reg, amb un sol contractista s'evita que 
l'instal·lador del reg i l'empresa de jardineria entrin en confrontació i 
evadeixin responsabilitats. Amb un sòl contractista s'assegura una garantia 
única i global de l'obra. 

 
Lot 2-3. Direcció d’execució i Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al 

“Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc 
del Botafoc”. 

 
Les direccions facultatives per obres d’aquestes característiques estan 
formades per la Direcció de l’obra (DO), la Direcció d’execució de l’obra (DEO) 
i la Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució (CSS).  
 
En aquest cas, la DO ja està contractada conjuntament amb el Projecte de 
l’obra, d’acord amb el que preveu potestativament l’article 18.1 de la vigent Llei 
12/2017, del 6 de juliol, d‘Arquitectura. 
 
Pel que fa als altres 2 serveis, la separació de la Direcció d'Execució de l'Obra 
(DEO) i de la Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) constitueix una divisió 
funcional natural de les prestacions, atès que corresponen a funcions 
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diferenciades regulades per la normativa tècnica i de prevenció de riscos 
laborals i poden ésser desenvolupades de manera independent sense perjudici 
de la necessària coordinació amb la Direcció d'Obra. I aquesta configuració 
afavoreix la participació de petites i mitjanes empreses i de professionals 
especialitzats, incrementa la concurrència i s'ajusta als principis de necessitat, 
proporcionalitat i eficiència que informen la contractació pública, sense perjudici 
que una mateixa empresa o autònom pugui presentar-se als 2 lots si compleix 
els requisits del plec que reguli els contractes. 

 

3. Idoneïtat de l’objecte del contracte 
 
 

L’Ajuntament és l’ens competent en matèria de parcs i jardins. Així, la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu art. 25.2 estableix que el 
municipi exercirà com a competència pròpia la matèria següent: “b) Medi ambient urbà: 
en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes”. 
 
Redacció del projecte 
 
La llei 12/2017, de 6 de juliol, d’arquitectura, estableix mesures de foment i impuls de 
la qualitat arquitectònica i urbanística de la contractació de la redacció de projectes, de la 
direcció i de l’execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, perquè 
les apliquin les administracions públiques de Catalunya. Així doncs, amb la contractació 
del “Projecte bàsic i executiu modificat d’urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc” s’ha pretès contribuir als valors i les finalitats que estableix aquesta llei per a 
l’arquitectura i l’urbanisme, i en concret, en la urbanització de l’espai públic. 
 
En aquest context, per raons d’eficiència tècnica i organitzativa i per tal d’aconseguir una 
proposta que respongui als objectius de la referida Llei 12/2017, i s’ajusti als mecanismes 
de contractació pública establerts, es va considerar adient portar a terme un concurs 
de projectes, tot prioritzant els aspectes qualitatius per sobre dels criteris econòmics. El 
guanyador del concurs, Ana Coello de Llobet S.L.U., va ser contractat, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, per redactar el projecte i dirigir les obres. 
 
En data 22/06/2026 es va procedir a la recepció parcial del servei de redacció del 
“Projecte bàsic i executiu modificat d’urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”, 
entregat prèviament per l’equip redactor i informat favorablement per la Oficina de 
Supervisió de Projectes municipal. 
 
El contracte té per objecte l’execució de les actuacions definides en el “Projecte bàsic i 
executiu modificat d’urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. Aquest projecte 
ha estat objecte de supervisió tècnica per part de l’Oficina de Supervisió de 
Projectes municipal, que ha emès informe favorable respecte al seu contingut, d’acord 
amb la normativa aplicable. 
 
El Projecte ha estat aprovat definitivament per l’Òrgan competent en data 20/08/2026. 
 
Subvencions vinculades a l’actuació 
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L’execució material dels tres lots es preveu finançar mitjançant tres subvencions 
públiques, que són les següents: 
 
- El Pla Impuls DIPTA 2024-2027. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 

2024LDEC003276, de 3 de setembre de 2024, es va aprovar el conveni de 
concertació amb la Diputació de Tarragona i el document de planificació definitiu 
singularitzat per a l’execució del Pla Impuls Dipta– Pla de cooperació mitjançant 
concertació amb municipis i entitats municipals descentralitzades. Per acord del Ple 
de la Diputació Tarragona de data 29 d’abril de 2025 es va aprovar la modificació de 
crèdit número 2 del pressupost de la Corporació suposant un increment de la dotació 
inicial de 133.824,97 €. L’import total atorgat per actuacions d’inversió és de 
1.051.864,24 €. 

 
- Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029. En data 1 

d’agost de 2025, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya va notificar la resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 atorgant a l’ajuntament 
del Vendrell una subvenció de 789.900,00 euros.  
 
En data 19 de març 2026 es va presentar la sol·licitud de substitució del projecte 
subvencionat, proposant l’execució del nou projecte o “Projecte modificat 
d’urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. Actualment s’està tramitant 
aquesta sol·licitud de canvi d’actuació de l’actuació subvencionada. 
 

- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa 
Pluriregional d'Espanya 2021-2027 dins de l'Estratègia de Desenvolupament Integrat 
Local (Pla EDIL)”. 

 
El Ministeri d'Hisenda va publicar l'Ordre HAC/1072/2024, de 2 d'octubre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de la senda financera FEDER a 
Plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del Desenvolupament Urbà 
Sostenible, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en 
el període de programació 2021-2027, (BOE Núm. 242 de 7 d’octubre de 2024), i la 
Resolució de 23 de desembre del 2024 de la Direcció General de Fons Europeus per 
la qual s'aprova la convocatòria per a l'assignació de la senda financera FEDER a 
plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del desenvolupament urbà 
sostenible, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el període 
de programació 2021-2027. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24 de febrer de 2025 es va aprovar el Pla 
d'Actuació Integrat (PAI) denominat “Tras el corazón verde y azul de El Vendrell” i  la 
sol·licitud de subvenció en la categoria d'àrea urbana de ciutat intermèdia. Aquest pla 
persegueix la transformació urbana sostenible i integrada des de la triple perspectiva: 
millorar la dimensió física i mediambiental, econòmica i social, emmarcant-se en el 
document estratègic Agenda Urbana El Vendrell 2030, aprovat pel ple de la 
corporació en data 14 de febrer de 2025. 
 
El Pla d’actuació Integrat s'estructura en quatre projectes: PAI_01 El Parc urbà del 
Botafoc: Infraestructura verda i blava; PAI_02 Mobilitat intel·ligent i sostenible: 
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aparcament de dissuasió intermodal de les Bòbiles i sistema de CCTV i sensors; 
PAI_03 El Mercat municipal i el comerç local, enoturisme i espai formatiu i PAI_04 
Quadre de comandament georeferenciat (GIS), transparència i participació 
ciutadana. 
 
La Resolució d'1 d'octubre de 2025, de la Direcció General de Fons Europeus del 
Ministeri d’Hisenda, ha resolt provisionalment la convocatòria per a l'assignació de 
la senda financera FEDER a plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc 
del desenvolupament urbà sostenible, amb càrrec al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) en el període de programació 2021-2027, 
seleccionant l’actuació presentada per l’Ajuntament del Vendrell “Tras el corazón 
verde y azul de El Vendrell”  en els següents termes: 
 

Categoria 
beneficiari 

Núm. 
expedient 

Senda FEDER 
 assignada 

Taxa  
cofinançament 

Inversió pública 
corresponent 

2. Ciutat intermèdia 306/2025 4.514.114,00 € 40% 11.285.285,00  

 
Per decret de l’Alcaldia núm. 2025LDEC003682 de data 19 d’octubre de 2025 es va 
aprovar acceptar expressament la senda FEDER concedida en els termes i 
condicions establerts a l'esmentada resolució, comprometent-se a complir les 
obligacions que se'n derivin, així com les establertes a les bases reguladores i a la 
resta de la normativa aplicable, i destinar la senda FEDER concedida a la finalitat per 
a la qual ha estat atorgada, així com justificar la seva correcta aplicació en els terminis 
i la forma que es determinin en la resolució de concessió i en les bases reguladores 
de la convocatòria. 
 
La Resolució de 16 de gener de 2026, de la Direcció General de Fons Europeus, ha 
resolt definitivament la convocatòria per a l'assignació de la senda financera 
FEDER a plans d'actuació integrats d'entitats locals, en el marc del desenvolupament 
urbà sostenible, a càrrec del fons europeu de desenvolupament regional en el període 
de programació 2021-2027, en els mateixos termes recollits a la resolució provisional. 
 
El Pla d’actuació Integrat aprovat s'estructura en quatre projectes: PAI_01 El Parc 
urbà del Botafoc: Infraestructura verda i blava; PAI_02 Mobilitat intel·ligent i 
sostenible: aparcament de dissuasió intermodal de les Bòbiles i sistema de CCTV i 
sensors; PAI_03 El Mercat municipal i el comerç local, enoturisme i espai formatiu i 
PAI_04 Quadre de comandament georeferenciat (GIS), transparència i participació 
ciutadana. 
 

Contracte mixt d’obres i serveis.  
 
L'execució de les obres requereix necessàriament la prestació simultània dels serveis de 
Direcció d'Execució de l'Obra i de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase 
d'execució, serveis que resulten indispensables per garantir el correcte desenvolupament 
de les obres i el compliment de la normativa tècnica i de prevenció de riscos laborals. 
 
Conclusió 
 
Per tot l'exposat, es considera acreditada la idoneïtat de l'objecte del present contracte 
mixt d'obres i serveis, atès que respon a una necessitat pública real, s'emmarca dins les 
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competències pròpies municipals, disposa del corresponent projecte tècnic aprovat i 
constitueix l'instrument necessari i adequat per executar la urbanització del Parc del 
Botafoc i desenvolupar les funcions de direcció facultativa que legalment exigeix la seva 
execució. 
 

4. Necessitat de l’objecte del contracte 
 

El municipi del Vendrell compta amb una població propera als 40.000 habitants i una 
gran dispersió de nuclis urbans, si bé el 80% de la població es concentra al nucli 
central, El Vendrell pròpiament, que també fa de centre de serveis per a la resta de nuclis 
urbans. 
 
El nucli central del Vendrell essencialment està tot consolidat, tot i que compta amb tres 
grans espais de creixement: 
 

• el sector 16-les Deveses, la fase 1 del qual ja està executada;  
• la Unitat d’Actuació UA1-Botafoc, que es va executar fa diversos anys i actualment 

té una difícil capacitat d’implantació d’habitatge a causa del vandalisme, que ha 
desmantellat el seus serveis; 

• i el sector 11 Tancat del Galán, l’empresa promotora del qual va fer fallida i es troba 
a mitja execució. 

 
Entre aquests tres sectors, el Vendrell centre (nucli antic i nuclis adjunts) té una capacitat 
de consolidació d’unes 70 hectàrees noves, amb uns 3.600 habitatges nous, fet que 
podria arribar a suposar unes 11.000 persones més al municipi. 
 

  superf. (ha) habitatges 

UA-1 Botafoc 35,88 1.600 
S-11 Tancat del Galán 13,88 833 
S-16 Les Deveses (f2) 19,23 1.154 
  68,99 3.587 

 
Així doncs, es tracta d’un municipi amb molta oferta de sòl urbà i urbanitzable, amb 
una població creixent i amb gran capacitat de creixement d’habitatge. 
 
Per contra, tal i com conclouen els treballs del Pla Director d’Espais Verds, les zones 
verdes dels nuclis urbans estan molt atomitzades i són petites, i no cobreixen les 
necessitats bàsiques de relació i de gaudi per a la ciutadania. Així, la funció del verd 
del municipi actualment està absorbida pels espais lliures de fora l’àmbit urbà: 
l’espai agrari i forestal, el sistema litoral i els camins que els connecten amb els nuclis 
urbans. 

 
En aquest context, dins el Vendrell central, a la zona del Botafoc, hi ha una gran zona 
verda pendent d’urbanitzar: el futur parc del Botafoc. Una zona que suposa una gran 
oportunitat per qualificar els espais urbans del centre del municipi. 
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La zona verda del Botafoc es coneix popularment com el “futur parc del Botafoc” i es 
troba entre la zona urbana de la UA1-Botafoc, actualment sense habitatges, i la riera de 
la Bisbal, delimitada al sud pel carrer Rasa d’en Solà, o torrent del Culleré. 
 
Aquesta gran zona verda té una posició i funció estratègica dins el conjunt del 
municipi. En essència: el parc del Botafoc vol ser el gran parc de la ciutat, integrat en 
l’entorn i per la població global... des de la capçalera de la riera fins a mar; des dels nuclis 
més alts fins la franja marítima; des del món local fins al global; des de la ciutadania 
nascuda al Vendrell fins a qualsevol resident o visitant. 
 
És per tots aquests motius que es considera necessària la urbanització d’aquest Parc que 
també es preveu que compleixi amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
3, 4, 5, 10, 11 i 13 de la taula següent, ja considerats a la redacció del projecte: 
 

 
 
En conclusió, l'actuació projectada respon a la necessitat de crear i urbanitzar un nou 
espai públic destinat a parc urbà, incrementant la infraestructura verda municipal, 
millorant la qualitat ambiental de l'entorn i posant a disposició de la ciutadania un nou 
espai d'ús públic, circumstàncies que s'inscriuen plenament dins les competències 
pròpies municipals. 
 

5. Insuficiència de mitjans 
 

No es disposa de mitjans materials i/o personals suficients per cobrir les necessitats que 
es pretén satisfer mitjançant aquest contracte, donat que: 
 
Insuficiència de mitjans personals: 
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El volum del treball que l’objecte d’aquest contracte requereix no es pot assignar al 
personal tècnic municipal, ja que actualment té assignades un seguit de tasques pròpies 
del servei (activitat ordinària) i que s’han de portar a terme per ser una competència 
obligatòria d’aquest ens (planejament, llicències i disciplina urbanística). Addicionalment 
el Departament ha de compaginar aquesta activitat ordinària amb tasques internes, de 
suport als projectes d’altres departaments, fet que comporta una càrrega de treball 
elevada i dificulta l’acompliment dels terminis legals establerts per a les tasques 
ordinàries. 
 
L’assumpció de les actuacions objecte d’aquest informe suposaria un clar perjudici a la 
qualitat de les tasques tècniques que s’estan desenvolupant en aquest moment (alentint-
les i fins i tot paralitzant-les), i repercutiria negativament en els projectes que s’estan 
treballant i en el servei que es presta al ciutadà. 
 
 
Insuficiència de mitjans materials: 
 
Per fer els treballs de Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut no es disposa del 
programari adequat per fer seguiment de les obres, com poden ser programes de dibuix 
i modelació de projectes, programes càlcul, d’instal·lacions o mòduls del programari 
d’elaboració de pressupostos ITEC, com el de certificacions. 
 
 

6. Pressupost base de licitació 

 

Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de 
la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 
El Pressupost Base de Licitació del lot 1 en el temps de durada del contracte 
és d’una quantia de 5.909.267,67€, IVA exclòs, i de 7.150.213,88€, IVA inclòs. 
 
S'entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat 
d’acord amb els següents documents, inclosos al mateix projecte:  
 
Amidaments        pg. 3 
Pressupost        pg. 75 
Resum del pressupost      pg. 108 
Justificació de preus       pg. 111 
Quadre de preus número 1      pg. 260 
Quadre de preus número 2      pg. 290 
Últim full        pg. 332 
 
(El número de pg. es refereix al DOCUMENT 03 PRESSUPOST del pdf, que té un total de 333 
pàgines) 

 
Aquests documents determinen el pressupost, presentant un nivell de 
desagregació suficient, que permet una valoració adequada de les prestacions 
objecte del contracte, fa possible un adequat control de la despesa pública i 
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facilita una correcta presentació d'ofertes per les empreses en posseir una 
informació més detallada sobre el pressupost. 
 
Els  costos directes i indirectes, del pressuposat base de licitació es 
desglossen de la següent manera: 

 
Els costos directes estan formats per la mà d’obra, els materials, la 
maquinària i les despeses auxiliars (neteja, transport de materials a la pròpia 
obra, petites eines de treball, etc.) que formen part dels preus de les diferents 
unitats d’obra del pressupost. 
 

Costos directes 
Concepte Quantia (en euros) 
94% del pressupost d’execució material (PEM) 4.667.824,88 € 

 
El  cost dels salaris del personal forma part del preu total del contracte, i el seu 
cost total és rellevant. Per tant s’ha tingut en compte els costos laborals 
derivats del conveni col·lectiu sectorial d'aplicació: RESOLUCIÓ, de 10 de 
desembre de 2025, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les 
taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de la 
Construcció de la província de Tarragona per a l’any 2026 (codi de conveni 
núm. 43000145011994). 
 

MÀ D'OBRA   
Código Ut Descripción €/h 

A01-FEOY h Ayudante albañil 27,23 

A01-FEOZ h Ayudante encofrador 27,23 

A01-FEP0 h Ayudante ferrallista 27,23 

A01-FEP1 h Ayudante ferrallista 23,09 

A01-FEP3 h Ayudante colocador 27,23 

A01-FEP9 h Ayudante pintor 27,23 

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 27,33 

A01-FEPD h Ayudante electricista 24,66 

A01-FEPH h Ayudante montador 27,23 

A01-FEPJ h Ayudante jardinero 32,66 

A01-FEPM h Ayudante para seguridad y salud 27,23 

A0121000 h Oficial 1a 27,86 

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 30,67 

A012J000 h Oficial 1a fontanero 28,80 

A012M000 h Oficial 1a montador 28,80 

A012N000 h Oficial 1a de obra pública 27,86 

A0130000 h Peón especialista 17,95 

A013J000 h Ayudante fontanero 24,66 

A013M000 h Ayudante montador 24,70 

A0140000 h Peón 23,15 

A0150000 h Peón especialista 24,04 
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A03-I7VU h Jefe de cuadrilla de forestal 27,71 

A08-0005 h Encargado jardinero 44,51 

A0D-0007 h Peón 25,59 

A0D-W61I h Peón trabajos penosos, tóxicos o peligrosos y altura 23,85 

A0E-000A h Peón especialista 26,46 

A0F-000B h Oficial 1a 30,67 

A0F-000D h Oficial 1a colocador 30,67 

A0F-000E h Oficial 1a electricista 31,70 

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 30,67 

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 30,67 

A0F-000M h Oficial 1a jardinero 36,80 

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 31,15 

A0F-000R h Oficial 1a montador 31,70 

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 30,67 

A0F-000T h Oficial 1a albañil 30,67 

A0F-000V h Oficial 1a pintor 30,67 

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 31,17 

A0F-0011 h Oficial 1a jardinero especialista en arboricultura 45,08 

A0F-0015 h Oficial 1a para seguridad y salud 30,67 

A0F-HJYR h Oficial 1a especialista en trabajos verticales 56,92 

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 26,31 

A0F-W61H h 

Oficial 1a para trabajos penosos, tóxicos o peligrosos y 

altura 28,67 

A0G-0022 h Oficial 2a jardinero 34,47 

A0G-HK22 h Oficial 2a especialista en trabajos verticales 49,81 

A0I-HK23 h Peón especializado en trabajos verticales 40,15 

A0I-I6DP h Peón especializado en forestal 25,29 

A0J-0029 h Conservador-restaurador 40,49 

A0J-002A h 

Conservador- restaurador responsable de la 

intervención 45,22 

A0K-002C h Técnico inspector acreditado entidad de control 94,01 

 
No es produeix cap distinció de costos per gènere. 
 
Els costos indirectes contemplats al PEM, corresponen a personal (cap 
d’obra, encarregat, gruista, etc.), elements d’implantació de l’obra (tanques, 
casetes, senyalització) i totes aquelles despeses no imputables a un concepte 
unitari de l’obra exclusivament. 
 
D’acord amb el que ha estimat la redactora del projecte en aplicació del que 
determina l’article 28.3.b) del Reglament d’obres, activitats i serveis, s’ha 
estimat que els costos indirectes seran d’un 6%, i tindran l’import següent: 

 
Costos indirectes 
Concepte Quantia (en euros) 
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6%  del pressupost d’execució material (PEM) 297.946,27 € 
 

Els costos indirectes contemplats al pressuposat base de licitació: 
 
El 13% del PEM 4.965.771,15 euros correspondria un import de 645.550,25   
euros de Despeses generals d’estructura. 
 
El 6% del PEM 4.965.771,15 euros correspondria un import de 297.946,27  
euros de Benefici Industrial. 

 

 
 
 

Lot 2.  Direcció d’execució de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu 
modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 
El Pressupost Base de Licitació del lot en el temps de durada del contracte és 
d’una quantia de 55.868,74€ (exclòs IVA) i de 67.601,18€ inclòs l'Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA). 
 

 
 
Actualment els honoraris tècnics són lliures ja que el mercat està liberalitzat. 
El seu càlcul s’ha realitzat en base a les despeses directes i indirectes, tal i 
com es detalla a continuació. A aquest efecte, el pressuposat base de licitació 
es desglossa en els següents conceptes: 
 
Els costos directes contemplats en el pressuposat base de licitació, són: 
 

 
 
El cost dels salaris del personal forma part del preu total del contracte, i el seu 
cost total és rellevant. Per tant s’ha tingut en compte els costos laborals 
derivats dels convenis col·lectius sectorials d'aplicació. Així s’indica de forma 
desglossada i amb desagregació de categoria professional els costos salarials 
estimats a partir del conveni laboral de referència que s’ha determinat, que és 
el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis 
tècnics. BOE núm. 59 de 10-03-2023 (Resolución de 27 de febrero de 2023, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XX 
Convenio colectivo nacional de empreses de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad) (1). 

PBL (desglossament) 13% 6% 21%

Lot PEM (CD) PEM (CI) Total PEM DG (13%) BI (6%)
Pressupost 

Total

Tipus IVA 

aplicable:

Import IVA

IVA

Pressupost base 

de licitació, IVA 

inclòs) (€)

Lot 1: OBRES            4.667.824,88                 297.946,27      4.965.771,15          645.550,25    297.946,27   5.909.267,67  21% 1.240.946,21 7.150.213,88  

Tipus de cost DIRECTES INDIRECTES

Servei
Subtotal costos 

directes
Subtotal costos 

indirectes
Base 

imposable (€)
IVA (€) 
(21%) TOTAL

Servei 1 (lot 2) 46.948,52€ 8.920,22€ 55.868,74€ 11.732,44€ 67.601,18€

Tipus de cost directe directe directe DIRECTES

Servei
Costos 

personal
Costos 

material
Costos desplaça-

ments i dietes
Subtotal costos 

directes
Servei 1 (lot 2) 38.803,35€ 1.600,00€ 6.545,17€ 46.948,52€
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Pel desenvolupament del servei, es requereix, el següent equip professional: 
 

 
 
No es produeix cap distinció de costos per gènere. 
 
Els costos indirectes contemplats en el pressuposat base de licitació, són: 
 

 
 
Les despeses generals d’estructura, són aquells costos de caràcter indirecte 
que no es poden identificar directament amb el servei objecte de contractació, 
però que tenen un impacte en la seva realització.  Fan referència als costos 
associats a despeses estructurals o generals. 
 
La font d’informació consultada per la realització del càlcul de les despeses 
d’estructura ha estat els “Registros de España del Banco de España”, 
concretament la  “Base de datos RSE – Ratios Sectoriales de las Sociedades 
no financieras. Sector de actividad (CNAE) M711. Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades. Año 2018. (Empresas de menos 
de 10 millones de euros)”.  Mitjançant aquest informe, es conclou que a les 
empreses d’enginyeria espanyoles s’acosten al 13% de la seva xifra neta de 
negocis, de mitjana, correspon a despeses estructurals i generals i un 6,00%, 
de mitjana, correspon al resultat aproximat de l’explotació. 
 
El 13% de 46.948,52€ correspondria un import de 6.103,31€ de Despeses 
generals d’estructura. 
 
El 6% de 46.948,52€ correspondria un import de 2.816,91€ de Benefici 
Industrial. 

 
 

Lot 3.  Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i 
executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc”. 
 

TOTAL 38.803,35

2.1. Direcció de l'obra Adjudicatari 38.803,35
16 Mesos per la DEO Arquitecte o enginyer (Nivell 

1. Llicenciats i titulats)
1.648,64 15% ENG_G1- Titulat/da 

universitari superior
27,01 8.904,64

16 Mesos per la DEO Arquitecte o enginyer tècnic 
(Nivell 2. Llicenciats i 
titulats)

1.648,64 20% ENG_G2- Titulat/da 
universitari mig

20,94 9.205,42

16 Mesos per la DEO Expert en arboricultura 
urbana

1.648,64 20% ENG_G1- Titulat/da 
universitari superior

27,01 11.872,85

16 Mesos per la DEO Delineant 1.648,64 15% ENG_G5 - n1- Oficial de 1a 17,03 5.616,37

16 Mesos per la DEO Recepcionista 1.648,64 10% G7 - recepcionista 14,58 3.204,08

Tipus de cost indirecte indirecte INDIRECTES

Servei
Despeses generals 
d'estructura (13%)

Benefici 
industrial (6%)

Subtotal costos 
indirectes

Servei 1 (lot 2) 6.103,31€ 2.816,91€ 8.920,22€
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El Pressupost Base de Licitació del lot en el temps de durada del contracte és 
d’una quantia de 27.927,56€ (exclòs IVA) i de 33.792,35€ inclòs l'Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA). 
 

 
 
Actualment els honoraris tècnics són lliures ja que el mercat està liberalitzat. 
El seu càlcul s’ha realitzat en base a les despeses directes i indirectes, tal i 
com es detalla a continuació. A aquest efecte, el pressuposat base de licitació 
es desglossa en els següents conceptes: 
 
Els costos directes contemplats en el pressuposat base de licitació, són: 
 

 
 
El cost dels salaris del personal forma part del preu total del contracte, i el seu 
cost total és rellevant. Per tant s’ha tingut en compte els costos laborals 
derivats dels convenis col·lectius sectorials d'aplicació. Així s’indica de forma 
desglossada i amb desagregació de categoria professional els costos salarials 
estimats a partir del conveni laboral de referència que s’ha determinat, que és 
el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis 
tècnics. BOE núm. 59 de 10-03-2023 (Resolución de 27 de febrero de 2023, 
de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XX 
Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios 
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad) (1). 
 
Pel desenvolupament del servei, es requereix, el següent equip professional: 
 

 
 
No es produeix cap distinció de costos per gènere. 
 
Els costos indirectes contemplats en el pressuposat base de licitació, són: 
 

 
 
Les despeses generals d’estructura, són aquells costos de caràcter indirecte 
que no es poden identificar directament amb el servei objecte de contractació, 

Tipus de cost DIRECTES INDIRECTES

Servei
Subtotal costos 

directes
Subtotal costos 

indirectes
Base 

imposable (€)
IVA (€) 
(21%) TOTAL

Servei 2 (lot 3) 23.468,54€ 4.459,02€ 27.927,56€ 5.864,79€ 33.792,35€

Tipus de cost directe directe directe DIRECTES

Servei
Costos 

personal
Costos 

material
Costos desplaça-

ments i dietes
Subtotal costos 

directes
Servei 2 (lot 3) 9.205,42€ 2.400,00€ 11.863,12€ 23.468,54€

TOTAL 9.205,42

3.1. Direcció de la coordinació de la seguretat i salutAdjudicatari 9.205,42
16 Mesos per la CSS Arquitecte o enginyer tècnic 

(Nivell 2. Llicenciats i 
titulats)

1.648,64 20% ENG_G2- Titulat/da 
universitari mig

20,94 9.205,42

Tipus de cost indirecte indirecte INDIRECTES

Servei
Despeses generals 
d'estructura (13%)

Benefici 
industrial (6%)

Subtotal costos 
indirectes

Servei 2 (lot 3) 3.050,91€ 1.408,11€ 4.459,02€
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però que tenen un impacte en la seva realització.  Fan referència als costos 
associats a despeses estructurals o generals. 
 
La font d’informació consultada per la realització del càlcul de les despeses 
d’estructura ha estat els “Registros de España del Banco de España”, 
concretament la  “Base de datos RSE – Ratios Sectoriales de las Sociedades 
no financieras. Sector de actividad (CNAE) M711. Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades. Año 2018. (Empresas de menos 
de 10 millones de euros)”.  Mitjançant aquest informe, es conclou que a les 
empreses d’enginyeria espanyoles s’acosten al 13% de la seva xifra neta de 
negocis, de mitjana, correspon a despeses estructurals i generals i un 6,00%, 
de mitjana, correspon al resultat aproximat de l’explotació. 
 
El 13% de 23.468,54€ correspondria un import de 3.050,91€ de Despeses 
generals d’estructura. 
 
El 6% de 23.468,54€ correspondria un import de 1.408,11€ de Benefici 
Industrial 
 

Resum: 
 

PBL 

Lots 
Pressupost 

licitació, IVA 
exclòs (€) 

Tipus IVA 
aplicable: 

Import IVA 
IVA (€) 

Pressupost base de 
licitació, IVA inclòs) 

(€) 

Lot 1: 

OBRES 
 5.909.267,67   21%  1.240.946,21      7.150.213,88   

Lot 2: DEO        55.868,74   21%        11.732,44            67.601,18   

Lot 3: CSS        27.927,56   21%          5.864,79            33.792,35   

Pressupost 
total 

 5.993.063,97   
21% 

 1.258.543,44      7.251.607,41   

 

7. Valor estimat del contracte 
 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 7.191.676,76€ (IVA exclòs) pel 

conjunt dels 3 lots. 
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8. Aplicació pressupostària 

 

0914 15110 60910  
URBANISME-ALTRA INV NOVA EN INFR I BÉNS DEST ÚS GENERAL 
 
PROJECTE COMPTABLE : 2021 2 URBAN 2 
 
Tramitació anticipada: 
 
L’execució material dels tres lots es finança mitjançant tres subvencions públiques: el Pla 
Impuls DIPTA de la Diputació de Tarragona, la senda financera FEDER a Plans d'actuació 
integrats d'entitats locals, en el marc del Desenvolupament Urbà Sostenible, amb càrrec 
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el període de programació 2021-2027 
(FEDER - EDIL) i el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2025-2029 
(PUOSC 2025-2029). L’Ajuntament del Vendrell ja disposa de les corresponents 
resolucions de concessió, tot i que resta pendent de la resolució referent a la modificació 
de la subvenció del PUOSC, actualment en tràmit. 
 
En relació a la subvenció del PUOSC, actualment es troba pendent de resolució la 
sol·licitud de modificació/substitució de l’actuació subvencionada presentada en data 19 
de març de 2026. En conseqüència, mentre no s’aprovi aquesta modificació, la present 
licitació quedarà supeditada a la seva autorització i a la corresponent concessió del 
finançament del PUOSC. 
D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera, apartat segon, de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, procedeix la tramitació 
anticipada del present expedient, atès que l’execució del contracte queda condicionada a 
la consolidació dels recursos econòmics necessaris per al seu finançament, derivats 
principalment de les subvencions concedides per les diferents administracions públiques 
finançadores de l’actuació. 
 
En conseqüència, l’adjudicació del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
de l’existència de crèdit adequat i suficient i de l’efectiva disponibilitat dels recursos que 

LOT 1: OBRES LOT 2: SERVEIS LOT 3: SERVEIS Totals 3 LOTS

Obra Enderroc nau DF Enderroc nau CSS Enderroc nau

Quantia (en euros) Quantia (en euros) Quantia (en euros) Quantia (en euros)

Pressupost d'execució material     
PEM 4.965.771,15 €

Despeses generals (13%) 645.550,25 €

Benefici industrial (6%) 297.946,27 €

Pressupost execució per 
contracte PEC (IVA exclòs) 5.909.267,67 €

Pressupost base de licitació                 
PBL (IVA exclòs) 5.909.267,67 € 55.868,74 € 27.927,56 € 5.993.063,97 €

Modificacions (20%) 1.181.853,53 € 11.173,75 € 5.585,51 € 1.198.612,79 €

Valor estimat del contracte                    
(IVA exclòs) 7.091.121,20 67.042,49 33.513,07 € 7.191.676,76 €

Concepte
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han de finançar les obligacions econòmiques derivades del contracte, inclosa la resolució 
favorable de la sol·licitud de modificació de l’actuació subvencionada en el marc del 
PUOSC 2025-2029. 
 
Distribució de les anualitats: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Arrodoniment dels decimals. A efectes de càlcul i presentació dels imports, els valors amb 
decimals s’arrodoniran a dos decimals, fet que pot donar lloc a petites discrepàncies entre 
els imports parcials i el resultat total derivades exclusivament de l’arrodoniment aplicat. 

 

9. Termini d’execució del contracte 
 

El projecte executiu que defineix les obres ordinàries incloses al “Projecte bàsic i executiu 
modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc” inclou una planificació 
de les obres que estima un termini d’execució de 16,5 mesos, coincident amb  la durada 
del contracte pels 3 lots objecte d’aquest informe. 
 
En cas d’ampliació del termini d’execució de les obres, aquesta ampliació afectarà als 
contractes dels lots 2 i 3, sense perjudici que es puguin modificar, si s’escau i de manera 
justificada. 
 
Justificació:  Els contractes corresponents als lots 2 i 3 tindran una durada vinculada al 
termini d’execució del contracte d’obres, atès el caràcter instrumental i complementari 
d’aquestes prestacions respecte de l’actuació principal. 
 

10. Termini de garantia del contracte 
 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de 

la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 

Es preveu un termini de garantia de 24 mesos a comptar des de la data de 
l’acta de recepció. Aquest termini s’entén sens perjudici de les millores que, en 
forma d’ampliació del període de garantia, puguin oferir les empreses 
licitadores en les seves ofertes. 

  
Lot 2. Direcció d’execució de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu 

modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 

Pel que fa al termini de garantia dels contractes de la Direcció Facultativa, 
configurada per la Direcció d’execució d’obra (lot 2), i la Direcció d’obra 

Any Orgànic Prog. Econòmic 
Import net 

(€) 
% IVA IVA (€) 

Import total 
(€) 

2026 0914 15110 60910      31.457,83  21%     6.606,14    38.063,97  

2027 0914 15110 60910 2.808.174,02  21% 589.716,54  3.397.890,56  

2028 0914 15110 60910 3.153.432,12  21% 662.220,76  3.815.652,88  
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prèviament contractada conjuntament amb la redacció del projecte, aquest es 
preveu que sigui de 24 mesos i s’entendrà sense perjudici del que estableixen 
els articles 29.7 i 111.1 de la LCSP. 
 
Justificació termini garantia: Els contractes de serveis de direcció d’obres i 
Direcció d’execució de l’obra no tenen una finalitat pròpia desvinculada de 
l’obra, sinó que existeix en funció del contracte d’obra, per supervisar-ne 
l’execució, verificar-ne la conformitat i garantir que es compleixi el projecte 
aprovat. En termes de la LCSP, aquest contracte no és autònom, sinó que és 
un contracte complementari o dependent del contracte d’execució d’obres, i el 
seu termini de vigència ha de cobrir tot el cicle de vida del contracte principal,  
per assegurar el compliment efectiu de les obligacions inherents al servei. 
 

Lot 3.  Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i 
executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc”. 
 
El termini de garantia serà de 6 mesos a comptar des de la data de l’acta de 
recepció, atesa la naturalesa específica de la prestació, que es desenvolupa 
principalment durant la fase d'execució de les obres i finalitza amb les 
actuacions que corresponguin en relació amb la finalització i recepció de les 
obres. 

11. Identificació de documents habilitants 
 
Els professionals que vulguin participar als contractes de serveis dels lots 2 i/o 3 hauran 
d’acreditar la seva condició de col·legiats, mitjançant el Certificat de col·legiació emès pel 
Col·legi oficial del qual en siguin membres. 

 
Lot 2.  Direcció d’execució de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu 

modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 
Pel que fa al lot 2, es considera que les titulacions que disposen de les 
atribucions professionals vinculades a les funcions pròpies de la Direcció 
d'Execució d'una obra d'urbanització són les d'arquitecte, enginyer de camins, 
canals i ports, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació, enginyer 
civil i enginyer tècnic d'obres públiques. 
 
Aquesta exigència es considera proporcionada a l'objecte del contracte, atès 
que la Direcció d'Execució de l'Obra comporta el control qualitatiu i quantitatiu 
de l'execució material dels treballs, la verificació dels materials i dels sistemes 
constructius, el seguiment de les certificacions i la comprovació del compliment 
del projecte i de la normativa tècnica aplicable, funcions que requereixen una 
especialització específica en edificació, urbanització i obra civil. 
 
No s'admeten aquelles titulacions que, d'acord amb la seva normativa 
reguladora, no atribueixin competències professionals suficients per 
desenvolupar les funcions pròpies de la Direcció d'Execució de l'Obra objecte 
del contracte. Això és sens perjudici que l'adjudicatari pugui incorporar a l'equip 
altres tècnics especialistes, com ara enginyers agrònoms, enginyers tècnics 
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agrícoles o enginyers forestals, per prestar assessorament en matèries 
específiques relacionades amb la vegetació, el reg o altres aspectes sectorials 
del projecte. 
 

 
Lot 3.  Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i 

executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc”. 
 
Pel que fa al lot 3, s’exigirà la mateixa professió habilitant que la requerida pel 
lot 2. 

 
 

12. Codis CPV 
 

Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona 
verda del Parc del Botafoc”. 

 
Codi CPV principal: 
45112712-9 (Treballs de paisatgisme en jardins) 
 
Codis CPV secundaris: 
 
45112500-0 (Treballs de moviment de terres) 
45232410-9 (Obres de sanejament) 
45232421-9 (Treballs de tractament d’aigües residuals) 
45232451-8 (Treballs de drenatge i superfície) 
45236230-1 (Treballs d’explanació de jardins) 
77310000-6 (Serveis de plantació i manteniment de zones verdes) 
37410000-5 (Equips d’esports a l’aire lliure) 
45233293-9 (Instal·lació de mobiliari urbà) 
45232120-9 (Treballs d'irrigació) 
45316100-6 (Instal·lació d'aparells d'enllumenat exterior) 
 

 
Lot 2.  Direcció d’execució de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de 

la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 

Codi CPV: 71247000-1 (Supervisió de treball de construcció) 
 

 
Lot 3.  Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu 

modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 

Codi CPV: 71317210-8 (Serveis de consultoria seguretat i salut) 
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13. Classificació dels contractistes 
 

D’acord amb la regulació continguda al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(d’ara endavant RLCAP), modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes del RLCAP (RD 773 d’ara endavant), en relació a la 
classificació dels contractistes, s’ha considerat el següent per a cada un dels lots: 

 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona 

verda del Parc del Botafoc”. 
 

En aquest cas es tracta d’obres ordinàries d’urbanització d’una zona verda amb 
un valor estimat del contracte superior a 500.000€. L’empresari que presenti 
oferta haurà d’acreditar la solvència mitjançant la classificació als grups o 
subgrups que seran recollits als plecs del contracte. 

 
Pel que fa a les empreses contractistes d’obres, la classificació està regulada 
a la secció 1a. (art. 25 endavant) del Llibre I, Títol II, Capítol II del Text Refós 
del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
RLCAP, modificat pel RD 773. 
 
Per tant, d’acord amb el que s’ha previst al Projecte redactat per executar les 
obres, el contractista ha de tenir les següents classificacions: 
 
Grup K: Especials.  
Subgrup 6. Jardineria i plantacions.  
Categoria 4. 
 
Grup G : Vials i pistes. 
Subgrup 6 Vials sense categoria específica. 
Categoria 4. 
 
Grup E : Obres hidràuliques. 
Subgrup 7. Sense qualificació específica. 
Categoria 4. 
  

 
Justificació de l’exigència en més d’una classificació: 
 
D’acord amb el que determinen els articles 79.5 de la LCSP i 36.2 a 36.4 del 
RGLCAP, quan les obres a contractar presentin singularitats no normals o 
generals a les de la seva classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d’obra 
corresponents a altres subgrups diferents del principal, l’exigència de 
classificació també s’estén a aquests subgrups amb les següents limitacions: 
 
a) El nombre de subgrups exigibles, excepte casos excepcionals, no pot ser 

superior a quatre. 
b) L’import de l’obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a l’exigència 

de classificació en el subgrup corresponent ha de ser superior al 20 per 100 
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del preu total del contracte, excepte casos excepcionals, que s’han 
d’acreditar raonadament en els plecs. 

 
En aquest cas es tracta d’una obra d’urbanització d’una zona verda on l’objecte 
principal es relaciona amb l’enjardinament (grup K, subgrup 6). Pel que fa 
a les pavimentacions (grup G, subgrup 6) i les instal·lacions relacionades amb 
el transport d’aigua (grup E, subgrup 7), que inclouen el subministrament 
d’aigua potable, el sanejament -residuals i pluvials-, els sistemes de captació 
d’aigua de pluja, la construcció d’un pou i els sistemes de rec, aquests tenen 
un pes i una complexitat molt gran, propera als de l’objecte principal. En total 
es demana la classificació en tres subgrups, inferior a quatre, i l’import de cada 
un dels 2 grups complementaris al principal supera el 20% de l’import total de 
les obres. 
 
Cal tenir en consideració que la complexitat de l’obra, el solapament dels 
treballs que la composen i les necessitats de coordinació entre aquests 
impedeix la seva divisió en lots, tal com es justifica a l’apartat corresponent. 

 
 
Lot 2-3. Direcció d’execució i Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al 

“Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc 
del Botafoc”. 

 
Pel que fa a les empreses contractistes de serveis, la classificació està regulada 
a la secció 2a del Llibre I, Títol II, Capítol II del RLCAP, modificat pel RD 773, 
(art. 37 endavant) que determina que no és exigible la classificació en un 
contracte de serveis (nou redactat de l’art. 46 del RLCAP).  
 
En el cas de serveis d’assistència tècnica, com pot ser una direcció d’obres o 
una coordinació de seguretat i salut, no hi ha la possibilitat de classificar. Es 
tracta d’activitats que no estan incloses en cap grup i subgrup dels contemplats 
a l’article 37 del RLCAP. Per tant els licitadors interessats estan obligats a 
acreditar la solvència econòmica i tècnica d’acord amb el que estableix el Plec 
administratiu que regeix el contracte. 
 

14. Requisits de solvència 
 

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.c) de la LCSP, a l’expedient de 
contractació es justificarà adequadament els criteris de solvència tècnica o professional, 
i econòmica i financera. 
 
D'acord amb l'article 86.1 de la LCSP, la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional per a un contracte s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents que es 
determinin per l'òrgan de contractació d'entre els previstos en els articles 87 a 91 de la 
LCSP. 

 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de 

la zona verda del Parc del Botafoc”. 
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D'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d’obres amb un 
valor estimat superior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup 
o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, i que s’ha de 
recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència per contractar. 
 
Per tant la solvència econòmica i financera com la solvència tècnica i 
professional del contracte de les empreses que vulguin presentar oferta s’ha 
d’acreditar mitjançant la disposició de la classificació indicada a l’apartat 
anterior. 
 

Lot 2.  Direcció d’execució de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu 
modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 
Solvència econòmica i financera 
 
L’acreditació d’aquest tipus de solvència es farà pels següents mitjans (dos en 
total): 
 
a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit 

al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes 
per import igual al valor estimat del contracte (VEC).  

 
Import: 67.042,49€ (IVA exclòs) 
 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari 
hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les 
dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil 

per riscos professionals, vigent fins la finalització del termini de 
presentació d’ofertes, per un import igual o superior a 67.042,49€ (IVA 
exclòs), així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del 
contracte. 

 
Aquest certificat haurà de ser emès per l’asseguradora on figuraran els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança. També 
caldrà presentar el document de compromís vinculant de subscripció, 
pròrroga o renovació de l’assegurança, si escau. 

 
Justificació dels criteris de solvència econòmica:  
 
Els mitjans de solvència adoptats en aquest apartat es fonamenten en el fet 
que moltes de les empreses que es poden presentar a la licitació són 
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professionals autònoms o pimes, als quals és excessiu demanar una 
solvència econòmica, pel que fa a volum de negocis, superior en imports a 
una vegada el valor estimat del contracte, quantitat suficient per garantir que 
el contractista no entri en concurs de creditors i que estigui en disposició de 
portar a terme l’execució del contracte. D’aquesta manera s’aconsegueix 
una major concurrència pública i s’evita la possibilitat o el risc d’haver de 
declarar deserts algun dels lots, si s’opta per imports majors, com podria ser 
una vegada i mitja l’import del VEC.  
 
Els criteris escollits estan vinculats a l’objecte del contracte i són 
proporcionals al mateix. 

 
 
Solvència tècnica o professional 
 
L’acreditació d’aquest tipus de solvència es farà pels següent mitjà: 
 
Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis o 
treballs realitzats en els últims cinc anys corresponents a direccions 
facultatives (tant direcció d’obres com direcció d’execució d’obres) d’obres 
d’urbanització que incloguin verd urbà, vegetació o enjardinaments, les dates i 
el destinatari, públic o privat, d'aquests. 

 
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits 
o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan 
de contractació per l'autoritat competent.  
 
L’import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de 
major execució del període citat, en treballs de direcció d’obres d’urbanització 
que incloguin verd urbà, vegetació o enjardinaments, és el del 50% del VEC 
corresponent a una anualitat, és a dir, per un import mínim de 25.140,94€ (IVA 
exclòs), estimant que l’import anual serà de 50.281,87€ obtingut amb la 
fórmula següent: 
VEC anual = VEC x 12mesos / 16mesos 
VEC anual = 67.042,49€ x 12mesos / 16mesos = 50.281,87€ 
 
Justificació del criteri a) de solvència tècnica. 
 
El mitjà de solvència adoptat es fonamenta en el fet que es consideren els 
requisits establerts, de forma supletòria, a l’article 90.2 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. Aquesta solvència tècnica té com a finalitat l’acreditació de 
que el licitador podrà portar a terme l’execució d’aquest contracte, ja que ha 
prestat aquest servei en el passat, considerant-se suficient i proporcionat en la 
mesura en que estableix el legislador. L’incompliment d’aquest requisit serà 
motiu de la no admissió de la sol·licitud de participació. 
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El fet d’exigir experiència tant en direcció d’obra com en direcció d’execució 
d’obra permet acreditar una experiència global en l’àmbit de la direcció 
facultativa d’aquest tipus d’actuacions, sense limitar l’accés a la licitació 
únicament a empreses o professionals que hagin desenvolupat una de les dues 
funcions. 
 

Lot 3.  Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i 
executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc”. 
 

Solvència econòmica i financera 
 
L’acreditació d’aquest tipus de solvència es farà pels següents mitjans (dos en 
total): 
 
a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit 

al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes 
per import igual al valor estimat del contracte (VEC).  

 
Import: 33.513,07€ (IVA exclòs) 
 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari 
hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les 
dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil 

per riscos professionals, vigent fins la finalització del termini de 
presentació d’ofertes, per un import igual o superior a 33.513,07€ (IVA 
exclòs), així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del 
contracte. 

 
Aquest certificat haurà de ser emès per l’asseguradora on figuraran els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança. També 
caldrà presentar el document de compromís vinculant de subscripció, 
pròrroga o renovació de l’assegurança, si escau. 

 
Justificació dels criteris de solvència econòmica:  
 
Els mitjans de solvència adoptats en aquest apartat es fonamenten en el fet 
que moltes de les empreses que es poden presentar a la licitació són 
professionals autònoms o pimes, als quals és excessiu demanar una solvència 
econòmica, pel que fa a volum de negocis, superior en imports a una vegada 
el valor estimat del contracte, quantitat suficient per garantir que el contractista 
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no entri en concurs de creditors i que estigui en disposició de portar a terme 
l’execució del contracte. D’aquesta manera s’aconsegueix una major 
concurrència pública i s’evita la possibilitat o el risc d’haver de declarar deserts 
algun dels lots, si s’opta per imports majors, com podria ser una vegada i mitja 
l’import del VEC.  
 
Els criteris escollits estan vinculats a l’objecte del contracte i són proporcionals 
al mateix. 
 
 
Solvència tècnica o professional 
 
L’acreditació d’aquest tipus de solvència es farà pels següents mitjà: 
 
Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis o 
treballs realitzats en els últims cinc anys corresponents a coordinació de 
seguretat i salut d’obres d’urbanització que incloguin verd urbà, vegetació o 
enjardinaments, les dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 

 
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits 
o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan 
de contractació per l'autoritat competent.  
 
L’import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de 
major execució del període citat, en treballs de Coordinació de Seguretat i Salut 
en fase d'execució d’obres d’urbanització que incloguin verd urbà, vegetació o 
enjardinaments, és el del 50% del VEC corresponent a una anualitat, és a dir, 
per un import mínim de 12.567,40€ (IVA exclòs), estimant que l’import anual 
serà de 25.134,80€ obtingut amb la fórmula següent: 
 
VEC anual = VEC x 12mesos / 16mesos 
VEC anual = 33.513,07€ x 12mesos / 16mesos = 25.134,80€ 
 
Justificació del criteri a) de solvència tècnica. 
 
El mitjà de solvència adoptat es fonamenta en el fet que es consideren els 
requisits establerts, de forma supletòria, a l’article 90.2 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. Aquesta solvència tècnica té com a finalitat l’acreditació de 
que el licitador podrà portar a terme l’execució d’aquest contracte, ja que ha 
prestat aquest servei en el passat, considerant-se suficient i proporcionat en la 
mesura en que estableix el legislador. L’incompliment d’aquest requisit serà 
motiu de la no admissió de la sol·licitud de participació. 
 

15. Criteris de valoració  
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Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. La 
puntuació màxima s’estableix en 100 punts. 

 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de 

la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 

Criteris d’adjudicació objectius (100 punts) 
A.- Oferta econòmica sobre el preu de licitació Fins a 45 punts 
B.- Ampliació del termini de garantia  Fins a 25 punts 
C.- Metodologia de treball referent al seguiment gràfic 
documentat de l’execució de les obres. Fins a 10 punts 

D.- Grau de dedicació cap d’obra i encarregat d’obra Fins a 20 punts 
 
 
Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per 
criteris objectius, ja que l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre 
l’economia de l’obra i la qualitat del seu resultat. 
 
A. Pel que fa a l’economia de l’obra, s’opta per atorgar 45 punts a l’oferta que 

tingui millor preu. Aquest és un factor determinant per l’adjudicació, ja que 
s’ha de vetllar per la màxima optimització possible dels recursos públics. Per 
evitar que això pugui suposar una minva en la qualitat dels treballs objecte 
d’aquest contracte, s’estableixen unes regles per determinar si les baixes 
són anormals o desproporcionades. 

 
Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta pels següents criteris: 
 
B. Atorgar fins a 25 punts a l’ampliació del termini de la garantia. Aquest és un 

factor que pot incidir en el major interès de l’empresa adjudicatària per 
realitzar els treballs amb una millor execució. Cal tenir en compte que hi 
hauria més temps per a detectar possibles defectes ocults o d’execució dels 
que s’hauria de fer càrrec el contractista, obligant-lo a portar a terme els 
treballs de reparació o restitució que puguin ser necessaris. 

 
C. Atorgar fins a 10 punts a la metodologia de treball, referent al compromís de 

lliurar documentació relativa al seguiment dels treballs mitjançant fotografies 
i vídeos aeris qualitat 4K, realitzades amb càmeres fixes (timelapse) o amb 
dron. Es considera que aquest es un factor d’interès públic, ja que facilita 
informació constant i molt gràfica del desenvolupament de l’obra, servint tant 
per al seu seguiment com per a la seva divulgació i informació pública.  

 
D. Atorgar fins a 20 punts al grau de dedicació dels agents claus pel bon 

desenvolupament de l’obra. Es tracta d’aquells agents que, per la seva 
posició jeràrquica, per la funció que assumeixen i per la capacitat 
d’interlocució amb l’Ajuntament i la Direcció facultativa, es considera que 
tindran major repercussió en el resultat final: el Cap d’obra i l’Encarregat 
d’obra. Entenent que es tracta d’una obra amb un volum prou important com 
per a que la dedicació d’aquests agents hagi de ser important, és valora 
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aquest factor considerant que una major dedicació respecte l’habitual té un 
impacte positiu sobre la qualitat dels treballs a executar. 

 
 
A.-  EL PREU. Fins a 45 punts 
 
Justificació de la fórmula 
 
S’utilitzarà una fórmula que es base en l’habitual fórmula lineal, introduint un 
valor de ponderació (situat entre 1 i 2) vinculat al pes del criteri de preu en 
relació a la valoració total: 
 

 
 
El Valor de ponderació considerat en aquest contracte és 1. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació 
 
Segons la directriu emesa per la Direcció General de la Contractació pública 
de la  Generalitat de Catalunya denominada: “DIRECTRIU 1/2020 
D’APLICACIÓ DE FÒRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES 
PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA”  l’adopció de la fórmula lineal amb 
valor de ponderació, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no es 
trobin tan distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal sense aquest 
valor, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar 
ofertes amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que 
la resta d’ofertes amb preus per sota dels valors de mercat i s’estimula la 
presentació d’ofertes econòmiques més ajustades al cost real de l’actuació i 
que no vagin de detriment de la qualitat de l’oferta. 
 
 
B.-  AMPLIACIÓ DE TERMINI DE GARANTIA. Fins a 25 punts 
 
El licitador podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia 
obligatori especificat al Plec de Clàusules Administratives. 
 
Per obtenir puntuació en aquest criteri, el licitador haurà d’ampliar el termini de 
garantia obligatòria de 24 mesos establert al plec. S’atorgarà puntuació d’acord 
amb el següent barem:  
 

Termini de garantia obligatori d'acord amb el 
PPT   
24 mesos   
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Criteri B. Ampliació del termini de garantia: 
nombre de mesos addicionals a la garantia Puntuació 
12 mesos addicionals, i per tant, el termini de 
garantia total cobert pel licitador serà de 36 
mesos 5 
24 mesos addicionals, i per tant, el termini de 
garantia total cobert pel licitador serà de 48 
mesos 10 
36 mesos addicionals, i per tant, el termini de 
garantia total cobert pel licitador serà de 60 
mesos 12 
48 mesos addicionals, i per tant, el termini de 
garantia total cobert pel licitador serà de 72 
mesos 15 
60 mesos addicionals, i per tant, el termini de 
garantia total cobert pel licitador serà de 84 
mesos 20 
72 mesos addicionals, i per tant, el termini de 
garantia total cobert pel licitador serà de 96 
mesos 25 

 
Si l’ampliació de garantia oferta se situa a l’interval entre dues opcions es 
puntuarà d’acord amb l’opció que atorga menys punts.   
 
Justificació del criteri d’adjudicació 
 
L’increment voluntari del termini de garantia per part del licitador garanteix, a 
l’Ajuntament, una millor qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari 
voldrà minimitzar els riscos d’incidències posteriors a l’execució del contracte 
que suposin una inversió de recursos addicionals. Aquesta circumstància 
repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte 
d’execució.  
 
Forma d’acreditació 
 
S’aportarà una declaració responsable amb indicació del nombre de mesos 
concret en que el licitador amplia el termini de garantia obligatòria. Aquesta 
declaració contindrà el quadre següent: 
 

 
 

C.-METODOLOGIA DE TREBALL REFERENT AL SEGUIMENT GRÀFIC 
DOCUMENTAT DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. Fins a 10 punts 
 
Document de l’oferta amb què es valora aquest criteri: 

Termini de garantia 
obligatòria segons 
PPT

Nombre de mesos 
d’ampliació del termini de 
garantia obligatòria ofertats

Puntuació obtinguda 
pel termini d’ampliació

Nombre de mesos de garantia 
total final coberts pel licitador

24 mesos ___ mesos addicionals __ mesos = __ punts
24 mesos garantia obligatòria + 
__ mesos addicionals = __ 
mesos de garantia total
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Forma d’acreditació vàlida es farà mitjançant una declaració responsable on es 
faci constar el compromís. 
 
Es valorarà la proposta de seguiment gràfic amb qualitat 4k i periodicitat 
mensual de l'execució de les obres mitjançant fotografies i enregistraments de 
vídeo aeris realitzats amb càmeres fixes o drons. 
 
La finalitat del criteri és disposar d'un sistema sistemàtic de documentació 
gràfica que faciliti el seguiment de l'evolució de les obres, la supervisió de 
l'execució contractual i el control per part dels serveis tècnics municipals. 
La documentació generada (fotografies i/o vídeos) es lliuraran al representant 
municipal mensualment, conjuntament amb la documentació per tramitar les 
certificacions. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: 
Es considera que el seguiment gràfic aeri periòdic i la disponibilitat dels 
tècnics/ques responsables de la direcció de l’obra i dels agents municipals 
interessats afavorirà la bona qualitat dels treballs i facilitarà el seu control. Un 
bon control i supervisió dels treballs farà que l’obra es desenvolupi amb el ritme 
de treball adequat i que el personal treballi millor, en un entorn laboral més sa 
i més segur. La disponibilitat d’aquesta documentació a més facilitarà la 
divulgació i el seguiment per part de la població a través dels mitjans i altres 
instruments de comunicació. 
 
 
D.-   EL GRAU DE DEDICACIÓ del cap d’obra i encarregat d’obra. Fins a 
20 punts 
 
El licitador podrà presentar una proposta de dedicació obligatòria de cada 
agent. 
 
L’oferta haurà de fer una proposta de dedicació d’aquests 2 agents, claus pel 
bon desenvolupament dels treballs a contractar, que s’haurà d’expressar en 
hores de treball setmanals.  

 
Criteri D1. Grau de dedicació de l’encarregat d’obra (14 punts) 
Dedicació Puntuació 
Total (40h/setmana) 14 punts 
Parcial (= o >16 i <40h/setmana) 7 punts  
Puntual (<16h/setmana)  0 punts 
Criteri D2. Grau de dedicació del cap d’obra (6 punts) 
Parcial (= o >16 i <40h/setmana) 6 punts  
Puntual (<16h/setmana)  0 punts 

 
Justificació de la fórmula 
 
Es considera que el criteri apropiat per valorar el grau de dedicació són les 
hores de treball efectiu a la setmana d’aquest personal, ja que hi ha la 
possibilitat que facin jornades partides per compatibilitzar els treballs amb el 
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desenvolupament de les seves tasques en altres centres de treball i aquesta 
unitat permet una bona planificació dels interessats en la licitació.  
 
Justificació del criteri d’adjudicació 
 
El major grau de dedicació els permetrà realitzar una millor supervisió de 
l’execució de l’obra podent aportar solucions de forma més ràpida alhora que 
identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la 
reducció de terminis.  
 
Forma d’acreditació 
Declaració responsable amb indicació del nombre d’hores de dedicació de 
l’encarregat d’obra i del cap d’obra. 
 
 
 
 

Lot 2.  Direcció d’execució de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu 
modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc”. 

 
Criteris d’adjudicació objectius (100 punts) 
A.- Oferta econòmica sobre el preu de licitació Fins a 45 punts 
B.- Formació del personal que portarà a terme els treballs  Fins a 25 punts 
C.- Experiència del personal que portarà a terme els treballs Fins a 30 punts 

 
Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per 
criteris objectius, ja que l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre 
l’economia de la intervenció i la qualitat del seu resultat. 
 
Pel que fa a l’economia de l’obra, s’opta pel criteri de preu com a factor 
determinant per l’adjudicació, sense renunciar a la seva qualitat. S’atorgaran 
un màxim de 45 punts sobre 100, per deixar un marge important pels altres 
criteris objectius d’adjudicació. 
 
Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta pels següents criteris: 
 
a)  Atorgar 25 punts a la formació de la persona o persones que portin a terme 

els treballs que afavoreixen la qualitat del treball, pels coneixements 
acadèmics adquirits, del tècnic, tècnica o tècnics responsables de la 
direcció d’execució material. 

 
b)  Atorgar 30 punts a l’experiència de la persona o persones que portin a terme 

els treballs objecte del servei, ja que es tracta de l’obra d’urbanització d’un 
Parc urbà de grans dimensions en que els coneixements específics poden 
ser determinants pel bon desenvolupament del servei. Per tant es requereix 
de personal tècnic que tingui experiència pràctica en obres similars. 

 
 
A.-  EL PREU. Fins a 45 punts 
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Justificació de la fórmula:  
 
S’utilitzarà una fórmula que es base en l’habitual fórmula lineal, introduint un 
valor de ponderació (situat entre 1 i 2) vinculat al pes del criteri de preu en 
relació a la valoració total: 

 
El Valor de ponderació considerat en aquest contracte és 1. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: 

 
Segons la directriu emesa per la Direcció General de la Contractació pública 
de la  Generalitat de Catalunya denominada: “DIRECTRIU 1/2020 
D’APLICACIÓ DE FÒRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES 
PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA”  l’adopció de la fórmula lineal amb 
valor de ponderació, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no es 
trobin tan distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal sense aquest 
valor, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar 
ofertes amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que 
la resta d’ofertes amb preus per sota dels valors de mercat i s’estimula la 
presentació d’ofertes econòmiques més ajustades al cost real de l’actuació i 
que no vagin de detriment de la qualitat de l’oferta. 
 
B.- LA FORMACIÓ DEL PERSONAL QUE DURÀ A TERME ELS 

TREBALLS. Fins a 25 punts 
 
Els licitadors hauran de disposar d’un professional responsable d’assumir la 
Direcció d’execució de l’obra que, amb independència del títol habilitant, tingui 
una formació específica en matèria relacionada amb la Direcció d’Execució 
Material d’obra civil o d’edificació, que pot ser un curs d’especialització, 
postgrau o màster, amb certificació expedida per un centre d’educació 
superior, col·legi professional o entitat certificadora acreditada, amb una 
durada mínima de 100 hores. 
 
La puntuació es repartirà d’acord amb el següent barem: 
 

Criteri de valoració:  
Formació en Direcció d’obra 
Tipus de formació Màxima puntuació 
Màsters o títols universitaris 5 punts 
Postgraus 3 punts 
Cursos d’especialització 1 punt 
No en presenta cap 0 punts 
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Criteri de puntuació. 
 
Puntuaran totes les formacions acreditades d’acord amb el barem de 
puntuació indicat al paràgraf anterior, amb un límit màxim de 25 punts. 
 
Justificació del criteri b) de valoració. 
 
El mitjà de solvència adoptat es fonamenta en el fet que es considera que 
l’actuació projectada presenta una singularitat tècnica important que requereix 
d’un control especialitzat que vagi més enllà de les competències adquirides 
mitjançant la titulació habilitant. En concret, la necessitat d’exigir una formació 
relacionada directament amb les tasques pròpies de la Direcció d’execució 
material, es fonamenta en els següents motius: 
 
- Complexitat de l’objecte: L’obra requereix d’un control de paràmetres 

ambientals exigits per la normativa de la subvenció (DNSH i Climate 
proofing), afecta zones inundables de cursos fluvials i té una elevada 
complexitat d’organització, ja que afecta sensiblement la vialitat i l’entorn 
urbà. 

- Garantia de correcta execució: La manca de coneixements especialitzats 
en aquesta matèria per part de la Direcció d'Obra suposaria un risc greu de 
desviacions econòmiques, de terminis o de qualitat en l'execució dels 
treballs. 

- Idoneïtat de la mesura: Aquesta formació específica garanteix que el 
professional disposa de les eines teòriques i pràctiques actualitzades per 
supervisar correctament la obra i resoldre les incidències tècniques 
derivades de la seva complexitat. 

 
 
C.-   L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL QUE DURÀ A TERME ELS 

TREBALLS. Fins a 30 punts 
 

Es valorarà l’experiència en la realització d’aquests serveis per obres 
d’urbanització que incloguin elements naturals (verd urbà, paviments tous, 
aigua, etc.) o que incorporin sistemes urbans de drenatge sostenible (SUD’s, 
key lines, etc.), similars a la que és objecte del contracte fins a un màxim de 
30 punts. 
 
Els licitadors hauran de presentar una relació dels serveis o treballs de Direcció 
d’execució material (o Direcció Facultativa) realitzats pel professional o 
professionals que es destinaran a la realització del contracte en obres 
d’urbanització que incloguin elements naturals (verd urbà, paviments tous, 
aigua, etc.) o que incorporin sistemes urbans de drenatge sostenible (SUD’s, 
key lines, etc.), d’un import superior a 200.000,00€ (IVA no inclòs) de PEC en 
els últims vint anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, 
d'aquests. 
 
La puntuació es repartirà de la següent manera: 
 

Criteri de valoració:  
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Experiència en obres d’urbanització que incloguin elements 
naturals o que incorporin sistemes urbans de drenatge sostenible 
Nombre d’obres acreditades Màxima puntuació 
Intervenció a més de 3 obres 30 punts 
Intervenció a 2 o 3 obres 20 punts 
Intervenció a 1 obra  10 punts 
No en presenta cap 0 punts 

 
Forma d’acreditació: 
 
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits 
o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari; si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a 
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  En aquests documents haurà 
de constar el contingut de les obres i l’import corresponent a la urbanització 
d’espais verds i/o amb sistemes de drenatge sostenible. En el cas d’obres 
encarregades per l’administració pública, s’admetrà acompanyar el certificat 
de la relació valorada de la certificació final de l’obra, on constin aquestes 
dades, acompanyada del document acreditatiu de la seva aprovació. 
 
Justificació del criteri de valoració: 
 
L’experiència exigida a la solvència tècnica es refereix als coneixements i 
eines adquirides en l’exercici professional en el camp de l’edificació, la 
urbanització i l’obra civil en general però no en les obres que incloguin 
elements naturals o sistemes de drenatge sostenibles, com el que és objecte 
d’aquest contracte, de característiques tècniques més concretes. El criteri de 
valoració adoptat es fonamenta en el fet que es considera que haver prestat 
serveis similars en el passat proporciona una experiència i uns coneixements 
importants per afrontar un encàrrec d’aquesta singularitat, destinada a un 
servei molt concret. 
 
 

Lot 3.  Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al “Projecte bàsic i 
executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc”. 

 
Criteris d’adjudicació objectius (100 punts) 
A.- Oferta econòmica sobre el preu de licitació Fins a 45 punts 
B.- Formació del personal que portarà a terme els treballs  Fins a 25 punts 
C.- Experiència del personal que portarà a terme els treballs Fins a 30 punts 

 
Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per 
criteris objectius, ja que l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre 
l’economia de la intervenció i la qualitat del seu resultat. 
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Pel que fa a l’economia de l’obra, s’opta pel criteri de preu com a factor 
determinant per l’adjudicació, sense renunciar a la seva qualitat. S’atorgaran 
un màxim de 45 punts sobre 100, per deixar un marge important pels altres 
criteris objectius d’adjudicació. 
 
Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta pels següents criteris: 
 
a)  Atorgar 25 punts a la formació de la persona o persones que portin a terme 

els treballs que afavoreixen la qualitat del treball, pels coneixements 
acadèmics adquirits, del tècnic, tècnica o tècnics responsables de la 
coordinació de seguretat i salut. 

 
b)  Atorgar 30 punts a l’experiència de la persona o persones que portin a terme 

els treballs objecte del servei, ja que es tracta de l’obra d’urbanització d’un 
Parc urbà de grans dimensions en que els coneixements específics poden 
ser determinants pel bon desenvolupament del servei. Per tant es requereix 
de personal tècnic que tingui experiència pràctica en obres similars. 

 
 
A.-  EL PREU. Fins a 45 punts 
 
Justificació de la fórmula:  
 
S’utilitzarà una fórmula que es base en l’habitual fórmula lineal, introduint un 
valor de ponderació (situat entre 1 i 2) vinculat al pes del criteri de preu en 
relació a la valoració total: 

 
El Valor de ponderació considerat en aquest contracte és 1. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: 

 
Segons la directriu emesa per la Direcció General de la Contractació pública 
de la  Generalitat de Catalunya denominada: “DIRECTRIU 1/2020 
D’APLICACIÓ DE FÒRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES 
PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA”  l’adopció de la fórmula lineal amb 
valor de ponderació, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no es 
trobin tan distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal sense aquest 
valor, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar 
ofertes amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que 
la resta d’ofertes amb preus per sota dels valors de mercat i s’estimula la 
presentació d’ofertes econòmiques més ajustades al cost real de l’actuació i 
que no vagin de detriment de la qualitat de l’oferta. 
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B.- LA FORMACIÓ DEL PERSONAL QUE DURÀ A TERME ELS 

TREBALLS. Fins a 25 punts 
 
Els licitadors hauran de disposar d’un professional responsable d’assumir la 
Coordinació de seguretat i salut de l’obra que, amb independència del títol 
habilitant, tingui una formació específica en aquesta matèria, que pot ser un 
curs d’especialització, postgrau o màster, amb certificació expedida per un 
centre d’educació superior, col·legi professional o entitat certificadora 
acreditada, amb una durada mínima de 100 hores. 
 
La puntuació es repartirà d’acord amb el següent barem: 
 

Criteri de valoració:  
Formació en Direcció d’obra 
Tipus de formació Màxima puntuació 
Màsters o títols universitaris 5 punts 
Postgraus 3 punts 
Cursos d’especialització 1 punt 
No en presenta cap 0 punts 

 
 
Justificació del criteri b) de solvència valoració. 
 
El mitjà de solvència adoptat es fonamenta en el fet que es considera que 
l’actuació projectada presenta una singularitat tècnica important que requereix 
d’un control especialitzat que vagi més enllà de les competències adquirides 
mitjançant la titulació habilitant. En concret, la necessitat d’exigir una formació 
relacionada directament amb les tasques pròpies de la Coordinació de 
seguretat i salut, es fonamenta en els següents motius: 
 
- Complexitat de l’objecte: L’obra requereix d’un control sobre zones 

inundables de cursos fluvials i té una elevada complexitat d’organització, ja 
que afecta sensiblement la vialitat i l’entorn urbà. 

- Garantia de correcta execució: La manca de coneixements especialitzats en 
aquesta matèria per part de la Coordinació de seguretat i salut pot ser 
determinant per la bona planificació, execució i control de les tasques 
pròpies de seguretat i salut que afecta totes les persones intervinents i el 
trànsit proper de persones i vehicles. 

- Idoneïtat de la mesura: Aquesta formació específica garanteix que el 
professional disposa de les eines teòriques i pràctiques actualitzades per 
supervisar correctament la seguretat i salut de l’obra i resoldre les 
incidències tècniques derivades de la seva complexitat. 

 
C.-   L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL QUE DURÀ A TERME ELS 

TREBALLS. Fins a 30 punts 
 
Es valorarà l’experiència en la realització d’aquests serveis per obres 
d’urbanització que incloguin elements naturals (verd urbà, paviments tous, 
aigua, etc.) o que incorporin sistemes urbans de drenatge sostenible (SUD’s, 
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key lines, etc.), similars a la que és objecte del contracte fins a un màxim de 
30 punts. 
 
Els licitadors hauran de presentar una relació dels serveis o treballs de 
Coordinació de seguretat i salut realitzats pel professional o professionals que 
es destinaran a la realització del contracte en obres d’urbanització que 
incloguin elements naturals (verd urbà, paviments tous, aigua, etc.) o que 
incorporin sistemes urbans de drenatge sostenible (SUD’s, key lines, etc.), 
d’un import superior a 200.000,00€ (IVA no inclòs) de PEC en els últims vint 
anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. 
 
La puntuació es repartirà de la següent manera: 
 

Criteri de valoració:  
Experiència en obres d’urbanització que incloguin elements 
naturals o que incorporin sistemes urbans de drenatge sostenible 
Nombre d’obres acreditades Màxima puntuació 
Intervenció a més de 3 obres 30 punts 
Intervenció a 2 o 3 obres 20 punts 
Intervenció a 1 obra  10 punts 
No en presenta cap 0 punts 

 
Forma d’acreditació: 
 
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits 
o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari; si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a 
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  En aquests documents haurà 
de constar el contingut de les obres i l’import corresponent a la urbanització 
d’espais verds i/o amb sistemes de drenatge sostenible. En el cas d’obres 
encarregades per l’administració pública, s’admetrà acompanyar el certificat 
de la relació valorada de la certificació final de l’obra, on constin aquestes 
dades, acompanyada del document acreditatiu de la seva aprovació. 
 
Justificació del criteri de valoració: 
 
L’experiència exigida a la solvència tècnica es refereix als coneixements i 
eines adquirides en l’exercici professional en el camp de l’edificació, la 
urbanització i l’obra civil en general però no en les obres que incloguin 
elements naturals o sistemes de drenatge sostenibles, com el que és objecte 
d’aquest contracte, de característiques tècniques més concretes. El criteri de 
valoració adoptat es fonamenta en el fet que es considera que haver prestat 
serveis similars en el passat proporciona una experiència i uns coneixements 
importants per afrontar un encàrrec d’aquesta singularitat, destinada a un 
servei molt concret. 
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16. Preus anormals: 
 

Es considerarà que una oferta es troba incursa en presumpció d’anormalitat quan concorri 
algun dels supòsits següents, procedint-se en aquest cas a la tramitació del procediment 
previst a l’article 149 de la LCSP: 

 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 
 

1. Que l’oferta econòmica tingui una baixa igual o superior al 25% respecte el 
pressupost de licitació. 

 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, 

avaluables de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la 
puntuació total. 

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el següent criteri: 
  

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a 
la puntuació total més baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi un dels dos criteris següents: 
 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 
Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 
de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
Consideració general: El desglossament econòmic presentat juntament amb l'oferta podrà 
ser utilitzat per l'òrgan de contractació en la comprovació de la viabilitat de les ofertes i, 
especialment, en la tramitació del procediment previst a l'article 149 de la LCSP. 

17. Fórmula de revisió de preus 
 
S’estima que els contractes no tindran un període de recuperació de la inversió igual o 
superior a 5 anys. Per tant, no es preveu la incorporació d’una clàusula de revisió de 
preus. 
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18. Supòsits de modificació de contractes 
 
D’acord amb el que estableix l’article 204 de la LCSP, els contractes de les 
administracions públiques es poden modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 
20% del preu inicial quan en els plecs de clàusules administratives particulars s’hagi 
advertit expressament d’aquesta possibilitat.  
 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de 

la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 
a) Modificació per diferència en els moviments de terres, compensació de 

volums o aparició de substrats durs (roca o similar). 
 

Supòsit de fet: 
- Variació de la cota final del terreny o dels perfils topogràfics inicialment 

previstos pel desequilibri real entre excavació i rebliment respecte el 
previst al projecte per raons geològiques (inestabilitat del terreny, 
reomplerts de runa no detectats, cavitats, etc.) acreditades mitjançant 
informe de la Direcció Facultativa. 

- Aparició sobrevinguda en el subsòl de roca natural, estrats compactes de 
transició o materials d'extrema duresa que no estiguessin reflectits als 
estudis geotècnics del projecte i que facin impossible l'excavació amb els 
mitjans mecànics ordinaris previstos. 

 
Abast de la modificació: 
- Excavació addicional, transport a abocador autoritzat de terres sobrants 

no aptes o no aprofitables i aportació de terra, si s’escau. 
- Ús de mitjans mecànics especials i de major potència (com martells 

hidràulics trencadors acoblats a retroexcavadora o fresadores de roca) 
per a moviments de terres generals, formació del vas de noves 
instal·lacions, obertura de pous i rases, fonamentacions d'enllumenat, 
estructures o mobiliari urbà, etc. 

 
Límit econòmic:  
Fins a un 6% del preu inicial d'adjudicació del contracte d’obres. 
 
 

b) Modificació en l’execució del pou de captació d’aigua subterrània. 
 
Supòsit de fet:  
No confirmació, mitjançant el primer estudi d’investigació previst, de 
l'existència d'un cabal suficient i de qualitat òptima en l'aqüífer del subsòl per 
a l'autoproveïment de la xarxa de reg del parc. 
 
Abast de la modificació: 
Inclusió de nous estudis d’investigació i adaptació de la perforació mecànica 
del pou, entubat, instal·lació de la bomba submergible, canvis en el sistema 
de filtrat, comptadors, legalització de la captació i connexió de la nova font 
de subministrament als dipòsits de reserva projectats, d’acord amb la nova 
previsió. 
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Límit econòmic: 
Fins a un 4% del preu inicial d'adjudicació del contracte d’obres. 
 

c) Modificació per eliminació d’espècies al·lòctones i restauració 
ambiental. 
 
Supòsit de fet:  
Detecció d'un volum superior al previst o brots sobrevinguts d'espècies 
vegetals invasores o al·lòctones a l'àrea d'actuació durant les fases de 
desbrossada inicial, de formació de substrats o de plantació. 
 
Abast de la modificació: 
Treballs especialitzats d'arrencada d'arrels, tractaments fitosanitaris 
selectius autoritzats, gestió d'aquests residus vegetals contaminants i la 
seva substitució per espècies de flora autòctona de ribera o mediterrània de 
baix consum hídric. 
 
Límit econòmic:  
Fins a un 4% del preu inicial d'adjudicació del contracte d’obres. 
 

d) Adaptació a nous requeriments d'abocaments al torrent (Autoritat 
Competent) 
 
Supòsit de fet: 
Imposició de noves condicions tècniques o valors límit per part de 
l'organisme de conca (ACA) o de la Companyia del servei d’aigües municipal 
respecte a la sortida d'aigües pluvials i residuals que aboquin a la llera del 
torrent confrontant. 
 
Abast de la modificació: 
Nou disseny de la xarxa de drenatge, incorporació de separadors de greixos, 
decantadors de sòlids, cambres de retenció o tècniques de drenatge urbà 
sostenible (SUD), com rases drenants, per garantir la qualitat de l'aigua 
abans del seu abocament. 
 
Límit econòmic:  
Fins a un 6% del preu inicial d'adjudicació del contracte d’obres. 
 
 

Lots 2-3.  Direcció d’execució i Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al 
“Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona verda del Parc del 
Botafoc”. 
 
Els contractes d’aquests lots són de naturalesa complementària al contracte principal 
d'obres, per la qual cosa les seves modificacions van directament lligades a les 
incidències de l'obra. Per tant, quan es modifica el contracte d’obra es poden modificar 
els contractes de serveis vinculats, d’acord amb els següents supòsits:  
 
a) Ampliació del termini d'execució de l'obra principal 
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Descripció:  
Modificació del termini del contracte d'obres principal motivada per l'aprovació de 
pròrrogues o per l'aprovació d'un projecte modificat de l'obra. 
 
Abast de la modificació: 
Extensió del període de prestació dels serveis d'assistència tècnica a la Direcció de 
l'Execució de l'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut. Inclou l'obligació de mantenir 
les visites mínimes, la redacció d'informes mensuals de seguiment i el control 
pressupostari i documental durant tot el temps de perllongament. 
 
Límit econòmic: 
L'increment econòmic d'aquesta clàusula es calcularà de forma proporcional al temps 
ampliat, aplicant els preus unitaris de l’estudi de costos adaptat a l’oferta, amb un límit 
màxim del 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte de serveis. 
 

b) Increment de la complexitat tècnica per modificacions de l'obra 
 
Descripció: 
Aprovació d'un projecte modificat en l'obra principal que incorpori noves unitats d'obra 
complexes o no previstes en el disseny original (per exemple: el nou disseny de la 
xarxa de drenatge per abocaments al torrent, la legalització i instal·lació 
electromecànica del pou, o la implementació de sistemes de drenatge urbà sostenible 
- SUDs). 
 
Abast de la modificació: 
- Per a la DEO: Col·laboració en la redacció dels annexos tècnics del modificat, 

recàlcul d'estructures o instal·lacions hidrogeològiques, un major control de qualitat 
i assajos de laboratori dels nous materials (paviments drenants, maquinària del 
pou, etc). 

- Per a la CSS: Obligació de redactar, supervisar i aprovar l'Annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'empresa constructora per adaptar-lo als nous riscos (treballs 
en espais confinats com el pou, l'ús de martells hidràulics per a la roca, o riscos 
químics/biològics per al tractament d'espècies al·lòctones). 

 
Límit econòmic: 
Fins a un 10% del preu inicial d'adjudicació del contracte de serveis. 

 

19. Obligacions derivades del finançament. 
  
A. Condicions especials o obligacions derivades del cofinançament FEDER: 
 
a) Informació, comunicació i visibilitat 

 
L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir les obligacions en matèria 
d'informació, comunicació i visibilitat derivades del finançament pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), de conformitat amb els articles 47 i 50 i l'Annex 
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IX del Reglament (UE) 2021/1060, l'article 24 de l'Ordre HAC/1072/20 vigent a cada 
moment. 
 
Als documents, informes, materials a lliurar, de difusió i altres suports que s'elaborin 
en execució del contracte, així com en tota difusió pública o referència a aquest, s'han 
d'incorporar, quan sigui aplicable, els emblemes, les mencions i la resta d'elements 
d'identitat visual corresponents al finançament FEDER, d'acord amb les instruccions 
facilitades per l'entitat contractant. 
 
Així mateix, s'haurà de fer constar la menció següent: 
Aquesta actuació podrà ser cofinançada per la Unió Europea a través del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa 
Pluriregional d'Espanya 2021-2027 dins de l'Estratègia de Desenvolupament Integrat 
Local (Pla EDIL)”. 
Quan resulti exigible, l'empresa adjudicatària haurà de col·locar, mantenir i, si escau, 
substituir durant l'execució del contracte els cartells o tanques d'obra i les plaques 
permanents corresponents, respectant les característiques, contingut, ubicació i altres 
requisits establerts a la normativa FEDER, al Manual de Comunicació per a entitats 
locals beneficiàries del Pla EDIL i a les instruccions facilitades per l'entitat contractant. 

 
b)Traçabilitat, conservació i aportació de documentació 

 
L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'adequada traçabilitat de la documentació 
generada durant l'execució del contracte, de manera que en permeti la vinculació amb 
l'actuació, el projecte i el Pla d'Actuació Integrat al qual correspongui. 
 
Així mateix, estarà obligada a conservar els documents que donen suport a l'execució 
i les despeses durant un termini de cinc anys a partir del 31 de desembre de l'any en 
què s'efectuï el darrer pagament. 
 
La documentació aportada haurà de permetre acreditar adequadament la realitat de 
les prestacions executades, les despeses associades i el compliment de les 
obligacions derivades del finançament FEDER. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar a l'entitat contractant i als òrgans competents 
de gestió, seguiment, verificació, control i auditoria tota la informació, documentació i 
evidències que li siguin requerides en relació amb l'execució del contracte i el seu 
finançament FEDER, així com col·laborar en les actuacions de comprovació que es 
puguin fer. 
 

c) Compliment dels principis horitzontals 
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L'empresa adjudicatària haurà de respectar, durant l'execució del contracte, els 
principis horitzontals aplicables al finançament FEDER, en particular els relatius al 
respecte dels drets fonamentals, la igualtat entre dones i homes, la no discriminació, 
l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i el desenvolupament sostenible, en 
la mesura que resultin aplicables a fi i execució del contracte. 
 

d) Prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès 
 
L'empresa adjudicatària haurà d'actuar durant l'execució del contracte de conformitat 
amb els principis d'integritat, objectivitat i imparcialitat i col·laborar en la prevenció, la 
detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. 
 
Així mateix, ha de comunicar a l'entitat contractant qualsevol situació de conflicte 
d'interès, irregularitat o circumstància de què tingui coneixement que pugui afectar la 
correcta execució del contracte o els interessos financers de la Unió Europea. 
 

e)  Aplicació als subcontractistes 
 
Les obligacions anteriors seran igualment aplicables als subcontractistes respecte de 
les prestacions que executin, corresponent a l'empresa adjudicatària garantir-ne el 
compliment i, quan sigui necessari, demanar i aportar la documentació i evidències 
corresponents. 
 

Les obligacions anteriors també seran exigibles respecte del finançament 
procedent del Pla Impuls DIPTA i del PUOSC en la mesura que resultin compatibles 
amb les seves respectives bases reguladores i resolucions de concessió. 

 
B. Condicions especials de compliment del requeriment de protecció en front del 

canvi climàtic (Climate Proofing): 
 
D'acord amb l'anàlisi realitzada mitjançant l'eina HEDIVA per a la infraestructura objecte 
de l'actuació, s'han identificat els riscos climàtics següents amb un nivell de vulnerabilitat 
alt o mitjà. En conseqüència, s'han d'incorporar a la redacció del projecte i s'han 
d'executar durant el desenvolupament de l'actuació, segons correspongui a fi del 
contracte, les mesures específiques d'adaptació i resiliència previstes per fer front a 
aquests riscos. 
 
A aquests efectes, s'estableixen les mesures següents, així com la documentació 
mitjançant la qual se n'haurà d'acreditar el compliment: 
 
a)  Precipitacions fortes (Pmàx 24h) – Vulnerabilitat alta 

 
Mesura a implementar: 
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Incorporar sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) a places, parcs infantils i 
pistes esportives, com ara jardins de pluja, rases d'infiltració, bioswales (biocanals o 
rasa de drenatge amb cobertura vegetal) o paviments permeables. 
 
Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Memòria o documentació tècnica del projecte en què es justifiqui la incorporació de 

sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) a places, parcs infantils i pistes 
esportives, com ara jardins de pluja, rases d'infiltració, bioswales (biocanals o rasa 
de drenatge amb cobertura vegetal) o paviments permeables. 

•  Fitxes tècniques dels materials o productes instal·lats, acompanyades de la seva 
identificació a la corresponent certificació d'obra o document equivalent. 

•  Informe de compliment mediambiental emès per la Direcció Facultativa, en què es 
confirmi la correcta execució de la mesura prevista, amb la conformitat dels serveis 
tècnics municipals. 

 
b)  Onades de calor – Vulnerabilitat alta 

 
Mesura a implementar: 
 
Crear i ampliar zones verdes i arbratge mitjançant la plantació d'arbres de fulla caduca 
i perenne a places, parcs infantils, zones d'estada i altres espais de l'actuació, per tal 
de proporcionar ombra natural i contribuir a reduir l'efecte illa de calor. 
 
Acreditació del compliment:  
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Memòria, plànols o documentació tècnica del projecte en què s'identifiquin les zones 

verdes i l'arbrat previst i se'n justifiqui la contribució a l'ombreig dels espais. 
•  Certificació d'obra o document equivalent on s'identifiquin les unitats corresponents 

a la plantació d'arbratge ia la creació o ampliació de zones verdes. 
•  Informe de compliment mediambiental emès per la Direcció Facultativa, en què es 

confirmi la correcta execució de la mesura prevista, amb la conformitat dels serveis 
tècnics municipals. 

 
c)  Inundació costanera – Vulnerabilitat alta 

 
Mesura a implementar: 
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Evitar l'ús de materials de pavimentació impermeables i prioritzar la utilització de 
materials permeables o porosos que afavoreixin la infiltració de l'aigua i redueixin 
l'escorriment superficial. 
 
Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Memòria, plànols o prescripcions tècniques del projecte on s'identifiquin les 

superfícies permeables previstes i les característiques exigides als paviments. 
•  Fitxes tècniques dels paviments o materials instal·lats, acompanyades de la seva 

identificació a la corresponent certificació d'obra o document equivalent. 
•  Informe de compliment mediambiental emès per la Direcció Facultativa, en què es 

confirmi la correcta execució de les superfícies permeables previstes, amb la 
conformitat dels serveis tècnics municipals. 

 
d)  Inundació fluvial – Vulnerabilitat alta 

 
Mesura a implementar: 
 
Evitar l'ús de materials de pavimentació impermeables i prioritzar la utilització de 
materials permeables o porosos que afavoreixin la infiltració de l'aigua i redueixin 
l'escorriment superficial. 
 
Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Memòria, plànols o prescripcions tècniques del projecte on s'identifiquin les 

superfícies permeables previstes i les característiques exigides als paviments. 
•  Fitxes tècniques dels paviments o materials instal·lats, acompanyades de la seva 

identificació a la corresponent certificació d'obra o document equivalent. 
•  Informe de compliment mediambiental emès per la Direcció Facultativa, en què es 

confirmi la correcta execució de les superfícies permeables previstes, amb la 
conformitat dels serveis tècnics municipals. 

 
e)  Sequera – Vulnerabilitat alta 

 
Mesura a implementar: 
 
Dissenyar i instal·lar sistemes de reg eficients, mitjançant sistemes de reg per degoteig 
o solucions equivalents que permetin reduir i optimitzar el consum d’aigua destinat al 
manteniment de les zones verdes. 
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Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Memòria, plànols o documentació tècnica del projecte en què es defineixi el sistema 

de reg previst i se'n justifiqui l'eficiència en el consum d'aigua. 
•  Fitxes tècniques dels equips i elements que componen el sistema de reg, 

acompanyades de la seva identificació a la corresponent certificació d'obra o 
document equivalent. 

•  Informe de compliment mediambiental emès per la Direcció Facultativa, en què es 
confirmi la correcta instal·lació i funcionament del sistema de reg previst, amb la 
conformitat dels serveis tècnics municipals. 

 
f)  Variabilitat de la temperatura extrema (Tmàx) – Vulnerabilitat mitja 

 
Mesura a implementar: 
 
Utilitzar paviments d'alt albedo o paviments frescos a les zones pavimentades de 
l'actuació, a fi de reduir l'absorció i l'acumulació de calor i contribuir a millorar les 
condicions tèrmiques de l'espai urbà. 
 
Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Memòria o prescripcions tècniques del projecte en què s'identifiquin els paviments 

previstos i les característiques tècniques exigides per reduir l'absorció i l'acumulació 
de calor. 

•  Fitxes tècniques dels paviments o productes instal·lats, acompanyades de la seva 
identificació a la corresponent certificació d'obra o document equivalent. 

•  Informe de compliment mediambiental emès per la Direcció Facultativa, en què es 
confirmi la correcta execució de la mesura prevista, amb la conformitat dels serveis 
tècnics municipals. 

 
Les mesures anteriors hauran de materialitzar-se durant l'execució de l'actuació. La 
documentació aportada haurà de permetre verificar de manera clara la correspondència 
entre el risc climàtic identificat, la mesura prevista i la seva efectiva incorporació o 
execució. 
 
 
C. Condicions especials del principi de no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient (DNSH): 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Secretaria
REFERÈNCIA

GCON2026000064

Codi Segur de Verificació:
    5d19f28c-f6d5-40aa-ae71-857a483f14f6
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72436626
Data d'impressió: 01/10/2026 09:24:01
Pàgina 47 de 55

SIGNATURES

1.- David Valls Lazaro (AUT), 21/09/2026 12:18
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

L 
V

E
N

D
R

E
LL

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ar

pe
ta

ci
ut

ad
an

a.
el

ve
nd

re
ll.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
5d
19
f2
8c
-f
6d
5-
40
aa
-a
e7
1-
85
7a
48
3f
14
f6
cÎ

 

 

 

 
47 

 

 
L'actuació ha estat avaluada conforme al principi de no causar un perjudici significatiu al 
medi ambient (DNSH) respecte dels sis objectius mediambientals establerts a la 
normativa aplicable. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de garantir durant l'execució del contracte el compliment 
del principi DNSH respecte dels sis objectius mediambientals i dels condicionants 
ambientals que resultin aplicables a l'actuació. 
 
D'acord amb l'avaluació realitzada i amb la tipologia de l'actuació, determinats objectius 
mediambientals no han requerit una avaluació substantiva, sens perjudici de l'obligació 
de garantir-ne el compliment durant l'execució del contracte. Per a aquests objectius no 
caldrà aportar documentació acreditativa específica addicional. 
 
Els objectius mediambientals que s'indiquen a continuació han requerit una avaluació 
substantiva i, per tant, caldrà acreditar documentalment el compliment dels condicionants 
ambientals establerts per a cadascun. 
 
Per acreditar el compliment de l'avaluació substantiva del principi DNSH s'utilitzaran els 
documents recomanats a la Guia per a l'aplicació de l'avaluació de conformitat amb el 
principi «no causar un perjudici significatiu». 
 
a)  Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus 

 
Mesura a implementar: 
 
Garantir l'adequada prevenció i gestió dels residus generats durant l'execució de 
l'actuació, afavorint-ne la reutilització, el reciclatge i la recuperació i complint els 
condicionants establerts per a aquest objectiu mediambiental. 
 
Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
•  Pla de gestió de residus de l’obra, acompanyat de les modificacions del mateix Pla 

que es facin durant l’execució dels treballs i d’un informe de acompliment emès per 
la Direcció tècnica de l’obra (Director i Director d’execució). 

 
b)  Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el terra 
 

Mesura a implementar: 
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Adoptar durant l'execució de l'actuació les mesures necessàries per prevenir, reduir i 
controlar les emissions, els abocaments i la resta de possibles afeccions a l'atmosfera, 
les aigües o el sòl, d'acord amb els condicionants establerts per a aquest objectiu 
mediambiental i amb la normativa ambiental aplicable. 
 
Acreditació del compliment: 
 
L'execució de la mesura es justificarà mitjançant l'aportació de, almenys, un dels 
documents següents: 
-  Certificat del director d’obra acreditatiu del compliment d’aquest objectiu DNSH. 
- Pla de gestió ambiental elaborat per l’empresa contractista encarregada de 

l’execució de les obres. 
-  Informe de seguiment ambiental de les obres signat pel responsable del document, 

que podrà ser el vigilant ambiental o el director de obra i s’elaborarà en la fase final 
de les obres. 

 
La documentació aportada haurà de permetre verificar la correspondència entre els 
condicionants ambientals establerts en l'avaluació substantiva, les mesures previstes per 
garantir-ne el compliment i l'efectiva incorporació i execució en l'actuació. 

 

20. Condicions especials d’execució.   
 
Sobre la base del que es disposen els article 116.4 c) i 202 de la LCSP, a l’expedient de 
contractació es justificaran adequadament les condicions especials d’execució. 
 
 
Lot 1.  Obra inclosa al “Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de 

la zona verda del Parc del Botafoc”. 
 

a)  Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes 
i substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar 
almenys un 50% de persones desocupades inscrites en les oficines 
d’ocupació, prioritzant en la seva contractació les persones majors de 45 
anys, que presenten dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, amb 
experiència laboral prèvia en el sector de la construcció que arran de l’última 
crisi econòmica han quedat a l’atur i han viscut una situació d’exclusió 
sociolaboral. Mitjançant aquesta condició especial es pretén aportar el valor 
de l’experiència laboral d’aquestes persones per la bona execució de l’obra, 
i a la vegada , fomentar la seva reinserció laboral i social. 
 
S’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
1. Certificat de vida laboral de la persona treballadora on es evidenciï la 

seva experiència laboral prèvia. 
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2. Contracte de treball amb l’empresa adjudicatària. 
 

b)  Compliment per part de l’empresa adjudicatària de nomenar un responsable 
ambiental que controli i justifiqui la recuperació del material envasat i dels 
productes emprats, el subministrament de béns en recipients reutilitzables o 
el reciclat dels residus que es generin durant l’execució del contracte. 
 
S’acreditarà mitjançant el lliurament d’un document de nomenament del 
responsable ambiental per part de l’empresa adjudicatària, així com dels 
documents justificatius o bé de la reutilització dels envasos o bé del seu 
reciclatge emès per l’organisme gestor competent. 
 

Justificació de les condicions especials d’execució: 
 
En l’àmbit social, atesa l’elevada taxa d’atur que té El Vendrell i la comarca del 
Baix Penedès (per sobre de la mitjana catalana) i l’existència de col·lectius 
d’aturats amb especials dificultats d’inserció, es considera que amb aquesta 
condició es contribueix a la millora d’aquesta situació.  
 
En l’àmbit mediambiental es considera important minimitzar els efectes de 
l’obra sobre el medi ambient, per això es requerirà que l’empresa disposi d’un 
sistema de gestió ambiental. 
 
 

Lots 2-3.  Direcció d’execució i Coordinació de seguretat i salut de l’obra inclosa al 
“Projecte bàsic i executiu modificat de la urbanització de la zona verda 
del Parc del Botafoc”. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les 
següents condicions especials d’execució en l’àmbit mediambiental i social 
(igualtat de gènere), que serviran pels 2 serveis a contractar: 
 
a) Condició especial d’execució: mediambiental 

 
Les tasques pròpies d’aquest servei impliquen l’edició i la impressió de 
documentació gràfica i escrita (certificacions, informes, actes, plànols d’obra, 
etc.) que comporten un gran consum de paper.  
 
La condicions especials d’execució de tipus ambiental  garantiran un ús 
sostenible dels recursos a través de la racionalització dels documents 
elaborats, actuant així com a mesura per combatre la sobreexplotació de 
recursos forestals, la utilització de productes químics contaminants (clor, 
metalls pesats, etc.) i el malbaratament d’energia i aigua. 
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Els criteris utilitzats es fonamenten en els principis de l’ecoedició, és a dir, 
l’aplicació de l’ecodisseny al procés de producció. Els criteris que es 
presenten a continuació, corresponen als més rellevants del procés i, com a 
tals, poden incorporar-se en el procés de contractació: 
  
- Qualitat ambiental del paper:  

Serà obligatori utilitzar paper reciclat , ecològic (paper ECF), lliure de 
clor (paper TCF), que presenti algunes d’aquestes certificacions: 
·  Àngel Blau. 
·  Cigne nòrdic. 
·  Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
·  Etiqueta de la Unió europea 

  
- Aprofitament màxim del paper: 

·  S’escolliran formats estàndards per minimitzar les pèrdues de paper 
·  Impressió a dues cares 
·  Les tasques de disseny hauran d’ajustar el contingut a un nombre de 

pàgines òptim segons el format estandarditzat escollit 
·  El gramatge del paper s’ajustarà a la baixa tant com sigui possible 

segons els aspectes tècnics 
  

- Ús intel·ligent del color: 
·   Sempre que sigui possible i no afecti a la qualitat del material produït 

la impressió es farà en blanc i negre i en modalitats d’impressió que 
redueixin l’ús de tinta utilitzada. 

·   Es limitarà la cobertura per pàgina per reduir el consum de tintes. 
·   Es farà un disseny intel·ligent per limitar el nombre de tintes 

necessàries a la producció a 2 o 4 com a màxim, inclòs el color 
corporatiu, d’acord amb sèries de colors estandarditzades. 

·   S’evitaran els colors metal·litzats, ja que les tintes contenen metalls 
pesants 

  
- Altres criteris d’ecoedició: 

 ·   L’ús de tintes o de tòners que compleixin els requisits d’exclusió de 
metalls pesants i limitacions en el contingut i l’emissió de substàncies 
tòxiques tal com es descriu en alguna ecoetiqueta, com per exemple 
l’Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic, l’Àngel Blau o 
equivalent (en impressió digital). 

·   Acabats: si es fan tapes o enquadernats, evitar la plastificació i per 
contra escollir cobertes de cartó 100% reciclat i envernissat acrílic en 
base aquosa. 
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El mètode de verificació que s’utilitzarà per tal d’assegurar el compliment 
d’aquesta obligació, serà la supervisió tècnica d’una mostra del material 
presentat, per part del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament del 
Vendrell. 
 
El no compliment d’aquest criteri podrà ser considerat com a falta molt greu. 

 
b) L’adjudicatari, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació 
sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
 
Justificació de les condicions especials d’execució:  
En l’àmbit mediambiental i social, el foment del respecte per la sostenibilitat 
del nostre entorn vital i la lluita contra la discriminació per raó de gènere, són 
mesures que contribueixen a la millora del medi ambient i a la igualtat de les 
condicions de treball de les persones, qüestió que també incideix sobre la 
bona qualitat dels serveis prestats objecte d’aquest contracte. 

 

21. Subcontractació 
 

Pel que fa al contracte d’obres, es considera que no hi ha tasques o treballs que, en 
atenció a la seva especial naturalesa, s’hagin d’executar directament pel licitador, que 
podrà subcontractar a empreses que compleixin els requisits legals per desenvolupar els 
treballs al seu càrrec, adherint-se al Pla de seguretat de l’obra o, alternativament, 
presentant el seu propi Pla de seguretat que haurà de ser informat favorablement pel 
Coordinador de seguretat i salut i aprovat per l’Òrgan de contractació. 

 
Pel que fa als serveis, es considera que no hi ha tasques o treballs que, en atenció a la 
seva especial naturalesa, s’hagin d’executar directament pel licitador, que podrà 
subcontractar a professionals autònoms o empreses que compleixin els requisits legals 
per desenvolupar les tasques pròpies del servei, tinguin la titulació i habilitació exigides 
als plecs que regeixen el contracte, a més de complir amb el que consti a l’oferta de 
l’empresa adjudicatària, que té caràcter vinculant. 
 

22. Tractament de dades personals 
 
Les empreses contractistes, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés 
amb ocasió del contracte, resten obligades al compliment de tot allò que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; i a allò 
establert a la Llei orgànica de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals (LOPDGDD) i a la normativa de desenvolupament, en tot allò que no 
contradigui a l’esmentat Reglament. 
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D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal: 
 
Responsable del tractament 
 
Ajuntament del Vendrell 
Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell 
Dades de contacte del Departament encarregat de la protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 
sac@elvendrell.cat 
 
Finalitat del tractament 
 
Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i unitats administratives 
de l’Ajuntament del Vendrell. 
 
Temps de conservació 
 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de contractació 
pública i d’arxiu històric. 
 
Legitimació del tractament 
 
Compliment d’obligacions contractuals. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta 
identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que accedirà a les 
instal·lacions i sistemes corporatius. 
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució del 
contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les 
dependències i edificis de l’Ajuntament. 
En cas de no facilitar aquestes dades identificadores no es permetrà l’accés a les 
instal·lacions. 
Base jurídica: 6.1.c, 6.1.e i, si escau, 6.1.b RGPD. 
 
Destinataris de cessions o transferències 
 
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap 
transferència internacional de dades de les dades subministrades. 
 
Drets de les persones interessades 
 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, 
i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.seu-
e.cat/ca/web/elvendrell o presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà 
https://www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes-sp-30652/sac-cid-722 
  
Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà 
dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat 
membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
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infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen 
infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya L’APDCAT l’autoritat de referència: 
 http://apdcat.gencat.cat./ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar.   
 
 
Tractament de les dades a realitzar 
 
L’Ajuntament del Vendrell, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu  a la protecció de les persones físiques 
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (“RGPD”), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de 
protecció de dades, informa que és el responsable del tractament de les dades que els 
licitadors facilitin. 
 
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les 
relacions contractuals dels serveis, així com la comptabilització de les corresponents 
transaccions econòmiques que es realitzin. Aquestes dades personals podran ser 
comunicades a entitats bancàries per la tramitació dels pagaments o cobraments, a 
l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions fiscals, i en el seu cas, a òrgans 
administratius o judicials pel compliment de les obligacions legals o en contestació a 
requeriments  emesos per dits òrgans. Així mateix, tercers interessats en els 
procediments podran tenir accés a dades personals que continguin en el mateix, quan 
sigui necessari i acreditin legitimació en relació a l’objecte de la licitació. 
 
Llevat de que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades seran necessàries per les 
finalitats descrites, per tan la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació 
contractual. 
 
La base legal dels tractaments és l’execució de les relacions contractuals o 
precontractuals en compliment de la normativa. 
 
Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions i d’acord amb la 
normativa d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat 
que es poden derivar.  
Per l'exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de 
les dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que 
acrediti la seva identitat: 
 
• per carta a la seu de l’Ajuntament del Vendrell 
• per correu electrònic a dpd@elvendrell.cat 
 
S’informa que també té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat Catalana 
de Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció 
de dades d’aquesta entitat. 
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23. Annex. Informe de Vulnerabilitat davant perills climàtics. 

 

 

HEDIVA Climate Proofing  

Informe de Vulnerabilidad ante Peligros Climáticos 

Herramienta Digital Interactiva de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en España 

 
 
Introducción 
Los datos recogidos a continuación se han obtenido de la herramienta web interactiva (https://climate-

proofing.hediva.es/) desarrollada en el marco de la Guía práctica para el climate proofing en proyectos de 

menos de 10 millones de euros. 

Una vez seleccionado el clúster al que pertenece el proyecto y seleccionado el municipio o incluso su 

localización geográfica exacta, con longitud y latitud, se obtienen los diferentes valores de sensibilidad y 

exposición a diferentes amenazas climáticas para obtener los valores de vulnerabilidad. 

Datos Generales 
Municipio: El Vendrell                                

Provincia: Tarragona 

Clúster: Desarrollo urbano 

Coordenadas: 41.2220, 1.5310 

Calificación del municipio 

Peligro climático 
Exposición - 

Clima actual 

Exposición - 

Clima futuro 
Sensibilidad Vulnerabilidad 

Variabilidad de la 

temperatura (Tmax 

extrema) 

Bajo Medio Medio Medio 
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Precipitaciones 

fuertes (Pmax 24h) 
Medio Medio Alto Alto 

Olas de calor Medio Alto Medio Alto 

Inundación Costera Bajo Medio Alto Alto 

Inundación Fluvial Medio Medio Alto Alto 

Sequía Medio Alto Medio Alto 

 

Otros riesgos 
Incendios forestales Bajo 

Deslizamientos de tierra Bajo 
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