ﬂ Ports

de la Generalitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Contracte de serveis

TiTOL: Assisténcia técnica per a la redaccié del projecte i la posterior direccié de les
obres i coordinacio de seguretat i salut de les obres de millora de la zona de la Picordia

d’Arenys de Mar

OBJECTE: El que s’indica a les clausules adjuntes.

Margarita Diez Rilova
Directora
Zona Portuaria Centre

Signat electronicament

HE RESOLT:
Aprovar aquest Plec de prescripcions técniques

Esther Roca i Isart
Directora General

Signat electronicament

Passeig Maritim, s/n

08880 Vilanova i la Geltru

Tel 93 815 96 97
zona.centre.ports@gencat.cat
ports.gencat.cat

1S9 %9003

1ISO 14001

ORGAN oA
c




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SERVEI D’ ASSISTENCIA TECNICA PER
A LA REDACCIO DEL PROJECTE | LA POSTERIOR DIRECCIO DE LES OBRES I
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES DE MILLORA DE LA ZONA
DE LA PICORDIA D’ARENYS DE MAR.

Clausula primera - Prescripcions generals

Aquest plec t¢ com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris técnics
generals que serviran de base per a la contractacio i execucié de I'expedient.

El plec es considerara integrat amb el de clausules administratives particulars de I'expedient.

Clausula segona — Direcci6 dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat

Les tasques de supervisid i comprovacié de la correcta realitzacié del contracte seran a
carrec de la Zona Portuaria Centre, que establira les mesures de control que consideri
pertinents per obtenir una prestacio eficag dels treballs contractats.

La direccio de les tasques de control i coordinacié del contracte recauran en la Directora de la
Zona Portuaria Centre.

Clausula tercera — Objecte del servei i descripci6 dels treballs
3.1. Antecedents

Una de les actuacions previstes al Pla Especial era la millora de la zona de la Primera Platja
anomenada Picordia, del port d’Arenys de Mar, tant el triangle com el passeig de la primera
platja.

Els objectius d’aquesta millora sén:

1. Ordenar 'aparcament facilitant I'accés i desplacant-lo més a prop del vial i fent-lo més
polivalent.

2. Donar prioritat a 'accés de vianants i connectar-ho amb la zona del contradic i darsena
pesquera.

3. Fer espais arbrats a mode de refugi climatic.

4. Definir el carril bici.

5. Fer espais de jocs infantils, ludics i esportius.

3.2. Objecte
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte compreén les seglents prestacions:

i. Els treballs per a la redaccié del projecte constructiu, amb la incorporacié de tots els
documents técnics escaients, als efectes de poder licitar les obres necessaries per la
millora de la zona de la Picordia d’Arenys de Mar.

ii. L’assisténcia ala direcci6 facultativa de les obres, assegurant que les obres s’executen
segons el projecte constructiu licitat i respectant les normatives sectorials que
pertoquin. La figura de director/a d’obra, recolzada amb un equip huma de suport
tecnic, és I'encarregada de vetllar per una correcta execucio material de I'obra, resolent



les possibles contingéncies técniques que puguin sorgir, verificant els resultats i
controlant I'execucié del pla de control de qualitat, i el seguiment econdmic de I'obra
amb la redaccié de les certificacions parcials i la liquidacio final de I'obra, aixi com la
redaccio de la documentacio técnica que sigui necessaria.

iii. La coordinacié de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures
pertinents en matéria de seguretat, i fomentar les mesures de prevencié de riscos
laborals que siguin oportunes.

3.3. Treballs a realitzar
Les tasques es desenvoluparan en tres etapes:
ETAPA 1: Avantprojecte

Primerament, s’haura de presentar i aprovar un PEB ( Pla d’Execucio BIM ) tot respectant els
criteris de format i contingut establerts per Ports de la Generalitat.

Un cop es disposi del PEB operatiu, es treballara amb la redaccié de I'Avantprojecte el qual
consisteix essencialment en I'elaboracié de diferents propostes técniques que permetin assolir
els objectius funcionals de la instal-lacié objecte.

En aquesta mateixa 1a etapa, per tal de generar les diferents propostes esmentades,
s’efectuen previament els estudis técnics necessaris. i que com a minim estaran constituits
per :

e Avaluacié de serveis afectats ( coincident amb la planta d’obra )
e Aixecament topografic de I'entorn / presa de dades de camp ( coincident amb la planta
d’obra)

Aquests estudis, també serien incorporats a la propera etapa, ( Document num. 1 del projecte
constructiu ) en forma d’annexos.

L’avantprojecte a lliurar incloura una memoria amb un joc de planols generalistes amb
informacio suficient per poder exposar les diferents alternatives, per tal que Ports de la
Generalitat pugui avaluar les diferents solucions proposades, pel la qual cosa, incorporara,
per a cada una de les alternatives estudiades, la solucié geométrica i 'encaix amb I'entorn, la
proposta general de materials i d’acabats i finalment la tipologia d’estructures. Addicionalment,
també s’incloura un pressupost estimatiu de les obres per a cada una de les alternatives.

Tota la documentacio a lliurar, s’ha de fer en catala .

Aquesta 1a etapa, no concloura fins que es faci efectiu el lliurament complet de les versions
definitives i aprovades de:

. PEB ( Pla d’Execuci6 BIM )
. L’Avantprojecte

ETAPA 2: Projecte constructiu
Un cop escollida la proposta més adequada a les necessitats de Ports de la Generalitat, es

procedira a la realitzacio del model BIM. Aquest, s’haura de presentar federat amb els diferents
sistemes que el conformen i on es realitzara un estudi de col-lisions entre els diferents



elements. El model, haura de complir els requisits establerts al manual BIM de la Generalitat
de Catalunya.

Un cop es disposi del model BIM, es redactara de forma coherent i compatible amb I'anterior,
el projecte constructiu, amb la definici6 de detall de tots els aspectes constructius,
arquitectonics, d’instal-lacions i urbanistics. Es mostraran els calculs estructurals i
d’instal-lacions necessaris per a la definicié completa dels treballs.

El document final incloura tots els elements necessaris per a la licitacio i execucio de les obres.
Incloura com a minim els segiients documents, sense ser limitant:

e Document num. 1. Memoria i els seus annexos:
o Annex 1. Resum de caracteristiques principals de les obres

Annex 2. Topografia

Annex 3. Geologia i geotécnia

Annex 4. Definicié geométrica

Annex 5. Calculs estructurals

Annex 6. Drenatge

Annex 7. Instal-lacions

Annex 8. Accessibilitat

Annex 9. Urbanitzacié

Annex 10. Serveis afectats

Annex 11. Pla de treballs

Annex 12. Justificacioé de preus

Annex 13. Qualitat i medi ambient

Annex 14. Estudi de gestio de residus

Annex 15. Estudi de seguretat i salut
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e Document num. 2. Planols.
e Document num. 3. Plec de prescripcions.
e Document nium. 4. Pressupost.

Tota la documentacio a lliurar, s’ha de fer en catala .

Aquesta 2a etapa, no concloura fins que es faci efectiu el lliurament complet de les versions
definitives i aprovades de:

. Projecte constructiu

ETAPA 3: Direccié facultativa i coordinacié de seguretat i salut

Aquesta fase només es dura a terme, i, per tant, només tindra dret a cobrament I'adjudicatari,
en cas de que el projecte d’obres sigui adjudicat a un contractista per a la seva execucio. Si,
la licitacié per a la contractacié de les obres resultés deserta, el present contracte decaura
amb la etapa 2 i no s’executara la etapa 3. En aquest cas, I'adjudicatari no tindra dret a
percebre I'import del pressupost assignat a la fase 3.

Consisteix en el conjunt d’activitat de control, seguiment técnic, economic i administratiu per
garantir I'0ptim desenvolupament i execucié de les obres objecte del projecte constructiu de
I'anterior etapa

L’adjudicatari haura de portar a terme els serveis d’assisténcia técnica a la direcci6 de les
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obres i coordinacid general de les activitats mitjangant I'equip de técnics necessari. Les
activitats a desenvolupar seran de dos tipus:

e Assisténcia técnica a la direcci6 de les obres.
e Coordinacié en matéria de Seguretat i Salut.

El seguiment general de I'obra, aixi com el seu seguiment particular economic i temporal i la
coordinacié en matéria de Seguretat i Salut s’haura de realitzar en un entorn BIM, (sense
disposar en aquest cas de cap model IFC) . De la mateixa manera, tota la documentaci6 d’obra
executada a presentar hauran d’ajustar-se a la normativa interna i requeriments de Ports de
la Generalitat en quan a l'elaboracié de projectes i estudis, gesti6 documental i la seva
presentacio, que es lliurara a I'adjudicatari una vegada signat el contracte. La totalitat dels
documents s’hauran de presentar en catala.

Respecte al directori Cloud de l'entorn BIM, Els SSTT de Ports de la Generalitat,
confeccionaran préviament el sistema d’accessos i s’assignara el rol que pertoqui a tot el
personal intervinent en I'execucio de I'obra .

L’Assisténcia técnica , haura de disposar de les eines de software i hardware necessaries per
tal de poder exercir amb normalitat les tasques minimes exigides

Els grups de tasques a efectuar objecte particular del contracte es classifiquen en:
» Tasques pre-obra:

Estudi de la proposta técnica de 'empresa adjudicataria de les obres.

Emissié d’informe del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista de les obres.
Aprovacié del Pla d’Assajos aportat pel contractista de les obres

Aprovaci6 del Planning de treballs aportat pel contractista de les obres

Aprovacio de 'organigrama d’obra aportat pel contractista de les obres

La supervisié i control del replanteig de les obres de les obres

Si s’escau: analisi, estudi i resposta a qualsevol proposta de modificacié efectuada pel
Contractista d’obra

» Assisténcia técnica general:

e Resolucio de consultes técniques de caire general ( formulades pel contractista ) . Via
telefonica / XXSS / Correu electronic amb una resposta en un termini inferior a 4 h

e Visita a obra amb una periodicitat minima d’'una setmana i variable en funcié de la
rellevancia dels treballs en execuci6

e Supervisid d’equips humans i mecanics d’obra d’acord amb el compromis del
contractista

e Supervisio de sistemes constructius i condicions especial d’execucié d’acord amb el
compromis del contractista

e Seguiment setmanal del Planning de treball oficial presentat pel contractista

e Elaboracié d’acta de visita d’'obra segons model aportat per Ports de la Generalitat (
minim 1 per setmana )

e Coordinacié de les activitats a desenvolupar pel contractista adjudicatari de les obres
i les activitats desenvolupades per tercers (companyies de serveis, afectats, etc.)

» Control de qualitat i mediambiental:



Planificacio i seguiment del programa d’assajos ( Requeriment directe a 'empresa de
control de qualitat subcontractada pel contractista , amb ordre d’assisténcia directa a
laborants i recopilacié d’actes i informes )

Recopilacié i arxiu a carpeta cloud d’actes de presa de mostres i resultats d’assajos i
publicacio a directori compartit

Recopilacié i arxiu a carpeta cloud de fitxes caracteristiques, manuals d’'us, etc ... de
material especial o especific emprati publicacié a directori compartit

Aprovacio inicial i seguiment del Pla mediambiental presentat pel Contractista

Control evolucié projecte-obra:

Seguiment economic de I'obra mitjangant edicié permanent d’arxiu tcq creat inicialment
pels SSTT de Ports de la Generalitat i publicat en directori cloud. Aquest arxiu tcq tindra
el pressupost original de projecte i també el modul de seguiment, el qual estara
degudament activat i configurat per tal de que I'equip d’AT en pugui fer I'edicié
oportuna segons sigui el cas:

o Seguiment — Certificacions ordinaries d’obra : Com indica el seu nom, aqui és
on s’ha de confeccionar mensualment per part de I'AT, ( abans del dia 5 del
mes ), tots els amidaments detallats d’allo certificable executat al mes anterior

o Seguiment Projeccié economica d'obra: En aquest cas, I'equip d’AT , usant
latribut d° “Amidament final estimat” per cadascuna de les unitats d'obra
constituents del pressupost d’obra ( ja siguin unitats existents com unitats
noves incorporades i agrupades en un nou darrer capitol ) , indicara la previsio
d’amidament final per tal de disposar en tot moment de la projeccié econdmica
final d’obra en el seu conjunt i en tot moment . L’edicié d’aquest atribut, s’ha
de fer de forma immediata tan aviat es detecti o ordeni alguna variacié de I'estat
projectat.

S’aclareix en aquest apartat , que I'emissio de la certificacié d’obra aixi com la seva
difusio pel recull de signatures anira a carrec dels SSTT de Ports de la Generalitat, que
la generaran en base a l'estat del modul de seguiment — Certificacions ordinaries
d’obra, degudament emplenat per I'Assisténcia Técnica .

Les noves unitats d’obra ( si s’escau ), s’introduiran en el modul de seguiment
agrupades en un nou darrer capitol , perd préviament cal crear-ne la fitxa i també el
llistat de control d’acord amb els models aportats per Ports de la Generalitat

Seguiment i edicio si fos necessari del model ( en aquest cas, CAD ) de I'obra publicat
a la carpeta cloud, amb les dates de I'execucié de les partides, linkat d’arxius a a les
carpetes ARX, etc...,

En cas d’edicid, aquesta es duria a terme d’acord amb les seglients condicions :

o A mesura que es produeixin variacions geométriques, es procedira a una edicié
— actualitzacié del model CAD actualment publicat

o Les modificacions quedaran automaticament “oficialitzades” amb la seva
anotacio a I'acta de visita d’obra.

o L’edicid6 del model actual, si s’escau, si no es fa de forma automatica (
mitjangant software BIM ), ha de comportar obligatoriament I'edicido manual de
les dades al modul de “Seguiment Projeccié economica d’obra” anteriorment
esmentat i que caldra fer simultaniament per part de I'AT amb I'objectiu de tenir
actualitzada la dada de projeccié econdmica de forma coordinada i coherent
amb I'edicié del model.



Si s’escau: seguiment, control i redaccio d’actes d’aprovacié de preus contradictoris
segons model o plantilles aportats pels SSTT de Ports de la Generalitat.

Seguretat i Salut:

Assumpcié oficial per part de I'Assisténcia técnica de la figura de Coordinador de
Seguretat i Salut

Emissié d’informe técnic inicial per la seva aprovacié oficial si s’escau , del Pla de
Seguretat i Salut presentat pel contractista . ( El model d’informe, sera aportat pels
SSTT de Ports de la Generalitat )

Seguiment del Pla de Seguretat durant etapa d’obra i abast de tasques generals
segons legislacié vigent.

Respecte al regim de visites i de I'emissié d’acta de visita setmanal, no seria necessari
fer-ne d’especifiques , atés que es pot considerar inclosa en les visites peridodiques
generals. Pel que respecta a les actes, caldria fer un apartat especific en I'acta de visita
general on es faci constar tot allo relatiu a la Seguretat i Salut, i en particular, com a
minim hi haura d’haver una relacié qualitativa i quantitativa del mitjans humans i
mecanics a obra.

Tasques post-obra :

Preparar la informacio de I'estat i condicions de les obres, aixi com la valoracio general
de les mateixes, previ a la recepcio d’aquestes per part de Ports de la Generalitat .
Assisténcia a la Recepcio provisional de les obres executades i signatura de l'acta si
s’escau.

Auditoria final del model CAD per lliurar-lo com a As-Built de I'obra .

Recopilacié i arxiu de tota la documentacié general d’obra pendent d’arxiu ( Manuals,
fitxes técniques de materials, legalitzacions, etc ... )

3.4. Lliurament del projecte. Presentacio

El projecte i la resta de documents a presentar hauran d’ajustar-se a la normativa interna de
Ports de la Generalitat en quan a I'elaboracié de projectes i estudis, gestié documental i la
seva presentacio, que es lliurara a I'adjudicatari una vegada signat el contracte.

La totalitat dels documents s’hauran de presentar en els idiomes catala i castella.

Clausula quarta — Documentaci6 aportada per Ports de la Generalitat

Per a la realitzacio dels treballs, per part de Ports de la Generalitat s’aportara la segtient
documentacio:

Planol estat actual de I'entorn de la zona afectada amb indicacid orientativa dels
serveis existents

Clausula cinquena — Lloc on es realitzara el treball

A les oficines de I'empresa adjudicataria i a les oficines del port de Vilanova i la Geltru, seu de
la oficina central de la Zona Centre de Ports de la Generalitat i/o a les oficines del port d’Arenys
de Mar, lloc objecte del projecte.
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Es realitzaran reunions de seguiment del contracte, aquestes tindran lloc principalment a les
oficines de Ports de la Generalitat a Vilanova i la Geltri o Arenys de Mar. També es podra
requerir, puntualment, reunions en les oficines centrals de Ports de la Generalitat a Barcelona
o0 reunions per videoconferéncia. Es podra requerir, puntualment, la participacié de
I'adjudicatari en reunions amb d’altres agents que puguin tenir relacié amb el projecte, tals
com I'’Ajuntament d’Arenys de Mar, etc.

En fase d’execucié de les obres, les visites es realitzarien periddicament in situ al lloc
d’emplagament de les obres i també es poden mantenir reunions a les oficines del port de
Vilanova i la Geltru, seu de la oficina central de la Zona Centre de Ports de la Generalitat i/o a
les oficines del port d’Arenys de Mar o via telematica.

Clausula sisena — Confidencialitat i propietat intel-lectual dels treballs

L’adjudicatari assumeix el compromis de guardar total confidencialitat en tota la informacio de
qualsevol tipus que es derivi de la realitzacio dels treballs resultants d’aquesta contractacio.

Tots els documents generats, resultats d’assaigs, informacié de recolzament, projectes, etc.
que siguin obtinguts en el desenvolupament del servei contractat i protegits per un dret de
propietat intel-lectual o industrial, comporten la cessié de tots els drets d’explotacié a Ports de
la Generalitat amb una durada indefinida i amb abast mundial.

A meés, I'adjudicatari, tindra I'obligacié de proporcionar a Ports de la Generalitat totes les
dades, calculs, processos i procediments emprats durant I'execucio dels treballs.

Clausula setena — Consultes i visita a les instal-lacions

Per tal que els interessats puguin coneixer les instal-lacions objecte del concurs, s’estableix
un horari de visites amb cita prévia durant el periode establert per la presentacio de sol-licituds.
A tal efecte, hauran de fer la sol-licitud pels mitjans seglents:

Zona Portuaria Centre- al teléfon 938159697 o mitjangant I'adrega electronica
zona.centre.ports@gencat.cat.

Clausula vuitena — Abonaments

Ports de la Generalitat abonara I'import de contracte per etapes prévia certificacié de la
Directora de la Zona Portuaria Centre que acrediti que la feina encomanada s’ha realitzat amb
total satisfaccié de 'administracid, tenint en compte la dedicacio real dels diferents membres

de I'equip de treball, i posterior presentacio de factura per part de I'adjudicatari.

Els abonaments s’efectuarien per etapes d’acord amb el seglient criteri:

. Etapa 1 : integrament a la conclusié
. Etapa 2 : integrament a la conclusio
. Etapa 3 : mensualment des de l'inici d’obra fins al darrer mes del termini oficial

Els imports dels abonaments en cada etapa es correspondran amb els imports valorats de
cadascuna de les etapes multiplicats pel coeficient d’adjudicacié.



Clausula novena — Penalitzacions

Es considerara compliment defectuds del servei contractat la no entrega de la documentacié
demanada en aquest plec de prescripcions técniques (a partir d’ara PPT).

Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les seglents:

¢ No utilitzar els protocols aprovats o indicats a cada Zona Portuaria.
e No complir amb els terminis parcials

Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les
seguents:

L’existéncia de dos faltes lleus.

La inobservancga de la mecanica operativa inicial o normal.

La mala qualitat en la realitzaci6 dels documents.

La no realitzacié de alguna de les activitats indicades al PPT.

No assisténcia a les reunions de seguiment.

Manca en la dedicacié minima requerida dels membres de I'equip.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les
seguents:

e L'existéncia de dos faltes greus.

e L'abandonament del servei.

¢ La no adequacio dels mitjans personals a les especificacions del contracte.
¢ No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu.

e No compliment dels terminis de la planificacié del projecte global.

En cas d’'un compliment defectuds lleu, si és reiteratiu o és de consideracio s'aplicara una
sanci6 de fins al 5% de la factura mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’'un compliment defectuds greu, s'aplicara una sancio de fins al 20% de la factura
mensual que es deduira de la mateixa.

En cas d’un compliment defectués molt greu s'aplicara una sancio de fins al 40% de l'import
total del concurs i podra ser objecte de resolucio del contracte.

La imposicié de les penalitzacions sera a criteri de la zona portuaria.




