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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Contracte de serveis 
 
 
TÍTOL: Assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció de les 
obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de nou dic interior de la dàrsena 
comercial al trasdós del moll transversal del port de Vilanova i la Geltrú 
 
OBJECTE: El que s’indica a les clàusules adjuntes. 
 
 
 
Margarita Díez Rilova 
Directora 
Zona Portuària Centre 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
HE RESOLT: 
 
Aprovar aquest Plec de prescripcions tècniques 
 
Esther Roca i Isart 
Directora General 

Signat electrònicament 
 



 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE NOU DIC INTERIOR DE 
LA DÀRSENA COMERCIAL AL TRASDÓS DEL MOLL TRANSVERSAL DEL PORT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Clàusula primera - Prescripcions generals 
 
Aquest plec té com a objectiu descriure els treballs i definir les condicions i criteris tècnics 
generals que serviran de base per a la contractació i execució de l’expedient. 
 
El plec es considerarà integrat amb el de clàusules administratives particulars de l’expedient. 
 
 
Clàusula segona – Direcció dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat 
 
Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització del contracte seran a 
càrrec de la Zona Portuària Centre, que establirà les mesures de control que consideri 
pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats. 
 
La direcció de les tasques de control i coordinació del contracte recauran en la Directora de la 
Zona Portuària Centre. 
 
 
Clàusula tercera – Objecte del servei i descripció dels treballs 
 
3.1. Antecedents 
 
En el marc de millora continua de les instal·lacions sota la seva gestió, Ports de la Generalitat 
ha impulsat el Pla d’Inversions i finançament 2024-2027, on es detallen les inversions 
previstes als ports en aquest període. Una de les actuacions contemplades consisteix en les 
obres de Nou dic interior de la dàrsena comercial al trasdós del moll transversal del port de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Els objectius d’aquesta reforma són l’ampliació del moll d’acord amb les actuacions 
programades del Pla Especial. El projecte inclou: 
 

1. Estudi d’alternatives  
2. Fer els càlculs justificatius 
3. Informe ambiental 
4. Sistema constructius 
5. Valorar la possibilitat d’aprofitament de material de dragatge no apte per platges 
6. Adequació a les estratègies marines 

 
3.2. Objecte 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte comprèn les següents prestacions: 
 

i. Els treballs per a la redacció del projecte constructiu, amb la incorporació de tots els 
documents tècnics escaients, als efectes de poder licitar les obres necessàries del nou 
dic interior de la dàrsena comercial al trasdós del moll transversal del port de Vilanova 
i la Geltrú. 



 
 

 

ii. L’assistència a la direcció facultativa de les obres, assegurant que les obres s’executen 
segons el projecte constructiu licitat i respectant les normatives sectorials que 
pertoquin. La figura de director/a d’obra, recolzada amb un equip humà de suport 
tècnic, és l’encarregada de vetllar per una correcta execució material de l’obra, resolent 
les possibles contingències tècniques que puguin sorgir, verificant els resultats i 
controlant l’execució del pla de control de qualitat, i el seguiment econòmic de l’obra 
amb la redacció de les certificacions parcials i la liquidació final de l’obra, així com la 
redacció de la documentació tècnica que sigui necessària. 

iii. La coordinació de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de 
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures 
pertinents en matèria de seguretat, i fomentar les mesures de prevenció de riscos 
laborals que siguin oportunes. 

 
3.3. Treballs a realitzar 
 
Les tasques es desenvoluparan en tres etapes: 
 
ETAPA 1: PEB ( Pla d’Execució BIM ) i Avantprojecte 
 
Primerament, s’haurà de presentar i aprovar un PEB ( Pla d’Execució BIM ) tot respectant els 
criteris de format i contingut establerts per Ports de la Generalitat. 
 
Un cop es disposi del PEB operatiu, es treballarà amb la redacció de l’Avantprojecte el qual 
consisteix essencialment en l’elaboració de diferents propostes tècniques que permetin assolir 
els objectius funcionals de la instal·lació objecte. 
 
En aquesta mateixa 1a etapa, per tal de generar les diferents propostes esmentades,  
s’efectuen prèviament els estudis tècnics necessaris.  i que com a mínim estaran constituïts 
per : 
 

 Avaluació de serveis afectats ( coincident amb la planta d’obra ) 
 Aixecament topo-batimètric de l’entorn / presa de dades de camp ( coincident amb la 

planta d’obra ) 
 
Aquests estudis, també serien incorporats a la propera etapa, ( Document núm. 1 del projecte 
constructiu ) en forma d’annexos. 
 
L’avantprojecte a lliurar inclourà una memòria amb un joc de plànols generalistes amb 
informació suficient per poder exposar les diferents alternatives, per tal que Ports de la 
Generalitat pugui avaluar les diferents solucions proposades, pel la qual cosa,  incorporarà, 
per a cada una de les alternatives estudiades, la solució geomètrica i l’encaix amb l’entorn, la 
proposta general de materials i d’acabats i finalment la tipologia d’estructures. Addicionalment, 
també s’inclourà un pressupost estimatiu de les obres per a cada una de les alternatives. 
 
Tota la documentació a lliurar, s’ha de fer en català i en castellà . 
 
Aquesta 1a etapa, no conclourà fins que es faci efectiu el lliurament complet  de les versions 
definitives i aprovades de: 
 

• PEB ( Pla d’Execució BIM ) 
• L’Avantprojecte 

 
 



 
 
ETAPA 2: Projecte constructiu 
 
Un cop escollida la proposta més adequada a les necessitats de Ports de la Generalitat, es 
procedirà a la realització del model BIM. Aquest, s’haurà de presentar federat amb els diferents 
sistemes que el conformen i on es realitzarà un estudi de col·lisions entre els diferents 
elements. El model,  haurà de complir els requisits establerts al manual BIM de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Un cop es disposi del model BIM, es redactarà de forma coherent i compatible amb l’anterior, 
el projecte constructiu, amb la definició de detall de tots els aspectes constructius, 
arquitectònics, d’instal·lacions i urbanístics. Es mostraran els càlculs estructurals i 
d’instal·lacions necessaris per a la definició completa dels treballs. 
 
El document final inclourà tots els elements necessaris per a la tramitació,  licitació i execució 
de les obres. Inclourà com a mínim els següents documents, sense ser limitant: 
 

 Document núm. 1. Memòria i els seus annexos: 
o Annex 1. Resum de característiques principals de les obres 
o Annex 2. Topografia i batimetria 
o Annex 3. Geologia i geotècnia 
o Annex 4. Definició geomètrica 
o Annex 5. Càlculs estructurals 
o Annex 6. Compliment de la normativa ROM 
o Annex 7. Instal·lacions 
o Annex 8. Informe de compatibilitat amb les estratègies marines 
o Annex 9. Urbanització 
o Annex 10. Serveis afectats 
o Annex 11. Pla de treballs 
o Annex 12. Justificació de preus 
o Annex 13. Qualitat i medi ambient 
o Annex 14. Estudi de gestió de residus 
o Annex 15. Estudi de seguretat i salut 

 
 Document núm. 2. Plànols. 
 Document núm. 3. Plec de prescripcions. 
 Document núm. 4. Pressupost. 

 
Tota la documentació a lliurar, s’ha de fer en català i en castellà. 
 
Aquesta 2a etapa, no conclourà fins que es faci efectiu el lliurament complet  de les versions 
definitives i aprovades de: 
 

• Model BIM 
• Projecte constructiu 

 
 
ETAPA 3: Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut 
 
Aquesta fase només es durà a terme, i, per tant, només tindrà dret a cobrament l’adjudicatari, 
en cas de que el projecte d’obres sigui adjudicat a un contractista per a la seva execució. Si, 
la licitació per a la contractació de les obres resultés deserta, el present contracte decaurà 
amb la etapa 2 i no s’executarà la etapa 3. En aquest cas, l’adjudicatari no tindrà dret a 
percebre l’import del pressupost assignat a la fase 3. 



 
 

 

 
Consisteix en el conjunt d’activitat de control, seguiment tècnic, econòmic i administratiu per 
garantir l’òptim desenvolupament i execució de les obres objecte del projecte constructiu de 
l’anterior etapa 
 
L’adjudicatari haurà de portar a terme els serveis d’assistència tècnica a la direcció de les 
obres i coordinació general de les activitats mitjançant l’equip de tècnics necessari. Les 
activitats a desenvolupar seran de dos tipus:  
 

 Assistència tècnica a la direcció de les obres. 
 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 

 
El seguiment general de l’obra, així com el seu seguiment particular econòmic i temporal i la 
coordinació en matèria de Seguretat i Salut s’haurà de realitzar en un entorn BIM, a partir del 
model obtingut en l’etapa 2 del present contracte. De la mateixa manera, tota la documentació 
d’obra executada a presentar hauran d’ajustar-se a la normativa interna i requeriments de 
Ports de la Generalitat en quan a l’elaboració de projectes i estudis, gestió documental i la 
seva presentació, que es lliurarà a l’adjudicatari una vegada signat el contracte. La totalitat 
dels documents s’hauran de presentar en català i en castellà. 
 
Respecte al directori Cloud de l’entorn BIM, Els SSTT de Ports de la Generalitat,  
confeccionaran prèviament el sistema d’accessos i s’assignarà el rol que pertoqui a tot el 
personal intervinent en l’execució de l’obra . 
 
L’Assistència tècnica , haurà de disposar de les eines de software i hardware necessàries per 
tal de poder exercir amb normalitat les tasques mínimes exigides 
 
Els grups de tasques a efectuar objecte particular del contracte es classifiquen en: 
 

 Tasques pre-obra: 
 

 Estudi de la proposta tècnica de l’empresa adjudicatària de les obres. 
 Emissió d’informe del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista de les obres. 
 Aprovació del Pla d’Assajos aportat pel contractista de les obres 
 Aprovació del Planning de treballs aportat pel contractista de les obres 
 Aprovació de l’organigrama d’obra aportat pel contractista de les obres 
 La supervisió i control del replanteig de les obres de les obres 
 Si s’escau: anàlisi, estudi i resposta a qualsevol proposta de modificació efectuada pel 

Contractista d’obra 
 

 Assistència tècnica general: 
 

 Resolució de consultes tècniques de caire general ( formulades pel contractista ) . Via 
telefònica / XXSS / Correu electrònic amb una resposta en un termini inferior a 4 h 

 Visita a obra amb una periodicitat mínima d’una setmana i variable en funció de la 
rellevància dels treballs en execució 

 Supervisió d’equips humans i mecànics d’obra d’acord amb el compromís del 
contractista  

 Supervisió de sistemes constructius i condicions especial d’execució d’acord amb el 
compromís del contractista  

 Seguiment setmanal del Planning de treball oficial presentat pel contractista 



 
 

 Elaboració d’acta de visita d’obra segons model aportat per Ports de la Generalitat ( 
mínim 1 per setmana ) 

 Coordinació de les activitats a desenvolupar pel contractista adjudicatari de les obres 
i les activitats desenvolupades per tercers (companyies de serveis, afectats, etc.) 
 

 Control de qualitat i mediambiental: 
 

 Planificació i seguiment del programa d’assajos ( Requeriment directe a l’empresa de 
control de qualitat subcontractada pel contractista , amb ordre d’assistència directa a 
laborants i recopilació d’actes i informes ) 

 Recopilació i arxiu a carpeta cloud d’actes de presa de mostres i resultats d’assajos i 
publicació a directori compartit 

 Recopilació i arxiu a carpeta cloud de fitxes característiques, manuals d’us, etc ...   de 
material especial o específic emprat i  publicació a directori compartit 

 Aprovació inicial i seguiment del Pla mediambiental presentat pel Contractista 
 

 Control evolució projecte-obra: 
 

 Seguiment econòmic de l’obra mitjançant edició permanent d’arxiu tcq creat inicialment 
pels SSTT de Ports de la Generalitat i publicat en directori cloud. Aquest arxiu tcq tindrà 
el pressupost original de projecte i també el mòdul de seguiment, el qual estarà 
degudament  activat i configurat per tal de que l’equip d’AT en pugui fer l’edició 
oportuna segons sigui el cas: 

 
o Seguiment – Certificacions ordinàries d’obra :  Com indica el seu nom, aquí és 

on s’ha de  confeccionar mensualment per part de l’AT, ( abans del dia 5 del 
mes ), tots els amidaments detallats d’allò certificable executat al mes anterior 

o Seguiment Projecció econòmica d’obra:  En aquest cas, l’equip d’AT , usant 
l’atribut d’ “Amidament final estimat” per cadascuna de les unitats d’obra 
constituents del pressupost d’obra ( ja siguin unitats existents com unitats 
noves incorporades i agrupades en un nou darrer capítol ) ,  indicarà la previsió 
d’amidament final per tal de disposar en tot moment de la projecció econòmica 
final d’obra en el seu conjunt i en tot moment .   L’edició d’aquest atribut, s’ha 
de fer de forma immediata tan aviat es detecti o ordeni alguna variació de l’estat 
projectat. 
 

S’aclareix en aquest apartat , que l’emissió de la certificació d’obra així com la seva 
difusió pel recull de signatures anirà a càrrec dels SSTT de Ports de la Generalitat, que 
la generaran en base a l’estat del mòdul de seguiment – Certificacions ordinàries 
d’obra, degudament emplenat per l’Assistència Tècnica . 
Les noves unitats d’obra ( si s’escau ), s’introduiran en el mòdul de seguiment 
agrupades en un nou darrer capítol , però prèviament cal crear-ne la fitxa i també el 
llistat de control d’acord amb els models aportats per Ports de la Generalitat 
 

 Seguiment  i edició si fos necessari  del model ( en aquest cas, CAD ) de l’obra publicat 
a la carpeta cloud, amb les dates de l’execució de les partides, linkat d’arxius a a les 
carpetes ARX, etc..., 
En cas d’edició, aquesta es duria a terme d’acord amb les següents condicions : 
 

o A mesura que es produeixin variacions geomètriques, es procedirà a una edició 
– actualització del model CAD actualment publicat 

o Les modificacions quedaran automàticament “oficialitzades” amb la seva 
anotació a l’acta de visita d’obra. 



 
 

 

o L’edició del model actual, si s’escau,  si no es fa de forma automàtica ( 
mitjançant software BIM ), ha de comportar obligatòriament  l’edició manual  de 
les dades al mòdul  de “Seguiment Projecció econòmica d’obra” anteriorment 
esmentat i que caldrà fer simultàniament per part de l’AT amb l’objectiu de tenir 
actualitzada la dada de projecció econòmica de forma coordinada i coherent 
amb l’edició del model. 
 

 Si s’escau: seguiment, control i redacció d’actes d’aprovació de preus contradictoris 
segons model o plantilles aportats pels SSTT de Ports de la Generalitat.  

 
 

 Seguretat i Salut: 
 

 Assumpció oficial per part de l’Assistència tècnica de la figura de Coordinador de 
Seguretat i Salut  

 Emissió d’informe tècnic inicial per la seva aprovació oficial si s’escau , del Pla de 
Seguretat i Salut presentat pel contractista .  ( El model d’informe, serà aportat pels 
SSTT de Ports de la Generalitat ) 

 Seguiment del Pla de Seguretat durant etapa d’obra i abast de tasques generals  
segons legislació vigent.  

 Respecte al règim de visites i de  l’emissió d’acta de visita setmanal, no seria necessari 
fer-ne d’específiques ,  atès que es pot considerar inclosa en les visites periòdiques 
generals. Pel que respecta a les actes, caldria fer un apartat específic en l’acta de visita 
general on es faci constar tot allò relatiu a la Seguretat i Salut, i en particular, com a 
mínim hi haurà d’haver una relació qualitativa i quantitativa del mitjans humans i 
mecànics a obra. 
 

 Tasques post-obra : 
 

 Preparar la informació de l’estat i condicions de les obres, així com la valoració general 
de les mateixes, previ a la recepció d’aquestes per part de Ports de la Generalitat . 

 Assistència a la Recepció provisional de les obres executades i signatura de l’acta si 
s’escau. 

 Auditoria final del model CAD per lliurar-lo com a As-Built de l’obra . 
 Recopilació i arxiu de tota la documentació general d’obra pendent d’arxiu ( Manuals, 

fitxes tècniques de materials, legalitzacions, etc ... ) 
 
 
3.4. Lliurament del projecte. Presentació 
 
El projecte i la resta de documents a presentar hauran d’ajustar-se a la normativa interna de 
Ports de la Generalitat en quan a l’elaboració de projectes i estudis, gestió documental i la 
seva presentació, que es lliurarà a l’adjudicatari una vegada signat el contracte. 
 
La totalitat dels documents s’hauran de presentar en els idiomes català i castellà. 
 
 
Clàusula quarta – Documentació aportada per Ports de la Generalitat 
 
Per a la realització dels treballs, per part de Ports de la Generalitat s’aportarà la següent 
documentació: 
 



 
 

 Plànol estat actual de l’entorn de la zona afectada amb indicació orientativa dels 
serveis existents 

 
 
Clàusula cinquena – Lloc on es realitzarà el treball  
 
A les oficines de l’empresa adjudicatària i a les oficines del port de Vilanova i la Geltrú, seu de 
la oficina central de la Zona Centre de Ports de la Generalitat, lloc objecte del projecte i/o a 
les oficines del port d’Arenys de Mar. 
 
Es realitzaran reunions de seguiment del contracte, aquestes tindran lloc principalment a les 
oficines de Ports de la Generalitat a Vilanova i la Geltrú o Arenys de Mar. També es podrà 
requerir, puntualment, reunions en les oficines centrals de Ports de la Generalitat a Barcelona 
o reunions per videoconferència. Es podrà requerir, puntualment, la participació de 
l’adjudicatari en reunions amb d’altres agents que puguin tenir relació amb el projecte, tals 
com l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Demarcación de Costas en Cataluña, etc. 
 
En fase d’execució de les obres, les visites es realitzarien periòdicament in situ al lloc 
d’emplaçament de les obres i també es poden mantenir reunions a les oficines del port de 
Vilanova i la Geltrú, seu de la oficina central de la Zona Centre de Ports de la Generalitat i/o a 
les oficines del port d’Arenys de Mar o via telemàtica. 
 
 
Clàusula sisena – Confidencialitat i propietat intel·lectual dels treballs  
 
L’adjudicatari assumeix el compromís de guardar total confidencialitat en tota la informació de 
qualsevol tipus que es derivi de la realització dels treballs resultants d’aquesta contractació. 
 
Tots els documents generats, resultats d’assaigs, informació de recolzament, projectes, etc. 
que siguin obtinguts en el desenvolupament del servei contractat i protegits per un dret de 
propietat intel·lectual o industrial, comporten la cessió de tots els drets d’explotació a Ports de 
la Generalitat amb una durada indefinida i amb abast mundial. 
 
A més, l’adjudicatari, tindrà l’obligació de proporcionar a Ports de la Generalitat totes les 
dades, càlculs, processos i procediments emprats durant l’execució dels treballs. 
 
 
Clàusula setena – Consultes i visita a les instal·lacions  
 
Per tal que els interessats puguin conèixer les instal·lacions objecte del concurs, s’estableix 
un horari de visites amb cita prèvia durant el període establert per la presentació de sol·licituds. 
A tal efecte, hauran de fer la sol·licitud pels mitjans següents:  
 
Zona Portuària Centre- al telèfon 938159697 o mitjançant l’adreça electrònica 
zona.centre.ports@gencat.cat. 
 
 
Clàusula vuitena – Abonaments  
 
Ports de la Generalitat abonarà l’import de contracte per etapes prèvia certificació de la 
Directora de la Zona Portuària Centre que acrediti que la feina encomanada s’ha realitzat amb 
total satisfacció de l’administració, tenint en compte la dedicació real dels diferents membres 
de l’equip de treball, i posterior presentació de factura per part de l’adjudicatari. 



 
 

 

 
Els abonaments s’efectuarien per etapes d’acord amb el següent criteri: 
 

• Etapa 1 : íntegrament a la conclusió 
• Etapa 2 : íntegrament a la conclusió 
• Etapa 3 : mensualment des de l’inici d’obra fins al darrer mes del termini oficial 

 
Els imports dels abonaments en cada etapa es correspondran amb els imports valorats de 
cadascuna de les etapes multiplicats pel coeficient d’adjudicació. 
 
 
Clàusula novena – Penalitzacions 
 
Es considerarà compliment defectuós del servei contractat la no entrega de la documentació 
demanada en aquest plec de prescripcions tècniques (a partir d’ara PPT). 
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les següents: 
 
 No utilitzar els protocols aprovats o indicats a cada Zona Portuària. 
 No complir amb els terminis parcials 
 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les 
següents: 
 
 L’existència de dos faltes lleus.  
 La inobservança de la mecànica operativa inicial o normal. 
 La mala qualitat en la realització dels documents. 
 La no realització de alguna de les activitats indicades al PPT. 
 No assistència a les reunions de seguiment. 
 Manca en la dedicació mínima requerida dels membres de l’equip. 

 
Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les 
següents: 
 
 L'existència de dos faltes greus. 
 L'abandonament del servei. 
 La no adequació dels mitjans personals a les especificacions del contracte. 
 No complir amb el termini d’entrega el projecte constructiu. 
 No compliment dels terminis de la planificació del projecte global. 
 
En cas d’un compliment defectuós lleu, si és reiteratiu o és de consideració s'aplicarà una 
sanció de fins al 5% de la factura mensual que es deduirà de la mateixa.  
 
En cas d’un compliment defectuós greu, s'aplicarà una sanció de fins al 20% de la factura 
mensual que es deduirà de la mateixa. 
 
En cas d’un compliment defectuós molt greu s'aplicarà una sanció de fins al 40% de l’import 
total del concurs i podrà ser objecte de resolució del contracte. 
 
La imposició de les penalitzacions serà a criteri de la zona portuària. 
 
 


