



**ACTA de la Mesa per la revisió i aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica
avaluable mitjançant judici de valor (Sobre 1)**

Expedient: CO/AH02/1101480145/26/CE

Objecte: Reforma interior per a la implantació de telecomandament multifunció (arquitectura) del
DIVAS 3 de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Membres de la Mesa:

Han estat nomenats membres de la Mesa de contractació, identificats nominalment, els següents:

Presidenta: Sra. Rosa Vidal Álvarez, Directora Econòmica financera de l'HUB

Vocals:

- Control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió econòmica de l'HUB)

- Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)

- Sra. Helena Chao Castro, (Oficina tècnica de l'HUB)

- Xenia Rodríguez Busquet (Cap de Contractacions Administratives)

Secretària suplent: Sra. Anna Franch Quilez, Tècnica de la Unitat de Contractacions Administratives

Orde del dia

Revisió i aprovació de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant
judici de valor, corresponent a l'expedient de contractació CO/AH02/1101480145/26/CE, per a la
contractació de la reforma interior per a la implantació de telecomandament multifunció (arquitectura)
del DIVAS 3 de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Desenvolupament de la sessió

A les 9.30 hores del dia 25 de setembre de 2026, es constitueix vàlidament la Mesa de
Contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels 'sobre 1' criteris
avaluables mitjançant judici de valor.

La documentació valorada correspon a les empreses licitadores que es van presentar, que són
les següents:

EMPRESSES LICITADORES	CIF
COSNTRUCCIONS CAPSANA SL	B43329788
SURIS SL	B08988149



Doc. original signat per:
ANNA FRANCH QUILEZ
25/09/2026,
Rosa Vidal Álvarez 25/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005XBDXZ592RY2FWLR5RLMJT37ILFH1F

Data creació còpia:
25/09/2026 12:37:23

Pàgina 1 de 5



Vist l'informe de valoració, la suma de les puntuacions obtingudes per les empreses en relació als criteris subjectius:

EMPRESSES LICITADORES	PUNTUACIÓ SOBRE 1
COSNTRUCCIONS CAPSANA SL	18 punts
SURIS SL	14 punts

Un cop examinat el contingut, les puntuacions i la seva justificació, la Mesa dona l'informe per correcte i manifesta la seva aprovació.

Acords

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació dels sobres 1 que s'annexa com a Annex I.
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a la sessió d'obertura del Sobre 2.

I, sense més temes que tractar, quan són les 10:00 hores, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària amb el vist i plau de la presidenta.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs en via administrativa, d'acord amb el que marca la LCSP.

La secretària suplent

Vist-i-plau
La Presidenta



Doc. original signat per:
ANNA FRANCH QUÍLEZ
25/09/2026,
Rosa Vidal Álvarez 25/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005XBDXZ592RY2FWLR5RLMJT37ILFH1F

Data creació còpia:
25/09/2026 12:37:23

Pàgina 2 de 5



ANNEX

- ✓ Informes de valoració d'ofertes del sobre 1 (Criteris tècnics subjectius)



Doc.original signat per:
ANNA FRANCH QUÍLEZ
25/09/2026,
Rosa Vidal Álvarez 25/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005XBDXZ592RY2FWLR5RLMJT37ILFH1F

Data creació còpia:
25/09/2026 12:37:23

Pàgina 3 de 5





OBJECTE	HUB25004. OBRES PER LA REFORMA INTERIOR DE TELECOMANDAMENT MULTIFUNCIÓ (ARQUITECTURA) DEL DIVAS 3, A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE Nº EXP. SDA: CO/CC00/1101439339/25/MAR Universitari de Bellvitge. Nº EXP ESPECÍFIC: CO/AH02/1101480145/26/CE			
TIPUS	CONCURS			
	Hospital Universitari Bellvitge			
		Punt.	CAPSANA	SURIS
	TOTAL	100	20	18,25
1	CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA	76	2	4,25
1.1	Criteris de valoració automàtica de la primera fase	5	2	4,25
1.2	Criteris econòmics	50	Pendent apertura	0
1.2.1	Oferta econòmica	45		
1.2.2	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris banc de preus	5		
1.3	Criteris tècnics automàtics	21	Pendent apertura	0
1.3.1	Ampliació termini garantia	5		
1.3.3	Oferta de l'equip responsable de l'obra	16		
2	CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR	24	Segons taula annexa	18,00
Enginyera Industrial Oficina Tècnica HUB				



Doc. original signat per:
Maria Elena Chao Castro
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00NFG7PBZ5ZYD2ET3FSXQAO03WPPLNMI

Data creació còpia:
25/09/2026 09:00:07

Pàgina 1 de 2



Doc. original signat per:
ANNA FRANCH QUÍLEZ
25/09/2026,
Rosa Vidal Álvarez 25/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005XBDXZ592RY2FWLR5RLMJT37ILFH1F

Data creació còpia:
25/09/2026 12:37:23

Pàgina 4 de 5

 Hospital Bellvitge Generalitat de Catalunya Departament de Salut		HUB25004. OBRES PER LA REFORMA INTERIOR DE TELECOMANAMENT MULTIFUNCIÓ (ARQUITECTURA) DEL DIVS 3, A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE									
OBRA		Nº EXP. SDA: CO/CC00/110143933/25/MAR									
TIPUS		Nº EXP ESPECÍFIC: CO/AH02/1101480145/26/CE									
		Hospital Universitari Bellvitge									
		Punt.	Criteri de puntuació		CAPSANA			SURIS			
2	CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR			18,00			14,00				
2.1	Pla d'obra	20		14,00			12,00				
	2.1.1 Planning d'execució dels treballs d'obra civil i instal·lacions	0-10		9,00			8,00				
	0-5	La identificació i definició de les tasques prèvies i auxiliars, les tasques crítiques del projecte, així com les dependències entre activitats.	5,00	La proposta descriu amb més detall els treballs d'implantació, retirada d'amiant, reforç estructural, ignifugació, protecció radiològica, paviments conductius i acabats. La seqüència exposada permet identificar clarament les activitats condicionants i les dependències entre fases, especialment la coordinació amb Manteniment i la supervisió de Radiològica abans del tancament dels elements constructius. Per aquest motiu, es considera que acredita un coneixement més específic de les particularitats tècniques de l'obra.	4,00	La proposta identifica correctament les principals fases d'execució, les tasques prèvies i les activitats crítiques, i estableix una seqüència ordenada dels treballs. També assenyalava les dependències entre la protecció radiològica, l'estructura, els tancaments i els acabats, així com algunes validacions prèvies necessàries per continuar l'execució.					
	0-3	La identificació i justificació d'aquelles activitats que puguin ser susceptibles de reduir-ne el temps d'execució.	3,00	La proposta integra una seqüència detallada dels treballs especialitzats i preveu anticipadament les actuacions que poden provocar retards o interferències, en particular la retirada d'amiant, els reforços estructurals i la protecció radiològica.	2,00	No obstant això, la planificació presenta un desenvolupament més general dels condicionants constructius específics de l'actuació i de la incidència que aquests poden tenir en un entorn hospitalari en funcionament.					
	0-2	El contingut del report quinzenal a presentar al responsable de l'obra p'organitzar conforme al seguiment de les actuacions.	1,00	La memòria preveu mecanismes de control i seguiment de les fases crítiques de l'obra, així com la coordinació amb els responsables tècnics del centre. Tanmateix, no concreta de manera específica quin serà el contingut dels informes quinzenals ni la informació que s'hi inclourà.	2,00	Tanmateix, concreta de manera limitada l'efecte real d'aquestes mesures sobre el termini global i les condicions necessàries per aplicar els solapaments previstos.					
	2.1.2 Detall de l'equip de persones que hi intervindran, i funcions en relació als treballs a efectuar	0-5		0,00		0,00	La proposta desenvolupa expressament el contingut de l'informe quinzenal, incloent-hi el seguiment de l'avanzament de l'obra, les incidències, les mesures correctores, el reportatge fotogràfic i la planificació de les actuacions següents. En conseqüència, dona resposta completa als aspectes definits en el criteri de valoració i per aquest motiu se li dona la màxima puntuació.				
	0-5	Es valoraran els carnets d'instal·ladors i altres títols professionals.	0,00	La proposta no aporta ni fa esment sobre els carnets d'instal·ladors i altres títols professionals.	0,00	La proposta no aporta els carnets d'instal·ladors, ni els títols. Tot i que menciona estar en disposició de certs carnets, aquests estan vinculats a instal·lacions que NO són objecte del contracte i per tant es consideren que no aporten valor ni han de ser tinguts en consideració.					
	2.1.3 Descripció de la implantació d'obra	0-5		5,00		4,00					
	0-5	Es descriuran els circuits d'entrada i sortida de material per a l'execució de l'obra, detallant les possibles afectacions als espais limítrofs de la mateixa planta o d'altres, indicant les propostes previstes de minimització de molèsties a pacients i/o professionals del centre sanitari.	5,00	La proposta analitza amb major profunditat les condicions d'implantació en un entorn hospitalari. Desenvolupa la sectorització hermètica, el segellament dels sistemes de climatització, el control ambiental i nosocomial, l'encapsulament dels materials amb amiant i l'evacuació controlada dels residus.	4,00	La proposta preveu mesures adequades per compatibilitzar l'execució dels treballs amb l'activitat assistencial i inclou la sectorització de les zones de treball, el control d'accés, els circuits diferenciats, i control dels punts d'entrada i sortida, la pressió negativa, la filtració de l'aire i la neteja periòdica.					
				Així mateix, preveu la coordinació amb Manteniment i Radiològica, la protecció dels espais adjacents i la neteja final de caràcter nosocomial. El conjunt de les mesures proposades acredita una millor adaptació als riscos específics de l'actuació i ofereix més garanties per reduir les afectacions sobre els pacients, els professionals i l'activitat assistencial.		També incorpora mesures per coordinar els treballs que poden generar soroll o altres molèsties. La implantació resulta adequada, si bé alguns riscos específics associats a la contaminació, l'amiant i les afectacions a les instal·lacions hospitalàries es desenvolupen amb menys detall.					
3.2	Milliores en l'operativa logística de l'execució de les obres	4		4,00		2,00					
	0-4	Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, el planellament de sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment documental de l'obra o per l'actualització dels plànols durant el transcurs de l'obra, també es valoraran alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres	4,00	La proposta presenta mesures especialment adaptades a l'execució en un centre hospitalari en funcionament, com la sectorització hermètica, el segellament de la climatització, el control nosocomial, la gestió específica de l'amiant, l'evacuació controlada de residus i la coordinació amb Manteniment i Radiològica.	2,00	La proposta incorpora millores adequades en matèria de coordinació, logística i seguiment documental, com ara reunions periòdiques, gestió compartida de la documentació, actualització de plànols i organització dels subministraments. Les mesures estan ben estructurades, si bé tenen un caràcter més general i organitzatiu.					
				Aquestes actuacions aporten una millora directa de l'operativa i la logística, reduïen les interferències amb l'activitat assistencial i minimitzen les molèsties i els riscos per als serveis, els professionals i els usuaris de les zones properes. Per aquest grau d'adaptació a les particularitats de l'actuació, s'atorga a CAPSANA la puntuació màxima.							



Doc.original signat per:
Maria Elena Chao Castro 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00NFG7PBZ5ZYD2ET3FSXOAO03WPPLNMI

Data creació còpia:
25/09/2026 09:00:07

Pàgina 2 de 2



Doc.original signat per:
ANNA FRANCH QUILEZ 25/09/2026,
Rosa Vidal Álvarez 25/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 25/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



005XBDXZ592RY2FWLR5RLMJT37ILFH1F

Data creació còpia:
25/09/2026 12:37:23

Pàgina 5 de 5