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@ ANNEXV

Ajuntament de Lleida

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIO DE L’OBRA DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER A LES MILLORES ARQUITECTONIQUES | D’INSTAL-LACIONS AL
CAMP DE FUTBOL RAMON FARRUS, DIVIDIDA EN DOS LOTS,
TRAMITACIO ORDINARIA MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT:

L’Ajuntament de Lleida disposa d’un equipament comunitari esportiu situat al barri de Cappont, al sud del
casc urba, on actualment hi ha un conjunt d’edificacions i usos composats per:

- 1 campde futbol de gespa 100x62 m.

- 1 campde futbol-F7.

- 1 camp de futbol - pista poliesportiva de 40x20 m.

- 1 edifici- graderia amb vestidors, serveis, instal-lacions, oficines, gimnas, botiga i bar.

Amb els anys i UUs intensiu, Uedifici existent ha anat acumulant patologies i deficiencies que han repercutit
en el confort, lafuncionalitatila qualitat d’Us de les instal-lacions, tant per part dels usuaris interns com dels
visitants. En resum, es proposen les seglents millores i actuacions, objecte del present projecte:

LOT 1

ACTUACIONS DE REHABILITACIO
- Redistribucio dels dos vestidors petits actuals per unificacié en un sol vestidor.
- Redistribucio per a creacié de dos vestidors d'arbitre (un adaptat) i ampliacié de vestidor existent.

ACTUACIONS DE NOVA EXECUCIO
- Construccié d’un nou edifici auxiliar destinat a banys practicables, complint els requisits normatius
d’accessibilitati higiene.

LOT 2

ACTUACIONS DE REHABILITACIO
- Millorade lesinstal-lacions de climatitzacid dels vestidors existents aixi com "adequacié de la xarxa
hidraulica (aigua freda i aigua calenta sanitaria) d’aquests.

ACTUACIONS DE NOVA EXECUCIO
- Realitzacio de les noves instal-lacions d’electricitat, aigua freda, ventilacio i proteccid contra
incendis per al nou edifici auxiliar destinat a banys practicables.
- Realitzacié d’un sistema de ventilacié mecanica per a la zona de vestuaris en les seves dues ales
- Instal-lacié d’un nou sistema d’enllumenat al camp de futbol 5

Davant aquesta situacio, UAjuntament de Lleida ha redactat el Projecte Basic i d’Execucié millores
arquitectoniques i d’instal-lacions al camp de futbol Ramon Farrus.
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1.1, INFORME SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MITJANS:

L’Ajuntament de Lleida no disposa de mitjans tecnics, humans ni materials suficients per executar
directament les obres definides en el Projecte Basic i Executiu en els terminis necessaris.

1.2. JUSTIFICACIO DE LA DIVISIO EN LOTS:

El present contracte esta dividiten dos (2) lots, d’acord amb les previsions del Projecte Basic i Executiu, degut
a que la naturalesa de les prestacions ho permet tractant-se de dos tipus d’intervencions molt diferenciades
i, permetent aixi una millor adequacidé entre la prestacid contractada i U'especialitzacié professional
requerida.

e LOT1-ARQUITECTURA
e LOT2-INSTAL-LACIONS

Totila divisid en lots, que no dificultara 'execucid del contracte sind que en millorara Ueficiencia i el resultat
final, es garantira la coordinacio tecnica entre els adjudicataris, mitjangant els mecanismes establerts al
plec de clausules i al prec de prescripcions tecniques, assegurant la coheréncia global del projecte i el
compliment de la normativa vigent.

Els licitadors podran presentar-se i, si escau, resultar adjudicataris d’ambdds lots.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte d’aquest contracte és 'execucié de les obres definides en el Projecte Basic i d’Execucié millores
arquitectoniques i d’instal-lacions al camp de futbol Ramon Farras, LOT 1: ARQUITECTURA i LOT 2:
INSTAL-LACIONS, signats en data 7 dejuliolde 2026 per arquitecta del Servei d’Instal-lacions i Equipaments
publics i Energia Esther Sala Bittoun, i per Uenginyer industrial del Servei d’Instal-lacions i Equipaments
publics i Energia Oriol Macarulla, respectivament.

S’ha aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de data 21 de juliol de 2026.

LOT 1 DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO
ARQUITECTURA Redistribucio dels dos vestidors petits actuals per unificacié en un
sol vestidor.

Redistribucié per a creacié de dos vestidors d'arbitre (un adaptat) i
ampliacio de vestidor existent.

Construccié d’un nou edifici auxiliar destinat a banys practicables,
complint els requisits normatius d’accessibilitat i higiene.

LOT2 DESCRIPCIO DE L’ACTUACIO
INSTAL-LACIONS Millora de les instal-lacions de climatitzacié dels vestidors existents

aixi com ladequacio de la xarxa hidraulica (aigua freda i aigua
calenta sanitaria) d’aquests.
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Realitzacié de les noves instal-lacions d’electricitat, aigua freda,
ventilacio i proteccié contra incendis per al nou edifici auxiliar
destinat a banys practicables.

Realitzacié d’un sistema de ventilacid mecanica per a la zona de
vestuaris en les seves dues ales

Instal-lacié d’un nou sistema d’enllumenat al camp de futbol 5

En el Projecte Basic i d’Execucié millores arquitectoniques i d’instal-lacions al camp de futbol Ramon Farrus
es descriuen les actuacions i especificacions tecniques per a dur a terme U'execucié de les obres.

L’'import d’aquesta inversid es finangara amb als fons provinents del Pla de cooperacio de suport al
finangament de la despesa de capital en salut i esport de la Diputacio de Lleida per a Uexercici 2026 segons

Decret numero 2026/1354 de 12 de maig de 2026.

2.2 CPV DEL CONTRACTE:

LOT1

45210000-2 - Treballs de construccio d’edificis
45223100-7 Muntatge d' estructures metal-liques
45223110-0 Instal-lacié d'estructures metal-liques
45262500-6 Treballs de paleta i magoneria

45400000-1 Treballs d’acabat d’edificis

45111100-9 Treballs de demolicid
45232410-9 Obres de sanejament
45212200-8 - Treballs de construccio d’instal-lacions esportives

LOT2

45330000-9 Treballs de fontaneria
45331000-6 Treballs d'instal-lacio de calefaccio, ventilacio i aire condicionat

45331110-0 Treballs d’instal-

acié de calderes

45332200-5 Treballs d’instal-lacio de canonades d’aigua

45315600-4 Treballs d’instal-lacié de baixa tensio

L
(
45332000-3 Treballs d'instal-laci¢ sanitaria i de col-locacid de canonades de desguas
(
L

45311200-2 Treballs d’instal-

acions eléctriques

2.3 LOTS:
, RESERVAT A CENTRES
NUMERO <
LOT ESPECIAN,S DE TREBALL DESCRIPCIO
(SI/NO)
Reforma i re-distribucio dels vestidors existents i
1 NO construccié de nou modul auxiliar amb banys
practicables.
9 NO Reforma i re-distribucio dels vestidors existents i de les
instal-lacions de ACS, climatitzacid i enllumenat exterior.
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3. DATAD’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:

La data d’inici prevista del contracte és I'1 de desembre del 2026.

4. DURADA DEL CONTRACTE:
LOT 1: La durada prevista del contracte sera de 6 mesos.

LOT 2:: La durada prevista del contracte sera de 6 mesos.

5.  PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO:

El pressupost total d’aquest projecte ascendeix a 381.289,16 € + 80.070,73€d’IVAal 21% = 461.359,89 €,
desglossat en els seglents LOTS:

LOT BASE IVA (21%) TOTAL
LOT1 176.463,60 € 37.057,36 € 213.520,96 €
LOT 2 204.825,56 € 43.013,37€ 247.838,93 €
TOTAL CONTRACTE 381.289,16 € 80.070,73 € 461.359,89 €

El pressupost inclou totes les quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents,
incloent, sense que la relacio que segueix sigui limitadora siné simplement enunciativa, els seguents:

- Lesdespesesde licitaci¢ i formalitzacié del contracte.

- Lesdespesesderivades de l'aplicacio de les disposicions legals sobre Seguretati Salut en el treball,
per cadascun dels lots.

- Subministrament, col-locacio i conservacié de senyals de transiti altres recursos necessaris per a
proporcionar seguretat dins dels treballs.

- Instal-lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.

- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal-lacions (caseta o local) per a dur a terme les
tasques administratives de direccid de treballs. Aquestes instal-lacions disposaran de Uequip i
material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.

- Lloguer de contenidors per '’emmagatzematge de runa.

- Transport de terres o runes amb qualsevol mitja dins de Uobra i fins a 'abocador.

- Proteccié d’acopiside la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

- L’import de les carregues laborals de tot ordre.

- Laimposici6 fiscal derivada de Uactivitat del contractista en la seva execucio.

- Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud i obtencié dels
permisos i llicencies necessaries per a U'execucio de Uobra, llevat dels relatius a expropiacions i
servituds i llicencia municipal (si escaigués), que aniran a carrec de la Corporacio.

- Lesdespesesitreballs en materia de senyalitzaci¢ provisional de les obres, cartelleria i seguretat.

- Lesdespeses corresponents al control de qualitat, per cadascun dels lots.

- Muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament de Uaigua i U'energia
eléctrica necessaries pels treballs.

- Demolicié de les instal-lacions provisionals o auxiliars.
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- Lloguer o contractaci¢ d’instal-lacions i equips necessaris per a '’execucié de treballs (bastides,

estructures, grups electrogens, equips de soldadura, etc.).
- Lloguer o contractacié de vehicles i equips de manutencid (plataformes elevadores, grues,
carretons elevadors, muntacarregues, etc.).

- L’execuci¢ de les obres en horari nocturn o festius, en els casos en que UAjuntament pugui
determinar en funcié de la intensitat del transit en U'epoca en que s’executin les obres i les
repercussions globals sobre 'esdevenir normal de la ciutat.

- Lesdespesesde lanetejafinal de Uobraide retirada d’abassegaments de material per tal d’entregar
U'obra en perfectes condicions d’Us.

- Qualsevol concepte que resulti implicit per la correcta execuci¢ i 'acabament del projecte i la seva
posta en funcionament, incloent els projectes de legalitzacio, butlletins i les taxes corresponents.

- Netejafinal d’obra.

- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres.

El repartiment del pressupost en els diferents exercicis pressupostaris €s el seglent:

TOTAL PRESSUPOST PER ANUALITATS

El pressupost total de contracte ascendeix a 381.289,16 € + 80.070,73 € d’IVA al 21% =461.359,89 €, amb
el seglient desglossament per lots i anualitats:

LOT/ ANY BASE IVA (21%) | TOTAL
LOT 1 ARQUITECTURA
Any 2026 58.821,20€ 12.352,45€ 71.173,65€
Any 2027 117.642,40 € 24.704,90 € 142.347,30 €
TOTAL LOT 1 176.463,60 € 37.057,36 € 213.520,96 €
LOT 2 INSTAL-LACIONS
Any 2026 68.275,19€ 14.337,79€ 82.612,98€
Any 2027 136.550,37 € 28.675,58 € 165.225,95 €
TOTAL LOT 2 204.825,56 € 43.013,37€ 247.838,93 €
TOTAL CONTRACTE 381.289,16 € 80.070,73 € 461.359,89 €
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
NUMERO . . )
LoT PRESSUPOST LICITACIO | PRORROGA | MODIFICACIO (20%) | TOTAL VALOR ESTIMAT
1 176.463,60 € 0,00€ 35.292,72€ 211.756,32€
2 204.825,56 € 0,00€ 40.965,11€ 245.790,67 €
TOTAL 381.289,16 € 0,00€ TOTAL VEC 457.546,99 €
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7. SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | SOLVENCIA TECNICA | PROFESSIONAL:
Solvéncia economia i financera-LOT 1i LOT 2

Declaracio sobre el volum global de negocis referit al millor exercici dins dels tres ultims exercicis disponibles
en funcié de la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresari, en la mesura en que se disposi de les
referencies de dit volum de negocis. Aquesta declaracid s’ha de justificar amb els documents comptables
que lacrediten.

La mitjana de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser, com a minim, del 80 % del pressupost total
de licitacio del lot que es licita. S’adjunta una taula on es calcula aquest 80% minim de volum de negoci
anual que cal acreditar per cada lot (imports sense IVA):

LOT 80 % del pressupost de licitacié (sense IVA)

LOT1 141.170,88€
LOT 2 163.860,45€

Solvencia técnica i professional— LOT 1

Els licitadors hauran d’acreditar U'execucié satisfactoria d’un minim de tres (3) obres durant els cinc anys
anteriors, amb un import d’adjudicacio per a cadascun d’ells igual o superior al 40% del pressupost de
licitacio, sense IVA, del present contracte i un objecte semblant. Es consideraran obres de naturalesa similar
aquelles que incloguin treballs d’edificacid, reforma, rehabilitacio o adequacio d’edificis o instal-lacions, tant
d’Us public com privat, que incorporin actuacions propies de 'obra arquitectdnica, com ara 'execucié o
reforma d’espais interiors i/o la construccié o ampliacio d’edificacions auxiliars.

Per tant, limport minim de cada obra ha de ser (imports sense IVA):

LOT 40 % del pressupost de licitaci6 (sense IVA)

LOT1 70.585,44 €

Larelacio haura d’incloure Uimport, dates i destinatari public o privat de cadascun dels contractes.

Les obres realitzades s’acreditaran mitjancant certificats expedits o visats per '0rgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjangant un
certificat expedit per aquest 0, a manca d’aquest certificat, mitjangant una declaracié de U'empresari.

Solvencia técnica i professional - LOT 2

Els licitadors hauran d’acreditar U'execucié satisfactoria d’un minim de tres (3) obres durant els cinc anys
anteriors, amb un import d’adjudicacio per a cadascun d’ells igual o superior al 50% del pressupost de
licitacid, sense IVA, del present contracte i un objecte semblant, essent aquest la instal-lacié de sistemes de
climatitzacio i/o ventilacié en edificis. Per tant, Ulimport minim de cada obra ha de ser (imports sense IVA):

LOT 50 % del pressupost de licitacié (sense IVA)

LOT 2 102.412,78 €
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La relacio haura d’incloure Uimport, dates i destinatari public o privat de cadascun dels contractes.

Les obres realitzades s’acreditaran mitjangant certificats expedits o visats per 'organ competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjangant un
certificat expedit per aquest 0, a manca d’aquest certificat, mitjangant una declaracio de 'empresari.

8. CLASSIFICACIO EMPRESARIAL:

Alternativament a la solvencia tecnica i economica es podra aportar la classificacié empresarial en alguna
de les seglents classificacions:

LOT GRUP SUBGRUP CATEGORIA

. y 3. Estructures metal-liques
LOT1 C) Edificacio . . . 2
4. Paleteria, arrebossats i revestits

2. Ventilacio, calefaccid i climatitzacio

LOT 2 | J)Instal-lacions mecaniques o o 2
4. Fontaneria i sanitaris

9. MODEL DE PRESENTACIO D’OFERTES ECONOMIQUES:

e Imports: Base, IVA, Total

OFERTA ECONOMICA BASE IVA TOTAL
LOT1 € € €
LOT 2 € € €
TOTAL € € €

10. PARTIDA PRESSUPOSTARIA:

La partida pressupostaria, tant per al Lot 1 com per al Lot 2, és 12.3420.63900_RENOVACIO EQUIPAMENTS
ESPORTIUS.

L’import d’aquesta inversio, tant del Lot 1 com del Lot 2, es finangara amb als fons provinents del Pla de
cooperacio de suport al financament de la despesa de capital en salut i esport de la Diputacio de Lleida per
a l'exercici 2026 segons Decret nimero 2026/1354 de 12 de maig de 2026.
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11. CRITERIS DE VALORACIO:

La valoracié de les propostes i la determinacié de 'oferta economica més avantatjosa es dura a terme per
U'aplicacio6 dels seglents criteris de valoracio:

LOT 1
CRITERIS OBJECTIUS
TOTAL CRITERIS OBJECTIUS 100
1 | Oferta economica 70
2 | Reduccio termini d’execucio de les obres 20
2 | Subministramenti col-locacié de bancs i penjadors fenolics 10

1) Oferta econdmica: fins a 70 punts.
Per valorar les ofertes s’aplicara la segient formula:

VO = (OM xPMO)/OF

On:

VO =Valoraci¢ de U'oferta

OM = Menor oferta validament emesa
PMO = Puntuacié maxima a obtenir
OF = Oferta presentada per 'empresa

2) Reduccié termini d’execucio de les obres: fins a 20 punts.

Esvaloraralareduccio del termini d’execucio respecte deltermini maxim previst de 6 mesos, ara¢ de 5 punts
per cada setmana sencera de reduccio, fins a un maxim de 4 setmanes (és a dir, una reduccié maxima de 1
mes).

Per tant, la puntuacié maxima de 20 punts s’obtindra si es proposa un termini total d’execucié de 5 mesos o
inferior.

S’estableix una penalitzacié de 0,5% de U'import de 'adjudicacioé del contracte per cada setmana, sencera o
parcial, de retard que el contractista realitzi sense una justificacio aprovada amb anterioritat per '0rgan de
contractacié. Aquesta penalitat s’aplicara en la factura corresponent.

En cas de proposta de reduccio de terminis, cronograma detallat de les fases d’execucio dels treballs.

3) Subministramenti col-locacié de bancs i penjadors fenolics: 10 punts.

Es proposa com a millora el subministramenticol-locacié de bancsipenjadors lineals de vestidor amb seient
de panell compacte fenolic de 13 mm de gruix, sobre estructura metal-lica galvanitzada o d'acer inoxidable,
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ancorada al parament mitjangant ménsules metal-liques, incloent fixacions i cargoleria inoxidable, penjadors
i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal-lacid, color a definir per la Direcci¢ Facultativa.

Elsbancsipenjadors lineals es col-locaran als vestidors existents numeros 3al 8, d'acord amb les indicacions

de la Direccié Facultativa:

VESTIDOR 8

VESTIDOR 7

VESTIDOR 6

PASSADIS 2

VESTIDOR 5

VESTIDOR 4

I

N

D I

VESTIDOR 3

e 6 bancsenlLde5,00m- 30,00 ml
e G bancsrectesde2,00m=~> 12,00 ml

Total: 42,00 ml

El cost per ml de banc i penjador associat segons projecte és de 260 €/mli, per tant, el cost estimat de les
millores proposades en aquest apartat és de 10.920 € de PEM (per als 6 vestidors).

Puntuacid: Per oferir aquesta millora s’atorgaran 10 punts.

Les millores es quantifiguen economicament a efectes de calcular la possible temeritat de loferta
presentada per les empreses. Aquest cost estimat no és objecte de baixa pels licitadors.
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Documentacié pels criteris objectius:

1) Oferta economica segons model establert.

2) En cas de proposta de reduccid de terminis, cronograma detallat de les fases d’execucié dels
treballs.

3) Perals criteris automatics caldra omplir correctament, i signar, UAnnex 1.

LOT 2
CRITERIS OBJECTIUS
TOTAL CRITERIS OBJECTIUS 100
1 Oferta econdmica 76

2 | Millora dels grups de bombeig de la instal-laci¢ proposada: Fins a 11,5 punts

Bomba doble secundari caldera 3,0
Bomba doble secundari climatitzacio 3,5
Bomba doble circuit ACS 3,0
Segona bomba circuit recirculacido ACS 2,0

3 | Millora de la bomba de calor aerotermica proposada

Bomba de calor aerotermica amb gas refrigerant R290. 7,5

4 | Millorade lail-luminacidé de les diferents zones de U'equipament: Fins a 3 punts

Pantalla estanca LED (0,125 punts / pantalla). Maxim 24 pantalles. 3,0

5 | Mesurador d’energia electrica per a la linia electrica del bar de 'equipament 2,0

1) Oferta econdmica: fins a 76 punts.

Per valorar les ofertes s’aplicara la segient formula:

VO = (OM x PMQ)/ OF

On:

VO =Valoraci¢ de U'oferta

OM = Menor oferta validament emesa
PMO = Puntuacié maxima a obtenir
OF = Oferta presentada per 'empresa

2) Millora dels grups de bombeig de la instal-lacié proposada: fins a 11,5 punts.

Com a millores addicionals a la licitacid, el contractista podra oferir, sense cost addicional per a
UAdministracio, alguna de les seglients actuacions orientades a millorar 'equipament. El cost estimat de la
millora que es valora en cada apartat és Unicament el sobrecost que suposa el material ja que la ma d’obra
per al muntatge i els elements auxiliars ja esta valorada al pressupost.

10
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a)

El subministrament, instal-lacié i posada en funcionament d’'una bomba doble per al circuit
secundari de caldera (B1) enlloc de la projectada Grundfos Magna 1 32-80F. Inclouria:

o Bomba circuladora doble tipus Grundfos Magna 1D 32-80F, o similar.
(*) Cost estimat: 1.575 €, IVA no inclds

Puntuacio: Per oferir aguesta millora s’atorgaran 3 punts.

El subministrament, instal-lacié i posada en funcionament d’'una bomba doble per al circuit
secundari de climatitzacio (B2) enlloc de la projectada Grundfos Magna 1 40-100F. Inclouria:

o Bomba circuladora doble tipus Grundfos Magna 1D 40-100F, o similar.
(*) Cost estimat: 1.800 €, IVA no inclos

Puntuacio: Per oferir aquesta millora s’atorgaran 3,5 punts.

El subministrament, instal-lacid i posada en funcionament d’una bomba doble per al circuit d’ACS
(B3) enlloc de la projectada Grundfos Magna 1 32-80F. Inclouria:

o Bomba circuladora doble tipus Grundfos Magna 1D 32-80F, o similar.
(*) Cost estimat: 1.575 €, IVA no inclos

Puntuacioé: Per oferir aquesta millora s’atorgaran 3,0 punts.

El subministrament, instal-lacio i posada en funcionament d’una segona bomba recirculadora (B4)
amés a més de 'actual bomba projectada Alpha 2 25-60N. Inclouria:

o Bomba circuladora tipus Grundfos Alpha 2 25-60N, o similar.
(*) Cost estimat: 880,00 €, IVA no inclos

Puntuacio6: Per oferir aquesta millora s’atorgaran 2,0punts.

(*) Les millores es quantifiquen economicament a efectes de calcular la possible temeritat de Uoferta
presentada per les empreses. Aquest cost estimat no és objecte de baixa pels licitadors.

3) Millora de labomba de calor aerotérmica proposada: 7,5 punts.

Com a millora addicional a la licitacid, el contractista podra oferir, sense cost addicional per a
UAdministracio, el canvi de 'equip aerotermic proposat en projecte, Kosner Aquaris MD Pro 30T, o similar,
amb gas R32, per una bomba de calor inverter monobloc, de caracteristiques tecniques equivalents, pero
amb gas refrigerant R290.

El cost estimat de la millora que es valora en cada apartat és Unicament el sobrecost que suposa el material

ja que la ma d’obra per al muntatge i els elements auxiliars ja esta valorada al pressupost.

o Bomba de calor aerotermica tipus Kosner Aquaris 30T R-290, o similar.

(*) Cost estimat: 4.200,00 €, IVA no inclos

Puntuacid: Per oferir aquesta millora s’atorgaran 7,5punts.

11
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4) Millora de lail-luminacié de les diferents zones de la instal-lacié: fins a 3 punts.

Com a millores addicionals a la licitacid, el contractista podra oferir, sense cost addicional per a
UAdministracio, la seglient actuacio orientada a millorar 'equipament.

a) El subministrament, instal-lacié i posada en funcionament d’una pantalla estanca tipus Celer
Monoblock C3 LED integrat 1x40W 4000K 6000lm IP65 1570mm, o similar, per a les diferents zones
de Uequipament:

(*) Cost estimat: 70 €/pantalla, IVA no inclos

Puntuacié: Per oferir aquesta millora s’atorgaran 0,125 punts per pantalla.

5) Instal-lacié d’un comptador d’energia per a la linia eléctrica del bar de 'equipament: 2 punts.

Com a millores addicionals a la licitacid, el contractista podra oferir, sense cost addicional per a
Administracio, la seglent actuacio orientada a millorar Uequipament.

a) Elsubministrament, instal-lacid i posada en funcionament d’un comptador d’energia de tres/quatre
fils tipus Legrand EMDX3 de mesura directa classe B 5A RS-485, o similar, per a la linia electrica del
bar de Uequipament esportiu.

(*) Cost estimat: 800 €, IVA no inclos

Puntuacio: Per oferir aguesta millora s’atorgaran 2 punts.

Documentacié pels criteris objectius:

1) Oferta economica segons model establert.
2) Perals criteris automatics caldra omplir correctament, i signar, UAnnex 1.

12. SUBROGACIO PERSONAL:

X No
[] sf

13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Cap de Servei d’Instal-lacions i Equipaments Publics i Energia.

14. TERMINI DE PRESENTACIO D’OFERTES:

El minim normatiu establert.

12



LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

CLAUSULES D’ESTABILITAT LABORAL | DE QUALITAT EN L’OCUPACIO

- L’adjudicatari assumira, com a condicio especial d’execucio, Uobligacié d’aplicar a la plantilla que
executielcontracte les condicions de treball establertes per 'Ultim conveni col-lectiu sectorial vigent
en que s’enquadri i desenvolupi la prestacio contractual, sens perjudici de les millores que pugui
establir.

CLAUSULES LABORALS DE PREVENCIO DE RISCOS | SALUT LABORAL

- En compliment del deure de protecci¢ el contractista haura de garantir la seguretat i salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball.

SUBCONTRACTACIO

- Totes les condicions especials d’execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participin en Uexecucio del contracte en aquella part que els correspongui, de conformitat amb
Uarticle 202.4 de la LCSP.

ALTRES

- L’empresa contractista, en Uexecucio de U'objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de
genere i evitar els elements de discriminacid sexista en UUs del llenguatge i de la imatge.
L’adjudicatari aportara un document de declaracié responsable de compliment d’aquesta condicid
especial d’execucio.

- L’empresa adjudicataria haura d’emetre, amb caracter obligatori, totes les factures derivades de
'execuci6 del contracte en llengua catalana. Igualment, i sense caracter preceptiu, la contractista
procurara facilitar en llengua catalana la documentacid tecnica necessaria per al correcte
compliment del contracte, sempre que aix0 resulti viable, amb la finalitat de contribuir a una gestio
i un seguiment eficients de les prestacions contractuals.

16. ASSEGURANGA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI:

LOT 1

TOT RISC DE CONSTRUCCIO
Cobertures:

- Garanties Basiques més complementaries
- Riscos de la Natura

- Vaga, motii commoci¢ civil

- Terrorisme

- Danys a béns preexistents

- Periode de Manteniment Ampli 12 mesos

Suma assegurada: valor pressupost total de U'obra
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Beneficiari: Ajuntament de Lleida

RESPONSABILITAT CIVIL
Cobertures:

- RC Explotacio

- RC Patronal, limit per victima no inferior a 450.000 €
- RC Productes

- RC Post-Treballs

- RC Subsidiaria de Subcontractistes

- RC Creuada, limit per victima no inferior a 450.000 €
- RC Contaminacio Accidental

- RC Danys a conduccions aeries o soterrades

Limit assegurat : no inferior a 1.000.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra
Periode d’assegurancga: periode de construccid més periode de manteniment de 12 mesos

Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condici6 de tercer
front Uadjudicatari.

LOT2

TOT RISC DE CONSTRUCCIO
Cobertures:

- Garanties Basiques més complementaries
- Riscos de la Natura

- Vaga, motii commoci6 civil

- Terrorisme

- Danys a béns preexistents

- Periode de Manteniment Ampli 12 mesos

Suma assegurada: valor pressupost total de U'obra
Beneficiari: Ajuntament de Lleida

RESPONSABILITAT CIVIL
Cobertures:

- RC Explotacio

- RC Patronal, limit per victima no inferior a 450.000 €
- RC Productes

- RC Post-Treballs

- RC Subsidiaria de Subcontractistes

- RC Creuada, limit per victima no inferior a 450.000 €
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- RC Contaminacio Accidental
- RC Danys a conduccions aeries o soterrades

Limit assegurat : no inferior a 1.000.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra
Periode d’assegurancga: periode de construccid més periode de manteniment de 12 mesos

Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condici6 de tercer
front Uadjudicatari.

17. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL:

No
[] Si: ENCARREGAT TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex)
U Sl: CORRESPONSABLE TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex)

18. SUBCONTRACTACIO:

U No
Si

LOT 1:

Es permet la subcontractacié de qualsevol partida d’obra. Les empreses licitadores hauran d’indicar a la
seva oferta els elements del contracte que es preveu subcontractar.

LOT 2:

Es permet la subcontractacié de qualsevol partida d’obra. Les empreses licitadores hauran d’indicar a la
seva oferta els elements del contracte que es preveu subcontractar.

19. MODIFICACIO:
[ No
Si
Modificacions previstes del contracte:
En cas que, durant Uexecucid de les obres, siguin necessaries actuacions addicionals estretament
vinculades a l'objecte principal del contracte, i derivades de:

LOT 1:

e Ajustos de replanteig, nivells i encaixos entre elements nous i existents, incloent paviments,
accessos i trobades constructives.

e Adaptacid de solucions constructives i detalls d’execucié (ancoratges, subestructures, remats i
punts singulars) en funcio de les condicions reals de Uobra.

15



LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Ajustos eneltracatiimplantacio de lesinstal-lacions (aigua, sanejament, electricitativentilacio) per
adaptar-se a Uestructura, els elements constructius i les connexions existents.

Regularitzacio i adequacio puntual de paraments, suports i elements existents per a la correcta
execucio de nous acabats, tancaments i equipaments.

Reposicid o substitucid puntual d’elements deteriorats o no detectats previament, aixi com ajustos
menors en la disposicié d’equipaments i elements interiors.

La modificacié de U'escomesa electrica dels quadres eléctrics sobre els que es penjaran els
diferents elements a instal-lar, no prevista en el projecte actual, per no considerar-se, en fase
projecte, necessaria.

L’augment de potencia electrica de la instal-lacio, que d’entrada no sera necessaria ja que toti que
s’augmentaran sensiblement les carregues sobre aquesta, es compensara amb la substitucio de
'enllumenat del camp de futbol actual per projectors tipus LED.

La substitucié de muntants d’aigua, valvules o col-lectors existents a la instal-lacid i sobre els quals
no s’hi actua, perd que donada 'antiguitat de les instal-lacions, un cop es manipuli aguesta, puguin
veure’s afectats i requereixin actuar sobre aquests.

La reparacio de tancaments i obertures en faganes per al pas d’instal-lacions, per considerar que
aqguestes s’executaran facilment per0 que, per Uantiguitat de les instal-lacions, puguin veure’s
afectats indirectament i calgui subsanar-ho.

Elcanvide solucié constructiva per al tancament del sostre dels passadissos degut a la manipulacio
de les lames d’alumini instal-lades actualment que tot i ser desmuntables, un cop acabats els
treballs, i en fase de muntatge, pot presentar un acabat deficient per Uantiguitat, tot i una correcta
manipulacio, i no quedar en condicions optimes de seguretat.

Necessitat de refor¢cos /o0 noves bancades per insuficient capacitat resistent dels elements
estructurals existent o per les exigencies dels nous equips.

Aguestes modificacions s’iniciaran amb un informe tecnic justificatiu emes per la direccié facultativa, amb

una valoracid economica, el qual requerira Uaprovacido mitjangant resolucid expressa de lorgan de

contractacio, amb caracter previ a la seva execucio.

En el cas de la present licitacié, es preveu una modificacié de fins el 20% del pressupost de licitacid.

Per tant, la modificacio prevista (sense IVA) de cada lot sera de fins a:

LOT 1: 35.292,72€
LOT 2: 40.965,11 €

Es fa constar que les modificacions, en cap cas poden suposar 'establiment de nous preus unitaris.

20. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:

20.1.

FACTURACIO:

LOT 1: Segons certificacions mensuals d’obra segons durada prevista del contracte pel pagament dels

treballs executats.

16



LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

LOT 2: Segons certificacions mensuals d’obra segons durada prevista del contracte pel pagament dels
treballs executats.

El pagament es fara mitjancant certificacions mensuals expedides per la Direcci¢ Facultativa.

Cada certificacio recollira:
e Lesunitats d’obra realment executades durant el periode,
e Aplicaci¢ de la baixa lineal sobre el pressupost de licitacio.

Amb cada factura caldra adjuntar:
e Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
e Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions tributaries amb Hisenda.

L’Ajuntament podra sol-licitar qualsevol altra documentaciéo complementaria que cregui convenient.

20.2. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA ADJUDICATARIA DELS DOS LOTS:

PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’empresa adjudicataria haura d’elaborar, abans de Uinici de les obres, el corresponent Pla de Seguretat i
Salut, d’acord amb UEstudi Basic de Seguretat i Salut inclos en el projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat
pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per la Direccid Facultativa, i la seva aprovacio sera condicio
indispensable per a Uinici dels treballs.

EXECUCIO DE L’OBRA

La definicid dels processos i solucions constructives ha d’estar orientada a garantir la durabilitat, la
resistencia i la qualitat de les actuacions, aixi com a reduir terminis d’execucid mitjancant sistemes
tecnificats, facilment verificables i compatibles amb U’Us intensiu de les instal-lacions.

Els processos d’obra hauran d’incloure protocols d’autocontrol i verificacid de qualitat en cada fase. Aixi
mateix, es podra requerir als adjudicataris Uaportacié de documentacié técnica justificativa, certificacions
de producte o assaigs.

L’adjudicatari estara obligat a lliurar aquesta documentacié en un termini maxim de cinc (5) dies des de la
seva sol-licitud. La documentaci¢ general aportada és propietat de UAjuntament de Lleida.

Durant un periode de cinc (5) anys després de Uexecucio de les obres, UAjuntament de Lleida es reserva el
dret de requerir, en qualsevol moment, els justificants tecnics de Uobra realitzada, com a part del seguiment
de garanties i manteniment.

Planificaci6 i implantacié d’obra
La proposta d’implantacio i execucio haura d’estar adaptada a les condicions propies del lloc d’intervencio,
tenint en compte:

e |’accessibilitat de la maquinaria i els equips per treballar en interiors.
e Lacoexistenciaamb altres actuacions previstes o espais en us, especialment pel que fa a seguretat
i delimitaci¢ de zones d’obra.
e |’afectacio sobre instal-lacions previes.
Aguesta planificacio haura de contemplar també Uordre d’execucio per garantir la correcta sequenciacio de
tasques, ila posada en servei progressiva dels espais.
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Instal-lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars

Es obligacio i a carrec del contractista el projecte, la construccio, conservacio i explotacio, desmuntatge,
demolicid i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i dels treballs auxiliars necessaris per a
'execucio dels treballs definitius.
Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

- Puntde treball - control del contractista.

- Qualsevol altra instal-lacio provisional que el contractista necessiti per l'execucio de l'obra.
Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per al'execucié dels treballs definitius els que, sense
caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

- Adequacid i proteccio dels espais interiors existents.

- Tancaments provisionals, si escau.

- Reubicacié temporal d’equipament existent.

- Mesures provisionals de seguretat per a treballadors i usuaris.
Durant la vigencia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la conservacié i el
manteniment de totes les instal-lacions auxiliars.

Relacions amb el contractista i seguiment d’obra

Supervisio — Direccio Facultativa

L’execucié de les tasques previstes en aquest contracte sera supervisada per la direccid i els tecnics que
siguin designats per part de UAjuntament de Lleida per realitzar el seguiment dels treballs.

Interlocutor

L’empresa adjudicataria designara un interlocutor permanent durant les obres, amb capacitat de prendre
decisions, les funcions del qual seran les responsabilitzar-se de la coordinacié de les obres a executar, de
controlar la correcta execucio i desenvolupament d’aquestes, conforme al disseny establert; la de coordinar
a tots els oficis i serveis que aquest integri i la d’actuar d’interlocutor entre Uequip d’execucio i els
responsables del contracte durant el transcurs del mateix. Aquest responsable haura d’estar localitzable en
tot moment per a qualsevol incidencia que es produeixi.

Visites d’obra

La Direccié d’obra (o supervisid) convocara, celebrara i liderara una reunié amb el contractista i amb qui
consideri oportd, almenys una vegada per setmana, en la que s’analitzara Uevolucié de les obres, els fets
esdevinguts, Uanalisi de la planificacio, el seguiment de les no conformitats, etc. i a on la Direcci6 d’obra
transmetra les ordres i suggeriments al contractista envers l'assoliment dels objectius de 'obra.

Obligacions del contractista

El contractista, mitjancant el contracte signat amb UAjuntament de Lleida esta obligat a complir les ordres
de la Direccid d’obra i a facilitar una serie de documentacid que li permetra exercir el seu control. En cas
d’incompliment seran d’aplicacié les penalitzacions corresponents recollides als plecs i que haura de
proposar als tecnics municipals.

FINALITZACIO DE LES OBRES: CERTIFICACIONS, LEGALITZACIONS | POSADA EN US
L’empresa adjudicataria es compromet a lliurar, en finalitzar les obres i com a condicié per a la recepcio
definitiva, tota la documentacio tecnica i administrativa necessaria per a la legalitzaci¢ i posada en Us de
'obra i les instal-lacions executades, incloent, com a minim:

e (Certificats de final d’obra signats per la Direcci¢ Facultativa.
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e (Certificats de conformitat i assaigs dels materials i sistemes constructius utilitzats.

e Controls de Qualitat

e Manuals d’ds i manteniment dels sistemes i equipaments instal-lats.

e |egalitzacid de les instal-lacions sobre les que s’actua

e Declaraci6 de residus i certificats de gestio conforme al RD 105/2008 i Decret 89/2010.

Aguesta documentacié haura d’entregar-se abans de l'acta de recepcio de U'obra i la seva presentacio sera
condicié¢ indispensable per al pagament final i devolucié de la garantia definitiva.

Tots els costos derivats de l'elaboracid, tramitacid i obtencié d’aquestes certificacions, legalitzacions i
posades en Us es consideren plenament inclosos en el preu ofert per l'empresa adjudicataria, sense que
puguin generar-se costos addicionals per a UAdministracio.

20.3. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA ADJUDICATARIA DEL LOT 1:

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

L’empresa adjudicataria haura d’elaborar, abans de Uinici de les obres, el corresponent Estudi de Gestid de
Residus. Aquest Estudi haura de ser aprovat per la Direccio Facultativa, i la seva aprovacié sera condicio
indispensable per a Uinici dels treballs.
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PROPOSTA:

Iniciar la licitacio per la contractacio de les Obres del Projecte Basic i d’Execucié millores arquitectdoniques i
d’instal-lacions al camp de futbol Ramon Farrds, mitjangant tramitacié ordinaria per procediment obert

simplificat.

El pressupost total de contracte ascendeix a 381.289,16 € + 80.070,73 € d’IVA al 21% =461.359,89 €, amb

el seglient desglossament per lots i anualitats:

LOT/ANY BASE IVA (21%) TOTAL

LOT 1 ARQUITECTURA

Any 2026 58.821,20 € 12.352,45€ 71.173,65€
Any 2027 117.642,40 € 24.704,90 € 142.347,30 €
TOTALLOT 1 176.463,60 € 37.057,36 € 213.520,96 €
LOT 2 INSTAL-LACIONS

Any 2026 68.275,19€ 14.337,79€ 82.612,98 €
Any 2027 136.550,37 € 28.675,58 € 165.225,95€
TOTAL LOT 2 204.825,56 € 43.013,37 € 247.838,93 €
TOTAL CONTRACTE 381.289,16 € 80.070,73 € 461.359,89 €

| una durada de les obres de 6 mesos.

Lleida, en data de la signatura electronica

Cristian Riera Plana

Cap de Servei d’Instal-lacions i Equipaments Publics i Energia
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