
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE OBERT 

Expedient: 5007/2025
Assumpte:  Contracte d’obres de reforma de la plaça de Gallecs per fer-hi una 
àrea de jocs  infantils inclusius.

I. NECESSITAT DE CONTRACTAR 

La Plaça de Gallecs, situada al municipi de Parets del Vallès, és un espai de trobada i 
convivència  veïnal  que,  amb  el  pas  del  temps,  ha  anat  requerint  una  renovació 
funcional i estètica per adaptar-se a les necessitats actuals de la ciutadania. En l’estat 
actual,  la  zona de jocs infantils  presenta un grau de deteriorament important,  amb 
elements antics i amb deficiències pel que fa a la seguretat, accessibilitat i inclusió. A 
més,  els  paviments  i  la  configuració  dels  espais  interiors  no  garanteixen  una 
accessibilitat universal, fet que limita la utilització plena per part de nens i nenes amb 
diversitat funcional o mobilitat reduïda.

L’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  seguint  els  objectius  estratègics  de  millora  de 
l’espai públic, aposta per la creació d’entorns inclusius, sostenibles i segurs. Aquest 
projecte s’emmarca dins la voluntat municipal de promoure la igualtat d’oportunitats, el 
joc compartit i l’accessibilitat universal, responent també a la demanda ciutadana de 
disposar d’un parc infantil de qualitat, integrador i adaptat a totes les edats i capacitats.

Així mateix, la intervenció contribuirà a reforçar la cohesió social i a millorar la qualitat  
de vida al municipi. Amb la creació d’una àrea de jocs infantils inclusius, es potencia la 
interacció entre infants de diferents perfils, es promou l’educació en la diversitat i es 
fomenta l’ús responsable i  cívic  de l’espai  públic.  A més,  la  renovació de la  plaça 
permetrà  incorporar  criteris  mediambientals,  com l’ús  de  materials  sostenibles  i  la 
reducció de l’impacte ecològic en el manteniment.

Per tots aquests motius, es considera necessari procedir a la contractació de les obres 
corresponents a la reforma integral de la Plaça de Gallecs, amb la finalitat de dotar el 
municipi d’un espai urbà inclusiu, funcional i sostenible.

II. OBJECTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides en el Projecte tècnic de 
reforma de la Plaça de Gallecs per fer-hi una àrea de jocs infantils inclusius, redactat 
per l’arquitecte Marc Sabaté i Lapuyade el juliol de 2025. Aquest projecte té com a 
objectiu principal transformar l’actual espai en un parc totalment accessible, segur i 
adaptat a tots els perfils d’usuaris, promovent un model d’espai públic obert, igualitari i 
integrador.
El  projecte  contempla  la  substitució  completa  dels  elements  de  joc  existents,  la 
instal·lació de nous jocs inclusius i  adaptats, la millora del paviment per garantir  la 
mobilitat  universal i  la incorporació de mobiliari urbà complementari,  com taules de 
pícnic adaptades, bancs i papereres. També s’inclou la reforma de la font existent, la 
senyalització informativa, la delimitació d’espais i la reposició del tancament perimetral.

Les actuacions previstes s’alineen amb els criteris d’urbanisme sostenible i de qualitat 
urbana,  prioritzant  l’ús de materials  naturals  i  duradors,  com el  sauló sòlid  per  als 
paviments, que afavoreix la permeabilitat del terreny i redueix l’impacte ambiental. A 
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nivell  funcional,  la  reforma s’organitza a partir  d’un eix  de circulació adaptada que 
connecta les diferents zones del parc, garantint l’accessibilitat i la seguretat en tots els 
recorreguts.

En conjunt, el projecte persegueix tres objectius fonamentals:

1. Garantir l’accessibilitat i la inclusió universal.

2. Fomentar la convivència i el joc compartit entre infants de totes les edats.

3. Contribuir a la millora paisatgística i ambiental de l’entorn urbà.

III. DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del 
contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de 
les seves parts mitjançant la divisió en lots. No obstant això, l’òrgan de contractació pot 
no dividir l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, degudament justificats 
en l’expedient, entre els quals s’inclou el risc que la realització independent de les 
diverses prestacions dificulti la correcta execució del contracte des del punt de vista 
tècnic o faci necessària una coordinació que pugui quedar compromesa amb la 
intervenció de diversos contractistes.

En aquest cas, no es considera adequada la divisió del contracte en lots, atès que les 
actuacions projectades constitueixen una unitat tècnica, funcional i constructiva 
destinada a obtenir un únic resultat: la reforma integral de la plaça de Gallecs per 
transformar-la en una àrea de jocs infantils accessible, segura i inclusiva.

L’actuació comprèn, entre altres treballs, els enderrocs i moviments de terres, les 
obres de paleteria, l’execució dels paviments, les actuacions de lampisteria, el 
subministrament i la instal·lació dels jocs infantils i del mobiliari urbà, així com les 
actuacions de control de qualitat i de seguretat i salut. Aquestes prestacions es troben 
estretament relacionades i s’han d’executar d’acord amb una mateixa planificació, una 
seqüència constructiva coordinada i les determinacions d’un únic projecte tècnic.

Una eventual divisió en lots —per exemple, separant l’obra civil, els paviments, les 
instal·lacions i el subministrament i la col·locació dels jocs— comportaria la intervenció 
successiva o simultània de diferents contractistes en un mateix espai d’obra. Aquesta 
fragmentació podria produir interferències entre les diferents actuacions, dificultats en 
la coordinació dels treballs, desajustos en els terminis, problemes en la delimitació de 
les responsabilitats i riscos per a la seguretat i la correcta execució del conjunt.

Aquesta necessitat de coordinació és especialment rellevant tenint en compte que el 
termini màxim d’execució és de noranta dies naturals i que el funcionament correcte de 
l’àrea de jocs depèn de la compatibilitat entre la preparació del terreny, els paviments, 
els ancoratges, les instal·lacions, els elements de joc, les distàncies de seguretat i la 
resta dels acabats previstos en el projecte.

Així mateix, abans de la recepció de les obres s’ha de verificar el compliment normatiu 
de la totalitat de l’àrea de jocs infantils. L’existència d’un únic contractista permet 
atribuir de manera clara la responsabilitat sobre el resultat final, facilitar l’esmena dels 
defectes que es puguin detectar i evitar controvèrsies sobre si aquests deriven de 
l’obra civil, dels paviments, de la instal·lació o dels elements subministrats.
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La no divisió en lots no respon a una voluntat de limitar la concurrència. El pressupost i 
les característiques del contracte permeten la participació d’empreses petites i 
mitjanes especialitzades en l’execució d’àrees de joc i obres d’urbanització, i es manté 
la possibilitat que l’empresa adjudicatària subcontracti parcialment les prestacions, 
d’acord amb el règim establert en el PCAP i en l’article 215 de la LCSP.

Per tot això, es considera justificada la no divisió de l’objecte del contracte en lots, atès 
que la seva fragmentació dificultaria la coordinació tècnica de les prestacions, podria 
comprometre la correcta execució de les obres i dificultaria la determinació de la 
responsabilitat sobre el resultat final.

IV DURADA DEL CONTRACTE

La durada màxima per a l’execució del contracte serà de 90 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la data de l’acta de comprovació del replanteig, o la que hagi 
proposat l’empresa adjudicatària si fos menor i hagués estat acceptada per l’òrgan de 
contractació, no preveient-se, com anteriorment s’ha avançat, cap pròrroga del mateix. 

Els  terminis  parcials  que  es  fixin  en  l'aprovació  del  programa de  treball,  amb  els 
efectes  que  en  l'aprovació  es  determinin,  s'entendran  integrants  del  contracte  als 
efectes legals pertinents.

El termini d’execució serà de noranta dies naturals, comptats des de l’endemà de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig.

En el cas de no començar-se a prestar l’objecte del contracte un cop formalitzat el 
contracte,  quan  a  judici  d'aquesta  Administració  el  retard  sigui  per  causes  no 
justificades, l'Ajuntament podrà resoldre el contracte i anirà a càrrec de l'adjudicatària 
totes les despeses que es puguin ocasionar com a conseqüència de la rescissió del 
contracte.

V.  REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients 
per  a  la  deguda  execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb 
l’habilitació  empresarial  o  professional  que,  en  el  seu  cas,  sigui  exigible  per  a  la 
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

45212100-7 Obres de construcció d’instal·lacions d’esbarjo.

45236210-5 Treballs de pavimentació  per zones de jocs infantils. 

45112700-2 Treballs de jardineria / paisatgisme. 

43325000-7 (Equipament per parcs i àrees de joc)

37535200-9 (Equipament per terrenys de joc)
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De conformitat amb el que disposa l’article 159.6.b) de la LSCP, no s’exigirà durant 
el procés de licitació l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional,  sens  perjudici  de  la  facultat  de  l’òrgan  de  contractació  d’exigir  a 
l’adjudicatari del contracte durant la seva execució les comprovacions necessàries 
en relació amb aquests extrems. 

VI. AFECTACIÓ A LA SEGURETAT, ESTABILITAT i SEGURETAT

Les actuacions del projecte no afecten a l’estabilitat d’edificis confrontants, seguretat o 
estanquitat.(Art.13.2 c) RD 424/2017, art. 2.1.1.A) ACM2018 i art 235 LCSP). Es tracta 
d’una actuació què tindrà afectació  en les instal·lacions de jocs infantils i accessibilitat 
de la Plaça de Gallecs, per tant, bàsicament en la millora de l’espai públic.

 VII. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA

L’adjudicatari  haurà  de  disposar  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  que 
respongui de l’execució del contracte, per un import mínim de 500.000,00 €, atorgada 
per  una  entitat  degudament  autoritzada,  que  cobreixi  els  riscos  de  la  seva 
responsabilitat, respecte danys materials i personals a tercers.

L’empresa  que  resulti  adjudicatària  haurà  de  poder  acreditar  l’existència  de 
l’assegurança de responsabilitat civil si fos requerit pels serveis tècnics municipals de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

VIII. ÀNALISI ECONÒMICA

B. Pressupost base de licitació (PBL)

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 
60.483,71€ IVA inclòs i ha de constar de:

Resum econòmic per partides
1. Capítol Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus : 5.614,16

2. Capítol Paletaria : 1.300€

3. Paviments : 9.605,81€

4. Instal·lacions de lampisteria: 1.932,00€

5. Equipament: 22.529,00€

X. Control de qualitat i assaigs: 409,81€

Y. Seguretat i salut: 614,71€
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Pressupost d’execució material (PEM) : 42.005,49€

Despeses generals (13%) : 5.460,72€

Benefici industrial (6%): 2.520,33€

Pressupost d’execució per contrata (PEC, sense IVA): 49.986,54€

IVA (21%): 10.497,17€

Pressupost total del contracte: 60.483,71€

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta aquest pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El preu del contracte inclou tots els elements necessaris per l’ execució de les obres, 
inclosos petit material, mà d’obra i desplaçaments. L’aplicació pressupostària és a la 
partida 2400 171 62500 (Mobiliari Urbà i altre equipament (Parcs i Jardins)). 

Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

De conformitat  amb l’art.  7.3 de la  Llei  orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat 
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  s’ha  estudiat  la  viabilitat  econòmica  del 
contracte des del punt de vista de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
S'analitzen  les  repercussions  i  els  efectes  econòmics  que  generarà  el  contracte 
proposat tant durant la seva execució com la  vida útil  dels elements i instal·lacions 
executats objecte d’aquest contracte . 

C. Valor estimat del contracte (VEC)

D’acord amb l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, el valor estimat del contracte es determina prenent l’import total, sense IVA, que 
podrà percebre l’empresa contractista.

El pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, és de 49.986,54 euros.

El contracte no preveu pròrrogues, modificacions contractuals a l’empara de l’article 
204 de la LCSP, opcions ni altres pagaments addicionals que hagin de ser computats 
en el valor estimat.

En conseqüència, el valor estimat del contracte és de 49.986,54 euros, IVA exclòs.

IX. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Modificacions previstes

No es preveuen modificacions contractuals a l’empara de l’article 204 de la LCSP.

Modificacions no previstes

Excepcionalment, el contracte podrà ser modificat quan concorrin les circumstàncies i 
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es compleixin els requisits establerts a l’article 205 de la LCSP.

Les  modificacions  no  previstes  hauran  de  limitar-se  a  les  variacions  estrictament 
indispensables  per  respondre  a  la  causa  objectiva  que  les  faci  necessàries  i  es 
tramitaran d’acord amb els articles 191, 203, 205 i 207 de la LCSP.

Quan  la  modificació  afecti  el  projecte  d’obres,  es  donarà  audiència,  si  escau,  al 
redactor del projecte en els termes previstos legalment.

Les modificacions s’hauran de formalitzar i publicar en els termes establerts a la LCSP.

X. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 100 punts

1. Preu

Obtindrà el màxim de punts l’oferta més econòmica. Partint de les ofertes realitzades, la 
puntuació de cada oferta es desprèn de la fórmula de multiplicar el resultat del quocient  
entre l’oferta econòmica més barata i l’oferta del licitador que es valora, pel nombre total 
de punts aplicables al criteri. (màxim 54 punts)

Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació

2. Millora del temps d’execució de la totalitat del contracte. (màxim 4 punts).

S’assignarà 0.2 punt, per cada dia restat a la data màxima de finalització de les 
actuacions (fins un màxim de 20 dies) 

3. Anys de garantia addicional  (màxim 6 punts ): 

Puntuació assignada per cada any addicional de garantia de totes les actuacions 
realitzades i els elements subministrats  (2 punta per any, amb un màxim de 3 
anys). 

4. Materials  sostenibles  i  de  baix  impacte  ambiental (màxim  36  punts)
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Es valorarà la incorporació de materials amb menor impacte ambiental en els 
principals elements que componen el parc inclusiu. Es pot obtenir una puntuació 
màxima de 36 punts, a raó de 4 punts per cada element que compleixi i acrediti de 
forma documental alguna de les característiques ambientals específiques detallades a 
la taula següent (fins a un màxim de 9 elements):

Núm.
Element del parc 

admissible
Característica ambiental 

concreta a acreditar
Certificació o mitjà de 

prova admès

1
Estructura de fusta 
de jocs

Fusta procedent de boscos 
gestionats de forma sostenible.

Certificat de cadena de 
custòdia FSC o PEFC.

2
Elements de plàstic 
o polietilè

Plàstics reciclats post-consum o 
reciclables al final de la seva vida 
útil.

Etiqueta Blauer Engel 
(Àngel Blau) o certificat 
ISO 14021.

3
Tancament o tanca 
perimetral

Fusta tractada sense crom ni 
arsènic o metall altament reciclable.

Certificat FSC/PEFC o 
declaració de components 
lliures de tòxics.

4
Bancs i mobiliari 
urbà adaptat

Fabricats amb plàstic reciclat o 
fusta de plàstic tècnic.

Certificació EU Ecolabel o 
Blauer Engel.

5
Papereres 
inclusives

Materials lliures de components 
nocius o d'alta 
durabilitat/reciclabilitat.

Declaració Ambiental de 
Producte (DAP) o ISO 
14025.

6
Cartelleria o 
senyalització 
accessible

Suports i tintes amb baix contingut 
en compostos orgànics volàtils 
(COV).

Ecoetiqueta de producte 
Tipus I segons norma ISO 
14024 (ex. EU Ecolabel).

7
Cordes i elements 
de xarxa

Fibres tèxtils reciclades i lliures de 
metalls pesants en els nuclis d'acer.

Certificació OEKO-TEX 
Standard 100 o equivalent 
del fabricant.

8
Elements metàl·lics 
de jocs 
(acer/alumini)

Metalls procedents de processos 
de producció amb baixa petjada de 
carboni.

Declaració Ambiental de 
Producte (DAP) verificada 
per tercers.

9
Pintures i vernissos 
de protecció

Productes de base aquosa amb 
molt baixa emissió de COV.

Certificació EU Ecolabel 
(Etiqueta Ecològica de la 
UE) de pintures.

Forma d’acreditació:
Per obtenir els 4 punts corresponents a cadascun dels elements anteriors, fins 
a un màxim de 9 elements, l’empresa licitadora haurà d’incloure en la seva 
oferta la fitxa tècnica del producte i el certificat, etiqueta, declaració ambiental o 
altre mitjà de prova específicament previst a la taula per a l’element 
corresponent.

No s’atorgarà puntuació als elements respecte dels quals no s’hagi presentat, 
dins del termini de presentació d’ofertes, la documentació acreditativa exigida.
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XI.  EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

La durada màxima per a l’execució del contracte serà de 90 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de la data de l’acta de comprovació del replanteig, o la que 
hagi proposat l’empresa adjudicatària si fos menor i  hagués estat acceptada 
per l’òrgan de contractació, no preveient-se, com anteriorment s’ha avançat, 
cap pròrroga del mateix.

XII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa a l’enginyer municipal com la persona responsable del contracte, a qui li 
correspondrà  supervisar  l’execució,  adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, d’acord amb 
el previst en l’article art. 62.1 LCSP.

XIII. CONDICIONS D’ESPECIAL EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

D’acord  amb  l’article  202  LCSP,  s’estableixen  les  següents  condicions  especials 
d’execució: 

És condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària organitzi i realitzi, durant 
el termini d’execució del contracte, una acció de formació adreçada al personal adscrit 
a  l’execució  de  les  obres,  especialment  al  personal  encarregat  dels  treballs 
d’instal·lació i muntatge dels elements del parc inclusiu.

La formació tindrà una durada mínima de 4 hores i estarà relacionada amb l’execució 
del contracte i, específicament, amb els aspectes següents:

 criteris d’accessibilitat i disseny universal aplicables als espais de joc;
 correcta instal·lació, muntatge i ús dels elements inclusius;

 criteris bàsics de seguretat en la instal·lació dels equipaments;

 manteniment  i  conservació  dels  elements  instal·lats,  d’acord  amb  les 
instruccions dels fabricants.

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant 
un certificat o document acreditatiu de la formació realitzada, en el qual constin, 
com a mínim, la data, la durada, el contingut de la formació i la relació del personal 
assistent.

Aquesta documentació haurà de ser lliurada a l’Ajuntament abans de la finalització del 

termini d’execució del contracte.

A més, s’exigiran les següents obligacions al contractista:
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a) Queda compromesa a què en tot moment estarà a l’obra el  personal tècnic 
responsable de l’obra, el cap d’obra, que, com a mínim, haurà de disposar d’una 
titulació competent del ram de l’execució d’obres d’edificació, així com la resta de 
comandaments intermedis.

b) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció 
de l'obra,  i  la  resta d’obligacions en matèria  de seguretat  i  salut  en el  treball, 
d'acord amb la legislació vigent. Les despeses corresponents aniran a càrrec de 
l’entitat contractista.

c) Dur a terme la coordinació empresarial i planificació d’obres entre contractistes.

d) Organitzar els treballs de manera que es desenvolupin amb una interferència 
mínima dins de la normal activitat de l’entorn. Qualsevol afectació al trànsit haurà 
de  consensuar-se  i  ser  autoritzada  per  la  Policia  Local  o  els  serveis  tècnics 
municipals competents. 

e) Responsabilitzar-se  que  fruit  de  l’execució  dels  treballs  no  s’afectin  les 
instal·lacions existents. En el cas que es malmeti alguna instal·lació, mobiliari o 
material existent, l’entitat contractista assumirà la seva reparació o el seu cost de 
reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

f) Assegurar  la  garantia  de  subministrament  i  abocament  dels  materials,  la 
qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevistos per disponibilitat de 
recursos propis lliures.

g) L’entitat contractista està obligada a mantenir net l’àmbit d’actuació i els seus 
voltants,  tant  de  runes  com  de  materials  sobrants,  fent  desaparèixer  les 
instal·lacions que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots  els  treballs  necessaris  perquè  que  l’espai  públic  i  els  elements  del  parc 
ofereixin un aspecte adequat.

h) Fer  una  correcta  gestió  ambiental  de  l’execució  de  les  obres,  prenent  les 
mesures  necessàries  per  minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar 
(minimitzar  els  impactes  acústics  sobre  l’entorn,  fer  una  correcta  gestió  dels 
residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, l’entitat 
contractista estarà obligada a donar compliment estricte a les determinacions que 
es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 
específicament,  les de lliurar-los a un gestor autoritzat,  assumint,  si  escau, els 
costos de gestió.

i) Realitzar  les  preses  provisionals  i  les  tanques  d'obra.  Les  despeses 
corresponents aniran a càrrec de l’entitat contractista.
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j) Prèviament a la convocatòria de la recepció dels treballs, l’entitat contractista 
facilitarà  a  la  Direcció  facultativa  per  a  la  seva  aprovació,  i  sense  cost  per 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, tota la documentació i informació necessària per 
a la confecció de la documentació “as-built”.

k)  El  contractista  està  obligat  a  realitzar  els  treballs  requerits  per  part  de 
l’Ajuntament de Parets a l’esmena dels defectes detectats durant  el  procés de 
verificació del compliment normatiu de les instal·lacions de l’àrea del parc infantil 
dut  a  terme  per  una  entitat  de  control  ambiental  o  organisme  certificador 
equivalent. 

l) Durant  la  vigència  del  contracte,  cal  comunicar  prèviament  al  Ajuntament 
qualsevol  substitució  o  modificació  de  les  persones  responsables  de  l’obra  i 
acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

m) A respectar les directrius marcades per la direcció facultativa, a portar a terme 
la prestació del contracte amb la deguda diligència i professionalitat i a  garantir la 
bona marxa de l'obra sense períodes d'interrupció per motiu de baixes o similars.

Per últim, l’empresa contractista haurà de comunicar en el moment de la signatura de 
l’acta  de  comprovació  del  replanteig  qui  seran  les  persones  amb  les  següents 
funcions:

a) El delegat d’obra, que serà la persona interlocutora amb la direcció de l’obra 
pel desenvolupament del contracte, que ha d’estar dotat de poder suficient per 
prendre  decisions  en  les  qüestions  que  sorgeixin  durant  el  normal 
desenvolupament  de  les  activitats.  Haurà  de  ser  un  tècnic  amb  experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.

b) El cap d’obra, que ha de coordinar a tots els agents que intervenen en l'obra, 
tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i té assignades 
les següents funcions executives en el marc de l’execució del contracte:

• Gestió  dels  recursos humans i  materials  necessaris  per  a l'execució  de les 
obres.

• Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, 
des del punt de vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció 
de riscos laborals d’aquests.

• Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l'obra per a fer 
complir  els  requisits  del  Pla de Seguretat  i  Salut  i  del  Pla d'Assegurament  de 
Qualitat de l'obra.

• Planificació  de  l'obra  i  tancament  econòmic  de  l'obra,  Interlocutor  del 
contractista en les reunions d'obra amb la Direcció d'obra, la Direcció d'Execució 
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d'obra, el  Coordinador de seguretat i  salut i  el representant de l’ajuntament de 
Parets del Vallès.

• Juntament  amb el  Delegat  d’obra,  és el  responsable del  compliment de les 
ordres de la Direcció d'obra, de la Direcció d'Execució d'obra, del Coordinador de 
Seguretat i Salut el representant de l’ajuntament de Parets del Vallès.

• Ha d'estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a 
l'obra.

• Haurà de ser un tècnic amb una formació tècnica que li permeti dur a terme la 
gestió tècnica i  econòmica del contracte i  disposar d’experiència acreditada en 
obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.

XIV. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de recepció de les obres i  serà de  
tres anys.

XV. PROGRAMA DE TREBALL

L’empresa contractista presentarà abans de l’inici  de les obres un programa de treball.  En 
aquest  programa  s’inclourà  la  planificació  per  fases  de  les  activitats  a  desenvolupar  en 
l’execució, per conèixer detalladament com es programa el contracte, com es du a terme i com 
queda finalitzada l’actuació, proposant un sistema de seguiment i avaluació a fi de garantir la 
qualitat de l’obra, els terminis i els costos establerts en l’execució del contracte.

El  programa  de  treball  haurà  de  validar-se  per  part  del  tècnic  municipal  responsable  del 
contracte, qui podrà introduir variacions al programa proposat per l’empresa per tal de millorar  
l’eficiència  del  procés  constructiu.  El  programa  de  treball  amb  les  variacions,  si  escau, 
proposades pel tècnic responsable, serà d’obligat compliment pel contractista. 

XVI. DIRECCIÓ D’OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

L’Administració designarà la direcció facultativa de les obres, així com, si escau, la coordinació 
de seguretat i salut, d’acord amb la normativa vigent.

XVII. CONDICIONS D’EXECUCIÓ

L’execució de les obres es realitzarà amb estricta subjecció al projecte tècnic, al PCAP i a les 
instruccions de la direcció facultativa. El contractista haurà de complir la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut, medi ambient, accessibilitat universal i gestió de residus

XVIII. REPLANTEIG

Abans de l’inici de les obres es formalitzarà l’acta de comprovació de replanteig, que acreditarà 
la  disponibilitat  dels  terrenys  i  la  idoneïtat  de  les  condicions  per  a  l’execució.  El  termini 
d’execució serà de noranta dies naturals, comptats des de l’endemà de la formalització de l’acta 
de comprovació del replanteig
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XX. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini màxim d’execució de les obres serà de 90 dies naturals, a comptar des de l’endemà 
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig

XXI. SUBCONTRACTACIÓ

No hi ha tasques critiques. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la 
prestació.

XXII.  CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera empresa en els termes i amb els requisits establerts a l’article 214 de la LCSP.
La cessió requerirà, en tot cas, l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació.

No podrà autoritzar-se la cessió quan les qualitats tècniques o personals de l’empresa cedent 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació, quan de la cessió resulti una restricció efectiva de  
la competència o quan comporti una alteració substancial de les característiques de l’empresa 
contractista que constitueixin un element essencial del contracte.

L’empresa cessionària haurà de reunir  els requisits exigits per l’article 214 de la LCSP i  la  
cessió s’haurà de formalitzar en escriptura pública.

XXIII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les causes de resolució del contracte seran les establertes en el  Plec de clàusules 
administratives  particulars  (PCAP) i  en  els  articles  211  i  següents  de  la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), així com en la 
resta de normativa de contractació pública que sigui d’aplicació.

L’incompliment de les obligacions contractuals podrà donar lloc, si escau, a l’aplicació 
de les penalitats previstes en el  PCAP, sense perjudici  de les causes de resolució 
establertes legalment.

XXIV. REQUISITS PREVIS A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES

Prèviament a la recepció de les obres, l’Ajuntament de Parets encarregarà a una entitat de 
control ambiental o organisme certificador equivalent la verificació del compliment normatiu de 
l’àrea dels jocs infantils. En cas que el resultat de la verificació sigui desfavorable o disconforme 
amb la  normativa,  es requerirà  al  contractista  l’esmena dels  defectes detectats  fins que la 
verificació sigui favorable. Fins que no s’obtingui la certificació favorable, no es considerarà 
complert l’objecte contractual i, per tant, les obres no seran recepcionades. 

Parets del Vallès,amb data de la signatura electrònica
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