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1. DADES GENERALS

Identificacié i agents del projecte

Titol
Projecte d’enderroc d’edificis entre mitgeres situats al carrer Sant Josep, nim. 11 i al carrer
del Castell de la Trinitat, nUm. 52-54.

Emplacament
Carrers Sant Josep, num. 11. Ref. Cadastral: 4592809EG1749S0001FG
Castell de la Trinitat, nUm. 52-54. Ref. Cadastral: 4592808EG1749S0001TG

Promotor
Ajuntament de Roses

Autors de la Documentacié técnica
Departament de Projectes de I’Area d’Urbanisme
Sebastia Villena Nicolau, arquitecte técnic municipal

Delineacié i produccié
Area d'Urbanisme.
Vicenta Serrano, delineant
Maria Benitez, delineant

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
Antecedents i objecte del projecte

L'immoble, situat al carrer Sant Josep, 11 en ple centre del nucli antic de Roses, va ser
adquirit ara fa uns anys com a patrimoni de I’Ajuntament de Roses i ha vingut essent utilitzat
basicament com a magatzem municipal per a estris i, esporadicament, com a garatge per a
les motocicletes i bicicletes dels notificadors municipals.

L’edifici situat al carrer del Castell de la Trinitat, num. 52-54, es contigu a I’anterior edifici del
carrer Sant Josep, 11 i fa cantonada amb el carrer Castell de la Trinitat. En data 18 de maig
de 2025 es va signar una Acta d’expropiacio i ocupacié de la finca, d’acord amb la qual
I’Ajuntament de Roses en pren possessid, procedint a la seva inscripcié en el Registre de la
propietat de Roses.

Ambdues finques es troben qualificades pel Planejament municipal com a sistema
d'equipament comunitari D3-administratiu.

Atés que ambdos edificis presenten un estat molt precari de conservacio, amb importants
filtracions d’aigua a través del teulat de teules del Sant Josep 11 i de la coberta plana de
I’edifici de Castell Trinitat 52, les quals progressivament van deteriorant els elements
portants de I'edifici: biguetes de fusta (cairats) i murs de pedra, juntament amb una manca
generalitzada de manteniment que ja ve de temps enrere, fa que I'estat general dels
immobles requereixi d’una contundent i costosa actuacié de rehabilitacié la qual resulta
inviable econdomicament i, per tant, s’ha optat per I’enderroc total dels edificis.
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La superficie construida total que comprenen els dos edificis és de 475,00 m2, desenvolupat
en planta baixa (210,60 m?), planta pis (210,60 m?) i planta segona (53,80 m?).

Per aquests motius, I’Ajuntament de Roses ha pres la determinacié de procedir a I’enderroc
total d’ambdos edificis per tal d’evitar mals majors i possibles danys per entrada d’humitat
als edificis colindants.

Una vegada enderrocats els edificis, i amb la intencié de no deixar el solar resultant amb
terra, es procedira a la formacié d’una capa de formigé superficial per motius de salubritat i
ornat public i que permeti una millor neteja, fins a la creacié d’algun equipament public d’Us
administratiu d’acord amb els usos permesos pel vigent PGOU.

Es, per tant, I'objecte d’aquest projecte descriure les obres necessaries per a
I’enderrocament de I'edifici entre mitgeres situat al carrer Sant Josep, nim. 11 i de I'edifici
continu situat a la cantonada entre el carrer Sant Josep i el carrer del Castell de la Trinitat,
52-54 de Roses i que actualment es troben en desus per les seves condiciones precaries
d’estat de conservacié.

Condicions de I'emplacament i I'entorn fisic

Els edificis es troben situats en sol urba, ambit de centre historic, clau D3 (A) sistema general
d’equipaments destinat a usos publics o col-lectius al servei directe de tota la poblacio.

L’edifici entre mitgeres del carrer Sant Josep, 11 es troba distribuit en planta baixa i planta
pis, amb murs portants de magoneria de pedra del pais i coberta inclinada a dues aiglies
amb teulat de teules sobre cairats de fusta i algunes bigues d’acer laminat.

L’edifici del carrer Castell de la Trinitat, 52 fa cantonada i es continu amb I’edifici del carrer
Sant Josep 11. Es de planta baixa, planta pis i segona planta altell i terrassa, amb murs
portants de macgoneria i de rajols ceramics i coberta plana transitable, amb cairats de fusta i
algunes bigues d’acer laminat.

Actualment els dos edificis es troben completament deshabitats i presenten un estat ruinés
amb perill de despreniment dels elements de revestiment de faganes i possible
esfondrament de la coberta en algunes zones. En les facanes d’aquests dos edificis se
suporten diferents linies de BT, telefonia i enllumenat public, grapades a fagana.

Les obres que es pretenen realitzar es tracten basicament en I’enderroc total dels edificis:
cobertes, sostres interiors, envans de distribucid, escala, mus de faganes principal i
posterior, deixant les mitgeres les quals aniran protegides amb un revestiment d’escuma de
poliureta projectat. Sobre el solar resultant es realitzara una capa de formigé per evitar el
creixement d’herbes i per una millor neteja i manteniment.

Serveis publics de I’entorn

Respecte als serveis publics existents que es detecten als carrers Sant Josep i Castell de la
Trinitat i que poden afectar a les obres d’enderroc, després de les consultes realitzades a les
diferents companyies subministradores i de les comprovacions realitzades «in situ», s’ha
pogut constatar el segient:

Algties residuals i pluvials

Existeix una xarxa separativa per a la recollida d’aiglies pluvials i residuals de forma
independent que transcorre al llarg del carrer Sant Josep. Els immobles disposen d’una
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Unica escomesa d’aigles residuals connectada a la xarxa i les aiglies pluvials recollides per
la coberta dels edificis aboquen directament a la via publica.

Abastament d’aigua

Segons la informacié obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa
d’aigua, pels carrers de Sant Josep i Castell de la Trinitat hi discorre una canonada d’aigua
de PVC @110 mm, des d’on s’haura d’anular les connexions de les escomeses d’aigua.

Per a qualsevol actuaciéo s’haura d’atendre als criteris i directrius que la companyia
concessionaria Agbar i el planol d’estat actual o serveis afectats.

Gas

Segons la informacié obtinguda per la companyia Gas Natural, pels carrers afectat no
existeix cap canonada pel subministrament d’aquest servei i, per tant, no hi ha xarxa
afectada. Tanmateix, pel desenvolupament d’aquest projecte no es requereix la connexié a
aquest servei.

Electricitat

Segons la informacié obtinguda per la companyia Endesa i de les dades preses a peu
d’obra, la xarxa eléctrica en baixa tensid discorre grapada per fagana amb cable trenat per
sota del rafec de coberta dels edificis i fins a I’edifici del carrer Castell de la Trinitat, 56, la
qual cal soterrar primerament seguint les directrius de I'estudi de la companyia Endesa que
s’adjunta en aquest projecte. A aquestes efectes caldra fer les conversions i I'obra civil
necessaria (obertura de rases, conductes,...) per al soterrament de les linies per a deixar el
servei en funcionament. Actualment els edificis no disposen d’escomesa eléctrica pero
caldra eliminar el cablejat i d’altres elements existents en la fagana principal.

Per a qualsevol actuacié que pugui afectar aquest servei s’haura d’atendre als criteris i
directrius de la companyia concessionaria Endesa.

Telefonia

Segons la documentacié grafica que obra en mans de I’Ajuntament, existeix una xarxa de
telefonia soterrada pel carrer Sant Josep. A més, s’observa I’existéncia de varies linies de les
xarxes i escomeses de telefonia que es troben grapades de la fagana d’ambdés edifici les
quals cal protegir durant les obres d’enderroc i soterrar posteriorment un cop finalitzat
I’enderroc.

En qualsevol cas caldra ajustar-se a les indicacions i prescripcions de les diferents
companyies responsables dels serveis.

Enllumenat public

Existeix una Unica lluminaria de la xarxa d’enllumenat public fixada a la facana de I’edifici del
carrer Sant Josep, 11 mitjangant un brag amb un cable tensor. El cablejat discorre
actualment grapat superficialment fins a la cantonada amb el carrer del Castell de la Trinitat
on fa un creuament soterrat fins a la fagana de I'altra costat del carrer.

Un cop enderrocats els edificis es preveu la instal-lacié d’una lluminaria en front al carrer
Sant Josep i una altra de doble lluminaria al mig de la nova plaga resultant de I’enderroc
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Descripcié del projecte
Descripcio general

Les obres preteses es tracten de I'enderroc complet dels edificis entre mitgeres situats al
carrer Sant Josep, 11 i carrer del Castell de la Trinitat, 52-54 de planta baixa i planta pis.
Previ a I'inici dels treballs caldra realitzar la senyalitzacié i desviaments del transit, tant de
vianants com de vehicles, aixi com protegir convenientment les xarxes i linies de serveis que
discorren fixades a les faganes.

Caracteristiques urbanistiques

D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenacio Urbana de Roses, aprovat definitivament per
la CPU de Girona el 7 de juliol de 1993, I'edifici es troba situat en sol urba, ambit de centre
historic, clau D3 (A) sistema general d’equipaments destinat a usos publics o col-lectius al
servei directe de tota la poblacié.

El projecte, per tant, és viable i no entra en contradiccié amb el planejament, doncs els usos
previstos en el projecte coincideixen amb els determinats en els sols destinats a sistema
general d’equipaments destinat a usos publics o col-lectius al servei de tota la poblacio.

Pel que fa als béns i drets afectats, I'execucié i desenvolupament d’aquest projecte no
suposa cap afectacié de finques.

Quadre estadistic

e Superficie construida actual 2 edificis: 475,00 m2

e Volum total de I'edificacio: 1.400,00 m3

Requisits normatius

Pel que disposa l'article 123 LCAP, aquest projecte compleix amb el contingut normatiu i
instal-lacions tecniques d’obligat compliment i a la normativa d’aplicacié relativa a:

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refos de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de Contractes del Sector Public.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d’octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).

- Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, de Codi Técnic de I'Edificacié DB S| 5 Seguretat en cas
d’Incendi. Intervencié dels bombers.

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promocié de I’Accessibilitat i de supressiéo de Barreres
Arquitectoniques.

- Decret 135/1995, de 24 de marg, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promocié de
I’Accessibilitat i de supressié de Barreres Arquitectoniques.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i de supressié
de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document técnic de condicions
basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats

Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Minimes de
Seguretat i Salut en les Obres de Construccié.

- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d’Enderrocs i altres Residus a la Construccié.
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’Urbanisme.

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de Text Refds de la llei d’Urbanisme.
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- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refos de la Llei del Sol.

- Text refés del Pla General d'Ordenacio Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 1993 aprovat
definitivament per la Comissié Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993,
juntament amb les posteriors modificacions puntuals aprovades.

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per a la Proteccié del Medi

- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenacié
Ambiental de I'Enllumenat per a la Proteccié del Medi Nocturn.

- Cataleg d’elements urbans i criteris d’urbanitzacié aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de
desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.

- Llei 37/2007 del soroll en referéncia a la zonificacié acustica, objectius de qualitat i emissions
acustiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007).

Descripci6 de les obres
Les obres es desenvoluparan en diferents fases:

1. En una primera fase es procedira a la execucié de I'obra civil per a permetre els
soterrament dels serveis actualment existents grapats per les faganes dels edificis a
enderrocar: obertura de rases i col-locacié dels conductes i cablejats de les diferents
xarxes de serveis que quedaran soterrats, d’acord amb els planols i previsions de les
companyies, aixi com la fixacié dels tubs metal-lics de conversié de les linies soterrades
a aeries en les punts indicats i que permetin donar continuitat amb el subministrament
dels serveis als edificis existents entre els dos objecte d’enderroc.

Aquesta obra civil i estesa dels conductes i cables soterrats es realitzara alguns trams
per la vorera existent i d’altre trams per la calgada, amb la qual cosa s’haura de restringir
el transit de vehicles mentre es realitzin les excavacions d’obertura i reposicié de les
rases i estesa de cablejats, sobretot al carrer Castell de la Trinitat.

reposicid s'executara segons determinacions dels planols de detalls,

del Cataleg d'elements urbans i criteris d'urbanitzacio i determinacions de la direccio

2. En una segona fase, i un cop entrada en funcionament les noves linies soterrades, es
procedira a la retirada dels cablejats que es troben grapats actualment per les facanes, la
qual cosa permetra procedir a I’enderroc propi de les edificacions.

3. La tercera fase sera la d'enderroc propi de les edificacions. Aquesta incloura els
paviments i fonaments més superficials i sanejat de I'ambit de I'enderroc i es realitzara en
diverses etapes i procediment:

1. Com a primer punt, caldra extreure la coberta, i seguidament s’efectuara el
desmantellament de I'edifici en sentit invers al de la seva construccié logica.

I’edifici es fara planta per planta en sentit descendent, de manera que

en iniciar el desmuntatge d’un sostre, no hi quedi cap element per sobre.

3. Tota la caiguda de les runes sera cap a l'interior de les parets de tancament. Els
murs interiors es tiraran planta per planta i es seguira el sentit de sostre-paret-

4. Aixi mateix es demolira la fonamentacié de I'edifici i dels diferents cossos existents
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5. Es disposara d’una manega d’aigua per regar progressivament les runes, i evitar aixi
al maxim la produccié de pols.

6. En el cas d'aparéixer alguna coberta o d’altre element on el material sigui de
fibrociment amb contingut d’amiant, per a procedir al seu desmantellament
I’empresa responsable haura de seguir les especificacions contingudes al pla de
treball aprovat. Caldra preveure el métode de treball i disposar dels equips de
proteccié individual, adequats (mascares i vestimenta de treball adequats) per a la
manipulacié de materials amb contingut d’amiant.

4. Com a quarta i Ultima fase es procedira a I'’estesa d’una capa de formigd per deixar la
superficie resultant en condicions adequades per al manteniment, la neteja, I'ornat public
i la salubritat de la finca resultant de I'’enderroc. També s’adequaran les parets mitgeres
amb la construccié d’un enva pluvial de fabrica de gero amb acabat remolinat i pintat fins
a I'alcada de 3,00 m, i la projeccio d’un aillament a base d’escuma de poliureta (gruix
mitja 3-4 cm) per a la proteccié de les parets mitgeres que quedin vistes.

Per a 'adequada execucié dels treballs previstos en aquest projecte, i préeviament a linici
dels treballs propis d’enderroc dels edificis, s’haura de realitzar tota I'obra civil que permeti
el soterrament de tos els serveis existents que actualment discorren grapats per les facanes,
com ara les linies de telefonia, cablejats de baixa tensié i I'enllumenat public.

Aquests obres consistiran basicament en:

e Tallil’enderroc dels trams dels paviments necessaris
e Execucio de les rases de soterrament dels serveis
o Col-locacio a fons de rasa dels conductes i cablejats dels diferents serveis.
¢ Reple compactat de les rases.
Una vegada realitzats aquestes tasques i soterrats els servis publics s’hauran de realitzar

unes actuacions prévies per tal d’assegurar la correcta execucio dels treballs propis
d’enderroc dels edificis amb nivells minims de seguretat. Aquests treballs previs consistiran

e Proteccions a la via publica amb tanques provisionals i senyalitzacié adequada per al
pas dels vianants amb seguretat durant el periode de les obres.

e |Installaci6 de mitjans d’evacuaci® de runes, amb arees senyalitzades
convenientment.

¢ Instal-lacié dels elements de seguretat col-lectiva: apuntalaments, bastides, etc, que
s’hauran de mantenir durant tot el termini de les obres.

¢ Anul-lacio de les escomeses de serveis i col-locacio de les proteccions corresponents
a les instal-lacions dels serveis a mantenir durant I’execucié de les obres.

Consideracions generals dels treballs d’enderroc
L’enderroc s’ha de desenvolupar planta per planta en sentit descendent.

En finalitzar la jornada no es deixaran elements de I'edifici en situacio inestable.
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L'avaluacié del volum dels residus produits per I'enderroc que ens ocupa, es podria
considerar de m? residu/m? produit, aplicant un factor d’esponjament de cares a la gesti6¢ de
residus a un diposit autoritzat d’enderrocs i runes de la construccio.

Els materials constructius no seran recuperables, a excepcido que es trobi algun element
ocult que per les seves caracteristiques s’opti per conservar-lo.

Els mitjans materials que es preveu emprar seran minims:

e Pala carregadora sobre pneumatics de mida mitjana

e Compressor amb martell pneumatic

Com a mesura general de seguretat es portara a terme el tancament del transit al carrer
quan sigui necessari per la realitzacié d’enderrocs que poguessin afectar la via publica, aixi
com la colllocacié de tanques metal-liques al llarg de la vorera i la resta de mesures
especificades en la legislacié vigent de seguretat i salut.

Tota la caiguda de runes sera cap a linterior de I'obra intentant produir les menors
afectacions a la via publica. La retirada de les runes es realitzara amb maquinaria de petites
dimensions i fins a contenidor o directament dins camié per a realitzar el transport i gestio
de les runes a l'abocador autoritzat. Es disposara d’una manega d’aigua per regar
progressivament les runes, i evitar aixi al maxim la produccio de pols.

Primerament es realitzara I'apuntalament de les bigues del sostre de la planta baixa perqué
es pugui treballar amb condicions de seguretat suficients. Seguidament es procedira a la
retirada del mobiliari de la cuina existent, els sanitaris i els tancaments practicables: portes
interiors, finestres i balconeres, incloent la retirada dels marcs de fusta encastats.

Els treballs d’enderroc i retirada dels elements existents es realitzara de manera progressiva
i en sentit descendent. S’iniciaran amb I’enderroc dels envans de distribucio interior de la
planta pis i del falg sostre de canyissos existent. En aquest punt es realitzaran els
apuntalaments necessaris de les bigues de fusta i d’acer de formacio dels pendents de la
coberta per tal de procedir a I'enderroc del teulat de teules amb I’encanyissat.

Un cop retirada la coberta i els envans de distribucio interior es procedira a la demolicié
manual del sostre de cairats de fusta i paviment de material hidraulic de la planta baixa, la
qual cosa permetra el muntatge de bastides per a la demolicié manual i simultania dels murs
de magoneria de les faganes principal i posterior, juntament amb les lloses de voladis de les
facanes principal i posterior.

Finalment es realitzara la demolicié de la llosa i esgraonat de I'escala i dels paviments de
planta baixa existents dins dels dos edificis per a poder realitzar el paviment de la nova

Durant tot el procés de demolicié i enderroc es realitzara una classificacié i triatge dels
materials i residus resultants de manera que es faci una seleccio dels residus per a portar-
los ja classificats d’acord amb la seva procedencia: petris, fustes, acer, plastics, etc.

Pagina 7




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA

PROJECTE URBANISME GENE2025001504
i ifil o SIGNATURES

C“ﬂ'}ff?gﬂ[)f’%&‘fﬂgf_‘ﬂgga_%om1743b0f 1.- Cap dunitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

Origen: Ciutada 2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligencia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat

\dentificador document: ES L01171523 2026 55566445 per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses

Data d'impressio: 07/09/2026 08:08:20 _ - (Diligéncia per fer constar gque aquest Projecte, s’ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

A9i ; o 10/06/2026

Pagina 11 de 212 3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 11 de 212

Treballs d’acabats

Un cop finalitzat ’enderroc dels edificis, i havent deixat la parcel-la resultant neta de runa i
d’altres elements, es procedira I'estesa d’un capa superficial de formigd amb la finalitat de
mantenir la superficie resultant en condicions adequades per al manteniment, la neteja,
I’ornat public i la salubritat de la finca resultant.

Seguidament es realitzara I'aixecament d’una paret adossada a les mitgeres que han quedat
vistes,, de 15 cm de gruix i 3,20 m d’algada, amb acabat remolinat i pintat i amb un remat
superior amb pecga ceramica amb trencaaiglies amb pendent cap a l'interior de la parcel-la.

En els paraments de les parets mitgeres que han de quedar al descobert es procedira al
tapat amb obra de mad calat de les obertures existents, i el projectat d’escuma de poliureta
com a mesura de proteccid de les humitats als edificis colindants.

Mesures de seguretat durant les obres

Es prendran les corresponents mesures de seguretat en el treball per evitar qualsevol tipus
d’accident, d’acord amb la normativa vigent i, en tots els extrems no contemplats en aquest
projecte i en I'Estudi basic de Seguretat i Salut que s’annexa, regira allo que disposa la
normativa de Seguretat i salut en les obres de construccié i especificament al Pla de
Seguretat i Salut a presentar pel Contractista.

En qualsevol cas es prendran les seglients mesures basiques:
e S’instal-laran tanques a una distancia minima de 1,5 m de la fagana i s’il-luminaran
amb els llums vermells reglamentaris.

e Es dotara tot el personal de les mesures minimes de proteccid, com casc protector,
ulleres, cinturons, botes i guants de seguretat.

e Es tancaran els carrers en les etapes en qué I'execucio de I’enderroc pugui afectar la
seguretat de la via publica.

e S’evitara la producci6 de pols que provoqui molésties als veins regant
convenientment els materials procedents de I'enderroc que provoquin excés de pols

e Les escales de ma quedaran ben recolzades i aniran proveides d’algun element
antilliscant en el peu per ancorar-les convenientment.

e Es vetllara perqué es treguin les puntes i els claus de les fustes, tant dels auxiliars
com dels que sén producte de I’enderroc.

e Un cop acabat I'enderroc es fara una revisio general de les construccions veines i
dels serveis publics que s’hagin protegit o afectat.

e Aixi mateix es deixara el solar net i planer mitjangant un anivellament i compactacio
de I'esplanada.

Serveis afectats

En els planols del projecte s’identifiquen les diferents xarxes de serveis que es poden veure
afectats en més o menys grau. Basicament, els serveis que es poden veure afectats son:

e Escomeses de telefonia que discorren grapades per facana
e Linia d’enllumenat public i lluminaria fixada en fagana

¢ Linia de baixa tensié amb cable trenat grapada en facana, sota el rafec de coberta.
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Aquests serveis es mantindran en la seva localitzacié i s’hauran de fixar bé en les faganes
resultants o en el nou mur de tancament.

En I'Annex num. 5 s’inclou I'estudi realitzat per la companyia distribuidora del
subministrament eléctric.

3. SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s’ajusten a les determinacions que en
matéria d’accessibilitat s’estableixen en el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, aixi com a I'Ordre VIV/561/2010, de 1 de
Febrer de condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a I'accés i utilitzacié
dels espais publics urbanitzats i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

4. SEGURETAT | SALUT

A ’Annex num. 6 s’inclou I’Estudi Basic de Seguretat i Salut, que en compliment del RD
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut
a les Obres de Construccio, té per objecte establir les disposicions tecniques en base a les
quals I’Adjudicatari pugi portar a terme les seves obligacions en materia de seguretat i salut:

- Redactar el corresponent Pla
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovacio

- Desenvolupar-lo al llarg de I’execucioé de les obres, sota el control del Coordinador en
materia de Seguretat i Salut.

5. TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIA

Es preveu un termini per a I’execuci6 total de les obres de reparacié de SIS (6) mesos en una
sola fase a partir de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig.

En el cas que I'execucié de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, I'Ajuntament es
reserva el dret d'aturar-les des del 1 de juliol fins el 31 d’agost per raons d'interés public
donat que es tracta d'una poblaci6 turistica.

Aquestes obres d’enderroc també podran quedar aturades per motius d’aparicié de serveis no
detectats o contemplats en aquest projecte, o en els casos que les companyies de serveis no
executin les actuacions necessaries en el termini previst.

Els costos que aix0 suposi aniran a carrec del contractista i sense que aquest tingui cap dret
d'indemnitzacio. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es podra
acordar una suspensid de les obres essent a carrec del contractista el manteniment de la
senyalitzacio, obra executada, instal-lacions, etc.

El termini de garantia es fixa en UN (1) any a partir del moment en qué la Direccié Facultativa
de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepcié.

En I'’Annex num. 4 s’inclou un programa de treball amb les principals activitats previstes en
el pressupost del projecte amb el desglossament de les previsions econdmiques mensuals.
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6. AVALUACIO DE RESIDUS

D’acord amb el Decret 161/2001 de modificacio del Decret 201/1994 sobre I'avaluacio dels
residus de la construccio, s’haura d’avaluar el volum i caracteristiques dels residus que
s'originaran per I'enderroc i especificar la instal-lacié o instal-lacions de reciclatge i
disposicio del rebuig on es gestionen en el cas que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra.

8. PRESSUPOST GENERAL

9. PARTIDES ALCADES

D’acord amb I'article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les administracions publiques, RGLCSP, les partides
alcades d’abonament integre s’abonaran al contractista un cop executades totalment.

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 13 de 212

En I'Annex num. 2 s’adjunta el Pla de gesti6 de residus, on s’avalua el volum i
caracteristiques dels residus que s'originaran, les operacions de destriament o recollida
selectiva projectades i la instal-lacio o instal-lacions de reciclatge o disposicié del rebuig on
es gestionaran en el cas que s'utilitzin o no reciclin en la mateixa obra.

7. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
i d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, no sera requisit indispensable la
classificaciéo del contractista en aquest contracte, ates que el seu import és inferior a

Tot i aixi, amb independéncia de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la
classificacié del contractista haura de ser la segient:

Grup C. Edificacions
Subgrup 1. Demolicions
Categoria 1 (Quantia inferior a 150.000 €)

Aplicant a I'estat d’amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres,
s’obté un Pressupost d’Execucié Material de CENT-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-CINC
EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS (104.155,75 €).

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i
benefici industrial, i aplicant el 21% de I'IVA a la quantitat resultant s’obté un Pressupost
d’Execucio per Contracte de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES
EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS (149.973,87 €).

Tot i aixd i d’acord amb aquest article, determinades partides algades d’abonament integre
que s’inclouen en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les
certificacions d’obra executades o a I'evolucid propia de la mateixa partida a justificar.
Aquestes partides a liquidar proporcionalment a I'obra realitzada soén, basicament, les

e Partida algcada per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant
I’execuci6 de les obres.
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9. CARACTER DEL PROJECTE

10. CONSIDERACIO FINAL

En compliment de I'Ultim paragraf de I'article 125 del “Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas”, es manifesta que amb el conjunt de
documents que formen el present projecte queden definides les obres d’enderroc de I'edifici
entre mitgeres situat al carrer Sant Josep, 11 i al carrer del Castell de la Trinitat, nim. 52-54
de Roses en el sentit exigit per l'article 68 de I’esmentat reglament, atés que, per
comprendre tots i cada un dels elements que soén necessaris per a la utilitzacié de I'obra,
s’ha d’entendre que un cop finalitzada I’execuci6 del present projecte, el seu ambit quedara
perfectament dotat i complert, i sera susceptible de ser lliurada a I'Us public.
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e Altres partides algades per obres de modificacid, desplagament, modificacié i/o
millora d’instal-lacions de les companyies de serveis publics.

10. SUPOSITS DE MODIFICACIONS DEL PROJECTE

El projecte es pot modificar en base a uns suposits, els quals s'entenen referits a la condicié
de no haver sigut previsibles amb anterioritat a la contractacié i havent aplicat tota la
diligencia requerida d'acord amb una bona practica professional en I'elaboracié del projecte
o en la redaccio de les especificacions técniques, essent aquests suposits els seglents:

e Aparicié de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus
geologic, hidric o arqueologic.

e Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat
i de gas, en les seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal-lacions
municipals com ara enllumenat public, sanejament i reg.

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificacid: la modificaci6 només podra
afectar a les partides incloses o per incloure en els capitols d'enderrocs i moviments de
terres, de clavegueram, d'aigua potable, de baixa tensid, d'enllumenat public, de jardineria.

Aquesta modificacié no pot suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el

Percentatge maxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificacié: 10%

D’acord amb I’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de
manteniment, i atenent a I'article 34 del mateix als efectes d’elaboracié del projecte, aquest
comprendra la documentacié minima exigida per definir, valorar i executar les obres a

Roses, a la data de la signatura electronica
(Document signat electronicament)
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Annex num. 2. Pla de gesti6 de residus
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tipus
o REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i demolicié quantitats
E DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié codificacio
E DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
w
3
g IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
&
‘gw Obra: Enderroc dels edificis situats al carrer Sant Josep, 11 i Castell Trinitat 52-54
— o Situacio: Carrer Sant Josep, 11 i Carrer Castell de la Trinitat, 52-54
— .
— 3 Municipi : Roses Comarca : Alt Emporda
— >
5 AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
— o - "
1] Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
— 5
— & Codificacio residus LER (tones) (md)
K} Ordre MAM/304/2002
— el grava i sorra compacta 0,00 0,00
— S
— 8 grava i sorra solta 59,50 35,00
— g argiles 0,00 0,00
—_— o terra vegetal 0,00 0,00
— g pedraplé 0,00 0,00
— = terres contaminades 170503 0,00 0,00
—_— i altres 0,00 0,00
~  |totals d'excavacio 59,50 t 35,00 m*
— e Desti de les terres i materials d'excavacio
fr— e . . - .
—— é Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o no es considera residu és residu
© en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que reutilitzacio abocador
° el seu nou Us pugui ser acreditat "
) mateixa obra altra obra
o En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres si si si
- portades a abocador
©
S Residus d'enderroc
g Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
o Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m¥m2) (m?)
% obra de fabrica 170102 0,542 424,85 0,512 331,40
% formigé 170101 0,084 39,90 0,062 29,45
2 petris 170107 0,052 517,94 0,082 83,17
El
= metalls 170407 0,004 1,90 0,0009 0,43
i fustes 170201 0,023 23,33 0,0663 4717
> vidre 170202 0,0006 0,29 0,004 1,90
% plastics 170203 0,004 1,90 0,004 1,90
° guixos 170802 7,76 7,09
§ betums 170302 0,009 7,80 0,0012 10,00
3 fibrociment 170605 0,01 2,10 0,018 3,88
[~
©
S totals d'enderroc 0,7286 1027,760 t 0,7504 516,39 m®
S
2
é Residus de construccié
@ Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
o Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m3¥/m2) (m?)
© sobrants d'execucié 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fabrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
2 formigé 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
% petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
E guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
o altres 0,001 0,000 0,0013 0,00
S
o}
= embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
» % fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
b %, plastics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
2 g paper i cartro 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
g S metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00
=] &
=
_8 2 totals de construccié 0,000 t 0,00 m?
T o =)
£ 7}
20 o
3 2 © Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
5 g - Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
3 j Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
@ . — . —
e Residus que contenen PCB - especificar -
g g Terres contaminades - especificar -
(]
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MINIMITZACIO

minimitzacié
gestio dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracio del projecte s'han prés les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

5.-
6.-

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacio de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

| OBRA. a l'obra es duran a terme les accions seglients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4.- -
5.- -
6.- -
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables 6,00 t 7,68 m*

Q fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 6,40 t 8,00 m?

S acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m?

4 altres : 0,00 t 0,00 m*

= Total d'elements reutilitzables 12,40 t 15,68 m®

)

3 GESTIO (obra)

s [Terres |

5

g Excavaci6 / Mov. terres Volum reutilizacio terres per tractar 42,00]

o m? (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador

€ terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00

g graves/ sorres/ pedraplé 42 0,00 0,00 0,00

2 argiles 0 0,00 0,00 0,00

Z  altres 0 0,00 0,00 0,00

§ terres contaminades 0 0,00

> Total 42 0,00 0,00 0,00

S supera les quantitats de ...

% R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

ol Formigé 80 39,90 no inert

g Maons, teules i ceramic 40 424,85 si inert

§ Metalls 2 1,90 no no especial

é Fusta 1 23,33 si no especial

@ Vidres 1 0,29 no no especial

g Plastics 0,50 1,90 si no especial
Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciabl si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, verissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran | tractaran a part de la resta de residus

fe)
S
o
a
5
2 = Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors
3 2 0 espais reservats pels segtients residus
e o}
g = R.D. 105/2008 projecte*
®
§ ot Contenidor per Formigd no no
g x
= ;)j g Inerts| Contenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
c ¢ £
o3 3 .
=9 3 Contenidor per Metalls no no
o2 ui
L g %) Contenidor per Fustes si si
c >
e2 % Contenidor per Plastics si si
853
1) w
% g— o No especials|Contenidor per Vidre no no
= ©
% g « Contenidor per Paper i cartro no no
£ . o -
3 E Contenidor per Guixos i altres no especials no no
©
<]
° g EspecialsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
% £ * Ala cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestio, perd en cap cas es
© 8 permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestio fora obra
pressupost
—~ GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
[$)
g Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
uw realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat I:l
£
E Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié I:I
& Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio
% p :
E? Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu_( decret 161/2001)
3 tipus de residu gestor adressa codi del gestor
>
g
®
5
o}
Q
3
Q
S
3
=
®
©
(o]
S
©  PRESSUPOST
€
i S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
. Les previsions de separaci6 de l'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m? 12,00
Z Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m?* (minim 100 €) 5,00
é La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m? 4,00
3 Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m? 15,00
3 Contenidors de 5 m?® per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0
@ Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m? 5,00
o La gestio de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m? 70,00
5 *Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
% ** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta gestio
o *** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
g caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
o
o
§ RESIDU Volum Valoritzador / Abocador
g Excavacié m? (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m* 5,00 €/m?® 70,00 €/m*
3 [Terres [ 42,00 [ 1908,11 [ 210,00 [ 378,38 [
2 [Terres contaminades | 0,00 [ - [ - [ [ 0,00 |
g runa neta runa bruta
g Construccié m? (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m?
<  |Formigé 39,76 - 198,79 - 596,36
i |Maons i ceramics 447,39 5368,68 2236,95 1789,56 -
5 [Petris barrejats 112,27 - 561,37 - 1684,11
=]
é Metalls 0,58 - 2,89 - 8,66
©  |Fusta 63,68 764,19 318,41 254,73 -
5 |Vidres 2,57 - 100,00 - 38,48
G |Plastics 2,57 30,78 12,83 10,26 -
Paper i cartré 0,00 - - - 0,00
g Guixos i no especials 9,57 - 47,86 - 143,57
8
‘gl Perillosos Especials 18,74 224,86 749,52
<
}93 6388,51 3689,09 2432,93 3220,70
(7] =
§ 3 Elements Auxiliars
‘B- § Casetes d'emmagatzematge 0,00
g g Compactadores 0,00
g 5 Matxucadora de petris 0,00
. °
= ;j- 5 Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) 0,00
53 @ 0,00
= Q 2
S =] 0,00
L &
5 g 4 El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 156731,23 €
5= ©
88 > i
TE El volum de residus aparent és de : 551,39 m*®
g ﬁ El pes dels residus és de : 1027,76 tones
[9]
gz [ET pressupost de Ia gesti6 de residus és de : 0,00[euros
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documentacié6 grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

e 0 e )

( Font: Guia d'aplicacio del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

Contenidor 9 m*. Apte per formigé, ceramics, petris i fusta unitats [ -]
A 1T 19
Contenidor 5 m?. Apte per plastics, paper i cartré, metalls i fusta lunitats [ -]

febre de 2010. V3

74 ]

El

S

s

3

3 Contenidor 5 m®. Apte per formigd, ceramics, petris, fusta i metalls -
3

g

g

©

Ed i 2

3 =

g

5

3

g Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartro, plastics Bido6 200 L .Apte per residus especials
Z onitats | -] unitats ] -
g

5

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:
[Estudi de Seguretat i Salut [ -
[Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus [ -
Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes
d'execucio, previ acord de la direccio facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -
Compactadores -
Matxucadora de petris -
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -

4 /6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacio
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Propietat.

( Font: Guia d'aplicacio del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

febrer de 2010. V3

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se'n donara comunicacié
per la seva acceptacio a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

FIANGA

fianga

|ﬁAN(}A MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

calcul inicial de generacié de residus, a

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el

efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsio inicial del Estudi Percentatge de reducci6 per Previsi6 final del Estudi
minimitzacié
[Total excavacio 3500 m* | 35,00 m? |
[Total construccio 697,12 m* | 0,00 % 697,12 m® |

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

les noves dades es faran arribar a :

febrer de 2010. V3

Calcul de la fianga

Si per les previsions del Pla de gestié de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacié
de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest document s'actualizara i

L'Ajuntament d'/de Roses

Residus de excavacié *

0 m? | 6,01 euros/m* 0 euros

Residus de construcci6 *

4237 m® |12,02 euros/m?® 5092,87 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

424 m*

[Total fianga

5.092,87 euros

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

6/6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacio i Ampliacio

onic original

tica del document electro

en
Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

0 t

és una copia au

AJUNTAMENT DE ROSES

Aquest document

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccio de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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Residus d'enderroc de construcci6 tipus : habitatge d'obra de fabrica

Superficie a enderrocar

obra de fabrica
formigd

petris

metalls

fustes

vidre

plastics

altres

residu d'enderroc

g

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m®/m?2) (md)

0,542 257,45 0,512 243,2

0,084 39,9 0,062 29,45

0,052 24,7 0,082 38,95

0,004 1,9 0,0009 0,4275

0,023 10,925 0,0663 31,4925
0,0006 0,285 0,004 1,9
0,004 1,9 0,004 1,9

0,004 1,9 0,008 3,8

0,7136 338,96 t 0,7392 351,12 m*

Residus d'enderroc de construccio tipus: habitatge d'estructura de formigo

Superficie a enderrocar

[ dm

residu enderroc

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m¥m?) (m?)
obra de fabrica 0,338 0 0,3825 0
formigo 0,711 0 0,5253 0
petris 0,051 0 0,0347 0
metalls 0,016 0 0,0036 0
fustes 0,0017 0 0,0047 0
vidre 0,0016 0 0,001 0
plastics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0
altres 0,009 0 0,00153 0
residu d'enderroc 1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m?
Residus d'enderroc de construccié tipus: nau industrial d'obra de fabrica
Superficie a enderrocar I:l m?
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m®/m?2) (md)
obra de fabrica 0,558 0 0,527 0
formigd 0,345 0 0,255 0
petris 0,035 0 0,024 0
metalls 0,0078 0 0,0017 0
fustes 0,023 0 0,0644 0
vidre 0,0008 0 0,0005 0
plastics 0,0004 0 0,004 0
altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m*

Residus d'enderroc de vials (no inclou excavacié de rases)

Superficie a enderrocar

granulats
betums
altres

residu enderroc vials

 aw

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m®/m?2) (md)

0,42 16,800 0,3 12,00

0,195 7,800 0,25 10,00

0,005 0,200 0,002 0,08

0,62 24,80 t 0,552 22,08 m*

1%
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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obra de fabrica massissa
obra de fabrica perforada

obra de fabrica buida
formigé armat

paret de mamposteria
metalls (acer)
fustes

altres

Volum medicié Pes Pes residus Volum aparent
(m?) (tones/m?) (tones) (m?)

75 1,8 135,00 75,00

12 1,5 18,00 12,00

0 1,2 0,00 0,00

0 2,5 0,00 0,00

169 2,6 439,40 169,00

0 7,85 0,00 0,00

8 0,8 6,40 8,00

0 0 0,00 0,00

Residus d'enderroc en rehabilitacié : enderroc parcial (medicié en m?)

Superficie de medicié Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m?) (m¥m2) (tones/m?) (tones) (md)

parets i murs
obra de fabrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00
enva de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fabrica massissa : 0 0,17 0,294 0,00 0,00
paret de 15 cm enguixada dues cares
obra de fabrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00
paret de 30 cm enguixada dues cares
obra de fabrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00
enva de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fabrica buida: 75 0,016 0,192 14,40 1,20
paret de 14 cm enguixada dues cares
paret de mamposteria 0 0,5 1,3 0,00 0,00
de pedra calcaria o granitica. 50 cm gruix
sostre amb biguetes metal-liques
Amb revolté de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressié . Algada de perfil pp——s "

h=variable. El resultat corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable.

sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240

sostre amb bigues de formigé

Amb revolté de mad, intereix 70 cm, sense capa de compressié. Algada de S————gC
biga h= variable.

cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,13 0,28 0,00 0,00
sostre amb bigues de formigé

Amb revolté ceramic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de TEg———9C
compressié .Algada de biga h= variable.

cantell 16 cm 0 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,24 0,16 0,00 0,00

sostre amb bigues de formigé

Amb revolto de formigo, intereix 70 cm, sense capa de compressio. Algada

1%
Q
1%
<
]
B
3
= ;J)_ de biga h= variable. : @ ] D\>: :
53
E 2 biga i revolté formigé h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00
g g biga i revoltd formigd h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00
Z‘j}-ﬁ biga i revolté formigo h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00
© g llosa de ceramica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceramic)
55 Ei===0=
o3 = = —
Ez
S
oE
g g cantell 12 cm 0 0,12 0,15 0,00 0,00
g 3 cantell 15 cm 0 0,15 0,18 0,00 0,00
8o
'g:; © cantell 20 cm 0 0,2 0,24 0,00 0,00
La
EE
s§
0n8s
weld
(R
o5
g2
wo.s
a g ]
[
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LT >
E 73]
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—

—

— Superficie de medicio Volum Pes Pes residus Volum aparent

— (m?) (m®m2) (tones/m?) (tones) (md)

— llosa de formigé armat

= cantell 8 cm 0 0,08 0,19 0,00 0,00

— cantell 10 cm 0 0,1 0,24 0,00 0,00

1 cantell 12 cm 0 0,12 0,29 0,00 0,00

——— cantell 15 cm 0 0,15 0,36 0,00 0,00

= cantell 20 cm 0 0,2 0,48 0,00 0,00
sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

: El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeig a fustes reutilitzables % %

—

P biga 16x10, tarima 2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00

—_— biga 15x15, tarima 2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00

jr— biga 20x12, tarima 2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00

— biga 24x14, tarima 2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

I sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maé, intereix 50 cm

= El resultat corresponent de les bigues s'afegeig a fustes reutilitzables

——

= biga 16x10, revolté h=8 cm 240 0,0854 0,075 18,00 20,50

— biga 15x15, revolté h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00

— biga 20x12, revolté h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00

= biga 24x14, revolté h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00

—_— capes de compressio de sostres i forjats amb armat

j— 2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0 0,05 0,125 0,00 0,00

cobertes (acabat)

medici6 per superficie de coberta, no de la projeccié en planta /

els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

teules arabs velles, preses
amb 3 cm de morter. pes
teula 2,4 kg / peca

teules arabs noves preses
amb 3 cm de morter. pes
teula 2 kg / peca

teules arabs velles 0
col.locades a llata per canal o

salt de garsa, pes teula 2,4 kg

/ peca.

pissarra vella sobre
empostissat de fusta de 2-2,5
cm de gruix

doblat de rasilla col.locat amb
3 cm de morter

0,0634 0,12 0,00 0,00

0,0577 0,11 0,00 0,00

0,04173 0,065 0,00 0,00

0,0125 0,02 0,00 0,00

0,025 0,1 0,00 0,00

cobertes (base i pendent)

encadellat ceramic de 3,5 cm 0
de gruix

mad massis 4 cm gruix 0

sorra o morter de pendents 0
(gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maé 85
massis de 4 cm i 20% de
forats

envans de sostremort de maé 0
buit de 4,5 cm i 20% de forats

onic original

envans de sostremort de 0
totxana de 9 cm i 20% de
forats

0,035 0,042 0,00 0,00

0,04 0,072 0,00 0,00
0,1 0,18 0,00 0,00

0,032 0,0576 4,90 2,72

0,036 0,0432 0,00 0,00

0,072 0,0864 0,00 0,00

cel rasos

cel ras de placa d'escaiola 0
enguixada per sota

cel ras de canyis enguixat 170

cel ras de cartré guix de 15 0
mm de gruix

tica del document electri

en
Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

1

és una copia au

enderroc parcial
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Aquest document

0,023 0,02875 0,00 0,00

0,017 0,016 2,72 2,89
0,015 0,0117 0,00 0,00

77
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els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables

rajola hidraulica o ceramica 160 0,03 0,05 8,00 4,80

gruix total 3 cm

rajola hidraulica o ceramica 0 0,05 0,08 0,00 0,00

gruix total 5 cm

rajola hidraulica o ceramica 0 0,07 0,11 0,00 0,00

gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix 0 0,05 0,08 0,00 0,00

total 5 cm

tarima de fusta de 2cm sobre 0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre 0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, 0 0,01 0,075 0,00 0,00

(gruix unitari 1 cm )

revestiments

enguixat 420 0,01 0,012 5,04 4,20

arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calg, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00

enrajolat de paret, inclos 0 0,03 0,034 0,00 0,00

arrebossat

enrajolat de paret, sense 0 0,007 0,014 0,00 0,00

arrebossat

altres

vidres. vidre senzill, gruix 0 0,001 0,025 0,00 0,00
— nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb o 0 0,01 0,018 0,00 0,00

sense amiant, gruix placa

ondulada 6 mm.

Per conductes : diametre x

3,14 x longitud

....... 0 0 0 0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construccio
pes t volum m?®
parets i murs de fabrica 167,400 88,20
murs de mamposteria, pedra 439,400 169,00
sostres amb bigues metal-liques 0,000 0,00
sostres amb bigues de formigd 0,000 0,00
llosa de ceramica armada 0,000 0,00
formigé armat 0,000 0,00
sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00
sostre amb bigues de fusta i revolté de guix o mad 24,000 28,18
capa de compressié de sostres i forjats amb armat 0,000 0,00
cobertes (acabat) 0,000 0,00
cobertes (base i pendents) 4,896 2,72
cel rasos 2,720 2,89
@ paviments 8,000 4,80
3 revestiments 5,040 4,20
] vidres 0,000 0,00
§ fibrociment en plaques 0,000 0,00
©
—_ O - Ty T =
RS Residus d'enderroc en rehabilitacié i reforma d'edifici [ 651,456 t [ [ 299,99 m°
29
S
2
5 |Resum de residus d'enderroc reutilitzables
52 t m
] fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 6,000 7,68
= - -
gg bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00
az bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00
3 <] bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00
5o —_— —_— —_—
3 g empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
_S 8 fusta sense format 6,400 8,00
=51
3 qé_ acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00
-%‘_g IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00
P} _ _
& : § IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00
8 S qs; IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00
T8E varis 0,000 0,00
[aR=g]
Egs
E 58 altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 0,00 0,00
565
<T >
E 73]
53538 )
258 enderroc parcial 8/17
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Residus d'excavacio

Tipus de terres d'excavacio

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
terres contaminades
altres

Total residu excavacio

Volum Densitat residu real Pes residu
(md) (tones/m?) (tones)

0,00 2 0,00

35,00 1,7 59,50

0,00 2,1 0,00

0,00 1,7 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 1,8 0,00

0,00 1 0,00

35,00 m* 59,50 t 35,00 m*
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| Residus de rehabilitacié ( construccié ) ( superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus)
Superficie de reforma o rehabilitacio 0,00 m?
_— Tlpus‘ f’e r'e‘habllltaclo Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
— Rehabilitacio integral 0,9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
— Reforma afectant elements estructurals 0,7 d'execucié de la rehabilitacié en % (20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
— Reforma poca entitat 0,3
— [ 03 Superficie d'obra nova equivalent 0,00 m |
—
— Residus de rehabilitacié (construccio)
—
— Superficie equivalent m?
—
— Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
— (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
sobrants d'execucié 0,085885 0 0,08957 0
— obra de fabrica 0,036634 0 0,0407 0
—— formigé 0,036464 0 0,02605 0
— petris 0,00786 0 0,0118 0
guixos 0,003927 0 0,0097 0
— altres 0,001 0 0,0013 0
embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0
plastics 0,00158 0 0,01035 0
paper i cartré 0,00083 0 0,01188 0
metalls 0,00065 0 0,0018 0
Residu de rehabilitacié ( construccio ) 0,090152 0,00 t 0,1181 0 m?

onic original.

és una copia autentica del document electro
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Residus de construccié d'ampliacié d'edifici (ampliacié en lateral o remunta)
Superficie construida I:lm2
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
sobrants d'execucio 0,085885 0 0,08957 0
obra de fabrica 0,036634 0 0,0407 0
formigd 0,036464 0 0,02605 0
petris 0,00786 0 0,0118 0
guixos 0,003927 0 0,00972 0
altres 0,001 0 0,0013 0
embalatges 0,004267 0 0,02853 0
fustes 0,001207 0 0,0045 0
plastics 0,00158 0 0,01035 0
paper i cartré 0,00083 0 0,01188 0
metalls 0,00065 0 0,0018 0
Residu d'ampliacié d'edifici 0,00 t 0,1181 0,00 m?®

1%
Q
1%
o
=
o
g
S
©
<
v
=]
[}
9
=
1%
Q.
£
=
o
[}
=
©
=
=4
[}
£
3
(5]
<}
S
%
4}
3
o
o
5=
<]
=
=)
o)
£
©
=
L
E
Q
>
=]
[}
]
S
a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

ampliacié amb nous fonaments 1117




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
PROJECTE URBANISME GENE2025001504
SIGNATURES

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800¢1743bOf

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressi6: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 36 de 212

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

1%
Q
1%
o
=
o
g
S
©
<
v
=]
[}
9
=
1%
Q.
£
=
o
[}
=
©
=
=4
[}
£
3
(5]
<}
S
%
4}
3
o
o
5=
<]
=
=)
o)
£
©
=
L
E
Q
>
=]
[}
]
S
a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 36 de 212

Annex 3. Justificacié de preus
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a) Preual’origen
Transport

Carrega en origen i descarrega a I'obra
Moviment dins de I'obra

Preus auxiliars

ANNEX 3. JUSTIFICACIO DE PREUS

Preus de materials i subministres

Preus de la maquinaria i equip auxiliar
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En compliment de I'article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es
redacta el present annex on es justifica I'import dels preus.

Les despeses directes de la ma d’obra, materials i maquinaria s’han importat de les bases de
dades de I'ITEC (Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya), que sén preus de
referéncia vigents en I’'ambit catala.

Els preus de materials i subministres sén preus resultants a peu d’obra; en ells es troben
inclosos, si és necessari, les segiients despeses:

En els preus de la maquinaria i equip auxiliar es troben incloses les seglients despeses:

a) Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions
necessaries per a la posada en servei.

b) Cost d’existéncia, incloses les despeses d’amortitzacio, interés del capital invertit,
assegurances i impostos.

c) Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o
pneumatics, etc.

Soén aquells preus que formen part d’un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels
tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a
totes les unitats d’obra. Segons la naturalesa de I'obra projectada, la importancia del seu
pressupost i el termini d’execucid, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes,
percentatge que s’ha aplicat en la seguient justificacié de preus.
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ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP. 11| CASTELL DE LA TRINITAT, 52-54

1%
Q
1%
o
=
o
B
S
©
<
)
=1
D
17}
=
1]
j=%
=3
=
Qo
[9]
=
®
=
f=
<
£
3
(5]
<]
°
17
9]
=]
o
©
5=
]
=
=}
Qo
£
]
I
L
5]
>
=]
o]
°
o
a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 1
MA D'OBRA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 24,47 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 24,47 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 24,87 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 24,47 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 17,95 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 24,47 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 25,29 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 25,29 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 25,29 €
A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 26,85 €
A0137000 h Ajudant col-locador 21,58 €
A013D000 h Ajudant pintor 21,58 €
A013H000 H Ajudant electricista 23,65 €
A013M000 h Ajudant muntador 21,58 €
A013N000 H Ajudant obra publica 23,68 €
A0140000 h Manobre 19,38 €
A0150000 h Manobre especialista 20,47 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.. 2
MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C1101100 h Compressor amb un martell pneumatic 14,82 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 14,32 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 €
C110U070 h Equip de maquina de serra de disc de diamant per a 14,61 €
tallar
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kw 56,03 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 33,08 €
1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38 €
C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 49,72 €
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 84,86 €
C13350C0 H Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15 €
C133A0K0 H Picé vibrant amb placa de 60 cm 6,25 €
C1501700 h Camio per a transport de 7 t 42,85 €
C1501800 H Cami6 per a transport de 12 t 54,31 €
C1502E00 H Cami6 cisterna de 8 m3 60,09 €
C1503000 H Camié grua 62,76 €
C1503300 h Camié grua de 3t 43,58 €
C1503A00 u Camio grua de 10°t 40,26 €
C1505120 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega util, amb 28,25 €
9 mecanisme hidraulic
1%
% C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres 4,20 €
[}
=
g C1502101 M3 Canon manteniment abocador i abocament de runes 9,55 €
[
2 C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a 1,70 €
g granel
S C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42 €
[%2]
j=%
% C1705600 h Formigonera de 165 | 2,10 €
[}
é C1705700 h Formigonera de 250 | 2,47 €
<
g C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 45,84 €
(5]
j% C170D0A0 h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 49,22 €
§ pneumatic
g
5=
8
£
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g
s
g
5
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 3
MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C170H000 H Maquina tallajunts 9,64 €
2003000 h Remolinador mecanic 6,18 €
2005000 H Regle vibratori 5,44 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 8,09 €
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos 5,52 €
projectats
CL40AAAA h Plataforma  elevadora  telescopica  articulada, 39,44 €
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'algaria
maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
carrega Util, de dimensions 700x245x245 cm en repds
i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm
CRE23000 h Motoserra 3,48 €
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—— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 4
== MATERIALS
— cobl UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 Aigua 2,04 €
B0182100 | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i 9,47 €
exteriors
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 21,01 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 23,59 €
B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 22,96 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 22,09 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 145,42 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0514301 T Ciment portland amb escoria cem ii/b-s 32,5, en sacs 138,88 €
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32 €
B060U010 u Fixacié amb conjunt de 4 perns roscats @16 mm de 45 22,40 €
cm de llargarica, collocats amb tac quimic
B064100C m3 Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, 62,85 €
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/ de consisténcia tova, grandaria 92,80 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 55,87 €
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 44,30 €
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
BOA31000 kg Clau acer 1,25 €
1%
§ B0D21030 m Taulé de fusta de pi pera 10 usos 0,47 €
3
E BOD625A0 cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 9,35 €
_?‘3 usos
Bg
g,g BOF1D2A1 u Maé calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 0,25 €
g 2 categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
§§ BOFJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigiies, de 14x28 cm, 0,84 €
84 de ceramica natural color vermell
[k
§§ BOY15250 m2 Amortitzacié diaria de bastida tubular metal‘lica fixa, 0,11 €
§§ formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i alcaria
éf <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
aé tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria
s 3 com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes
-ég laterals, socols i xarxa de proteccié de poliamida,
£ collocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
= m2 de fagana, inclosos tots els elements de
;g_g senyalitzacio normalitzats
meg
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 5

MATERIALS

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

B1511215

B1Z0A010

B2RA71HO

B2RAT72F1

B7C100AE

B8111GA0

B89ZNEQO
B8ZANE0O

B9G1v002

B9G8C010

B9H12110

BD528J10

BD7F5370

BDGZU010

BDGZU020

BDK21495

BDKZH9CO
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AJUNTAMENT DE ROSES

m2

m3

kg
kg

m2

m3

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diametre nuada a la xarxa, per a 10 usos

Tac quimic de diametre 12 mm, amb barra roscada

Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon
sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié no inclos, de residus de formigé inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceramics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 17 01 03 segons
la Llista Europea de Residus

Escuma de poliureta (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

Morter de ciment per a Us corrent (GP), de designacio
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

Pintura al silicat, per a exteriors
Pintura de fons al silicat, per a exteriors

Paviment de peces prefabricades de formigo
vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
40x20x7 cm color gris impermeabilitzat, tipus llosa
vulcano de breinco o similar

Formigé HM-20 amb additiu per a paviment continu,
amb fibres sintétiques

Mescla bituminosa continua en calent de composicid
densa d-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de
penetracio

Bastiment i reixa d'embornal de 30x30x4,1 cm de fosa
ductil classe ¢c-250 tipus b-22bd concava o similar

Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb
maneguet d'unio

Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d'amplaria

Placa de proteccio de linies de BT de polietilé, de 30
cm d'amplada

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a
pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

0,16 €

13,00 €

76,13 €

48,15 €
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AJUNTAMENT DE ROSES

arquitectonic  color gris granitic acabat rugos,
hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm de llargaria, 50 cm
d'amplaria i 45 cm d'algaria

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.. 6
MATERIALS

cobl UA DESCRIPCIO PREU

BG21U010 m Tub de pvc rigic, de 63 mm de diametre, amb guia de 2,26 €
plastic

BG221K20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre 1,39 €
nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resisténcia al
xoc 7

BG22CV02 m Tub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre 7,52 €
nominal, amb guia de plastic i banda de proteccio i
avis de plastic

BG23U010 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diametre 15,35 €
nominal, resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 4000 N, muntat superficialment en
fagana

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensid 5,84 €
assignada, amb designacié rvfv, tetrapolar, de secci6 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2 2,76 €

BGD12220 u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 15,75 €
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 pm

BGW38000 U Part proporcional d’accessoris per a conductors de 0,38 €
coure nus

BGY38000 U Part proporcional d’elements especials per a 0,25 €
conductors de coure nus

BGYD1000 u Part proporcional d’elements especials per a piquetes 5,77 €
de connexio a terra

BHM1U210 u Columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o 305,00 €
similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'algada, amb proteccio anti-orins Rilsan i tubs fixacié
lluminaries simple o doble

BHM3U211 u Caixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussibles 12,25 €

BHN3U210 u Lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de 215,00 €
fundicio d'alumini injectat a pressid, 32LED 80 W
3000K

BQ13U032 u Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigo 786,95 €
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AJUNTAMENT DE ROSES

Ma d'obra:

A0150000 h
Maquinaria:

C1705600 h
Materials:

B0111000 m3
B0312020 T
B0514301 T
D0701912 m3
Ma d'obra:

A0150000 h
Maquinaria:

C1705700 h
Materials:

B0111000 m3
B0312020 T
B0514301 T
D070A4D1 m3

—— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 7
= ELEMENTS COMPOSTOS
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
D0701821 M3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de Rend.: 1,000 110,98 €

ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |

Unitats Preu € Parcial Import
Manobre especialista 1,000 R x 20,47000 = 20,47000
Subtotal... 20,47000 20,47000
Formigonera de 165 | 0,700 R x 2,10000 = 1,47000
Subtotal... 1,47000 1,47000
Aigua 0200  x 2,04000 = 0,40800
Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1520 x 23,59000 = 35,85680
Ciment portland amb escoria cem iilb-s 32,5, en sacs 0,380 «x 138,88000 = 52,77440
Subtotal... 89,03920 89,03920
COST DIRECTE 110,97920
COST EXECUCIO MATERIAL 110,97920
Morter de ciment portiand i sorra amb 450 kg/m3 de Rend.: 1,000 116,96 €
ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
I'obra amb formigonera de 250 |
Unitats Preu € Parcial Import
Manobre especialista 0,875 IR x 20,47000 = 17,91125
Subtotal... 17,91125 17,91125
Formigonera de 250 | 0,500 R x 2,47000 = 1,23500
Subtotal... 1,23500 1,23500
Aigua 0200 x 2,04000 = 0,40800
Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1480  x 23,59000 = 34,91320
Ciment portland amb escoria cem ii/b-s 32,5, en sacs 0450  «x 138,88000 = 62,49600
Subtotal... 97,81720 97,81720
COST DIRECTE 116,96345
COST EXECUCIO MATERIAL 116,96345
Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 212,87 €
1/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
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— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 8
] ELEMENTS COMPOSTOS
— CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
Ma d'obra:
= A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 20,47000 = 21,49350
— Subtotal... 21,49350 21,49350
— Maquinaria:
= C1705600 h Formigonera de 165 | 0,725 IR x 2,10000 = 1,52250
— Subtotal... 1,62250 1,52250
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 2,04000 = 0,40800
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 x 21,01000 = 32,14530
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0200 145,42000 = 29,08400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000  x 0,32000 = 128,00000
Subtotal... 189,63730 189,63730
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,21494
COST DIRECTE 212,86823
COST EXECUCIO MATERIAL 212,86823
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— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 9
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
GD5J528E u Caixa per a embornal de 30x30x85 cm, amb parets de Rend.: 1,000 153,35 €
— 14 cm de gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per
—— dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de
= formigé HM-20/B/20/1
— Unitats Preu € Parcial Import
= Ma d'obra:
— A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 2,394 R x 26,85000 = 64,27890
A0140000 h Manobre 2,394 R x 19,38000 = 46,39572
Subtotal... 110,67462 110,67462
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,003  «x 2,04000 = 0,00612
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0092  «x 145,42000 = 1,33786
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0,099  «x 92,80000 = 9,18720
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOF1D2A1 u Ma6 calat, de 290x140x100 mm, per a revest, 79,9995  «x 0,25000 = 19,99988
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
D0701821 M3 Morter de ciment portiand i sorra amb 380 kg/m3 de 0,0945  x 110,97920 = 10,48753
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 41,01859 41,01859
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,66012
COST DIRECTE 153,35333
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 153,35333
P-1  F2194U10 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa o reg Rend.: 0,700 7,46 €
asfaltic, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
@ Maquinaria:
[0}
3 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 67,20000 = 5,76000
§ C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,020 R x 59,51000 = 1,70029
=
= § Subtotal... 7,46029 7,46029
53
G2
°
b5 § COST DIRECTE 7,46029
8% DESPESES INDIRECTES 0,00%
=E COST EXECUCIO MATERIAL 7,46029
I
ES
2w
oE
o 2
3 E P-2  F2194U20 m2 Demolicio de paviment de formigo o de peces Rend.: 0,650 7,23 €
§ ] prefabricades de formigé, de fins a 15 cm de gruix,
§§ amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
EE carrega sobre camio
g & Unitats Preu € Parcial Import
ﬁgg Ma d'obra:
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Ma d'obra:
A0150000 h

Maquinaria:
C170H000 H

P-4 F221C620 m3

Ma d'obra:
A0140000 h

Magquinaria:
C1311120 h
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— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 10
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 0,020 R x 19,38000 = 0,59631
— Subtotal... 0,59631 0,59631
-— Maquinaria:
— C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 R x 67,20000 = 6,20308
— C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kw 0,005 R x 56,03000 = 0,43100
= Subtotal... 6,63408 6,63408
COST DIRECTE 7,23039
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,23039
P-3  F219U010 m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigd Rend.: 2,000 1,52 €

de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona

a demolir
Unitats Preu € Parcial Import
Manobre especialista 0,100 R x 20,47000 = 1,02350
Subtotal... 1,02350 1,02350
Maquina tallajunts 0,100 R x 9,64000 = 0,48200
Subtotal... 0,48200 0,48200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01535
COST DIRECTE 1,52085
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,52085
Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment i Rend.: 0,800 15,24 €
rebaix placa en terreny de transit, amb mitjans
mecanics i carrega sobre camid
Unitats Preu € Parcial Import
Manobre 0,050 R x 19,38000 = 1,21125
Subtotal... 1,21125 1,21125
Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kw 0,200 R x 56,03000 = 14,00750
Subtotal... 14,00750 14,00750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01817
COST DIRECTE 15,23692
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,23692
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DESPESES INDIRECTES 0,00%

— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 11
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
[— P-5  F222005P u Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb Rend.: 1,000 149,69 €
— mitjians manuals per localitzacio de serveis, inclos
— enretirada de terres sobrants a 'abocador o lloc d'us
e Unitats Preu € Parcial Import
_— Ma d'obra:
== A0140000 h Manobre 7,500 R x 19,38000 = 145,35000
Subtotal... 145,35000 145,35000
Magquinaria:
C1501800 H Cami¢ per a transport de 12 t 0,080 R x 54,31000 = 4,34480
Subtotal... 4,34480 4,34480
COST DIRECTE 149,69480
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 149,69480
P-6  F2225A22 m3 Excavacio de rases i pous de fins a 4 m de fondaria i Rend.: 0,800 22,34 €
fins a 2 m d’amplaria, en terreny no classificat, amb
mitjians mecanics i carrega mecanica del material
excavat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 19,38000 = 1,21125
Subtotal... 1,21125 1,21125
Maquinaria:
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,280 R x 60,38000 = 21,13300
Subtotal... 21,13300 21,13300
® COST DIRECTE 22,34425
[0}
3 DESPESES INDIRECTES 0,00%
§ COST EXECUCIO MATERIAL 22,34425
g
¢
3
9 P-7  F227TOOF m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,200 1,48 €
§ compactacio del 95% PM
< Unitats Preu € Parcial Import
ﬁ. Magquinaria:
% C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,010 R x 84,86000 = 0,70717
é C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 R x 84,15000 = 0,77138
é Subtotal... 1,47855 1,47855
3
3
§ COST DIRECTE 1,47855
o
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 1,47855
= P-8  F228560F m3  Rebliment i piconatge de rasa d’amplaria fins a 1 m, Rend.: 1,000 16,41 €
— amb material provinent de la mateixa obra, en
— tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant,
— amb compactacié del 95 % PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
= A0150000 h Manobre especialista 0,400 R x 20,47000 = 8,18800
Subtotal... 8,18800 8,18800
Maquinaria:
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm 0,350 IR x 6,25000 = 2,18750
Subtotal... 8,22550 8,22550
COST DIRECTE 16,41350
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,41350
P-9  F241U103 m3 Transport de terres a installacio autoritzada, amb Rend.: 1,050 16,93 €
camio de 12 t, amb temps d'espera i descarrega, inclos
deposicié de la terra i dels productes resultants de
I'excavacio, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Magquinaria:
C1501800 H Camid per a transport de 12 t 0,250 R x 54,31000 = 12,93095
C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres 1,000 R x 4,20000 = 4,00000
Subtotal... 16,93095 16,93095
1%
g
2 COST DIRECTE 16,93095
ég DESPESES INDIRECTES 0,00%
53 COST EXECUCIO MATERIAL 16,93095
ISE!
Q
£
G =
2 ﬁ- P-10 F241U105 m3  Transport de residus a instal-lacié autoritzada de Rend.: 1,050 16,85 €
gg gestio de residus, amb camio de 12 t, amb temps
£ g d'espera i descarrega, inclos deposici6 controlada de
3w residus per al tractament i reciclatge dels residus
25 inerts, canon d'abocament i manteniment de
[}
SE I'abocador
838 Unitats Preu € Parcial Import
cT -
T Maquinaria:
=N}
s % €1501800 H Cami6 per a transport de 12 t 0,150 R x 54,31000 = 7,75857
w«gg C1502101 M3 Canon manteniment abocador i abocament de runes 1,000 R x 9,55000 = 9,00524
w @ =
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 16,85381 16,85381
—— COST DIRECTE 16,85381
= DESPESES INDIRECTES 0,00%
— COST EXECUCIO MATERIAL 16,85381
= P-11  F2A1G001 m3  Subministrament, estesa i compactacio de sorra Rend.: 0,700 43,63 €
d'aportacio de 0-5 mm per proteccio de serveis en
rases
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013N000 H Ajudant obra publica 0,050 R x 23,68000 = 1,69143
Subtotal... 1,69143 1,69143
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,300  x 2,04000 = 0,61200
B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 1800  x 22,96000 = 41,32800
Subtotal... 41,94000 41,94000
COST DIRECTE 43,63143
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 43,63143
P-12  F2RAT1HO m3  Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon Rend.: 1,000 11,38 €

Materials:
B2RA71HO t

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié no inclos, de residus de formigé inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Unitats Preu € Parcial Import
Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon 1450  x 7,85000 = 11,38250
sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié no inclos, de residus de formigé inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccio o
demolicid, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 11,38250 11,38250
COST DIRECTE 11,38250
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,38250
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— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 14
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-13  F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,200 30,64 €
— material al 98 % del pm
—— Unitats Preu € Parcial Import
= Ma d'obra:
[— A0140000 h Manobre 0,050 R x 19,38000 = 0,80750
— Subtotal... 0,80750 0,80750
Maquinaria:
C1331100 Motoanivelladora, de mida petita 0,035 R x 84,86000 = 247508
C13350C0 H Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 R x 84,15000 = 2,80500
C1502E00 H Camid cisterna de 8 m3 0,025 R x 60,09000 = 1,25188
Subtotal... 6,53196 6,53196
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050  x 2,04000 = 0,10200
B0372000 M3 Tot-u artificial 1,050  x 22,09000 = 23,19450
Subtotal... 23,29650 23,29650
COST DIRECTE 30,63596
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,63596
P- 14 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i Rend.: 1,000 111,00 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 0,150 R x 26,85000 = 4,02750
A0140000 h Manobre 0,450 R x 19,38000 = 8,72100
Subtotal... 12,74850 12,74850
Maquinaria:
2005000 H Regle vibratori 0,150 R x 5,44000 = 0,81600
Subtotal... 0,81600 0,81600
Materials:
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 1,050  x 92,80000 = 97,44000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal... 97,44000 97,44000
COST DIRECTE 111,00450
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 111,00450
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= PARTIDES D'OBRA
— NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
P-15 F9365H51 m3 Base de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i Rend.: 0,700 117,04 €
— grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
—— transport interior mecanic amb estesa i vibratge
—— manual, amb acabat reglejat
— Unitats Preu € Parcial Import
= Ma d'obra:
——— A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 0,100 /R x 26,85000 = 3,83571
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,38000 = 4,42971
A0150000 h Manobre especialista 0,160 R x 20,47000 = 4,67886
Subtotal... 12,94428 12,94428
Maquinaria:
C1505120 h Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega til, amb 0,160 R x 28,25000 = 6,45714
mecanisme hidraulic
Subtotal... 6,45714 6,45714
Materials:
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria 1,050  x 92,80000 = 97,44000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 97,44000 97,44000
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,19416
COST DIRECTE 117,03558
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 117,03558
P-16 FOF5U111 m2  Paviment de peces prefabricades de formigo Rend.: 0,700 46,22 €
vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
40x20x7 cm color gris impermeabilitzat, col.locat a truc
de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de
dosificacio minima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat
en els planols, tipus llosa vulcano de breinco o similar
Unitats Preu € Parcial Import
§ Ma d'obra:
% A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 24,47000 = 9,78800
g A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,38000 = 7,75200
I
B Subtotal... 17,54000 17,54000
I§’§ Materials:
é § B0111000 m3 Aigua 0,005  «x 2,04000 = 0,01020
§§ B9G1V002 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo 1,050  x 23,96000 = 25,15800
2 § vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
£5 40x20x7 cm color gris impermeabilitzat, tipus llosa
2 2 vulcano de breinco o similar
33 D0701912 m3 Morter de ciment portiand i sorra amb 450 kg/m3 de 0,030 «x 116,96345 = 3,50890
g‘g ciment, amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a
SE l'obra amb formigonera de 250 |
(5] —
£8 Sublotal.. 2867710 2867710
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
= COST DIRECTE 46,21710
— DESPESES INDIRECTES 0,00%
— COST EXECUCIO MATERIAL 46,21710
P-17 F9F5U120 m Encintat/rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de Rend.: 1,200 38,56 €
formigd prefabricat tipus llosa, de 30x20x8 cm, color
mediterrani, sobre base de formigo HM-20, amb
rebliment de junts amb sorra fina
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,200 R x 24,47000 = 4,07833
A0140000 h Manobre 0,300 R x 19,38000 = 4,84500
A0150000 h Manobre especialista 0,150 R x 20,47000 = 2,55875
Subtotal... 11,48208 11,48208
Maquinaria:
C133A0K0 H Pic vibrant amb placa de 60 cm 0,020 R x 6,25000 = 0,10417
Subtotal... 0,10417 0,10417
Materials:
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076 X 22,04000 = 1,67504
B064100C m3 Formigo HM-20/P/10/l de consisténcia plastica, 0120  x 62,85000 = 7,54200
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal... 9,21704 9,21704
Altres:
B9F5U120 m2 Pega de formigo prefabricat tipus llosa, de 30x20x8 0,300  x 58,60000 = 17,58000
cm, color mediterrani
Subtotal... 17,58000 17,58000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17223
” o e
§ COST DIRECTE 38,55552
% DESPESES INDIRECTES 0,00%
% COST EXECUCIO MATERIAL 38,55552
L
53
5%
2 § P-18 F9G8U020 m2  Paviment de formigd6 HM-20 amb additiu, per a Rend.: 1,000 23,63 €
§§ paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
2 2 sintétiques, escampat des de camio, reglejat, acabat
= £ superficial remolinat mecanic
28 Unitats Preu € Parcial Import
Ez 5 Aiohra-
33 Ma d'obra:
g 'é A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 0,200 /R x 26,85000 = 5,37000
g 3 A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,38000 = 5,81400
é g Subtotal... 11,18400 11,18400
sz Maquinaria:
,§i3 2003000 h Remolinador mecanic 0,060 /R x 6,18000 = 0,37080
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Ma d'obra:
A012N000 h
A0140000 h
Magquinaria:
C13350C0 H
C1709B00 h
C170D0A0 h
Materials:
B9H12110 t
3
3
% Altres:
z A%AUX001 %
=8
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— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 17
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
€2005000 H Regle vibratori 0,020 R x 5,44000 = 0,10880
— Subtotal... 0,47960 0,47960
-— Materials:
——— B9G8C010 m3 Formigé HM-20 amb additiu per a paviment continu, 0,155  x 76,13000 = 11,80015
T amb fibres sintétiques
— Subtotal... 11,80015 11,80015
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16776
COST DIRECTE 23,63151
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 23,63151
P-19  F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de Rend.: 1,000 55,13 €

composicid densa d-12 amb granulat granitic i betum
asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 98 % de
I'assaig marshall.

Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a d"obra publica 0,020 R x 26,85000 = 0,53700
Manobre 0,100 R x 19,38000 = 1,93800
Subtotal... 2,47500 2,47500
Corr vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 R x 84,15000 = 1,00980
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 R x 45,84000 = 0,45840
Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 R x 49,22000 = 0,59064
pneumatic
Subtotal... 2,05884 2,05884
Mescla bituminosa continua en calent de composicid 1050  x 48,15000 = 50,55750
densa d-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de
penetracié
Subtotal... 50,55750 50,55750
Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 247533 = 0,03713
Subtotal... 0,03713 0,03713
COST DIRECTE 55,12847
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 55,12847
Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa a Rend.: 0,900 348,34 €
xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclis treballs
de repicat i acondicionament del punt de connexi6 a
xarxa de pluvials i residuals
Unitats Preu € Parcial Import
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P-21 FD5J010E

Ma d'obra:

A012N000 h
A0140000 h
Materials:

BD528J10 u
D0701821 M3
Partides d'obra:
GD5J528E u
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AJUNTAMENT DE ROSES

= JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 18
= PARTIDES D'OBRA
—— NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 4,000 R x 24,47000 = 108,75556
e A0150000 h Manobre especialista 8,000 R x 20,47000 = 181,95556
— Subtotal... 290,71112 290,71112
—_— Maquinaria:
= C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 R x 14,32000 = 31,82222
= C1315010 H Retroexcavadora petita 0,500 R x 33,08000 = 18,37778
Subtotal... 50,20000 50,20000
Materials:
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0,080 x 92,80000 = 7,42400

maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié |

Subtotal... 7,42400 7,42400
COST DIRECTE 348,33512
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 348,33512
Embornal sifonic per aigiies de pluja amb caixa Rend.: 1,000 328,72 €
prefabricadal de formigé 30x30x55 cm, de seccio
interior amb col-locaci¢ de bastiment i reixa d'embornal
de 558x358x41 de fosa ductil classes c-250 tipus
b-22bd concava o similar
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a d"obra publica 2,395 IR x 26,85000 = 64,30575
Manobre 2,395 IR x 19,38000 = 46,41510
Subtotal... 110,72085 110,72085
Bastiment i reixa d'embornal de 30x30x4,1 cm de fosa 1,000  x 52,50000 = 52,50000
ductil classe ¢c-250 tipus b-22bd concava o similar
Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de 0,045  «x 110,97920 = 10,48753
ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 62,98753 62,98753
Caixa per a embornal de 30x30x85 cm, amb parets de 1,000  x 153,35333 = 153,35333
14 cm de gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de
formigé HM-20/B/20/1
Subtotal... 153,35333 153,35333
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,66081
COST DIRECTE 328,72252
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 328,72252
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AJUNTAMENT DE ROSES

— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 19
= PARTIDES D'OBRA
— NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
P-22 FD7F5376 m Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de Rend.: 0,281 22,73 €
[— diametre nominal, embolcallat amb formigo de
—— resistencia de 15N/mm2, col.locat al fons de la rasa.
—— Unitats Preu € Parcial Import
— Ma d'obra:
— A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 R x 25,29000 = 3,60000
— A0140000 h Manobre 0,100 R x 19,38000 = 6,89680
Subtotal... 10,49680 10,49680
Maquinaria:
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,020 R x 33,08000 = 2,35445
Subtotal... 2,35445 2,35445
Materials:
BD7F5370 M Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb 1,060  x 9,41000 = 9,88050
maneguet d'unio
Subtotal... 9,88050 9,88050
COST DIRECTE 22,73175
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,73175
P-23 FDG3CV02 m Canalitzacio amb un tub de pvc corrugat de diametre Rend.: 0,700 10,54 €
160 mm amb guia de plastic i col.locat al fons de la
rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 0,040 R x 26,85000 = 1,53429
A0140000 h Manobre 0,040 R x 19,38000 = 1,10743
Subtotal... 2,64172 2,64172
Materials:
2 BG22CV02 m Tub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre 1,050  x 7,52000 = 7,89600
3 nominal, amb guia de plastic i banda de proteccio i
% avis de plastic
% Subtotal... 7,89600 7,89600
Ty
53
5%
2 § COST DIRECTE 10,53772
52 DESPESES INDIRECTES 0,00%
[%2] s
< = COST EXECUCIO MATERIAL 10,53772
£a
£
8%
% & P-24 FDG3CV05 m Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic Rend.: 1,350 1,92 €
= % a la part superior de la rasa
é 8 Unitats Preu € Parcial Import
L83 Ma d'obra:
_g % A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 0,052 R x 26,85000 = 1,03422
S
'gg A0140000 h Manobre 0,054 R x 19,38000 = 0,77520
@ =
S5
g
cs
D o
ES
gL
3¢
D>
8
<o




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN
URBANISME

REFERENCIA
GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800¢1743bOf

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 57 de 212

SIGNATURES

10/06/2026

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 57 de 212
— ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP. 11| CASTELL DE LA TRINITAT, 52-54
— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 20
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 1,80942 1,80942
I — Materials:
— BDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm 1,020 X 0,11000 = 0,11220
—_— d'amplaria
[— Subtotal... 0,11220 0,11220
COST DIRECTE 1,92162
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,92162
P-25 FDG3U010 m Canalitzacio prisma telecomunicacions de 40x40 cm, Rend.: 1,000 29,78 €
amb quatre conductes de pvc rigid de @63 mm, inclos
rebliment de formigo de resistencia 10 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d"obra publica 0,100 R x 26,85000 = 2,68500
A0140000 h Manobre 0,080 R x 19,38000 = 1,55040
Subtotal... 4,23540 4,23540
Maquinaria:
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,050 R x 33,08000 = 1,65400
Subtotal... 1,65400 1,65400
Materials:
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/| de consisténcia tova, grandaria 0,160  x 92,80000 = 14,84800
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BG21U010 m Tub de pvc rigic, de 63 mm de diametre, amb guia de 4,000 2,26000 = 9,04000
plastic
Subtotal... 23,88800 23,88800
1%
§ COST DIRECTE 29,77740
% DESPESES INDIRECTES 0,00%
% COST EXECUCIO MATERIAL 29,77740
L
o3
ca
2 § P-26 FDGZU020 m Placa de proteccié de linies de BT de polietilé, de 30 Rend.: 1,000 2,51 €
§§ cm d'amplada, collocada al llarg de la rasa
o8 directament sobre la sorra de proteccio del cablejat
[OF=] .
RS Preu € Parcial Import
g§ Ma d'obra:
33 A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 21,58000 = 0,21580
oE
3 g Subtotal... 0,21580 0,21580
§§ Materials:
§ g BDGZU020 u Placa de proteccio de linies de BT de polietilé, de 30 1,020  x 2,25000 = 2,29500
T3 cm d'amplada
S ®
ﬁgg Subtotal... 2,29500 2,29500
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Ma d'obra:

A012N000 h
A0140000 h
Magquinaria:

C1503000 H
Materials:

B064300B m3
B0710150 t
BDK21495 u
BDKZH9CO u

P-28 FG221K2K

Ma d'obra:
A012H000 h
A013H000 H
Materials:

B0312400 T
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= PARTIDES D'OBRA

= NOM  copl DESCRIPCIO PREU

—— DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00324

= COST DIRECTE 2,51404

— DESPESES INDIRECTES 0,00%

—_— COST EXECUCIO MATERIAL 2,51404
P-27 FDK2U400 Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de Rend.: 1,000 136,52 €

40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat
sobre solera de formigé HM-20/B/40/l de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacié

Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a d"obra publica 0,700 /R x 26,85000 = 18,79500
Manobre 1,250 IR x 19,38000 = 24,22500
Subtotal... 43,02000 43,02000
Camio grua 0,200 R x 62,76000 = 12,55200
Subtotal... 12,55200 12,55200
Formigé HM-20/B/20/| de consisténcia tova, grandaria 0,0567  x 92,80000 = 5,26176
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0035  x 55,87000 = 0,19555
sacs, de designaci6 (G) segons norma UNE-EN 998-2
Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 1,000 X 16,69000 = 16,69000
40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a 1,000  x 58,16000 = 58,16000
pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 80,30731 80,30731
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,64530
COST DIRECTE 136,52461
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 136,52461
Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre Rend.: 0,800 4,89 €
nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resisténcia al
xoc 7 i muntat com a canalitzacié soterrada amb
proteccié de sorra
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a electricista 0,033 IR x 25,29000 = 1,04321
Ajudant electricista 0,020 R x 23,65000 = 0,59125
Subtotal... 1,63446 1,63446
Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 0,080  x 22,96000 = 1,83680
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
BG221K20 M Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre 1020 x 1,39000 = 1,41780
— nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resisténcia al
= xoc 7
— Subtotal... 3,25460 3,25460
— COST DIRECTE 4,88906
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,88906
P-29  FG23U020 u Conversio de linia eléctrica aéria a subterrania, amb Rend.: 1,000 476,77 €
tub rigid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diametre
nominal i 3,50 m d'algaria, resisténcia a Iimpacte de 20
J i muntat superficialment amb grapes en parament o
fagana, inclos petit material, cintes vulcanitzades,
elements de connexi6. Completament muntat a
fagana, connectat i provat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 25,29000 = 151,74000
A013H000 H Ajudant electricista 6,000 R x 23,65000 = 141,90000
Subtotal... 293,64000 293,64000
Materials:
BG23U010 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diametre 3500 «x 15,35000 = 53,72500
nominal, resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 4000 N, muntat superficialment en
fagana
Subtotal... 53,72500 53,72500
Altres:
BGWU030 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 1,000  x 125,00000 = 125,00000
per a conversions eléctriques
Subtotal... 125,00000 125,00000
1%
§ DESPESES AUXILIARS  1,50% 4,40460
§ COST DIRECTE 476,76960
E DESPESES INDIRECTES 0,00%
g ¢ COST EXECUCIO MATERIAL 476,76960
£8
°
£
8% P-30 FG23U040 u Connexié de cablejat per a pas de linia aéria trenada a Rend.: 1,000 112,96 €
oE subterrania. Inclos petit material, cinta vulcanitzada,
Sg elements de connexi6 i talls i adaptacié del cablejat.
£ .
3 = Completament muntat, connectat i provat
x] g Unitats Preu € Parcial Import
g Ma d'obra:
8 § A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 R x 25,29000 = 37,93500
b=kl
2 7 A013H000 H Ajudant electricista 1,500 R x 23,65000 = 35,47500
© 3
g g Subtotal... 73,41000 73,41000
R Altres:
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2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI DESCRIPCIO PREU
BG23U040 u Material vari per a connexio de cablejat de trenat a 1,000  x 38,45000 = 38,45000
= soterrat
] Subtotal... 38,45000 38,45000
— DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,10115
—— COST DIRECTE 112,96115
— DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 112,96115
P-31 FG31H554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensio Rend.: 1,000 7,94 €
assignada, amb designacié rvfv, tetrapolar, de seccié 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 R x 25,29000 = 1,01160
A013H000 H Ajudant electricista 0,040 R x 23,65000 = 0,94600
Subtotal... 1,95760 1,95760
Materials:
BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensio 1,020  x 5,84000 = 5,95680
assignada, amb designacié rvfv, tetrapolar, de seccié 4
x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pve
Subtotal... 5,95680 5,95680
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02936
COST DIRECTE 7,94376
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,94376
@ P-32 FG38E355 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat Rend.: 1,000 4,71 €
3 en malla de connexio a terra
] Unitats Preu € Parcial Import
% Ma d'obra:
gﬁ & A012H000 h Oficial 1a electricista 0,027 R x 25,29000 = 0,68283
23 A013H000 H Ajudant electricista 0027 R x 23,65000= 0,63855
2 § Subotal... 132138 1,32138
8% Materials:
= Q
;E BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1000  x 2,76000 = 2,76000
g§ BGW38000 u Part proporcional d‘accessoris per a conductors de 1,000  x 0,38000 = 0,38000
§E coure nus
% ‘g BGY38000 u Part proporcional d’elements especials per a 1,000 X 0,25000 = 0,25000
SE conductors de coure nus
(5]
%% Subtotal... 3,39000 3,39000
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definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 61 de 212

ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP. 11| CASTELL DE LA TRINITAT, 52-54

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 24
= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI DESCRIPCIO PREU
= COST DIRECTE 471138
— DESPESES INDIRECTES 0,00%
—_— COST EXECUCIO MATERIAL 4,71138
P-33 FG39E010 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 0,800 40,61 €
assignada, amb designacio AL RZ1 (AS), de seccid
3x240+150 mm2, estés dins tub, inclos brides
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 R x 25,29000 = 9,48375
A013H000 H Ajudant electricista 0,300 R x 23,65000 = 8,86875
Subtotal... 18,35250 18,35250
Altres:
BG39E010 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensio 1,020 x 21,55000 = 21,98100
assignada, amb designacié AL RZ1 (AS), de seccid
3x240+150 mm2
Subtotal... 21,98100 21,98100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,27529
COST DIRECTE 40,60879
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 40,60879
P-34 FGD1222E Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment Rend.: 1,000 33,09 €
de coure 300 um de gruix, de 1500 mm llargaria de
14,6 mm de diametre, clavada a terra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
2 A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 IR x 25,29000 = 5,89257
é’ A013H000 H Ajudant electricista 0,233 R x 23,65000 = 5,51045
Qo
g Subtotal... 11,40302 11,40302
8 Materials:
% BGD12220 u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 1,000  x 15,75000 = 15,75000
a coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
§ diametre, de 300 ym
< BGYD1000 u Part proporcional d’elements especials per a piquetes 1,000  x 5,77000 = 5,77000
ﬁ- de connexio a terra
<
2 Subtotal... 21,52000 21,52000
=
; DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17105
S I At
5 COST DIRECTE 33,09407
(5]
3 DESPESES INDIRECTES 0,00%
& COST EXECUCIO MATERIAL 33,09407
g
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P-35 FHN3U210 u Punt de llum amb columna cilindrica model Rend.: 1,000 605,21 €
— Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4
— mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccié anti-orins
= Rilsan, lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar,
— de fundici6 d'alumini injectat a pressio, 32LED 80 W
— 3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo
— HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, caixa 3
fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat, equip
driver complet. Completament muntat, instal-lat i provat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 R x 25,29000 = 10,11600
A013H000 H Ajudant electricista 0,400 R x 23,65000 = 9,46000
A0140000 h Manobre 0,350 R x 19,38000 = 6,78300
Subtotal... 26,35900 26,35900
Maquinaria:
€1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 IR x 60,38000 = 2,11330
C1503A00 u Camio grua de 10t 0,035 R x 40,26000 = 1,40910
Subtotal... 3,52240 3,52240
Materials:
B060U010 u Fixacio amb conjunt de 4 pems roscats @16 mm de 45 1,000  x 22,40000 = 22,40000
cm de llargarica, collocats amb tac quimic
B064300B m3 Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0220 «x 92,80000 = 20,41600
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicid |
BHM1U210 u Columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o 1,000  x 305,00000 = 305,00000
similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'algada, amb proteccio anti-orins Rilsan i tubs fixacio
lluminaries simple o doble
BHM3U211 u Caixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussibles 1,000  x 12,25000 = 12,25000
BHN3U210 u Lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de 1,000  x 215,00000 = 215,00000
fundicio d'alumini injectat a pressié, 32LED 80 W
3000K
Subtotal... 575,06600 575,06600
1%
Q
é DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,26359
o
g COST DIRECTE 605,21099
358_ DESPESES INDIRECTES 0,00%
@ 2
;g, H COST EXECUCIO MATERIAL 605,21099
ISE!
Q
£
Gﬁ
L2 P-36 FHN3U220 u Punt de llum doble amb columna cilindrica model Rend.: 1,000 826,13 €
= = Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4
=] mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccié anti-orins
§a Rilsan, lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar,
E’qc: de fundici6 d'alumini injectat a pressio, 32LED 80 W
%g 3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo
§ 8 HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, creueta
5; per a lluminaria doble, caixa 3 fusibles de tall unipolar,
EE connexions i cablejat, equip driver complet.
] & Completament muntat, instal-lat i provat
'gg Unitats Preu € Parcial Import
@ =
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Ma d'obra:
A0121000 h
A0140000 h
Maquinaria:
C1503300 h
Materials:
BQ13U032 u

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Ma d'obra:
= A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 R x 25,29000 = 12,64500
= A013H000 H Ajudant electricista 0,500 R x 23,65000 = 11,82500
— A0140000 h Manobre 0,400 R x 19,38000 = 7,75200
] Subtotal... 32,22200 32,22200
== Magquinaria:
1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 R x 60,38000 = 2,11330
C1503A00 u Camio grua de 10t 0,035 R x 40,26000 = 1,40910
Subtotal... 3,52240 352240
Materials:
B060UO10 u Fixacié amb conjunt de 4 pems roscats @16 mm de 45 1,000  x 22,40000 = 22,40000
cm de llargarica, collocats amb tac quimic
B064300B m3 Formigoé HM-20/B/20/| de consisténcia tova, grandaria 0220  «x 92,80000 = 20,41600
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BHM1U210 u Columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o 1,000 X 305,00000 = 305,00000
similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'alcada, amb proteccié anti-orins Rilsan i tubs fixacié
lluminaries simple o doble
BHM3U211 u Caixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussibles 1,000  x 12,25000 = 12,25000
BHN3U210 u Lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de 2,000 «x 215,00000 = 430,00000
fundicié d'alumini injectat a pressid, 32LED 80 W
3000K
Subtotal... 790,06600 790,06600
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,32222
COST DIRECTE 826,13262
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 826,13262
P-37 FQ13U032 u Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigd Rend.: 1,000 811,26 €

arquitectonic  color gris granitic acabat rugds,
hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm de llargaria, 50 cm
d'amplaria i 45 cm d'algaria. Col-locat simplement
recolzat i anivellat sobre el paviment, inclis preparacio

prévia
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a 0,250 R x 24,47000 = 6,11750
Manobre 0,250 R x 19,38000 = 4,84500
Subtotal... 10,96250 10,96250
Camio grua de 3t 0,300 R x 43,58000 = 13,07400
Subtotal... 13,07400 13,07400
Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigd 1,000 x 786,95000 = 786,95000

arquitectonic  color gris granitic acabat rugds,
hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm de llargaria, 50 cm
d'amplaria i 45 cm d'algaria
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Subtotal... 786,95000 786,95000
— DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,27406
—— COST DIRECTE 811,26056
= DESPESES INDIRECTES 0,00%
— COST EXECUCIO MATERIAL 811,26056
= P-38 FQ13U034 u Respatller per a banc de formigo amb dos llistons de Rend.: 1,000 300,79 €
fusta tractada de 200x14x3,5 cm, acabat enversinat
color fosc. Fitxats amb corgols d'acer inox a tres
suports formats per pletines d'acer galvanitzat de
80x4x1 cm, fixades amb tac quimic al lateral del banc.
Completament cargolat, fitxat i provat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,150 R x 24,47000 = 3,67050
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600
Subtotal... 7,54650 7,54650
Materials:
B1Z0A010 u Tac quimic de diametre 12 mm, amb barra roscada 6,000 x 3,05000 = 18,30000
Subtotal... 18,30000 18,30000
Altres:
BQ13U034 u Respatller per a banc de formigdé amb dos llistons de 1,000 «x 274,75000 = 274,75000
fusta tractada de 200x14x3,5 cm, acabat enversinat
color fosc. Fitxats amb corgols d'acer inox a tres
suports formats per pletines d'acer galvanitzat de
80x4x1 cm
Subtotal... 274,75000 274,75000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,18866
COST DIRECTE 300,78516
” DESPESES INDIRECTES 0,00%
[0}
3 COST EXECUCIO MATERIAL 300,78516
g
8
ég P-39  K1213251 m2  Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica Rend.: 0,600 12,12 €
58 fixa, formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200
£ § cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
32 travament, plataformes de treball d'amplaria com a
84 minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
2E socols i xarxa de proteccié de poliamida, col-locada a
ég tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
SE fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacid
.gg normalitzats i el transport amb un recorregut total
3 g maxim de 20 km
s 3 Unitats Preu € Parcial Import
=3 Ma d'obra:
5
ER A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 R x 25,29000 = 3,37200
-%g A013M000 h Ajudant muntador 0,160 R x 21,58000 = 5,75467
08 =
ol Subtotal... 9,12667 9,12667
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Materials:

B0Y15250 m2
P-41  K12GF000 u

Ma d'obra:

A012J000 h
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Maquinaria:
= C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,040 R x 42,85000 = 2,85667
— Subtotal... 2,85667 2,85667
— DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13690
— COST DIRECTE 12,12024
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,12024
P-40 K1215250 m2  Amortitzacié diaria de bastida tubular metal-lica fixa, Rend.: 1,000 0,11 €

formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i alcaria
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria
com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, socols i xarxa de proteccio de poliamida
collocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de facana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats

Unitats Preu € Parcial Import
Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, 1,000  «x 0,11000 = 0,11000
formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i alcaria
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria
com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, socols i xarxa de proteccié de poliamida,
col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de facana, inclosos tots els elements de
senyalitzacié normalitzats
Subtotal... 0,11000 0,11000
COST DIRECTE 0,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,11000
Anul-lacié d'instal-lacié interior de lampisteria, a la Rend.: 0,600 85,56 €
sortida del comptador o de I'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2"
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a lampista 2,000 R x 25,29000 = 84,30000
Subtotal... 84,30000 84,30000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,26450
COST DIRECTE 85,56450
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 85,56450
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Ma d'obra:

A0121000 h

A012J000 h

A0140000 h
P-43 K12GFU10 u

Ma d'obra:

A0121000 h

A012J000 h

A0140000 h
P-44  K12GG000 u

Ma d'obra:

A012H000 h
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= PARTIDES D'OBRA
NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
P-42 K12GF010 u Anullacié de les escomeses de serveis exteriors de Rend.: 1,200 164,74 €

I'edifici, amb el desmuntatge dels armaris o quadres
dels comptadors existents, conductes, cablejats i
d'altres elements propis de les instal-lacions. Inclosa la
carrega manual de runa i residus sobre camié o

contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a 2,000 R x 24,47000 = 40,78333
Oficial 1a lampista 5,000 R x 25,29000 = 105,37500
Manobre 1,000 R x 19,38000 = 16,15000
Subtotal... 162,30833 162,30833
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,43462
COST DIRECTE 164,74295
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 164,74295
Proteccid i senyalitzaci6 de serveis exteriors Rend.: 0,800 98,85 €
d'electricitat i telefonia grapats a la fagana, inclosa la
col-locacié d'un tub corrugat per a proteccid del
cablejat, el manteniment durant les obres i el reforg i
fixacio dels extrems dels cablejats a la mitgera una
vegada finalitzat 'enderroc
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a 0,800 /R x 24,47000 = 2447000
Oficial 1a lampista 2,000 /R x 25,29000 = 63,22500
Manobre 0,400 R x 19,38000 = 9,69000
Subtotal... 97,38500 97,38500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,46078
COST DIRECTE 98,84577
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 98,84577
Anul-lacio d'instal-lacio interior eléctrica, a la sortida Rend.: 1,400 110,01 €
dels quadres eléctrics o de I'escomesa, per a
subministrament a baixa tensio 200 kVA, com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a electricista 6,000 R x 25,29000 = 108,38571
Subtotal... 108,38571 108,38571
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,62579
COST DIRECTE 110,01150

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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P-45 K12GH010

Ma d'obra:
A0140000

Magquinaria:
C1501700

P-46 K151E010

Ma d'obra:
A0121000
A0140000

Materials:

BOA31000
B0D21030
BOD625A0

B1511215
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= PARTIDES D'OBRA

NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU

COST EXECUCIO MATERIAL 110,01150

Neteja i retirada de mobiliari i estris existents dins Rend.: 0,900 341,18 €
I'habitatge, amb separacié, triatge i portada dels

elements aprofitables al magatzem municipal i la

carrega manual i portada a abocador o planta de

selleccié de la resta d'elements no aprofitables

Unitats Preu € Parcial Import
Manobre 7,000 R x 19,38000 = 150,73333
Subtotal... 150,73333 150,73333
Camio per a transport de 7 t 4,000 R x 42,85000 = 190,44444
Subtotal... 190,44444 190,44444
COST DIRECTE 34117777
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 347777
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament provisional de Rend.: 0,850 4,21 €
sostre a una algaria entre 3 i 5 m, amb puntal metal-lic
i tauld
Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a 0,050 R x 24,47000 = 1,43941
Manobre 0,100 R x 19,38000 = 2,28000
Subtotal... 3,71941 3,71941
Clau acer 0,030 «x 1,25000 = 0,03750
Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,700  x 0,47000 = 0,32900
Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,006 X 9,35000 = 0,05610
usos
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de 0,100  «x 0,16000 = 0,01600
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diametre nuada a la xarxa, per a 10 usos
Subtotal... 0,43860 0,43860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05579
COST DIRECTE 4,21380
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,21380
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-47  K2144F00 m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, Rend.: 1,620 29,46 €
— entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal'lacions
— interior de cel ras, amb mitjans manuals i carrega
= manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
— Unitats Preu € Parcial Import
— Ma d'obra:
— A0140000 h Manobre 1,400 R x 19,38000 = 16,74815
A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 20,47000 = 4,42253
Subtotal... 21,17068 21,17068
Magquinaria:
C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,150 R x 49,72000 = 4,60370
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
C1505120 h Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Util, amb 0,150 /R x 28,25000 = 2,61574
mecanisme hidraulic
CRE23000 h Motoserra 0,350 R x 3,48000 = 0,75185
Subtotal... 7,97129 797129
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,31756
COST DIRECTE 29,45953
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,45953
P-48 K2148212 m3 Enderroc de mur de magoneria i rajols ceramics amb Rend.: 1,550 94,24 €
dintell i jambes de pedra carejada, inclosos els
elements fixats al parament com baixants, tortugades,
etc, amb compressor i carrega manual i mecancia de
runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 3,000 R x 19,38000 = 37,50968
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,47000 = 26,41290
1%
§ Subtotal... 63,92258 63,92258
% Maquinaria:
% C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 1,000 R x 14,32000 = 9,23871
b C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,400 R x 49,72000 = 12,83097
3 2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
2 d'amplaria
§ C1505120 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Gtil, amb 0,400 R x 28,25000 = 7,29032
B mecanisme hidraulic
o -
E Subtotal... 29,36000 29,36000
[}
=
© DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,95884
é COST DIRECTE 94,24142
é DESPESES INDIRECTES 0,00%
g COST EXECUCIO MATERIAL 94,24142
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-49 K2148F34 m2 Enderroc de llosana volada de formigd armat, inclosa Rend.: 1,000 61,17 €
— la retirada de les baranes de ferro forjat o d'acer, a ma
—— i amb compressor i carrega manual i mecancia de runa
—— sobre camié o contenidor
— Unitats Preu € Parcial Import
— Ma d'obra:
= A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 R x 24,87000 = 4,97400
A0140000 h Manobre 0,700 R x 19,38000 = 13,56600
A0150000 h Manobre especialista 0,900 R x 20,47000 = 18,42300
Subtotal... 36,96300 36,96300
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,450 R x 14,32000 = 6,44400
C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,200 R x 49,72000 = 9,94400
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
C1505120 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Gtil, amb 0,200 R x 28,25000 = 5,65000
mecanisme hidraulic
C€200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,200 R x 8,09000 = 1,61800
Subtotal... 23,65600 23,65600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,55445
COST DIRECTE 61,17344
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 61,17344
P-50 K214E020 m2  Enderroc de volta o llosa d'escala de ceramica amb Rend.: 0,800 61,76 €
graons ceramics i mamperlan de fusta, a ma i amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
" A0140000 Manobre 0,600 /R x 19,38000 = 14,53500
§ A0150000 Manobre especialista 0,800 R x 20,47000 = 20,47000
§ Subtotal... 35,00500 35,00500
K Magquinaria:
%2 C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,600 /R x 14,32000 = 10,74000
54 C13161D0 Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,150 R x 49,72000 = 9,32250
2 § 2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
52 d'amplaria
2 ﬁ- C1505120 Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Gtil, amb 0,150 R x 28,25000 = 5,29688
5 = mecanisme hidraulic
E g CRE23000 Motoserra 0,200 R x 3,48000 = 0,87000
8w
§ £ Subtotal... 26,22938 26,22938
eE
.§§ DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,52508
f=4
% 2 COST DIRECTE 61,75945
=}
.g}%’ DESPESES INDIRECTES 0,00%
S5
g
cs
D o
ES
gL
3¢
D>
8
<a




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN REFERENCIA
URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800¢1743bOf

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 70 de 212

SIGNATURES

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 70 de 212

ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP. 11| CASTELL DE LA TRINITAT, 52-54

P-51  K2151E10

Ma d'obra:

= A0121000 h
A0140000 h
Maquinaria:
C1101100 h
C13161D0 h
C1505120 h
CRE23000 h

P-52 K2161511

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Ma d'obra:
A0140000 h
Maquinaria:
C1101100 h
C13161D0 h
C1505120 h

m2

m2
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= PARTIDES D'OBRA

NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU

COST EXECUCIO MATERIAL 61,75945

Enderroc complet de coberta inclinada de teules, Rend.: 0,850 52,57 €
inclos retirada de cairats de fusta, biguetes de perfil

d'acer i encanyissat, amb mitians manuals i carrega

manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor

Unitats Preu € Parcial Import
Oficial 1a 0,400 R x 24,47000 = 11,51529
Manobre 0,800 R x 19,38000 = 18,24000
Subtotal... 29,75529 29,75529
Compressor amb un martell pneumatic 0,400 R x 14,82000 = 6,97412
Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,150 R x 49,72000 = 8,77412
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega util, amb 0,150 R x 28,25000 = 4,98529
mecanisme hidraulic
Motoserra 0,400 /R x 3,48000 = 1,63765
Subtotal... 22,37118 22,3718
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,44633
COST DIRECTE 52,57280
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 52,57280
Enderroc d'enva de ceramica de 5 cm de gruix, amb Rend.: 1,200 10,94 €
mitjans manuals i carrega manual i mecanic de runa
sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Manobre 0,290 R x 19,38000 = 4,68350
Subtotal... 4,68350 4,68350
Compressor amb un martell pneumatic 0,080 R x 14,82000 = 0,98800
Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,080 R x 49,72000 = 3,31467
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega til, amb 0,080 R x 28,25000 = 1,88333
mecanisme hidraulic
Subtotal... 6,18600 6,18600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07025
COST DIRECTE 10,93975
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,93975
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(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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AJUNTAMENT DE ROSES

— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 34
= PARTIDES D'OBRA
— NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
[— P-53 K2163511 m2  Enderroc de paredd de ceramica 10 cm de gruix, amb Rend.: 1,200 11,92 €
— mitjans manuals i carrega manual i mecanic de runa
— sobre camié o contenidor
e Unitats Preu € Parcial Import
_— Ma d'obra:
= A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,38000 = 5,65250
Subtotal... 5,65250 5,65250
Magquinaria:
C1101100 h Compressor amb un martell pneumatic 0,080 R x 14,82000 = 0,98800
C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,080 R x 49,72000 = 3,31467
2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
C1505120 h Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Util, amb 0,080 R x 28,25000 = 1,88333
mecanisme hidraulic
Subtotal... 6,18600 6,18600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08479
COST DIRECTE 11,92329
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,92329
P-54 K218E010 m2  Enderroc de cel ras de guix amb encanyissat i Rend.: 1,000 13,49 €
entramat de fusta de suport, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camid o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,450 R x 19,38000 = 8,72100
Subtotal... 8,72100 8,72100
Maquinaria:
C1101100 h Compressor amb un martell pneumatic 0,050 IR x 14,82000 = 0,74100
2 C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,050 R x 49,72000 = 2,48600
3 2 a5.9t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
% d'amplaria
2 C1505120 h Dumper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega Util, amb 0,050 R x 28,25000 = 1,41250
8 mecanisme hidraulic
g9
Z§’§ Subtotal... 4,63950 4,63950
o =
Q
§§ DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13082
% é COST DIRECTE 13,49132
gg DESPESES INDIRECTES 0,00%
ES COST EXECUCIO MATERIAL 13,49132
32
82
gE
g3
=3 P-55 K2192913 m2  Enderroc de solera de formigo lleugerament armat, de Rend.: 1,000 10,35 €
£ fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega
= manual de runa sobre cami6 o contenidor
;g-% Unitats Preu € Parcial Import
°g
g
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10/06/2026

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026
2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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= PARTIDES D'OBRA
— NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800
= A0150000 h Manobre especialista 0,300 R x 20,47000 = 6,14100
— Subtotal... 8,07900 8,07900
—_— Maquinaria:
= C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,150 R x 14,32000 = 2,14800
— Subtotal... 2,14800 2,14800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12119
COST DIRECTE 10,34819
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,34819
P-56 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera Rend.: 1,000 19,67 €
amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,38000 = 19,38000
Subtotal... 19,38000 19,38000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29070
COST DIRECTE 19,67070
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,67070
P-57 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb Rend.: 1,000 9,84 €
mitjians manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
® Ma d'obra:
é A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,38000 = 9,69000
3
g Subtotal... 9,69000 9,69000
I
E :; DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14535
£25
59 COST DIRECTE 9,83535
§§ DESPESES INDIRECTES 0,00%
?j COST EXECUCIO MATERIAL 9,83535
28
oo
g2
ég P-58 K21AE010 u Arrencada de porta exterior de fusta de 5 m2 de Rend.: 0,700 20,56 €
g2 superficie, com a maxim, amb mitjans manuals i
o . I h
%3 carrega manual sobre cami6 o contenidor. Amb
23 manteniment  del bastiment per a posterior
L 2 aprofitament per a la nova carpinteria
g 3 Unitats Preu € Parcial Import
w;ga% Ma d'obra:
S =
b gg A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 R x 17,95000 = 6,41071
o552
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,38000 = 13,84286
[— Subtotal... 20,25357 20,25357
—— DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,30380
— COST DIRECTE 20,55737
— DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,55737
P-59 K21QE010 u Desmuntatge complet d'element d'equipament fix o Rend.: 0,900 234,24 €
mobil de cuina i dels aparells sanitaris, amb mitjans
manuals, carrega manual sobre camié o contenidor i
portada a abocador o planta de sel-leccié dels residus
resultants
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 6,500 R x 19,38000 = 139,96667
A0150000 h Manobre especialista 3,000 R x 20,47000 = 68,23333
Subtotal... 208,20000 208,20000
Magquinaria:
C1101100 h Compressor amb un martell pneumatic 0,800 R x 14,82000 = 13,17333
C110U070 h Equip de maquina de serra de disc de diamant per a 0,600 R x 14,61000 = 9,74000
tallar
Subtotal... 22,91333 22,91333
DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,12300
COST DIRECTE 234,23633
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 234,23633
P-60 K2R24200 m3  Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o Rend.: 1,400 14,05 €
demolicié en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,38000 = 13,84286
Subtotal... 13,84286 13,84286
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20764
COST DIRECTE 14,05050
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,05050
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SIGNATURES
1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

10/06/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-61 K2R5423A m3 Transport de residus a instal-lacid autoritzada de Rend.: 1,050 15,55 €
— gestid de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
—— per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més
—— de 15ifins a 20 km
— Unitats Preu € Parcial Import
— Maquinaria:
= C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,381 R x 42,85000 = 15,54843
Subtotal... 15,54843 15,54843
COST DIRECTE 15,54843
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,54843
P-62 K2RA72F1 m3  Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 10,40 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceramics inerts amb una densitat 0,8 /m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 17 01 03 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RAT72F1 t Disposici controlada en dipdsit autoritzat inclos el 0,800  x 13,00000 = 10,40000
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceramics inerts amb una densitat 0,8 /m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 17 01 03 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal... 10,40000 10,40000
COST DIRECTE 10,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
3 COST EXECUCIO MATERIAL 10,40000
o
3
[}
E
§5 ff, P-63 K612B51V m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix Rend.: 1,150 39,13 €
o3 14 cm, de mao6 calat, de 290x140x100 mm, per a
8"! revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
= § 771-1, collocat amb morter per a ram de paleta
35 industrialitzat M 5 (5 N/'mm2) de designacio (G) segons
e norma UNE-EN 998-2
5 Unitats Preu € Parcial Import
ES Ma d'obra:
ég A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 24,47000 = 17,02261
3 § A0140000 h Manobre 0,400 R x 19,38000 = 6,74087
gé A0150000 h Manobre especialista 0,200 R x 20,47000 = 3,56000
G =
3 § Subtotal... 27,32348 27,32348
S8 Maquinaria:
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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= PARTIDES D'OBRA
— NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a 0,200 R x 1,70000 = 0,29565
—— granel
= Subtotal... 0,29565 0,29565
— Materials:
— B0111000 m3 Aigua 0,0136  «x 2,04000 = 0,02774
——] B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0575  «x 44,30000 = 2,54725
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BOF1D2A1 u Mab calat, de 290x140x100 mm, per a revestr, 33,0303 x 0,25000 = 8,25758
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal... 10,83257 10,83257
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,68309
COST DIRECTE 39,13479
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 39,13479
P-64 K7C12E10 m2 Aillament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de Rend.: 2,400 10,71 €
poliureta (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat amb
sistema auténom d'elevacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,140 R x 24,47000 = 1,42742
A0137000 h Ajudant col-locador 0,140 R x 21,58000 = 1,25883
Subtotal... 2,68625 2,68625
Magquinaria:
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos 0,290 R x 5,52000 = 0,66700
projectats
CL40AAAA h Plataforma  elevadora  telescopica  articulada, 0,100 R x 39,44000 = 1,64333
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'algaria
maxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
carrega Util, de dimensions 700x245x245 cm en repds
i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm
Subtotal... 2,31033 2,31033
Materials:
B7C100AE m3 Escuma de poliureta (PUR) de densitat 35 kg/m3, 0,0315  x 179,95000 = 5,66843
preparada per a projectar
Subtotal... 5,66843 5,66843
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04029
COST DIRECTE 10,70530
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,70530
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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= PARTIDES D'OBRA
— NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-65 K8112572 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical Rend.: 1,000 22,39 €
— exterior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter
— de ciment per a Us corrent (GP), de designacid
= CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
= Unitats Preu € Parcial Import
— Ma d'obra:
= A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 R x 24,47000 = 13,70320
A0140000 h Manobre 0,341 R x 19,38000 = 6,60858
Subtotal... 20,31178 20,31178
Magquinaria:
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 R x 1,42000 = 0,43736
Subtotal... 0,43736 0,43736
Materials:
B0111000 m3 Aigua 00071 x 2,04000 = 0,01448
B8111GA0 t Morter de ciment per a Us corrent (GP), de designacio 0,0227  «x 49,11000 = 1,11480
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
Subtotal... 1,12928 1,12928
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,50779
COST DIRECTE 22,38621
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 22,38621
P-66 K898DFPO m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb Rend.: 1,250 9,49 €
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons
i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 R x 24,47000 = 1,95760
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 R x 21,58000 = 0,17264
Subtotal... 2,13024 2,13024
Materials:
B0182100 | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i 0,100  «x 9,47000 = 0,94700
exteriors
B89ZNEQO kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357  «x 12,47000 = 445179
B8ZANEOO kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,200  «x 9,66000 = 1,93200
Subtotal... 7,33079 7,33079
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03195
COST DIRECTE 9,49298
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,49298




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
PROJECTE URBANISME GENE2025001504
SIGNATURES

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800¢1743bOf

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 77 de 212

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 40
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-67 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplaria, amb rajola ceramica Rend.: 1,000 20,87 €
fina, de color vermell, amb trencaaiglies, col-locada
amb morter mixt 1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 2447000 = 9,78800
A0140000 h Manobre 0,200 R x 19,38000 = 3,87600
Subtotal... 13,66400 13,66400
Materials:
BOFJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigies, de 14x28 cm, 69972  «x 0,84000 = 5,87765
de ceramica natural color vermell
DO070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0053  x 212,86824 = 1,12820
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressid, elaborat a l'obra
Subtotal... 7,00585 7,00585
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,20496
COST DIRECTE 20,87481
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,87481
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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dels permisos oficials i particulars a lliurar a les
companyies distribuidores dels serveis de baixa tensio,
telefonia i enllumenat public, inclos la connexio de les
escomeses, fixacio dels tubs de les conversions per les
faganes veines, caixes d'escomeses o de distribucio,
etc. Incloses les entrevistes necessaries a realitzar als
veins propietaris dels immobles afectats, I'emplenat
dels formularis oficials i el lliurament a les companyies
distribuidores. Inclos la resolucid dels possibles
conflictes amb els propietaris particulars

—— JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 41
= PARTIDES ALCADES

= CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
= HBC1KJ10 pa Partida algada a justificar per despeses del compliment 1.565,00 €
[— del Pla de Seguretat i Salut durant I'execucio de les

—— obres

== PPA105BT pa Partida algada d'abonament integre per a I'obtencio 700,00 €

Partida alcada a justificar pels treballs d'obra 2.790,00 €
electromecanica a carrec de la companyia

E-distribucion per la retirada de les linies aéries de BT

grapades per fagana i totes les connexions

necessaries per a l'estesa de la nova xarxa de BT.

D'acord amb la sol-licitud amb num. 0001016589 per

part de E-Distribucion Eléctrica SL segons annex del

present projecte.
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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fusta tractada de 200x14x3,5 cm, acabat enversinat
color fosc. Fitxats amb corgols d'acer inox a tres
suports formats per pletines d'acer galvanitzat de
80x4x1 cm

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 42
ALTRES

cobl UA DESCRIPCIO PREU

BOF5U120 m2 Peca de formigé prefabricat tipus llosa, de 30x20x8 58,60 €
cm, color mediterrani

BG23U040 u Material vari per a connexié de cablejat de trenat a 38,45 €
soterrat

BG39E010 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensid 21,55 €
assignada, amb designacio AL RZ1 (AS), de seccid
3x240+150 mm2

BGWU030 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 125,00 €
per a conversions eléctriques

BQ13U034 u Respatller per a banc de formigé amb dos llistons de 274,75 €
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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Annex num. 4. Programa de treball
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10/06/2026

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026
2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

ANNEX 4. PROGRAMA DE TREBALL
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PROJECTE D’ENDERROC D’EDIFICIS ENTRE MITGERES
SITUATS AL CARRER SANT JOSEP, NUM. 11 |

AL CARRER DEL CASTELL DE LA TRINITAT, NUM. 52-54

CAPITOL PEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
01. IMPLANTACIO | PREVIS 7.617,74 €] [ [ [ [ 7.617,74 €
02. ENDERROCS | DEMOLICIONS [ | 12.94214€] 23.20585€] 15.530,56 €] 51.768,55 €
03. SERVEIS PUBLICS | ACABATS [ 794280€] 397145€] 198572€] 1588578€]  9.92862¢€ 39.714,46 €
04. PATIDES ALGADES 842,52 €] 842,52 €] 842,52 €] 842,52 €] 842,52 €] 842,52 € 5.055,00 €
PEM 846026 €|  8.78541€| 17.756,10 €| 26.124,09€| 32.258,86€| 10.771,13€ 104.155,75 €

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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En el cas que I'execucié de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, I'Ajuntament es reserva el dret d'aturar les obres des del 1 de
juliol fins el 31 d’agost per raons d'interés public, atés que es tracta d'una poblacié turistica. Els costos que aixd suposi aniran
integrament a carrec del contractista, sense que aquest tingui cap dret d'indemnitzacié. Durant aquest espai de temps en que les
obres s’hagin d’aturar es podra acordar en el seu cas una suspensio6 de les obres, essent a carrec del contractista el manteniment de
la senyalitzacié, obra executada, instal-lacions, etc.
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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Annex num. 5. Serveis afectats
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

1%
Q
1%
o
=
o
B
S
©
<
)
>
D
17}
=
1]
j=%
=3
=
Qo
[9]
=
®
v
f=
<
£
3
(5]
<]
°
=
9]
3
o
©
5=
]
=
=}
Qo
£
]
=
L
5]
>
3
o]
°
o
a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 83 de 212




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN REFERENCIA
URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800¢1743bOf

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressi6: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 84 de 212

SIGNATURES

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
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ANNEX 6. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 DADES DE L'OBRA
2 DADES TECNIQUES

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES
DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Enderroc d’edificis entre mitgeres situats al carrer Sant Josep, nim. 11 i al carrer del Castell de
la Trinitat, nim. 52-54

Carrers Sant Josep, num. 11 i Castell de la Trinitat, 52-54, de Roses.
Superficie construida: 475,00 m?
Pressupost d’execucio material: 104.155,75 €

Termini d’execucié previst: 6 mesos

Ajuntament de Roses
Tecnics autors del Projecte

Sebastia Villena Nicolau, Cap d’unitat del Departament de Projectes urbans
Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Sebastia Villena Nicolau, Arquitecte tecnic municipal

2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

Ambit de desenvolupament

colindants.

L’ambit d’actuacié de les obres és I'enderroc dels edificis entre mitgeres situats al carrer Sant
Josep, nim. 11 i Castell de la Trinitat, 52-54, atés que presenten un estat ruindés de
conservacié amb perill de despreniments a la via publica i de produir humitats als edificis

Caracteristiques del terreny: resisténcia, cohesid, nivell freatic
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Pel tipus d’obra que es tracta que és d’enderroc d’edificis entre mitgeres existents, no es
preveu cap afectacié ni modificacio amb el terreny existent.
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Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn

Els edificis de l'entorn i immediatament colindants no presenten deficiencies fisiques
importants, visibles externament. La seva predominancia és d’us residencial i d’equipament
d’Us public municipal.

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades
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Al tractar-se de I’enderroc de dos edificis entre mitgeres situats en al nucli antic, existeixen
linies de serveis que discorren grapades per la fagana de I'edifici que s’hauran de desmuntar
préviament i procedir al seu soterrament o mantenir en ffuncionament durant I’execucié de les
obres d’enderroc.

Ubicacio de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres:

L'edifici es troba situat en el nucli antic urba de Roses, en una zona completament urbanitzada
amb un transit considerable de vehicles i, sobretot, de vianants durant tot I'any, pero
especialment durant les époques vacacionals.

S’hauran de prendre les mesures de seguretat adients pels accessos als voltants a nivell del
subministre de materials per a la reforma i en el moment de treure les runes produides durant
I’execucio de les obres, per tal d’assegurar el pas dels vianants i vehicles i evitar en tot el
possible la produccio de pols i la caiguda d’objectes a la via publica.

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-
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a) Evitar riscos

c) Combatre els riscos a I'origen
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contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral
competent, segons model inclds a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6é de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢&).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva
recollits en l'art. 15& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant I'execucio de I'obra i en particular en les seglents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio de |'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses

f) Larecollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

)) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o a prop de |'obra.

Els principis d'acci6 preventiva establerts a I'article 15¢& de la Llei 31/95 sén els segtients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord
amb els segtients principis generals:

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcid dels
llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la tecnica
f) Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia
dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracioé les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc especific.

4  L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, |'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

3.3.1 MITJANS | MAQUINARIA
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AJUNTAMENT DE ROSES

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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- Desploma i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosféeriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacioé de runes

3.3.4 RAM DE PALETA

- Generacio excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
1

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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- Projeccio de particules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.5 PAVIMENTACIO, REVESTIMENTS | ACABATS

- Generacio excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
-  Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.6 INSTAL-LACIONS

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes
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3.3.7 TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex Il del R.D.1627/1997)

exigible

eficac.
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AJUNTAMENT DE ROSES

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats
a l'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzades pels quals la normativa especifica obligui a
la delimitacié de zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio
e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

e Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

o Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
o Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
e Treballs que impliquin I'Us d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

3.4. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general privaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

Les persones que intervinguin de forma mes continuada a I’obra cal que rebin informacié
detallada de les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de les maquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del
comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d’emergencia.

Els elements de proteccié col-lectiva s’ajustaran a les caracteristiques fonamentals seglents:
- Les tanques autdonomes de limitacié i proteccio tindran com a minim 90 cm. d’algada,

essent construides a base de tubs metallics i amb peus per a mantenir la seva
verticalitat.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funcié protectora per a la qual estan previstes
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- Els elements de subjeccid, cintur6 de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes tindran suficient resisténcia per a suportar els esforcos a que puguin ser sotmesos
d’acord amb la seva funcioé protectora.

- La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a I’enllumenat de 30 A i per
forca de 300 m. La resistencia de les preses de terra no sera superior a la que garanteix
d’acord amb la sensibilitat de I'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecta
maxima de 24 V. Es mesurara la seva resisténcia periodicament i, sobretot, I'época més
seca de l'any.

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a maxim.

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialéctics,
ates el risc d’electrocucié per les linies eléctriques i catenaries del ferrocarril.

- Les pistes per a vehicles es regaran perqué no es produeixi aixecament de pols.

3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéencies entre les
diferents feines i circulacions dins I'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents
- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
- Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control
de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

- Reuvisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de reg que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de solucions d'execucidé a I'estat real dels elements

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacié de xarxa en forats horitzontals

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides
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3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacio de calcat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- Utilitzacié de davantals

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per
més d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

- Tot element de protecciod s’ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri
de Treball (MT).

- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologacié Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.

- Totes les peces de proteccid personal o elements de proteccid col-lectiva compliran el
que especifiqui la normativa vigent. A més, tindra fixat un periode de vida Util, que es
refusara a la finalitzacié d’aquest.

- Quant per les circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més rapid en una
determinada peca de roba o equip, es fara la reposicié d’aquesta, independentment de la
durada prevista o data de lliurament.

- Qualsevol peca de roba o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir el
maxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) sera refusat i es fara la
reposicié al moment.

- Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

- L’Us d’una peca de roba o equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s’hagin de dur a terme durant el

transcurs de la realitzacioé de I'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio,
robatori, etc..., seran a carrec del contractista.

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
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- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgcada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a |'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
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descarrega

- Comprovacié de solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.4.4 INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

- Es disposara de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis
higienics i caseta menjador, degudament dotats.

- El vestuari tindra armaris individuals amb clau, seients i calefaccio.

- La caseta de serveis higienics tindra un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a
cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefaccio.

- El menjador disposara de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,
escalfador de menijar, calefaccio i un contenidor per a deixalles.

- Per a la neteja i conservacio d’aquest locals es disposara d’un treballador amb la
dedicaci6 necessaria.

3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenara un vigilant de seguretat d’acord amb alld que preveu I’Ordenanca General
de Seguretat i salut en el Treball.

3.4.6 COMITE DE SEGURETAT | SALUT LABORAL

Quan a I'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comité de seguretat i
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuacié del qual seran les que assenyala
’OGSHT en el seu article num. 8. La seva composicié sera la seglent:

President: El cap d’obra o persona que designi.

Vice-president: El técnic de seguretat de I'obra.

Secretari: Un administratiu de I'obra

Vocals: L'ATS, i almenys 3 treballadors dels oficis més singulars de I'obra.

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent,
que es revisara mensualment i es fara d’immediat la reposicié del material consumit.
S'informara a I'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una lista
amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc.
per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats als centres d’assisténcia.

3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTENCIA

AREA BASICA DE SALUT (C.A.P)
Ctra. Mas Oliva, s/n telf. 972.15 38 10

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00
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CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50 972.67 50 50

3.5.2 RECONEIXEMENT MEDIC

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un reconeixement medic
previ al treball i, que sera repetit en el periode d’un any.

3.6 NORMATIVA APLICABLE
(En negreta les que afecten directament a la construccid).

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o méviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre oblgatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edlificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefalizacién, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
L;n el capitol 1 excloeix les obres de construccio pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales
e ma.
Modifica | deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon manual de cargas que
entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes
cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disg)osiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball
’5’90/‘0”3@% 7/'7)deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 7100 a 105 derogats per O. De 20/07/1956
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0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 66° a 74° (BOE:
03/02/40) Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correcci6 d'errades:BOE: 17/10/70

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades:BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitacion

- 0. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:
14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevaciéon y
Manutencién referente a grias-torre desmontables para obras
Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Prcgeccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correccié d'errades:BOE: 06/04/71
Modificacié: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion
personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metdlicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificaci6: BOE: 24/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificaci6: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos

Modificacié: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificaci6: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales

Modificacié: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos

Modificaci6: BOE: 30/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacié: BOE: 31/10/75

* R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificaci6: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

Roses, a la data de la signatura electronica
(Document signat electronicament)
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Plec de condicions técniques




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN REFERENCIA
URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:

1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800c1743b0f

Origen: Ciutada

SIGNATURES
1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026
2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat

\dentificador document: ES L01171523 2026 55566445 per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20
Pagina 119 de 212

(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

1%
Q
1%
o
=
o
B
S
©
<Q
9
=1
D
17}
=
1%
Q.
=3
=
o
[9]
=
©
o
=4
o)
£
3
(5]
<]
°
=
9]
3
o
o
5=
<]
=
=}
Qo
£
]
=
L
E
Q
>
3
o]
°
o
o

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

-05.
-06.
-07.
-08.
-09.
-10.

-11.
-12.
-13.
-14.
-15.
-16.
-17.
-18.
-19.
-20.
-21.

-22.
-23.
-24.
-25.
-26.
-27.
-28.
-29.
-30.
-31.
-32.
-33.
-34.
-35.
-36.
-37.
-38.
-39.

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 119 de 212

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Preliminar

-01. Objecte del Plec de condicions

-02. Documentacié del contracte de I'obra

-03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
-04. Interpretacions

Delimitacié general de les funcions técniques

Direcci6 de I'obra
Facultats generals
Tecnics Directors
Regim juridic
Contractista
Llibre d'obres

Obligacions i drets generals del contractista

Verificacio dels documents del Projecte
Pla de seguretat

Oficina d'obra

Representacié del contractista

Preséncia del contractista a I'obra
Responsabilitat del contractista

Treballs no estipulats expressament
Reclamacions contra els técnics directors
Recusacié pel contractista del personal nomenat per la Direccié Facultativa
Faltes del personal

Vigilancia a I'obra

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Replanteig de I'obra

Comengament de I'obra i del pla de treball
Ampliacié del projecte per causes imprevistes
Prorroga per causa de forga major
Responsabilitat de la Direccié Facultativa
Condicions generals en I'execucié dels treballs
Obres ocultes

Vicis amagats

Condicions que han de reunir els materials
Materials i aparells

Materials no utilitzables

Control de qualitat

Neteja de les obres

Treballs defectuosos

Mitjans auxiliars

Suposits de modificacions

Partides algades




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN REFERENCIA
URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800c1743b0f

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 120 de 212

SIGNATURES

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

Preliminar

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 120 de 212

Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d'aquest projecte son totes les necessaries i suficients per a les obres de ENDERROC
D’EDIFICIS ENTRE MITGERES SITUATS AL CARRER SANT JOSEP, NUM. 11 | AL CARRER DEL CASTELL
DE LA TRINITAT, NUM. 52-54, DE ROSES, amb estricta subjeccié a la documentacié de |'obra grafica i
estricta del projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada
cas particular, puguin dictar els tecnics directors de I'obra.

Aquesta documentacié es completa amb I'estat d’amidaments i el pressupost de I'obra, on s'inclou una
referencia de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al-legar errades en els amidaments
-que haura de revisar i ratificar, o fer seves el contractista-, interpretacié del projecte o dels preus unitaris que
hauran servit per compondre el pressupost total.

Article 2. DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els seglients documents relacionats per ordre de prelacio quant al valor de les seves
especificacions en cas d'omissié o aparent contradiccio:

1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de I'obra si existeix.
2n El present Plec de condicions particulars.

3r El Plec de condicions general.

4t La resta de la documentacio del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direccioé Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a interpretacio,
complement o precisié de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les grafiques, i en els planols, la cota preval sobre la mesura a escala.

Article 3. NORMES D’APLICACIO GENERAL | DISPOSICIONS LEGALS A TENIR EN COMPTE.

En I'execucié d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de I'aplicacié de la
normativa concreta d'obres d'edificacio i urbanitzacid, que inclou:

Urbanisme i administracié publica

(ROAS).

Edificacio

27/6/2013)

e Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificacio del Text refés de la Llei d'urbanisme

Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d’urbanisme.

Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text refos de la Llei del Sol.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de Text Refés de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions publiques.

e Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis del ens locals

e Text refés del Pla General d'Ordenacié Urbana de Roses (PGOU) de juliol de 2013 aprovat definitivament per la
Comissié Provincial d’Urbanisme de Girona en data 7 de juliol de 1993, juntament amb les posteriors
modificacions puntuals aprovades.

e Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio, modificat pel RD
173/2010, pel qual es modifica el Codi técnic de I'edificacié.
REQUISITS BASICS DE FUNCIONALITAT
Funcionalitat
Accessibilitat
Telecomunicacions

REQUISITS BASICS DE SEGURETAT
Seguretat estructural
Seguretat en cas d’incendis
Seguretat d’utilitzacio

REQUISITS BASICS D’HABITABILITAT
Estalvi d’energia

Proteccié enfront del soroll

e Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencioé i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

e Ley 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'edificacié (BOE: 06/11/99), modificacié: Ley 52/2002,(BOE
31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE

Accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques

1%
Q
1%
o
=
o
B
S
©
<
v
=1
[}
9
=
1%
Q.
£
=
o
[}
=
©
=
=4
[}
£
3
(5]
<}
S
%
4}
3
o
o
5=
<]
=
=)
o)
£
©
=
L
E
Q
>
3
[}
]
o
a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

e Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

e Decret 135/1995, de 24 de marg, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoci6é de I’Accessibilitat i de
supressié de Barreres Arquitectoniques.

e Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i de supressié de barreres
arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.
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e Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacioé per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats

Segquretat i salut en el treball
e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.
o Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les Disposicions Minimes de Seguretat i Salut en
les Obres de Construcci6.

Residus de la construccié i control de qualitat
e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC).
e Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacio del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccio.
e Decret 375/88, de 1 de desembre, sobre control de qualitat de I’edificacié. Ordre 13/09/89 relacié minima de
materials a controlar. Ordre 16/04/92 modifica la relacié de materials.

Enllumenat i proteccié del medi nocturn
e Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per a la Proteccié del Medi Nocturn.
e Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
e Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d’Ordenacié Ambiental de
I’Enllumenat per a la Protecci6é del Medi Nocturn.

Altres administracions
e Llei 4/1998 de Proteccio6 del Cap de Creus.
¢ MAH/2618/2006 Pla Especial de proteccié del medi natural i del paisatge del Parc natural del Cap de Creus.

e Llei 5/2003 de Mesures de prevencié d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata amb
la trama urbana i el reglament que la desenvolupa (decret 123/2005).

Llei 5/1998 de Ports de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa (decret 258/2003).

Decret 17/2005 de Reglament de Marines interiors.

Decret 206/2001 de Reglament de Policia portuaria.

Llei 22/1988 de Costes i el Reglament que la desenvolupa (RD 1471/1989).

Llei 6/2005 de Carreteres i el reglament que la desenvolupa (decret 293/2003).

Llei 8/2005 de proteccid, gestié i ordenacié del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)

Pla Director Urbanistic del Sol no Urbanitzat de la Serra de Rodes i entorn publicat al DOGC la seva aprovacio
definitiva en data 12 de gener de 2007.

e Pla Director Territorial de 'Emporda publicat al DOGC la seva aprovacié definitiva en data 20 d’octubre de 2006.

Control ambiental de les activitats
e Llei 20/2019, de 4 de desembre de 2012, de prevencié i control ambiental de les activitats (PCAA)

e Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacié de I’activitat administrativa de I'Administracié de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de |'activitat economica

Soroll

e Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en referéncia a la zonificacidé acustica, objectius de qualitat i
emissions acustiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2207).

e Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccioé contra la contaminacié acustica, i annexos modificats segons el Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei.

e Ordenanga municipal de sorolls i vibracions de Roses.

També, si s’escau, la seglient normativa relativa a:
e Decret 65/1982, de 9 de marg, que regula I'atencié assitencial i educativa dels infants menors de 6 anys.
Decret 1004/1191, modificacié continguda a la Disposicié Addicional 3% del RD 1487/1994.
Decret 353/2000, sobre requisits minims de determinats centres d’educacié infantil.
Criteris per a la construccié de nous edificis per a centres docents publics.
Decret 297/1997, de 25 de novembre, reglament de policia sanitaria mortudria.

Cataleg d’elements urbans i criteris d’urbanitzacié aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre de
2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.
Article 4. INTERPRETACIONS

Es obligatori per part del contractista I'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en aquest
document i en els documents oficials referents a la industria de la construccié vigent, i si sortissin dubtes o
interpretacions diferents, I'esmentat contractista haura de consultar i acomplir exactament les ordres
donades pels técnics directors, havent d'informar-los durant tota I'execucié de I'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions generals de
la Direccié General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

Delimitacié general de les funcions Técniques
Article 5. DIRECCIO DE L'OBRA

La direcci6 facultativa dels treballs I'assumeixen els técnics municipals als quals I’Ajuntament ha nomenat
com a Directors de les obres.
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Correspon al contractista:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de I'obra en aplicacié de I'estudi corresponent, i

disposar, en tot cas, l'execucid de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per

I’observanca de la normativa vigent en matéria de seguretat del treball.

c) Fer subscriure amb els técnics directors I'acta de replanteig de I'obra.

d) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes técniques i a les regles de la

bona construccié. Ostentara la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordini les

intervencions dels sots-contractats.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant

els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de la direccié facultativa, els

subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o documents idoneitat requerits per les

normes d'aplicacié.

f) Custodiar el llibres d'ordres i seguiment de I'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que es practiquin.

g) Facilitar a la direcci6 facultativa amb antelacié suficient, els materials necessaris per dur a terme els

assaigs que li corresponguin.

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

k) Es obligacié del contractista la col-locacié dels cartells informatius de les obres a realitzar, d’acord amb el

model inclos en el projecte subministrat per la Direccidé Facultativa, tant pel que fa al de I’Administracié

Municipal com d’altres Administracions que intervinguin en el projecte. La col-locacié dels cartells

esmentats sera preceptiva i previ a la tramitacié i presentacio de la primera certificacié d’obres.

I) Es a carrec del contractista la col-locacié de cartells, senyals de transit i altres sistemes indicatius de les

obres que s’estan realitzant a la via publica, aixi com la realitzacié i pagaments dels tramits administratius
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Article 6. FACULTATS GENERALS

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tecnics directors, és missié especifica seva la
direccio dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitja dels seus representants
técnics, i per aixd amb autoritat técnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst especificament en el
Plec de condicions de I'edificacio i urbanitzacid, sobre les persones i les coses situades a I'obra, i en relacié
amb els treballs que, per I'execucié dels edificis i obres annexes, duguin a terme.

Article 7. TECNICS DIRECTORS

Correspon als tecnics directors:

a) Comprovar I'adequacié del projecte a les caracteristiques del sol.

) Efectuar el replanteig de |'obra i preparar a I'acte corresponent.

) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessaries.

) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingéncies que es
produeixin i impartir les instruccions complementaries que siguin necessaries per aconseguir la correcta
solucié arquitectonica.

e) Coordinar la intervencié en I'obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié en funcid

propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

f) Planificar, a la vista del projecte urbanistic del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control de
qualitat i econdmic de les obres.

g) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les
freqliencies programades en el Pla de control, aixi com efectuar les demés comprovacions que resultin
necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tecnica aplicable.
Informara al constructor dels resultats donant les ordres oportunes; si no es resol la contingéncia adoptara
les mesures que corresponguin.

h) Redactar quant es requereixi I'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la realitzacié de
I'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per I'aplicacié del mateix.

i) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant la seva correcta execucio.

j) Realitzar els amidaments de I'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de I'obra.

k) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en I'acte de recepci6.

I) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

Article 8. REGIM JURIDIC

El contracte es regira pel plec de clausules administratives generals pels contractes d’obres aprovat per
I’Ajuntament de Roses, el plec de clausules administratives particulars, el present plec de condicions
particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions publiques aprovat per
R.D.1098/2001 de 12 d’octubre.

Article 9. CONTRACTISTA
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necessaris per a I’'ocupacio d’aquesta via publica, sempre que no sigui sota llicéncia municipal.
Article 10. LLIBRE D’OBRES

S’entregara per part del promotor un llibre d’obres que el contractista haura de custodiar, i servira per recollir
les ordres que dicti la direccio facultativa i les incidéncies i comunicacions que tant la direccio com el
contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

Previ a I'inici de les obres, el contractista consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta
suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada. En cas contrari, sol-licitara els aclariments

El contractista es compromet a complir i fer complir la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevencio de riscos
laborals, I'Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball segons I'ordre del Ministeri del Treball
9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres demanades de la Direccié Facultativa en aquest
sentit. Aixi mateix complira el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, incidint en la presentacié del Pla de
seguretat i el compliment de I'article 11 del RD 1627/1997.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns publics i privats, evitant també la
caiguda de materials de I'obra i col-locant les proteccions i senyalitzacions necessaries per al pas de
vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en sera responsable directe al contractista. La Direccio
Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

Article 13. OFICINA A L'OBRA

El contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual s’instal-lin unes taules adequades on es pugui estendre
i consultar els planols. En aquesta oficina el contractista tindra sempre una copia de tots els documents del
projecte que li hagin estat facilitats pels técnics directors, i també el llibre d'ordres.

Cada ordre haura d'estar feta i signada per la Direccié Facultativa, i se subscriura I'assabentat en
representacio del contractista pel cap de I'obra o encarregat. La copia de cada ordre quedara en poder de la
Direcci6 Facultativa, mentre que I’original restara en el llibre.

Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista restara obligat a tenir un técnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i si no
en té cap sera el mateix contractista qui portara I'obra, la qual cosa sera comunicada per escrit a
I'Ajuntament abans de comencar els treballs.

Tant el contractista com el técnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions que
puguin passar a cometre's per I'execucié anomala de les obres o l'incompliment de les disposicions, en
especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, vehicles i neteja de la via

Article 15. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per ell mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats estara present durant la jornada legal
de treball i acompanyara la Direccio Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva
disposicié la practica dels reconeixements que es considerin necessaris subministrant-los les dades
necessaries per a la comprovacié dels amidaments i liquidacions.

Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de caracter
oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a |'acompliment
de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, legislacié vigent
respecte al treball, i sera responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per incompliment d'aquests
requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor I'Ordenanga de seguretat i higiene del treball
en la industria de la construccié. El contractista vigilara, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat
degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en I'execucié de I'obra contractada. Sera
també responsable, juridica i econdmicament, de tots els mals que per causa seva es produissin a les vies
publiques o finques contigles.
El contractista és responsable del bon funcionament i de I'execucié de les obres, ordenara a la demolicio i
reconstruccié de les que, a criteri de la Direccid Tecnica de I'obra, no reuneixin les degudes condicions,
sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades amb anterioritat. En cap cas
podran al-legar-se aquestes circumstancies com a factors que poguessin afectar la data d'acabament de les

Es fa especial mencio, si aixi s’estableix en el Pla de seguretat, de I'obligacié del contractista de constituir en
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I'obra el Comite de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual estara presidit pel cap de
|'obra designat per I'empresa constructora, i de subscriure una asseguranca que cobreixi el risc de danys i
enfonsament de I'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinaria i els riscs extraordinaris.

Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Es I'obligacié del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construccié i aspecte de les obres,
encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de |'esperit d'aquest plec i de la
seva correcta interpretacio, ho disposi la Direccioé Tecnica de I'obra.

Es a carrec del contractista la realitzacié de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels diferents
serveis que s’afecten o que cal reposar. Aixi mateix haura d’abonar les reparacions realitzades per els
instal-ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de I’execucié de les obres, omitint el cas que
I’existencia del servei no hagués estat definida pel projecte o les companyies concessionaries.

Es I'obligacié del contractista el tancament perimetral de I’ambit de I’obra a judici de la Direccié Tecnica o del
Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a carrec seu els diferents tancaments o passeres provisionals
que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un recorregut peatonal necessari a
judici de la Direccio Téecnica.

Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TECNICS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen els técnics directors, solament
podra presentar-les per mitja d'ells mateixos, davant I'Ajuntament, i si sén d'ordre econdmic directament a
I'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre técnic o facultatiu dels técnics directors, no s'admetra cap
reclamacio i el contractista podra salvar la responsabilitat, si aixi ho creu oportu, mitjangcant una exposicio
raonada dirigida als tecnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant de recepcio,
que en tot cas sera |'gbligatori per a aguest tipus de reclamacions.

Article 19. REPOSICIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIO FACULTATIVA

La Direccid de les obres podra no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les condicions
d'aptitud per al bon desenvolupament de I'obra, essent substituit per altre personal apte sense dret a
reclamacio per part del contractista.

El contractista no podra recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per aquests de
la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de I'Ajuntament es designin uns altres facultatius per als
reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests procedira d'acord a I'estipulat
en l'article precedent, perod sense que per aquesta causa pugui interrompre's la marxa dels treballs.

Article 20. FALTES DEL PERSONAL

La Direccié Técnica, en el suposit de desobediencia a les seves instruccions, incompetéencia manifesta o
negligéncia greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podra requerir el contractista perquée
aparti de I'obra els operaris causants de la pertorbacié.

Article 21. VIGILANCIA A L'OBRA

El contractista esta obligat, un cop comengada I'obra, a abonar I'import de la vigilancia dilirna i nocturna que
puguin fer falta; aquest import es considerara inclos en les despeses generals d'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars
Article 22. CAMINS | ACCESSOS

El constructor disposara a carrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direccié Técnica podra
exigir la seva modificacié o millora.

Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA

Abans d'iniciar-se les obres, tindra lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat replantejament el
fara la Direccié Técnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi fara constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els documents

contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamacié per part de I'adjudicatari, entenent-se que
abans de fer I'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es fara d'acord amb els planols del projecte i es deixaran sobre el terreny els senyals i
referencies, amb suficient garantia de permaneéncia per tal de poder fer referéncia els treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direccié Facultativa determini, i s'aixecara acta en cada ocasio. Les
despeses dels replantejaments seran a carrec del contractista. L'abséncia del contractista o del seu
representant legal als replantejaments no implicara el reconeixement que en resulti.

Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. Planning

El contractista estara obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de causa
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justificada des de la notificacié de I'autoritzacié per iniciar les obres, quan s'estableixi expressament en el
Plec de clausules administratives particulars. Aquesta clausula haura de figurar sempre que la total execucié
de I'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administracié resoldra sobre ell, dins els 30 dies seglents
a la seva presentacié. La resolucié pot imposar al programa de treball presentat la introduccié de
modificacions o acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules de

El programa de treball especificara dins I'ordenacié general, els periodes i imports d'execucié de les diferents
unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clausules administratives
particulars per a I'acabament de les diferents parts fonamentals en que s'hagi considerat I'obra.

En el cas que Il'execucié de les obres coincideixi amb els mesos d'estiu, I'Ajuntament es reserva el dret
d'aturar les obres des del 30 de juny fins el 15 de setembre per raons d'interés public donat que es tracta
d'una poblacié turistica, els costos que aix0 suposi aniran a carrec del contractista i sense que aquest tingui
cap dret d'indemnitzacié. Durant aquest espai de temps en que les obres s'hagin d'aturar es podra acordar
una suspensié de les obres essent a carrec del contractista el manteniment de la senyalitzacié, obra
executada, instal-lacions, ...

La Direccio Teécnica podra acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista hagi
presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a interessos de
demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

Article 25. AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGA MAJOR

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s’interrompra els treballs, es
continuara segons les instruccions donades per la Direccié Tecnica mentre es formula o es tramita el projecte
modificat, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques. El contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el
que la Direcci6 de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol altra obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el seu import li sera consignat en un pressupost

Article 26. PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR

Si per causa de forca major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués comencar
les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se li atorgara una
prorroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe favorable de I'arquitecte.

El contractista exposara, per escrit dirigit a la Direccié Técnica, la causa que impedeix I'execucio o la marxa
dels treballs i el retard que per aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que
sol-liciten per aquesta.

Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

El contractista no podra excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, al-legant com
a causa la mancanga de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas que havent-lo
sol-licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIO DELS TREBALLS

Els treballs s'ajustaran exactament als planols del projecte d'execucio, a aquest Plec de condicions i a I'estat
d'amidaments. Els técnics directors de I'obra resoldran qualsevol discrepancia que pogués existir. Si per
qualsevol circumstancia fos necessari efectuar alguna variacié a I'obra, es redactaran els corresponents
planols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i,
per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels técnics no s'oposara cap alteracié en el pressupost del projecte si no es
redacta el corresponent projecte modificat.

Article 29. OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a I'acabament de I'obra, s'aixecaran els planols
necessaris perqué quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, i s'entregara:
un, a la Direccid Tecnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests hauran d'anar
suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els amidaments.

Article 30. VICIS AMAGATS

Si la Direccioé Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l|'existencia de vicis de construccid
amagats en les obres executades, ordenara en qualsevol moment i abans de la recepcié definitiva els
enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que sén defectuosos. Les
despeses seran a carrec del constructor sempre que la Direccié Tecnica tingui rad en els suposits.

Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari emprar haura de reunir les qualitats que es requereixin per la seva
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funcié a judici de la Direcci6 Técnica de I'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilitzacié a I'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin
excepcionalment en el document contractual per referéncia a la marca, model o denominacié especifica,
solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si aixi ho autoritza
expressament la Direccié Técnica de I'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendra que un producte és
similar si compleix les mateixes caracteristiques técniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificara la partida corresponent de conformitat amb
aquest menor preu, i s'acompanyara la certificacié de I'obra amb el document que acrediti la conformitat de
la Direccié Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s’arriba a un acord en la fixacié del preu del
material similar, aquest no podra autoritzar-se.

Article 32. MATERIALS | APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli
convenient, excepte en els casos en qué el Plec particular de condicions técniques preceptui una
procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprenent o arreplegament, el constructor haura de presentar a
la Direccié Tecnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual s'especifiquen totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun d'ells.

Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES

El contractista, al seu carrec, transportara i col-locara agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, elg
materials procedents d'excavacions i enderrocs. Es retiraran de I'obra i es portaran a I'abocador quan aixi
estigui establert en el pressupost.

Article 34. CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes per a la construccio de I'obra es consideraran incloses totes les despeses necessaries per
procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan facin
referéncia al control de qualitat de I'obra, d’acord al nivell d’exigencia definit en el Pla de Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haura de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que ofereixi
garanties suficients a judici de la Direccié Téecnica. El seu cost esta inclos en el pressupost, tant si es troba
formant part d’un percentatge del P.E.M. o bé com a capitol independent.

Article 35. NETEJA DE LES OBRES

Es obligacié del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer
desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, adoptar les mesures i executar tots els
treballs que siguin necessaris perque |'obra ofereixi un bon aspecte.

Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS

Fins que hi hagi la recepcié definitiva de les obres, el contractista és I'Unic responsable de I'execucio dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva mala execucié o
per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col-locats, sense que puguin servir d'excusa, ni li
concedeixi cap dret la circumstancia que els técnics directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats
en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a consequéncia de tot aix0, quan els tecnics municipals directors o el seu representant en I'obra se
n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col-locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucié dels treballs o una vegada s'hagin
acabat, i abans de verificar-se la recepcio definitiva de I'obra, que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruides d'acord amb el contractat i tot aixd a carrec de I'adjudicatari de les obres.

Article 37. MITJANS AUXILIARS

Seran a carrec del contractista les bastides, cintes, maquines i altres mitjans auxiliars que es necessitin per al
funcionament i execucié dels treballs, i les connexions de servei i instal-lacions necessaries per a la correcta
execucio de les obres, no tenint la Direccié Facultativa cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident
personal que pugui passar a les obres per insuficiencia dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista esta obligat, a criteri de la Direccié Técnica, a disposar en cada moment de la maquinaria
necessaria per poder portar I'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari de I'obra.

Article 38. SUPOSITS DE MODIFICACIONS

El projecte es pot modificar en base a uns suposits, els quals s'entenen referits a la condicié de no haver sigut
previsibles amb anterioritat a la contractacio i havent aplicat tota la diligéncia requerida d'acord amb una bona
practica professional en I'elaboracié del projecte o en la redaccié de les especificacions técniques, essent
aquests suposits els seglents:

1. Aparicié de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives de tipus geologic, hidric o
arqueologic.
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2. Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, d'electricitat i de gas, en les
seves respectives xarxes i per incorporar millores en les instal-lacions municipals com ara enllumenat
public, sanejament i reg.

Partides d'obra que es puguin afectar amb la modificacié: la modificacié només podra afectar a les partides
incloses o per incloure en el capitol d'enderrocs i moviments de terres, de clavegueram, d'aigua potable, de
baixa tensio, d'enllumenat public.

Percentatge maxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificacié: 10%
Article 39. PARTIDES ALCADES

D’acord amb I'article 154.3 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les administracions publiques, RGLCSP, les partides algades d’abonament integre
s’abonaran al contractista un cop executades en la seva totalitat.

Tot i aixd i d’acord amb aquest article, determinades partides algades d’abonament integre que s’inclouen
en el pressupost d’aquest projecte es liquidaran de forma proporcional a les certificacions d’obra
executades o a l'evolucid propia de la mateixa partida a justificar. Aquestes partides a liquidar
proporcionalment a I'obra realitzada sén, basicament, les segiients:

e Partida alcada a justificar per despeses del compliment del Pla de seguretat i salut durant
I’execucio de les obres.

e Altres partides alcades a justificar per obres de modificacio, desplagament, modificacié i/o millora
d’instal-lacions de les companyies de serveis publics.

Roses, a la data de la signatura
(Document signat digitalment)
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Plec de condicions técniques particulars
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D- ELEMENTS COMPOSTOS

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
D07 - MORTERS | PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0705A21,D0701821.
1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ciment utilitzat:
- Morter de ciment blanc BL /42,5
- Altres CEM 1/32,5
Resisténcia orientativa en funcié de les dosificacions:

-1:8/1:2:10 >= 20 kg/cm2
-1:6/1:5/1:7/1:1:7 >= 40 kg/cm2
-1:4/1:0,5:4 >= 80 kg/cm2
-1:3/1:0,25:3 >= 160 kg/cm2

En els morters per a fabriques, la consisténcia ha de ser 17 + 2 cm, mesurant I'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc
grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.

2.CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracié i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicio diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NBE-FL/90 "Norma Basica de la Edificacion. Muros Resistentes de Fabrica de Ladrillo."
DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

D07 - MORTERS | PASTES

D0O7J - PASTES DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D07J1100.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia.

En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A): 17 <=A<=18

Temperatura de l'aigua: >=5°C

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracié i la utilitzacié de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de I'elaboracié de la pasta.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K- PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D'EDIFICIS
K1 - TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO

K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA

K121 - BASTIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K1213251.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
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- Neteja i preparacio del pla de recolzament, i proteccio dels espais afectats

- Muntatge i col-locacié dels elements estructurals de la bastida

- Col-locaci6 dels dispositius de subjeccié i arriostrament de la bastida

- Col-locacié de les plataformes de treball

- Col-locaci6 dels elements de proteccio, accés i senyalitzacid

- Desmuntatge i retirada de la bastida

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals

- Neteja i preparacio del pla de recolzament, i proteccioé dels espais afectats

- Muntatge i col-locacié dels elements estructurals superiors

- Col-locacié6 dels dispositius de subjecci6 i seguretat del pont

- Col-locaci6 de les plataformes de treball a terra

- Col-locacié dels elements de proteccio, accés i senyalitzacid

- Prova de carrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
Desmuntatge i retirada de la bastida

Lloguer de bastida o pont penjant:

- Revisi6 periddica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat

CONDICIONS GENERALS:

La bastida muntada ha de ser estable per a les carregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les carregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentaci6 i les especificacions de la casa subministradora.

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al calcul sense

deformacions ni danys.

Les plataformes de treball han de tenir una amplada minima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada

minima de pas en un punt es de 50 cm.

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'algada, un tub intermedi a 520

mm d'algada i un socol de 150 mm d'algada a tocar de la plataforma.

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separacié es igual o inferior a 30 cm, pot no estar

col-locada la barana.

Han d'estar col-locats tots els elements de proteccié de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona

d'influéncia de la bastida.

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de

seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporcio de forats ) correspongui amb els suposits de calcul.

La bastida i els desviaments de transit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits.

Distancies entre la bastida i linies eléctriques amb cables nus:

- Linies amb tensié => 66.000 V: =>5m

- Linies amb tensié < 66.000 V: =>3 m

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment despres de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions

d'uni6 dels elements de la bastida.

gi hi hg ﬂeu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glagades, cal garantir que no hi hagin superficies lliscants a les plataformes
e treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, I'existéncia de serveis, especialment linies electriques
que puguin interferir, etc.

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col-locats.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIDA TUBULAR:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, en moduls de 5 m2.

PONT PENJANT:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de
seguridad.

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibacién de tubos de acero.
Requisitos. Ensayos.

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.

K1 - TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
K12G - ANUL-LACIO D'INSTAL-LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K12GF000,K12GG000,K12GH010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Anul-lacié d'instal-lacié interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de les obres.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Arf1u|-|aci<’> d'ir&staDI-Iacié interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del comptador o de I'escomesa, per a subministrament
inferiora2 " de

- Anul-lacié d'instal-lacio interior eléctrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres eléctrics o de I'escomesa, per a subministrament
a baixa tensié de 200 kVA, com a maxim

- Anul-lacié d'instal-lacié interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador o de I'escomesa, per a subministrament de DN
100 mm, com a maxim

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
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- Operacions de preparacio

- Desconnexi6 dels ramals que calgui anular
- Col-locacié de taps o terminals

- Senyalitzacié dels elements desconnectats

CONDICIONS GENERALS:

Les instal-lacions anul-lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexié per tal que no es produeixi una connexié per error o
desconeixement.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexié.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veines, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de xarxa anul-lada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a I'Gs a qué es destini.

K1 - TREBALLS PREVIS | D'IMPLANTACIO
K15 - PROTECCIONS COL-LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K151E010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC) s6n un conjunt de peces o organs units entre si, associats de forma solidaria, destinat a
I'apantallament i interposicié fisica, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
consequéncies del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de proteccio.
S'han considerat els tipus de proteccié seguents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccié de forats verticals amb vela de lona

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa i pescants

- Proteccié de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta

- Proteccié de bastides i muntacarregues amb malla de polietilé

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mensula i xarxes

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta

- Protecci6 front a projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de seguretat

- Proteccié de talis amb malla metal-lica i lamina de polietile

Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment

- Protecmons lineals front a caigudes de persones o objectes:

- Baranes de proteccié del perimetre del sostre, escales o buits a I'estructura

- Barana de protecci6 a la coronaci6 d'una excavacio

- Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'1 m d'algada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i socol

- Linia per a subjeccié de cinturons de seguretat

- Passadis de proteccié front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts

- Marquesines de proteccio front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma

- Protecci6 front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla

Proteccié de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora

- Protecaons puntual front a caigudes de persones o objectes

- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres

- Comporta basculant per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres

- Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacioé

- Anellat per a escales de ma

- Marquesina de proteccioé accés aparell elevadors

- Pont volant metal-lic amb plataforma de treball en voladis
- Protecci6 de les zones de treball front els agents atmosferics

- Pantalla de protecci6 front al vent

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecci6 en I'Us de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié electrica

CONDICIONS GENERALS:

Els SPC s'instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a I'energia fora de control
protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Maquines o Maquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

Han d'instal-lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplagar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de
persones o bens.

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mobils dels SPC i els elements fixos o mobils del seu
entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o
mantenir els SPC.

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us
del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realitzacié d'alguna operacio relacionada amb aquest, es
obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES
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1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

Ha d'estar constituida per:

I'estructura.

superiors o la coberta.

proteccid.

zones perilloses.

sobre del terra).

construccion.

K1RA2135.

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIO DE PLANTES | MALES HERBES
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Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar
proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als minims possibles.

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies que comprometin I'eficacia de la seva funcio.

Quan durant la utilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillés, I'operacié haura de realitzar-se amb
els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distancia de seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIO:
Protecci6 provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des
d'una algada superior a2 m.

- Muntants d'1 m d'algada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'algada, solidament ancorat al muntant.

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum
maxima de reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'algada.

El conjunt de la barana de protecci6 tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i sera capag

de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES | PESCANTS:
El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col-locats amb el seu costat menor (7 m) en
sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en construccié.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordé de poliamida de 6 mm de diametre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb

Les cordes de fixacio inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diametre.

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap indicacié. Han d'estar fixades verticalment a
dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a |'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes

L'estructura de proteccié ha de ser adequada a la maxima algada possible de caiguda d'objectes i al pes maxim previsible d'aquests
objectes. L'impacte previst sobre la proteccié no haura de produir una deformacié que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d'Us son les adequades al risc que es vol prevenir, i que la
seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades a I'operaci6 a realitzar. La seva utilitzacio i
transport no implicara riscos per a la seguretat dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisié o reparacié dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels
treballadors es realitzaran després d'haver aturat |'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perque aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacié dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la
seva vida util, d'acord amb les instruccions del fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficacia preventiva o hauran de prendre's les mesures
necessaries per a impossibilitar el seu Us.

BARANES DE PROTECCIO:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'algada mitjancant proteccions individuals, quan
a causa al procés, les baranes perdin la funcié de proteccio col-lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES | PESCANTS:
No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que I'embossament de la xarxa resti a una algada de terra suficient per tal que en cas
de caiguda, la deformacié de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié per

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: »
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que I'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximacioén de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicacién de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indUstria de la construccién.
Convenio OIT nimero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de instalacion.
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contenidor.

Arrencada d'arbres:

- Arrencada de la soca

ARRENCADA D'ARBRES:

seglients aspectes:

- Cultius autoritzats

- Termini de seguretat

- Dosi d'aplicacié

- Problemes de toxicitat

- Possibilitat de barreges
Data de caducitat

de les fulles).

indicat pel fabricant.

ARRENCADA D'ARBRES:

NORMATIVA GENERAL:
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aplicaci6 de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminacié de plantes i herbes i arrencada d'arbres.

S'han considerat les operacions seglents:

- Aplicaci6 de raticida a I'interior d'edificis

- Aplicacié de tractament insecticida a I'interior d'edificis

- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, carrega i transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de I'abocador.

- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals per a una algaria de brossa de 150 cm, com a maxim i
carrega sobre camié o contenidor.

- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superficie pavimentada, aplicacié de tractament herbicida i carrega sobre camié o

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Aplicacié de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:
- Preparacio del producte per a la seva aplicacié

- Aplicacié del producte sobre les superficies a tractar

- Recollida de la brossa generada i carrega sobre camié o contenidor

- Preparaci6 de la zona de treball, amb protecci6 i senyalitzaci6 dels espais afectats
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc
- Tala del tronc, a ran de soca

- Recollida de la brossa generada i carrega sobre camié o contenidor

Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:

- Preparacio6 de la zona de treball, amb protecci6 i senyalitzacié dels espais afectats
- Arrencada de les plantes i herbes

- Recollida de la brossa generada i carrega sobre camié o contenidor

No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de terra.

APLICACIO DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES | HERBES AMB HERBICIDA:
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a I'etiqueta dels envasos del producte i en especial fent atencié als

- Toxicitat del producte i mesures de precaucio

Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distancia adequada fins a humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers
Els tractaments insecticides a l'interior de I'edifici, cal fer-los garantint que no tindran accés les persones durant el periode de seguretat

Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a I'abast del public. Si és necessari tractar espais amb accés de public cal
col-locar el producte dins de recipients protectors especials.

La dosificacié s'ha de fer amb precisio, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant.

En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes seques, etc.)

ESBROSSADA DE PLANTES | MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

APLICACIO DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES | HERBES AMB HERBICIDA:

S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratories. S'ha d'anar protegit amb guants i, si I'aplicacié
és per sobre del cap, amb careta.

S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc toxica i seguint les indicacions de les Estacions d'Avisos Agricoles.
S'ha de llegir amb atencio les indicacions d'us que figuren a les etiquetes dels envasos.

L'obertura d'envasos i la manipulaci6 dels productes, cal fer-les a |'aire lliure o en locals molt ventilats.

S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los Gnicament per aquest Us.

En casos d'intoxicacié és molt important acudir al metge i facilitar-li un envas del producte amb etiqueta.

S'ha d'aplicar a primera hora del mati o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent.

No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en época de floracié.

En época de floracié no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.

Si el producte és d'aplicacié sobre la planta actuant per contacte caldra mullar bé i uniformement tota la superficie foliar.

Si el producte és d'aplicacié sobre la planta actuant per traslocacio, com els hormonals, caldra complir la normativa especifica i tenir en
compte que per ser efectius necessiten que la planta estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa.

Si el pesticida és d'aplicacié sobre del sol s'ha de tenir en compte la composicié i la humitat del sol.

ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES | MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:

Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball.

No s'han de malmetre les estructures o construccions existents.

En tallar les branques i el tronc de I'arbre, cal verificar que no hi a cap linia eléectrica o de comunicacions que pugui ser afectada.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

APLICACIO DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES | HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS MANUALS:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos fitosanitarios para prevenir dafios a la fauna silvestre.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentacion técnico-sanitaria para la Fabricacion, comercializacion
y utilizacién de Plaguicidas.
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Orden de 26 de mayo de 1979 sobre utilizacion de productos fitosanitarios.

Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibiciéon de la comercializacion y utilizaciéon de productos fitosanitarios que contienen ciertas
sustancias activas, en aplicacion de las directivas 79/117/CEE del consejo, y 83/131/CEE de la comision de las Comunidades Europeas.
Ordre d'1 de desembre de 1983, per la qual es regula la utilitzacié del bromur de metil.

CONTROL DE PLAGUES:

DECRETO sobre fabricacion y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicacion.

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizacién para comercializar y
utilizar productos fitosanitarios.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentacién técnico-sanitaria para la Fabricacion, comercializacion
y utilizacion de Plaguicidas.

Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentacion técnico sanitaria para la fabricacién, comercializacion y
utilizacién de los plaguicidas.

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Limites méximos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal.

Resolucié de 15 de maig de 1984, sobre regulacié de I'Us de plaguicides per prevenir danys a animals de pastura.

Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilitzacié de plaguicides toxics per a les abelles.

Ordre de 6 de marg de 1986, per la qual es regula la utilitzacié del fosfur d'alumini en I'agricultura.

CONTROL DE MALES HERBES:

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizacién para comercializar y
utilizar productos fitosanitarios.

Ordre de 6 de marg de 1986, per la qual es regula la utilitzacié del fosfur d'alumini en I'agricultura.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES

K214 - DESMUNTATGES | ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K214E010,K214E020.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i mecanica sobre camié.
L'enderroc i 'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicié original.
S'han considerat els tipus seglients:
- Magoneria
- Obra ceramica
- Formig6 en massa
- Formigé armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
Morter
Determmacno del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:
- Degradacié/fragilitat de I'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'acces de I'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seguent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma4 a6: Grau de dificultat mitja
- Suma7a9: Grau de dificultat alt
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Enderrocs:
- Preparacio de la zona de treball
- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camié
Desmuntatges:
- Preparacio de la zona de treball
- Numeracié de les peces i croquis de la seva posicié
- Collocacié de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.

ELs mater;als han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Us a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacié, eliminacié en
obra, etc.).

DESMUNTATGE:

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situacié original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultorics i els carreus han
d'estar separats entre si, i del terra per elements de fusta.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuacio6 i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci practicament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a I'accié d'elements estructurals que li transmetin carregues.
Cal verificar en tot moment I'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execucio dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de I'entorn.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que |'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i I'algaria és <=2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre |'estructura per acumulacié de material.
L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comengar I'enderroc i els aixecats al finalitzar
I'enderroc, aprovats per la DF.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAO, FORMIGO O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE
DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS
ORNAMENTALS:

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FABRICA
CERAMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargaria realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT | FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERAMICA, ENDERROC
DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O
D'ARCS AMB TRACERIES | OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superficie determinada pel perimetre de I'encavallada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K215 - DESMUNTATGES | ENDERROCS DE COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K215750A.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb carrega manual i mecanica sobre camié, o

aplec per a postenor reutilitzacio.

L'enderroc i I'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb

marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada de paviment de rajola ceramica o de gres de dues capes com a maxim, col-locades amb morter de ciment, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Retirada de grava i geotéxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Desmurgatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeracié, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camié o
contenidor

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié i
carrega de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de solera d'encadellat ceramic amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
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camié o contenidor

retirada de runa

camié

Enderrocs o arrencades:

Desmuntatge:

condicions de transport.

DESMUNTATGE:

les obres i avisar a la DF.

demolicié.

construccio.

O CLARABOIES:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc o arrencada de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics
- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

- Preparacio6 de la zona de treball
- Numeracié de les peces i croquis de la seva posicio, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificacié del material

- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega i transport de la runa a |'abocador

ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils de I'edifici aixecats abans de comengar I'enderroc i els aixecats al
finalitzar I'enderroc, aprovats per la DF.

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES,
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIO DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS
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- Enderroc de formacié de pendents de formigd cel-lular de 15 cm de gruix mitja, a ma i amb compressor i carrega manual de runa sobre

- Arrencada de lamina impermeabilitzant amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada de plaques de poliestiré amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclos picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i

- Arrencada de minvell de ceramica amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Enderroc de rafec de coberta, amb mitjans manuals i carrega manual de runes sobre camié
- Desmuntatge de rafec de coberta amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié i carrega manual de runes sobre

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacié original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultorics i els carreus han
d'estar separades entre si, i del terra per elements de fusta.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a I'accié d'elements estructurals que li transmetin carregues.

Si cal, s'han de col-locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.

Cal verificar en tot moment I'estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que |'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i I'algaria és <=2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre |'estructura per acumulacié de material.
L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

En cas de demolicié o retirada de materials que continguin amiant i préviament a I'inici de les feines, I'empresa encarregada d'executar-les
haura d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per I'autoritat de treball.

Quan técnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comencgar les operacions de

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccié individuals i col-lectives establertes a I'Ordre de 31 d'octubre de
1984

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols
d'acord amb |'establert a 'UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicié a I'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que
impedeixin |'emissi6 de fibres d'amiant a I'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de

m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE BONERA:
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citado Reglamento

K2161511,K2163511.

CONDICIONS GENERALS:

a minim.

que hagin pogut sortir.

CONDICIONS GENERALS:

les obres i avisar a la DF.

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul-lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.
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Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGUAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALO O JUNT DE DILATACIO:
m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los articulos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
reglamento sobre trabajos con amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES | ENDERROCS DE TANCAMENTS | DIVISORIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanica sobre camié o contenidor.
S'han considerat els seglients materials i mitjans de demolicio:
- Paret d'obra de fabrica de ceramica
- Envans i paredons d'obra de ceramica
- Plaques de formigo prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparaci6 de la zona de treball
- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camié
Determinacio6 del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacio/fragilitat de I'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accés de I'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segtient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a6: Grau de dificultat mitja
- Suma7a9: Grau de dificultat alt

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'algaria superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de I'edifici i de la bastida i
convenientment senyalitzada.
S'han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti de la fagana una distancia de 2 m com

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.

Si durant I'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veines, s 'han de col-locar testimonis per a observar els possibles efectes de
I'enderroc i dur a terme I'apuntalament en cas necessari.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva carrega, en funcié dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.

Al acabar I'enderroc es fara una revisié general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veines per a observar les lesions

Mentre es du a terme la consolidacié definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'aprecii alguna anomalia en els elements col-locats o en el seu funcionament, es notificara immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura per acumulacié de material.
No es depositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a I'enderroc.
No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfériques o bé
altres causes en puguin provocar |'enderroc.

Es protegiran de la pluja, mitjancant lones o plastics, les zones que puguin ser afectades per |'aigua.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.
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ENVANS | PAREDONS:

ENDERROC PUNTUAL:

camié o contenidor

contenidor
contenidor

contenidor

contenidor

contenidor

Desmuntatge:

condicions de transport.

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI | D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

- Preparacio de la zona de treball
- Numeracié de les peces i croquis de la seva posicio, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificacié del material
- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega i transport de la runa a |'abocador
Determinacioé del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacit/fragilitat de I'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accés de I'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seglient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma4 a6: Grau de dificultat mitja
- Suma7a9: Grau de dificultat alt

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les
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Si les parets sén de tancament, s'enderrocaran les que no sén estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar
les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la carrega que hi ha al seu damunt.

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alcaria superior a set vegades el seu gruix.

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar préviament el sostre.

PLAQUES DE FORMIGO PREFABRICADES:

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'esta enderrocant, després de treure els vidres.

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas,
proteccions provisionals en les obertures.

Les plaques s'han de tallar en bandes paral-leles a I'armadura principal, de pes no més gran a I'admeés per la grua.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES | REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K218E010,K218E020,K2182231,K2182301,K2183501.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb carrega manual i mecanica sobre
camio, o aplec per a posterior reutilitzacio.

L'enderroc, el repicat i I'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o contenidor )
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal-lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilitzacié i carrega de runa sobre camié o
- Arrencada d'escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge per a recuperacié de rajoles de valéncia sobre paraments, per a la seva posterior restauracié i muntatge, amb mitjans
manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arrds, cola natural i paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camié o

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camié o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilitzacié i carrega de runa sobre camié o

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metal-lics, guies, suports, etc.)

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camio




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN REFERENCIA
URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800c1743b0f

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 139 de 212

SIGNATURES

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

DESMUNTATGE:

les obres i avisar a la DF.

K219E010.

- Solera de formigd
- Esglaé
- Revestiment d'esglad

Enderrocs o arrencades:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargaria realment arrencat, d'acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Recrescut de morter de ciment
- Socol de fusta, ceramic o de pedra
Determinacioé del grau de dificultat d'intervencié a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacit/fragilitat de I'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accés de I'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seglient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a6: Grau de dificultat mitja
- Suma7a9: Grau de dificultat alt
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball
- Demolicié de I'element amb els mitjans adients
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La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacio original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a I'accié d'elements estructurals que li transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment |'estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que |'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i I'algaria és <=2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura per acumulacié de material.
L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES | ARRENCADES DE PAVIMENTS | SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolicié els limits del
paviment que resti siguin rectes i uniformes.

L'enderroc i I'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicié original.

S'han considerat els elements seglients:

- Vorada col-locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols

- Material sintétic i capa d'anivellacié

- Terratzo i capa de sorra
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Desmuntatge:

CONDICIONS GENERALS:

condicions de transport.

obra, etc.).

DESMUNTATGE:

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: + 10 mm

minim:

les obres i avisar a la DF.

construccié.

TALL DE PAVIMENT:
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AJUNTAMENT DE ROSES

- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de runa sobre camié

- Preparacio6 de la zona de treball
- Numeracié de les peces i croquis de la seva posicio, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificacié del material

- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega i transport de la runa a |I'abocador

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

Mitjans d'evacuacio6 i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal-lacié i de mobiliari
existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a I'enderroc de |'element resistent en el qual esta col-locat, sense afectar la capa de compressio del
sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositara runa damunt de les bastides.
No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a I'enderroc.
No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Us a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situaci6 original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA | DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K21A- DESMUNTATGES | ARRENCADES DE TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21A1011,K21A3011,K21AE010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb carrega manual sobre camié o contenidor.
S'han considerat els seglients elements:

- Arrencada de fulla i bastiment

- Desmuntatge de persiana de llibret

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Arrencada o desmuntatge de I'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de I'element arrencat

- Aplec dels elements desmuntats

- Carrega dels elements arrencats sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es
disposin i de les condicions de transport.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificara immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

No s'ha de depositar runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a I'enderroc.
No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.

Si I'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de I'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'esta enderrocant, no s'afectara I'estabilitat de I'element estructural on estigui situada,
i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.

Durant I'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, I'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'algaria >2 m,
situada a una distancia de I'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.

S'han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti de la fagana una distancia >2 m.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfériques o bé
altres causes en puguin provocar |'enderroc.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

DESMUNTATGE:

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mobils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.

Es disposara d'una superficie ampla i arrecerada per a |'aplec del material a reutilitzar.

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superficie arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES REPICATS | DESMUNTATGES
K21D- DEMOLICIONS | ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIO | VENTILACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21DEO010,K21D5811.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecanics.
S'han considerat els elements seglents:

- Claveguera, claveguero6 o cuneta de formigé amb o sense solera de formigd
- Pou, embornal o interceptor de maé amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

- Baixant

- Xemeneia d'obra ceramica amb revestiment

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

- Netejaiaplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les
condicions de transport.

ELs mater)ials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Us a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en
obra, etc.).

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacio del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines, s'han de suspendre

les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigles superficials a la rasa.

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de |'excavacié, a una distancia <= 60 cm.

En cas de demolici6 o retirada de materials que continguin amiant i previament a I'inici de les feines, I'empresa encarregada d'executar-les

haura d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per I'autoritat de treball.

dQuan IItv‘a'(,:nicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de comencar les operacions de
emolicié.

1Ergwszzls treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccit individuals i col-lectives establertes a I'Ordre de 31 d'octubre de

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols
d'acord amb I'establert a I'UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicié a I'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que
impedeixin I'emissié de fibres d'amiant a I'ambient.

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:
m de llargaria realment enderrocat, amidat per I'eix de I'element, segons les especificacions de la DT.

POU:
m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERAMICA:
m3 volum realment enderrocat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

;/Orc;en de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
75

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los articulos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
reglamento sobre trabajos con amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al
citado Reglamento

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificaciéon: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K21J - DESMUNTATGES | ARRENCADES D'INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21JB111,K21JD111,K21JE111.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacié d'elements d'instal-lacions de gas,
eléctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra segtients:

- Arrencada de cisterna

- Arrencada d'inodor

- Arrencada de bidet

Arrencada de lavabo

Arrencada de plat de dutxa

Arrencada de banyera

Arrencada d'aigliera

Arrencada de safareig

- Desmuntatge d'escalfador d'aigua

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Operacions de preparacio

Desconnexio de la xarxa d'alimentacio, i proteccioé dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements

Enderroc dels fonaments si es el cas

Neteja de la superficie de les restes de runa
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I'abocador

CONDICIONS GENERALS:

obra, etc.).

proximes.

obres i avisar a la DF.

desplagament correcte.

K21QE010.

contenidor

CONDICIONS GENERALS:
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- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega i classificacié
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Us a que es destinin (transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar
durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).

Qualsevol conduccio que empalmi amb I'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element eléctric, I'extrem de la part que no es retira
ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veines, s'han de suspendre les

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador
pel Director d'Obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclos I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K21Q - DESMUNTATGES | ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Arrencada d'element metal-lic collat en parament, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a maxim i a una algaria de 15 m, com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i
aplec de materials per a la seva redutilitzacié, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, de 500/1000 kg de pes, com a maxim i a una algaria de 5/25 m, com a maxim, amb
mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una algaria de 5 m, com a maxim, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacié, sense incloure embalatges o carrega sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o sobre cami6 o

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecanics a una algaria de 5 m, com a maxim, aplec de
materials per a la seva reutilitzacio, sense incloure embalatges o carrega sobre camié o contenidor

- Proteccié amb film de polietile transparent d' |matge escultorica de fusta, desmuntatge i aplec per a la seva reutilitzacié

- Desmuntatge de maquinaria de rellotge a 20 m d'alcaria i aplec de material per a la seva reutilitzacié o restauracio

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Operacions de preparacio

- Desconnexi6 de la xarxa d'alimentacio, i proteccié dels terminals, si es el cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparacié

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es
disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d'alimentacié eléctrica ha d'estar fora de servei.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar
durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veines, s'han de suspendre les
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L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu
desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METAL-LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MOBIL, DESMUNTATGE
D'IMATGE ESCULTORICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINARIA DE RELLOTGE:

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclos I'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROGCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES

K21Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21Z2760.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall en parets de fabrica ceramica per a obrir nous forats.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig del tall i proteccié dels elements que calgui

- Realitzacio del tall

- Neteja de la runa produida

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.
Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: +20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal-lacié en servei a la zona on es fara el tall.
Cal verificar que I'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que indiqui la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K22 - MOVIMENTS DE TERRES
K221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K221E010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus seguents:

- Neteja i esbrossada del terreny

- Excavacié per a buidat de soterrani

- Excavacio per a rebaix

- Excavacio per dames

- Excavacié per métodes arqueologics

- Excavaci6 de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Excavacioé per esplanacio, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparacio6 de la zona de treball

- Situacio6 dels punts topografics

- Excavacié6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas
Excavacio per dames:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig de I'amplaria de les dames

- Numeraci6 i definicié de I'ordre d'excavacié
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- Excavacié6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situacié dels punts topogréﬁcs

- Protecci6 dels elements que s'han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacio i la brossa
- Carrega dels materials sobre camio

Excavacio per metodes arqueologics:

- Preparacio de la zona de treball

- Situaci6 de les referéncies topografiques externes

- Excavacié manual per nivells

- Passar pel sedas la terra excavada i classificar les restes

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts
Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacio de la zona de treball

Situacié de les referencies topografiques externes

- Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducci6 del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag¢ de ser foradat amb
maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressio
simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resisténcia a la compressié simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resisténcia a la compressio
simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és directa quan I'existencia de rampa o d'altres condicionants de I'obra permeten que els
mitjans d'excavacio realitzin I'excavacié i la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de rampa o d'altres condicionants de I'obra no permeten
que els mitjans d'excavacio realitzin la carrega de terres i és necessaria la utilitzacié d'una altra maquina per a aquesta funcié.

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.

L'ambit d'actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a I'edificacié i la zona influenciada pel procés de I'obra.

S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres
elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d' esbrossada (extracci6 d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la
mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactacio.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a utils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacié per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres
dificultats de maniobra de maquines o camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de maquines o de camions.

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de maquines o de
camions sense gran dificultat.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de I'excavacié requereix |'aprovacié explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: +40 mm/m

- Angle del talis: +2°

EXCAVACIO PER DAMES:

L'excavacié per dames es realitzara sobre talussos préviament excavats deprés d'un buidat. Es realitzara I'excavacié de les dames al talus,
d'acord amb la DT i prévia aprovacio explicita de la DF, aplicant al replanteig les seglients dimensions:

- Amplaria inferior del talus.

- Amplaria superior del talus.

- Amplaria de la dama.

Un cop replantejades al front del talis les dames amb |'amplaria definida, s'iniciara per un dels extreme del talis I'excavacié alternativa de les
dames, deixant trams de talUs d'amplaria igual a una dama per N unitats.

Un cop finalitzada I'excavacié d'una dama, es realitzara |'element estructural de contencié projectat, aquesta operacio6 es repetira N vegades.
Les dames s'excavaran comencant per la part inferior del talus.

Es garantira la planeitat del pla vertical d'excavacio, a fi efecte de garantir les dimensions geométriques dels elements estructurals

Les_C}erres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal-lacié autoritzada de gestié de
residus.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueolégiques, i els que,

durant el procés d'excavacié, determini el director de les excavacions arqueolégiques.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

Cal confeccionar una memoria amb una descripcié de les feines fetes amb les segiients dades com a minim:

- Registre estratigrafic integre de les restes excavades

- El registre grafic tant de les estructures com de la seqliéncia estratigrafica del jaciment, amb indicaci6 de les cotes de fondaria, que s'han
d'especificar en relacié a una cota zero determinada respecte el nivell del mar

- El siglatge del material arqueologic moble.

- Elreportatge fotografic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment
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CONDICIONS GENERALS:

- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:

- Corbes: <=8%

EXCAVACIO PER DAMES:

NETEJA | ESBROSSADA:
No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIO:

calguin per a reomplir-lo.

obres.

entibacions i voladures.

K2R54237.

RESIDUS ESPECIALS:

accidentals

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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- Analisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
Cal que el material arqueolodgic moble trobat estigui net i siglat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglents:

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talus ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar I'acumulacié d'aigua dins de I'excavacié.

EXCAVACIO PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'algaria no superior a 3 m.

Les dames s'excavaran comengant per la part inferior del talus.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavaci6.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigiies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar I'acumulacié d'aigua dins de I'excavacio.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:
En tot moment s'ha de garantir I'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva base.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar I'Us de barrines
percussores i fer els forats exclusivament per rotacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF. o
No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a una correcta execucié de les

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva
creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Basico de Seguridad
estructural de cimientos DB-SE-C.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K2R - GESTIO DE RESIDUS
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacié.
S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccié o demoliciod

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb
indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de
perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.
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TRANSPORT A OBRA:

desplagament correcte.

residuos.

K2RA72F1,K2RA7FDO.

DISPOSICIO DE RESIDUS:
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Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre cubetes de retencié de
liquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

—— CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

— L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
— Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

——— El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

— El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccié, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gesti6é de Residus de la Construccié i Enderrocs" de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gesti6 de Residus de la Construccié6 i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin |'aprovacié de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gesti6 de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha

de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacio,
cal indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de
residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
K2R - GESTIO DE RESIDUS
K2RA -  DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolicié o material d'excavacioé.
S'han considerat les operacions seguents:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gesti6 on se li aplicara el tractament de valoritzacio, seleccio i
emmagatzematge o eliminacié

Cada fracci6 s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:
valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIO DE RESIDUS:

la Llei 7/2011.

residuos.

residus.

K614HSAK.

- Enva o pared¢ interior

- Replanteig

CONDICIONS GENERALS:

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig d'eixos:
- Parcials: +10 mm
- Extrems: +20 mm

- Planor de les filades:

Fondaria de les regates:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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K6 - TANCAMENTS | DIVISORIES
K61 - PARETS | ENVANS D'OBRA DE FABRICA
K614 - PAREDONS | ENVANS DE CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Paretvista: +5mm/2 m
- Paret per arevestir: £ 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: + 15 mm/total
- Paretvista: +2 mm/m
- Paret per a revestir: +3 mm/m

ENVA O PAREDO DE TANCAMENT:

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre I'Ultima filada i aquell
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformacié prevista del sostre, un cop I'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre
que la modulacié ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a I'exterior.

ENVA O PAREDO DE TANCAMENT PASSANT:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'algaria, com a maxim, si la DF no fixa cap altra condicié.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulacié ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.

ENVA O PAREDO INTERIOR:

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre I'Ultima filada i aquell
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformacié prevista del sostre, un cop I'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 148 de 212

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspes segons

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el certificat de disposicié de residus,
d'acord amb I'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminaciéon del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'enva o paredé amb peces ceramiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col-locades amb morter.
S'han considerat els tipus seglents:

- Enva o paredé6 de tancament

- Enva o pared6 de tancament passant

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col-locacio de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col-locacio de les peces
- Repas dels junts i neteja del parament

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.

Les peces han d'estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Les parets deixades vistes han de tenir una coloracié uniforme, si la DF no fixa cap altra condicio.

Els junts han de ser plens i sense rebaves.

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.

L'enva o pared6 de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.

- Algaria: + 15 mm/3 m, + 25 mm/total

- Aplomat: + 10 mm/3 m, + 30 mm/total

- Gruix dels junts: £ 2 mm

- Distancia entre I'Ultima filada i el sostre: +5 mm
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- Adues cares. Separaci6 (parets per revestir): >= 50 cm
- Separaci6 dels marcs: >=20

2.- CONDICIONS DEL PROGES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen
aquests limits, s'ha de revisar |'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.

Les peces s'han de col-locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensi6 de la peca, fins que el morter sobresurti
pels junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PAREDO O ENVA (EXCEPTE L'ENVA PLUVIAL):

Amb deduccié del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-
se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren |'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen I'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel qué fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico de Seguridad
estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de I'execucié de les obres es realitzara d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades
per la DF i les instruccions del director de I'execucié de I'obra, conforme al indicat en I'article 7.3 de la part | del CTE i demés normativa vigent

Els punts de control més destacables son els segients: o ) o
Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes

- Comprovacié del replanteig de la planta i de I'algat dels tancaments.

- Inspecci6 abans, durant i després de I'execucié de les parets de carrega de blocs dels seglients punts:
- Col-locaci6 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col-locacié de les peces.

- Travat entre diferents parets en junts alternats.

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repas dels junts i neteja del parament

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci6.
Suspensio6 dels treballs i correccié de les desviacions observades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

- En el control es seguiran els criteris indicats en I'article 7.4 de la part | del CTE.

- Prova d'estanqueitat de fagana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci6.
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | FORMACIO DE JUNTS
K7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL-LARITAT | D'ESTANQUITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7A24HOL.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel-licula o lamines col-locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials seglients:

- Pellicula d'emulsié bituminosa aplicada en dues capes

- Lamina de polietile

S'han considerat les formes de col-locacié seguents:

- Lamina bituminosa, full d'alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Barrera amb pel-licula bituminosa:

- Neteja i preparacioé de la superficie

- Aplicacio del producte amb les capes necessaries

Barrera amb full d'alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir:

- Neteja i preparacié del suport

- Col-locaci6 de la lamina

CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar sense discontinuitats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuitat entre la part inferior i la superior.

BARRERA AMB PEL-LICULA BITUMINOSA:
L'emulsié bituminosa aplicada ha de formar una pel-licula solida, uniforme i continua.
Ha de tenir la dotaci6 prevista.

BARRERA AMB LAMINES:

Les lamines han de cavalcar entre elles.
Cavalcaments:

- Lamines bituminoses: >= 8 cm

- Fulls d'alumini o lamines de polietilé: >= 10 cm
- Feltre:>=5cm

LAMINA COL-LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

BARRERA AMB PEL-LICULA BITUMINOSA:

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

La superficie on s'apliqui I'emulsié no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de particules, residus oliosos i antiadherents.
La dotacié prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.

BARRERA AMB LAMINES:

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

El procés d'elaboracié de la barrera no ha de modificar les caracteristiques dels seus components.
Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

BARRERA AMB LAMINES:
Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Control d'execucié de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes

constructius.

- Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locacio, rebutjant les peces malmeses

- Neteja i repas del suport.

- Aplicacié de I'emprimacio, en el seu cas

- Control del procediment d'execucié, amb especial atencié als cavalcaments entre peces i a |'execuci6 dels elements singulars, tals com
les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE
POLIETILE:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els punts de control més destacables soén els seglients:
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K8 - REVESTIMENTS
K811 - ARREBOSSATS

- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat reglejat

Arrebossat esquerdejat:

- Cura del morter

- Acabat de la superficie
- Cura del morter
- Repassos i neteja final

ARREBOSSAT:

uniforme.

Gruix de la capa:

Arrebossat reglejat:

- Planor:

CONDICIONS GENERALS:

ARREBOSSAT:

I'anterior.

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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Inspeccié visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

- Arrebossat a bona vista

Ha de quedar ben adherit al suport.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacié. La distancia entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan I'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura

- Arrebossat esquerdejat: <=1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porés drenant: 2 a4 cm

- Acabat esquerdejat: + 10 mm
- Acabat a bona vista: +5 mm
- Acabat reglejat: +3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: = 10 mm/planta
- Acabat reglejat: +5 mm/planta
Tolerancies quan I'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: +2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS | ELEMENTS DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K811E010,K81126K2,K81128K2.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter porés drenant, aplicats en paraments horitzontals o
verticals, interiors o exteriors i formacié d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment rapid.
S'han considerat els tipus seglients:

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja i preparacié de la superficie de suport
- Aplicaci6 del revestiment

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Neteja i preparacio de la superficie de suport
- Execucio de les mestres

- Aplicacié del revestiment

Quan I'acabat és remolinat i lliscat, a |'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

- Distancia entre mestres: <= 150 cm
Tolerancies d'execucio per a I'arrebossat:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne I'execucio en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que
funcioni I'evacuacio6 d'aigles.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant I'adormiment.

S'han de col-locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin I'execucié del revestiment.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llangant amb forca el morter contra els paraments.

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes
i les mestres han d'estar ben aplomades.

Quan I'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb forga sobre els paraments i la segona esquitxada sobre

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb forca sobre els paraments.

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant I'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix I'autoritzacié explicita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre I'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o s'hagi adormit.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seguients:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <=1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aguests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Inspecci6 de la superficie sobre la que es realitzara I'arrebossat.
Neteja i preparacio de la superficie de suport

Control d'execuci6 de les mestres

Acabat de la superficie

Repassos i neteja final

- Inspecci6 visual de la superficie acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglents:

- Repassos i neteja final

- Inspecci6 visual de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO | NETEJA
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO | NETEJA DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K878E010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacié de diferents sistemes de neteja sobre superficies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependra del
tipus de pedra, del seu estat de conservacié i de la naturalesa de les substancies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja seglents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressio: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interes historic-artistic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interés historic-artistic)
- Aposits aguosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes quimics:
- Agents quelants en suspensio en un gel
- Resines d'intercanvi ionic
- Aposits amb dissolvents organics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio de la superficie a netejar
- Protecci6 de la resta de la fagana
- Execuci6 de les operacions propies de la neteja
- Repasi neteja final
Determinacio del grau de dificultat d'intervencié en conservacio-restauracio a les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:
- Degradacio/fragilitat de I'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'acces de I'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seguent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

CONDICIONS GENERALS:

En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la
textura superficial del parament.

La neteja en pedra ha de ser efectiva en I'eliminacié de les substancies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de
facilitar I'absorcié dels productes de conservacié en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de
percebre cap canvi de rugositat de la superficie. No ha de deixar sals en la superficie, ni produir cap substancia nociva per a la futura
conservacio. Els métodes han de ser facils de controlar pel técnic restaurador.

El tractament d'extraccié de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conduccié adequat.

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
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CONDICIONS GENERALS:

o formacié de taques.

sulfats i nitrats.

DE PARAMENT:

NETEJA AMB BISTURI:

K8 - REVESTIMENTS

K87CU010.

CONDICIONS GENERALS:

comportament:

- Reversible
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migracié de sals a la superficie

S'han de fer analisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o
posteriorment |'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.

Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la fagana per veure I'efecte de la neteja sobre el material.

En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més debils de la fagana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que I'element a netejar

Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i I'autoritzacié de la DF.

Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de |'area a netejar.

SISTEMES A BASE D'AIGUA:

S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.

S'ha de recollir I'aigua de neteja cada 2 m d'algaria, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.

Si la pedra esta en mal estat pot ser necessaria una preconsolidacié prévia a la neteja.

Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de I'aixeta s'han de fer analisis del contingut de clorurs,

La nebulitzacié s'ha de practicar a temperatura ambient, I'aigua no ha d'exercir cap forca mecanica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha
d'impactar directament sobre la superficie de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUIMICS:

No s'han de netejar pedres calcaries amb productes amb PH inferior a 7,5.

No s'han de netejar pedres acides amb compostos basics.

S'ha de recollir I'aigua de la neteja i de I'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUIMICS O MITJANS MEGANICS, PREPARAGIO DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIO SALS SOLUBLES O RASPATLLAT
T:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

dm2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO | NETEJA
K87C - CONSOLIDACIO DE SUPERFICIES D'ACABAT | REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacié d'una impregnacié amb producte consolidant sobre paraments verticals exteriors, mitjangant diferents capes aplicades
en obra, amb la finalitat de millorar la resisténcia mecanica i donar cohesio a les molécules disgregades de la pedra.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparacio de la superficie a tractar

- Aplicacio successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessaries

La superficie ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturacié.
No ha de quedar alterat el color original de la superficie tractada

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 30°C i una humitat relativa de I'aire no superior a 60%.

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, tagues ni greixos.

Previament a I'aplicacié del producte, és convenient netejar el parament a fons. En el cas que durant I'operacié de neteja s'hagin utilitzat
detergents s'haura d'eliminar amb aigua qualsevol resta dels mateixos per a evitar |'aparicié de decoloracions.

Es fara un assaig previ sobre una petita superficie del parament a tractar per tal de comprovar que el consolidant escollit té el seglent

- Es compatible amb el material sobre el que s'aplica

- Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents

- No forma barreres de vapor

- Es transpirable en el sentit dintre-fora

- No altera el color del material sobre el que s'aplica

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i I'autoritzacié de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I'area a tractar, abans, durant i després de I'aplicacié.
Si el parament s'ha tractat previament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell.

El nombre de capes a aplicar es fara en funcio de la porositat del suport.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K898U002,K898U005.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacio d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglents:

- Superficies de fusta

- Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigé o guix

S'han considerat els elements seglients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccio (baranes o reixes)

- Elements de calefaccio

- Tubs

- Fregat d'oxid, neteja i repintat de reixa o barana

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacié de les capes d'emprimacié, de proteccié o de
fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de la pintura d'acabat

- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROGES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de I'aire > 60%

- Enexteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i I'autoritzacié de la DF.

?Léan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluida, segons les instruccions del
abricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de |'area a tractar, abans, durant i després de I'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o
fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes caracteristiques. Els nusos sans que tenen
exsudacié de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de I'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant;
passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢ i s'ha de desgreixar la superficie. Tot seguit s'han

d'aplicar les dues capes d'emprimacié antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seglients consideracions:

- Abans d'aplicar la capa d'emprimacio6 les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO
8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

- Sis'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de I'aplicacié de la pintura les superficies s'han de protegir de I'acumulacié d'aigua durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherencia. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN REFERENCIA
URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:
1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800c1743b0f

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01171523 2026_55566445

Data d'impressié: 07/09/2026 08:08:20

Pagina 155 de 212

SIGNATURES

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026

2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Di/lige‘incia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -
10/06/2026

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

SE-A.

K8 - REVESTIMENTS
K8B1- HIDROFUGATS
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PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Inspeccit visual de la superficie a pintar.

- Acceptacio del procediment d'aplicacié de la pintura per part de la DF.

- Comprovacié de |'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del CTE.

Determinacié del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN ISO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacioé dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
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- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superficies de guix, s'ha de verificar I'adherencia del lliscat de guix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

— PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
— m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
——— Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seguients:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als
envidraments segons els criteris seglients:

Deducci6 de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de I'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Basico de Acero DB-

K8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacio d'un recobriment protector sobre superficies de materials diversos mitjangant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tractaments seglents:

- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d'incrementar la resisténcia del suport
a la penetracié de l'aigua.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Hidrofugacié o anticarbonatacié de paraments:

- Neteja i preparacio de la superficie a tractar

- Aplicacio successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessaries

La superficie ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotaci6 prevista.
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per la DF.

CONDICIONS GENERALS:

comportament:

- Reversible

K8 - REVESTIMENTS
K8K - ESCOPIDORS

K8K4D24K.

Col-locacié amb morter:

- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

I'exterior.

I'acabat de la paret.

Pendent (Faganes): >= 10°

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

HIDROFUGACIO DE PARAMENTS:
No ha de quedar alterat el color original de la superficie tractada

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Tolerancies d'execucioé de I'escopidor:
- Horitzontalitat: + 2 mm/m

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGO:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
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El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i I'autoritzacié de la DF.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de |'area a tractar, abans, durant i després de I'aplicaci6.

HIDROFUGACIO DE PARAMENTS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglients:

- Temperatures superiors a 35°C

- Humitat relativa de I'aire superior a 85%

No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.

S'han d'eliminar els elements de poca adheréncia i les incrustacions, mitjangant el raspallat.

Abans de |'aplicacié del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimacio penetrant i segelladora.

Si el parament s'ha tractat previament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell.

Si previament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar I'hidrofugant.

Es fara un assaig previ sobre una petita superficie del parament a tractar per tal de comprovar que I'hidrofugant escollit té el seglient

- Redueix I'absorci6 d'aigua en més d'un 70%
- Es compatibles amb el material sobre el que s'aplica

- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari
- No forma barreres de vapor
- Es transpirable en el sentit dintre-féra i impermeable en el sentit fora-dintre
No altera el color del material sobre el que s'aplica
EI nombre de capes a aplicar es fara en funcié de la porositat del suport.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <=2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K8K4 - ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA NATURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col-locades formant pendent per tal
d'escopir I'aigua fora del parament.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigé polimeric, collades amb morter.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport
- Replanteig de les peces
- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport

A I'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana, amb la inclinacié adequada.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.

Els junts han de ser estancs.

La peca de coronament ha d'impedir que I'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar |'aigua cap a

Els trencaaigues, les peces d'acabat de I'escopidor o les col-locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a

La forma del trencaaiglies s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen I'element.
S'han de respectar els junts estructurals.

Volada del trencaaigues respecte el pla del parament: >=2 cm

Cavalcament lateral de I'escopidor amb el brancal: >=2 cm
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CONDICIONS GENERALS:

DB-HS.

K9 - PAVIMENTS
K92 - SUBBASES

K921101F.

- Aportacié de material

CONDICIONS GENERALS:

Grau de compactacio:
- Tot-u artificial:

891/2004.

Tolerancies d'execucio:

col-locar la capa seguent.

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.
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K921 - SUBBASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglients:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceramiques, superiors a 35°C

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Si la col-locacié es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir I'aigua del morter.
Si la pecga és hidrofugada no s'ha d'humitejar.

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGO:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Béasico de Salubridad

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacié i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Estesa, humectacié (si és necessaria), i compactacié de cada tongada
- Allisada de la superficie de I'Gltima tongada

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al
tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les categories de trafic pesat T2 a T4.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La humitat optima de compactacid, s'ha d'ajustar a la composicié i forma d'actuacié de I'equip de compactacio.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge sobre la densitat maxima
obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >=98% PM (UNE 103501)
Index de Regularitat superficial IRl (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM

Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):
- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): >=80M
- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, larelacié Ev2/ Ev1l sera<a2,2.

- Rasant: +0, -15 mm de la teorica, en carreteres T0O0 a T2, + 0, -20 mm de la teorica, en la resta de casos
- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matéria organica.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes
previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execuci6 de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addici6 de I'aigua de compactacié també s'ha de fer a central excepte en
els casos que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva humitat de tal manera que es
superen els valors seglients:

- T00aTi: +1 % respecte de la humitat optima

- T2aT4ivorals: +1,5/+ 1 % respecte de la humitat 6ptima

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica humectacié admissible és la de la preparacié per a

La compactacié s'ha de fer de forma continua i sistematica disposant |'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a |'apartat anterior.
Si I'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacié ha d'incloure 15 cm de I'anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs o estructures, no permetin la
utilitzacié de I'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
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K93 - SOLERES | RECRESCUDES
K936 - SOLERES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest
incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instruccion Técnica de

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglients aplicats sobre una tongada:

- Unalongitud de 500 de cal¢cada

- Una superficie de 3.500 m2 de calgada

- Lafraccio construida diariament

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matéria organica o pedres de
grandaria superior a I'admissible.

- Inspecci6 visual de I'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la capa, i control de I'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com

- Execucié d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d'execuci6.

- Comprovaci6 de les tolerancies d'execucié i control de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspeccio visual de I'estat de la
superficie després del pas d'un camié carregat sobre ella.

- Control de I'estesa: comprovacié visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execucié i control de la temperatura

- Control de compactacié. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ.
- Inspecci6 visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Comparacié entre la rasant acabada i I'establerta en el projecte: comprovacié de I'existéncia de ruptura de peralt; comprovacié de
I'amplada de la capa; revisi6 dels cantells de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjangant la determinacié de I'index de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en
sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la secci6 transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'iniciara I'execucié d'aquesta unitat sense la corresponent aprovacié del tram de prova per part de la DF.

No es podra iniciar I'execucié de la capa, sense que la superficie sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigéncies del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del Ilimit establert al plec, o quan s'observi que es produeix
segregacié o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en
cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre
que la mitjana del conjunt compleixi I'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucié del material. En general, es treballara
sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacioé estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la
compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix causa de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions establertes al plec de condicions. En
cas contrari, es recompactara fins a aconseguir els valors especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomeétric i de regularitat superficial.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de solera amb formigé per a suport del paviment.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparaci6 i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Execucio de junts de dilatacié i formigonament
- Protecci6 del formigé fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.
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- 7 dies en temps humit

criteris seglents:

K9 - PAVIMENTS

K9G1EO10.

CONDICIONS GENERALS:
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- Gruix: - 10 mm, + 15 mm

- 15 dies en temps calords i sec

K9G - PAVIMENTS DE FORMIGO
K9G1- PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- 15 dies en temps calords i sec

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 159 de 212

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retraccio.

La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb I'article 86 de I'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s'ha de mantenir la superficie del formigé humida. Aquest procés

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacié.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigé vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Collocacié de I'armadura, si és el cas

- Col-locacio i vibratge del formigd

- Realitzacié de la textura superficial

- Protecci6 del formigé i cura

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

La superficie acabada ha d'estar remolinada mecanicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d'haver junts transversals de retraccié cada 25 m2 amb distancies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondaria >=
1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha d'haver junts de dilatacio, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords
amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestiré expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracci6.

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb I'article 86 de I'EHE-08

- Endireccio longitudinal: £+ 3 mm amb regla de 3 m

- Endireccio transversal: + 6 mm amb regla de 3 m

- Voreres i rampes en qualsevol direccié: + 6 mm amb regla de 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s'ha de mantenir la superficie del formigé humida. Aquest procés

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacié.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aguests criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti I'Us de material diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).
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K9 - PAVIMENTS
K9G - PAVIMENTS DE FORMIGO

K9GZA524.

- Caixa per a junt de dilatacié
- Junt de retraccié

- Replanteig del junt
- Neteja del junt

En el corronat o ratllat:

- Replanteig del junt
- Formacié del junt
- Neteja del junt

CONDICIONS GENERALS:

FORMACIO DE JUNT:

Tolerancies d'execucio:
- Amplaria: £10%

- Algaria: +10%

- Replanteig: +1%

CORRONAT:

RATLLAT:

CONDICIONS GENERALS:

FORMACIO DE JUNT:

RATLLAT:

CORRONAT:

criteris seglients:

FORMACIO DE JUNT:
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- Eventual proteccio del junt executat

- Eventual proteccio del junt executat
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K9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

— 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execuci6 d'acabats superficials i formacié de junts en paviments de formigé.
Tall de paviment de formigé amb una serra de disc per tal d'obtenir:

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Corronat manual de paviment de formigd

- Ratllat manual de paviment de formigé

- Formacié de junt amb perfil buit de PVC

- Formacio de junt amb serra de disc

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Formacié de junt amb serra de disc:

- Tall del paviment de formigé amb serra de disc

- Acabat de la superficie del paviment
En la formacié del junt en formigé fresc:

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondaria dels junts de retraccié: >= 1/3 del gruix del paviment

Acabat manual de paviment de formigé fet amb un corré de superficie en relleu.

A la superficie acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

Acabat mecanic de paviment de formigé fet amb raspall de pues.

Les estries han de ser paral-leles entre elles i sensiblement paral-leles o perpendiculars als eixos del paviment.
A la superficie acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci I'adormiment del formigé.

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigé estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per

retracci6 (entre 6 i 48 h de I'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del transit i de I'entrada de pols.

Les estries s'han de fer aplicant mecanicament un raspall amb pues de plastic, filferro o un altre material aprovat per la DF.

L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corré de superficie amb relleu. El tipus utilitzat ha de ser aprovat per la DF.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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KA - TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
KAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAF7E010,KAF7E020,KAF7E050,KAF7EQ6O.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament, col-locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col-locats.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Finestres o balconeres:

- Replanteig

Col-locacio, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

Subjeccioé definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

Eliminaci6 de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

Col-locacié dels mecanismes

Col-locacié dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

Portes:

- Replanteig

Col-locacio, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts

Muntatge de les fulles mobils

Eliminacio dels rigiditzadors

Collocacié dels mecanismes i els tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament térmic i acustic previstos.
Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

Nivell previst: £ 5 mm

Horitzontalitat: +1 mm/m

Aplomat: +2 mm/m

Pla previst del bastiment respecte de la paret: +2 mm

FINESTRES O BALCONERES:

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca métrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60
cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

Uga vegacliaDc_(r)Hocada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a I'aire, estanquitat a I'aigua i resistencia al vent
indicats a la DT.

PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la col-locacio del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col-locar amb I'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra I'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres
que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Comprovacié geometrica de I'element de tancament

- Replanteig

- Col-locacio, aplomat i anivellat de la finestra o balconada

- Subjecci6 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminacié de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locacié dels mecanismes

- Collocaci6 dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecci6 visual i comprovacié de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execuci6.
La suspensio dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.
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KD - INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO | VENTILACIO ESTATICA
KD5 - DRENATGES
KD51- BONERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KD51E010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié d'elements per a la conduccié i evacuacié de I'aigua superficial dels paviments.
S'han considerat els tipus segients:

- Bonera col-locada amb morter

- Bonera adherida sobre lamina bituminosa en calent

- Morrié col-locat amb morter

- Bonera especial per a sistema d'evacuacié sifonic

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Elements col-locats amb morter:

- Replanteig

- Col-locacio caixa de la bonera

- Execuci6 de les unions amb els tubs

- Fixacio6 de la bonera amb morter

- Col-locacio de la reixa

- Retirada de |'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:

- Replanteig de I'element

- Col-locacio de I'element

- Execuci6 de les unions

- Col-locaci6 de la reixa

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.

BONERA:

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjangant pressié mecanica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el
cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plastic.

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.

En la bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de
penetrar dins del tub d'aquesta.

La bonera de fosa, de poliamida o d'etilé propilé die, ha de quedar enrasada amb el paviment.

La bonera de goma termoplastica s'ha de fixar al baixant amb soldadura quimica.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm

MORRIO:
Ha de quedar correctament col-locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits, s'ha d'assegurar |'estabilitat de I'equip.
Si l'alcada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cintur6 de seguretat.

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLASTICA:

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.

La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona
corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressié sobre la lamina.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C.

El morter ha de formar una mescla homogeénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superficies netes.

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col-locada a I'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BONERA:

Real I%ecreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico de Salubridad
DB-HS.

MORRIO:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

KD - INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO | VENTILACIO ESTATICA

KDH - NETEGES | INSPECCIONS D'INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KDH11010.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Neteja d'elements de clavegueram amb camié-bomba equipat amb manega d'aigua a pressié i vibrador pneumatic.
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S'han considerat els seglients tipus de neteges:

- Neteges de pous i foses septiques

- Neteges de clavegueres

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié i senyalitzaci6 de la zona de treball

- Protecci6 dels elements propers que no siguin objecte de la neteja
- Execuci6 de la neteja dels elements de clavegueram

- Comprovacié del correcte funcionament de la instal-lacié

- Retirada dels elements de proteccid

- Neteja de la zona que hagi resultat afectada durant les feines

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les parts de la instal-lacié de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de funcionament.

Els registres de la instal-lacié que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar a restituir. No hi ha d'haver fuites en cap
d'aquests elements.

Si s'han obert finestres en els conductes, aleshores aguestes han de quedar tapades amb materials compatibles amb als dels conductes.

Les zones de treball que s'hagin embrutat durant els treballs en la instal-lacié del clavegueram s'hauran de netejar.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de neteja s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball.
Els elements propers a la zona a netejar s'han de protegir.

S'ha de comprovar que no hi hagi acumulats gasos toxics a I'interior de les instal-lacions.
Si es detecten gasos, s'ha d'avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES
KG21- TUBS RIGIDS NO METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG21E010,KG21271H.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal, connectat roscat o endollat.

S'han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Muntat com a canalitzacié soterrada

- Muntat superficialment

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig del tragat del tub

- Estesa, fixacio i curvat

- Preparaci6 dels extrems dels tubs i execucié de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovacié de la unitat d'obra

- Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els canvis de direccio s'han de fer mitjangant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la
seccio.

Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.

Quan les unions sén endollades s'han de fer amb maniguets llisos.

Tolerancies d'instal-lacié:

- Posicié: +20 mm

- Alineacio: + 2%, <= 20 mm/total

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.

Les unions s'han de fer mitjangant connexi6 a pressio.

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aillants.

L'estanqueitat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aillant i resistent a la humitat.

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o una coberta d'avis, de proteccié mecanica (maons, plaques de formigé, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels limits marcats pel fabricant.

Fondaria de les rases: >=40 cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >=20 cm

Distancia entre el tub i la capa de proteccié: >= 10 cm

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abragadores protegides contra la corrosié i sdlidament subjectes.
Distancia entre les fixacions:

- Trams horitzontals: <= 60 cm

- Trams verticals: <=80cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >=25cm
Distancia entre registres: <= 1500

Nombre de corbes de 90° entre dos reglstres consecutius: <=3

Penetracié del tub dins les caixes: 1 cm

Tolerancies d'instal-lacio:

- Distancia de la grapa al vertex de I'angle en els canvis de direccié: + 5 mm
- Penetraci6 del tub dins les caixes: +2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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curvables.

enterrados.

conductors instal-lats.

KG225B11.

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de polipropilé

- Tubs col-locats encastats

CONDICIONS GENERALS:

Tolerancies d’instal-lacio:
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KG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES
KG22 - TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Tubs col-locats sota paviment

- Tubs col-locats sobre sostremort

- Tubs col-locats al fons de la rasa

L’execucié de la unitat d’obra inclou les operacions seglients:

- Replanteig del tragat del tub

- Lestesa, fixacié o col-locacié del tub

- Retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
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Abans de comengar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per la DF

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unié i en general
tots els accessoris que intervenen en la canalitzacié han de ser els adequats al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no n'ha d'alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqléncia dels retalls.
La instal-lacié inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rigidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacié de la correcta implantacié de les canalitzacions segons el tragat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqlien a |'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funcié dels

- Verificar la correcta suportacié i I'Us dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de protecci6 IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de seccié.

- Verificar la continuitat eléctrica a canalitzacions metal-liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existéncia d'encreuaments i paral-lelismes amb d'altres canalitzacions a distancies inferiors a I'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexié i I'Us dels accessoris adequats.

- Verificar la correcta implantacié de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio. o
En cas de deficiencies de material o execucié, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metal-lic, de fins a 250 mm de diametre nominal, col-locat.
S’han considerat els tipus de tubs segiients:

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’haldgens

- Tubs de polietile de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col-locacié seglents:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar el tractament superficial.
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AJUNTAMENT DE ROSES

KG - INSTAL-LACIQNS ELECTRIQUES .
KG3 - CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
KG31- CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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- Penetracio dels tubs dintre les caixes: + 2 mm

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >=1cm

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <=3

Distancia entre la canalitzacio i la capa de proteccié: >= 10 cm

Fondaria de les rases: >=40cm

Penetracié del tub dins dels pericons: 10 cm

- Penetracio del tub dins dels pericons: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per la DF

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unié i en general
tots els accessoris que intervenen en la canalitzacié han de ser els adequats al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S’ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no n’ha d’alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.

CANALITZACIO SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa,

Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o coberta d'avis i proteccié mecanica (maons, plaques de formigo, etc.).

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal-lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.

Aquest criteri inclou les pe rdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIO SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col-locacié de cable eléctric destinat a sistemes de distribucié en tensié baixa i instal-lacions en general, per a serveis fixes, amb
conductor de coure, de tensié assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus seglients:

- Cable flexible de designacié RZ1-K (AS), amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplastiques ,

- Cabile flexible de designacié RV-K amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC),

- Cable flexible de designaci6 RZ1-K (AS+), amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines
termoplastiques , UNE 21123-4
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- Col-locat en tub

- Col-locat aeri

CONDICIONS GENERALS:

Tolerancies d'instal-lacio:

coberta.

COL-LOCACIO AERIA:

COL-LOCAT EN TUBS:

d'acer galvanitzat.

CONDICIONS GENERALS:
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AJUNTAMENT DE ROSES

- Col-locat en canal o safata

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjangant brides, collarins o abragadores de forma que no en surti perjudicada la
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- Cabile flexible de designacié SZ1-K (AS+), amb aillament d'elastdmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-
4

- Cabile rigid de designacié RV, amb aillament de barreja de polietile reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21123-2

- Cabile rigid de designacié RZ, amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE), UNE 21030

- Cable rigid de designacié RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

- Cabile flexible de designacié ZZ-F (AS), amb aillament i coberta d'elastomers termoestables.

S'han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Col-locat superficialment

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Estesa, collocacié i tibat del cable si es el cas

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexid, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuitat eléctrica com la de I'aillament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-lacié.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificacié mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de proteccio.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacio, ni entre aquestes i els mecanismes.

Penetracié del conductor dins les caixes: >= 10 cm

- Penetraci6 del conductor dins les caixes: + 10 mm
Distancia minima al terra en creuaments de vials publics:
- Sense transit rodat: >=4 m

- Amb transit rodat: >=6m

Quan es col-loca muntat superficialment, la seva fixacié al parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o al paviment i la seva
posicié ha de ser la fixada al projecte.

Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col-locats amb grapes sobre faganes s'aprofitara, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultacié que ofereixi aquesta.

El cable es subjectara a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempérie i en cap cas han de
malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recérrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjara d'un cable fiador d'acer
galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, eléctriques o no, es deixara una distancia minima de 3 cm entre els cables i aquestes
canalitzacions o be es disposara un aillament suplementari. Si I'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixacié
immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distancia indicada pugui deixar d'existir.

El cable quedara unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantara tot I'esfor¢ de traccié. En cap cas esta permes fer servir un
conductor de fase per a subjectar el cable.

La uni6é del cable amb el suport es dura a terme amb una pega adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aillant sense
malmétrela. Aquesta pega ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensié de treball un cop estesa la linia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixacid, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes
sobre faganes o be en combinacions d'aquestes.

Quan el cable passi de subterrani a aéri, es protegira el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub

La connexié entre el cable soterrat i el que transcorre per la fagana o suport es fara dintre d'una caixa de doble aillament, situada a I'extrem
del tub d'acer, resistent a la intempérie i amb premsaestopes per a I'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant electrica com de I'aillament.

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resisténcia a la corrossié.

El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorgaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal-lacié: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si |'estesa del cable es amb tensio, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges
als suports i en els canvis de direccié per tal de no sobrepassar la tensié maxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant I'operacié es vigilara permanentment la tensié del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedira a la fixacio i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.

Durant I'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de I'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La forga maxima de traccié durant el procés d'instal-lacié sera tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb
conductor de coure, la tensié maxima admissible durant I'estesa sera de 50 N/mma2.

En el tragat de I'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direccié i en general alli on es consideri necessari per tal de no
provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura minim admissible durant |'estesa:

- Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.

- Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el diametre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecci6 ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccié mitjangant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
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reglaments d'aplicacié.
- Assaigs segons REBT.

KG380702.

- Muntat superficialment
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AJUNTAMENT DE ROSES

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

KG - INSTAL-LACIONS ELEGTRIQUES R
KG3 - CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
KG38- CONDUCTORS DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- En malla de connexié a terra

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- L'estesa i empalmament

- Connexionat a presa de terra

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 167 de 212

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com I'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Comprovacié de la correcta instal-lacié dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adequen a I'especificat al projecte

Verificar la no existéncia d'empalmaments fora de les caixes

Verificar a caixes la correcta execucié dels empalmaments i I'Us de borns de connexié adequats

Verificar I'Gs adequat dels codis de colors

Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Realitzacié i emissi6é d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resisténcia d'aillament: Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dieléctrica: Es realitzara a les linies principals

Caiguda de tensio: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucio.
En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de seccié, muntat.
S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o amb peces de connexié de material inoxidable, per
pressio de cargol, aquest ultim metode sempre en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquimiques.

El circuit de terra no sera interromput per la col-locacié de seccionadors, interruptors o fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rigid d'acer galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjangant grapes al parament o sostre, o bé mitjancant brides en el cas de canals i safates.
Distancia entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:

El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.

El radi de curvatura minim admeés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal-lador prendra cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
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I'arqueta.

Es comprovara globalment

KY01 - REGATES

KYO11A1A.

- Obertura de les regates

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser recta.

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig: + 10 mm
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KY - AJUDES DE RAM DE PALETA
KYO - AJUDES DE RAM DE PALETA

- Fondaria: + 0 mm, -5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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- Verificar la correcta ubicacié dels punts de posada a terra.
- Verificar I'execucié de pous de terra, col-locacié d'electrodes, tubs de manteniment (si existeix), Us dels connectors adequats i acabat de

- Verificar la continuitat d'entre els conductors de proteccié i dels eléctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I'edifici.
- Mesures de resisténcia de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segulents:
- Realitzaci6 i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a I'especificat a REBT, es procedira a la construccié de nous pous de terra o tractament del
terreny, fins que s'arribi a obtenir la resisténcia adequada.

Els defectes d'instal-lacié hauran de ser corregits.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal-lacié i tapada posteriorment amb morter o guix.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig i marcat de les regates

- Col-locaci6 dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.

Els elements estructurals associats a I'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva continuitat ni en la
seva capacitat mecanica per I'execucio de la regata.

Queda expressament prohibit I'execucié de regates en les zones amb armadura.

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col-locats dins de la regata.

La situacié, fondaria i dimensié de les regates, ha de complir I'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit I'adheréncia necessaria entre el morter i les peces.

Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels limits fixats.

No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal-lacié introduida.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico de Seguridad
estructural Fabrica DB-SE-F.
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H- PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT | SALUT
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL

HBG - ABALISAMENT

HBC1- ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC1KJ10.
1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
L'abalisament consisteix en la delimitacié d'una zona a fi d'acotar uns limits que no es desitja que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:
Per a la utilitzacié de la senyalitzacié de seguretat s'ha de partir dels seglients principis generals:
e L'abalisament mai no elimina el risc.

e Un correcte abalisament no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccié per part dels projectistes i responsables de la
seguretat en cada tall.

e Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament.
e L'abalisament indiscriminada pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi, eliminant la seva eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:
e L'emplacament de I'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.
e L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacié que justificava el seu emplagament.

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

e No s' iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent senyalitzacid, abalisament i, en el seu cas,
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb |'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
cataleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacié vial.

. Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulacioé,
de superficies planes i reflectores. Els elements de defensa sén els del tipus TD (barrera"Jersei" o barana metal-lica).

e Tota senyalitzacié d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera, es compondra, com a minim, dels segiients
elements:

e Senyal de perill "OBRES" (Placa TP - 18).
e  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

. La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la
velocitat del trafic i del nimero de senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la cal¢ada.

Per a I'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les seglients precaucions:

Col-locacié de cons separats 5 - 10 m en corba i doble recta.

Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

Captafars separats 5 - 10 m en corba i doble recta.

Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixeso
centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdods extrems quan estiguin en el centre de la calgada, amb circulacié per
ambdds costats.

e Enles carreteres el trafic de les quals sigui d'intensitat diaria superior a 500 vehicles, les barreres portatils tindran reflectors les bandes
vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades
sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencio, fixats pel fabricant i la D.G.T.

IEs [;eér?_plagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i
aD.G.T.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 °C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcié i rebut, per un responsable delegat per I'emprador.
La vida util dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'is, com a actuacions de vandalisme o
atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o no utilitzades.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Con, peca reflectora, llumenera, portic de limitacié d'algaria, balisa, fita, cascada lluminosa, llanterna, cadena de delimitacié: segons D.T.

CINTA D'ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA:
m de llargaria segons amidament D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales.

REAIL DIkE)CRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud
en el trabajo.

REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas
y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

8.3-IC Sefializacion de Obras

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs

UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Sefalizacién.

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Basica de la Edificacién "NBE-CPI 96: Condiciones
de proteccién contra incendios de los edificios"

REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

UNE 1-063-59 Caracterizacién de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales

UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE_EN 60073 1997 Principios bésicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el marcado y la identificacion. Principios de
codificacion para dispositivos indicadores y actuadores.
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Roses, a la data de la signatura electronica
(Document signat electronicament)
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UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales.
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ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP, 111 CASTELL DE LA TRINITAT, 52-54

Pag.: 1

PRESSUPOST PU250050T

IMPLANTACIO | PREVIS

DESCRIPCIO

1|Fagana Sant Josep
2

3 Fagana Trinitat

= AMIDAMENTS

= OBRA

— CAPITOL

= NUM. cobI UA

—_— 1 K1213251 m2
Num. | Text

4 Facana posterior S. Josep 11

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccié de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recorregut total maxim de 20

km

Tipus

[c1
1,000
1,000
1,000
1,000

D]
5,850
6,500

18,500
5,750

[E]

6,200
8,500

7,800
6,200

[F1

TOTAL

36,270
55,250
144,300
35,650

Férmula

CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#

2 K1215250 m2

TOTAL AMIDAMENT 271,470

Amortitzacié diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccié de poliamida col-locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats

3 K151E010 m2

Num. | Text

Sostre PB S. Josep

3| Sostre PB Trinitat

~

Sostre PP1 Trinitat
Sostre PP2 Trinitat

o

—~

4 K12GF010 u

Num. | Text
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2 Ded. escala S. Josep

Sostre coberta S. Josep

Tipus

[cl
1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

D]
15,000
5,000
14,250
4,800
8,000
16,500
8,800

Num.| Text Tipus €] [0] [E] [F1 TOTAL  Férmula
1|Durada prevista bastides: 30 dies T
2|Facana Sant Josep 30,000 5,850 6,200 1.088,100 CH#D#E#F#
3 30,000 6,500 8,500 1.657,500 C#'D#E#F#
4|Fagana Trinitat 30,000 18,500 7,800 4.329,000 CH#DH#E#F#
5 Fagana posterior S. Josep 11 30,000 5,750 6,200 1.069,500 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8.144,100

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament provisional de sostre a una algaria entre 3 i 5 m, amb puntal metal‘lic i tauld

[E]
5,300
1,100
5,200
5,100
5,200
5,200
5,350

[F1

TOTAL
79,500
-5,500
74,100
24,480
41,600
85,800
47,080

Férmula

CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CH D#E#F#
CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 347,060

Anul-laci6 de les escomeses de serveis exteriors de |'edifici, amb el desmuntatge dels armaris o quadres dels comptadors
existents, conductes, cablejats i d'altres elements propis de les instal‘lacions. Inclosa la carrega manual de runa i residus

sobre cami6 o contenidor

Tipus

[c1

0]

[E]

[F1

TOTAL

Férmula

EUR
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— AMIDAMENTS Pag.
— 1|Aigua 3,000 3,000 CH#DHE#F#
— 2 |Electricitat BT 3,000 3,000 CH#DH#HE#F#

5 K12GF000 u

Num. | Text

1|Lampisteria interior S. Josep

2 |Lampisteria interior Trinitat PB
3 PP1

6  K12GG000 u

Num. Text
1 |Electricitat S. Josep
2 Electricitat Trinitat PB
3 PP1

7 K12GFU10 u

Num. | Text
1|BT Fagana S. Josep
2 BT Fagana Trinitat
3| TF Fagana S. Josep
4 EP Fagana S. Josep

inferior a 2"

Tipus

tensié 200 kVA, com a maxim

Tipus

Tipus

[c1
1,000
1,000
1,000

[c1
1,000
1,000
1,000

[c1
1,000
1,000
1,000
1,000

0]

0]

0]

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Anullacio d'installacio interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de I'escomesa, per a subministrament de D

[E]

[F1

TOTAL
1,000
1,000
1,000

Férmula

CHD#E#F#
CHD#E#FH#
CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Anul-laci6 d'instal-laci6 interior eléctrica, a la sortida dels quadres eléctrics o de I'escomesa, per a subministrament a baixa

[E]

[F1

TOTAL
1,000
1,000
1,000

Férmula

CHD#E#F#
CH'DH'E#F#
CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Proteccié i senyalitzacié de serveis exteriors d'electricitat i telefonia grapats a la fagana, inclosa la col-locacié d'un tub
corrugat per a proteccié del cablejat, el manteniment durant les obres i el reforg i fixacié dels extrems dels cablejats a la
mitgera una vegada finalitzat 'enderroc

[E]

[F1

TOTAL
1,000
1,000
1,000
1,000

Férmula

CHD#E#F#
CHD#E#F#
CH D E#F#
CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST PU250050T
CAPITOL 02 ENDERROCS | DEMOLICIONS
‘NUM. cobl UA DESCRIPCIO

1 K12GH010 u

Neteja i retirada de mobiliari i estris existents dins I'habitatge, amb separaci, triatge i portada dels elements aprofitables al
magatzem municipal i la carrega manual i portada a abocador o planta de sel'leccié de la resta d'elements no aprofitables
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Num. | Text Tipus [cl D] \ [E] \ [F] \ TOTAL  Férmula
1 Retirada estris i mobiliari. S. Josep 1,000 1,000 CHDHE#F#
2/ Trinitat PB 1,000 1,000 CHDH#EH#F#
3| Trinitat PP1+PP2 1,000 1,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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Pag.: 3

2 K21QE010 u

Num. | Text

Sant Josep
Cuina PP1
Aparells sanitaris
Trinitat

Cuina PP1

Aparells sanitaris

~

w

~

2

o

3 K2151E10 m2

Num. | Text
1|Faldé principal S. Josep
2|Faldé posterior S. Josep

3|Faldé terrassa Trinitat

4 K2144F00 m2

Desmuntatge complet d'element d'equipament fix o mobil de cuina i dels aparells sanitaris, amb mitians manuals, carrega
manual sobre cami6 o contenidor i portada a abocador o planta de sel'leccié dels residus resultants

Tipus 11 D] [E] [F] TOTAL  Férmula
T
0,450 0,450 CH#DH#E#'F#
0,550 0,550 CH#DH#EH#'F#
T
0,400 0,400 CH#HDHEH#'F#
0,600 0,600 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc complet de coberta inclinada de teules, inclos retirada de cairats de fusta, biguetes de perfil d'acer i encanyissat,
amb mitjans manuals i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor

Tipus [c1 [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1,000 11,000 5,800 63,800 C#D#E#F#
1,000 5,500 5,500 30,250 CHDHE#F#
1,000 3,800 2,500 9,500 CH#DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal-lacions interior de cel ras, amb
mitjans manuals i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor

5 K2148F34 m2

Num.| Text Tipus ] o | [ | R TOTAL Férmula
1/Sostre PB S. Josep 1,000 15,000 5,300 79,500 C#'DH#'E#'F#
2 Ded. escala S. Josep -1,000 5,000 1,100 -5,500 CH#'D#E#'F#
3|Sostre PB Trinitat 1,000 14,250 5,200 74,100 CHDHE#F#
4/Sostre PP1 Trinitat 1,000 16,500 5,200 85,800 C#D#E#F#
5/Sostre PP2 Trinitat 1,000 8,800 5,350 47,080 C#'D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 280,980

Enderroc de llosana volada de formigé armat, inclosa la retirada de les baranes de ferro forjat o d'acer, a ma i amb
compressor i carrega manual i mecancia de runa sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Voladiu fag ppal S. Josep 2,000 2,000 0,500 2,000 C#HD#E#F#
2 Voladiu fag post 1,000 5,200 0,900 4,680 CH#'D#EH#F#

6 K2148212 m3

Num. | Text

1|Fagana principal S. Josep

2
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TOTAL AMIDAMENT 6,680

Enderroc de mur de magoneria i rajols ceramics amb dintell i jambes de pedra carejada, inclosos els elements fixats al
parament com baixants, tortugades, etc, amb compressor i carrega manual i mecancia de runa sobre camié o contenidor

Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,000 5,400 0,550 6,800 20,196 CH#D#'E#F#
1,000 6,200 0,550 11,400 38,874 CH#HD#EH#F#

EUR
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AMIDAMENTS Pag:
3|Fagana posterior S. Josep 1,000 5,400 0,500 7,000 18,900 C#D#EH#'F#
4|Facana principal Trinitat 1,000 17,800 0,500 10,200 90,780 CH'D#'E#'F#

7 K214E020 m2

Num. | Text

1|Escala S. Josep

2 Escala Trinitat
3

8 K2161511 m2

Num. | Text

1/Sant Josep
2 Distribucié PB

5/Campana Llar foc PB

6 | Pati posterior

9 Distribucié PP1

14| Campana cuina PP1

15 Traster posterior PP1

17| Trinitat
18 PB

20
2
2| PP1
23

24

25
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Tipus

contenidor

Tipus

T

[c1
1,000
1,000
2,000

[c1

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000

2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000

0]
7,000
3,500
1,000

0]

5,600
4,100
2,700
2,500
1,500
0,900
1,950
5,800
6,300
3,500
2,000
2,350
2,200
1,600
1,200

3,500
3,000
4,500
2,000
5,200
3,000
2,800
1,500

TOTAL AMIDAMENT 168,750

Enderroc de volta o llosa d'escala de ceramica amb graons ceramics i mamperlan de fusta, a ma i amb compressor i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor

[E]
1,200
1,000
1,000

[F1

TOTAL
8,400
3,500
2,000

Férmula

CHD#E#F#
CHD#E#FH#
CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc d'enva de ceramica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanic de runa sobre camié o

[E]

3,550
3,550
3,550
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
1,500
2,800
2,800

2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

[F1

TOTAL

19,880
14,555
9,585
5,000
4,500
2,700
5,850
17,400
18,900
10,500
18,000
14,100
3,300
4,480
3,360

19,600
8,400
12,600
5,600
29,120
16,800
7,840
8,400

Férmula

CH'DH'E#F#
CH DI E#F#
CH DI E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CH'DH'E#F#
CH D#E#F#

CH D#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#FH#
CH D E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#
CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 260,470

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 5
9 K2163511 m2 Enderroc de paredd de ceramica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanic de runa sobre camié o
contenidor
Num. | Text Tipus [c1 [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula

1 Sant Josep T

2| Caixa d'escala PB 1,000 5,200 3,550 18,460 CHD#EH#F#

3 Zona llar foc PB 1,000 1,200 3,550 4,260 CHD#E#F#

4 Caixa escala PP1 1,000 5,000 3,400 17,000 CHDHE#F#

5 2,000 1,100 3,400 7,480 CH#DH#E#'F#

6 Aseo PP1 1,000 2,050 2,500 5125 CH#HDH#E#F#

7/ Trinitat T

8 Pati ventilacié PB+PP1 2,000 1,800 6,000 21,600 C#D#E#F#

9 1,000 1,000 6,000 6,000 CH#DH#E#'F#
10 Tancaments PP2 1,000 9,000 2,400 21,600 C#D#E#F#
1 2,000 4,500 2,400 21,600 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

10 K218E010 m2 Enderroc de cel ras de guix amb encanyissat i entramat de fusta de suport, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
1,Cel ras PP1 1,000 8,500 5,200 44,200 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 44,200
11 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Solera S. Josep 1,000 17,000 5,300 90,100 CH'DH'E#F#
2| Solera Trinitat 1,000 16,500 5,200 85,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 175,900
12 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Fagana principal Sant Josep 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 4,000 4,000 C#HD#EH#F#
3 Fagana posterior Sant Josep 3,000 3,000/ CH#D#E#F#
4| Pati interior 2,000 2,000 CH#DH#EH#TF#
5 Lluernari 1,000 1,000 CHDHE#F#
6 Facana Trinitat 7,000 7,000 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
13 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Num. | Text

Tinus [l 0] [E] IFl ‘ TOTAL Férmula

EUR
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—— AMIDAMENTS Pag. 6
E 1/Sant Josep T

= 2 Portes PB 4,000 4000 CHDIEHFH
= 3 Bany posterior PB 1,000 1,000 CHDHE#FH
= 4 Portes PP1 7,000 7000 CHDEEHFH
= 5| Traster posterior PB 1,000 1,000 CH#'D#EH#F#
% 6 | Trinitat T

— 7 Portes PB 2,000 2,000 CHDHEHFH
= 8 Portes PP1 9,000 9000 CHDIEHFH
= s |Portes PP2 2,000 2,000 CHDEEHFH

14 K21AE010 u

Num. | Text

1 |Porta lateral PB Sant josep

2| Porta principal PB Sant Josep
3 Balconera PP1 Sant josep

4 Porta PB Trinitat

15 K2R24200 m3

Num. | Text

Coberta inclinada

2 Sostre

Llosana volada

w

~

Mur magoneria
5 Volta escala

Enva ceramic 5 cm

>

Pared6 ceramic 10 cm

~

8 Celras
9 Varis execucio obra

Seleccié del 40% dels residus

3

16 K2R5423A m3

Num. | Text
1|Coberta inclinada
2 Sostre
3 |Llosana volada

4 Mur magoneria
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AJUNTAMENT DE ROSES

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Arrencada de porta exterior de fusta de 5 m2 de superficie, com a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor. Amb manteniment del bastiment per a posterior aprofitament per a la nova carpinteria

Tipus

[c] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,000 1,000 CHD#EH#F#
2,000 2,000 CH#HDHE#F#
2,000 2,000 CH#HDHE#F#
3,000 3,000 CH#HDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

Tipus

[l
1,300
1,300
1,300
1,350
1,350
1,350
1,350
1,300
1,350

-60,000

D]
103,550
280,980

6,680
168,750
13,900
260,470
123,125
44,200
25,000

[E] [F] TOTAL| Férmula

0,250 33,654 CH#HDH#E#F#
0,150 54,791 CHDH#E#'F#
0,150 1,303 CHDH#EH#F#

227,813 CHDHE#F#
0,250 4,691 CHD#E#HFH#
0,050 17,582 CHDHEH#'F#
0,100 16,622 CHD#EHF#
0,050 2,873 CHD#E#F#
0,500 16,875 CHDHE#'F#

-225,722  PERORIGEN(G1:G9,C1
0)

TOTAL AMIDAMENT 150,482

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7 ti temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Tipus

[l
1,300
1,300
1,300
1,350

D]
103,550
280,980

6,680
168,750

[E] [F] TOTAL| Férmula
0,250 33,654 CHDH#E#F#
0,150 54,791 CHD#'E#F#
0,150 1,303 CHDHEH#F#

227,813 CHDHEH'F#

EUR
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— AMIDAMENTS Prg: 7
= 5 Volta escala 12350 13,000 0,250 4691 CHDIE#TH
= 6 Enva ceramic 5 cm 1,350 260,470 0,050 17582 CHDIFE#FH

7 Pareds ceramic 10 cm 1,350 123,125 0,100 16,622 CHDIEHFH

8 Celras 1,300 44,200 0,050 2873 CHDHE#FE

9 Varis execucio obra 1,350 25,000 0,500 16,875 CH#'DHEH#F#

17 K2RAT2F1 m3

Num. | Text
1|Coberta inclinada
2 Sostre

3 Llosana volada

IS

Mur magoneria

5 Volta escala

)

Enva ceramic 5 cm

Paredé ceramic 10 cm

—~

8 Celras

9 Varis execucié obra

Tipus [c1
1,300
1,300
1,300
1,350
1,350
1,350
1,350
1,300
1,350

D]
103,550
280,980

6,680
168,750
13,900
260,470
123,125
44,200
25,000

TOTAL AMIDAMENT 376,204

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008, de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb
codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

[E]
0,250
0,150
0,150

0,250
0,050
0,100
0,050
0,500

[F1

TOTAL  Férmula
33,654 CH#HDH#E#F#
54,791 CHDHE#F#

1,303 CHDHEHF#

227,813 CHDHEHF#

4,691 CHD#EHFH
17,682 CHDHE#'F#
16,622 CHDHE#'F#

2,873 CHD#E#FH#
16,875 CHDHE#'F#

TOTAL AMIDAMENT 376,204

OBRA 01 PRESSUPOST PU250050T
CAPITOL 03 SERVEIS PUBLICS | ACABATS
NUM. coplI UA DESCRIPCIO

1 F222005P u

Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localitzacio de serveis, inclos enretirada de terres

sobrants a I'abocador o lloc d'us

Num. | Text

Tipus €]

0]

[E]

[F1

TOTAL| Férmula

Localitzacio Serveis varis

4,000

4,000 C#DH#EH#F#

2 F219U010 m

de diamant, per a delimitar la zona a demolir

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigd de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc

Num. Text
1 Carrer Sant Josep
2
3 Carrer Trinitat

4 Creuaments
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AJUNTAMENT DE ROSES

Tipus [c1
2,000
2,000
2,000
4,000

D]
13,000
2,500
19,000
3,000

[E]

[F1

TOTAL  Férmula
26,000 C#D#E#FH#

5,000 CH#HDH#EH#F#
38,000 CH#DH#E#F#
12,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

EUR
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Pag.: 8

3 F2194U20 m2

Num. | Text

1|Carrer Sant Josep

2

4 F2194U10 m2

Demolicio de paviment de formigo o de peces prefabricades de formigé, de fins a 15 cm de gruix, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i carrega sobre camio

Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,000 13,000 0,900 11,700 CHD#EH#F#
1,000 3,000 0,500 1,500 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Demolicié de paviment de mescla bituminosa o reg asfaltic, de fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camio

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer Trinitat 1,000 19,000 0,500 9,500 CHDH'E#'F#
2| Creuament 1,000 3,000 0,500 1,500 CHDHE#F#

5 F221C620 m3

TOTAL AMIDAMENT

Excavacid i carrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaga en terreny de transit, amb mitjans mecanics i carrega
sobre cami6

Num. | Text

1

Neteja+excavacié plaga

6  F227TOOF m2

Num. | Text

1 Netejat+excavacio placa

7 F2225A22 m3

[l D]
1,000 11,400

[E]
17,400

[F]
0,200

Tipus TOTAL| Férmula

39,672 CH#DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 39,672

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM

[c1 0]
1,000 11,400

Tipus [E]

17,400

[F1 TOTAL Férmula

198,360 CH#HDH'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 198,360

Excavacié de rases i pous de fins a 4 m de fondaria i fins a 2 m d’amplaria, en terreny no classificat, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica del material excavat

8  F2A1G001 m3
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AJUNTAMENT DE ROSES

Num. | Text Tipus [c1 [0] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Sant Josep EP 1,000 12,000 0,300 0,500 1,800 CHDH#EH#F#
2 1,000 9,000 0,300 0,500 1,350 CHDHEH#F#
3/Sant Josep BT 1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 CH#DH#E#'F#
4 Sant Josep TF 1,000 12,000 0,450 0,800 4,320 CHD#E#F#
5 1,000 2,500 0,450 0,800 0,900 C#DH#E#'F#
6 Sant Josep Pluvials 1,000 13,000 0,400 0,600 3,120 CH#DH#E#'F#
7 Trinitat EP 1,000 2,000 0,300 0,500 0,300 CH#DH#E#'F#
8 Trinitat BT 1,000 18,500 0,400 0,800 5920 CH#DH#E#'F#
9 Trinitat TF 1,000 6,500 0,450 0,800 2,340 CH#'DH'E#'F#
10 1,000 3,000 0,450 0,800 1,080 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 24,970

Subministrament, estesa i compactacio de sorra d'aportacio de 0-5 mm per proteccio de serveis en rases

EUR
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— AMIDAMENTS Pag: 9
= Num.| Text Tious [l o] | €l | Fl | TOTAL Férmula
= 1 Sant Josep EP 1,000 12,000 0,300 0,200 0,720 CH#HD#EH#TF#
— 2 1,000 9,000 0,300 0,200 0,540/ CH#DH#E#'F#
3 Sant Josep Pluvials 1,000 13,000 0,400 0,200 1,040 CHD#E#F#
r— 4| Trinitat EP 1,000 2,000 0,300 0,200 0,120 CH#HD#EH#'F#
— TOTAL AMIDAMENT
— 9  F9365H51 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Sant Josep BT 1,000 12,000 0,400 0,200 0,960 CH#D#EH#F#
2|Sant Josep TF 1,000 12,000 0,450 0,200 1,080 CHD#E#F#
3 1,000 2,500 0,450 0,200 0,225 CHD#EH#TF#
4| Trinitat BT 1,000 18,500 0,400 0,200 1480 CHD#E#F#
5 Trinitat TF 1,000 6,500 0,450 0,200 0,585 CH#HD#EH#TF#
6 1,000 3,000 0,450 0,200 0,270 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,600
10 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d"amplaria fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Sant Josep EP 1,000 12,000 0,300 0,300 1,080 CHD#E#F#
2 1,000 9,000 0,300 0,300 0,810 CH#HD#EH#TF#
3 Sant Josep BT 1,000 12,000 0,400 0,600 2,880 CH#HD#EHT#
4/Sant Josep TF 1,000 12,000 0,450 0,600 3240 CHD#EH#T#
5 1,000 2,500 0,450 0,600 0,675 CH#HD#EH#TF#
6| Sant Josep Pluvials 1,000 13,000 0,400 0,400 2,080 CH#HD#EH#T#
7| Trinitat EP 1,000 2,000 0,300 0,300 0,180 CH#D#E#F#
” 8 Trinitat BT 1,000 18,500 0,400 0,600 4,440 CHD#E#F#
g 9| Trinitat TF 1,000 6,500 0,450 0,600 1,755 CHDHE#F#
§ 10 1,000 3,000 0,450 0,600 0,810 CH#HD#EH#F#
=
I
E $ TOTAL AMIDAMENT 17,950
D3
£8
2 § 11 FD7F5376 m Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diametre nominal, embolcallat amb formigo de resistencia de 15N/mm2,
e col.locat al fons de la rasa.
R
k]
22 Num. | Text Tipus | [c] o] | € | " | ToTAL Férmula
[}
g(_f 1 ‘SantJosep Pluvials ‘ 1,000 13,000‘ ‘ 13,000 CH#HD#EH#F#
3z
3¢ TOTAL AMIDAMENT
£ 12 FD5J010E u Embornal sifonic per aiglies de pluja amb caixa prefabricadal de formigé 30x30x55 cm, de seccid interior amb col-locacié
s % de bastiment i reixa d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil classes ¢-250 tipus b-22bd concava o similar
&
9 o8 Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
855
Tt
W 2 5 EUR
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E AMIDAMENTS Pag: 10
% 1 ‘Plaga 2,000 ‘ 2,000 CHDHE#F#
— TOTAL AMIDAMENT

13 FD12V015 u Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa a xarxa existent de clavegueram i pluvial, inclis treballs de repicat i

acondicionament del punt de connexi6 a xarxa de pluvials i residuals

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 connexid tub pluvials 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
14 FDG3CV02 m Canalitzacio amb un tub de pvc corrugat de diametre 160 mm amb guia de plastic i col.locat al fons de la rasa
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/Sant Josep BT 2,000 12,000 24,000 CH#HD#E#F#
2 Trinitat BT 2,000 18,500 37,000 C#DH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 61,000
15 FG39E010 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacid AL RZ1 (AS), de secci6 3x240+150
mm2, estés dins tub, inclos brides
Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/Sant Josep BT 1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 CH#DHE#F#
2 Trinitat BT 1,000 18,500 0,400 0,800 5,920/ CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,760
16 FDGZU020 m Placa de proteccié de linies de BT de polietilé, de 30 cm d'amplada, col-locada al llarg de la rasa directament sobre la
sorra de proteccid del cablejat
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/Sant Josep BT 1,000 12,000 12,000 CH#DHE#F#
2 Trinitat BT 1,000 18,500 18,500 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
17 FDG3CV05 m Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Sant Josep BT 1,000 12,000 12,000 CH#D#E#F#
2 Trinitat BT 1,000 18,500 18,500 CH#D#E#F#
3/ Sant Josep EP 1,000 12,000 12,000 C#DH#EH#F#
4|Placa 1,000 9,000 9,000 CH#DH#EH#TF#
TOTAL AMIDAMENT
18 FG23U020 u Conversid de linia eléctrica aéria a subterrania, amb tub rigid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diametre nominal i 3,50 m

d'algaria, resisténcia a l'impacte de 20 J i muntat superficialment amb grapes en parament o fagana, inclos petit material,
cintes vulcanitzades, elements de connexié. Completament muntat a fagana, connectat i provat
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ENDERROC DELS EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP, 111 CASTELL DE LA TRINITAT, 52-54

19 FG23U040 u

Num. | Text

1/C. Sant Josep
2/ C. Castell Trinitat

20  FDK2U400 u

— AMIDAMENTS Pag.: 1
1 Num.  Text Tipus Ic] 0] €l FI TOTAL  Férmula
] 1/C. Sant Josep 1,000 1,000 CHDHE#F#

2/|C. Castell Trinitat 1,000 1,000 CHD#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Connexid de cablejat per a pas de linia aéria trenada a subterrania. Inclos petit material, cinta vulcanitzada, elements de
connexid i talls i adaptacio del cablejat. Completament muntat, connectat i provat

Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1,000 1,000 CHD#E#F#
1,000 1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Pericé de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera
de formigé HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

Num. | Text

1| Telefonia

2 Altres

Tipus €] [0] [E] [F1 TOTAL Férmula
3,000 3,000| C#DH#E#F#
2,000 2,000/ CH#D#E#F#

21 FG221K2K m

Num. | Text

1/Sant Josep EP

3/Sant Josep TF

Trinitat EP

Trinitat TF

Creuaments Trinitat TF

2

o

—~

22 FG38E355 m

Num. | Text

1/Sant Josep EP
2
3| Trinitat EP

23 FGD1222E u

Num. ‘ Text

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistencia al xoc 7 i muntat
com a canalitzacié soterrada amb proteccié de sorra

Tipus [c1 [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
2,000 12,000 24,000 CHDHE#FH#
2,000 9,000 18,000 CHDHE#F#
2,000 12,000 24,000 CH#D#E#FH#
2,000 2,500 5,000 CH#HDHE#F#
2,000 2,000 4,000 CHD#E#HFH#
2,000 6,500 13,000 CHD#EH#F#
2,000 3,000 6,000 CHD#E#FH#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra

Tipus [c1 [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
1,000 12,000 12,000 CHDHE#'F#
1,000 9,000 9,000 CH#HD#EHT#
1,000 2,000 2,000 CH#HDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Piqueta de connexi¢ a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 pm de gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6 mm de
diametre, clavada a terra

Tipus‘ [c1 D] \ [E] \ [F1 \ TOTAL  Férmula
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AMIDAMENTS Pag: 12
1 Columna S. Josep 1,000 1,000 CHD#EH#F#
2 Columna doble placa 1,000 1,000 CHD#E#F#

24 FG31H554 m

Num. | Text
1/Sant Josep EP
2
3| Trinitat EP

4 Connexions columnes

25  FHN3U210 u

Num. | Text

1|Carrer S. Josep

26 FHN3U220 u

TOTAL AMIDAMENT

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensi6 assignada, amb designacio rvfv, tetrapolar, de seccio 4 x 6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col-locat en tub

Tipus [c1 [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1,000 12,000 12,000 CHD#E#F#
1,000 9,000 9,000 CHDHE#F#
1,000 2,000 2,000 CH#HDHE#F#
4,000 0,800 3200 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Punt de llum amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'algada, amb protecci6 anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini injectat a
pressio, 32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, caixa
3 fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat, equip driver complet. Completament muntat, instal-lat i provat

Tipus [c1 0]

1,000

[E] [F] TOTAL| Férmula

1,000 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

Punt de llum doble amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6
m d'algada, amb proteccié anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de fundici6 d'alumini injectat
a pressid, 32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges,
creueta per a lluminaria doble, caixa 3 fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat, equip driver complet. Completament
muntat, instal-lat i provat

Num. | Text

Interior plaga

Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1,000 1,000 CHDHE#F#

27 FDG3U010 m

Num. | Text
1 Sant Josep TF
2
3| Trinitat TF

4

28 F9365H11 m3

Num. ‘ Text

TOTAL AMIDAMENT

Canalitzacio prisma telecomunicacions de 40x40 cm, amb quatre conductes de pvc rigid de @63 mm, inclos rebliment de
formigo de resistencia 10 N/mm2

Tipus [c1 0] [E] [F1 TOTAL  Férmula
1,000 12,000 12,000 CH#D#E#F#
1,000 2,500 2,500 CH#'DH#'E#'F#
1,000 6,500 6,500 CH#DH#E#F#
1,000 3,000 3,000 CH#DHE#'F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Base de formigé HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Tipus | [c] o] | € | " | TOTAL _Férmula

1|Reposicié rases S. Josep
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1,000 13,000‘ 0,900‘ 0,1 50‘ 1,755 CHDHE#'F#
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29 FOF5U111 m2

— AMIDAMENTS Pag.: 13

— 2 1,000 3,000 0,500 0,150 0,225 CHDHE#F#

— 3 | Carrer Trinitat 1,000 19,000 0,600 0,150 1,710 CH#'D#EH#'F#
4|Creuament 1,000 3,000 0,600 0,150 0,270 CH#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de peces prefabricades de formigo vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de 40x20x7 cm color gris
impermeabilitzat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificacio minima 250 kg/m3 seguint
el dibuix grafiat en els planols, tipus llosa vulcano de breinco o similar

Num. | Text

1|Reposicio rases S. Josep

2

30 F9H12114 t

Num. | Text

1| Carrer Trinitat

2 Creuament

Tipus [c1 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,000 13,000 0,900 11,700 CHDHE#'F#
1,000 3,000 0,500 1,500 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa d-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio,
estesa i compactada al 98 % de I'assaig marshall.

Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
2,400 19,000 0,600 0,060 1,642 CHD#E#F#
2,400 3,000 0,600 0,060 0,259 CH#DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

31 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Base plaga 1,000 11,400 17,400 0,150 29,754 CH'DH'E#'F#

32 F9G8U020 m2

Num. | Text

1 Base plaga

33 F9F5U120 m

TOTAL AMIDAMENT 29,754

Paviment de formigé HM-20 amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintétiques, escampat
des de camio, reglejat, acabat superficial remolinat mecanic

Tipus ] 0]

1,000 11,400

[E]
17,400

[Fl TOTAL| Férmula

198,360 CH#DH#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 198,360

Encintat/rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de formigd prefabricat tipus llosa, de 30x20x8 cm, color mediterrani, sobre
base de formigé HM-20, amb rebliment de junts amb sorra fina

Num. | Text Tipus Ic] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Encintats plaga 2,000 15,600 31,200 C#HD#E#F#
2 4,000 5,400 21,600 CHDHE#F#

34 FQ13U032 u
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TOTAL AMIDAMENT 52,800

Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigé arquitectonic color gris granitic acabat rugos, hidrofugat i antigrafiti, de
200 cm de llargaria, 50 cm d'amplaria i 45 cm d'algaria. Col-locat simplement recolzat i anivellat sobre el paviment, inclus
preparacié previa
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35 FQ13U034 u

—— AMIDAMENTS Pag.: 14
= Num. | Text Tipus [l 0] [E] FI TOTAL Formula
—_— 1/ Interior 8,000 8,000 CH#DH#HE#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Respatller per a banc de formigé amb dos llistons de fusta tractada de 200x14x3,5 cm, acabat enversinat color fosc.
Fitxats amb corgols d'acer inox a tres suports formats per pletines d'acer galvanitzat de 80x4x1 cm, fixades amb tac
quimic al lateral del banc. Completament cargolat, fitxat i provat

Num. | Text

1| Interior

36 K612B51V m2

Tipus ] 0]

4,000

[E] [F] TOTAL| Férmula

4,000 CHD#E#HFH#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. | Text Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Mitgera Sud 1,000 16,500 3,200 52,800 C#DH#E#F#
2 Mitgera Oest 1,000 11,500 3,200 36,800 C#D#E#F#

37 K8K1B14K m

TOTAL AMIDAMENT 89,600

Escopidor de 15 cm d'amplaria, amb rajola ceramica fina, de color vermell, amb trencaaigties, col-locada amb morter mixt

39 K898DFPO m2

1:2:10
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Mitgera Sud 1,000 16,500 16,500 CH#D#E#F#
2 Mitgera Oest 1,000 11,500 11,500 CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
38  K8112572 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter de ciment per a Us
corrent (GP), de designacié CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Mitgera Sud 1,000 16,500 3,200 52,800 C#HD#E#F#
2 Mitgera Oest 1,000 11,500 3,200 36,800 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 89,600

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
1 Mitgera Sud 1,000 16,500 3,200 52,800 CHD#E#F#
2| Mitgera Oest 1,000 11,500 3,200 36,800 C#'D#E#F#

40  K7C12E10 m2

TOTAL AMIDAMENT 89,600

Aillament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliureta (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat amb sistema auténom
d'elevacio
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Num. | Text

3| Varis demolicions

41 F241U105 m3

42 F241U103 m3

1 demolicié paviment formigd

2 Demolicié mescla bituminosa

AMIDAMENTS Pag: 15
Num. | Text Tipus [c] 0] [E] FI TOTAL  Férmula
1 Mitgera Sud 1,000 16,500 7,000 115,500 CH'D#E#F#
2 Mitgera Oest 1,000 11,500 4,000 46,000 CHD#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti¢ de residus, amb camio de 12 t, amb temps d'espera i descarrega,
inclos deposicié controlada de residus per al tractament i reciclatge dels residus inerts, canon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Tipus ] [0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1,350 13,200 17,820 CHDHEH#'F#
1,350 11,000 14,850 CH#'D#'EH#'F#
1,350 10,000 13,500 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 46,170

Transport de terres a instal-lacié autoritzada, amb camio de 12 t, amb temps d'espera i descarrega, inclos deposicio de la
terra i dels productes resultants de I'excavacio, canon d'abocament i manteniment de I'abocador

5| Varis excavacié terres

Num. | Text Tipus 11 [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Excavacié caixa paviment 1,300 39,672 51,574 CH#H'DH#E#'F#
2 | Excavacio cates 1,300 6,000 7,800 CH#DHE#F#
3 |Excavacio rases 1,300 24,970 32,461 CHDH#E#F#
4 Ded terres a terraplenat rasa -1,300 17,950 -23,335 CH#'D#EH#'F#

1,300 10,000 13,000 CHD#E#F#

43 F2RAT1HO m3

TOTAL AMIDAMENT 81,500

Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié no
inclos, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus ] ol | €l | " | TOTAL _Férmula
1 Deposicio residus 1,000 46,170 46,170 C#'D#E#F#
2| Deposicio terres 1,000 81,500 81,500 CHDHE#F#
3|Residus varis obra 1,000 25,000 25,000 CH#'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 152,670

OBRA 01 PRESSUPOST PU250050T
CAPITOL 04 PARTIDES ALGADES
‘NUM. cobl UA DESCRIPCIO

1 HBC1KJ10 pa

Num. | Text

1
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Seguretat i salut en obra

Partida alcada a justificar per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut durant I'execucio de les obres

Tipus IC] [0]

1,000

[E] [F] TOTAL Férmula

1,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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2 XPA100BT pa

Partida algada a justificar pels treballs d'obra electromecanica a carrec de la companyia E-distribucion per la retirada de
les linies aeries de BT grapades per fagana i totes les connexions necessaries per a l'estesa de la nova xarxa de BT.
D'acord amb la sol'licitud amb nim. 0001016589 per part de E-Distribucion Eléctrica SL segons annex del present
projecte.

Num. | Text

1 |Retirada i estesal inia BT

3 PPA105BT pa

Num. | Text

Tipus IC] [0]

1,000

[E] [F] TOTAL Férmula

1,000 CHDHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Partida alcada d'abonament integre per a l'obtencié dels permisos oficials i particulars a lliurar a les companyies
distribuidores dels serveis de baixa tensio, telefonia i enllumenat public, inclos la connexié de les escomeses, fixacié dels
tubs de les conversions per les fagcanes veines, caixes d'escomeses o de distribucid, etc. Incloses les entrevistes
necessaries a realitzar als veins propietaris dels immobles afectats, 'emplenat dels formularis oficials i el lliurament a les
companyies distribuidores. Inclos la resolucié dels possibles conflictes amb els propietaris particulars

Tipus €] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula

Permisos oficials i particulars cies.

1,000 1,000 CHDH#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT
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F2194U10

F2194U20

F219U010

F221C620

F222005P

F2225A22

F227T00F

F228560F

F241U103

F241U105

F2A1G001

F2RA71HO

F931201J

F9365H11

F9365H51

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Demolicié de paviment de mescla bituminosa o reg asfaltic, de fins a 15 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Demolicio de paviment de formigo o de peces prefabricades de formigé, de fins a 15 cm de gruix,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega sobre camio
(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigé de 10 cm de fondaria com a minim, amb
maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Excavacié i carrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaga en terreny de transit, amb
mitians mecanics i carrega sobre camio
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans manuals per localitzacio de serveis,
inclos enretirada de terres sobrants a I'abocador o lloc d'us
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Excavacié de rases i pous de fins a 4 m de fondaria i fins a 2 m d’amplaria, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d’amplaria fins a 1 m, amb material provinent de la mateixa obra,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacio del 95 % PM
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

Transport de terres a instal-laci¢ autoritzada, amb camio de 12 t, amb temps d'espera i
descarrega, inclos deposicié de la terra i dels productes resultants de [I'excavacio, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb camio de 12 t, amb temps
d'espera i descarrega, inclos deposici6 controlada de residus per al tractament i reciclatge dels
residus inerts, canon d'abocament i manteniment de 'abocador

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Subministrament, estesa i compactacio de sorra d'aportacio de 0-5 mm per proteccio de serveis en
rases
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccié no inclos, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcci6 o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Base de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(CENT ONZE EUROS)

Base de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(CENT DISSET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

7,46 €

15,24 €

149,69 €

22,34 €

16,93 €

16,85 €

43,63 €

11,38 €

30,64 €

111,00 €

117,04 €
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FOF5U111

FOF5U120

F9G8U020

FOH12114

FD1ZV015

FD5J010E

FD7F5376

FDG3CV02

FDG3CV05

FDG3U010

FDGZU020

FDK2U400

FG221K2K

FG23U020

FG23U040

m2

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo vibropremsat amb percentatge d'arid reciclat de
40x20x7 cm color gris impermeabilitzat, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment p-350
plastic de dosificacio minima 250 kg/m3 seguint el dibuix grafiat en els planols, tipus llosa vulcano
de breinco o similar

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Encintat/rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de formigé prefabricat tipus llosa, de 30x20x8 cm,
color mediterrani, sobre base de formigd HM-20, amb rebliment de junts amb sorra fina
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Paviment de formigé HM-20 amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres
sintétiques, escampat des de camid, reglejat, acabat superficial remolinat mecanic
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa d-12 amb granulat granitic i
betum asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 98 % de I'assaig marshall.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa a xarxa existent de clavegueram i pluvial,
inclus treballs de repicat i acondicionament del punt de connexi6 a xarxa de pluvials i residuals
(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Embornal sifonic per aigiies de pluja amb caixa prefabricadal de formigé 30x30x55 cm, de seccid
interior amb col-locacié de bastiment i reixa d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil classes
¢-250 tipus b-22bd concava o similar

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diametre nominal, embolcallat amb formigo de
resistencia de 15N/mm2, col.locat al fons de la rasa.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Canalitzacio amb un tub de pvc corrugat de diametre 160 mm amb guia de plastic i col.locat al fons
de larasa
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de la rasa
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Canalitzacio prisma telecomunicacions de 40x40 cm, amb quatre conductes de pvc rigid de @63
mm, inclos rebliment de formigo de resistencia 10 N/mm2
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Placa de proteccié de linies de BT de polietilé, de 30 cm d'amplada, col-locada al llarg de la rasa
directament sobre la sorra de proteccio del cablejat
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de
resisténcia al xoc 7 i muntat com a canalitzacio soterrada amb proteccio de sorra
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Conversio de linia eléctrica aéria a subterrania, amb tub rigid d'acer galvanitzat, de 125 mm de
diametre nominal i 3,50 m d'alaria, resisténcia a I'impacte de 20 J i muntat superficialment amb
grapes en parament o fagana, inclos petit material, cintes vulcanitzades, elements de connexio.
Completament muntat a fagana, connectat i provat

(QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Connexié de cablejat per a pas de linia aéria trenada a subterrania. Inclos petit material, cinta
vulcanitzada, elements de connexié i talls i adaptacié del cablejat. Completament muntat,
connectat i provat

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

46,22 €

38,56 €

23,63 €

55,13 €

348,34 €

328,72 €

22,173 €

10,54 €

136,52 €

476,77 €

112,96 €
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FG31H554

FG38E355

FG39E010

FGD1222E

FHN3U210

FHN3U220

FQ13U032

FQ13U034

K1213251

K1215250

K12GF000

K12GF010

m2

m2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensi6 assignada, amb designacié rvfv, tetrapolar,
de secci6 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col-locat en tub
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié AL RZ1 (AS), de
seccio 3x240+150 mm2, estés dins tub, inclos brides
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 ym de gruix, de 1500 mm
llargaria de 14,6 mm de diametre, claqua aterra
(TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

Punt de llum amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4
mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccid anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan M, de
Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini injectat a pressio, 32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i
basamenta de formigo HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, caixa 3 fusibles de tall
unipolar, connexions i cablejat, equip driver complet. Completament muntat, instal-lat i provat
(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Punt de llum doble amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer
galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m d'algada, amb protecci¢ anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan
M, de Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini injectat a pressio, 32LED 80 W 3000K. Inclosa
excavacio i basamenta de formigo HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, creueta per a
lluminaria doble, caixa 3 fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat, equip driver complet.
Completament muntat, instal-lat i provat

(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigé arquitectonic color gris granitic acabat rugos,
hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm de llargaria, 50 cm d'amplaria i 45 cm d'alcaria. Col-locat
simplement recolzat i anivellat sobre el paviment, inclis preparaci6 prévia

(VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Respatller per a banc de formigé amb dos llistons de fusta tractada de 200x14x3,5 cm, acabat
enversinat color fosc. Fitxats amb corgols d'acer inox a tres suports formats per pletines d'acer
galvanitzat de 80x4x1 cm, fixades amb tac quimic al lateral del banc. Completament cargolat, fitxat
i provat

(TRES-CENTS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de
proteccié de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de fagana,
inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i el transport amb un recorregut total
maxim de 20 km

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Amortitzaci6 diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplaria i
algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de
proteccio de poliamida col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de fagana,
inclosos tots els elements de senyalitzacio normalitzats

(ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Anul-lacié d'instal*lacié interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de I'escomesa, per a
subministrament de D inferior a 2" .
(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Anul-lacié de les escomeses de serveis exteriors de ['edifici, amb el desmuntatge dels armaris o
quadres dels comptadors existents, conductes, cablejats i d'altres elements propis de les
instal-lacions. Inclosa la carrega manual de runa i residus sobre camié o contenidor

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

7,94 €

33,09 €

605,21 €

826,13 €

811,26 €

300,79 €

12,12 €

85,56 €

164,74 €
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K12GFU10

K12GG000

K12GH010

K151E010

K2144F00

K2148212

K2148F34

K214E020

K2151E10

K2161511

K2163511

K218E010

K2192913

K21A1011

K21A3011

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Proteccié i senyalitzacié de serveis exteriors d'electricitat i telefonia grapats a la fagana, inclosa la
col'locacié d'un tub corrugat per a proteccio del cablejat, el manteniment durant les obres i el reforg
i fixaci¢ dels extrems dels cablejats a la mitgera una vegada finalitzat I'enderroc

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Anul-lacié d'instal-laci¢ interior eléctrica, a la sortida dels quadres eléctrics o de I'escomesa, per a
subministrament a baixa tensio 200 kVA, com a maxim
(CENT DEU EUROS AMB UN CENTIMS)

Neteja i retirada de mobiliari i estris existents dins 'habitatge, amb separacio, triatge i portada dels
elements aprofitables al magatzem municipal i la carrega manual i portada a abocador o planta de
selleccio de la resta d'elements no aprofitables

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament provisional de sostre a una alcaria entre 3 i 5 m, amb
puntal metal-lic i tauld .
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal-lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Enderroc de mur de magoneria i rajols ceramics amb dintell i jambes de pedra carejada, inclosos
els elements fixats al parament com baixants, tortugades, etc, amb compressor i carrega manual i
mecancia de runa sobre camié o contenidor

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

Enderroc de llosana volada de formigé armat, inclosa la retirada de les baranes de ferro forjat o
d'acer, a ma i amb compressor i carrega manual i mecancia de runa sobre camié o contenidor
(SEIXANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Enderroc de volta o llosa d'escala de ceramica amb graons ceramics i mamperlan de fusta, a ma i
amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Enderroc complet de coberta inclinada de teules, inclos retirada de cairats de fusta, biguetes de
perfil d'acer i encanyissat, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanica de runa sobre camio
o contenidor

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Enderroc d'enva de ceramica de 5 cm de gruix, amb mitians manuals i carrega manual i mecanic
de runa sobre cami6 o contenidor .
(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Enderroc de paredd de ceramica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual i mecanic
de runa sobre cami6 o contenidor .
(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Enderroc de cel ras de guix amb encanyissat i entramat de fusta de suport, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camio o contenidor
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Enderroc de solera de formigé lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
carrega manual de runa sobre camio o contenidor
(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i carrega manual sobre
cami6 o contenidor .
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié
o contenidor .
(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

98,85 €

110,01 €

341,18 €

29,46 €

94,24 €

61,17 €

61,76 €

52,57 €

10,94 €

11,92 €

13,49 €

10,35 €

19,67 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag: 5
NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU
P- 58 K21AE010 u Arrencada de porta exterior de fusta de 5 m2 de superficie, com a maxim, amb mitjans manuals i 20,56 €
carrega manual sobre camié o contenidor. Amb manteniment del bastiment per a posterior
aprofitament per a la nova carpinteria .
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P- 59 K21QE010 u Desmuntatge complet d'element d'equipament fix o mobil de cuina i dels aparells sanitaris, amb 234,24 €
mitjans manuals, carrega manual sobre camié o contenidor i portada a abocador o planta de
selleccio dels residus resultants .
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
P- 60 K2R24200 m3 | Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL 14,05 €
DECRETO 105/2008, amb mitians manuals
(CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
P- 61 K2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps 15,55 €
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
P- 62 K2RAT72F1 m3 | Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 10,40 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de
Residus
(DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-63 K612B51V m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de mao calat, de 290x140x100 mm, 39,13 €
per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm?2) de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
P- 64 K7C12E10 m2 | Aillament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliureta (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat 10,71 €
amb sistema autonom d'elevacio
(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
P- 65 K8112572 m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb 22,39 €
morter de ciment per a Us corrent (GP), de designacio CSIV-WO0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
P- 66 K898DFPO m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa 9,49 €
de fons i dues d'acabat .
(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P- 67 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplaria, amb rajola ceramica fina, de color vermell, amb trencaaigiies, 20,87 €
§ col-locada amb morter mixt 1:2:10
e (VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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P-3 F219U010

P-4 F221C620

P-5 F222005P

P-6 F2225A22

P-7 F227TO0OF

P-8 F228560F

P-9 F241U103

P-10 F241U105

P-11 F2A1G001

B0111000
B0312400

P-12 F2RA71HO

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag: !

NUMERO | coDI UA DESCRIPCIO PREU

P-1 F2194U10 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa o reg asfaltic, de fins a 15 cm 7,46 €
de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié

Altres conceptes 7,46 €

P-2 F2194U20 m2 Demolicio de paviment de formigo o de peces prefabricades de formigo, de 7,23 €

fins a 15 cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega sobre camio

Altres conceptes 7,23 €

m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigé de 10 cm de fondaria 1,52 €
com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

Altres conceptes 1,52 €
m3 Excavacié i carrega de terra per a caixa de paviment i rebaix plaga en terreny 15,24 €
de transit, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6
Altres conceptes 15,24 €
u Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb mitians manuals per 149,69 €
localitzacio de serveis, inclos enretirada de terres sobrants a I'abocador o lloc
d'us
Altres conceptes 149,69 €
m3 Excavacié de rases i pous de fins a 4 m de fondaria i fins a 2 m d"amplaria, 22,34 €

en terreny no classificat, amb mitjans mecanics i carrega mecanica del
material excavat

Altres conceptes 22,34 €
m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM 1,48 €
Altres conceptes 1,48 €
m3 Rebliment i piconatge de rasa d"amplaria fins a 1 m, amb material provinent 16,41 €

de la mateixa obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant,
amb compactacié del 95 % PM

Altres conceptes 16,41 €

m3 Transport de terres a instal-lacio autoritzada, amb camio de 12 t, amb temps 16,93 €
d'espera i descarrega, inclos deposicié de la terra i dels productes resultants
de I'excavacié, canon d'abocament i manteniment de 'abocador

Altres conceptes 16,93 €

m3 Transport de residus a instal-lacid autoritzada de gestié de residus, amb 16,85 €
camio de 12 t, amb temps d'espera i descarrega, inclos deposicié controlada
de residus per al tractament i reciclatge dels residus inerts, canon
d'abocament i manteniment de I'abocador

Altres conceptes 16,85 €

m3 Subministrament, estesa i compactacio de sorra d'aportacio de 0-5 mm per 43,63 €
proteccio de serveis en rases

Aigua 0,61200 €

Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 41,32800 €

Altres conceptes 1,69 €

m3 Deposicid controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicio 11,38 €

controlada dels residus de la construccié no inclds, de residus de formigd
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccid o demolicid,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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B2RA71HO Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicio 11,38250 €
controlada dels residus de la construccié no inclds, de residus de formigd
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes -0,00 €
P-13 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm 30,64 €
B0111000 Aigua 0,10200 €
B0372000 Tot-u artificial 23,19450 €
Altres conceptes 7,34 €
P- 14 F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria maxima del 111,00 €
granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
B064300B Formigé HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 97,44000 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 13,56 €
P- 15 F9365H51 m3 Base de formigé HM-20/B/20/I, de consistencia tova i grandaria maxima del 117,04 €
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
B064300B Formigé HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 97, 44000 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 19,60 €
P-16 FOFsU111 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo vibropremsat amb percentatge 46,22 €
d'arid reciclat de 40x20x7 cm color gris impermeabilitzat, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment p-350 plastic de dosificacio minima 250 kg/m3
seguint el dibuix grafiat en els planols, tipus llosa vulcano de breinco o similar
B0111000 Aigua 0,01020 €
B9G1V002 Paviment de peces prefabricades de formigo vibropremsat amb percentatge 25,15800 €
d'arid reciclat de 40x20x7 cm color gris impermeabilitzat, tipus llosa vulcano
de breinco o similar
Altres conceptes 21,05 €
p-17 F9F5U120 m Encintat/rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de formigd prefabricat tipus 38,56 €
llosa, de 30x20x8 cm, color mediterrani, sobre base de formigé HM-20, amb
rebliment de junts amb sorra fina
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,67504 €
1%
2 B064100C Formigé HM-20/P/10/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 7,54200 €
% granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
] |
=
El Altres conceptes 29,34 €
gy
§’§ P-18 FoG8U020 m2 Paviment de formigé HM-20 amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, 23,63 €
k3] § de gruix, amb fibres sintétiques, escampat des de camié, reglejat, acabat
é H superficial remolinat mecanic
88 B9G8C010 Formigé HM-20 amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintétiques 11, 80015 €
[}
‘E% Altres conceptes 11,83 €
I
g2
éf P-19 FoH12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa d-12 amb 55,13 €
@ é granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 98 %
g 3 de I'assaig marshall.
'é§ B9H12110 Mescla bituminosa continua en calent de composici¢ densa d-12 amb 50,55750 €
L3 granulat granitic i betum asfaltic de penetracio
s % Altres conceptes 4,57 €
g8
n 8=
§ ?’g P-20 FD12V015 u Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa a xarxa existent de 348,34 €
n:; £ clavegueram i pluvial, inclis treballs de repicat i acondicionament del punt de
o ‘25 connexié a xarxa de pluvials i residuals
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B064300B Formigé HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 7,42400 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 340,92 €
P-21 FD5J010E u Embornal sifonic per aigiies de pluja amb caixa prefabricadal de formigd 328,72 €
30x30x55 cm, de seccid interior amb collocacid de bastiment i reixa
d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil classes ¢-250 tipus b-22bd concava
0 similar
BD5Z8J10 Bastiment i reixa d'embornal de 30x30x4,1 cm de fosa ductil classe ¢-250 52,50000 €
tipus b-22bd concava o similar
GD5J528E Caixa per a embornal de 30x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de 153,35333 €
mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre
solera de 15 cm de formigé HM-20/B/20/1
Altres conceptes 122,87 €
p-22 FD7F5376 m Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diametre nominal, 22,73 €
embolcallat amb formigo de resistencia de 15N/mm2, col.locat al fons de la
rasa.
BD7F5370 Tub de pead dn 160 mm corrugat doble capa amb maneguet d'unio 9,88050 €
Altres conceptes 12,85 €
P-23 FDG3CV02 m Canalitzacio amb un tub de pvc corrugat de diametre 160 mm amb guia de 10,54 €
plastic i col.locat al fons de la rasa
BG22CV02 Tub flexible corrugat de pvc, de 160 mm de diametre nominal, amb guia de 7,89600 €
plastic i banda de proteccio i avis de plastic
Altres conceptes 2,64 €
P-24 FDG3CV05 m Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part superior de 1,92 €
la rasa
BDGZU010 Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 0,11220 €
Altres conceptes 1,81 €
P-25 FDG3U010 m Canalitzacio prisma telecomunicacions de 40x40 cm, amb quatre conductes 29,78 €
de pvc rigid de @63 mm, inclos rebliment de formigo de resistencia 10
N/mm2
B064300B Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 14,84800 €
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BG21U010 Tub de pvc rigic, de 63 mm de diametre, amb guia de plastic 9,04000 €
Altres conceptes 5,89 €
1%
§ P- 26 FDGZU020 m Placa de proteccid de linies de BT de polietilé, de 30 cm d'amplada, 2,51 €
3 collocada al llarg de la rasa directament sobre la sorra de proteccid del
g cablejat
= 8 BDGZU020 Placa de proteccio de linies de BT de polietilé, de 30 cm d'amplada 2,29500 €
é % Altres conceptes 0,22 €
R4
o3
5 § P-27 FDK2U400 u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a 136,52 €
§§ instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/ de
© g 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
Sg B064300B Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 5,26176 €
§E 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
ég B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en sacs, de designacio 0,19555 €
g (G) segons norma UNE-EN 998-2
5 3 BDK21495 Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a 16,69000 €
é ] instal-lacions de serveis
£ BDKZH9CO Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericé de serveis, 58,16000 €
g ES recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
a9 124
B8 g Altres conceptes 56,21 €
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P-28 FG221K2K m Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre nominal i 4,25 mm de 4,89 €
gruix amb grau de resisténcia al xoc 7 i muntat com a canalitzaci6 soterrada
amb protecci6 de sorra
B0312400 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 1,83680 €
BG221K20 Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre nominal i 4,25 mm de 1,41780 €
gruix, amb grau de resisténcia al xoc 7
Altres conceptes 1,64 €
P-29 FG23U020 u Conversié de linia eléctrica aéria a subterrania, amb tub rigid d'acer 476,77 €
galvanitzat, de 125 mm de diametre nominal i 3,50 m d'algaria, resisténcia a
limpacte de 20 J i muntat superficialment amb grapes en parament o fagana,
inclos petit material, cintes vulcanitzades, elements de connexid.
Completament muntat a fagana, connectat i provat
BG23U010 Tub rigid d'acer galvanitzat, de 125 mm de diametre nominal, resisténcia a 53,72500 €
limpacte de 20 J, resisténcia a compressio6 de 4000 N, muntat
superficialment en fagana
Altres conceptes 423,05 €
P-30 FG23U040 u Connexio de cablejat per a pas de linia aéria trenada a subterrania. Inclos 112,96 €
petit material, cinta vulcanitzada, elements de connexio i talls i adaptacié del
cablejat. Completament muntat, connectat i provat
Altres conceptes 112,96 €
P-31 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensié assignada, amb 7,94 €
designacio rvfv, tetrapolar, de seccid 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de pvc, col-locat en tub
BG31H550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensid assignada, amb 5,95680 €
designacié rvfv, tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de pvc
Altres conceptes 1,98 €
P-32 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a 4,71 €
terra
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 2,76000 €
BGW38000 Part proporcional d"accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €
BGY38000 Part proporcional d"elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €
Altres conceptes 1,32 €
P-33 FG39E010 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 40,61 €
4 designacio AL RZ1 (AS), de seccid 3x240+150 mm2, estés dins tub, inclos
é’ brides
§ Altres conceptes 40,61 €
=
i
g ¢ P-34 FGD1222E u Piqueta de connexi¢ a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de 33,09 €
-g’g gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
Q § BGD12220 Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de 15,75000 €
= - s ’
32 llargaria, de 14,6 mm de diametre, de 300 ym
84 BGYD1000 Part proporcional d"elements especials per a piquetes de connexio a terra 5,77000 €
; E Altres conceptes 11,57 €
I
£
3
§§ P-35 FHN3U210 u Punt de llum amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o 605,21 €
] similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccid
= % anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de fundicio
-ég d'alumini injectat a pressid, 32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i
DG basamenta de formigo HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, caixa 3
3 % fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat, equip driver complet.
-gg Completament muntat, instal‘lat i provat
Ee)
@ o8 B060U010 Fixaci6 amb conjunt de 4 perns roscats @16 mm de 45 cm de llargarica, 22,40000 €
oS §’ col-locats amb tac quimic
ﬁg b= B064300B Formigé HM-20/B/20/I de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20,41600 €
fa) g © 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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AJUNTAMENT DE ROSES

BHM1U210

BHM3U211

BHN3U210

FHN3U220

B060UO10
B064300B

BHM1U210

BHM3U211
BHN3U210

FQ13U032

BQ13U032

FQ13U034

B1Z0A010

K1213251

K1215250

B0Y15250

m2

m2

Columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer
galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccié anti-orins Rilsan i
tubs fixaci6 lluminaries simple o doble
Caixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussibles
Lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini
injectat a pressid, 32LED 80 W 3000K

Altres conceptes

Punt de llum doble amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o
similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccid
anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de fundicid
d'alumini injectat a pressid, 32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i
basamenta de formigo HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, creueta
per a lluminaria doble, caixa 3 fusibles de tall unipolar, connexions i cablejat,
equip driver complet. Completament muntat, instal-lat i provat
Fixacié amb conjunt de 4 pemns roscats @16 mm de 45 cm de llargarica,
col-locats amb tac quimic
Formigéd HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Columna cilindrica model Oslo-Roses, de Novatilu, o similar, d'acer
galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m d'algada, amb proteccié anti-orins Rilsan i
tubs fixaci6 lluminaries simple o doble
Caixa estanca IP-65 per a connexions, amb 3 fussibles
Lluminaria model Milan M, de Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini
injectat a pressio, 32LED 80 W 3000K

Altres conceptes

Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigé arquitectonic color gris
granitic acabat rugés, hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm de llargaria, 50 cm
d'amplaria i 45 cm d'alcaria. Col-locat simplement recolzat i anivellat sobre el
paviment, inclls preparaci6 prévia
Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigd arquitectonic color gris
granitic acabat rugés, hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm de llargaria, 50 cm
d'amplaria i 45 cm d'algaria

Altres conceptes

Respatller per a banc de formigé amb dos liistons de fusta tractada de
200x14x3,5 cm, acabat enversinat color fosc. Fitxats amb corgols d'acer inox
a tres suports formats per pletines d'acer galvanitzat de 80x4x1 cm, fixades
amb tac quimic al lateral del banc. Completament cargolat, fitxat i provat
Tac quimic de diametre 12 mm, amb barra roscada

Altres conceptes

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metallica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccié de
poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i el transport
amb un recorregut total maxim de 20 km

Altres conceptes

Amortitzacié diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de proteccié de
poliamida col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats

Amortitzacié diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplaria i algaria <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a
minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, socols i xarxa de
proteccié de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats

305,00000 €

12,25000 €
215,00000 €

30,14 €

826,13 €

22,40000 €
20,41600 €

305,00000 €

12,25000 €
430,00000 €

36,06 €

811,26 €

786,95000 €

24,31 €

300,79 €

18,30000 €
282,49 €

12,12 €

12,12 €

0,11 €

0,11000 €
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Altres conceptes 0,00 €

P- 41 K12GF000 u Anullacio dinstal-lacio interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de 85,56 €
l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2"

Altres conceptes 85,56 €

P-42 K12GF010 u Anullacié de les escomeses de serveis exteriors de ledifici, amb el 164,74 €

desmuntatge dels armaris o quadres dels comptadors existents, conductes,
cablejats i d'altres elements propis de les instal-lacions. Inclosa la carrega
manual de runa i residus sobre camié o contenidor

Altres conceptes 164,74 €

u Proteccié i senyalitzaci6 de serveis exteriors d'electricitat i telefonia grapats a 98,85 €
la fagana, inclosa la col-locacié d'un tub corrugat per a proteccié del cablejat,
el manteniment durant les obres i el reforg i fixacié dels extrems dels cablejats
a la mitgera una vegada finalitzat I'enderroc

Altres conceptes 98,85 €

u Anul-lacio d'instal-lacio interior eléctrica, a la sortida dels quadres eléctrics o 110,01 €
de I'escomesa, per a subministrament a baixa tensié 200 kVA, com a maxim

Altres conceptes 110,01 €

u Neteja i retirada de mobiliari i estris existents dins I'habitatge, amb separacio, 341,18 €

triatge i portada dels elements aprofitables al magatzem municipal i la
carrega manual i portada a abocador o planta de sel-leccié de la resta
d'elements no aprofitables

Altres conceptes 341,18 €

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament provisional de sostre a una algaria 4,21 €
entre 315 m, amb puntal metal-lic i tauld

Clau acer 0,03750 €

Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,32900 €

Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,05610 €

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 0,01600 €

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diametre nuada a la xarxa, per a 10 usos
Altres conceptes 3,77 €

m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, 29,46 €
cel ras i instal-lacions interior de cel ras, amb mitians manuals i carrega
manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor

Altres conceptes 29,46 €

m3 Enderroc de mur de magoneria i rajols ceramics amb dintell i jambes de 94,24 €
pedra carejada, inclosos els elements fixats al parament com baixants,
tortugades, etc, amb compressor i carrega manual i mecancia de runa sobre
camié o contenidor

Altres conceptes 94,24 €

m2 Enderroc de llosana volada de formigd armat, inclosa la retirada de les 61,17 €
baranes de ferro forjat o d'acer, a ma i amb compressor i carrega manual i
mecancia de runa sobre camié o contenidor

Altres conceptes 61,17 €

m2 Enderroc de volta o llosa d'escala de ceramica amb graons ceramics i 61,76 €
mamperlan de fusta, a ma i amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre camié o contenidor

Altres conceptes 61,76 €
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P- 61 K2R5423A

P- 62 K2RA72F1

B2RAT72F1
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag: 7
NUMERO | coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-51 K2151E10 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules, inclos retirada de cairats de 52,57 €

fusta, biguetes de perfil d'acer i encanyissat, amb mitians manuals i carrega
manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor

Altres conceptes 52,57 €
m2 Enderroc d'enva de ceramica de 5 cm de gruix, amb mitians manuals i 10,94 €
carrega manual i mecanic de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 10,94 €
m2 Enderroc de paredd de ceramica 10 cm de gruix, amb mitians manuals i 11,92 €
carrega manual i mecanic de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 11,92 €
m2 Enderroc de cel ras de guix amb encanyissat i entramat de fusta de suport, 13,49 €
amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 13,49 €
m2 Enderroc de solera de formigo lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, 10,35 €
amb compressor i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 10,35 €
u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans manuals i 19,67 €
carrega manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 19,67 €
u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega 9,84 €
manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 9,84 €
u Arrencada de porta exterior de fusta de 5 m2 de superficie, com a maxim, 20,56 €

amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor. Amb
manteniment del bastiment per a posterior aprofitament per a la nova
carpinteria

Altres conceptes 20,56 €

u Desmuntatge complet d'element d'equipament fix o mobil de cuina i dels 234,24 €
aparells sanitaris, amb mitjans manuals, carrega manual sobre camié o
contenidor i portada a abocador o planta de sel-lecci dels residus resultants

Altres conceptes 234,24 €

m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions 14,05 €
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Altres conceptes 14,05 €

m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb 15,55 €

cami6 de 7 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut
de més de 15ifins a 20 km

Altres conceptes 15,55 €

m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicid 10,40 €
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceramics inerts amb una densitat 0,8 t'm3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio 10,40000 €
controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceramics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Altres conceptes 0,00 €




DOCUMENT
PROJECTE

ORGAN

REFERENCIA

URBANISME GENE2025001504

Codi Segur de Verificacio:

1bbd79f0-7f03-4f52-b09a-3800¢1743b0f

Origen: Ciutada

SIGNATURES

1.- Cap d'unitat del Departament de Projectes urbans - 22/05/2026
2.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s'ha aprovat
per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest Projecte, s*ha aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2026) -

10/06/202

3.- Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses (Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat
definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - Cristina Pou Molinet, secretaria general de I'Ajuntament de Roses
(Diligéncia per fer constar que aquest projecte s’ha aprovat definitivament per Junta de Govern Local de 31.08.2026 ) - 04/09/2026

ENDERROC DELS

2 DUN_EX2025_001669_DT22052026_PU250050T Pag 203 de 212

EDIFICIS SITUATS AL CARRER SANT JOSEP, 11 I CASTELL DE LA TRINITAT,

1%
Q
1%
o
=
o
B
S
©
<
)
>
D
17}
=
1]
j=%
=3
=
Qo
[9]
=
®
v
f=
<
£
3
(5]
<]
°
=
9]
3
o
©
5=
]
=
=}
Qo
£
]
=
L
5]
>
3
o]
°
o
a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE ROSES

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag: 8
NUMERO | coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-63 K612B51v m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maé calat, de 39,13 €
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2)
de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0111000 Aigua 0,02774 €
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié 2,54725 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BOF1D2A1 Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la 8,25758 €
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes 28,30 €
P-64  K7C12E10 m2 | Aillament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliureta (PUR) de 10,71 €
densitat 35 kg/m3, projectat amb sistema auténom d'elevacié
B7C100AE Escuma de poliureta (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 5,66843 €
Altres conceptes 5,04 €
P-65  KB112572 m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'algaria, 22,39 €
com a maxim, amb morter de ciment per a Us corrent (GP), de designacié
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
B0111000 Aigua 0,01448 €
B8111GA0 Morter de ciment per a Us corrent (GP), de designacié CSIV-W0, segons 1,11480 €
UNE-EN 998-1, en sacs
Altres conceptes 21,26 €
P- 66 K898DFP0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb 9,49 €
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
B0182100 Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 0,94700 €
B89ZNEOO Pintura al silicat, per a exteriors 4,45179 €
B8ZANEOQO Pintura de fons al silicat, per a exteriors 1,93200 €
Altres conceptes 2,16 €
P-67 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplaria, amb rajola ceramica fina, de color vermell, 20,87 €
amb trencaaigiies, col-locada amb morter mixt 1:2:10
BOFJ3QQ3 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigties, de 14x28 cm, de ceramica natural 5,87765 €
color vermell
Altres conceptes 14,99 €
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OBRA 01  PRESSUPOST PU250050T

CAPITOL 01 IMPLANTACIO | PREVIS

NUM., CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |K1213251 m2 = Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa, 12,12 271,470 3.290,22

formada per bastiments de 70 cm i algaria <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, socols i xarxa de proteccid de poliamida,
collocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i
el transport amb un recorregut total maxim de 20 km (P - 39)

2 K1215250 m2  Amortitzacio diaria de bastida tubular metal-lica fixa, formada per 0,11 8.144,100 895,85
bastiments de 70 cm d'amplaria i al¢aria <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, socols i xarxa de protecci6 de poliamida
col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
fagana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats

(P-40)

3 |K151E010 m2  Muntatge i desmuntatge d'apuntalament provisional de sostre a 4,21 347,060 1.461,12
una algaria entre 3 i 5 m, amb puntal metal-lic i taulé (P - 46)

4 K12GF010 u Anul-laci6 de les escomeses de serveis exteriors de I'edifici, amb 164,74 6,000 988,44

el desmuntatge dels armaris o quadres dels comptadors
existents, conductes, cablejats i d'altres elements propis de les
instal-lacions. Inclosa la carrega manual de runa i residus sobre
camié o contenidor (P - 42)

5 K12GF000 u Anul-lacié d'instal-lacié interior de lampisteria, a la sortida del 85,56 3,000 256,68
comptador o de I'escomesa, per a subministrament de D inferior
a2"(P-41)

6 K12GG000 u Anul-laci6 d'instal-lacid interior eléctrica, a la sortida dels quadres 110,01 3,000 330,03

eléctrics o de I'escomesa, per a subministrament a baixa tensié
200 kVA, com a maxim (P - 44)

7 K12GFU10 u Proteccid i senyalitzacio de serveis exteriors d'electricitat i 98,85 4,000 395,40
telefonia grapats a la fagana, inclosa la col-locacié d'un tub
corrugat per a proteccié del cablejat, el manteniment durant les
obres i el reforg i fixacid dels extrems dels cablejats a la mitgera
una vegada finalitzat 'enderroc (P - 43)

TOTAL  CAPITOL 01.01 7.617,74

OBRA 01 PRESSUPOST PU250050T

CAPITOL 02 ENDERROCS | DEMOLICIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K12GH010 u Neteja i retirada de mobiliari i estris existents dins I'habitatge, 341,18 3,000 1.023,54

amb separacio, triatge i portada dels elements aprofitables al
magatzem municipal i la carrega manual i portada a abocador o
planta de sel-leccié de la resta d'elements no aprofitables (P - 45)

2 |K21QE010 u Desmuntatge complet d'element d'equipament fix o mobil de 234,24 2,000 468,48
cuina i dels aparells sanitaris, amb mitjans manuals, carrega
manual sobre camié o contenidor i portada a abocador o planta
de selleccit dels residus resultants (P - 59)

3 K2151E10 m2  Enderroc complet de coberta inclinada de teules, inclos retirada 52,57 103,550 5.443,62
de cairats de fusta, biguetes de perfil d'acer i encanyissat, amb
mitians manuals i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor (P - 51)

4 K2144F00 m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, 29,46 280,980 8.277,67

EUR
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bigueta de fusta, cel ras i instal‘lacions interior de cel ras, amb
mitians manuals i carrega manual i mecanica de runa sobre
camié o contenidor (P - 47)

5 K2148F34 m2  Enderroc de llosana volada de formigé armat, inclosa la retirada 61,17 6,680 408,62
de les baranes de ferro forjat o d'acer, a ma i amb compressor i
carrega manual i mecancia de runa sobre camié o contenidor (P -
49)

6 | K2148212 m3  Enderroc de mur de maconeria i rajols ceramics amb dintell i 94,24 168,750 15.903,00
jambes de pedra carejada, inclosos els elements fixats al
parament com baixants, tortugades, etc, amb compressor i
carrega manual i mecancia de runa sobre camié o contenidor (P -
48)

7 | K214E020 m2  Enderroc de volta o llosa d'escala de ceramica amb graons 61,76 13,900 858,46
ceramics i mamperlan de fusta, a ma i amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P - 50)

8 K2161511 m2 | Enderroc d'enva de ceramica de 5 cm de gruix, amb mitjans 10,94 260,470 2.849,54
manuals i carrega manual i mecanic de runa sobre camié o
contenidor (P - 52)

9 K2163511 m2 | Enderroc de paredé de ceramica 10 cm de gruix, amb mitjans 11,92 123,125 1.467,65
manuals i carrega manual i mecanic de runa sobre camié o
contenidor (P - 53)

10 K218E010 m2 | Enderroc de cel ras de guix amb encanyissat i entramat de fusta 13,49 44,200 596,26
de suport, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o
contenidor (P - 54)

11 1K2192913 m2  Enderroc de solera de formigd lleugerament armat, de fins a 15 10,35 175,900 1.820,57
cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor (P - 55)

12 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra o balconera amb mitjans 19,67 18,000 354,06
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor (P - 56)

13 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans 9,84 26,000 255,84
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor (P - 57)
14 'K21AE010 u Arrencada de porta exterior de fusta de 5 m2 de superficie, com 20,56 8,000 164,48

a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor. Amb manteniment del bastiment per a posterior
aprofitament per a la nova carpinteria (P - 58)

15 | K2R24200 m3  Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicio 14,05 150,482 211427
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 60)

16 K2R5423A m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de 15,55 376,204 5.849,97
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 61)

17 | K2RAT2F1 m3  Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre 10,40 376,204 3.912,52
la deposicié controlada dels residus de la construccid, segons la
LLEI 8/2008, de residus ceramics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 03
segons la Llista Europea de Residus (P - 62)

TOTAL  CAPITOL 01.02 51.768,55

OBRA 01 PRESSUPOST PU250050T

CAPITOL 03 SERVEIS PUBLICS | ACABATS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | F222005P u Excavacio de cales d'un m3 aproximadament amb mitjans 149,69 4,000 598,76

manuals per localitzacio de serveis, inclos enretirada de terres
sobrants a I'abocador o lloc d'us (P - 5)
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2 |F219U010 m  Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigé de 10 cm de 1,52 81,000 123,12
fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)

3 | F2194U20 m2 | Demolicio de paviment de formigo o de peces prefabricades de 7,23 13,200 95,44
formigd, de fins a 15 cm de gruix, amb martell trencador muntat;
sobre retroexcavadora i carrega sobre camio (P - 2)

F2194U10 m2 | Demolicio de paviment de mescla bituminosa o reg asfaltic, de 7,46 11,000 82,06
fins a 15 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador,
i carrega sobre camié (P - 1)

~

5 |F221C620 m3  Excavacio i carrega de terra per a caixa de paviment i rebaix 15,24 39,672 604,60
plaga en terreny de transit, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camié (P - 4)

6 |F227TO0F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 1,48 198,360 293,57
95% PM (P-7)

7 |F2225A22 m3 | Excavacio de rases i pous de fins a 4 m de fondaria i fins a 2 m 22,34 24,970 557,83

d’amplaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecanics i
carrega mecanica del material excavat (P - 6)

8 |F2A1G001 m3 | Subministrament, estesa i compactacio de sorra d'aportacio de 43,63 2,420 105,58
0-5 mm per proteccio de serveis en rases (P - 11)
9 |F9365H51 m3 | Base de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 117,04 4,600 538,38

maxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
15)

10 | F228560F m3  Rebliment i piconatge de rasa d‘amplaria fins a 1 m, amb 16,41 17,950 294,56
material provinent de la mateixa obra, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 % PM (P
-8)

11 FD7F5376 m  Tub de PEAD corrugat doble capa de 200 mm de diametre 22,73 13,000 295,49
nominal, embolcallat amb formigo de resistencia de 15N/mm2,
col.locat al fons de la rasa. (P - 22)

12 |FD5J010E u Embornal sifonic per aiglies de pluja amb caixa prefabricadal de 328,72 2,000 657,44
formigé 30x30x55 cm, de seccid interior amb col-locacié de
bastiment i reixa d'embornal de 558x358x41 de fosa ductil
classes ¢-250 tipus b-22bd concava o similar (P - 21)

13 |FD1ZV015 u Treballs consistents en la connexio de la nova xarxa a xarxa 348,34 1,000 348,34
existent de clavegueram i pluvial, inclis treballs de repicat i
acondicionament del punt de connexié a xarxa de pluvials i
residuals (P - 20)

14 |FDG3CV02 m  Canalitzacio amb un tub de pvc corrugat de diametre 160 mm 10,54 61,000 642,94
amb guia de plastic i col.locat al fons de la rasa (P - 23)
15 |FG39E010 m | Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, 40,61 9,760 396,35

amb designacié AL RZ1 (AS), de seccid 3x240+150 mm2, estés
dins tub, inclos brides (P - 33)

16 |FDGZU020 m Placa de proteccid de linies de BT de polietilé, de 30 cm 2,51 30,500 76,56
d'amplada, col-locada al llarg de la rasa directament sobre la
sorra de proteccié del cablejat (P - 26)

17 |FDG3CV05 m  Col.locacio de dos bandes de proteccio i avis de plastic a la part 1,92 51,500 98,88
superior de la rasa (P - 24)
18 |FG23U020 u | Conversié de linia eléctrica aéria a subterrania, amb tub rigid 476,77 2,000 953,54

d'acer galvanitzat, de 125 mm de diametre nominal i 3,50 m
d'alcaria, resisténcia a limpacte de 20 J i muntat superficialment
amb grapes en parament o fagana, inclos petit material, cintes
vulcanitzades, elements de connexié. Completament muntat a
fagana, connectat i provat (P - 29)
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19 |FG23U040 u Connexié de cablejat per a pas de linia aéria trenada a 112,96 2,000 225,92
subterrania. Inclos petit material, cinta vulcanitzada, elements de
connexié i talls i adaptacié del cablejat. Completament muntat,
connectat i provat (P - 30)

20 | FDK2U400 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 40x40x45 136,52 5,000 682,60
cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de
formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio (P - 27)

21 |FG221K2K m  Tub flexible corrugat de pvc, de 90 mm de diametre nominal i 4,89 94,000 459,66
4,25 mm de gruix amb grau de resisténcia al xoc 7 i muntat com
a canalitzacio soterrada amb protecci6 de sorra (P - 28)

22 FG38E355 m | Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla 4,1 23,000 108,33
de connexio a terra (P - 32)

23 'FGD1222E u Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure 33,09 2,000 66,18
300 pm de gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6 mm de diametre,
clavada a terra (P - 34)

24 | FG31H554 m  Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensio assignada, 7,94 26,200 208,03
amb designacié rvfv, tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col-locat en
tub (P - 31)

25 | FHN3U210 u Punt de llum amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de 605,21 1,000 605,21
Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'alcada, amb protecci6 anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan
M, de Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini injectat a pressid,
32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo
HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, caixa 3 fusibles de
tall unipolar, connexions i cablejat, equip driver complet.
Completament muntat, instal-lat i provat (P - 35)

26 |FHN3U220 u | Puntde llum doble amb columna cilindrica model Oslo-Roses, de 826,13 1,000 826,13
Novatilu, o similar, d'acer galvanitzat 4 mm de gruix de 6 m
d'algada, amb proteccié anti-orins Rilsan, lluminaria model Milan
M, de Novatilu, o similar, de fundicié d'alumini injectat a pressio,
32LED 80 W 3000K. Inclosa excavacio i basamenta de formigo
HM-20 de 60x60x60 cm, placa i ancoratges, creueta per a
lluminaria doble, caixa 3 fusibles de tall unipolar, connexions i
cablejat, equip driver complet. Completament muntat, instal-lat i
provat (P - 36)

27 |[FDG3U010 m | Canalitzacio prisma telecomunicacions de 40x40 cm, amb quatre 29,78 24,000 714,72
conductes de pvc rigid de @63 mm, inclos rebliment de formigo
de resistencia 10 N/'mm2 (P - 25)

28 |F9365H11 m3  Base de formigdé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria 111,00 3,960 439,56
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 14)

29 |F9F5U111 m2 | Paviment de peces prefabricades de formigo vibropremsat amb 46,22 13,200 610,10
percentatge d'arid reciclat ~ de 40x20x7 cm color gris
impermeabilitzat, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment p-350 plastic de dosificacio minima 250 kg/m3 seguint el
dibuix grafiat en els planols, tipus llosa vulcano de breinco o
similar (P - 16)

30 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa 55,13 1,901 104,80
d-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio, estesa i
compactada al 98 % de I'assaig marshall. (P - 19)

31 |F931201J m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 30,64 29,754 911,66
% del pm (P - 13)
32 FIG8U020 m2 | Paviment de formigé HM-20 amb additiu, per a paviment continu, 23,63 198,360 4.687,25

de 15 cm, de gruix, amb fibres sintétiques, escampat des de
camié, reglejat, acabat superficial remolinat mecanic (P - 18)
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33 |FOF5U120 m  Encintatrigola de 30 cm d'amplaria amb peces de formigo 38,56 52,800 2.03597
prefabricat tipus llosa, de 30x20x8 cm, color mediterrani, sobre
base de formigé HM-20, amb rebliment de junts amb sorra fina (P
-17)

34 ' FQ13U032 u Banc monobloc, model Kube, o similar, de formigd arquitectonic 811,26 8,000 6.490,08
color gris granitic acabat rugés, hidrofugat i antigrafiti, de 200 cm
de llargaria, 50 cm d'amplaria i 45 cm dalgaria. Col-locat
simplement recolzat i anivellat sobre el paviment, inclis
preparacié prévia (P - 37)

35 |FQ13U034 u Respatiler per a banc de formigo6 amb dos llistons de fusta 300,79 4,000 1.203,16
tractada de 200x14x3,5 cm, acabat enversinat color fosc. Fitxats
amb corgols d'acer inox a tres suports formats per pletines d'acer
galvanitzat de 80x4x1 cm, fixades amb tac quimic al lateral del
banc. Completament cargolat, fitxat i provat (P - 38)

36 K612B51V m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de 39,13 89,600 3.506,05
mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designacio (G) segons
norma UNE-EN 998-2 (P - 63)

37 |K8K1B14K m  Escopidor de 15 cm d'amplaria, amb rajola ceramica fina, de 20,87 28,000 584,36
color vermell, amb trencaaiglies, col-locada amb morter mixt
1:2:10 (P - 67)

38 K8112572 m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 22,39 89,600 2.006,14

m d'algaria, com a maxim, amb morter de ciment per a Us corrent
(GP), de designacié CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

(P - 65)

39 | K898DFPO m2  Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al 9,49 89,600 850,30
silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P -
66)

40 |K7C12E10 m2  Aillament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliureta 10,71 161,500 1.729,67

(PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat amb sistema auténom
d'elevacio (P - 64)

41 |F241U105 m3 | Transport de residus a instal-lacio autoritzada de gestio de 16,85 46,170 777,96
residus, amb camio de 12 t, amb temps d'espera i descarrega,
inclos deposicio controlada de residus per al tractament i
reciclatge dels residus inerts, canon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 10)

42 |F241U103 m3  Transport de terres a instal-lacio autoritzada, amb camio de 12 t, 16,93 81,500 1.379,80
amb temps d'espera i descarrega, inclos deposicié de la terra i
dels productes resultants de I'excavacio, canon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

43 |F2RAT1HO m3 | Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la 11,38 152,670 1.737,38
deposicié controlada dels residus de la construccié no inclos, de
residus de formig inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents;
de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

‘TOTAL CAPITOL 01.03 39.714,46

OBRA 01  PRESSUPOST PU250050T

CAPITOL 04  PARTIDES ALGADES

‘NUM.‘ CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |HBC1KJ10 pa | Partida algada a justificar per despeses del compliment del Pla 1.565,00 1,000 1.565,00

de Seguretat i Salut durant I'execucio de les obres (P - 0)

2 | XPA100BT pa | Partida algada a justificar pels treballs d'obra electromecanica a 2.790,00 1,000 2.790,00
carrec de la companyia E-distribucion per la retirada de les linies
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PPA105BT

w

pa

aeries de BT grapades per fagana i totes les connexions
necessaries per a l'estesa de la nova xarxa de BT. D'acord amb
la sollicitud amb ndm. 0001016589 per part de E-Distribucion
Eléctrica SL segons annex del present projecte. (P - 0)

Partida algada d'abonament integre per a ['obtencid dels 700,00 1,000 700,00
permisos oficials i particulars a lliurar a les companyies
distribuidores dels serveis de baixa tensio, telefonia i enllumenat
public, inclds la connexio de les escomeses, fixacio dels tubs de
les conversions per les faganes veines, caixes d'escomeses o de
distribucid, etc. Incloses les entrevistes necessaries a realitzar als
veins propietaris dels immobles afectats, I'emplenat dels,
formularis oficials i el lliurament a les companyies distribuidores.
Inclos la resolucié dels possibles conflictes amb els propietaris
particulars (P - 0)

TOTAL  CAPITOL

01.04 5.055,00
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AJUNTAMENT DE ROSES

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt et e s eseeseeeeeeee eeeseseseeseneeseseeseseeseeeessesseseseaseeens 104.155,75
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 104.155,75....cv.eeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeesseeseseeseenenen 13.540,25
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 104.155,75 .. ..cveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeeeeseesseeeesesseseneen 6.249.35
Subtotal 123.945.35
21 % IVA SOBRE 123.945,35.......oooeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeseeseseeeeeeseeseseeeseseeeseeseesesseseneeseens 26.028,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 149.973,87

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a la quantitat de:

( CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS )

Roses, a la data de la signatura electronica.
(Document signat electronicament)




