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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1.  Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides en el «Projecte bàsic i executiu de les
obres de cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias», al municipi de Viladecavalls, redactat
per l’arquitecte Òscar Bernat Galve, col·legiat núm. 44044/2, en representació d’ÒSCAR BERNAT
ARQUITECTE,  SLP,  i  incorporat  a  l’expedient  administratiu  amb el  CSV 43457fad-36ed-4a4c-
99e8-f16e2977f6c6.

El  projecte  ha  estat  informat  favorablement  per  la  Unitat  de  Supervisió  de  Projectes  de
l’Ajuntament  de  Viladecavalls  pel  que fa  a  la  seva suficiència  tècnica  i  al  compliment  de la
normativa aplicable, d’acord amb l’informe incorporat a l’expedient.

D’acord amb els articles 9 i 12.1.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les obres tenen la consideració d’obres
ordinàries de primer establiment.

L’actuació consisteix en la construcció d’una coberta lleugera metàl·lica tipus deck sobre l’actual
pista poliesportiva, de dimensions aproximades de 44,80 × 31,30 m i una superfície coberta de
1.402,24 m², que permetrà disposar d’una superfície útil esportiva aproximada de 1.129,30 m²,
amb  la  corresponent  estructura  metàl·lica  de  sustentació,  fonamentació  amb  micropilots  i
enceps, instal·lacions, reposició dels elements afectats i condicionament de l’entorn, d’acord amb
el projecte aprovat.

El projecte comprèn una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei
corresponent una vegada executada.

Als  efectes  de  la  nomenclatura  del  Vocabulari  comú  dels  contractes  públics,  aprovat  pel
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de
2002, el codi CPV aplicable és el següent:
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Codi CPV Descripció

45212000-6 Treballs  de  construcció  d’edificis  relacionats  amb  l’esbarjo,  els  esports,  la  cultura,

l’allotjament i els restaurants.

2. Divisió en lots de l’objecte del contracte 

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, no es preveu la divisió en lots de l’objecte del contracte.

La no divisió en lots es justifica per la naturalesa unitària de l’obra projectada i per la necessitat
de garantir una execució coordinada, contínua i coherent del conjunt de les actuacions previstes.

El projecte comprèn una obra completa i funcional, susceptible de ser lliurada a l’ús general una
vegada executada. Les prestacions que l’integren estan tècnicament interrelacionades i formen
part d’una única actuació constructiva.

En  particular,  els  treballs  d’enderroc,  moviment  de  terres,  fonamentació  profunda  amb
micropilots i enceps, estructura metàl·lica, coberta, reposició de paviments, evacuació d’aigües,
instal·lació  elèctrica,  enllumenat  i  jardineria  requereixen  una  planificació  conjunta,  una
coordinació tècnica única i una seqüència d’execució integrada.

La  realització  independent  d’aquestes  prestacions  podria  dificultar  la  correcta  execució  del
contracte  des  del  punt  de  vista  tècnic,  incrementar  el  risc  d’interferències  entre  empreses
contractistes,  afectar  la  continuïtat  tècnica i  temporal  dels  treballs  i  generar  dificultats  en la
delimitació  de  responsabilitats  davant  possibles  defectes  d’execució  o  incompatibilitats  entre
unitats d’obra.

Per aquests motius, es considera necessari licitar les obres com una unitat funcional única, amb
una única empresa contractista responsable de l’execució integral del projecte, de la coordinació
dels treballs i del resultat final de l’actuació.

3. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
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D’acord amb l’article 28 de la LCSP, la contractació respon a la necessitat d’executar les obres
definides en el «Projecte bàsic i executiu de les obres de cobertura de la pista poliesportiva de
Can Trias», al municipi de Viladecavalls.

L’actuació s’emmarca en les competències municipals  relatives a la promoció de l’esport,  les
instal·lacions  esportives,  l’ocupació  del  temps  lliure  i  la  gestió  dels  equipaments  públics
municipals.

La pista poliesportiva està situada al carrer Albéniz, 33, de Can Trias, dins de la zona esportiva
municipal  de  Viladecavalls,  a  la  finca  amb referència  cadastral  5212203DG1051S0001GL,  de
titularitat municipal.

La necessitat pública que es pretén satisfer consisteix a millorar les condicions i les possibilitats
d’ús de la pista poliesportiva mitjançant la construcció d’una coberta que protegeixi l’espai de les
condicions meteorològiques, n’ampliï les possibilitats d’ús i el període d’utilització i n’incrementi la
funcionalitat durant tot l’any.

L’actuació permetrà adequar funcionalment la pista a les condicions dimensionals corresponents
al mòdul «Pista doble esportiva» (POL-2) del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius
de Catalunya i dotar el conjunt d’un espai públic cobert amb més polivalència, apte per a la
pràctica  esportiva  i  per  al  desenvolupament  d’activitats  comunitàries,  socials,  culturals  i
recreatives compatibles amb les característiques de l’equipament. 

Així mateix, l’actuació permetrà optimitzar els recursos i serveis existents a la zona esportiva
municipal de Can Trias i reduir les limitacions derivades de la manca de protecció climàtica de la
pista actual.

Durant  l’execució  de  les  obres  serà  necessari  interrompre  les  activitats  públiques,  socials  i
esportives  dins  de  l’àmbit  afectat,  en  els  termes  establerts  al  projecte  i  d’acord  amb  la
planificació aprovada per la direcció facultativa. 

L’Ajuntament  no  disposa  dels  mitjans  personals,  materials,  mecànics  i  tècnics  especialitzats
necessaris  per  executar  directament  les  obres,  que  comprenen  treballs  de  fonamentació
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profunda  amb  micropilots,  estructura  metàl·lica,  coberta,  instal·lacions  i  condicionament  de
l’entorn.

Per  aquest  motiu,  es  considera  necessària  i  idònia  la  contractació  externa  mitjançant  un
contracte  administratiu  d’obres,  amb  la  finalitat  de  garantir  l’execució  integral,  coordinada  i
conforme al projecte aprovat.

4. Procediment de selecció i adjudicació

L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, de conformitat amb els articles
116 i següents de la LCSP, i el procediment de licitació es tramitarà íntegrament per mitjans
electrònics.

El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb l’article
159 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat de 512.461,43
euros, IVA exclòs, inferior a 2.000.000,00 euros, i que tots els criteris d’adjudicació establerts en
aquest plec són quantificables automàticament mitjançant fórmules.

L’adjudicació es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris, la ponderació i les fórmules establerts en la
clàusula relativa als criteris d’adjudicació d’aquest plec.

5. Règim jurídic

El contracte té caràcter administratiu i es qualifica com a contracte d’obres, d’acord amb els
articles 13 i 25 de la LCSP, atès que té per objecte l’execució de les obres definides al «Projecte
bàsic i executiu de les obres de cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias», al municipi de
Viladecavalls. 

El  contracte  es  regeix  per  aquest  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  pel  projecte
aprovat,  que  incorpora  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  la  resta  dels  seus  documents  i
annexos, per l’oferta de l’empresa adjudicatària i pel document administratiu de formalització,
així  com per  la  resta  de  documents  als  quals  aquest  plec  atribueixi  expressament  caràcter
contractual.
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Així mateix, són aplicables al contracte, en tot allò que sigui vigent i correspongui per raó de la
matèria, les disposicions següents:

a) La Llei  9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  sector públic,  per la qual  es
transposen a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu i  del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, en tot allò que sigui vigent i aplicable.

c)  El  Reial  decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la
legislació de contractes del sector públic, en tot allò que sigui vigent.

d) El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi a la LCSP ni hagi
estat modificat o derogat.

e) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

f) La Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

g) La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció.

h) La normativa reguladora de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició,
especialment el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, el Decret 89/2010, de 29 de juny, i
la resta de normativa vigent que resulti aplicable.

i)  El  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei
d’urbanisme; el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
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d’urbanisme, i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.

j) La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació; el Reial decret 314/2006,
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, i el Reial decret 470/2021,
de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi estructural, en tot allò que sigui aplicable a les
obres.

k) El Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de
baixa tensió,  i  les  seves instruccions tècniques complementàries,  en tot  allò que sigui
aplicable a les instal·lacions previstes al projecte.

l)  La  Llei  13/2014,  de  30  d’octubre,  d’accessibilitat;  el  Decret  209/2023,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, i la resta de normativa
vigent en matèria d’accessibilitat.

m) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

n)  La  normativa  tècnica,  urbanística,  ambiental,  laboral,  social,  de  seguretat  i  salut,
d’accessibilitat, de qualitat de l’edificació i qualsevol altra normativa sectorial  que sigui
aplicable a l’execució de les obres.

També són aplicables les disposicions vigents en matèria de contractació pública de Catalunya,
les ordenances i els reglaments municipals i la resta de normativa local que correspongui.

Supletòriament, s’aplicaran les altres normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, les
normes de dret privat.

En  cas  de  contradicció  entre  aquest  plec  i  una  disposició  normativa  de  caràcter  imperatiu,
prevaldrà aquesta última. La normativa vigent serà igualment aplicable per resoldre les omissions
o insuficiències de la documentació contractual.
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En  cas  de  contradicció  entre  els  documents  contractuals,  prevaldrà  el  plec  de  clàusules
administratives particulars en les qüestions de caràcter jurídic, econòmic i administratiu.

En  les  qüestions  de  caràcter  estrictament  tècnic,  prevaldran  les  determinacions  del  projecte
aprovat  i  del  plec  de  prescripcions  tècniques.  També  s’aplicaran,  si  escau,  les  esmenes,
correccions o aclariments tècnics que hagin estat aprovats per l’òrgan competent, incorporats a
l’expedient  i  publicats  al  perfil  de  contractant,  sempre  que  no  contradiguin  aquest  plec  ni
comportin una alteració de l’objecte, del preu, del termini o de les altres condicions essencials del
contracte.

L’oferta  de l’empresa adjudicatària  serà vinculant  en els  termes que hagin  estat  objecte  de
valoració i  adjudicació, especialment pel que fa al preu, al termini d’execució i al  termini de
garantia oferts, així com respecte dels altres compromisos expressament assumits, sempre que
no  contradigui  els  plecs,  el  projecte  ni  la  normativa  aplicable.  En  cap  cas  les  omissions,
contradiccions, reserves o condicions contingudes en l’oferta podran alterar les prescripcions dels
plecs o del projecte.

Les contradiccions, omissions o discrepàncies entre els documents contractuals seran resoltes per
l’òrgan de contractació, en exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, amb els informes
tècnics i jurídics que corresponguin i amb audiència prèvia a l’empresa contractista quan sigui
procedent.

El desconeixement del contracte, d’aquest plec, del projecte aprovat, del plec de prescripcions
tècniques o de la resta de la documentació contractual  no eximirà l’empresa contractista de
l’obligació de complir-los.

L’empresa  contractista  haurà  de  complir  les  ordres  i  instruccions  impartides  per  la  direcció
facultativa i pels serveis municipals competents, dins de l’àmbit de les competències respectives,
i sempre que siguin conformes amb la documentació contractual. 

Aquestes ordres o instruccions no podran comportar una modificació del projecte, del preu, del
termini,  de  l’objecte  o de  les  altres  condicions  contractuals  sense  la  tramitació  i  l’aprovació
prèvies de l’expedient corresponent per l’òrgan de contractació, llevat dels supòsits expressament
admesos per la LCSP.
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6. Òrgan de contractació

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP i amb el Decret d’Alcaldia núm.
2023DECR000857, de 19 de juny de 2023, de delegació de competències, l’òrgan de contractació
és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecavalls.

Les referències efectuades en aquest plec a l’òrgan de contractació s’entendran fetes a l’òrgan
municipal  que  tingui  atribuïda,  delegada  o  avocada  la  competència  per  adoptar  l’acte
corresponent dins de l’expedient.

7. Responsable del contracte, direcció facultativa i supervisió municipal

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i de l’execució ordinària del contracte
per part de l’Ajuntament de Viladecavalls, la direcció facultativa exercirà les facultats pròpies de
la persona responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP.

Correspondrà a la direcció facultativa supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i
impartir les instruccions necessàries per assegurar la correcta execució de les obres, dins de
l’àmbit de les facultats que li atribueixen la LCSP, el projecte aprovat, els plecs i la resta de la
normativa aplicable.

La direcció facultativa estarà integrada per les persones tècniques que siguin designades per
exercir  la  direcció  d’obra,  la  direcció  de  l’execució  de  l’obra  i,  si  escau,  les  altres  funcions
tècniques necessàries per a la correcta execució de les obres, sens perjudici  de les funcions
específiques atribuïdes a la persona coordinadora de seguretat i salut durant l’execució.

La  designació  de  les  persones  integrants  de  la  direcció  facultativa  i,  si  escau,  de  les  seves
substitutes s’incorporarà a l’expedient abans de l’inici de les obres.

L’Ajuntament de Viladecavalls podrà supervisar i  inspeccionar en qualsevol moment les obres
objecte del contracte, sens perjudici de les facultats atribuïdes a la direcció facultativa, de les
actuacions de supervisió o inspecció que puguin efectuar altres administracions o organismes
competents i de les funcions pròpies dels altres agents facultatius que intervinguin en l’obra.
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La  senyora  Helena  Torres  Grau,  arquitecta  municipal,  serà  l’encarregada  del  seguiment,  la
supervisió  i  la  inspecció  municipal  de  les  obres  i  actuarà  coordinadament  amb  la  direcció
facultativa, sens perjudici de les funcions i responsabilitats atribuïdes legalment a cadascun dels
agents que intervinguin en l’execució.

En l’exercici de les seves funcions, la direcció facultativa i la tècnica municipal encarregada del
seguiment podran accedir a l’obra, comprovar l’estat i el grau d’execució dels treballs i requerir a
l’empresa contractista la informació i la documentació necessàries per verificar el compliment del
contracte.

Les instruccions tècniques que afectin l’execució material de les obres correspondran a la direcció
facultativa.  La  tècnica  municipal  encarregada  del  seguiment  podrà  formular  observacions,
requeriments d’informació i propostes a la direcció facultativa i a l’òrgan de contractació dins de
l’àmbit de les seves funcions.

En  cap  cas  les  ordres,  instruccions,  observacions  o  requeriments  podran  comportar  una
modificació de l’objecte, del projecte, del preu, del termini o de les altres condicions contractuals
sense la tramitació i l’aprovació prèvies de l’expedient corresponent per l’òrgan de contractació,
llevat dels supòsits expressament admesos per la LCSP.

8. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

De conformitat amb l’article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del seguiment i de l’execució
ordinària del contracte serà l’Àrea de Territori.

Aquesta unitat prestarà el suport tècnic i administratiu necessari per al seguiment de l’execució
del contracte, en coordinació amb la direcció facultativa i amb la tècnica municipal encarregada
de la supervisió, sens perjudici de les competències atribuïdes a l’òrgan de contractació, a la
Intervenció, a la Secretaria municipal i a la resta dels serveis municipals.

9. Perfil de contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat
contractual de l’Ajuntament, la informació corresponent a aquesta licitació es publicarà al perfil
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de  contractant  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  allotjat  a  la  Plataforma  de  Serveis  de
Contractació Pública de Catalunya, sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat
quan siguin legalment exigibles.

Des de la data de publicació de l’anunci de licitació, les persones interessades tindran accés
lliure, directe, complet i gratuït als plecs, al projecte aprovat i a la resta de la documentació
necessària per preparar i presentar les proposicions, de conformitat amb l’article 138.1 de la
LCSP.

L’accés  directe al  perfil  de contractant  de l’Ajuntament  de Viladecavalls  es podrà efectuar  a
través de l’adreça següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/viladecavalls?categoria=0

Al perfil de contractant es publicarà la informació i la documentació que hagi de ser objecte de
publicitat d’acord amb la LCSP.

Les  consultes  sobre  els  plecs,  el  projecte  i  la  resta  de  la  documentació  de  la  licitació  es
formularan  mitjançant  l’espai  habilitat  al  perfil  de  contractant  i  es  tramitaran  en els  termes
establerts en la clàusula corresponent d’aquest plec.

10. Documentació tècnica per a les empreses licitadores

Des de la publicació de l’anunci de licitació, es posarà a disposició de les empreses interessades,
a  través  del  perfil  de  contractant  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  la  documentació  tècnica
següent:

a) El «Projecte bàsic i executiu de les obres de cobertura de la pista poliesportiva de Can
Trias», en format PDF, incorporat a l’expedient administratiu amb el CSV 43457fad-36ed-
4a4c-99e8-f16e2977f6c6.

b) Els amidaments i el pressupost del projecte i de l’Estudi bàsic de seguretat i salut, en
formats TCQ i XLS, inclosos els fitxers d’amidaments, pressupost i pressupost a preu zero.

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pàgina 13 de 142

Exp.: X2026003448

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
COBERTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN TRIAS A VILADECAVALLS 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/viladecavalls?categoria=0
https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec


PÀGINA: 14 de 142    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 06/10/2026 08:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

En cas de discrepància entre els fitxers en formats TCQ o XLS i el projecte aprovat en format
PDF,  prevaldrà  el  contingut  del  projecte aprovat  incorporat  a  l’expedient  administratiu,  sens
perjudici  de  les  esmenes,  correccions  o  aclariments  que  hagin  estat  aprovats  per  l’òrgan
competent i publicats amb la documentació de la licitació.

Els  fitxers  en  formats  TCQ i  XLS  es  faciliten  com a  documentació  auxiliar  per  preparar  les
proposicions i no substitueixen els documents contractuals del projecte aprovat.

11. Pressupost base de licitació, valor estimat, existència de crèdit i finançament

El  valor  estimat  del  contracte,  calculat  de  conformitat  amb  l’article  101  de  la  LCSP,  és  de
512.461,43 euros, IVA exclòs.

Atès que no es preveuen pròrrogues ni modificacions contractuals  previstes amb repercussió
econòmica, el valor estimat del contracte coincideix amb l’import del pressupost base de licitació,
exclòs l’IVA.

El pressupost base de licitació, determinat de conformitat amb l’article 100 de la LCSP i adequat
als preus de mercat, és de 620.078,33 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

Concepte Import

Pressupost base de licitació, IVA exclòs 512.461,43 €

IVA, 21% 107.616,90 €

Pressupost base de licitació, IVA inclòs 620.078,33 €

El pressupost base de licitació comprèn la totalitat de les prestacions que integren l’objecte del
contracte i inclou tots els conceptes necessaris per executar completament les obres definides en
el projecte aprovat.

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pàgina 14 de 142

Exp.: X2026003448

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
COBERTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN TRIAS A VILADECAVALLS 

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec


PÀGINA: 15 de 142    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 06/10/2026 08:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

El pressupost s’ha determinat a partir del pressupost d’execució material, al qual s’han afegit el
13%  de  despeses  generals,  el  6%  de  benefici  industrial  i  l’impost  sobre  el  valor  afegit
corresponent, d’acord amb el desglossament següent:

Capítol Import

Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus 12.260,11 €

Fonaments 74.510,13 €

Estructures 174.270,38 €

Cobertes 120.280,97 €

Revestiments 9.308,04 €

Paviments 4.945,22 €

Instal·lacions d’evacuació 8.069,20 €

Instal·lacions elèctriques 4.482,05 €

Instal·lacions d’enllumenat 4.795,38 €

Jardineria 2.516,48 €

Seguretat i salut a l’obra 13.618,45 €

Control de qualitat 1.583,45 €

Pressupost d’execució material 430.639,86 €

13% despeses generals 55.983,18 €

6% benefici industrial 25.838,39 €
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Pressupost base de licitació, IVA exclòs 512.461,43 €

IVA 21% 107.616,90 €

Pressupost base de licitació, IVA inclòs 620.078,33 €

La  despesa  derivada  del  contracte  s’imputarà  a  l’aplicació  pressupostària  1/342/62233,
«Projectes  de  millora  de  les  zones  esportives  municipals»,  d’acord  amb  els  documents
comptables incorporats a l’expedient. 

L’actuació forma part del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el règim de finançament acreditat a l’expedient. 

El  preu  del  contracte  serà  el  que  resulti  de  l’adjudicació  i  haurà  d’indicar,  com  a  partida
independent, l’import de l’impost sobre el valor afegit.

12. Despeses a càrrec de l’empresa contractista incloses en el preu del contracte

En el preu del contracte i en els preus unitaris que l’integren s’entendran inclosos tots els costos
directes  i  indirectes  i  totes  les  despeses  necessàries  per  executar  completament  les  obres,
d’acord amb el projecte aprovat, els plecs, l’oferta adjudicada i la normativa aplicable.

La relació següent té caràcter enunciatiu i no limitatiu. Seran a càrrec de l’empresa contractista:

a) Els tributs, les taxes, els cànons i les altres despeses que legalment li corresponguin i que 
derivin del contracte o de l’execució de les obres, excepte l’impost sobre el valor afegit, que 
s’indicarà com a partida independent.

b) Les despeses d’autocontrol  de l’execució i  les corresponents als controls,  assaigs,  proves,
inspeccions i  comprovacions previstos en el projecte, en el Pla de control de qualitat i  en la
normativa aplicable.

El cost d’aquestes actuacions serà a càrrec de l’empresa contractista, s’entendrà inclòs en el preu
del contracte i no generarà cap abonament addicional ni cap increment del preu contractual.
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El pressupost del projecte incorpora una partida específica de control de qualitat, inclosa en el
pressupost d’execució material. Aquesta partida serà objecte d’amidament i certificació d’acord
amb les determinacions del  projecte i  en funció dels  controls,  assaigs,  proves,  inspeccions i
comprovacions efectivament executats i acreditats.

També seran a càrrec de l’empresa contractista els assaigs addicionals que acreditin defectes,
deficiències o incompliments que li siguin imputables.

c) Les despeses corresponents als permisos, les autoritzacions, les comunicacions i les llicències
que siguin pròpies de l’empresa contractista i necessàries per executar les obres.

d) Les despeses corresponents als mitjans personals i materials, les instal·lacions provisionals, les
construccions auxiliars, la maquinària, els equips, les eines, els aparells de transport i elevació i
els altres mitjans auxiliars necessaris.

e) Les minves, pèrdues, trencaments, deterioraments i altres incidències ordinàries relatives als
materials, els equips i els mitjans auxiliars necessaris per executar les obres.

f) Les despeses d’instal·lació, manteniment, consum i retirada de les instal·lacions provisionals de
subministrament  d’aigua,  energia  elèctrica  i  altres  serveis  necessaris  per  executar  les  obres,
inclosos els drets de connexió, les preses de corrent, els comptadors i els elements associats.

g) Les despeses de tancament, senyalització, protecció, vigilància, guarda, control d’accessos,
ordre,  neteja  i  conservació  de  l’obra  durant  la  seva  execució,  així  com les  derivades  de  la
reparació  dels  defectes  o  deficiències  imputables  a  l’empresa contractista  que es  manifestin
durant el termini de garantia.

h) Les despeses derivades de l’elaboració, la implantació, el compliment, el seguiment i, si escau,
la modificació del Pla de seguretat i salut, així com les corresponents a les mesures preventives,
les  proteccions  col·lectives  i  individuals,  les  instal·lacions  provisionals,  la  senyalització,  els
recursos preventius i les altres actuacions necessàries en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de les obres.
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El pressupost del projecte incorpora una partida específica de 13.618,45 euros destinada a la
seguretat  i  salut  a l’obra,  inclosa en el  pressupost d’execució material.  Aquesta partida serà
objecte  d’amidament  i  certificació  en  funció  de  les  mesures  preventives  efectivament
implantades, executades i acreditades, d’acord amb l’Estudi bàsic de seguretat i salut, el Pla de
seguretat i salut aprovat i les indicacions de la persona coordinadora de seguretat i salut.

i) Les despeses de protecció dels materials aplegats, de les unitats executades i de l’obra davant
de deterioraments, agents atmosfèrics, inundacions o altres riscos ordinaris i previsibles.

j) Les despeses de retirada dels materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra
i de les zones afectades, reposició dels espais ocupats i gestió dels residus mitjançant persones
gestores autoritzades.

k)  Les  despeses  derivades  de  la  utilització  de  zones  de  préstec,  dipòsits,  abocadors  i
instal·lacions de tractament o gestió de materials, inclosos els cànons, les tarifes de gestió i el
transport corresponent, quan siguin necessàries per executar les obres.

l) Les despeses d’execució, manteniment, reposició i retirada dels camins provisionals d’accés,
desviacions, passos temporals i altres elements auxiliars necessaris per executar les obres, així
com la restitució dels terrenys i espais ocupats al seu estat anterior, quan correspongui.

m) Les despeses de reparació i reposició dels camins, paviments, serveis, instal·lacions i altres
elements afectats per l’execució de les obres per causes imputables a l’empresa contractista.

n) Les despeses derivades dels danys ocasionats a terceres persones o als seus béns com a
conseqüència de l’execució de les obres, sens perjudici de les cobertures de les assegurances
exigides.

o) Les despeses de legalització, posada en servei,  inspecció i  obtenció dels certificats de les
instal·lacions executades, quan siguin preceptives.

p) Les despeses derivades de la redacció i,  si  és preceptiu,  el  visat  dels  documents tècnics
complementaris,  els  certificats,  els  projectes  específics,  els  manuals  d’ús  i  manteniment,  les
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instruccions  de  funcionament  i  la  documentació  final  de  l’obra  que  correspongui  elaborar  o
aportar a l’empresa contractista.

q)  Les  despeses  derivades  de  la  preparació  i  el  lliurament  de  les  dades,  els  plànols,  els
amidaments, les fitxes, els certificats i la resta de la documentació que correspongui aportar a
l’empresa  contractista  per  documentar  l’obra  realment  executada  i,  si  escau,  permetre
l’elaboració de la documentació as built.

r)  Les despeses corresponents als  mitjans personals,  materials  i  auxiliars  que hagi  d’aportar
l’empresa contractista per participar en les operacions de comprovació, amidament, recepció,
certificació final i liquidació de les obres, així com per facilitar les comprovacions que efectuïn la
direcció facultativa i els serveis municipals competents.

s)  Les  despeses  de  connexió  de  les  xarxes  de  sanejament,  evacuació,  drenatge  i  recollida
d’aigües a les xarxes existents, d’acord amb el projecte.

t) Els costos derivats de l’execució de treballs fora de l’horari ordinari quan siguin necessaris per
complir el programa de treball o recuperar retards imputables a l’empresa contractista, sempre
amb compliment de la normativa laboral, acústica i de seguretat aplicable.

u) Les despeses generals i d’empresa i el benefici industrial, en els percentatges incorporats al
pressupost del contracte.

v) Les despeses d’elaboració, subministrament, transport, instal·lació, manteniment, conservació,
reparació  i  retirada  del  cartell  d’obra  del  Programa  general  d’inversions  de  la  Diputació  de
Barcelona, en els termes establerts en aquest plec.

Els  assaigs  addicionals  ordenats  per  la  direcció  facultativa  que  no  estiguin  previstos  en  el
projecte,  en  el  Pla  de  control  de  qualitat  ni  en  les  obligacions  d’autocontrol  de  l’empresa
contractista,  i  que no acreditin  defectes,  deficiències  o incompliments imputables  a aquesta,
seran a càrrec de l’Ajuntament, amb l’autorització prèvia de l’òrgan competent i la tramitació i
aprovació de la despesa corresponent.
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Totes les despeses atribuïdes a l’empresa contractista en aquesta clàusula s’entendran incloses
en el preu del contracte i no generaran cap abonament addicional, sens perjudici de l’amidament
i la certificació de les partides expressament previstes en el pressupost del projecte, en funció de
les unitats o actuacions efectivament executades i acreditades.

No es faran abonaments a compte per aplecs de materials, instal·lacions preparatòries ni equips
de maquinària adscrits a l’obra.

13. Publicitat del Programa general d’inversions

L’actuació forma part del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona.

L’empresa contractista haurà de garantir la presència de la marca corporativa de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Viladecavalls mitjançant el cartell d’obra corresponent.

El cartell d’obra serà el Model A, de dimensions 220 × 157,5 cm, i s’ajustarà al disseny, els
materials  i  les  característiques  establerts  en  el  document  vigent  «Cartells  d’obra.  Models  i
criteris» de la Diputació de Barcelona, disponible a l’adreça següent:

https://imatgecorporativa.diba.cat/ca/senyalitzacio  

Abans  de  la  seva  elaboració,  l’empresa  contractista  haurà  de  presentar-ne  el  contingut  i  el
disseny a l’Ajuntament perquè els validi.

Seran  a  càrrec  de  l’empresa  contractista,  sense  cap  cost  addicional  per  a  l’Ajuntament,
l’elaboració, el subministrament, el transport, la instal·lació, el manteniment, la conservació, la
reparació, si escau, i la retirada del cartell.

El  cartell  s’instal·larà  abans  de  l’inici  material  de  les  obres  en  un  lloc  visible,  determinat
conjuntament amb l’Ajuntament, i haurà de romandre a peu d’obra i en bon estat durant tot el
termini d’execució.

Una vegada finalitzades les obres, l’empresa contractista haurà de retirar el cartell i gestionar
adequadament els materials resultants, també a càrrec seu.
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14. Preus unitaris i preus contradictoris

Els preus unitaris que integren el pressupost del contracte tindran caràcter contractual i inclouran
tots  els  costos  i  les  despeses  necessaris  per  executar  completament  les  unitats  d’obra
corresponents,  d’acord  amb  el  projecte  aprovat,  els  plecs  i  la  resta  de  la  documentació
contractual.

La descomposició dels preus, els rendiments, els preus bàsics, els costos auxiliars, les despeses
generals i el benefici industrial s’entendran incorporats al preu contractual i seran a risc i ventura
de l’empresa contractista.

Quan una modificació contractual legalment aprovada comporti la introducció d’unitats d’obra no
previstes en el projecte o amb característiques diferents de les que s’hi estableixen, i no sigui
necessària una nova licitació, els preus aplicables seran fixats per l’Administració, amb audiència
prèvia a l’empresa contractista per un termini mínim de tres dies hàbils, de conformitat amb
l’article 242.2 de la LCSP.

Per determinar els preus nous es prendran com a referència, sempre que sigui possible:

a) Els preus bàsics de mà d’obra, materials i maquinària del projecte
b) Els rendiments i les descomposicions dels preus contractuals
c) Els costos auxiliars, les despeses generals i el benefici industrial aplicables al contracte
d) Els preus de mercat degudament justificats, quan no existeixin referències contractuals
aplicables

La  proposta  de  preu  nou  serà  formulada  o  informada  per  la  direcció  facultativa,  amb  la
justificació tècnica i econòmica corresponent, i se sotmetrà a la tramitació i aprovació de l’òrgan
de contractació quan aquesta sigui exigible d’acord amb la LCSP.

Si l’empresa contractista no accepta els preus fixats per l’Administració, l’òrgan de contractació
podrà contractar les unitats d’obra amb una altra empresa pels mateixos preus fixats, executar-
les directament o optar per la resolució del contracte, de conformitat amb els articles 211 i 242.2
de la LCSP.
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No  tindrà  la  consideració  de  modificació  contractual  la  inclusió  de  preus  nous  fixats
contradictòriament  pels  procediments  establerts  legalment,  sempre  que  es  compleixin
acumulativament els requisits següents:

a) Que no comportin cap increment del preu global del contracte
b) Que afectin unitats d’obra que, en conjunt, no excedeixin el 3% del pressupost primitiu
del contracte

El compliment dels dos requisits anteriors és indispensable perquè la inclusió dels preus nous
quedi exclosa de la consideració de modificació contractual, de conformitat amb l’article 242.4.ii)
de la LCSP.

La inclusió de preus nous a l’empara de l’article 242.4.ii)  de la LCSP no podrà comportar la
incorporació  de  prestacions  autònomes  alienes  a  l’objecte  del  contracte  ni  una  alteració
substancial de la funcionalitat o de les característiques essencials de les obres projectades.

Fora del supòsit excepcional previst a l’article 242.4.ii) de la LCSP, no es podran executar unitats
d’obra noves o amb característiques diferents de les previstes en el projecte sense la tramitació i
l’aprovació prèvies de la modificació contractual corresponent.

En cap cas la direcció facultativa ni l’empresa contractista podran introduir, ordenar o executar
modificacions  de fet  sense l’aprovació  prèvia  de  l’òrgan de  contractació,  llevat  dels  supòsits
expressament admesos per l’article 242 de la LCSP.

Les  unitats  d’obra  executades  sense  l’aprovació  o  l’autorització  prèvia  que  sigui  legalment
exigible no generaran dret a abonament com a modificació contractual, sens perjudici de les
responsabilitats i dels altres efectes que legalment corresponguin.

15. Revisió de preus 

No procedeix la revisió de preus del contracte, de conformitat amb l’article 103 de la LCSP, atès
que, per raó del termini d’execució previst, no concorren els requisits legalment establerts per
aplicar-la.

En conseqüència, el preu del contracte no serà objecte de revisió durant la seva execució.
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16. Termini d’execució i termini de garantia

16.1 Termini d’execució

El termini màxim d’execució de les obres serà de quatre mesos, comptats des de la data que
consti en l’acta de comprovació del replanteig, sempre que aquesta autoritzi l’inici de les obres,
sens perjudici del termini inferior que resulti de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.

El termini d’execució ofert s’haurà d’expressar en mesos enters, tindrà caràcter contractual i serà
vinculant per a l’empresa adjudicatària.

No s’admetran les ofertes que estableixin un termini d’execució superior a quatre mesos.

Les ofertes que es limitin al termini màxim d’execució de quatre mesos seran admeses, però
obtindran zero punts en el criteri d’adjudicació relatiu a la reducció del termini d’execució.

La fórmula establerta en la clàusula relativa als criteris d’adjudicació s’aplicarà exclusivament a
les ofertes que proposin un termini d’execució inferior a quatre mesos.

Si cap empresa licitadora ofereix una reducció respecte del termini màxim establert, totes les
ofertes admeses obtindran zero punts en aquest criteri.

El termini d’execució ofert per l’empresa adjudicatària passarà a formar part del contracte i no
podrà ser ampliat, excepte en els supòsits i mitjançant el procediment establerts en la LCSP i en
aquest plec.

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  s’haurà  d’estendre  dins  del  termini  màxim  d’un  mes
comptat des de la formalització del contracte, llevat que concorrin circumstàncies excepcionals
degudament justificades.

16.2. Termini de garantia

El termini mínim de garantia de les obres serà d’un any, comptat des de la data de recepció de
les obres.
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El  termini  total  de  garantia  ofert  s’haurà  d’expressar  en  anys  enters  i  inclourà  l’any  mínim
establert en aquest plec.

No s’admetran les ofertes que estableixin un termini total de garantia inferior a un any.

Les ofertes que es limitin al termini mínim de garantia d’un any seran admeses, però obtindran
zero punts en el criteri d’adjudicació relatiu a l’ampliació del termini de garantia.

La fórmula establerta en la clàusula relativa als criteris d’adjudicació s’aplicarà exclusivament a
les ofertes que proposin un termini total de garantia superior a un any.

Si cap empresa licitadora ofereix un termini de garantia superior al mínim establert, totes les
ofertes admeses obtindran zero punts en aquest criteri.

Quan l’empresa adjudicatària hagi ofert un termini de garantia superior al mínim establert, el
termini total aplicable serà el que resulti de l’oferta adjudicada i tindrà caràcter contractual i
vinculant durant tot el període ofert.

Durant el termini de garantia, l’empresa contractista serà responsable de la conservació de les
obres i haurà d’esmenar els defectes, les deficiències o les incorreccions que li siguin imputables,
en els termes establerts en aquest plec i en la normativa aplicable.

II. APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

17. Aptitud per contractar

Podran concórrer a la licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigida en aquest plec, en els termes
previstos a la LCSP.
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Les  persones  jurídiques  només  podran  ser  adjudicatàries  quan  les  prestacions  objecte  del
contracte estiguin compreses dins de les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb
els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

Així  mateix,  les  empreses  licitadores  hauran  de  disposar  de  l’habilitació  empresarial  o
professional que, si escau, sigui exigible per executar les prestacions que constitueixen l’objecte
del contracte.

Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000,00
euros, les empreses licitadores hauran d’acreditar la classificació empresarial exigida en aquest
plec com a contractistes d’obres dels poders adjudicadors, sens perjudici del règim aplicable a les
empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Les  empreses  licitadores  hauran  d’estar  inscrites,  en  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de les proposicions, en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya
(RELIC), en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o,
quan sigui procedent, en el registre oficial corresponent d’un Estat membre de la Unió Europea.

També serà  admissible  la  proposició  de  l’empresa  que acrediti  haver  presentat  la  sol·licitud
d’inscripció al registre corresponent, juntament amb la documentació preceptiva, abans de la
data de finalització del termini de presentació de les proposicions.

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’acusament de recepció de la sol·licitud emès pel
registre i una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no tenir
pendent de compliment cap requeriment d’esmena formulat pel registre, sens perjudici de les
comprovacions que efectuï la Mesa de contractació i  de l’obligació d’aportar la documentació
acreditativa quan sigui requerida.

18. Classificació empresarial

Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat de 512.461,43 euros, IVA exclòs,
igual o superior a 500.000,00 euros, serà requisit  indispensable que les empreses licitadores
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estiguin  degudament  classificades  com a  contractistes  d’obres  dels  poders  adjudicadors,  de
conformitat amb l’article 77.1.a) de la LCSP.

La classificació empresarial en els grups i subgrups corresponents a l’objecte del contracte, amb
una categoria igual o superior a l’exigida, acreditarà les condicions de solvència econòmica i
financera i de solvència tècnica o professional necessàries per contractar.

D’acord amb la naturalesa i les característiques de les prestacions que integren el contracte, i de
conformitat  amb  l’informe  tècnic  incorporat  a  l’expedient,  les  empreses  licitadores  hauran
d’acreditar les classificacions empresarials següents:

Grup C. Edificacions

a) Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó: categoria mínima 1.
b) Subgrup 3. Estructures metàl·liques: categoria mínima 1.
c) Subgrup 4. Paleteria, arrebossats i revestiments: categoria mínima 1.

Grup I. Instal·lacions elèctriques

d) Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica: categoria mínima 1. 

Grup K. Especials

e) Subgrup 2. Sondejos, injeccions i pilotatges: categoria mínima 1.

La categoria 1 correspon a una quantia inferior o igual a 150.000,00 euros. En cadascun dels
subgrups indicats s’admetrà una categoria igual o superior a la mínima exigida.
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la classificació exigida mitjançant un certificat vigent
expedit  pel  registre  oficial  competent,  acompanyat  d’una  declaració  responsable  en  què
manifestin que es mantenen les circumstàncies que van servir de base per atorgar-la.

La classificació exigida haurà d’estar vigent en la data de finalització del termini de presentació
de les proposicions i mantenir-se durant la tramitació del procediment d’adjudicació i fins a la
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formalització  del  contracte,  sens  perjudici  de  l’obligació  de  mantenir  durant  l’execució  les
condicions d’aptitud legalment exigibles.

La classificació empresarial exigida acreditarà, respecte de les empreses obligades a disposar-ne,
el  compliment  dels  requisits  de  solvència  econòmica  i  financera  i  de  solvència  tècnica  o
professional  necessaris  per  contractar.  En  conseqüència,  aquestes  empreses  no  hauran
d’acreditar  addicionalment  els  requisits  específics  de  solvència  establerts  en  les  clàusules
següents. La classificació és requisit indispensable en els contractes d’obres amb un valor estimat
igual o superior a 500.000 euros. 

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord
sobre l’Espai  Econòmic Europeu no estaran obligades a disposar de classificació empresarial.
Aquestes empreses hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o
professional pels mitjans i amb els requisits mínims establerts en aquest plec.

En el  cas que diverses  empreses concorrin agrupades en una unió temporal,  la  classificació
exigida s’acreditarà mitjançant l’acumulació de les classificacions de les empreses que la integrin,
en els termes establerts en la LCSP i en el RGLCAP.

Les  empreses  espanyoles  integrants  de  la  unió  temporal  hauran d’estar  classificades  com a
contractistes  d’obres.  Les  empreses  no  espanyoles  d’estats  membres  de  la  Unió  Europea  o
d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu acreditaran la solvència pels mitjans
establerts en aquest plec.

Quan la classificació s’exigeixi en diversos subgrups i les empreses integrants de la unió temporal
estiguin  classificades  individualment  en subgrups  diferents,  la  unió temporal  podrà assolir  la
totalitat de la classificació exigida mitjançant l’acumulació de les classificacions aportades per les
empreses que la integrin.

Quan  diverses  empreses  integrants  estiguin  classificades  en  un  mateix  grup  o  subgrup,  la
categoria  de  la  unió  temporal  es  determinarà  d’acord  amb  les  regles  d’acumulació  i  els
percentatges de participació establerts en el RGLCAP. En particular, quan una integrant disposi
en un subgrup concret  d’una categoria  igual  o  superior  a  l’exigida,  la  UTE assolirà  aquesta
classificació; si les integrants aporten subgrups diferents, les classificacions s’acumularan en els
termes reglamentaris.
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19. Empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu

A les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o d’estats signataris de
l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu  no  els  serà  exigible  la  classificació  empresarial,  de
conformitat  amb l’article  78 de la  LCSP,  sens  perjudici  de l’obligació  d’acreditar  la  solvència
econòmica i financera i tècnica o professional pels mitjans i amb els nivells mínims establerts en
aquest plec.

Aquestes empreses hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant la inscripció en el
registre  professional  o  mercantil  corresponent  del  seu  Estat  d’establiment  o  mitjançant  la
presentació  de  les  certificacions,  declaracions  responsables  o  altres  documents  equivalents
admesos per la normativa aplicable.

La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional s’acreditaran mitjançant la
documentació equivalent admesa per la legislació de l’Estat en què l’empresa estigui establerta,
d’acord amb els nivells mínims exigits en les clàusules següents.

Les empreses no espanyoles hauran de presentar una declaració de submissió a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, directament o
indirectament,  puguin  derivar-se  del  contracte,  amb  renúncia,  si  escau,  al  fur  jurisdiccional
estranger que els pugui correspondre.

20. Solvència econòmica i financera per a les empreses exemptes de classificació

Les empreses que, de conformitat amb l’article 78 de la LCSP, estiguin exemptes de l’obligació de
disposar  de  classificació  empresarial  hauran  d’acreditar  la  solvència  econòmica  i  financera
mitjançant  el  volum anual  de negocis  referit  al  millor  exercici  dins dels  tres  últims exercicis
disponibles,  en  funció  de  les  dates  de  constitució  o  d’inici  de  l’activitat  de  l’empresa  i  de
presentació de les proposicions.

El volum anual de negocis mínim exigit serà de 768.692,15 euros, IVA exclòs, equivalent a una
vegada i mitja el valor estimat del contracte, de conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP i
l’article 11.4.a) del RGLCAP.
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La  solvència  econòmica  i  financera  s’acreditarà  mitjançant  els  comptes  anuals  aprovats  i
dipositats  al  Registre  Mercantil,  si  l’empresa  hi  està  inscrita.  En  cas  contrari,  s’acreditarà
mitjançant els comptes anuals dipositats al registre oficial en què hagi d’estar inscrita.

Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan, per una raó vàlida, l’empresa no pugui aportar la documentació indicada, podrà acreditar
la  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altre  document  que  l’òrgan  de
contractació consideri apropiat.

Les empreses no espanyoles acreditaran aquest requisit mitjançant la documentació equivalent
admesa per la legislació de l’Estat en què estiguin establertes.

Quan una empresa licitadora recorri a la capacitat d’una entitat externa per acreditar la solvència
econòmica i financera exigida, l’empresa licitadora i l’entitat externa respondran solidàriament
davant  l’Ajuntament  de  les  obligacions  derivades  de  l’execució  del  contracte,  en  els  termes
establerts a l’article 75.3 de la LCSP.

Aquesta  responsabilitat  solidària  s’haurà  de  fer  constar  expressament  en  el  compromís
d’integració de solvència formalitzat mitjançant l’Annex 3.

21. Solvència tècnica o professional per a les empreses exemptes de classificació

Les empreses que, de conformitat amb l’article 78 de la LCSP, estiguin exemptes de l’obligació de
disposar  de  classificació  empresarial  hauran  d’acreditar  la  solvència  tècnica  o  professional
mitjançant una relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen
l’objecte del contracte, executades durant els cinc anys anteriors a la data de finalització del
termini de presentació de les proposicions.

La relació haurà d’estar signada electrònicament per la persona que disposi de representació
suficient i haurà d’indicar, com a mínim:

a) l’objecte de les obres

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pàgina 29 de 142

Exp.: X2026003448

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
COBERTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN TRIAS A VILADECAVALLS 

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec


PÀGINA: 30 de 142    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 06/10/2026 08:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

b) l’import, IVA exclòs

c) les dates d’execució

d) el lloc d’execució

e) la identitat del destinatari, públic o privat

f) una descripció suficient dels treballs realitzats que permeti comprovar-ne la similitud amb
l’objecte del contracte.

Requisit mínim de solvència tècnica

Per acreditar la  solvència tècnica o professional,  l’empresa licitadora haurà de justificar que,
durant  els  cinc  anys  anteriors  a  la  data  de  finalització  del  termini  de  presentació  de  les
proposicions, ha executat correctament i portat normalment a bon terme almenys dues obres
que compleixin acumulativament els requisits següents:

a) Que es tracti d’obres de construcció, ja siguin d’obra nova, gran rehabilitació o ampliació.

b) Que les obres incloguin l’execució de grans estructures metàl·liques en un o més dels àmbits
següents:

1) Cobertes de pistes poliesportives

2) Pavellons esportius

3) Naus industrials o logístiques

4) Recintes firals

5) Marquesines o cobertes de grans dimensions en equipaments públics
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c) Que cadascuna de les dues obres acreditades tingui un import d’execució igual o superior a
512.461,43 euros, IVA exclòs, equivalent al pressupost base de licitació del contracte, exclòs
l’IVA.

El  requisit  econòmic  establert  a  la  lletra  c)  s’haurà  de  complir  individualment  respecte  de
cadascuna de les dues obres aportades. En conseqüència, no s’admetrà l’acumulació dels imports
corresponents a diferents obres per assolir l’import mínim exigit.

Per determinar si les obres acreditades són d’igual o similar naturalesa a les que constitueixen
l’objecte del contracte, s’atendrà a la coincidència o similitud entre els treballs executats i les
prestacions principals del contracte, especialment les relatives a l’execució de grans estructures
metàl·liques  i  cobertes  de grans dimensions.  També es  podrà tenir  en compte,  si  escau,  la
correspondència entre els codis CPV.

Acreditació de les obres

Quan la  destinatària  de  les  obres  sigui  una  entitat  del  sector  públic,  aquestes  s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

Quan la destinatària sigui una entitat privada, les obres s’acreditaran mitjançant un certificat
expedit per aquesta. A manca d’aquest certificat, es podran acreditar mitjançant una declaració
responsable de l’empresa licitadora, acompanyada dels documents de què disposi que acreditin
suficientment l’execució de les obres.

Els certificats de bona execució hauran d’indicar:

a) L’objecte de les obres
b) L’import executat, IVA exclòs
c) Les dates i el lloc d’execució
d) Les característiques principals dels treballs executats
e) Si les obres es van executar d’acord amb les regles per les quals es regeix la professió
f) Si les obres es van portar normalment a bon terme
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La solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant les dades vigents inscrites al
RELIC  o  al  ROLECE,  sempre  que  aquestes  permetin  comprovar  el  compliment  íntegre  dels
requisits  establerts  en  aquesta  clàusula.  Quan  les  dades  registrals  no  continguin  tota  la
informació necessària, l’empresa licitadora haurà d’aportar els certificats de bona execució i la
documentació complementària corresponent.

22. Assegurança de responsabilitat civil exigida a l’empresa adjudicatària 

L’empresa que resulti adjudicatària haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els danys personals, materials i els perjudicis causats a l’Ajuntament o a terceres
persones com a conseqüència de l’execució de les obres, amb una cobertura mínima anual de
600.000 euros.

La franquícia de la pòlissa, si n’hi ha, serà íntegrament a càrrec de l’empresa contractista i no
limitarà ni reduirà la seva responsabilitat davant l’Ajuntament o davant terceres persones.

L’assegurança haurà d’estar  vigent  durant tot  el  termini  d’execució  del  contracte i  durant el
termini de garantia aplicable, inclosa l’ampliació que resulti de l’oferta presentada per l’empresa
adjudicatària.

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar l’existència, la cobertura, la vigència i
el pagament de l’assegurança en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant un
certificat expedit per l’entitat asseguradora, en el qual constin, com a mínim:

 a) La identitat de l’entitat asseguradora i de l’entitat assegurada
 b) El número de la pòlissa
 c) Els riscos coberts
 d) L’import de la cobertura
 e) La franquícia aplicable, si n’hi ha
 f) El període de vigència

També haurà d’aportar el rebut o document acreditatiu del pagament de la prima corresponent.
Quan la documentació aportada no permeti comprovar suficientment la vigència o la cobertura,
l’Ajuntament podrà requerir un certificat complementari de l’entitat asseguradora.
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L’empresa contractista  haurà  de mantenir  l’assegurança  vigent  durant  tot  el  període exigit  i
aportar els justificants de renovació i pagament quan sigui requerida per l’Ajuntament.

23. Compromís d’adscripció de mitjans personals i materials

De conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP, les empreses licitadores hauran de comprometre’s a
adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans  personals  i  materials  suficients  per  executar
correctament  les  obres,  d’acord  amb  el  projecte  aprovat,  els  plecs,  l’oferta  adjudicada  i  la
normativa aplicable.

L’empresa contractista haurà de disposar d’una organització tècnica i  productiva suficient per
garantir l’execució completa de les obres dins del termini contractual,  inclosa la reducció del
termini que, si escau, resulti de la seva oferta.

Com a mínim, l’empresa contractista haurà d’adscriure:

a)  Una persona cap  d’obra,  amb formació,  qualificació  i  experiència  adequades  a  les
característiques de l’actuació, que actuarà com a interlocutora de l’empresa contractista
davant de la direcció facultativa
b) Una persona encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra
c) El personal tècnic, especialitzat i operari necessari
d) Els recursos preventius exigibles per complir el Pla de seguretat i salut i la normativa de
prevenció de riscos laborals
e) La maquinària, els equips, les eines, les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars,
els sistemes de protecció i els subministraments necessaris

Les funcions de cap d’obra i de persona encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a
peu d’obra podran recaure en una mateixa persona quan aquesta disposi de la formació,  la
qualificació,  l’experiència,  la  dedicació  i  la  presència  efectiva  necessàries,  sempre  que
l’acumulació sigui compatible amb la normativa aplicable i no perjudiqui la correcta execució de
les obres.
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L’empresa contractista haurà de disposar, directament o mitjançant subcontractació efectuada de
conformitat amb la LCSP i aquest plec, dels mitjans especialitzats necessaris per executar les
diferents unitats d’obra.

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar, en el tràmit previ a l’adjudicació, la
disponibilitat  efectiva  dels  mitjans  compromesos  mitjançant  la  presentació  de  l’Annex  5,
degudament emplenat i signat, juntament amb la documentació acreditativa de la formació, la
qualificació, l’experiència, la vinculació i la disponibilitat de la persona cap d’obra i de la persona
encarregada  dels  treballs.  Quan  sigui  requerida,  també  haurà  d’aportar  la  documentació
acreditativa de la disponibilitat dels mitjans materials

La  substitució  dels  mitjans  personals  compromesos  només  es  podrà  efectuar  per  causes
justificades i s’haurà de comunicar prèviament a la direcció facultativa. Les persones substitutes
hauran  de  disposar  d’una  formació,  una  qualificació,  una  experiència,  una  dedicació  i  una
disponibilitat adequades i, quan sigui procedent, equivalents o superiors a les de les persones
substituïdes.  Quan  la  substitució  afecti  un  mitjà  personal  vinculat  a  una  obligació  essencial
d’adscripció, requerirà la conformitat prèvia de la direcció facultativa.

Als  efectes  dels  articles  76.2  i  211.1.f)  de  la  LCSP,  tindran  la  consideració  d’obligacions
contractuals essencials:

a) L’adscripció i el manteniment durant l’execució del contracte de la persona cap d’obra.
b) L’adscripció i el manteniment durant l’execució del contracte de la persona encarregada
de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra.

L’empresa  contractista  haurà  de  garantir,  així  mateix,  la  presència  dels  recursos  preventius
legalment exigibles i la disponibilitat dels mitjans personals i materials necessaris en cada fase de
l’obra, d’acord amb el projecte, el programa de treball, el Pla de seguretat i salut i la normativa
aplicable.

El compromís d’adscripció de mitjans s’integrarà en el contracte. La insuficiència, inadequació o
retirada injustificada dels mitjans necessaris podrà donar lloc a la imposició de les penalitats
establertes en aquest plec.
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La  manca  d’adscripció  o  la  retirada  injustificada  de  la  persona cap  d’obra  o  de  la  persona
encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra, així com l’incompliment
reiterat  dels  requeriments  de reposició,  podran  donar  lloc  a  la  resolució  del  contracte  quan
l’incompliment  sigui  culpable,  greu  i  afecti  substancialment  l’execució  del  contracte,  de
conformitat amb la LCSP.

L’adscripció,  la  reposició,  la  substitució  o  el  reforç  dels  mitjans  necessaris  per  executar
correctament les obres no donaran dret a incrementar el preu ni a ampliar el termini contractual
quan la causa sigui imputable a l’empresa contractista.

III. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

24. Presentació de proposicions i documentació administrativa

24.1 Condicions prèvies 

Les  proposicions  de  les  empreses  licitadores  hauran  d’ajustar-se  als  plecs  i  a  la  resta  de
documentació que regeix la licitació. La seva presentació suposa l’acceptació incondicionada, per
part  de  l’empresa  licitadora,  del  contingut  íntegre  de  les  clàusules  i  condicions  d’aquests
documents, sense cap excepció, reserva o condició.

La presentació  de la  proposició  comporta  també l’autorització  a la  Mesa de contractació  i  a
l’òrgan  de  contractació  perquè  consultin  les  dades  que  constin  en  el  Registre  electrònic
d’empreses licitadores i classificades de Catalunya, en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre
de la Unió Europea, de conformitat amb l’article 139.1 de la LCSP.

Les proposicions tindran caràcter secret i s’adoptaran les mesures necessàries per garantir-ne la
confidencialitat fins al moment de l’obertura de l’arxiu electrònic.

Cada empresa licitadora només podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposició en unió temporal d’empreses si ha presentat una proposició individualment, ni podrà
formar part de més d’una unió temporal d’empreses.

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pàgina 35 de 142

Exp.: X2026003448

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
COBERTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN TRIAS A VILADECAVALLS 

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec


PÀGINA: 36 de 142    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 06/10/2026 08:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

La infracció d’aquestes normes comportarà la no admissió de totes les proposicions subscrites
per l’empresa licitadora afectada, de conformitat amb l’article 139.3 de la LCSP.

L’oferta econòmica haurà d’indicar, com a partida independent, l’import de l’impost sobre el valor
afegit que hagi de ser repercutit.

24.2 Lloc i termini de presentació d’ofertes

Aquesta licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i presentar
obligatòriament les seves proposicions per mitjans electrònics, mitjançant l’eina de Sobre Digital
integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,
accessible des del perfil de contractant de l’Ajuntament de Viladecavalls.

L’accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública es farà a través de l’adreça següent:

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Les  instruccions  i  els  recursos  de  suport  per  preparar  i  presentar  les  proposicions  estaran
disponibles a la Plataforma.

Les proposicions, juntament amb la documentació exigida en aquest plec, es presentaran dins el
termini de vint dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil de contractant de l’Ajuntament de Viladecavalls. El dia i l’hora exactes de finalització del
termini seran els que s’indiquin a l’anunci de licitació.

El termini de vint dies naturals respecta el termini mínim establert a l’article 159.3 de la LCSP per
als contractes d’obres tramitats mitjançant procediment obert simplificat.

Les proposicions presentades fora de termini o per un mitjà diferent de l’establert en aquesta
clàusula no seran admeses.

L’oferta electrònica i els documents que l’acompanyin hauran d’estar signats electrònicament per
la persona que tingui poder suficient per representar l’empresa licitadora, mitjançant algun dels
sistemes de signatura electrònica admesos per la normativa aplicable.
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L’eina de Sobre Digital garantirà la confidencialitat del contingut de les ofertes fins al moment de
la seva obertura.

Una vegada presentada la proposició, l’eina proporcionarà a l’empresa licitadora un justificant de
presentació electrònica amb el segell de temps corresponent. Aquest justificant acreditarà la data
i l’hora de presentació de l’oferta.

24.3 Informació i consultes de les empreses licitadores

Les empreses interessades podran sol·licitar informació addicional o aclariments sobre aquest
plec, el projecte aprovat, el plec de prescripcions tècniques i la resta de documentació de la
licitació, de conformitat amb l’article 138 de la LCSP.

Les consultes s’hauran de formular mitjançant l’espai habilitat a aquest efecte en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Viladecavalls, dins el termini que s’indiqui a l’anunci de licitació.

L’òrgan de contractació  facilitarà  la  informació addicional  sol·licitada,  com a màxim, sis  dies
abans de la  finalització  del  termini  de presentació  d’ofertes,  sempre que la  sol·licitud s’hagi
presentat amb una antelació mínima de dotze dies respecte de la data de finalització d’aquest
termini.

Les  respostes  que  tinguin  caràcter  d’aclariment  dels  plecs,  del  projecte  o  de  la  resta  de
documentació contractual es publicaran al perfil de contractant en condicions que garanteixin la
igualtat de tracte, la publicitat i la concurrència de totes les empreses interessades.

Les  respostes  als  aclariments  publicades  al  perfil  de  contractant  tindran  caràcter  vinculant,
sempre que no comportin una modificació dels plecs, del projecte o de les altres condicions de la
licitació.

Les consultes hauran d’identificar clarament:

a) l’apartat del plec, del projecte o del document al qual es refereixen;

b) el número de pàgina, plànol, capítol o partida corresponent, quan sigui aplicable;
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c) la qüestió concreta sobre la qual se sol·licita l’aclariment.

24.4 Contingut de l’arxiu electrònic únic

Atès  que  tots  els  criteris  d’adjudicació  establerts  en  aquest  plec  són  quantificables
automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules objectives, les proposicions es presentaran en
un únic sobre o arxiu electrònic, de conformitat amb l’article 159.4.d) de la LCSP.

L’arxiu electrònic haurà d’identificar-se amb la denominació següent:

«Contracte d’obres per a la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias, de Viladecavalls»

Expedient X2026003448

Arxiu electrònic únic: documentació administrativa i oferta

L’arxiu electrònic únic contindrà la documentació següent:

a) Declaració responsable

La  declaració  responsable  es  presentarà  d’acord  amb  el  model  de  l’Annex  1,  degudament
emplenada i signada electrònicament per la persona representant de l’empresa licitadora.

La declaració haurà de fer constar, entre altres aspectes, que:

l’empresa està vàlidament constituïda i el seu objecte social permet executar el contracte

la persona signant disposa de representació suficient

l’empresa disposa de la classificació empresarial exigida o, quan legalment n’estigui exempta,
compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerts en
aquest plec

no està incursa en cap prohibició de contractar

compleix les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
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en el cas d’empreses no espanyoles, l’empresa se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols  de qualsevol  ordre per  a  totes  les incidències  que,  directament  o indirectament,
puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que li
pugui correspondre

disposa de les autoritzacions i habilitacions empresarials o professionals necessàries

compleix les obligacions laborals, socials, mediambientals i d’igualtat aplicables

la  informació inscrita  al  RELIC o al  ROLECE és vigent  i  està actualitzada o,  si  escau,  s’ha
presentat la sol·licitud d’inscripció en els termes establerts a l’article 159.4.a) de la LCSP

b) Unió temporal d’empreses

Quan  diverses  empreses  concorrin  amb  el  compromís  de  constituir  una  unió  temporal
d’empreses, cadascuna haurà de presentar la seva declaració responsable.

Així mateix, hauran de presentar l’Annex 4, degudament emplenat i signat electrònicament per
totes les empreses participants, en el qual constaran:

a. la identificació de les empreses que constituiran la unió temporal

b. el percentatge de participació de cadascuna

c. el compromís de constituir formalment la unió temporal en cas de resultar adjudicatàries

d. la designació de la persona representant o apoderada única de la futura unió temporal

c) Integració de la solvència amb mitjans externs

Quan l’empresa licitadora recorri a les capacitats o als mitjans d’altres entitats, ho indicarà en la
declaració responsable de l’Annex 1, amb identificació de les entitats externes i de les capacitats
o els mitjans aportats.

Cadascuna de  les  entitats  externes  haurà  de  presentar,  dins  de  l’arxiu  electrònic  únic,  una
declaració responsable pròpia, degudament emplenada i signada electrònicament per la persona
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que disposi de representació suficient. Aquesta declaració haurà d’acreditar que l’entitat externa
té capacitat d’obrar, no està incursa en cap prohibició de contractar i compleix els requisits que li
siguin aplicables en relació amb les capacitats o els mitjans aportats.

L’empresa que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar, en el tràmit de requeriment previ a
l’adjudicació, un Annex 3 independent per a cadascuna de les entitats externes, degudament
emplenat i signat electrònicament per l’empresa licitadora i per l’entitat externa corresponent.

Juntament amb cada Annex 3, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa de les capacitats o
els mitjans aportats, de la seva disponibilitat efectiva i de la forma concreta en què es posaran a
disposició de l’empresa licitadora durant el  període en què siguin necessaris per executar el
contracte.

Quan les capacitats aportades consisteixin en titulacions, qualificacions professionals, experiència
professional o altres capacitats tècniques vinculades directament a l’execució d’una part de les
obres, l’entitat externa haurà d’executar les prestacions per a les quals aquestes capacitats siguin
necessàries, de conformitat amb la LCSP i aquest plec.

Quan  la  integració  afecti  la  solvència  econòmica  i  financera,  l’Annex  3  haurà  de  recollir
expressament  l’assumpció  de  responsabilitat  solidària  per  part  de  l’empresa  licitadora  i  de
l’entitat externa, en els termes establerts en aquest plec i en l’article 75.3 de la LCSP.

d) Declaració de pertinença a un grup empresarial

La declaració responsable de l’Annex 1 haurà d’indicar si  l’empresa pertany o no a un grup
empresarial i, si escau, identificar les empreses del mateix grup que participen en la licitació.

e) Oferta relativa als criteris d’adjudicació

L’oferta relativa als criteris d’adjudicació es presentarà d’acord amb el model de l’Annex 2 i haurà
d’indicar:

a. El termini d’execució ofert, expressat en mesos enters
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b. L’oferta econòmica, amb indicació separada del preu ofert, IVA exclòs, l’import de l’IVA i el
preu total, IVA inclòs

c. El termini total de garantia ofert, expressat en anys enters, inclòs el termini mínim d’un
any establert en aquest plec

Les dades consignades en l’Annex 2 serviran per aplicar les fórmules establertes en la clàusula
relativa als criteris d’adjudicació.

L’Annex 2  haurà  d’estar  degudament  emplenat  i  signat  electrònicament  per  la  persona que
disposi de representació suficient per actuar en nom de l’empresa licitadora.

La  manca  de  presentació  de  l’Annex  2  o  la  impossibilitat  de  determinar  de  manera  clara  i
inequívoca el preu, el termini d’execució o el termini de garantia oferts comportarà l’exclusió de
la proposició, quan el defecte no sigui susceptible d’esmena sense modificar, completar o millorar
l’oferta presentada.

No s’acceptaran les ofertes que:
a) continguin  omissions,  errors,  contradiccions o esmenes que impedeixin  conèixer de
manera clara i inequívoca els compromisos assumits
b) superin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, establert en 512.461,43 euros
c) estableixin un termini d’execució superior al màxim previst en aquest plec
d) estableixin un termini de garantia inferior al mínim exigit en aquest plec
e) incorporin variants, alternatives, reserves o condicions no admeses
f) continguin reserves o condicions que contradiguin el projecte aprovat, els plecs o les
altres prescripcions contractuals

Els  defectes  merament  formals  de  la  documentació  presentada  només  podran  ser  objecte
d’esmena quan aquesta no comporti modificar, substituir, completar o millorar l’oferta formulada.

25. Garantia provisional

No  s’exigeix  la  constitució  de  garantia  provisional  per  participar  en  aquesta  licitació,  de
conformitat amb el que preveu l’article 159.4.b) de la LCSP per al procediment obert simplificat.
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26. Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord
amb l’article 145 de la LCSP, sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

Tots  els  criteris  d’adjudicació  previstos  en  aquest  plec  són  quantificables  automàticament
mitjançant l’aplicació de fórmules o regles objectives i estan vinculats a l’objecte del contracte.

Les ofertes es valoraran sobre una puntuació màxima total de cent (100) punts, distribuïts de la
manera següent:

a) Reducció del termini d’execució de les obres: fins a 30 punts.

b) Oferta econòmica: fins a 20 punts.

c) Ampliació del termini de garantia de les obres: fins a 50 punts.

Les puntuacions resultants de l’aplicació de les fórmules s’arrodoniran al segon decimal.

26.1 Reducció del termini d’execució de les obres: fins a 30 punts

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres respecte del termini màxim establert
en aquest plec, d’acord amb les regles següents:

Les ofertes que estableixin un termini d’execució superior al termini màxim de quatre mesos
quedaran excloses de la licitació.

Les  ofertes  que  mantinguin  el  termini  màxim  de  quatre  mesos  establert  en  aquest  plec
obtindran directament 0 punts, sense que els sigui aplicable la fórmula de valoració.

El termini ofert s’haurà d’expressar en mesos enters.

La fórmula de valoració s’aplicarà exclusivament a les ofertes que redueixin el termini màxim de
quatre mesos establert en aquest plec.
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Entre  les  ofertes  que  hagin  proposat  una  reducció  del  termini,  la  que  presenti  el  termini
d’execució més reduït obtindrà la puntuació màxima de 30 punts.

La  resta  de  les  ofertes  que  hagin  proposat  una  reducció  del  termini  es  valoraran
proporcionalment mitjançant la fórmula següent

On: 

 P és la puntuació obtinguda.

 Tfm és el termini d’execució més reduït entre les ofertes admeses que hagin proposat una
reducció.

 Tf és el termini d’execució ofert per l’empresa licitadora que es valora.

Si cap empresa licitadora ofereix una reducció respecte del termini màxim de quatre mesos, totes
les ofertes admeses obtindran 0 punts en aquest criteri.

El termini d’execució ofert per l’empresa adjudicatària passarà a formar part del contracte i tindrà
caràcter vinculant.

26.2 Oferta econòmica: fins a 20 punts

Es valorarà el menor preu ofert per executar la totalitat de les obres objecte del contracte.

Les  ofertes  econòmiques  que  superin  el  pressupost  base  de  licitació,  IVA  exclòs,  quedaran
excloses de la licitació.

L’oferta econòmica més baixa, sempre que no sigui rebutjada després de tramitar el procediment
aplicable a les ofertes anormalment baixes, obtindrà la puntuació màxima de 20 punts.
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La resta de les ofertes es valoraran de manera inversament proporcional mitjançant la fórmula
següent:

On:

 P és la puntuació obtinguda.

 POMi és el preu de l’oferta més econòmica admesa, IVA exclòs.

 POap és el preu de l’oferta que es valora, IVA exclòs.

26.3 Ampliació del termini de garantia de les obres: fins a 50 punts

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia de les obres respecte del termini mínim establert
en aquest plec, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament, d’acord amb les regles següents:

a) Les ofertes que estableixin un termini total de garantia inferior al termini mínim d’un any
quedaran excloses de la licitació.

b)  Les  ofertes  que  es  limitin  al  termini  mínim d’un  any  establert  en  aquest  plec  obtindran
directament 0 punts, sense que els sigui aplicable la fórmula de valoració.

c) El termini total de garantia ofert s’haurà d’expressar en anys enters i inclourà l’any mínim
obligatori.

d) La fórmula de valoració s’aplicarà exclusivament a les ofertes que proposin un termini total de
garantia superior al mínim d’un any.

e) Entre les ofertes que hagin proposat una ampliació del termini de garantia, la que presenti el
termini total de garantia més ampli obtindrà la puntuació màxima de 50 punts.

f)  La  resta  de  les  ofertes  que hagin  proposat  una  ampliació  es  valoraran  proporcionalment
mitjançant la fórmula següent:
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On:

 P és la puntuació obtinguda.

 Tf és el termini total de garantia ofert per l’empresa licitadora que es valora.

 Tfm és  el  termini  total  de  garantia  més  ampli  entre  les  ofertes  admeses  que  hagin
proposat una ampliació.

Si cap empresa licitadora ofereix un termini de garantia superior al mínim d’un any, totes les
ofertes admeses obtindran 0 punts en aquest criteri.

El termini total de garantia ofert per l’empresa adjudicatària passarà a formar part del contracte i
serà vinculant durant tot el període ofert.

27. Admissibilitat de variants

No s’admeten variants.

28. Ofertes anormalment baixes  

D’acord amb l’article 149 de la LCSP, la identificació inicial de les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat  es  farà  mitjançant  els  paràmetres  objectius  establerts  en  aquesta  clàusula.  La
justificació  i  la  valoració  de  la  viabilitat  de  les  ofertes  identificades  es  referiran  a  l’oferta
considerada en el seu conjunt.

Es considerarà que una oferta està incursa en presumpció d’anormalitat quan el preu ofert es
trobi en algun dels supòsits següents:

a) Quan s’hagin presentat i admès una o dues ofertes, si el preu ofert és inferior en més
d’un 30% al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
b) Quan s’hagin presentat i admès tres o més ofertes, si el preu ofert és inferior en més
d’un 20% a la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes presentades i admeses.
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Aquests paràmetres s’aplicaran sobre el preu ofert. En el tràmit de justificació s’examinarà la
viabilitat de l’oferta considerada en el seu conjunt, inclosos el preu, el termini d’execució, el
termini  de  garantia,  la  planificació,  els  rendiments,  els  mitjans  adscrits  i  la  resta  dels
compromisos assumits.

Quan hagin presentat ofertes empreses pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes
de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en compte, a l’efecte d’aplicar aquests
paràmetres, l’oferta econòmica més baixa de les presentades per les empreses del grup, amb
independència que concorrin individualment o en unió temporal d’empreses, de conformitat amb
l’article 149.3 de la LCSP.

La inclusió d’una oferta en presumpció d’anormalitat no comportarà la seva exclusió automàtica.
La Mesa de contractació requerirà l’empresa licitadora afectada perquè, en el termini de cinc dies
hàbils,  justifiqui  i  desglossi  raonadament  i  detalladament  les  circumstàncies  que li  permeten
executar l’oferta en les condicions proposades, de conformitat amb l’article 149.4 de la LCSP.

La justificació haurà de referir-se, com a mínim, als aspectes següents:

a) L’estalvi que permeti el procediment d’execució de les obres
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què
disposi l’empresa per executar les prestacions
c) El desglossament dels costos directes i indirectes
d) Els costos de personal, materials, maquinària, mitjans auxiliars i subcontractacions
e) Els costos corresponents a la seguretat i salut, la gestió dels residus i el control de
qualitat
f) La planificació, els rendiments i els mitjans necessaris per complir el termini d’execució
ofert
g) La viabilitat del termini d’execució i del termini de garantia oferts
h)  El  compliment  dels  requeriments  tècnics,  de  qualitat,  de  seguretat  i  de  durabilitat
establerts en el projecte i en els plecs
i)  El  compliment  de  les  obligacions  aplicables  en  matèria  ambiental,  social,  laboral,
salarial, de subcontractació i de prevenció de riscos laborals
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j) La possible obtenció d’ajuts públics, amb l’acreditació de la seva concessió i de la seva
compatibilitat amb la normativa aplicable
k) Qualsevol altra informació o documentació necessària per acreditar la correcta execució
del contracte

Rebuda la justificació, la Mesa de contractació sol·licitarà l’assessorament tècnic corresponent.
L’informe  tècnic  analitzarà  detalladament  la  documentació  i  les  motivacions  aportades  per
l’empresa licitadora i valorarà si justifiquen suficientment la viabilitat de l’oferta.

No es  considerarà suficient  la  justificació  que sigui  incompleta,  es  fonamenti  en hipòtesis  o
pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, econòmic o jurídic o no permeti acreditar
raonablement la correcta execució del contracte.

A la vista de la justificació presentada, de l’informe tècnic i de la proposta motivada de la Mesa
de  contractació,  l’òrgan  de  contractació  acceptarà  o  rebutjarà  l’oferta  mitjançant  resolució
motivada.

L’òrgan de contractació només podrà excloure una oferta després de tramitar el procediment
contradictori  establert  a  l’article  149  de  la  LCSP  i  quan la  informació  aportada  no  justifiqui
satisfactòriament  el  baix  nivell  dels  preus  o  costos  o  qualsevol  altre  paràmetre  que  hagi
determinat la presumpció d’anormalitat.

En  tot  cas,  es  rebutjaran  les  ofertes  quan  es  comprovi  que  vulneren  la  normativa  sobre
subcontractació  o que incompleixen les  obligacions aplicables  en matèria  ambiental,  social  o
laboral,  incloses  les  obligacions  salarials  i  les  derivades  dels  convenis  col·lectius  sectorials
vigents.

Quan sigui  acceptada una oferta  inicialment  incursa en presumpció d’anormalitat,  l’òrgan de
contractació  establirà  mecanismes  adequats  de  seguiment  reforçat  durant  l’execució  del
contracte.  Aquests  mecanismes  seran  aplicats  per  la  direcció  facultativa  i  per  la  unitat
encarregada del seguiment ordinari,  dins de l’àmbit de les competències respectives, amb la
finalitat de garantir la correcta execució del contracte sense disminució de la qualitat  de les
obres.
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29. Criteris de desempat

Quan, després d’efectuar la ponderació de tots els criteris d’adjudicació establerts en aquest plec,
es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris de
desempat previstos a l’article 147.2 de la LCSP, per l’ordre i en els termes que estableix aquest
precepte.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà requerida a les empreses licitadores
en el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.

Si, una vegada aplicats els criteris de desempat previstos legalment, persisteix l’empat, aquest es
resoldrà mitjançant sorteig, que es durà a terme de manera que se’n garanteixin la transparència
i la constància en l’expedient.

30. Mesa de contractació

La Mesa de contractació actuarà com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada de l’òrgan de
contractació i exercirà les funcions que li atribueixen la LCSP i la normativa aplicable.

En particular, correspondrà a la Mesa de contractació:

a) Qualificar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs i, si escau,
acordar l’exclusió de les empreses licitadores que no n’acreditin el compliment, després
del tràmit d’esmena corresponent

b) Valorar i classificar les proposicions presentades

c)  Tramitar,  quan  sigui  procedent,  el  procediment  relatiu  a  les  ofertes  incurses  en
presumpció d’anormalitat i formular la proposta corresponent

d) Formular a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa que
hagi presentat la millor oferta

D’acord amb l’article 326 i la disposició addicional segona de la LCSP, la Mesa de contractació
estarà integrada per les persones següents:
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President:

-Alcalde/essa de l’Ajuntament de Viladecavalls, o la persona en qui delegui.

Vocals Titulars:

-El secretari/a de la Corporació o la persona que legalment el/la substitueixi.
-L‘interventor/a de la Corporació o la persona que legalment el/la substitueixi 

Secretari Actuarà:

-Administratiu dels Serveis jurídics, en cas de impossibilitat d’assistència farà les funcions de 
secretari el secretari de la corporació o la persona que legalment el/la substitueix.

Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, excepte la persona que n’exerceixi la secretaria,
que actuarà amb veu però sense vot.

La  constitució  vàlida  de  la  Mesa  requerirà  la  presència  de  les  persones  que  exerceixin  la
presidència  i  la  secretaria,  així  com  de  les  persones  que  tinguin  atribuïdes  les  funcions
d’assessorament jurídic i de control econòmic pressupostari, o de les persones que legalment les
substitueixin.

En cas d’absència, vacant o impossibilitat d’assistència d’algun dels membres titulars, actuarà la
persona suplent designada o la persona que legalment correspongui, sempre que es garanteixi la
composició mínima exigida per la normativa aplicable.

Les decisions s’adoptaran per majoria dels membres amb dret de vot.

La  Mesa  podrà  sol·licitar  l’assistència  de  personal  tècnic  o  expert  quan  la  naturalesa  dels
assumptes que s’hagin de tractar ho faci necessari. Aquest personal assistirà a les reunions amb
veu però sense vot.

31. Obertura, valoració i classificació de les proposicions
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La Mesa de contractació es reunirà en la data indicada a l’anunci de licitació o en la que es
publiqui al perfil de contractant i procedirà a l’obertura de l’arxiu electrònic únic.

L’obertura de l’arxiu electrònic es farà mitjançant els dispositius electrònics que garanteixin que
el contingut de les proposicions no sigui accessible abans del moment legalment previst.

L’obertura  de  l’arxiu  electrònic  únic  no  es  farà  en  acte  públic,  atès  que  s’utilitzen  mitjans
electrònics que permeten garantir la integritat i el secret de les proposicions fins al moment de
l’obertura, sens perjudici de la publicitat de les actuacions de la Mesa en els termes legalment
exigibles.

La  Mesa  comprovarà  la  declaració  responsable  i  la  resta  de  documentació  administrativa
presentada.  Quan hi  observi  defectes o omissions esmenables,  requerirà  l’empresa licitadora
afectada perquè els esmeni dins del termini que s’indiqui en el requeriment. L’esmena no podrà
comportar la modificació, substitució o millora de la proposició formulada.

Una vegada examinada la documentació i efectuades, si escau, les esmenes corresponents, la
Mesa determinarà les empreses admeses i excloses del procediment, amb indicació de les causes
d’exclusió.

A  continuació,  la  Mesa  avaluarà  i  classificarà  les  ofertes  admeses  per  ordre  decreixent  de
puntuació, mitjançant l’aplicació dels criteris d’adjudicació i de les fórmules establertes en aquest
plec.

La Mesa podrà sol·licitar aclariments sobre la documentació presentada quan siguin necessaris
per comprendre’n el contingut, sempre que aquests aclariments no comportin la modificació,
substitució o millora de l’oferta.

Quan  una  oferta  estigui  incursa  en  presumpció  d’anormalitat,  es  tramitarà  el  procediment
establert a l’article 149 de la LCSP abans de formular la proposta d’adjudicació.

Un cop valorades i  classificades les ofertes i,  si  escau,  tramitat  el  procediment relatiu a les
ofertes anormalment baixes, la Mesa formularà la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa
que hagi obtingut la millor puntuació.
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La proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de contractació no crearà cap dret a favor de
l’empresa proposada davant l’Administració mentre l’òrgan de contractació no hagi adoptat la
resolució d’adjudicació.

32. Requeriment de documentació

La Mesa de contractació comprovarà al RELIC o al ROLECE que l’empresa que hagi obtingut la
millor puntuació està constituïda vàlidament, que la persona signant disposa de representació
suficient, que l’empresa no està incursa en cap prohibició de contractar i  que disposa de la
classificació empresarial exigida o, quan n’estigui legalment exempta, que compleix els requisits
de solvència econòmica i financera i tècnica o professional establerts en aquest plec.

Quan l’oferta hagi estat presentada per diverses empreses amb el compromís de constituir una
unió temporal,  aquestes comprovacions s’efectuaran respecte de cadascuna de les empreses
integrants, d’acord amb els requisits que els siguin aplicables.

Quan les dades inscrites en els registres oficials no siguin suficients, vigents o actualitzades,
l’empresa haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.

L’empresa que hagi obtingut la millor puntuació o, si escau, les empreses integrants de la futura
unió temporal seran requerides mitjançant comunicació electrònica perquè, dins del termini de
set dies hàbils comptats des de l’enviament de la comunicació, aportin la documentació següent:

a)  La  documentació  acreditativa  de  la  capacitat  d’obrar,  la  representació  i  la  classificació
empresarial exigida o, quan l’empresa n’estigui legalment exempta, de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, en la mesura que aquestes dades no es puguin comprovar
directament mitjançant els registres oficials.

b) L’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, quan aquesta informació no pugui ser consultada directament per l’Ajuntament.

c) La documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva i, si escau, la garantia
complementària exigida en aquest plec.
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d)  La  documentació  acreditativa  de  l’existència,  la  cobertura,  la  vigència  i  el  pagament  de
l’assegurança de responsabilitat civil exigida, amb una cobertura mínima anual de 600.000 euros.

e) L’Annex 5, relatiu a la designació i acreditació dels mitjans personals adscrits a l’execució del
contracte,  degudament emplenat i  signat,  juntament amb la documentació acreditativa de la
formació, la qualificació, l’experiència, la vinculació i la disponibilitat efectiva de la persona cap
d’obra i de la persona encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra.

Quan sigui requerida, l’empresa haurà d’acreditar també la disponibilitat efectiva dels mitjans
materials compromesos.

f) Quan l’empresa hagi declarat que recorre a capacitats o mitjans d’altres entitats, un Annex 3
independent per a cadascuna d’aquestes entitats, degudament emplenat i signat per l’empresa
licitadora i per l’entitat externa corresponent.

Juntament amb cada Annex 3, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa de:

1) La capacitat d’obrar de l’entitat externa.

2) La representació de la persona que signa el compromís en nom de l’entitat.

3) L’absència de prohibicions de contractar.

4) La solvència, l’experiència, les qualificacions, els mitjans o els recursos aportats.

5) La  disponibilitat  efectiva  dels  recursos  compromesos  durant  el  període  en  què  siguin
necessaris per executar el contracte.

6) La forma concreta mitjançant la qual es materialitzarà la posada a disposició dels recursos.

Quan les capacitats aportades consisteixin en titulacions, qualificacions professionals, experiència
professional o altres capacitats tècniques vinculades directament a una part de l’obra, l’Annex 3
haurà d’identificar les prestacions que executarà efectivament l’entitat externa.
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Quan  la  integració  afecti  la  solvència  econòmica  i  financera,  l’Annex  3  haurà  de  recollir
expressament l’assumpció de responsabilitat solidària per l’empresa licitadora i l’entitat externa,
en els termes establerts en aquest plec i en l’article 75.3 de la LCSP.

g) En cas que diverses empreses hagin concorregut amb el compromís de constituir una unió
temporal  d’empreses,  la  documentació  acreditativa  de  la  capacitat  d’obrar,  la  representació,
l’aptitud i, quan sigui procedent, la classificació empresarial o la solvència de cadascuna de les
empreses integrants, en la mesura que aquestes dades no es puguin comprovar directament
mitjançant els registres oficials.

Així  mateix,  quan  sigui  necessari,  s’haurà  d’aportar  la  documentació  acreditativa  de  la
representació de les persones que hagin signat l’Annex 4.

Una vegada adjudicat el contracte a favor de la futura unió temporal i abans de formalitzar-lo,
les empreses integrants hauran d’aportar l’escriptura pública de constitució de la UTE, el NIF
corresponent, l’acreditació dels poders de la persona representant o apoderada única i la resta
de la documentació legalment exigible.

h)  La  resta  de  la  documentació  acreditativa  del  compliment  dels  requisits  previs  i  dels
compromisos assumits que no pugui ser comprovada directament per l’Ajuntament i que sigui
necessària per efectuar l’adjudicació.

Si l’empresa no aporta adequadament la documentació dins del termini concedit, s’entendrà que
ha retirat la seva oferta i se li exigirà, en concepte de penalitat, un import equivalent al 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, sens perjudici  de les altres conseqüències legalment
aplicables.

En aquest supòsit, es requerirà la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, segons
l’ordre de classificació de les ofertes.

33. Garantia definitiva
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L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la constitució, a disposició de l’òrgan
de contractació, d’una garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs, de
conformitat amb l’article 107 de la LCSP.

La garantia definitiva es podrà constituir en alguna de les formes previstes a l’article 108 de la
LCSP:

a) En efectiu o en valors  de deute públic,  amb subjecció a les condicions establertes
reglamentàriament

b) Mitjançant un aval prestat per una entitat autoritzada per operar a Espanya, en la
forma i les condicions establertes reglamentàriament

c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució subscrit amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en el ram corresponent

La  garantia  definitiva  respondrà  dels  conceptes  establerts  a  l’article  110  de  la  LCSP  i  es
mantindrà vigent fins que sigui procedent la seva devolució o cancel·lació, una vegada complert
satisfactòriament el contracte, aprovada la liquidació i finalitzat el termini de garantia aplicable,
inclosa l’ampliació que resulti de l’oferta de l’empresa adjudicatària.

De conformitat amb l’article 107.2 de la LCSP, quan l’empresa proposada com a adjudicatària
hagi  presentat  una  oferta  inicialment  incursa  en  presumpció  d’anormalitat  que  hagi  estat
acceptada  després  de  tramitar  el  procediment  previst  a  l’article  149  de  la  LCSP,  haurà  de
constituir una garantia complementària del 5% del preu final ofert, IVA exclòs, addicional a la
garantia definitiva, de manera que la garantia total serà equivalent al 10% del preu final ofert,
IVA exclòs.

La garantia  complementària  tindrà,  a  tots  els  efectes,  la  consideració  de garantia  definitiva,
respondrà  dels  mateixos  conceptes  i  quedarà  sotmesa  al  mateix  règim  de  reposició,
reajustament, devolució i cancel·lació.

La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i, si escau, de la garantia complementària es
regirà pel que estableixen la clàusula corresponent d’aquest plec i la LCSP.
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34. Adjudicació del contracte

Rebuda la documentació requerida a l’empresa proposada com a adjudicatària i  una vegada
acreditats  el  compliment  dels  requisits  previs,  la  capacitat  i  la  representació,  la  classificació
empresarial exigida o, quan l’empresa n’estigui legalment exempta, la solvència requerida, així
com la constitució de la garantia definitiva i, si escau, de la garantia complementària, l’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció completa de
la documentació.

No es podrà declarar deserta la licitació quan hi hagi alguna oferta admissible d’acord amb els
criteris establerts en aquest plec.

L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà per mitjans electrònics a totes les empreses
licitadores.  La  notificació  haurà  de  contenir  la  informació  necessària  perquè  les  persones
interessades  puguin  interposar  un  recurs  suficientment  fonamentat  i  indicarà  els  recursos
procedents, l’òrgan davant del qual s’han d’interposar i els terminis corresponents.

La notificació indicarà també el termini en què s’haurà de formalitzar el contracte.

La resolució d’adjudicació es publicarà al perfil de contractant de l’Ajuntament dins dels quinze
dies següents a l’adjudicació.

35. Decisió de no adjudicar o no celebrar el contracte i desistiment del procediment

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o no celebrar el contracte, així com desistir del
procediment d’adjudicació, abans de la formalització del contracte, de conformitat amb l’article
152 de la LCSP.

La decisió de no adjudicar o no celebrar el contracte només es podrà adoptar per raons d’interès
públic degudament justificades en l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova
licitació amb el mateix objecte mentre subsisteixin les raons que hagin fonamentat la decisió.
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El desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les
normes  de  preparació  del  contracte  o  de  les  reguladores  del  procediment  d’adjudicació.  La
concurrència de la causa haurà de quedar degudament justificada en l’expedient. El desistiment
no impedirà la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.

La  decisió  de  no  adjudicar  o  no  celebrar  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment  es
notificaran a les empreses licitadores i es publicaran al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Viladecavalls.

En aquests supòsits, les empreses licitadores o candidates aptes per participar en la licitació
seran compensades per les despeses en què hagin incorregut, en els termes establerts a l’article
152.2 de la LCSP.

La compensació s’efectuarà d’acord amb les previsions establertes en aquest plec i, en allò que
no hi estigui previst, d’acord amb els criteris de valoració emprats per calcular la responsabilitat
patrimonial  de  l’Administració,  mitjançant  la  tramitació  del  procediment  administratiu
corresponent.

A aquest efecte, les empreses interessades hauran d’acreditar documentalment, en el tràmit que
se’ls  concedeixi,  la  realitat,  l’efectivitat  i  l’import  de  les  despeses  necessàries  i  directament
relacionades amb la preparació i la presentació de la proposició.

36. Formalització del contracte

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que s’haurà
d’ajustar exactament a les condicions de la licitació i de l’adjudicació.

El  document  administratiu  de  formalització  constituirà  títol  suficient  per  accedir  a  qualsevol
registre públic. No obstant això, l’empresa contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.

En cap cas es podran incloure en el  document de formalització clàusules que impliquin una
alteració dels termes de la licitació o de l’adjudicació.
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Atès  que  el  contracte  no  és  susceptible  de  recurs  especial  en  matèria  de  contractació,  la
formalització s’haurà d’efectuar dins dels quinze dies hàbils següents al dia en què es notifiqui
l’adjudicació a les empreses licitadores, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.

Quan, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, el contracte no s’hagi formalitzat dins del
termini indicat, se li exigirà una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, que es farà efectiva, en primer lloc, amb càrrec a la garantia definitiva i, si escau, a la
garantia complementària constituïdes, sens perjudici de les altres conseqüències establertes a la
LCSP.
En  aquest  cas,  el  contracte  s’adjudicarà  a  l’empresa  licitadora  següent,  segons  l’ordre  de
classificació de les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació exigida, en els termes
establerts legalment.

Si  la  manca  de  formalització  és  imputable  a  l’Administració,  aquesta  indemnitzarà  l’empresa
adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li hagi ocasionat.

La  formalització  del  contracte,  juntament  amb  el  document  contractual  corresponent,  es
publicarà  al  perfil  de  contractant  de  l’Ajuntament  dins  dels  quinze  dies  següents  a  la
formalització.

IV.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

37. Principi de risc i ventura

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l’empresa contractista, de conformitat
amb l’article 197 de la LCSP, sens perjudici dels supòsits de força major previstos a l’article 239
de la LCSP i del règim aplicable a les modificacions, suspensions i altres incidències contractuals.

L’empresa  contractista  no  tindrà  dret  a  indemnització  per  pèrdues,  avaries,  perjudicis  o
increments de costos derivats dels riscos ordinaris de l’execució de les obres, llevat dels supòsits
expressament previstos a la LCSP.

38.  Drets i obligacions de les parts
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38.1 Obligacions generals de l’empresa contractista

L’empresa contractista haurà d’executar les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, al
plec  de  prescripcions  tècniques,  a  aquest  plec,  a  l’oferta  adjudicada  i  a  la  resta  de  la
documentació contractual.

Així mateix, haurà de complir les instruccions impartides per la direcció facultativa dins l’àmbit de
les seves competències. Quan les instruccions siguin verbals, hauran de ser ratificades per escrit
al més aviat possible.

L’empresa  contractista  serà  responsable  de  la  qualitat  tècnica  dels  treballs  executats  i  dels
defectes, errors, omissions o conseqüències que es derivin d’una execució incorrecta o contrària
a la documentació contractual.

Durant l’execució de les obres i  fins a la finalització del  termini  de garantia,  respondrà dels
defectes que es puguin advertir en la construcció, sens perjudici del règim de responsabilitat per
vicis ocults.

38.2 Obligacions laborals, socials i de transparència 

L’empresa  contractista  estarà  obligada  a  complir,  durant  tota  l’execució  del  contracte,  la
normativa vigent en matèria laboral, salarial, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals,
de seguretat i salut en les obres de construcció, d’igualtat efectiva entre dones i homes, de drets
de les persones amb discapacitat  i  d’inclusió social,  així  com la resta de la normativa social
aplicable.

En particular, haurà de garantir el pagament puntual dels salaris, el compliment de les condicions
establertes en el conveni col·lectiu sectorial aplicable i el compliment de les obligacions d’afiliació,
alta i cotització a la Seguretat Social respecte del personal adscrit a l’execució de les obres.

L’empresa contractista haurà d’aportar,  quan sigui  requerida per la direcció facultativa o per
l’òrgan de contractació, la documentació adequada i proporcional per acreditar el compliment
d’aquestes obligacions.
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L’incompliment de les obligacions laborals, salarials, socials, de Seguretat Social, de prevenció de
riscos laborals o de seguretat i  salut podrà donar lloc, segons la naturalesa, la gravetat i  la
reiteració dels fets, a la imposició de les penalitats establertes en aquest plec o, quan afecti una
obligació qualificada expressament com a essencial i concorrin els requisits legalment establerts,
a la resolució del contracte.

Així  mateix,  l’empresa contractista haurà de facilitar  a l’Ajuntament,  quan sigui  requerida, la
informació  necessària  per  complir  les  obligacions  en  matèria  de  transparència,  accés  a  la
informació pública, fiscalització i bon govern.

Aquesta informació s’haurà de facilitar dins del termini indicat en el requeriment, amb respecte a
la normativa de protecció de dades personals i al règim aplicable a la informació confidencial.

38.3 Obligacions contractuals essencials

Als efectes de l’article 211.1.f)  de la LCSP, tindran la  consideració  d’obligacions contractuals
essencials les següents:

a) Executar les obres d’acord amb el projecte aprovat, el plec de prescripcions tècniques,
aquest plec, l’oferta adjudicada i la resta de la documentació contractual, sense introduir
ni  executar  modificacions  que  no  hagin  estat  prèviament  aprovades  per  l’òrgan  de
contractació.  L’incompliment  d’aquesta  obligació  tindrà  caràcter  essencial  quan  afecti
substancialment l’objecte, la funcionalitat, la seguretat, la qualitat o la correcta execució
de les obres.

b) Adscriure i mantenir durant l’execució del contracte la persona cap d’obra i la persona
encarregada  de  l’organització  i  coordinació  dels  treballs  a  peu  d’obra,  en  els  termes
establerts en aquest plec. La manca d’adscripció, la retirada injustificada o la manca de
substitució  d’aquestes  persones,  després  del  requeriment  corresponent,  tindrà  la
consideració  d’incompliment  d’una  obligació  contractual  essencial  quan  afecti
substancialment la correcta execució de les obres.

c)  Complir  les  mesures  establertes  en  el  Pla  de  seguretat  i  salut  i  les  instruccions
impartides per  la persona coordinadora de seguretat  i  salut.  L’incompliment  d’aquesta
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obligació tindrà caràcter essencial quan generi un risc greu per a la seguretat o la salut de
les  persones,  impedeixi  adoptar  les  mesures  necessàries  per  eliminar  aquest  risc  o
persisteixi després del requeriment de correcció.

d) Complir, respecte del personal adscrit a l’execució de les obres, les obligacions salarials
i de Seguretat Social, així com les condicions laborals establertes en el conveni col·lectiu
sectorial aplicable. L’incompliment d’aquesta obligació tindrà caràcter essencial quan sigui
greu  o  reiterat,  afecti  substancialment  els  drets  del  personal  adscrit  o  la  legalitat  i
continuïtat de l’execució de les obres, i no sigui esmenat dins del termini concedit, quan
sigui susceptible d’esmena.

e) Complir les obligacions relatives a la subcontractació, especialment les relatives a la
comunicació  de  les  subcontractacions,  l’aptitud  de  les  empreses  subcontractistes  i  el
pagament a les empreses subcontractistes i subministradores. L’incompliment d’aquesta
obligació  tindrà  caràcter  essencial  quan  sigui  greu  o  reiterat,  afecti  la  legalitat  o  la
seguretat dels treballs o comprometi substancialment la correcta execució de les obres.

f) Mantenir vigent durant l’execució del contracte i durant el termini de garantia aplicable,
inclosa l’ampliació que resulti de l’oferta adjudicada, l’assegurança de responsabilitat civil
exigida en aquest plec, amb una cobertura mínima anual de 600.000 euros.

La manca merament documental d’acreditació de la vigència, la renovació, la cobertura o
el pagament de l’assegurança, quan aquesta es trobi efectivament vigent i mantingui la
cobertura exigida, no constituirà per si sola un incompliment d’aquesta obligació essencial,
sens perjudici del requeriment d’esmena i de les penalitats que siguin procedents.

Tindran  la  consideració  d’incompliment  de  l’obligació  essencial  la  manca  efectiva  de
vigència de l’assegurança, la insuficiència de la cobertura mínima exigida o l’existència
d’exclusions que impedeixin cobrir els riscos derivats de l’execució del contracte, quan
l’incompliment no sigui esmenat dins del termini concedit per l’Ajuntament o comporti que
les obres s’executin sense la cobertura exigida.

g)  Abstenir-se  de  qualsevol  conducta  de  corrupció,  frau,  suborn,  favoritisme,  falsedat
documental, ocultació intencionada d’un conflicte d’interessos o pràctica destinada a influir
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indegudament en les decisions relacionades amb l’execució del contracte. L’incompliment
d’aquesta obligació tindrà caràcter essencial quan la conducta sigui imputable a l’empresa
contractista  o  a  les  persones  que  actuïn  en  nom  seu  i  afecti  o  pugui  afectar
substancialment  la  integritat,  la  imparcialitat,  la  legalitat  o  la  correcta  execució  del
contracte.

L’incompliment imputable a l’empresa contractista d’una obligació contractual essencial  podrà
donar lloc a la resolució del contracte quan concorrin els requisits establerts a l’article 211 de la
LCSP.  Això  s’entén  sens  perjudici  que,  atenent  la  naturalesa,  la  gravetat,  la  reiteració,  la
possibilitat  d’esmena  i  les  conseqüències  de  l’incompliment,  l’òrgan  de  contractació  pugui
imposar les penalitats establertes en aquest plec.

Quan  l’incompliment  sigui  susceptible  d’esmena,  l’Ajuntament  podrà  requerir  prèviament
l’empresa contractista perquè el corregeixi dins del termini concedit, llevat que la gravetat dels
fets, el risc generat o la necessitat d’adoptar mesures immediates no permetin efectuar aquest
requeriment previ.

Per  comprovar  el  compliment  de  les  obligacions  establertes  en  aquesta  clàusula,  l’empresa
contractista haurà d’aportar,  quan sigui requerida per la direcció facultativa o per l’òrgan de
contractació,  la  documentació  adequada,  necessària  i  proporcional  a  la  finalitat  de  control
perseguida.

Aquesta documentació podrà incloure, entre d’altres:

a) la documentació acreditativa del compliment de les obligacions salarials i  de Seguretat
Social del personal adscrit a les obres

b) la documentació relativa al compliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut

c) la  documentació  acreditativa  de  les  subcontractacions  efectuades,  de  l’aptitud  de  les
empreses  subcontractistes  i  del  pagament  a  les  empreses  subcontractistes  i
subministradores, quan sigui exigible
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d) la documentació acreditativa de l’adscripció i la disponibilitat efectiva de la persona cap
d’obra i  de la  persona encarregada de l’organització  i  coordinació  dels  treballs  a  peu
d’obra.

e) l’acreditació de la vigència, la cobertura, la renovació i el pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil

f) qualsevol altra documentació directament relacionada amb l’obligació contractual essencial
objecte de comprovació

La documentació requerida haurà de respectar la normativa de protecció de dades personals i els
principis de necessitat i proporcionalitat.

38.4 Llengua de treball en l’execució del contracte

L’empresa contractista haurà d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades de
l’execució del contracte.

Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes hauran d’emprar,
almenys,  el  català  en  els  rètols,  els  avisos,  la  senyalització  i  les  comunicacions  de  caràcter
general relacionades amb l’execució de les obres.
La  documentació  tècnica  i  administrativa  que  s’hagi  de  lliurar  a  l’Ajuntament,  inclosos  el
programa de treball, el Pla de seguretat i salut, el Pla de gestió dels residus de construcció i
demolició, els informes, els certificats i la documentació final de l’obra, s’haurà de redactar o
presentar, almenys, en llengua catalana, sens perjudici  dels documents expedits per terceres
persones que, per la seva naturalesa, no estiguin disponibles en aquesta llengua.

38.5 Troballes arqueològiques, objectes i materials

Si  durant  l’execució  de  les  obres  es  descobrissin  restes  arqueològiques,  elements  d’interès
històric,  objectes,  materials  o  qualsevol  troballa  que  pugui  estar  sotmesa  a  protecció  legal,
l’empresa contractista haurà de suspendre immediatament els treballs en l’àmbit afectat, adoptar
les mesures necessàries per protegir la troballa i comunicar-la a la direcció facultativa.
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La direcció  facultativa  ho posarà en coneixement  dels  serveis  municipals  i  de l’administració
competent, i l’execució només es reprendrà quan sigui autoritzada.

L’empresa contractista no adquirirà cap dret sobre els objectes, materials o elements trobats,
sens perjudici dels drets que li puguin correspondre d’acord amb la normativa aplicable.

39. Condicions especials d’execució de caràcter mediambiental

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableix com a condició especial d’execució de caràcter
mediambiental l’obligació de garantir la correcta separació, segregació, emmagatzematge i gestió
dels residus generats durant l’execució de les obres, amb la finalitat d’afavorir-ne la reutilització,
el reciclatge i la valorització i de reduir-ne l’eliminació.

L’empresa  contractista  haurà  de  disposar  a  l’obra  dels  contenidors,  espais  i  sistemes
d’identificació necessaris per separar les diferents fraccions de residus, d’acord amb el Pla de
gestió dels residus de construcció i demolició aprovat i la normativa aplicable.

L’empresa contractista haurà de lliurar els residus a persones gestores autoritzades i conservar
els justificants de transport, acceptació, tractament i destinació final.

El compliment d’aquesta condició s’acreditarà mitjançant els justificants de gestió, un reportatge
fotogràfic dels sistemes de segregació implantats i la resta de la documentació que requereixi la
direcció facultativa.

Aquesta condició especial d’execució serà igualment exigible a les empreses subcontractistes que
intervinguin en l’obra.

L’empresa contractista serà responsable davant l’Ajuntament del compliment d’aquesta condició
especial d’execució per part de les empreses subcontractistes.

L’incompliment d’aquesta condició podrà donar lloc a la imposició de les penalitats establertes en
aquest plec.
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Aquesta condició  especial  d’execució  està vinculada a l’objecte del  contracte,  no té  caràcter
discriminatori i s’indicarà en l’anunci de licitació, de conformitat amb l’article 202 de la LCSP.

40. Clàusula ètica 

L’empresa contractista haurà d’ajustar la seva actuació als principis d’integritat, transparència,
lliure concurrència, igualtat de tracte i bona fe, i haurà d’adoptar les mesures adequades per
prevenir, detectar i gestionar els conflictes d’interessos.

En particular, haurà de:

a) Rebutjar qualsevol forma de corrupció, frau, favoritisme o pràctica irregular

b)  Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol  possible  conflicte
d’interessos o pràctica irregular que pugui afectar el contracte

c)  Abstenir-se  de  realitzar  actuacions  que puguin  falsejar  la  competència  o  alterar  la
igualtat de tracte

d) No oferir ni facilitar avantatges amb la finalitat d’obtenir un tracte favorable o influir
indegudament en la licitació o en l’execució

e) No utilitzar informació confidencial per obtenir un benefici propi o de terceres persones.

f)  Garantir  que  el  personal  adscrit,  les  empreses  subcontractistes  i  les  empreses
proveïdores respectin aquestes obligacions.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació, la direcció facultativa i els serveis municipals
en les actuacions de control i seguiment.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  podrà  donar  lloc  a  la  imposició  de  les  penalitats
establertes en aquest plec i, quan l’obligació vulnerada hagi estat qualificada expressament com
a essencial i concorrin els requisits legalment establerts, a la resolució del contracte.

41. Direcció, supervisió i inspecció de les obres
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Les obres s’executaran sota la direcció, inspecció i control de la direcció facultativa, que exercirà
les facultats atribuïdes per la LCSP, el projecte, els plecs i la resta de normativa aplicable.

Correspondrà a la direcció facultativa:

a) Interpretar tècnicament el projecte

b) Impartir les instruccions necessàries per executar correctament les obres

c)  Comprovar  els  materials,  les  unitats  executades,  els  amidaments  i  la  qualitat  dels
treballs

d) Controlar el programa de treball i el compliment del termini contractual

e) Efectuar o supervisar els amidaments i expedir les certificacions d’obra, d’acord amb la
distribució de funcions entre les persones integrants de la direcció facultativa

f)  Informar  les  incidències,  modificacions,  suspensions,  ampliacions  de  termini  i  altres
qüestions relacionades amb l’execució

g) Participar en la recepció, la certificació final i la liquidació de les obres

Les ordres o instruccions de la direcció facultativa no podran comportar una modificació del
contracte que requereixi l’aprovació prèvia de l’òrgan de contractació.

L’Ajuntament podrà inspeccionar les obres i requerir la informació i documentació necessàries per
comprovar el compliment del contracte.

42. Comprovació del replanteig i inici de les obres

L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig.
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L’acta s’haurà d’estendre dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte,
llevat que concorrin circumstàncies excepcionals degudament justificades.

La comprovació s’efectuarà amb la participació de l’empresa contractista i hi constaran el resultat
de  les  operacions  efectuades,  la  disponibilitat  dels  terrenys,  les  incidències  observades  i,  si
escau, l’autorització per iniciar les obres.

El termini d’execució començarà a comptar des de la data que consti en l’acta de comprovació
del replanteig, sempre que s’hi autoritzi l’inici de les obres.

Abans de l’inici material de les obres, l’empresa contractista haurà d’haver aportat:

a) El Pla de seguretat i salut, degudament informat i aprovat

b) El Pla de gestió dels residus de construcció i demolició, elaborat a partir de l’estudi de
gestió de residus incorporat al projecte i aprovat per la direcció facultativa

c) El programa de treball adaptat al termini contractual

d) La comunicació d’obertura del centre de treball

e) La relació actualitzada del personal i dels mitjans adscrits a l’execució del contracte

f)  Les  dades  de  contacte  de  la  persona  cap  d’obra,  de  la  persona  encarregada  de
l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra i de la persona que pugui assumir
temporalment les funcions de la persona cap d’obra en cas d’absència o indisponibilitat
justificada.

g) La documentació acreditativa de la vigència de les assegurances exigides

h) La resta de la documentació que sigui preceptiva per iniciar les obres
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No es podrà autoritzar l’inici material de les obres mentre no s’hagi aportat tota la documentació
preceptiva  ni  aquesta  hagi  estat  degudament  aprovada,  informada  o  validada,  segons
correspongui.

En particular, el Pla de gestió dels residus de construcció i demolició haurà d’haver estat aprovat
per la direcció facultativa abans de l’inici de les obres.

La manca d’aportació o d’aprovació de la documentació preceptiva no suspendrà ni ampliarà el
termini contractual quan sigui imputable a l’empresa contractista, sens perjudici de les penalitats
i de les altres conseqüències contractuals que siguin procedents.

43. Permisos, autoritzacions i legalitzacions

L’empresa  contractista  haurà  de  tramitar  amb  l’antelació  necessària  els  permisos,  les
autoritzacions,  les  comunicacions,  les  escomeses  i  les  legalitzacions  que  legalment  li
corresponguin i que siguin exigibles per executar les obres i posar en servei les instal·lacions.

L’Ajuntament  facilitarà  a l’empresa contractista  la  documentació  de què disposi  i  prestarà  la
col·laboració necessària respecte dels tràmits que, per la seva naturalesa, hagin de ser efectuats
per l’Administració titular de l’obra.

L’empresa contractista haurà de fer el seguiment dels tràmits que li  corresponguin i aportar,
abans de la recepció de les obres, els certificats, les actes d’inspecció, les autoritzacions i la resta
de la documentació acreditativa de la legalització i posada en servei de les instal·lacions.

Els retards derivats de la manca de sol·licitud, impuls o tramitació diligent dels permisos, les
autoritzacions o les legalitzacions que corresponguin a l’empresa contractista no donaran dret a
ampliar el termini ni a incrementar el preu del contracte.

Les despeses corresponents seran a càrrec de l’empresa contractista en els termes establerts a la
clàusula relativa a les despeses incloses en el preu del contracte.

44. Programa de treball
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L’empresa contractista haurà de presentar un programa de treball adaptat al termini contractual
dins del termini que fixi la direcció facultativa i, en tot cas, abans de l’inici material de les obres.
El  programa haurà de ser  compatible  amb el  termini  ofert  per  l’empresa adjudicatària  i,  en
qualsevol cas, no podrà superar el termini màxim de quatre mesos establert en el projecte i en
aquest plec.

El programa de treball haurà d’incloure, com a mínim:

a) La planificació temporal de les principals unitats d’obra

b) Els  mitjans personals,  materials  i  mecànics previstos per  a cadascuna de les fases
d’execució

c) La identificació de les activitats que condicionin el camí crític

d) La previsió mensual de les certificacions d’obra

e) Les mesures de coordinació, seguretat i salut, gestió dels residus i control de qualitat

f) Les actuacions i els mitjans necessaris per complir el termini d’execució ofert, quan 
aquest sigui inferior al termini màxim establert en aquest plec

g) La identificació de les principals fites d’execució i, si escau, dels terminis parcials 
necessaris per garantir el compliment del termini total

La direcció facultativa examinarà el programa de treball i podrà requerir-ne l’esmena o compleció
quan no s’ajusti al projecte, als plecs, a l’oferta adjudicada, al termini contractual o als mitjans
compromesos per l’empresa contractista.
L’aprovació del programa de treball correspondrà a l’òrgan competent, amb l’informe previ de la
direcció facultativa, quan sigui exigible d’acord amb la normativa aplicable.

Durant l’execució de les obres, la direcció facultativa podrà requerir l’actualització del programa
de treball quan es produeixin desviacions significatives, incidències que afectin la planificació,
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modificacions contractuals degudament aprovades o altres circumstàncies que facin necessària la
seva adaptació.

Quan es produeixi un retard imputable a l’empresa contractista, el programa actualitzat haurà
d’incorporar  les  mesures  de  reorganització,  reforç  de  mitjans  o  recuperació  necessàries  per
garantir el compliment del termini contractual, sense que això doni dret a incrementar el preu del
contracte ni a ampliar-ne el termini.

L’aprovació  o  actualització  del  programa de  treball  no  modificarà  el  termini  contractual,  no
eximirà  l’empresa  contractista  de  complir  els  terminis  total  i  parcials  aplicables  ni  implicarà
l’acceptació de costos addicionals per part de l’Ajuntament.

45. Seguretat i salut durant l’execució

Abans de l’inici de les obres, l’empresa contractista haurà d’elaborar el Pla de seguretat i salut en
el treball,  en aplicació i  desenvolupament de l’Estudi bàsic de seguretat i  salut  incorporat al
projecte.  El  Pla  haurà  d’analitzar,  estudiar,  desenvolupar  i  complementar  les  previsions
contingudes  en  l’Estudi  bàsic,  en  funció  del  sistema  d’execució  de  les  obres  proposat  per
l’empresa contractista.

El Pla de seguretat i salut haurà de ser informat favorablement per la persona coordinadora de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra i elevat a l’òrgan competent de l’Ajuntament perquè
l’aprovi abans de l’inici dels treballs.

Quan no sigui preceptiva la designació d’una persona coordinadora de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra, les funcions que la normativa li atribueix en relació amb el Pla de seguretat i
salut seran exercides per la direcció facultativa, en els termes legalment establerts.

No es podrà iniciar materialment l’execució de les obres mentre el Pla de seguretat i salut no
hagi estat degudament aprovat.

L’aprovació del Pla de seguretat i salut o de les modificacions que s’hi introdueixin no podrà
comportar una disminució dels nivells de protecció previstos en l’Estudi bàsic de seguretat i salut
ni, per si mateixa, un increment del preu del contracte.
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El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat durant l’execució de les obres en funció del procés
d’execució,  de l’evolució dels  treballs  i  de les incidències o modificacions que es produeixin.
Qualsevol modificació del Pla requerirà l’informe favorable previ de la persona coordinadora de
seguretat i salut i l’aprovació de l’òrgan competent. Quan no sigui preceptiva la designació d’una
persona coordinadora, correspondrà a la direcció facultativa emetre l’informe corresponent.

L’empresa contractista haurà de complir i fer complir el Pla de seguretat i salut aprovat a totes
les  persones  que  intervinguin  en  l’execució  de  les  obres.  Així  mateix,  haurà  de  garantir  la
presència  dels  recursos  preventius  quan  sigui  legalment  exigible,  coordinar  les  activitats
empresarials i atendre les instruccions impartides per la persona coordinadora de seguretat i
salut, o, quan no sigui preceptiva la seva designació, per la direcció facultativa.

Les empreses subcontractistes i les persones treballadores autònomes que intervinguin en l’obra
hauran de complir les mesures del Pla de seguretat i salut que els siguin aplicables. L’empresa
contractista serà responsable davant l’Ajuntament de garantir-ne el coneixement i el compliment.

Les incidències, observacions i instruccions en matèria de seguretat i salut es faran constar en el
Llibre d’incidències quan sigui procedent.

L’incompliment de les mesures de seguretat i salut podrà comportar la paralització dels treballs
afectats, la imposició de les penalitats establertes en aquest plec i, quan generi un risc greu per
a la seguretat o la salut de les persones, les altres conseqüències contractuals i legals aplicables.

Abans de l’inici de les obres, l’empresa contractista haurà d’establir un protocol d’actuació davant
incidències greus o situacions d’emergència, coordinat amb el Pla de seguretat i salut. Aquest
protocol haurà d’identificar, com a mínim:

a) Les persones responsables i les seves dades de contacte

b) Els canals de comunicació

c) Les mesures immediates de protecció

d) El procediment de comunicació a la direcció facultativa, a la persona coordinadora
de seguretat i salut i als serveis d’emergència
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e) Les actuacions necessàries per evitar l’agreujament dels danys

Les  incidències  greus  que  afectin  o  puguin  afectar  les  persones,  la  integritat  de  l’obra,  els
serveis,  els  béns municipals  o terceres persones s’hauran de comunicar immediatament a la
direcció facultativa i a la persona coordinadora de seguretat i salut, sens perjudici de les altres
comunicacions que siguin legalment exigibles.

Les despeses derivades de l’elaboració, la implantació, el compliment, el seguiment i, si escau, la
modificació del Pla de seguretat i salut, així com les corresponents a les mesures preventives i a
la  resta  d’obligacions  establertes  en  aquesta  clàusula,  s’entendran  incloses  en  el  preu  del
contracte, en els termes establerts en la clàusula relativa a les despeses a càrrec de l’empresa
contractista.

46. Gestió dels residus de construcció i demolició

L’empresa contractista haurà d’elaborar i presentar, abans de l’inici de les obres, el Pla de gestió
dels residus de construcció i demolició, d’acord amb l’estudi incorporat al projecte. El Pla haurà
de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l’inici material de les obres.

L’empresa  contractista  serà  responsable  de  la  separació,  classificació,  emmagatzematge,
transport i lliurament dels residus a persones gestores autoritzades.

Haurà de conservar i lliurar a la direcció facultativa els fulls de seguiment, els justificants de
transport, acceptació, tractament i destinació final dels residus.

La  gestió  dels  residus  s’haurà  d’efectuar  sense  ocasionar  danys,  molèsties  innecessàries  ni
contaminació dels terrenys o espais afectats.

Les obligacions establertes en aquesta clàusula tenen també la consideració de condició especial
d’execució en els termes establerts a la clàusula 3 d’aquest títol.

L’incompliment  de  les  obligacions  establertes  en  aquesta  clàusula  se  sotmetrà  al  règim  de
penalitats previst en aquest plec, sens perjudici de l’obligació de reparar els danys causats i de
les altres responsabilitats que siguin procedents.
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47. Control de qualitat

Les obres se sotmetran als controls, assaigs, proves i comprovacions previstos en el projecte, en
el Pla de control de qualitat i en la normativa aplicable.

Els controls, assaigs, proves i comprovacions previstos en el projecte i en el Pla de control de
qualitat seran efectuats per laboratoris o entitats degudament acreditats, quan sigui exigible, i
seran a càrrec de l’empresa contractista.

El cost d’aquestes actuacions s’entendrà inclòs en el preu del contracte. La partida específica de
1.583,45 euros, incorporada al pressupost d’execució material, s’amidarà i certificarà en funció
dels controls, assaigs, proves i comprovacions efectivament executats i  acreditats, sense que
això doni dret a cap abonament addicional al preu del contracte.

L’empresa contractista assumirà igualment, sense dret a cap abonament addicional:

a) Els controls propis o d’autocontrol necessaris per garantir la correcta execució de les
obres

b)  Els  controls,  assaigs,  proves o comprovacions  que siguin  necessaris  per  corregir  o
verificar defectes, deficiències o incompliments que li siguin imputables

c) La repetició dels controls, assaigs, proves o comprovacions que hagin donat un resultat
desfavorable per causes imputables a l’empresa contractista

La  direcció  facultativa  podrà  modificar  justificadament  la  freqüència  dels  controls  previstos  i
ordenar els assaigs, proves o comprovacions addicionals que resultin necessaris per verificar la
correcta execució de les obres.

Quan  els  assaigs,  proves  o  comprovacions  addicionals  acreditin  defectes,  deficiències  o
incompliments  imputables  a  l’empresa  contractista,  el  seu  cost  serà  íntegrament  a  càrrec
d’aquesta.
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Quan els controls, assaigs, proves o comprovacions addicionals compleixin acumulativament les
condicions següents:

a) no acreditin defectes, deficiències o incompliments imputables a l’empresa contractista

b)  no estiguin  inclosos  en el  projecte,  en el  Pla  de control  de qualitat,  en la  partida
específica  de  control  de  qualitat  ni  en  les  obligacions  d’autocontrol  de  l’empresa
contractista

c) hagin estat considerats necessaris per la direcció facultativa 

El seu cost serà a càrrec de l’Ajuntament, sempre que la seva realització hagi estat autoritzada
prèviament per l’òrgan competent i s’hagi tramitat i aprovat la despesa corresponent.

L’empresa  contractista  haurà  de  facilitar  la  realització  dels  controls,  assaigs,  proves  i
comprovacions, aportar la documentació acreditativa de les característiques, les prestacions i la
conformitat  dels  materials,  productes  i  equips  emprats,  i  comunicar  amb antelació  suficient
l’execució de les unitats d’obra que hagin de quedar ocultes.

Si  l’empresa  contractista  oculta  una  unitat  d’obra  sense  haver-ne  comunicat  prèviament
l’execució  a  la  direcció  facultativa,  assumirà  el  cost  de  totes  les  operacions  necessàries  per
descobrir-la,  inspeccionar-la,  comprovar-la  i  reposar-la,  sense  dret  a  ampliar  el  termini  ni  a
incrementar el preu del contracte.

Els materials, productes, equips o unitats d’obra que no compleixin les prescripcions del projecte,
dels plecs o de la normativa aplicable hauran de ser retirats, substituïts, reparats o executats
novament  a  càrrec  de  l’empresa  contractista,  sens  perjudici  de  les  penalitats  i  altres
conseqüències contractuals que siguin procedents.

L’empresa  contractista  haurà  d’incorporar  els  resultats  dels  controls,  assaigs,  proves  i
comprovacions a la documentació de seguiment de l’obra i a la documentació final que s’hagi de
lliurar abans de la recepció.

48. Mitjans personals i materials adscrits
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L’empresa  contractista  haurà  de  mantenir  durant  tota  l’execució  del  contracte  els  mitjans
personals i materials compromesos, així com els que siguin necessaris per complir correctament
el  projecte,  el  programa  de  treball,  el  termini  contractual,  el  Pla  de  seguretat  i  salut  i  la
normativa aplicable.

Als efectes del que disposen les clàusules relatives a l’adscripció de mitjans i a les obligacions
contractuals essencials, l’empresa contractista haurà d’adscriure i mantenir durant l’execució de
les obres:

a) La persona cap d’obra

b) La persona encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra

La direcció facultativa podrà requerir la substitució, la reposició o el reforç dels mitjans personals
o materials que resultin insuficients, inadequats o incompatibles amb la correcta execució de les
obres.

La  substitució  de  la  persona  cap  d’obra  o  de  la  persona  encarregada  de  l’organització  i
coordinació dels treballs a peu d’obra només es podrà efectuar per una causa justificada, que
s’haurà de comunicar prèviament a la direcció facultativa.

Les persones substitutes hauran de disposar d’una formació, una qualificació, una experiència,
una  dedicació  i  una  disponibilitat  adequades  a  les  característiques  de  l’obra  i,  quan  sigui
procedent, equivalents o superiors a les de les persones inicialment adscrites.

La substitució definitiva o per un període prolongat requerirà la conformitat prèvia de la direcció
facultativa.

En cas d’absència sobrevinguda o d’indisponibilitat temporal justificada de la persona cap d’obra,
la persona substituta identificada prèviament podrà assumir provisionalment les seves funcions.
Aquesta circumstància s’haurà de comunicar immediatament a la direcció facultativa i quedarà
sotmesa a la seva ratificació.
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Si  la  direcció  facultativa  considera  que  la  persona  substituta  no  disposa  de  la  formació,  la
qualificació,  l’experiència,  la  dedicació  o  la  disponibilitat  necessàries,  podrà  requerir-ne  la
substitució immediata.

L’adscripció, la substitució, la reposició o el reforç dels mitjans necessaris per causes imputables
a l’empresa contractista no donaran dret a incrementar el preu del contracte ni a ampliar el
termini contractual.

Abans de l’inici de les obres, l’empresa contractista haurà de comunicar a la direcció facultativa:

a) La identitat i les dades de contacte de la persona cap d’obra

b)  La  identitat  i  les  dades  de  contacte  de  la  persona encarregada de  l’organització  i
coordinació dels treballs a peu d’obra

c) Un número de telèfon operatiu per atendre les incidències urgents relacionades amb la
seguretat de les persones, la integritat de l’obra, els serveis afectats o els béns municipals

d) La identitat i les dades de contacte de la persona que podrà assumir provisionalment
les funcions de la persona cap d’obra en cas d’absència sobrevinguda o d’indisponibilitat
temporal justificada

La persona designada per assumir provisionalment les funcions de la persona cap d’obra haurà
de complir els requisits de formació, qualificació, experiència, dedicació i disponibilitat establerts
en aquesta clàusula.

Qualsevol modificació de les persones designades o de les seves dades de contacte s’haurà de
comunicar immediatament a la direcció facultativa.

L’incompliment de les obligacions d’adscripció i manteniment dels mitjans personals i materials
quedarà sotmès al règim de penalitats i, quan afecti una obligació qualificada expressament com
a essencial  i  concorrin  els  requisits  legalment  establerts,  podrà donar  lloc  a la  resolució  del
contracte.
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49. Documentació de seguiment i documentació final de les obres

L’empresa contractista haurà d’elaborar i lliurar la documentació tècnica, administrativa i gràfica
que li correspongui durant l’execució del contracte.

L’empresa contractista haurà de facilitar a la direcció facultativa, amb la periodicitat que aquesta
determini i, com a mínim, mensualment, informació actualitzada sobre:

a) Els treballs executats durant el període
b) El grau de compliment del programa de treball i les desviacions que s’hi hagin produït
c) Els mitjans personals i materials efectivament adscrits a l’obra
d) Les incidències produïdes i les mesures adoptades per resoldre-les
e) La previsió dels treballs corresponents al període següent
f)  L’estat  dels  controls  de  qualitat,  de  la  gestió  dels  residus  i  del  compliment  de  les
mesures de seguretat i salut

Quan  ho  requereixi  la  direcció  facultativa  i,  en  tot  cas,  durant  les  fases  de  fonamentació,
muntatge de l’estructura metàl·lica, execució de la coberta i instal·lacions, l’empresa contractista
haurà de presentar una planificació setmanal dels treballs previstos per a la setmana següent,
amb  indicació  de  les  unitats  que  s’executaran,  els  mitjans  adscrits,  les  subcontractacions
intervinents i els controls de qualitat i de seguretat previstos.

La direcció facultativa podrà requerir informes especials amb periodicitat diària o setmanal quan
la  naturalesa  dels  treballs,  les  incidències  detectades,  el  control  de  les  unitats  d’obra  o  el
seguiment del termini contractual ho justifiquin.

Aquesta documentació inclourà, quan sigui aplicable:

a) El programa de treball
b) El Pla de seguretat i salut
c) El Pla de gestió dels residus de construcció i demolició
d) Les fitxes i certificats dels materials
e) Els resultats dels assaigs i controls de qualitat
f) Els certificats i documents de legalització de les instal·lacions
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g) Els manuals d’ús i manteniment
h) Les garanties dels materials, equips i instal·lacions
i) Els justificants de gestió dels residus
j) La documentació necessària per a la recepció i posada en servei
k) La resta de documentació exigida pel projecte, els plecs o la normativa aplicable
l) Els plànols de l’obra realment executada, quan siguin exigibles

Quan sigui necessari elaborar la documentació de l’obra realment executada o documentació as
built, l’empresa contractista haurà de facilitar les dades, els amidaments, els plànols, les fitxes,
els certificats i la informació que li correspongui aportar.

La documentació es lliurarà en format electrònic i, quan ho requereixi la direcció facultativa o
sigui  necessari  per  a la seva utilització posterior,  també en format editable i  en PDF signat
electrònicament.

L’Ajuntament  podrà  conservar,  reproduir,  adaptar  i  utilitzar  aquesta  documentació  per  a  la
gestió,  manteniment,  conservació,  modificació,  ampliació,  comprovació,  justificació  i  arxiu  de
l’obra, sens perjudici dels drets de propietat intel·lectual preexistents de terceres persones.

Abans  de  la  recepció,  l’empresa  contractista  haurà  d’haver  lliurat  la  documentació  final
necessària per comprovar la correcta execució, utilització, legalització i manteniment de l’obra,
llevat dels documents que, per la seva naturalesa, només es puguin obtenir posteriorment.

50. Valoració de les obres, certificacions i abonament

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de les obres efectivament executades d’acord
amb el projecte aprovat, els plecs, l’oferta adjudicada i el preu del contracte.

A l’efecte del pagament, la direcció facultativa efectuarà mensualment els amidaments de les
unitats  d’obra  executades  i  redactarà  la  relació  valorada  corresponent,  amb  audiència  de
l’empresa contractista.  Sobre aquesta  base,  expedirà  la  certificació  mensual  d’obra dins  dels
terminis legalment establerts.
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L’empresa  contractista  podrà  formular  les  observacions  o  reserves  que  consideri  procedents
respecte de la relació valorada, sense que aquestes suspenguin la tramitació de la certificació,
sens perjudici que siguin examinades i resoltes pels òrgans competents.
Les  certificacions  tindran  la  consideració  de  pagaments  a  compte,  estaran  subjectes  a  les
rectificacions i  variacions que resultin de l’amidament general,  de la certificació final  i  de la
liquidació  del  contracte,  i  no  comportaran  l’aprovació  ni  la  recepció  de  les  obres  que
comprenguin.

Els  preus  unitaris  del  projecte s’aplicaran afectats  pel  coeficient  d’adjudicació  que resulti  de
l’oferta econòmica.

A aquests efectes, el coeficient d’adjudicació serà el resultat de dividir el preu d’adjudicació, IVA
exclòs, pel pressupost base de licitació, IVA exclòs.

El coeficient d’adjudicació s’aplicarà als preus unitaris del projecte per valorar les unitats d’obra
efectivament executades i susceptibles de certificació.

Aquesta regla s’aplicarà sens perjudici dels preus nous o contradictoris que hagin estat aprovats
de conformitat amb la LCSP i aquest plec.

L’empresa contractista haurà de presentar la factura electrònica corresponent a través del punt
general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament, dins del termini legalment establert,
amb indicació de les dades comptables i dels codis que li siguin comunicats.

El pagament requerirà l’aprovació prèvia de la certificació d’obra corresponent i la presentació
correcta  de  la  factura  electrònica.  L’Ajuntament  abonarà  el  preu  dins  del  termini  legalment
establert, de conformitat amb l’article 198 de la LCSP. En cas de demora, seran aplicables els
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament legalment previstos.

No es faran abonaments a compte per aplecs de materials, instal·lacions preparatòries ni equips
de maquinària adscrits a l’obra.

Les certificacions i els abonaments a compte es regiran pels articles 198 i 240 de la LCSP i per la
normativa reglamentària aplicable.
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51. Confidencialitat i protecció de dades personals

L’empresa contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de les dades, els documents,
els antecedents i les informacions als quals tingui accés amb motiu de l’execució del contracte i
que hagin estat qualificats com a confidencials en els plecs o en el contracte, o que, per la seva
naturalesa, hagin de ser tractats com a tals.

L’empresa contractista no podrà divulgar,  comunicar,  publicar,  cedir  ni  posar a disposició de
terceres persones aquesta informació, llevat que disposi d’autorització expressa de l’Ajuntament
o que la comunicació sigui exigida per una obligació legal.

El deure de confidencialitat es mantindrà durant l’execució del contracte i durant els cinc anys
següents a la seva finalització, sens perjudici que els plecs o la normativa aplicable estableixin un
termini superior per a determinada informació.

L’empresa  contractista  haurà  d’informar  el  personal  adscrit  a  l’execució  del  contracte  sobre
aquestes obligacions i adoptar les mesures necessàries per garantir-ne el compliment. També
haurà de garantir que les empreses subcontractistes i les altres persones que intervinguin en
l’execució respectin aquestes obligacions.

Si, amb motiu de l’execució del contracte, l’empresa contractista accedeix de manera merament
incidental a dades personals de les quals sigui responsable l’Ajuntament, haurà de mantenir-ne la
confidencialitat, no podrà utilitzar-les per a finalitats pròpies ni comunicar-les a terceres persones
i haurà de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Quan l’execució del contracte impliqui que l’empresa contractista hagi de tractar dades personals
per  compte  de  l’Ajuntament,  abans  d’iniciar  el  tractament  s’haurà  de  formalitzar  l’acord
d’encàrrec de tractament corresponent, amb el contingut exigible d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d’abril de 2016, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la resta de la
normativa aplicable.

Les dades personals de les persones representants, treballadores i altres persones vinculades a
les  empreses  licitadores  i  a  l’empresa  contractista  seran  tractades  per  l’Ajuntament  de
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Viladecavalls amb la finalitat de gestionar la licitació, l’adjudicació, la formalització, l’execució, el
control, la facturació i l’extinció del contracte, així com de complir les obligacions de publicitat,
transparència, fiscalització i arxiu.

La base jurídica del tractament és el compliment de les obligacions legals aplicables i l’exercici
dels poders públics atribuïts a l’Ajuntament en matèria de contractació pública.

Quan l’empresa licitadora o contractista aporti documentació que contingui dades personals de
persones  treballadores,  personal  tècnic,  persones  col·laboradores,  representants,
subcontractistes o altres terceres persones, garantirà que aquestes dades han estat obtingudes i
comunicades lícitament, que són adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari per a la
licitació  o  l’execució  del  contracte,  i  que  les  persones  afectades  han  estat  informades  del
tractament i de la comunicació de les seves dades a l’Ajuntament, quan sigui exigible d’acord
amb la normativa aplicable.

L’empresa licitadora o contractista no haurà d’aportar dades personals que no siguin necessàries
per acreditar el compliment dels requisits de la licitació o de les obligacions contractuals. En
particular, haurà d’evitar la incorporació de dades especialment protegides o de còpies completes
de documents d’identitat, llevat que siguin estrictament necessàries i legalment exigibles.

Les dades es podran comunicar als òrgans administratius, de fiscalització, de control i judicials
competents, així com publicar-se en els supòsits exigits per la normativa de contractació pública i
de transparència. En la publicació de la documentació contractual s’eliminaran o ocultaran les
dades  personals  que  no  siguin  necessàries  per  complir  les  obligacions  de  publicitat  i
transparència.

Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de
dades  mitjançant  els  canals  habilitats  per  l’Ajuntament.  La  informació  addicional  sobre  el
tractament de les dades, els canals d’exercici dels drets i les dades de contacte de la persona
delegada de protecció de dades es podrà consultar a la seu electrònica municipal.

52. Subcontractació
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L’empresa  contractista  podrà  subcontractar  amb  terceres  persones  l’execució  parcial  de  les
prestacions objecte del contracte, de conformitat amb els articles 215 a 217 de la LCSP, la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i la
resta de la normativa aplicable.

No es reserva a l’empresa contractista principal l’execució directa de cap tasca concreta, sens
perjudici que mantingui, en tot cas, la direcció, la coordinació i la plena responsabilitat davant
l’Ajuntament per l’execució integral del contracte.

Les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable de l’Annex 1 la part o les parts
del contracte que prevegin subcontractar, el seu import o percentatge aproximat i, quan sigui
conegut, el nom o el perfil empresarial de les empreses subcontractistes a les quals es prevegi
encomanar-ne l’execució.

La informació indicada tindrà caràcter de previsió inicial i no eximirà l’empresa contractista de les
comunicacions i acreditacions que hagi d’efectuar abans de l’inici dels treballs subcontractats.

Després de l’adjudicació i,  en tot  cas,  abans de l’inici  dels  treballs  subcontractats,  l’empresa
contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de formalitzar
cada subcontracte, amb indicació de:

a) La part de l’obra que pretén subcontractar

b) La identitat, les dades de contacte i la representació legal de l’empresa subcontractista

c) L’import o percentatge de la prestació subcontractada

d)  La  justificació  suficient  de  l’aptitud  de  l’empresa  subcontractista  per  executar  els
treballs, per referència als mitjans tècnics i humans de què disposa, a la seva experiència
i, quan sigui procedent, a les habilitacions professionals exigibles

e)  L’acreditació  que  l’empresa  subcontractista  no  està  incursa  en  cap  prohibició  de
contractar
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Quan l’empresa subcontractista  disposi  de la  classificació  adequada per  executar  la  part  del
contracte que se li encomani, l’acreditació d’aquesta classificació serà suficient per justificar-ne
l’aptitud respecte dels treballs subcontractats.

En situacions d’emergència o quan sigui necessària l’adopció de mesures urgents degudament
justificades,  es  podrà  iniciar  l’execució  del  subcontracte  abans  de  completar  l’acreditació  de
l’aptitud de l’empresa subcontractista. En aquest cas, l’empresa contractista haurà de comunicar
immediatament la subcontractació i aportar la documentació corresponent tan aviat com sigui
possible.

L’empresa  contractista  haurà  de  comunicar  per  escrit  qualsevol  modificació  de  la  informació
facilitada i aportar tota la informació necessària sobre les noves empreses subcontractistes que
intervinguin durant l’execució del contracte. 

Quan l’empresa contractista  hagi  recorregut  a les capacitats  tècniques  o professionals  d’una
entitat externa per acreditar la solvència exigida, aquesta entitat haurà d’intervenir efectivament
en l’execució de les prestacions per a les quals siguin necessàries les capacitats aportades. Quan
aquesta intervenció es formalitzi mitjançant subcontractació, quedarà sotmesa a les obligacions
establertes en aquesta clàusula, sens perjudici del compromís d’integració de solvència assumit
mitjançant l’Annex 3.

Abans  de  l’inici  dels  treballs  subcontractats,  l’empresa  contractista  haurà  de  garantir  que
l’empresa subcontractista coneix i assumeix les obligacions que li siguin aplicables derivades del
projecte,  dels  plecs  i  del  Pla  de  seguretat  i  salut  aprovat.  Quan sigui  procedent,  l’empresa
contractista haurà de comunicar la subcontractació a la persona coordinadora de seguretat i salut
i tramitar les adaptacions necessàries del Pla.

L’empresa contractista haurà de complir les obligacions establertes en la Llei 32/2006, de 18
d’octubre,  i  en  la  normativa  que  la  desenvolupa,  especialment  les  relatives  al  Registre
d’Empreses Acreditades, al Llibre de subcontractació, als nivells de subcontractació, a la formació
preventiva del personal i a l’organització preventiva de les empreses intervinents.
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Així mateix, haurà de comprovar, abans de l’inici dels treballs subcontractats, l’afiliació i l’alta a la
Seguretat Social del personal que hi intervingui, i garantir el compliment de les obligacions en
matèria de coordinació d’activitats empresarials, prevenció de riscos laborals i seguretat i salut.

L’empresa  contractista  haurà  d’informar  la  representació  legal  de  les  persones  treballadores
sobre  les  subcontractacions  efectuades,  en  els  termes  establerts  per  la  normativa  laboral
aplicable.

Les empreses subcontractistes quedaran obligades exclusivament davant l’empresa contractista
principal, que assumirà davant l’Ajuntament la responsabilitat total de l’execució del contracte,
inclòs el compliment de les obligacions mediambientals, socials, laborals, de protecció de dades,
de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut.

La comunicació o el coneixement de la subcontractació per part de l’Ajuntament no generarà cap
relació contractual entre aquest i les empreses subcontractistes ni alterarà la responsabilitat de
l’empresa contractista principal.

L’empresa contractista haurà d’abonar a les empreses subcontractistes i subministradores el preu
pactat dins dels terminis i en les condicions establerts a l’article 216 de la LCSP i a la normativa
de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.  Els  terminis  no  podran  ser  més
desfavorables que els establerts legalment i es computaran des de l’acceptació o la verificació de
la prestació, que s’haurà d’efectuar dins del termini màxim legalment establert.

L’Ajuntament podrà requerir a l’empresa contractista:

a) La relació detallada de les empreses subcontractistes i subministradores que participin en
l’execució del contracte

b) La identificació de les prestacions subcontractades i del seu import

c) Les condicions de subcontractació o subministrament relacionades amb els terminis de
pagament

d) Els justificants acreditatius del compliment efectiu dels pagaments
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e) La documentació acreditativa del  compliment de les obligacions laborals,  de Seguretat
Social,  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  de  seguretat  i  salut  vinculades  a  les
subcontractacions

L’incompliment de les obligacions relatives a la subcontractació podrà donar lloc, segons la seva
naturalesa, gravetat i reiteració, a la imposició de les penalitats establertes en aquest plec o,
quan afecti  una  obligació  qualificada  expressament com a  essencial  i  concorrin  els  requisits
legalment establerts, a la resolució del contracte.

53. Successió de l’empresa contractista

En els casos de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb l’entitat resultant de la fusió, que quedarà subrogada en
tots els drets i les obligacions derivats del contracte.

En els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat a la qual s’atribueixi, sempre que aquesta reuneixi les condicions
de capacitat i aptitud exigides, disposi de la classificació empresarial requerida o, quan n’estigui
legalment exempta, acrediti la solvència corresponent, i no estigui incursa en cap prohibició de
contractar.

Quan l’entitat successora no reuneixi per si mateixa les condicions exigides, el contracte podrà
continuar si les societats beneficiàries de l’operació i, si escau, la societat de la qual procedeixin
el patrimoni o les branques d’activitat segregades es responsabilitzen solidàriament de l’execució
del contracte, en els termes establerts a l’article 98 de la LCSP.

L’empresa contractista haurà de comunicar a l’òrgan de contractació qualsevol operació de fusió,
escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat que pugui afectar l’execució del
contracte.  La  comunicació  haurà  d’anar  acompanyada  de  la  documentació  acreditativa  de
l’operació i del compliment dels requisits exigits per part de l’entitat successora.

Quan, com a conseqüència de l’operació societària, el contracte s’atribueixi a una entitat diferent,
la garantia definitiva i, si escau, la garantia complementària podran ser renovades o substituïdes
per  unes noves garanties  constituïdes a nom de l’entitat  successora. Les garanties anteriors
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mantindran la seva vigència fins que les noves garanties hagin estat formalment constituïdes i
acceptades per l’Ajuntament.

Si no és possible la subrogació perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no reuneix les
condicions exigides i no es constitueix la responsabilitat solidària prevista legalment, el contracte
es  resoldrà  i  aquesta  resolució  tindrà  la  consideració  de  resolució  per  culpa  de  l’empresa
contractista.

Quan l’empresa contractista inicial sigui una unió temporal d’empreses, s’aplicarà el que disposa
l’article 69 de la LCSP.

54. Cessió del contracte

Els drets i les obligacions derivats del contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una  tercera  persona,  amb  l’autorització  prèvia  i  expressa  de  l’òrgan  de  contractació  i  amb
compliment dels requisits establerts a l’article 214 de la LCSP, sempre que les qualitats tècniques
o personals de la cedent no hagin estat determinants de l’adjudicació i que la cessió no comporti
una restricció efectiva de la competència en el mercat.

La cessió requerirà el compliment dels requisits següents:

a) Que l’òrgan de contractació l’autoritzi prèviament i de manera expressa. El termini per
notificar la resolució sobre la sol·licitud serà de dos mesos. Transcorregut aquest termini
sense notificació expressa, l’autorització s’entendrà atorgada

b) Que l’empresa cedent hagi executat almenys el 20% de l’import del contracte

c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, disposi de
la  classificació  empresarial  exigible  o,  quan  n’estigui  legalment  exempta,  acrediti  la
solvència  que correspongui  en funció  de la  fase d’execució del  contracte,  i  no estigui
incursa en cap prohibició de contractar

d) Que la cessió es formalitzi entre les empreses cedent i cessionària en escriptura pública
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No es podrà autoritzar la cessió quan comporti una alteració substancial de les característiques
de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

La  sol·licitud  d’autorització  haurà  d’anar  acompanyada  de  la  documentació  necessària  per
acreditar el compliment dels requisits exigits. L’empresa cessionària no podrà assumir l’execució
del contracte abans que la cessió hagi estat autoritzada i formalitzada.

Una vegada formalitzada la cessió, l’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i
les obligacions de l’empresa cedent.

La garantia definitiva i, si escau, la garantia complementària constituïdes per l’empresa cedent no
seran retornades ni cancel·lades fins que les garanties corresponents de l’empresa cessionària
hagin estat formalment constituïdes i acceptades per l’Ajuntament.

55. Modificacions contractuals

No es preveuen modificacions contractuals en aquest plec, als efectes de l’article 204 de la LCSP.

Sense perjudici dels supòsits de successió de l’empresa contractista, cessió del contracte, revisió
de preus, quan sigui procedent, i ampliació del termini d’execució, el contracte només es podrà
modificar durant la seva vigència per raons d’interès públic, en els casos i en la forma previstos
en els articles 203, 205, 206 i 242 de la LCSP, d’acord amb el procediment establert en els
articles 191 i 207 de la mateixa Llei.

55.1 Modificacions no previstes

D’acord amb l’article 205 de la LCSP, les modificacions no previstes en aquest plec només es
podran  acordar  quan  es  limitin  a  introduir  les  variacions  estrictament  indispensables  per
respondre a la causa objectiva que les faci necessàries i concorri algun dels supòsits següents:

a) Prestacions addicionals

Quan sigui necessari afegir obres, subministraments o serveis als inicialment contractats, sempre
que es compleixin acumulativament els requisits següents:

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pàgina 86 de 142

Exp.: X2026003448

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
COBERTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN TRIAS A VILADECAVALLS 

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec


PÀGINA: 87 de 142    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 06/10/2026 08:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

a. Que el canvi d’empresa contractista no sigui possible per raons econòmiques o tècniques,
com ara requisits d’intercanviabilitat o interoperabilitat amb els equips, els serveis o les
instal·lacions existents

b. Que  el  canvi  d’empresa  contractista  generi  inconvenients  significatius  o  un  augment
substancial dels costos per a l’Ajuntament

c. Que la modificació no impliqui una alteració superior, aïlladament o conjuntament amb
altres modificacions acordades d’acord amb aquest supòsit, al 50% del preu inicial del
contracte, IVA exclòs

La necessitat d’efectuar una nova licitació no es considerarà, per si mateixa, un inconvenient
significatiu.

b) Circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles

Quan  la  necessitat  de  modificar  el  contracte  derivi  de  circumstàncies  sobrevingudes  i
imprevisibles en el moment de la licitació, sempre que es compleixin les condicions següents:

a. Que una Administració diligent no hagués pogut preveure aquestes circumstàncies

b. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte

c. Que la modificació no impliqui una alteració superior, aïlladament o conjuntament amb
altres modificacions acordades d’acord amb aquest supòsit, al 50% del preu inicial del
contracte, IVA exclòs

c) Modificacions no substancials

El contracte es podrà modificar quan la modificació no tingui caràcter substancial. En aquest cas,
s’haurà de justificar especialment la necessitat de la modificació i les raons per les quals les
prestacions que s’hi inclouen no es van incorporar al contracte inicial.

Una modificació tindrà caràcter substancial quan doni com a resultat un contracte de naturalesa
materialment diferent de la del contracte celebrat inicialment.
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En tot cas, es considerarà substancial quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

1) que introdueixi  condicions  que,  si  haguessin  figurat  en la  contractació  inicial,  haurien
permès  seleccionar  altres  candidats,  acceptar  una  oferta  diferent  o  atreure  més
participants

2) que alteri l’equilibri  econòmic del contracte en benefici de l’empresa contractista d’una
manera que no estava prevista en el contracte inicial

3) que ampliï de manera important l’àmbit del contracte

4) que substitueixi l’empresa contractista per una altra fora dels supòsits legalment previstos

En tractar-se d’un contracte d’obres, es considerarà que s’amplia de manera important l’àmbit del
contracte  quan  el  valor  de  la  modificació  impliqui  una  alteració  superior,  aïlladament  o
conjuntament, al 15% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, o quan superi el llindar establert
a l’article 20 de la LCSP per als contractes d’obres subjectes a regulació harmonitzada.

55.2. Obligatorietat de les modificacions

Les modificacions acordades de conformitat amb l’article 205 de la LCSP seran obligatòries per a
l’empresa  contractista  quan  impliquin,  aïlladament  o  conjuntament,  una  alteració  que  no
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Quan la modificació superi aquest límit, només es podrà acordar amb la conformitat prèvia i
escrita  de l’empresa contractista.  Si  aquesta no hi  presta conformitat,  el  contracte es podrà
resoldre de conformitat amb la LCSP.

55.3 Especialitats aplicables al contracte d’obres

Atès que es tracta d’un contracte d’obres, les modificacions contractuals es regiran també per les
especialitats establertes a l’article 242 de la LCSP.
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Quan la modificació comporti la supressió o la reducció d’unitats d’obra, l’empresa contractista no
tindrà dret a reclamar cap indemnització.

Els  augments  o  les  reduccions  dels  amidaments  de  les  unitats  previstes  en  el  projecte  es
valoraran  mitjançant  l’aplicació  dels  preus  unitaris  del  projecte  afectats  pel  coeficient
d’adjudicació.

Quan la modificació comporti la substitució d’unes unitats d’obra per unes altres, la valoració
diferenciarà:

a) La supressió o reducció de les unitats inicialment previstes
b) La introducció o l’increment de les unitats que les substitueixin

Quan la modificació comporti la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o amb
característiques diferents de les que s’hi  estableixen, i  no sigui  necessari  efectuar una nova
licitació, els preus aplicables seran fixats per l’Ajuntament, amb audiència prèvia a l’empresa
contractista durant un termini mínim de tres dies hàbils.

Els preus nous o contradictoris es determinaran prenent com a referència, quan sigui possible,
els preus elementals, els rendiments i els criteris de descomposició utilitzats en el projecte, i s’hi
aplicarà, quan correspongui, el coeficient d’adjudicació.

Si l’empresa contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar les
unitats  d’obra  afectades  amb  una  altra  empresa  pels  mateixos  preus  fixats,  executar-les
directament o acordar la resolució del contracte, de conformitat amb l’article 242.2 de la LCSP.

Quan la modificació afecti  unitats d’obra que hagin de quedar posteriorment i  definitivament
ocultes, s’actuarà d’acord amb el règim de comprovació material establert a l’article 242.3 de la
LCSP.

55.4 Supòsits que no tenen la consideració de modificació contractual

No tindran la consideració de modificació contractual, sempre que es compleixin els requisits de
l’article 242.4 de la LCSP, els supòsits següents:
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a) Excés d’amidaments

L’excés  d’amidaments,  entès  com la  variació  produïda exclusivament  en el  nombre  d’unitats
realment executades respecte de les previstes en els amidaments del projecte, sempre que:

1) No comporti la introducció d’unitats d’obra noves

2) Globalment no representi un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu
del contracte, IVA exclòs. 

3) Es reculli en la certificació final de les obres

L’excés d’amidaments es valorarà mitjançant l’aplicació dels preus unitaris del projecte afectats
pel coeficient d’adjudicació.

b) Inclusió de preus nous

La inclusió de preus nous fixats contradictòriament, sempre que es compleixin acumulativament
els requisits següents:

1) Que no comportin cap increment del preu global del contracte

2) Que no afectin unitats d’obra que, en conjunt, excedeixin el 3% del pressupost primitiu
del contracte

La determinació dels preus nous o contradictoris es farà d’acord amb aquesta clàusula, amb la
clàusula reguladora dels preus unitaris i contradictoris d’aquest plec i amb l’article 242 de la
LCSP.

55.5 Procediment de modificació

Quan la  direcció  facultativa  consideri  necessària  una modificació  del  projecte i  concorrin  els
requisits legalment establerts, haurà de formular una proposta motivada i sol·licitar a l’òrgan de
contractació l’autorització per iniciar l’expedient corresponent.
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L’expedient de modificació inclourà, com a mínim, les actuacions següents:

a) La justificació de la necessitat de la modificació i del supòsit legal que l’empara
b) La redacció de la modificació del projecte i la seva aprovació tècnica
c) L’audiència a l’empresa contractista durant un termini mínim de tres dies hàbils
d) L’audiència a la persona redactora del projecte, quan aquest hagi estat elaborat per
una tercera persona aliena a l’òrgan de contractació, perquè formuli les consideracions
que estimi convenients durant un termini no inferior a tres dies
e) L’emissió dels informes tècnics, jurídics i econòmics que siguin preceptius
f) La fiscalització de la despesa, quan correspongui
g) L’acreditació de l’existència de crèdit adequat i suficient, quan la modificació comporti
un increment de despesa
h) L’aprovació de la modificació i de les despeses complementàries necessàries per part de
l’òrgan de contractació
i) La formalització i la publicació de la modificació en els termes establerts a la LCSP

Les modificacions contractuals s’hauran de formalitzar de conformitat  amb l’article 153 de la
LCSP i publicar-se en els termes establerts legalment.

55.6 Continuació provisional de les obres

Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució i aquesta
suspensió ocasioni perjudicis greus per a l’interès públic, l’òrgan de contractació podrà acordar
motivadament la continuació provisional de les obres mentre es tramita l’expedient.

La continuació provisional només es podrà acordar amb el compliment dels requisits, els límits
econòmics i les garanties procedimentals establerts a l’article 242.5 de la LCSP.

55.7 Aprovació prèvia de les modificacions

Qualsevol modificació contractual haurà de ser aprovada prèviament per l’òrgan de contractació,
després de tramitar l’expedient corresponent.
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En cap cas la direcció facultativa, els serveis municipals encarregats del seguiment ni l’empresa
contractista podran introduir, ordenar o executar modificacions de les obres sense l’aprovació
prèvia de l’òrgan de contractació, llevat dels supòsits expressament admesos per l’article 242 de
la LCSP.

Les instruccions de la direcció facultativa destinades a interpretar tècnicament el projecte o a
garantir-ne l’execució correcta no podran alterar l’objecte, el preu, el termini, les unitats d’obra o
les altres condicions essencials del contracte.

Les actuacions executades sense l’autorització corresponent no podran ser objecte d’abonament
com a modificació contractual,  sens perjudici  de les responsabilitats i  dels altres efectes que
siguin legalment procedents. 

56. Penalitats

56.1 Règim general

Els  incompliments de les obligacions contractuals  imputables  a l’empresa contractista  podran
donar lloc, atenent-ne la naturalesa, la gravetat, la reiteració i les conseqüències, a la imposició
de les penalitats establertes en aquesta clàusula, sens perjudici de la possibilitat d’acordar la
resolució del contracte quan sigui legalment procedent.

Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment. La quantia de cadascuna no
podrà  superar  el  10% del  preu  del  contracte,  IVA  exclòs,  ni  el  conjunt  de  les  penalitats
imposades podrà superar el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, de conformitat amb l’article
192 de la LCSP. 

Quan l’incompliment  sigui  esmenable,  es  requerirà  prèviament  l’empresa contractista  perquè
compleixi l’obligació o corregeixi l’incompliment dins del termini que s’hi indiqui, llevat que la
gravetat, la urgència, el risc generat o les conseqüències de l’incompliment exigeixin l’adopció
immediata de mesures.

La imposició de penalitats serà compatible amb l’exigència d’indemnització pels danys i perjudicis
que, degudament acreditats, no quedin coberts per l’import de la penalitat imposada.
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56.2 Tipificació dels incompliments i penalitats aplicables

a) Incompliments lleus

Tindran la consideració d’incompliments lleus:

1) Els  incompliments  formals,  puntuals  o  esmenables  que  no  afectin  substancialment  la
qualitat, la seguretat, el termini ni la correcta execució de les obres.

2) La manca puntual de lliurament de la documentació de seguiment, quan sigui esmenada
dins del termini concedit.

3) La manca puntual  d’ordre, neteja, senyalització o conservació de l’àmbit  de les obres,
sempre que no generi un risc rellevant per a les persones, els béns o la correcta execució
dels treballs.

4) La  manca  de  comunicació  de  dades  o  incidències  quan  no  afecti  substancialment
l’execució del contracte.

5) L’incompliment puntual d’una instrucció impartida per la direcció facultativa dins l’àmbit de
les seves competències, sempre que no afecti la qualitat, la seguretat, el termini ni el
resultat de les obres.

6) Qualsevol altre incompliment de naturalesa anàloga que, per la seva escassa entitat, no
hagi de ser qualificat com a greu o molt greu.

Els  incompliments  lleus  podran  ser  penalitzats  amb  un  import  de  fins  a  l’1% del  preu  del
contracte, IVA exclòs.

b) Incompliments greus

Tindran la consideració d’incompliments greus:

1) La reiteració d’un incompliment lleu després d’haver estat requerida la seva correcció.
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2) L’incompliment que afecti de manera rellevant la qualitat, el ritme, la planificació o la
correcta execució de les obres, sempre que no tingui la consideració de molt greu.

3) L’incompliment injustificat de les instruccions impartides per la direcció facultativa dins
l’àmbit de les seves competències

4) La  insuficiència,  la  inadequació  o  la  retirada  injustificada  dels  mitjans  personals  o
materials compromesos, quan afecti l’execució del contracte.

5) La substitució de la persona cap d’obra o de la persona encarregada de l’organització i
coordinació dels treballs a peu d’obra sense la comunicació o la conformitat prèvies
exigides en aquest plec.

6) L’incompliment rellevant del programa de treball  o dels terminis parcials establerts,
quan no constitueixi demora respecte del termini total.

7) L’incompliment rellevant de les obligacions en matèria de seguretat i salut, gestió de
residus,  control  de  qualitat,  subcontractació,  documentació  de  seguiment  o
documentació final de l’obra, quan no tingui la consideració de molt greu.

8) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan
sigui rellevant o no hagi estat corregit dins del termini concedit.

9) L’ocultació  d’unitats  d’obra  sense  haver-ne  comunicat  prèviament  l’execució  a  la
direcció facultativa, quan això dificulti la inspecció, la comprovació o l’amidament.

10)La  manca  d’acreditació  documental  de  la  vigència,  la  renovació,  la  cobertura  o  el
pagament de l’assegurança de responsabilitat  civil  després d’haver estat  requerida,
sempre que la pòlissa es trobi efectivament vigent i mantingui la cobertura exigida.

11)La  manca  de  comunicació  prèvia  de  les  subcontractacions  o  de  les  modificacions
produïdes  en  la  informació  facilitada,  quan  no  afecti  l’aptitud  de  les  empreses
subcontractistes, la legalitat o la seguretat dels treballs ni comprometi substancialment
l’execució de les obres.
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12)L’incompliment  injustificat  dels  requeriments  de  lliurament  d’informació  o
documentació formulats per la direcció facultativa o per l’òrgan de contractació.

13)Qualsevol  altre  incompliment  de  naturalesa  anàloga  que,  per  la  seva  entitat  i
conseqüències, hagi de ser qualificat com a greu.

Els incompliments greus podran ser penalitzats amb un import superior a l’1% i de fins al 5% del
preu del contracte, IVA exclòs.

c) Incompliments molt greus

Tindran la consideració d’incompliments molt greus:

1) La reiteració d’un incompliment greu després d’haver estat requerida la seva correcció.

2) L’incompliment que comporti un risc greu per a les persones, la integritat de l’obra, els
serveis afectats, els béns municipals, terceres persones o el medi ambient.

3) L’incompliment  que  impedeixi  o  comprometi  substancialment  la  correcta  execució,  la
recepció, la legalització o la posada en servei de les obres.

4) La introducció, l’ordenació o l’execució de modificacions del projecte o del contracte que
no hagin  estat  prèviament  aprovades  per  l’òrgan de  contractació,  llevat  dels  supòsits
expressament admesos per la LCSP.

5) La manca d’adscripció o la retirada injustificada de la persona cap d’obra o de la persona
encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra.

6) L’incompliment reiterat dels requeriments de reposició, substitució o reforç dels mitjans
personals o materials necessaris per executar correctament les obres.

7) L’incompliment  greu  de  les  obligacions  contractuals  qualificades  expressament  com a
essencials en aquest plec.
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8) L’incompliment greu o reiterat de les obligacions salarials, laborals, de Seguretat Social o
de les condicions establertes en el conveni col·lectiu aplicable respecte del personal adscrit
a l’execució de les obres.

9) L’incompliment  greu  o reiterat  de les  obligacions  en matèria  de  subcontractació  o de
pagament a les empreses subcontractistes i subministradores, quan afecti la legalitat o la
seguretat dels treballs o comprometi substancialment la correcta execució del contracte.

10)L’incompliment greu de les mesures establertes en el Pla de seguretat i salut o de les
instruccions impartides per la persona coordinadora de seguretat i salut, quan generi un
risc greu per a la seguretat o la salut de les persones.

11)La manca efectiva  de vigència  o de la  cobertura mínima exigida de l’assegurança de
responsabilitat civil  establerta en aquest plec, quan no sigui esmenada immediatament
després del requeriment efectuat per l’Ajuntament.

12)L’incompliment de les obligacions de gestió dels residus quan provoqui o pugui provocar
danys  greus  al  medi  ambient,  contaminació  dels  terrenys  o  una  gestió  dels  residus
contrària a la normativa aplicable.

13)La  falsedat,  l’ocultació  o  l’alteració  intencionada  de  la  documentació  aportada  durant
l’execució del contracte.

14)L’execució  d’unitats  d’obra  que  no  compleixin  les  prescripcions  contractuals,  quan
l’empresa contractista  conegui  aquesta  manca  de conformitat  i  no ho comuniqui  a  la
direcció facultativa.

15)La  negativa  injustificada  a  reparar,  substituir  o  executar  novament  les  unitats  d’obra
rebutjades per la direcció facultativa.

16)Qualsevol  altre  incompliment  de  naturalesa  anàloga  que,  per  la  seva  gravetat  i
conseqüències, hagi de ser qualificat com a molt greu.
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Els incompliments molt greus podran ser penalitzats amb un import superior al 5% i de fins al
10% del preu del contracte, IVA exclòs, sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui acordar
la resolució del contracte quan concorrin els requisits legalment establerts.

56.3. Graduació de les penalitats

Per determinar la quantia concreta de la penalitat es valoraran les circumstàncies següents:

a) La culpabilitat de l’empresa contractista.
b) La gravetat i la durada de l’incompliment.
c) La reiteració o reincidència.
d) El perjudici causat a l’Ajuntament o a terceres persones.
e) El risc generat per a les persones, els béns, l’obra o el medi ambient.
f) El benefici obtingut per l’empresa contractista com a conseqüència de l’incompliment.
g) La possibilitat d’esmena i la diligència mostrada per corregir-lo.
h) L’afectació al termini, la qualitat, la seguretat, la funcionalitat o la correcta execució de
les obres.
i) L’incompliment dels requeriments efectuats per la direcció facultativa o per l’òrgan de
contractació.
j) La proporcionalitat entre la penalitat, la conducta imputada i les seves conseqüències.

Quan un mateix fet  pugui  ser qualificat  en diferents categories,  s’aplicarà  la  corresponent  a
l’incompliment de més gravetat, sense que es pugui imposar més d’una penalitat pels mateixos
fets i fonament.

La imposició d’una penalitat no impedirà imposar-ne una altra quan es tracti d’incompliments
diferents o quan l’incompliment tingui caràcter continuat i persisteixi després del requeriment de
correcció.

56.4 Procediment d’imposició de penalitats

La imposició de penalitats s’iniciarà mitjançant una proposta motivada de la direcció facultativa,
sens  perjudici  dels  informes  o  les  propostes  que  puguin  formular  els  serveis  municipals
encarregats del seguiment del contracte.
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La proposta haurà d’indicar, com a mínim:

a) Els fets constitutius de l’incompliment.
b) L’obligació contractual incomplerta.
c) La imputabilitat de l’incompliment a l’empresa contractista.
d) La qualificació de l’incompliment.
e) Les circumstàncies considerades per graduar-ne la gravetat.
f) La penalitat proposada.

La proposta es notificarà a l’empresa contractista i se li concedirà un termini de cinc dies hàbils
perquè presenti les al·legacions i la documentació que consideri oportunes.

Una  vegada  examinades  les  al·legacions  i  emesos,  si  escau,  els  informes  tècnics  i  jurídics
corresponents, l’òrgan de contractació adoptarà la resolució motivada que sigui procedent.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta de la direcció
facultativa, i l’acord serà immediatament executiu.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o, quan no es puguin deduir
d’aquests  pagaments,  amb  càrrec  a  la  garantia  definitiva  i,  si  escau,  a  la  garantia
complementària constituïdes.

Quan la penalitat no es pugui fer efectiva íntegrament mitjançant aquests mecanismes, l’import
pendent serà exigible pels procediments legalment establerts.

L’empresa contractista haurà de reposar o ampliar les garanties afectades per la imposició de
penalitats dins del termini legalment establert.

La  imposició  de  penalitats  no  eximirà  l’empresa  contractista  de  l’obligació  de  corregir
l’incompliment,  executar  correctament  la  prestació,  reparar  els  defectes  ni  indemnitzar
l’Ajuntament pels danys i perjudicis que, degudament acreditats, no quedin coberts per l’import
de la penalitat.
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56.5 Penalitats per demora

L’empresa contractista estarà obligada a complir el termini total d’execució ofert i els terminis
parcials que, si escau, s’hagin establert en el plec o en el contracte.

La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de
l’Ajuntament.

Quan l’empresa contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte del
termini total, l’Ajuntament podrà optar, atenent les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició d’una penalitat diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu
del contracte, IVA exclòs, per cada dia de retard, de conformitat amb l’article 193.3 de la LCSP.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte,
IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà acordar la resolució del contracte o la continuïtat de
l’execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament  podrà  aplicar  el  mateix  règim  als  terminis  parcials  quan  aquests  hagin  estat
establerts en el plec o en el contracte o quan la demora en el seu compliment faci presumir
raonablement la impossibilitat de complir el termini total.
Quan el retard sigui produït per causes no imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereixi
complir  els  seus compromisos,  l’òrgan de contractació  li  concedirà  una ampliació del  termini
almenys igual al temps perdut, llevat que l’empresa contractista en sol·liciti una d’inferior.

La  imposició  de  penalitats  per  demora  serà  compatible  amb l’exigència  d’indemnització  pels
danys i perjudicis que, degudament acreditats, no quedin coberts per l’import de la penalitat
imposada.

56.6 Relació amb la resolució contractual

L’incompliment de les obligacions qualificades expressament com a essencials podrà constituir
causa de resolució del contracte en els termes establerts a l’article 211.1.f) de la LCSP.
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La imposició d’una penalitat no impedirà acordar posteriorment la resolució del contracte quan
persisteixi l’incompliment, es produeixin nous incompliments o concorrin els requisits legalment
establerts,  sense  que  es  pugui  sancionar  dues  vegades  els  mateixos  fets  amb  el  mateix
fonament.

Les penalitats establertes per compliment defectuós, incompliment parcial o incompliment de les
condicions  especials  d’execució  s’entenen  sens  perjudici  de  les  penalitats  específiques  per
demora regulades en aquesta clàusula.

57. Resolució d’incidències

Les incidències que sorgeixin entre l’Administració i l’empresa contractista durant l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del seu contingut, discrepàncies en l’execució de les
obres  o altres  qüestions relacionades  amb el  compliment  de les  obligacions contractuals,  es
tramitaran mitjançant expedient contradictori, de conformitat amb l’article 97 del RGLCAP.

L’expedient inclourà:

a) la proposta de l’Administració o, si escau, la petició de l’empresa contractista

b) l’audiència a l’empresa contractista i l’informe del servei competent

c) els informes jurídics, econòmics o tècnics que siguin procedents

d) la  resolució  motivada  de  l’òrgan  de  contractació  i  la  seva  notificació  a  l’empresa
contractista

L’audiència a l’empresa contractista i l’informe del servei competent s’evacuaran dins del termini
de cinc dies hàbils. Quan siguin procedents, els informes jurídics i de la Intervenció s’emetran
dins del mateix termini.

Quan la incidència comporti o pugui comportar una modificació contractual, no es podrà executar
cap variació de les obres sense la tramitació i aprovació prèvies de l’expedient de modificació
corresponent, llevat dels supòsits expressament admesos per la LCSP.
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La tramitació de la incidència no comportarà la suspensió de l’execució del contracte, llevat que
l’òrgan de contractació ho acordi per raons d’interès públic o que la naturalesa de la incidència
ho requereixi.

Mentre es resolgui la incidència, l’empresa contractista haurà de continuar executant les obres
d’acord amb el projecte aprovat, la documentació contractual i les instruccions impartides per la
direcció facultativa dins l’àmbit de les seves competències, sempre que aquestes instruccions no
comportin una modificació contractual sotmesa a aprovació prèvia.

58. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes establerts a la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta  les  prerrogatives  d’interpretar  el  contracte,  resoldre  els  dubtes  que  ofereixi  el  seu
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic en els supòsits legalment previstos, declarar
la  responsabilitat  imputable  a  l’empresa  contractista  arran  de  l’execució  del  contracte,
suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, de conformitat amb
l’article 190 de la LCSP.

L’òrgan  de  contractació  també  disposa  de  facultats  d’inspecció  sobre  les  activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució de les obres, en els termes i amb els
límits establerts legalment.

Aquestes facultats  no comporten un dret general  a inspeccionar  les instal·lacions,  oficines o
altres emplaçaments en què l’empresa contractista desenvolupi les seves activitats, llevat que
aquests espais i les seves condicions tècniques siguin determinants per executar les prestacions
objecte del contracte. En aquest cas, la necessitat de la inspecció haurà de quedar expressament
justificada en l’expedient.

Els procediments que s’instrueixin per adoptar acords relatius a la interpretació, modificació o
resolució del contracte, a la declaració de responsabilitat de l’empresa contractista o a l’exercici
de qualsevol altra prerrogativa de l’Administració es tramitaran de conformitat amb l’article 191
de la LCSP, amb audiència a l’empresa contractista i amb l’emissió dels informes i dictàmens que
siguin preceptius.
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Els acords adoptats per l’òrgan de contractació en l’exercici d’aquestes prerrogatives posaran fi a
la via administrativa i seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que siguin
procedents.

59. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l’òrgan de contractació, de conformitat amb la LCSP.

L’empresa  contractista  podrà  suspendre  l’execució  del  contracte  quan  la  demora  de
l’Administració en el pagament sigui superior a quatre mesos, després de comunicar aquesta
circumstància a l’Ajuntament amb un mes d’antelació, de conformitat amb l’article 198.5 de la
LCSP.

Quan l’Administració acordi la suspensió total o parcial del contracte o aquesta es produeixi com
a conseqüència de la demora en el pagament prevista a l’article 198.5 de la LCSP, s’estendrà,
d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, l’acta de suspensió corresponent.

L’acta haurà de consignar les circumstàncies que hagin motivat la suspensió, el seu caràcter total
o parcial, la part o les parts de l’obra afectades i la situació de fet en què es trobi l’execució del
contracte.

L’acta serà signada per una persona representant de l’òrgan de contractació, per la direcció de
l’obra  i  per  l’empresa  contractista,  i  s’estendrà  dins  del  termini  màxim  de  dos  dies  hàbils
comptats des de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.

S’incorporarà a l’acta, com a annex, l’amidament de l’obra executada i dels materials aplegats a
peu d’obra que siguin utilitzables exclusivament en la part o les parts suspeses. Aquest annex
s’haurà d’incorporar dins del termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de
l’acord de suspensió, termini que es podrà ampliar excepcionalment fins a un mes tenint en
compte la complexitat dels treballs.
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Acordada  la  suspensió,  l’Ajuntament  abonarà  a  l’empresa  contractista  els  danys  i  perjudicis
efectivament soferts que siguin indemnitzables de conformitat amb l’article 208.2 de la LCSP,
sempre que se n’acreditin degudament la realitat, l’efectivitat i l’import.

Només seran indemnitzables els conceptes previstos a l’article 208.2 de la LCSP i  únicament
respecte  dels  períodes  de  suspensió  documentats  en  l’acta  corresponent.  Entre  aquests
conceptes es poden incloure, quan concorrin els requisits legals, les despeses de manteniment
de la garantia definitiva, determinades despeses laborals, els costos de maquinària o equips que
no  s’hagin  pogut  destinar  a  altres  usos  i  les  despeses  de  les  assegurances  vinculades  al
contracte.

L’empresa contractista podrà sol·licitar que s’estengui l’acta de suspensió. Si l’Administració no
respon a aquesta sol·licitud, s’entendrà, llevat de prova en contra, que la suspensió es va iniciar
en la data indicada per l’empresa contractista.

Desaparegudes les causes que hagin motivat la suspensió, l’òrgan de contractació acordarà la
represa de l’execució i ho notificarà a l’empresa contractista. Quan sigui procedent, s’ajustarà el
programa  de  treball  i  el  termini  contractual  en  funció  del  període  de  suspensió  i  de  les
conseqüències acreditades que aquesta hagi produït.

El dret a reclamar els danys i perjudicis derivats de la suspensió prescriurà en el termini d’un any
comptat des que l’empresa contractista rebi l’ordre de reprendre l’execució del contracte

V. COMPLIMENT, RECEPCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

60.  Compliment i recepció de les obres

El contracte s’entendrà complert  quan l’empresa contractista hagi executat la totalitat de les
obres d’acord amb el projecte aprovat, els plecs, l’oferta adjudicada i la resta de la documentació
contractual, i aquestes es trobin en condicions de ser rebudes per l’Ajuntament.

La recepció de les obres es regirà pel que disposen l’article 243 de la LCSP, aquest plec i la
normativa reglamentària aplicable.
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Quan l’empresa contractista consideri finalitzades les obres, ho comunicarà per escrit a la direcció
facultativa, que efectuarà les comprovacions necessàries i, si escau, emetrà informe sobre la
procedència de la recepció.

A  l’acte  de  recepció  assistiran  la  persona  facultativa  designada  per  l’Administració  com  a
representant d’aquesta, la persona facultativa encarregada de la direcció de les obres i l’empresa
contractista, assistida, si ho considera oportú, per una persona facultativa. Quan sigui preceptiu,
es comunicarà a la Intervenció la data i el lloc de l’acte perquè pugui assistir-hi en exercici de les
seves funcions de comprovació material de la inversió.

Si les obres es troben en bon estat i s’han executat d’acord amb les prescripcions contractuals,
es donaran per rebudes i s’estendrà l’acta corresponent, moment a partir del qual començarà a
computar-se el termini de garantia.

Si les obres no es troben en condicions de ser rebudes, aquesta circumstància es farà constar en
l’acta.  La direcció facultativa indicarà els  defectes observats,  les  instruccions necessàries per
corregir-los  i  el  termini  concedit  a  l’empresa  contractista  per  efectuar  les  reparacions
corresponents.

Si, transcorregut el termini concedit, l’empresa contractista no ha corregit els defectes, l’òrgan de
contractació podrà concedir-li un nou termini improrrogable o acordar la resolució del contracte,
de conformitat amb la LCSP.

Es  podran  efectuar  recepcions  parcials  respecte  de  les  parts  de  l’obra  susceptibles  de  ser
executades per fases i lliurades a l’ús públic de manera independent, quan així estigui previst en
el contracte o ho autoritzi l’òrgan de contractació de conformitat amb la normativa aplicable.

La recepció parcial no donarà lloc a la devolució o cancel·lació proporcional de les garanties,
llevat que aquesta possibilitat estigui expressament autoritzada en aquest plec. Les recepcions
parcials produiran els efectes establerts a l’article 243 de la LCSP i a la normativa reglamentària
aplicable.

61. Certificació final i liquidació del contracte
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Dins del termini de tres mesos comptats des de la data de formalització de l’acta de recepció,
l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà
abonada  a  l’empresa  contractista  a  compte  de  la  liquidació  del  contracte  dins  del  termini
legalment establert.

La  certificació  final  es  formularà  a  partir  de  l’amidament  general  de  les  obres  realment
executades, amb aplicació dels preus unitaris contractuals i dels preus nous que, si escau, hagin
estat aprovats de conformitat amb la LCSP i aquest plec.

La certificació final incorporarà, quan sigui procedent:

a) Les rectificacions resultants de l’amidament general.

b) Els excessos d’amidaments admissibles legalment.

c) Les modificacions contractuals aprovades.

d) Els preus nous o contradictoris aprovats.

e) Les deduccions, les penalitats o altres quantitats exigibles.

f) Qualsevol altre concepte que sigui procedent d’acord amb la documentació contractual.

La certificació final no eximirà l’empresa contractista de les obligacions i responsabilitats que li
corresponguin durant el termini de garantia.

Transcorregut el termini de garantia i emès l’informe favorable sobre l’estat de les obres, es
procedirà a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents dins
del termini de seixanta dies.

Quan de la liquidació resulti un saldo a favor de l’Ajuntament, aquest es notificarà a l’empresa
contractista i es farà efectiu mitjançant la deducció dels pagaments pendents, amb càrrec a la
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garantia definitiva i, si escau, a la garantia complementària, o pels altres procediments legalment
establerts.

62. Termini de garantia i responsabilitat per vicis ocults

El termini mínim de garantia de les obres serà d’un any, comptat des de la data de recepció.

Quan l’empresa adjudicatària hagi ofert un termini superior en aplicació del criteri d’adjudicació
corresponent,  el  termini  total  de  garantia  serà  el  que  resulti  de  l’oferta  adjudicada  i  tindrà
caràcter contractual i vinculant.

Durant el termini de garantia, l’empresa contractista serà responsable de la conservació de les
obres i dels defectes o deficiències que s’hi manifestin i que siguin imputables a una execució
incorrecta,  deficient  o  no  ajustada  al  projecte,  als  plecs  o  a  les  instruccions  de  la  direcció
facultativa.

Quan es detectin defectes imputables a l’empresa contractista, la direcció facultativa li impartirà
les instruccions corresponents i  li  concedirà un termini  per reparar-los.  Aquestes reparacions
s’executaran a càrrec de l’empresa contractista i no donaran dret a cap increment del preu.

Si l’empresa contractista no executa les reparacions dins del termini concedit, l’Ajuntament podrà
executar-les subsidiàriament a càrrec de l’empresa contractista, fer efectives la garantia definitiva
i, si escau, la garantia complementària, i exigir els danys i perjudicis que corresponguin.

Dins dels quinze dies anteriors a la finalització del termini de garantia, la direcció facultativa,
d’ofici o a instància de l’empresa contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres.

Si  l’informe  és  favorable,  l’empresa  contractista  quedarà  exonerada  de  les  responsabilitats
derivades del termini de garantia, sens perjudici de la responsabilitat per vicis ocults prevista a
l’article 244 de la LCSP i de les altres responsabilitats que puguin derivar-se de la normativa
aplicable. Es procedirà a la liquidació del contracte, a la devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva i, si escau, de la garantia complementària, així com al pagament de les obligacions
pendents.
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Si  l’informe  no  és  favorable  i  els  defectes  observats  són  conseqüència  de  deficiències  en
l’execució, la direcció facultativa impartirà les instruccions necessàries i concedirà un termini per
reparar-los.  Durant  aquest període continuarà vigent  l’obligació  de conservació  de les obres,
sense que l’empresa contractista tingui dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini
de garantia que se’n derivi.

Sense  perjudici  del  termini  de  garantia,  si  l’obra  s’arruïna  o  pateix  deterioraments  greus
incompatibles amb la seva funció després de l’expiració d’aquell termini per vicis ocults de la
construcció deguts a un incompliment contractual de l’empresa contractista, aquesta respondrà
dels  danys  i  perjudicis  durant  el  termini  de  quinze  anys  comptats  des  de  la  recepció,  de
conformitat amb l’article 244 de la LCSP.

63.  Devolució o cancel·lació de les garanties definitiva i complementària

La garantia definitiva i, si escau, la garantia complementària no seran retornades ni cancel·lades
fins que hagi vençut el termini de garantia aplicable, inclosa l’ampliació que resulti de l’oferta
adjudicada, s’hagi complert satisfactòriament el contracte i no resultin responsabilitats exigibles a
l’empresa contractista.

Quan  existeixin  responsabilitats  pendents,  l’òrgan  de  contractació  podrà  retenir  totalment  o
parcialment les garanties fins que aquestes responsabilitats hagin estat depurades.

Si es fan efectives penalitats, indemnitzacions o altres responsabilitats amb càrrec a la garantia
definitiva o, si escau, a la garantia complementària, l’empresa contractista haurà de reposar-les o
ampliar-les en la quantia corresponent dins del termini de quinze dies des de l’execució sobre la
garantia.  L’incompliment  d’aquesta  obligació  constituirà  causa  de  resolució  del  contracte,  de
conformitat amb l’article 109.2 de la LCSP.

Una  vegada  aprovada  la  liquidació  i  transcorregut  el  termini  de  garantia,  si  no  resulten
responsabilitats, es procedirà a la devolució de les garanties constituïdes o a la cancel·lació dels
avals o de les assegurances de caució.

L’acord de devolució o cancel·lació s’haurà d’adoptar i notificar a l’empresa contractista dins del
termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia. Si la devolució no es fa
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efectiva dins d’aquest termini per una causa imputable a l’Administració, s’abonarà l’interès legal
del diner corresponent al període transcorregut des del venciment d’aquest termini fins a la data
en què es faci efectiva la devolució.

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a un milió d’euros, si transcorren sis mesos des
de la data de terminació del contracte i ha vençut el termini de garantia sense que la recepció
formal i  la  liquidació hagin tingut lloc per causes no imputables a l’empresa contractista,  es
procedirà,  sense  més  demora,  a  la  devolució  o  cancel·lació  de  les  garanties,  una  vegada
depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 110 de la LCSP.

64. Resolució del contracte

La resolució del contracte tindrà lloc per les causes generals establertes a l’article 211 de la LCSP,
per les causes específiques dels contractes d’obres previstes a l’article 245 de la LCSP i  per
l’incompliment de les obligacions que aquest plec qualifica expressament com a essencials, de
conformitat amb l’article 211.1.f) de la LCSP.

La  resolució  serà  acordada  per  l’òrgan  de  contractació,  d’ofici  o  a  instància  de  l’empresa
contractista, mitjançant el procediment establert als articles 212 i concordants de la LCSP, amb
audiència prèvia a l’empresa contractista i amb l’emissió dels informes o dictàmens que siguin
preceptius.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable de l’empresa contractista, aquesta haurà
d’indemnitzar l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. En aquest cas, la garantia definitiva
i,  si  escau,  la  garantia  complementària  seran  confiscades,  i  l’empresa  contractista  haurà
d’indemnitzar  l’Ajuntament  per  la  part  dels  danys  i  perjudicis  que  excedeixi  l’import  de  les
garanties confiscades, de conformitat amb l’article 213.3 de la LCSP.

En tot cas, l’acord de resolució haurà de contenir un pronunciament exprés sobre la procedència
de la confiscació, devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i, si escau, de la garantia
complementària, de conformitat amb l’article 213.5 de la LCSP.
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La resolució produirà els efectes establerts als articles 213 i  246 de la LCSP i comportarà la
comprovació, l’amidament i la liquidació de les obres executades d’acord amb el projecte, amb
fixació dels saldos que resultin a favor o en contra de l’empresa contractista.
Quan  la  resolució  sigui  conseqüència  d’una  causa  imputable  a  l’Administració,  l’empresa
contractista tindrà dret a les indemnitzacions que corresponguin de conformitat amb la LCSP.

En  els  supòsits  legalment  previstos,  l’òrgan  de  contractació  podrà  iniciar  la  tramitació  del
procediment  d’adjudicació  d’un  nou  contracte  al  mateix  temps  que  s’incoa  l’expedient  de
resolució, sens perjudici que l’adjudicació del nou contracte quedi condicionada a la finalització
de l’expedient de resolució.

Fins que es formalitzi el nou contracte, l’empresa contractista haurà d’adoptar, amb l’abast que
determini l’òrgan de contractació, les mesures indispensables per garantir la seguretat de les
persones i dels béns, evitar un trastorn greu al servei públic o impedir la ruïna o el deteriorament
greu de l’obra executada, en els termes establerts a l’article 213.6 de la LCSP

VI.RÈGIM D’INVALIDESA, RECURSOS I JURISDICCIÓ

65. Règim d’invalidesa

El contracte està sotmès al règim d’invalidesa establert als articles 38 a 43 de la LCSP.

Seran invàlids  els  contractes  celebrats  pels  poders  adjudicadors  quan concorri  alguna causa
d’invalidesa  de  dret  civil  o  quan  algun  dels  seus  actes  preparatoris  o  del  procediment
d’adjudicació sigui invàlid per concórrer-hi alguna de les causes de dret administratiu previstes
legalment.

La declaració d’invalidesa i els seus efectes es regiran per la LCSP i per la resta de la normativa
aplicable.

66. Règim de recursos
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Aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, atès que el seu
valor estimat és inferior al llindar de 3.000.000 d’euros establert a l’article 44.1.a) de la LCSP per
als contractes d’obres.

Contra els actes administratius dictats en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el
compliment,  la  modificació  i  l’extinció  del  contracte  es  podran  interposar  els  recursos
administratius  i  jurisdiccionals  que  siguin  procedents,  de  conformitat  amb  la  LCSP,  la  Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes que posin fi a la via administrativa es podrà interposar, potestativament, recurs
de reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o impugnar-los directament davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.

El recurs potestatiu de reposició s’haurà d’interposar en el termini d’un mes si l’acte és exprés. Si
l’acte no és exprés, es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què
es produeixi l’acte presumpte, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.

La interposició del recurs potestatiu de reposició impedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la
desestimació presumpta.

Alternativament, els actes que posin fi a la via administrativa es podran impugnar directament
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini general per interposar el recurs
contra un acte exprés serà de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva notificació o
publicació, sens perjudici dels altres terminis establerts legalment.

Els actes de tràmit podran ser objecte de recurs quan decideixin directament o indirectament el
fons  de  l’assumpte,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos legítims.

Contra els actes de tràmit que no reuneixin aquests requisits, les persones interessades podran
formular  les  al·legacions  que considerin  oportunes  perquè  siguin  tingudes  en  compte  en  la
resolució que posi fi al procediment.
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La  indicació  dels  recursos  continguda  en  aquesta  clàusula  s’entén  sens  perjudici  del  recurs
concret que sigui procedent en funció de la naturalesa de cada acte i de l’òrgan que l’hagi dictat.

67. Jurisdicció competent

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  serà  competent  per  conèixer  de  les  qüestions
litigioses  relatives  a  la  preparació,  l’adjudicació,  els  efectes,  el  compliment,  la  modificació  i
l’extinció del contracte, de conformitat amb l’article 27 de la LCSP.

La tècnica de gestió de serveis generals 
Sandra Juvés Galindo

Conforme amb el  contingut  del  precedent  plec  de  clàusules
administratives que integra les dades i els criteris jurídics de
l’expedient  i  s’ajusta  a  la  legalitat  vigent,  en  aplicació  de
l’article 3.4 RD 128/2018. 

La secretària de la corporació
Macarena Lupón Lorente

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Pàgina 111 de 142

Exp.: X2026003448

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE
D’OBRES  PER  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  BÀSIC  I  EXECUTIU  DE  LES  OBRES  DE
COBERTURA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE CAN TRIAS A VILADECAVALLS 

https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec


PÀGINA: 112 de 142    DATA I HORA DE LA GENERACIÓ DE LA CÒPIA: 06/10/2026 08:53
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.viladecavalls.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6a3c31eb-cb3e-4707-88e1-e73ca31968ec
IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

VII. ANNEXOS 

68. ANNEX 1. Declaració responsable

Contracte d’obres per a la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias

Expedient: X2026003448

El senyor/la senyora ........................................................................................, major d’edat, 
amb DNI/NIE núm. ............................................., amb domicili a ......................................, 
carrer/plaça .............................................., núm. ..............., actuant:

☐ En nom propi

☐ En nom i representació de l’empresa ....................................................., amb NIF ............, 
domiciliada a .............................., carrer/plaça .............., núm. ..............., codi 
postal ................, municipi ..................., en qualitat de ...................., segons resulta 
de.................. .

Adreça electrònica designada per rebre els avisos de les comunicacions i notificacions 
electròniques:............................................

Telèfon de contacte:........................................................................................

Assabentat/ada de les condicions exigides per participar en la licitació del contracte d’obres per a
la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias, expedient X2026003448,

DECLARA RESPONSABLEMENT

1. Capacitat, representació i aptitud 

a) Que l’empresa està constituïda vàlidament o que la persona empresària disposa de plena 
capacitat d’obrar, i que les prestacions objecte del contracte estan compreses dins del seu 
objecte social, les seves finalitats o el seu àmbit d’activitat.
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b) Que la persona signant disposa de representació suficient i vigent per actuar en aquesta 
licitació.
c) Que l’empresa disposa de les autoritzacions i habilitacions empresarials o professionals que, si 
escau, siguin exigibles per executar les prestacions objecte del contracte.

2. Prohibicions de contractar i obligacions legals 

a) Que ni l’empresa ni les persones que l’administren o representen estan incurses en cap de les 
prohibicions de contractar establertes a l’article 71 de la LCSP, incloses les que siguin aplicables 
per extensió.

b) Que l’empresa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

c) Que l’empresa compleix la normativa aplicable en matèria laboral, salarial, social, ambiental, 
d’igualtat efectiva entre dones i homes, de drets de les persones amb discapacitat, d’inclusió 
social, de prevenció de riscos laborals, de protecció de dades personals i de subcontractació en el
sector de la construcció.

d) Que l’empresa aplicarà al personal adscrit a l’execució del contracte les condicions laborals i 
salarials establertes en el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

3. Classificació empresarial o exempció 

Marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa està obligada a disposar de classificació empresarial i disposa de la classificació 
exigida en el plec, vigent en la data de finalització del termini de presentació de les proposicions.

Classificació empresarial de què disposa:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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☐ L’empresa és una empresa no espanyola d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat 
signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, està exempta de classificació d’acord amb 
l’article 78.1 de la LCSP i compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional establerts en el plec.

L’empresa es compromet a mantenir vigents durant la tramitació del procediment els requisits de
classificació, solvència i aptitud que li siguin exigibles i, si resulta adjudicatària, durant el període 
en què legalment o contractualment correspongui.

4. Inscripció en registres oficials

Marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa està inscrita en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya, 
RELIC.

☐ L’empresa està inscrita en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, ROLECE.

☐ L’empresa està inscrita en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la 
Unió Europea.

☐ L’empresa ha presentat la sol·licitud d’inscripció en el registre corresponent abans de la data 
de finalització del termini de presentació de les proposicions, juntament amb la documentació 
preceptiva, i no té pendent de compliment cap requeriment d’esmena formulat pel registre.

L’empresa declara que les dades inscrites en el registre corresponent són vigents i estan 
actualitzades, i es compromet a comunicar qualsevol variació que es produeixi durant la 
tramitació del procediment.

5. Consulta de dades i documents
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L’empresa manifesta que les dades inscrites al RELIC, al ROLECE o, si escau, en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea poden ser consultades per 
l’Ajuntament, la Mesa de contractació i l’òrgan de contractació, en els termes establerts a la 
LCSP.

Respecte de les dades tributàries i de la Seguretat Social, marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa autoritza la consulta de les dades necessàries per comprovar el compliment dels 
requisits exigits, sempre que aquesta consulta sigui legalment procedent.

☐ L’empresa no autoritza la consulta i es compromet a aportar la documentació acreditativa 
corresponent quan sigui requerida.

6. Integració de solvència amb mitjans externs 

Marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa no recorre a les capacitats ni als mitjans d’altres entitats per acreditar la solvència 
exigida.

☐ L’empresa recorre a les capacitats o als mitjans de les entitats següents:

Entitat externa NIF o identificador equivalent Solvència, capacitats o mitjans aportats

En aquest últim cas, l’empresa declara que existeix el compromís de les entitats externes 
indicades de posar efectivament a la seva disposició les capacitats o els mitjans necessaris.

Cadascuna de les entitats externes presentarà, dins de l’arxiu electrònic únic, una declaració 
responsable pròpia, degudament emplenada i signada electrònicament.
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Si l’empresa licitadora resulta la que ha presentat la millor oferta, aportarà, en el tràmit de 
requeriment previ a l’adjudicació, un Annex 3 independent, degudament emplenat i signat, per a 
cadascuna de les entitats externes, així com la documentació acreditativa de les capacitats o els 
mitjans aportats i de la seva disponibilitat efectiva.

7. Compromís d’adscripció de mitjans 

L’empresa es compromet a adscriure i mantenir durant l’execució del contracte els mitjans 
personals i materials exigits en el plec, així com els que resultin necessaris per executar 
correctament les obres.

En particular, es compromet a adscriure:

a) Una persona cap d’obra amb formació, qualificació, experiència, dedicació i disponibilitat 
adequades.

b) Una persona encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra.

c) El personal tècnic, especialitzat i operari necessari.

d) Els recursos preventius legalment exigibles.

e) La maquinària, els equips, les eines, les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars, els 
sistemes de protecció i els subministraments necessaris.

L’obligació d’adscriure i mantenir durant l’execució la persona cap d’obra i la persona 
encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra té la consideració 
d’obligació contractual essencial, en els termes establerts en el plec.

Si resulta l’empresa que ha presentat la millor oferta, presentarà l’Annex 5 i la documentació 
acreditativa corresponent en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació.

8. Assegurança de responsabilitat civil 
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L’empresa declara que, si resulta l’empresa que ha presentat la millor oferta, disposarà d’una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de l’execució de les obres, 
amb una cobertura mínima anual de 600.000 euros.
L’empresa es compromet a mantenir vigent aquesta assegurança durant tot el termini d’execució
del contracte i durant el termini de garantia aplicable, inclosa l’ampliació que resulti de la seva 
oferta.

Així mateix, es compromet a acreditar l’existència, la cobertura, la vigència i el pagament de 
l’assegurança en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació.

9. Subcontractació prevista 

Marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa no preveu subcontractar cap part del contracte.

☐ L’empresa preveu subcontractar la part o les parts del contracte que s’indiquen a continuació:

Part de l’obra que es preveu 
subcontractar

Import o percentatge
aproximat

Nom de l’empresa subcontractista, 
si es coneix, o perfil empresarial

La informació indicada té caràcter de previsió inicial i no eximeix l’empresa contractista de 
comunicar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació de la informació facilitada ni 
les subcontractacions que pretengui formalitzar.

Aquesta comunicació s’efectuarà després de l’adjudicació i, en tot cas, abans de l’inici dels 
treballs subcontractats, amb la informació i la documentació exigides en la clàusula del plec 
relativa a la subcontractació.
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10. Pertinença a un grup empresarial

Marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa no pertany a cap grup empresarial en els termes de l’article 42.1 del Codi de 
comerç.

☐ L’empresa pertany al grup empresarial següent:

..............................................................................................................................................

En aquest últim cas, marqueu l’opció corresponent:

☐ Cap altra empresa del mateix grup participa en aquesta licitació.

☐ Participen en aquesta licitació les empreses següents del mateix grup:

..............................................................................................................................................

11. Unió temporal d’empreses

Marqueu l’opció corresponent:

☐ L’empresa es presenta individualment a la licitació.

☐ L’empresa participa en aquesta licitació amb el compromís de constituir una unió temporal 
d’empreses.

En aquest últim cas, s’adjunta l’Annex 4, degudament emplenat i signat electrònicament per 
totes les empreses participants en la futura unió temporal, en el qual consten:

a) La identificació de les empreses que integraran la futura UTE.
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b) El percentatge de participació de cadascuna.

c) El compromís de constitució formal si el contracte és adjudicat a favor de la futura UTE.

d) La designació de la persona representant o apoderada única.
Cadascuna de les empreses que integrin la futura unió temporal presentarà el seu propi Annex 1,
degudament emplenat i signat electrònicament.

12. Empreses no espanyoles

Marqueu l’opció corresponent:

☐ No és aplicable.

☐ L’empresa és una empresa no espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, directament o indirectament, 
puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que li 
pugui correspondre.

13. Confidencialitat

Marqueu l’opció corresponent:

☐ La documentació presentada no conté informació que l’empresa consideri confidencial.

☐ La documentació presentada conté informació que l’empresa considera confidencial, 
identificada de manera concreta i justificada en un document adjunt.

La declaració de confidencialitat no es podrà referir genèricament a la totalitat de la 
documentació presentada ni afectar els documents que hagin de ser públics d’acord amb la 
normativa aplicable.
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La declaració de confidencialitat no vincularà automàticament l’òrgan de contractació, que en 
determinarà la procedència d’acord amb la normativa de contractació pública, transparència i 
protecció de dades personals.

14. Compliment de la clàusula ètica

L’empresa declara que coneix i assumeix les obligacions establertes en la clàusula ètica del plec i 
que es compromet a actuar d’acord amb els principis d’integritat, transparència, lliure 
concurrència, igualtat de tracte i bona fe.

Així mateix, es compromet a:

a) Comunicar immediatament qualsevol possible conflicte d’interessos o pràctica irregular que 
pugui afectar la licitació o l’execució del contracte.

b) Abstenir-se de qualsevol conducta de corrupció, frau, suborn, favoritisme, falsedat documental
o influència indeguda.

c) No realitzar actuacions que puguin falsejar la competència o alterar la igualtat de tracte.

d) No utilitzar informació confidencial per obtenir un benefici propi o de terceres persones.

15. Acceptació de la documentació contractual

L’empresa declara que coneix i accepta la documentació que regeix la licitació, en els termes 
establerts en el plec i en la normativa aplicable, i en particular:

a) El plec de clàusules administratives particulars.

b) El projecte aprovat i el plec de prescripcions tècniques que incorpora.

c) La resta de la documentació que regeix la licitació.

d) Les obligacions i els compromisos derivats de l’oferta presentada.
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16. Veracitat i manteniment dels requisits

L’empresa declara que totes les dades i manifestacions contingudes en aquesta declaració 
responsable són certes i que els requisits declarats concorren en la data de finalització del termini
de presentació de les proposicions.

L’empresa es compromet a aportar la documentació acreditativa corresponent quan sigui 
requerida per la Mesa de contractació o per l’òrgan de contractació.

Així mateix, es compromet a comunicar qualsevol variació que afecti el compliment dels requisits 
exigits durant la tramitació del procediment i, si resulta adjudicatària, durant el període en què 
legalment o contractualment sigui exigible mantenir-los.

I, perquè consti, signo electrònicament aquesta declaració responsable.

Lloc i data
Nom i cognoms de la persona signant:
Empresa
NIF
Càrrec o representació
Signatura electrònica
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69. ANNEX 2. Oferta econòmica, termini d’execució i termini de garantia

Contracte d’obres per a la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias

Expedient: X2026003448

El senyor/la senyora ........................................................................................., major d’edat, 
amb DNI/NIE núm. .................................., amb domicili a ................................, 
carrer/plaça ................................................................., núm. ..............., actuant:

☐ En nom propi.

☐ En nom i representació de l’empresa ........................................................................, amb 
NIF .............................., domiciliada a ........................., carrer/plaça ........................., 
núm. ..............., en qualitat de ...................

Assabentat/ada de les condicions exigides per participar en la licitació del contracte d’obres per a
la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias, es compromet a executar-lo amb subjecció al 
projecte aprovat, al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 
tècniques que incorpora, a la resta de la documentació contractual i a l’oferta formulada en 
aquest annex.

A aquest efecte,
FORMULA L’OFERTA SEGÜENT

1. Oferta econòmica 

Preu ofert, IVA exclòs €

IVA aplicable, 21% €

Preu total, IVA inclòs €

Els imports s’expressaran en euros, amb un màxim de dos decimals.
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El preu ofert, IVA exclòs, no podrà superar el pressupost base de licitació, IVA exclòs, establert 
en 512.461,43 euros.

En el preu ofert s’entenen inclosos tots els costos directes i indirectes, les despeses generals, el 
benefici industrial, els tributs, les taxes, els cànons i qualsevol altra despesa necessària per 
executar completament el contracte, excepte l’IVA, que s’indicarà separadament.

En cas d’error aritmètic en el càlcul de l’IVA o del preu total, prevaldrà el preu ofert, IVA exclòs, 
sempre que aquest import sigui clar i inequívoc. L’Ajuntament efectuarà, si escau, la correcció 
merament aritmètica corresponent, sense que aquesta pugui comportar cap modificació del preu 
ofert, IVA exclòs.

2. Termini d’execució ofert 

El termini d’execució ofert per a la totalitat de les obres és de:

__________ mesos.

El termini ofert s’haurà d’expressar en mesos enters i no podrà superar el termini màxim de 
quatre mesos establert en el plec.

No s’admetran terminis iguals a zero, expressats en fraccions de mes o que superin els quatre 
mesos.

El termini d’execució començarà a computar-se des de la data que consti en l’acta de 
comprovació del replanteig, sempre que aquesta autoritzi l’inici de les obres.

El termini d’execució ofert tindrà caràcter contractual i serà vinculant per a l’empresa licitadora si 
resulta adjudicatària. L’oferta d’un termini inferior al màxim establert no donarà dret a cap 
increment del preu del contracte.

El termini ofert haurà de comprendre totes les actuacions necessàries per executar 
completament les obres, efectuar les proves i comprovacions corresponents, legalitzar les 
instal·lacions i lliurar la documentació exigible per a la recepció i posada en servei.
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3. Termini de garantia ofert 

El termini total de garantia ofert, inclòs el termini mínim d’un any establert en el plec, és de:

__________ anys.

El termini total de garantia ofert s’haurà d’expressar en anys enters i no podrà ser inferior a un 
any.

La xifra indicada correspon al termini total de garantia ofert i no únicament als anys addicionals 
sobre el termini mínim.

El termini de garantia començarà a computar-se des de la data de recepció de les obres.

El termini total de garantia ofert tindrà caràcter contractual i serà vinculant per a l’empresa 
licitadora si resulta adjudicatària, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.

Durant el termini total de garantia ofert, l’empresa contractista assumirà les obligacions de 
conservació, reparació i esmena dels defectes o deficiències que li siguin imputables, en els 
termes establerts en el plec i en la normativa aplicable.

Així mateix, l’empresa contractista haurà de mantenir vigent durant tot aquest període 
l’assegurança de responsabilitat civil exigida en el plec.

4. Declaracions relatives a l’oferta

La persona signant declara:

a) Que coneix i accepta el projecte aprovat, el plec de clàusules administratives particulars, el 
plec de prescripcions tècniques que incorpora i la resta de la documentació que regeix la licitació.

b) Que l’oferta s’ha formulat tenint en compte totes les obligacions, els costos i les despeses 
necessàries per executar correctament i completament el contracte.
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c) Que el termini d’execució ofert és tècnicament viable i comprèn totes les actuacions 
necessàries per executar, comprovar, legalitzar i posar en servei les obres, així com per lliurar la 
documentació exigible.

d) Que el termini total de garantia ofert inclou el termini mínim d’un any establert en el plec.

e) Que l’empresa disposa o disposarà dels mitjans personals, materials, mecànics i tècnics 
necessaris per complir el preu, el termini d’execució i el termini total de garantia oferts.

f) Que l’oferta no incorpora variants, alternatives, reserves ni condicions contràries al projecte, 
als plecs o a la resta de la documentació contractual.

g) Que les dades consignades en aquest annex són certes i que el preu, el termini d’execució i el 
termini total de garantia oferts s’integraran en el contracte si l’empresa resulta adjudicatària.

I, perquè consti, signo electrònicament aquesta oferta.

Lloc i data 
Nom i cognoms de la persona signant
Empresa i NIF
Càrrec o representació
Signatura electrònica
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70. ANNEX 3. Compromís d’integració de solvència amb mitjans externs

(Aquest annex l’haurà de presentar únicament l’empresa que hagi presentat la millor oferta, en 
el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, quan hagi declarat que recorre a les capacitats o 
als mitjans d’altres entitats. S’haurà de presentar un Annex 3 independent per a cada entitat 
externa. La declaració responsable de cadascuna de les entitats externes s’haurà d’haver 
presentat prèviament dins de l’arxiu electrònic únic)

Contracte d’obres per a la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias

Expedient: X2026003448

El Sr./La Sra............................................ amb domicili a ...................................., 
carrer ..........................................., núm. ......................, amb DNI/NIE 
núm. ............................., en nom i representació de l’empresa .................................., amb NIF
......................, domiciliada a .............................................., 
carrer .................................................., núm. .................., i amb l’adreça de correu electrònic 
següent per rebre les comunicacions electròniques:

I el Sr./La Sra.......................................... amb domicili a ......................................., 
carrer ......................................., núm. ........................, amb DNI/NIE 
núm. .................................., en nom i representació de l’entitat.......................................... 
amb NIF o identificador equivalent.................................. domiciliada 
a ....................................., carrer .........................., núm. ......................................, i amb 
l’adreça de correu electrònic següent:

Assabentats/des de les condicions exigides per participar en la licitació del contracte d’obres per 
a la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias, i de conformitat amb l’article 75 de la LCSP,

DECLAREN

Primer. Que l’empresa ...................................... participa en la licitació del contracte indicat i,
per acreditar la solvència exigida o disposar dels mitjans necessaris per executar-lo, recorre a les
capacitats o als mitjans de l’entitat ........................................................
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Segon. Que l’entitat externa disposa efectivament de la solvència, les capacitats, l’experiència,
els mitjans o els recursos que es detallen en aquest annex i que són necessaris per executar el
contracte.

Tercer. Que l’entitat externa disposa de plena capacitat d’obrar, no està incursa en cap prohibició
de contractar i compleix els requisits que li siguin aplicables en relació amb les capacitats o els
mitjans aportats.

Quart. Que l’entitat externa ha presentat dins de l’arxiu electrònic únic la declaració responsable
corresponent i aporta, juntament amb aquest compromís, la documentació acreditativa exigida
en el requeriment previ a l’adjudicació, sens perjudici de la documentació addicional que pugui
ser requerida.

ES COMPROMETEN

Primer. Solvència, capacitats i mitjans aportats

L’entitat externa ................................................................................................................... 
posa a disposició de l’empresa licitadora la solvència, les capacitats o els mitjans que s’indiquen a
continuació:

☐ Solvència econòmica i financera:
..............................................................................................................................................

☐ Solvència tècnica o professional:
..............................................................................................................................................

☐ Experiència en obres d’igual o similar naturalesa:
..............................................................................................................................................

☐ Titulacions o qualificacions professionals:
..............................................................................................................................................

☐ Mitjans personals:
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..............................................................................................................................................

☐ Mitjans materials, maquinària o equips:
..............................................................................................................................................
☐ Altres capacitats o recursos:
..............................................................................................................................................

Segon. Posada a disposició efectiva

L’entitat externa assumeix el compromís ferm de posar efectivament a disposició de l’empresa 
licitadora les capacitats o els mitjans indicats durant tot el període en què siguin necessaris per 
executar el contracte i complir les obligacions contractuals vinculades als recursos aportats.

La posada a disposició efectiva dels recursos es materialitzarà mitjançant:

☐ Subcontractació.

☐ Adscripció o posada a disposició de personal.

☐ Cessió, arrendament o posada a disposició de maquinària o equips.

☐ Assistència o suport tècnic.

☐ Una altra fórmula jurídicament admissible:

..............................................................................................................................................

Descripció de la forma concreta de posada a disposició dels recursos:

..............................................................................................................................................

Tercer. Execució de les prestacions vinculades a la capacitat aportada
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Quan la capacitat aportada consisteixi en titulacions, qualificacions professionals, experiència 
professional o altres capacitats tècniques vinculades directament a l’execució del contracte, 
l’entitat externa executarà les parts de l’obra per a les quals siguin necessàries les capacitats 
aportades.
A aquest efecte, l’entitat externa executarà les prestacions següents:

..............................................................................................................................................

La intervenció de l’entitat externa en l’execució del contracte s’ajustarà a les normes sobre 
subcontractació, adscripció de mitjans i a la resta dels requisits establerts en la LCSP i en el plec.

Quart. Responsabilitat

Quan la integració afecti la solvència econòmica i financera, l’empresa licitadora i l’entitat externa
assumeixen la responsabilitat solidària davant l’Ajuntament de Viladecavalls respecte de les 
obligacions derivades de l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 75.3 de la LCSP i 
amb el plec de clàusules administratives particulars.

L’entitat externa respondrà de la realitat, la disponibilitat i el manteniment de les capacitats o 
dels recursos compromesos.

La integració de la solvència amb mitjans externs no alterarà la plena responsabilitat de 
l’empresa contractista davant l’Ajuntament per l’execució correcta i íntegra del contracte.

Cinquè. Documentació acreditativa

L’entitat externa aporta o es compromet a aportar, quan sigui exigible, la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la seva capacitat d’obrar.

b) La documentació acreditativa de la representació de la persona que signa aquest compromís.

c) La documentació acreditativa de no estar incursa en cap prohibició de contractar, quan 
aquesta circumstància no pugui ser comprovada directament per l’Ajuntament.
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d) La documentació acreditativa de la solvència, l’experiència, les titulacions, les qualificacions, 
les capacitats o els mitjans aportats.

e) La documentació acreditativa de la disponibilitat efectiva dels recursos compromesos.

f) La documentació que permeti comprovar la forma concreta en què els recursos es posaran a 
disposició de l’empresa licitadora.

g) Qualsevol altra documentació que sigui necessària per comprovar el compliment dels requisits 
establerts en el plec.

Sisè. Manteniment i substitució 

L’entitat externa mantindrà les capacitats i els recursos compromesos durant tot el període en 
què siguin necessaris per executar el contracte i complir les obligacions contractuals vinculades 
als recursos aportats.

Si l’entitat externa deixa de complir els requisits exigits o no pot mantenir les capacitats o els 
recursos compromesos, l’empresa licitadora o contractista ho comunicarà immediatament a 
l’Ajuntament.

Quan sigui legalment procedent, l’empresa proposarà una entitat substituta. La substitució 
requerirà la comprovació prèvia per l’òrgan de contractació que la nova entitat compleix els 
requisits aplicables i aporta capacitats o mitjans equivalents o suficients.

La substitució no podrà alterar l’oferta presentada, afectar el compliment dels requisits exigits ni 
perjudicar l’execució correcta del contracte.

I, perquè consti, les parts signen electrònicament aquest compromís.

Lloc i data:
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Per l’empresa licitadora

Nom i cognoms: 
Empresa: 
NIF: 
Càrrec o representació: 
Signatura electrònica

Per l’entitat externa

Nom i cognoms: 
Entitat: 
NIF o identificador equivalent: 
Càrrec o representació:
Signatura electrònica
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71. ANNEX 4. Compromís de constitució d’una unió temporal d’empreses

Contracte d’obres per a la cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias

Expedient: X2026003448

Les persones representants de les empreses indicades a continuació:

Empresa NIF o identificador 

equivalent

Nom i cognoms de la 

persona representant

DNI, NIE o 

passaport

Càrrec o 

representació

Adreça electrònica

assabentades de les condicions exigides per participar en la licitació del contracte d’obres per a la
cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias,

DECLAREN

Primer. Que les empreses representades participen conjuntament en aquesta licitació i 
assumeixen el compromís de constituir formalment una unió temporal d’empreses si el contracte 
és adjudicat a favor seu.

Segon. Que cadascuna de les empreses integrants presenta la seva pròpia declaració 
responsable, d’acord amb l’Annex 1 del plec, i acredita individualment els requisits de capacitat, 
representació, aptitud, absència de prohibicions de contractar i la resta de les condicions que li 
siguin exigibles.

Tercer. Que les empreses integrants compleixen conjuntament els requisits de classificació 
empresarial o, quan sigui legalment procedent, de solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, d’acord amb les regles d’acumulació i les altres condicions establertes en la LCSP, la
normativa reglamentària aplicable i aquest plec.
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Quart. Que les dades i les manifestacions contingudes en aquest document són certes, exactes i 
vigents en la data de la signatura.

ES COMPROMETEN

Primer. Constitució formal de la UTE

Les empreses signants es comprometen a constituir formalment una unió temporal d’empreses, 
de conformitat amb l’article 69 de la LCSP, si el contracte és adjudicat a favor seu.

La constitució formal s’efectuarà en escriptura pública després de l’adjudicació i abans de la 
formalització del contracte.

Segon. Denominació de la futura UTE
La unió temporal d’empreses adoptarà la denominació següent:

UTE:...............................................................................

Tercer. Empreses integrants i percentatges de participació
La futura unió temporal estarà integrada per les empreses següents:

Empresa NIF o identificador equivalent Percentatge de participació

Total 100%

Els percentatges de participació indicats hauran de sumar el 100%.

Quart. Representació de la UTE
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Les empreses designen com a persona representant o apoderada única de la futura unió 
temporal, amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions derivades de la 
licitació i, si escau, del contracte fins a la seva extinció, la persona següent:

Nom i cognoms: 
DNI, NIE o passaport: 
Empresa a la qual pertany: 
Càrrec: 
Adreça electrònica:
Telèfon: 

Si es considera necessari, es designa com a persona suplent:

Nom i cognoms:
DNI, NIE o passaport:
Empresa a la qual pertany: 
Càrrec: 
Adreça electrònica: 
Telèfon:

La representació única s’exercirà sens perjudici de la possibilitat d’atorgar poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments de quantia significativa, en els termes que, si escau, s’estableixin 
en l’escriptura de constitució.

Cinquè. Responsabilitat solidària

Les empreses integrants de la futura unió temporal quedaran obligades solidàriament davant 
l’Ajuntament de Viladecavalls respecte de les obligacions derivades de la licitació i, si escau, de 
l’execució, el compliment i l’extinció del contracte.

La responsabilitat solidària no quedarà limitada pels percentatges de participació establerts entre 
les empreses integrants.
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Sisè. Classificació empresarial o solvència aportada
Les empreses integrants declaren que aporten la classificació empresarial o, quan sigui legalment
procedent, la solvència següent:

Empresa Classificació empresarial o solvència aportada

La classificació empresarial o la solvència de la futura unió temporal s’acreditarà de conformitat 
amb la LCSP, la normativa reglamentària aplicable i les exigències establertes en el plec.

La informació indicada en aquest apartat té caràcter declaratiu i no substitueix la documentació 
acreditativa que hagi de ser aportada en el moment procedimental corresponent.

Setè. Durada

La durada de la unió temporal coincidirà, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció i 
comprendrà el període necessari per complir totes les obligacions i responsabilitats que se’n 
derivin.

Vuitè. Formalització i documentació

Si el contracte és adjudicat a favor de la futura unió temporal, les empreses integrants es 
comprometen, abans de formalitzar-lo, a:

a) Constituir formalment la UTE en escriptura pública.

b) Atorgar a la persona representant o apoderada única els poders suficients per exercir els drets
i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció.

c) Obtenir el NIF corresponent.
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d) Efectuar els tràmits fiscals, censals i registrals que siguin procedents.
e) Aportar a l’Ajuntament l’escriptura de constitució, l’acreditació de la representació, el NIF i la 
resta de la documentació exigible.

Novè. Comunicacions

Als efectes de les comunicacions durant el procediment de licitació, es designen les dades 
següents, sens perjudici de les notificacions electròniques que s’hagin de practicar pels mitjans 
legalment establerts:

Empresa coordinadora: 
Persona de contacte: 
Adreça electrònica: 
Telèfon: 

Desè. Modificacions

Les empreses es comprometen a comunicar immediatament a l’Ajuntament qualsevol modificació
que afecti les dades declarades en aquest document.

Després de presentar l’oferta, qualsevol modificació de la composició de la futura UTE, dels 
percentatges de participació o de la representació quedarà sotmesa als requisits, les limitacions i 
les conseqüències establerts en l’article 69 de la LCSP i en la resta de la normativa aplicable.

La modificació no podrà alterar la identitat de l’oferta presentada ni afectar el compliment dels 
requisits de capacitat, classificació o solvència exigits.

I, perquè consti, totes les empreses integrants de la futura unió temporal signen electrònicament
aquest compromís.

Lloc i data:
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SIGNATURES

Empresa 1

Nom o raó social: 
NIF: 
Nom i cognoms de la persona representant: 
Càrrec o representació: 
Signatura electrònica

Empresa 2

Nom o raó social: 
NIF:
Nom i cognoms de la persona representant: 
Càrrec o representació: 
Signatura electrònica

Empresa 3, si escau

Nom o raó social: 
NIF:
Nom i cognoms de la persona representant: 
Càrrec o representació: 
Signatura electrònica
(S’afegiran tants blocs de signatura com empreses integrin la futura UTE)
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72. ANNEX 5. Designació i acreditació dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte

(Aquest annex l’haurà de presentar únicament l’empresa que hagi obtingut la millor puntuació, 
en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació. No s’ha d’incloure en l’oferta inicial.)
El senyor/la senyora ........................................................................................................, 
major d’edat, amb DNI/NIE núm. ............................................................, actuant:

☐ En nom propi.

☐ En nom i representació de l’empresa ..........................................................................., amb
NIF ....................................., domiciliada a ..........................................................., 
carrer/plaça ..........................................................................................., núm. ..............., 
codi postal ...................., municipi .............................................................................., en 
qualitat de ...................................................................................................................., 
segons resulta de ...............................................................................................................

Adreça electrònica designada per rebre els avisos de les comunicacions i notificacions 
electròniques:.........................................................................................

Telèfon de contacte:................................................................................

Assabentat/ada de les condicions exigides per a l’adjudicació del contracte d’obres per a la 
cobertura de la pista poliesportiva de Can Trias, expedient X2026003448, i en compliment del 
compromís d’adscripció de mitjans establert en el plec de clàusules administratives particulars,

DECLARA
a) Que designa les persones que s’indiquen a continuació per a l’execució del contracte.

b) Que les persones designades disposen de la formació, la qualificació, l’experiència, la 
dedicació i la disponibilitat adequades per exercir les funcions que se’ls atribueixen.

c) Que disposa efectivament d’aquestes persones i es compromet a mantenir-les adscrites durant
el període en què siguin necessàries.
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d) Que qualsevol absència, indisponibilitat o substitució es comunicarà i tramitarà en els termes 
establerts en el plec.

1. Persona cap d’obra

Nom i cognoms  
Titulació o qualificació professional  
Experiència relacionada amb l’objecte 
del contracte 

 

Vinculació amb l’empresa  
Dedicació i disponibilitat previstes
Telèfon i adreça electrònica 
professionals

2. Persona encarregada de l’organització i coordinació dels treballs a peu d’obra

Nom i cognoms  
Formació o qualificació professional  
Experiència relacionada amb l’objecte 
del contracte 

 

Vinculació amb l’empresa  
Dedicació, disponibilitat i presència 
previstes

 

Telèfon i adreça electrònica 
professionals

 

3. Acumulació de funcions

Marqueu l’opció corresponent:

☐ Les funcions de persona cap d’obra i de persona encarregada dels treballs a peu d’obra 
recauen en persones diferents.

☐ Les dues funcions recauen en la mateixa persona, que disposa de la formació, la qualificació, 
l’experiència, la dedicació, la disponibilitat i la presència efectiva necessàries.
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IDENTIFICADOR: ES_L01083008_2026_000000000000000000000000963438
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat
NIVELL D'ACCÉS:

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: X2026003448
SIGNATURES
Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

Quan les dues funcions recaiguin en una mateixa persona, aquesta acumulació quedarà 
condicionada a la comprovació de la compatibilitat efectiva de les funcions, la dedicació i la 
presència exigides, d’acord amb les característiques, la planificació i el termini d’execució de les 
obres.

4. Persona designada per assumir temporalment les funcions de la persona cap 
d’obra

Nom i cognoms  
Titulació o qualificació professional  
Experiència relacionada  
Vinculació amb l’empresa
Dedicació i disponibilitat previstes
Telèfon i adreça electrònica 
professionals

☐ S’adjunta el compromís de disponibilitat de la persona designada, quan sigui procedent.

La identificació d’aquesta persona té per objecte garantir la continuïtat de la interlocució tècnica 
en cas d’absència sobrevinguda o d’indisponibilitat temporal justificada de la persona cap d’obra. 
L’assumpció temporal de les funcions s’haurà de comunicar immediatament a la direcció 
facultativa i quedarà sotmesa a la seva ratificació.

5. Recursos preventius

L’empresa es compromet a garantir la presència dels recursos preventius legalment exigibles en 
cada fase de l’obra, d’acord amb el Pla de seguretat i salut, la planificació dels treballs i la 
normativa aplicable.

La identificació i l’acreditació dels recursos preventius es facilitaran abans de l’inici dels treballs o 
de les fases en què siguin exigibles i s’actualitzaran quan es produeixi qualsevol modificació.

6. Documentació que s’adjunta
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DOCUMENTS
TIPUS: PLEC_CLAUS - Plec de clàusules
NOM: PLEC_CLAUS ADMINISTRATIVES CONTRACTE MAJOR COBRIMENT DE LA
PISTA ESPORTIVA DE CAN TRIAS
UNITAT: Serveis jurídics
ORIGEN: Administració
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EXPEDIENTS: X2026003448
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Serveis d'administració electrònica: 22/09/2026 11:19
MACARENA LUPON LORENTE: 24/09/2026 15:08
Sandra Juves Galindo: 25/09/2026 07:29

Marqueu la documentació aportada:

☐ Currículum de la persona cap d’obra.

☐ Titulació o qualificació professional de la persona cap d’obra.

☐ Documentació acreditativa de l’experiència de la persona cap d’obra.

☐ Documentació acreditativa de la formació, la qualificació i l’experiència de la persona 
encarregada dels treballs a peu d’obra.

☐ Documentació acreditativa de la vinculació de les persones designades amb l’empresa.

☐ Compromisos de disponibilitat, quan siguin procedents.

☐ Documentació acreditativa de la persona designada per assumir temporalment les funcions de 
la persona cap d’obra.

☐ Altra documentació:

..............................................................................................................................................
7. Compromís final

L’empresa declara que les dades i els documents aportats són certs i es compromet a mantenir 
els mitjans personals designats durant el període en què siguin necessaris per executar el 
contracte.

Les persones substitutes hauran de disposar d’una formació, una qualificació, una experiència, 
una dedicació i una disponibilitat adequades i, quan sigui procedent, equivalents o superiors a les
de les persones substituïdes.

La substitució, la reposició o el reforç dels mitjans personals no donarà dret a incrementar el 
preu ni a ampliar el termini contractual quan la causa sigui imputable a l’empresa contractista.
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L’empresa garanteix que les dades personals incorporades en aquest annex han estat obtingudes
i comunicades lícitament, que les persones afectades han estat informades de la seva 
comunicació a l’Ajuntament i que només s’aporten les dades i els documents necessaris per 
acreditar els requisits exigits.

I, perquè consti, signo electrònicament aquest annex.

Lloc i data
Nom i cognoms de la persona signant
Empresa
NIF
Càrrec o representació
Signatura electrònica
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