
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

Servei impulsor del contracte: Departament de planejament i obra pública. Àrea de 
Territori i sostenibilitat.

Denominació  del  contracte:  Exp.4451/2026. OBRES  PER  L'EXECUCIÓ  DE  LA 
MEMÒRIA  VALORADA  DE  DIFERENTS  ACTUACIONS  DE  MANTENIMENT, 
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA

1.- Antecedents
És necessari procedir a la contractació d’obres als efectes de donar compliment a les 
competències municipals descrites a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases del règim local (LRBRL).

Aquestes obres són les contingudes en la “Memòria tècnica de diferents actuacions de 
manteniment,  reparació  i  conservació  a:  L’Escola  Nova  i  l’Escola  Santa  Maria  de 
Cervelló”,  aprovada en sessió de Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 
2026. 

El present  contracte és idoni  per satisfer la necessitat  abans indicades i  respon al 
principi d’eficiència de la contractació.

a) Justificació de no existència de medis propis
En qualitat de responsable de la unitat gestora de l’expedient administratiu, s'informa 
que, en data d'avui, la citada unitat no disposa de mitjans humans i materials suficients 
per a poder realitzar la prestació de l’execució de la  “Memòria tècnica de diferents 
actuacions de manteniment, reparació i conservació a: L’Escola Nova i l’Escola Santa 
Maria de Cervelló”.

2.- Objecte del contracte
L’objecte  del  present  contracte  d’obres  promogut  per  l’Ajuntament  de  Cervelló 
consisteix  en  l’execució  de  la  “Memòria  tècnica  de  diferents  actuacions  de 
manteniment,  reparació  i  conservació  a:  L’Escola  Nova  i  l’Escola  Santa  Maria  de 
Cervelló”, que  defineix,  descriu  i  valora  econòmicament  diferents  actuacions  de 
manteniment, reparació i conservació que es preveuen executar a l'Escola Nova i a 
l'Escola Santa Maria, ambdues de titularitat municipal, situades al municipi de Cervelló.

El contracte, atesa la seva naturalesa, no es divideix per lots, ja que pel fet que la 
realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  en  l’objecte  del 
contracte  en dificulta  l’execució  correcta  en implicar  la  necessitat  de coordinar  les 
diferents prestacions.

Els codi CPV que corresponen son els següents:

- 45400000-1– Treballs d'acabat d'edificis.
- 45420000-7 - Treballs d'instal·lació d'ebenisteria i fusteria d'obra.
- 45440000-3 - Treballs de pintura i vidrieria.
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- 45430000-0 - Treballs de revestiment de terres i parets.
- 45500000-2 - Lloguer de maquinària i equips de construcció i d'enginyeria civil 

amb operador.
- 45300000-0 - Treballs d'instal·lació en edificis.

En  compliment  de  l’art.  236  de  la  Llei  9/2017  de  8  de  novembre,  una  vegada  la 
memòria valorada i prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, 
s’ha efectuat el replanteig del projecte el dia 23 de setembre de 2026, comprovant-se 
la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva 
execució  normal.  Així  mateix,  s’ha  comprovat  tots  els  supòsits  que  figurin  en  el 
projecte elaborat i siguin bàsics per la contracte que s’ha de subscriure. Una vegada 
realitzat el replanteig s’ha incorporat a l’expedient.

La memòria valorada ha estat sotmès a informe tècnic que consta a l’expedient.

3.- Dades econòmiques

a) Pressupost de licitació
El  pressupost  base  de  licitació  de  la  contractació  es  fixa  en  la  quantitat 
61.836,17 euros (IVA inclòs). 

L’IVA  que  correspon  aplicar  és  del  21%  i  ascendeix  a  la  quantitat  de 
10.731,90€.

Pressupost IVA exclòs % IVA
51.104,27 € 10.731,90 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base 
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El  pressupost  comprèn  la  totalitat  del  contracte.  El  preu  consignat  és 
indiscutible,  no  admetent-se  cap  prova  d'insuficiència  i  porta  implícits  tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

b) Valor estimat del contracte
El valor  estimat del  contracte,  als  efectes d’allò  que disposen l’article  101 i 
concordants de la LCSP, és de 51.104,27 € IVA exclòs.

Concepte Import
Contracte inicial 51.104,27 €
Pròrrogues -
Modificacions -
Modificacions 
pròrroga

-

Total 51.104,27 €
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c) Disponibilitat pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació de 61.836,17 euros (IVA inclòs), 
es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  33-3230-21200  -
Reparacions,  manteniment  i  conservació  centres  ensenyament, del  vigent 
pressupost de l’Ajuntament.

d) Expedient d’abast plurianual
La despesa pluriennal derivada de la present contractació es farà efectiva amb 
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  especificada  amb  les  anualitats  que  es 
detallen,  d’acord amb el  que estableix  l’article  174 del  Text  refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, amb 
la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi  consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.

Distribució de les anualitats:

- Anualitat  2026:  30.918,09  €  (IVA  inclòs)  -  Partida:  33-3230-21200-
Reparacions, manteniment i conservació centres ensenyament.

- Anualitat  2027:  30.918,08  €  (IVA  inclòs)   -  Partida:  33-3230-21200-
Reparacions, manteniment i conservació centres ensenyament.

e) Valoració  de  la  licitació  en  l’afectació  dels  principis  d’estabilitat 
pressupostària
D’acord amb el disposat en la DA tercera de la LCSP es realitza la valoració 
sobre la repercussió del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  que  exigeix  l’article  7.3  de  la  Llei 
Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera.

La  repercussió  pressupostària  del  nou  contracte  ascendeix  a  un  total  dels 
següents imports (IVA inclòs) per anualitat:

- Anualitat 2026: 30.918,09 € (IVA inclòs) - Partida: 33-3230-21200-Reparacions, 
manteniment i conservació centres ensenyament

- Anualitat  2027:  30.918,08  €  (IVA  inclòs)   -  Partida:  33-3230-21200-
Reparacions, manteniment i conservació centres ensenyament

Aquesta  licitació  suposa  una  major  despesa  no  financera  a  l'efecte  de 
l'estabilitat  pressupostària i  despesa computable a efectes sobre la regla de 
despesa. Aquestes quantitats, en tot cas, són imports màxims, sense comptar 
amb les possibles baixes econòmiques.

S’ha de tenir en compte, a més, que  el pressupost de l’exercici s’ha aprovat en 
equilibri pressupostària, com a conseqüència la despesa es veu compensada 
pels ingressos del capítol 1 al 7.
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En quan al límit de deute, el finançament d'aquesta despesa NO es finança 
amb operacions de crèdit.

4.- Durada del contracte
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 2 
mesos a comptar  des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici  
d’obra,  en considerar-se un temps suficient  per  executar  les obres descrites en la 
memòria  valorada  per  la  seva  execució  material  i  per  a  gestionar  els  tràmits 
administratius previstos per la recepció formal i positiva de les obres, segons art. 243 
de la Llei 9/2017, del 9 de novembre, de contractes del sector públic.

Quant a la pròrroga:

El contracte no serà prorrogable

5.- Procediment d’adjudicació
Per tal  de garantir  la màxima concurrència i  atès el  valor  estimat del  contracte,  la 
contractació,  que  es  tramitarà  de  forma  ordinària,  no  està  subjecta  a  regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial  en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat sumari i adjudicació amb més 
d’un criteri d’adjudicació automàtics, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, 159.6 i concordants de la LCS

6.- Condicions mínimes de solvència i classificació empresarial 
No procedeix en tractar-se d’un procediment obert simplificat sumari.

7.- Garanties
a) Garantia provisional
No s’exigeix

b) Garantia definitiva
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 LCSP.

8.- Criteris d’adjudicació
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu serà la que tot seguit s’indica, d’acord amb la ponderació que es detalla:

CRITERIS OBJECTIUS

PROPOSICIÓ ECONÒMICA. Fins a 65 punts.

La puntuació  màxima serà per  l’oferta  més baixa.  La fórmula  que s’aplicarà  a  les 
ofertes és la següent: 
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REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ. Fins a 20 punts. 

S’obtindran 5 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució dels 2 mesos 
màxims indicats anteriorment. 

AMPLIACIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE. Fins  a 15 punts. 

S’obtindran 5 punts per cada any de més d’ampliació de garantia del contracte, tenint 
en consideració que hi ha un mínim preceptiu d’un any segons la LCSP.  

En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al 
seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els 
criteris  assenyalats  o a declarar-lo  desert  en els  termes d’allò  que disposa l’article 
150.3 LCSP.

9.- Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

10.- Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus

11.- Ofertes anormalment baixes
Pel que fa a l’oferta econòmica, es consideraran ofertes anormalment baixes les que 
siguin inferiors en un 40% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

12.- Condicions especials d’execució
Les  condicions  especials  d’execució  seran  les  que  tot  seguit  s’indiquen  i  estan 
considerades condicions essencials del contracte:

a) L’adjudicatari s’assegurarà que els serveis objecte del contracte es desenvolupin 
respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea, 
això com les provinents de la Organització Internacional del Treball.

b)  El  contractista  facilitarà  a  l’Ajuntament,  en  compliment  de  les  obligacions  de 
transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal 
de  fer  efectius  la  publicitat  activa  i  el  dret  d’accés  a  la  informació  pública  dels 
ciutadans, en relació a la prestació contractada.
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c) El contractista executarà el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per 
a la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de 
ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la normativa fiscal vigent, sense que 
en cap cas es pugui  utilitzar  domicilis  fiscals inclosos en algun país de la llista de 
paradisos  fiscals  establerta  per  l’OCDE o la  Comissió  Europea,  bé sigui  de forma 
directa o a través de les empreses filials.

d) L’empresa se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea vigent en matèria 
de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial

13.- Modificacions del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista  en  els  articles  203  a  207  i  concordants  de  la  LCSP  i  la  resta  de 
normativa aplicable.

14.-Termini de recepció del contracte
El  període  de  temps  durant  el  qual  l’administració  haurà  de  procedir  a  donar 
conformitat, si s’escau, a les obres executades, serà de 1 mes.

15.- Termini de garantia del contracte
El  termini  mínim  de  garantia  és  d’un  any  i  començarà  a  computar  a  partir  de  la 
recepció  de  les  obres.  No  obstant,  es  valorarà  l’ampliació  del  termini  de  garantia 
respecte la mínima establerta segons els criteris d’adjudicació establerts.

16.- Cessió del contracte
Els  drets  i  obligacions relatius  a aquest  contracte podran ser  cedits  per  l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui  cedeix  no  hagin  estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte

17.- Subcontractació
El  contractista  podrà  subcontractar  vàlidament  la  realització  del  contracte  de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP, fixant un límit màxim de 
contractació  del  70%.  Si  no  s’ha  indicat  prèviament  a  l’oferta,  el  contractista 
comunicarà per escrit a l’Ajuntament, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici  
de la  seva execució,  la  intenció  de celebrar  subcontractes  o qualsevol  modificació 
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació.

18.- Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 63.000 €.

19.- Responsable del contracte
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Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, 
al Director facultatiu de l’obra.

 
El/  la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni  aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

 
En qualsevol cas, la impossibilitat  d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin  capital  aquell  o  els  seus cònjuges,  convivents  i/o  descendents  sobre  els  que 
tinguin  representació  legal  ostentin  una  participació  superior  al  10%  i/o  en  siguin 
administradors.

 
La unitat encarregada del seguiment del contracte són els serveis tècnics municipals i, 
concretament, l’arquitecte municipal o persona que el substitueixi, del Departament de 
planejament i obra pública de l’Ajuntament de Cervelló. 

20.- Delegat d’obra i personal del contractista
El  Delegat  d’obra  designat  pel  contractista  haurà  de  tenir  la  capacitat  tècnica 
necessària, que es concreta en tenir la formació com a recurs preventiu. 

El contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

21.- Assajos i anàlisi de materials
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de 
qualitat  seran  executats  per  un  laboratori  degudament  homologat,  contractat  a  tal 
efectes per l’Ajuntament. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista 
fins  el  límit  de  l’ú  per  cent  (1%)  de  l’import  del  tipus  de  licitació,  mitjançant  el 
corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final. 

22.- Pla de Seguretat i Salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució  dels  treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al  compliment  dels  “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En cas de lots s’haurà d’exigir un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, per cadascun 
dels lots.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i  Salut en el Treball  a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en 
els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 
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d’octubre,  així  com  a  complir  exactament  i  fidelment  les  instruccions  que  rebi  en 
aquesta matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament.

El  contractista  haurà  de presentar  5  exemplars,  en el  moment  de la  signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic 
competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de 
les obres, i elevat pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent  per a 
la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 
servei  promotor,  es requerirà al  contractista,  perquè en un nou termini  de 10 dies 
hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 

23.- Comprovació del replanteig
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es 
procedirà  en  presència  del  contractista  a  efectuar  la  comprovació  del  replanteig  i 
s’estendrà una acta del  resultat  que serà signada pel  contractista i  per la  direcció 
facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici  de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi 
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En  cas  de  no  haver-se  notificat,  aquesta  incidència  es  farà  constar  a  l’acta  de 
comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament signaran una acta d’inici de 
les obres en un termini  màxim de deu dies naturals comptats a partir  de l’endemà 
d’aquesta notificació.

24. Legalització d’instal·lacions
No és procedent.

25. Senyalització de les obres
Es senyalitzarà segons el previst al projecte.

26.- Penalitats
L’incompliment de les obligacions descrites a la memòria justificativa i a la memòria 
valorada  així  com  al  PCAP,  comportarà  la  resolució  del  contracte,  quan  els 
incompliments estiguin vinculats a les obligacions principals, nuclears o essencials del 
contracte. No obstant això, quan es consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de 
reconducció,  i  que la resolució del contracte no resulta convenient  per l’interès del 
servei, es podrà eludir la resolució i es podrà procedir a la imposició de les penalitats 
que aniran entre el 1 i el 10% del preu d’adjudicació, IVA inclòs, per a cada infracció, 
en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord 
amb allò  que estableix  el  primer  paràgraf  de l’apartat  3 de l’article  193 de l’LCSP 
(penalitats diàries o resolució).
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Les penalitzacions derivades de l’incompliment  de les obligacions contractuals,  tant 
essencials  com  no  essencials,  són  independents  de  l’obligació  del  contractista 
d’indemnitzar  a  l’ajuntament  pels  danys  i  perjudicis  derivats  de  l‘incompliment  que 
s’ocasionin  tant  a la Corporació com a tercers que tinguin dret  de repetició  contra 
l’ajuntament.

Els incompliments d’obligacions no essencials es graduaran d’acord amb el següent: 

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de 
les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les 
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el 
pressupost del contracte, que haurà de ser proporcional al grau d’incompliment. 

S’entén per incompliment:

 La resistència als requeriment perquè siguin complerts

 La utilització de sistemes de treball, elements manuals o mecànics o personal 
diferent dels previstos en els plecs de clàusules administratives i informe de 
necessitats i plec prescripcions tècniques i en les ofertes del contractista.

 Els altres supòsits assenyalats en els plecs que regulen la contractació o en les 
disposicions que siguin d’aplicació.

Els incompliments es graduaran d’acord amb el següent:

Molt greus:
a)  Incompliment  de  la  prestació  del  servei,  sigui  per  abandonament  o  per  altres 
causes.
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.
c)  La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Ajuntament  de  Cervelló  o  la  seva 
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats 
de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de 
seguretat i salut en les prestacions.
e)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu.
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions, si s’escau.
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:
a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.
b)  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança 
d’aquestes.
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c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixin falta molt greu.
d)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable 
de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.
g)  La  reincorporació  al  servei  del  personal  retirat  amb  anterioritat  a  petició  de  la 
corporació.
h)  La  incorporació  al  servei  de  personal  sense  cap  coneixement  de  les  seves 
obligacions ni formació prèvia.
i) El tracte incorrecte envers el responsable del contracte per part de l’encarregat de 
l’execució del contracte de l’empresa contractada.
j)  El  detriment  de  la  imatge  de  l’Ajuntament  de  Cervelló  com a  conseqüència  de 
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del  
servei que li hagi sol·licitat la corporació.
l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 
normativa  general  sobre  prevenció  e  riscos  laborals  i,  en  especial,  les  de  pla  de 
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa 
específica.
m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament de Cervelló o per 
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els 
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la 
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de 
la sanció que se li pugui imposar.
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:
a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, 
que no constitueixi falta greu.
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 
personal suplent o altres causes.
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els 
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen 
canvis.
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a 
lleus per la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui 
formular les al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de 
resoldre.

A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del 
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:
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 Incompliments molt  greus: Multa fins al  9,00 % de l’import  d’adjudicació del 
contracte o rescissió el contracte sense cap compensació al contractista.

 Incompliments  greus:  Multa  fins  al  6,00  %  de  l’import  d’adjudicació  del 
contracte.

 Incompliments lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir  els  pagaments  esmentats,  sense  perjudici  de  la  seva  exigència  per  via  de 
constrenyiment.

27.- Causes de resolució del contracte

Són  causes  de  resolució  del  contracte,  a  més  de  les  previstes  als  articles  211  i 
concordants de la LCSP, les següents:

 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o 
als presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament 
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de 
liquidació en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi 
procedit  a  l’obertura  continuïtat  del  contracte  si  el  contractista  presta  les 
garanties suficients per la seva execució.

 L’incompliment de les obligacions contractuals de caràcter principal, nuclear o 
essencial del contracte, que impedeixin o obstaculitzin greument el seu normal 
compliment,  sense  perjudici  d’allò  que  disposa  la  clàusula  referida  a  les 
penalitats.

 La facturació d’execucions no realitzades o mitjans no utilitzats en el supòsit 
que aquesta pràctica es repeteixi o l’import d’allò indegudament facturat suposi 
l’1% de l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que 
correspongui fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.

La resolució del  contracte,  amb o sense pèrdua de la  garantia  es produirà,  sense 
perjudici  de les indemnitzacions  que a  favor  d’una o altra part  fossin  procedents  i 
s’acordarà per l’òrgan municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de 
la LCAP.

En  cas  de  no  considerar-se  la  conveniència  o  d’estimar-se  desproporcionada  la 
resolució del contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se 
incompliments molt greus del contracte.

28.- Règim de pagament

C
od

i V
al

id
ac

ió
: F

N
KQ

FW
G

TS
L2

C
LM

ED
ZK

3K
XE

Q
52

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

er
ve

llo
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
1 

de
 1

2 



El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Cervelló, prèvia presentació i aprovació 
de la factura, que serà mensual, en els terminis establerts a l’article 198.4 LCSP
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