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Codi de verificació: 
2D72582E0F1H0K050QLP 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 31726/2026  Document: 358285/2026  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES 
 
S’emet de conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP): 
 

Nom del contracte 
Contractació de les obres corresponents a la memòria tècnica valorada  
d'obres d’adequació de la pista poliesportiva descoberta de Sant 
Francesc 

Servei promotor Servei d'obres i projectes 

 
A. Objecte del contracte 

 
Actualment, a la pista poliesportiva de formigó del ZEM Sant Francesc, cal millorar l’operativitat 
i polivalència, i actualitzar els elements que la composen, que es troben parcialment degradats. 
Les juntes, i algunes fissures i esquerdes del paviment, i la superfície de paviment irregular, 
entorpeixen el joc. Cal millorar l'accessibilitat doncs la rampa d'entrada directa exterior des del 
parc infantil te un pendent superior al requerit per accessibilitat. Cal millorar la seguretat 
renovant les tanques perimetrals, que tenen sòcols de formigó amb una aresta molt 
pronunciada i la part superior amb tubs i xapa metàl·lica amb zones amb corrosió, i renovar les 
xarxes als gols, desplaçant també els postes de suport cap a l'exterior i eliminar els postes fixos 
de les cistelles de basquet, que actualment es troben integrats en el mateix pla que la tanca, 
per evitar l'impacte dels jugadors. Altrament el sòcol de formigó dificulta el drenatge de l'aigua 
eficaç a través dels forats de que disposa. 
L'enllumenat és poc eficient a nivell energètic i ha perdut lluminositat. 
 
Els aspectes principals doncs a millorar són, el paviment de la pista amb la seva base, les 
tanques i xarxes del perímetre de la pista, eliminant també el sòcol de formigó i desplaçant o 
eliminant també els postes que impliquen perill d’impacte als jugadors, l’accessibilitat des del 
parc al pati on es troba la pista, l’eficàcia i eficiència de la il·luminació, i altres aspectes a 
resoldre per complir amb les normes NIDE.  
 
Les actuacions aniran encaminades a millorar l’operativitat i polivalència de la pista 
poliesportiva amb prioritat al hoquei, no més enllà de competició regional. 
 
L’Ajuntament no disposa de recursos propis per assumir una obra d’aquesta envergadura. 
 

 Sí  
 
 

 No es divideix en lots. Justificació:  
 
Justificació de la manca de divisió en lots: De conformitat amb les previsions de l’article 
99.3 de la LCSP, no es preveu la possibilitat de dividir en lots l’objecte del contracte perquè 
l’abast de la memòria tècnica valorada no permet la seva subdivisió en lots, les partides d’obra 
incloses en el projecte estan interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització 
independent de les diverses partides d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria 
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l’execució correcta des del punt de vista tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de 
l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució correcta i eficaç del 
mateix sigui inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents 
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 
Cal afegir que l’actuació simultània de més d’un contractista en un espai físic tan reduït 
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la 
maquinària d’obra. 
 
Codi CPV:  
45212290-5 – Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives 
 

B. Termini d’execució de les obres 

 
Durada inicial del contracte: 11 setmanes, a comptar de la data que es determini en l’acta de 
comprovació del replanteig.  
 
Prorrogable? No  Sí 
En tot cas, el termini és susceptible d’ampliació per les causes legalment previstes. 
 
C. Dades econòmiques  
 
Determinació del preu:  
 

 A tant alçat    
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 
Pressupost base de licitació: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

D. Modificacions previstes del contracte 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 
següents causes, les quals podran suposar una alteració del preu del contracte fins a un màxim 
del 20%: 
 
A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el 

present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús 

per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera 

objectiva.  

 

 

 

 

Pressupost d’execució material de l’obra (PEM) 159.898,36 € 

Despeses generals (13%) 20.786,79 € 

Benefici industrial (6%) 9.593,90 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 190.279,05 € 

IVA (21%) 39.958,60 € 

Total pressupost 230.237,65 € 
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Descripció 

 
- La incertesa en la ubicació exacta dels serveis afectats i que acabin comportant una 

possible afectació de les obres sobre aquests. 
 
- Ajustos en les fonamentacions, estructures, paviments i base de paviments, per causes 

geològiques, geotècniques o altres causes associades a instal·lacions soterrades: en 
cas que les condicions del terreny (com la duresa, la cohesió o el nivell freàtic) en el 
moment d’executar les obres difereixi del previst en la memòria tècnica valorada. 

 
- Una eventual necessitat de millora de drenatge, l’enllumenat, paviment, equipaments, 

degudament justificat i previ informe del tècnic municipal responsable del servei. 
 

 
 
E. Valor estimat del contracte  
 

Concepte Import (sense IVA) 

Import durada inicial del contracte 190.279,05 € 

Import modificacions previstes 38.055.81 € 

VEC 228.334,86 € 

 
 
F. Existència de crèdit  
 
Codi de l’aplicació pressupostària:  
 
43313.34200.6190000 Admin. general d’esports/Altres invers. Infraest. I bens. Manca part de la 
dotació pressupostària pel 2026 i per això cal tirar endavant la licitació anticipada per poder 
tramitar la licitació. 
 
Contractació anticipada:  No  Sí 
 
Contractació amb una subvenció vinculada:  No  Sí:  
 
PROGRAMA SECTORIAL PER A FINANÇAR LES OBRES I/O ACTUACIONS DE REFORMA 
I ADEQUACIÓ D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS, DEL PLA DE COOPERACIÓ 
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2024-2027, Diputació de Barcelona, 168.203,28 €. 
 
 

Any Import subvenció IVA (21%) Inclòs 

2025 79.055,54 € (a la concessió) 

2027 89.147,74 € (a la justificació) 

 
Contractació vinculada a fons europeus:  No  Sí:       
 
Expedient d’abast pluriennal: No Sí  
 

Any Import de l’anualitat Import IVA (21%) Total 

2026 190.279,05 € 39.958,60 € 230.237,65 € 

 
 
G. Variants   
 

 No  Sí 
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H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent. Justificació:  
 
Es necessari finalitzar l'obra abans del 31 de desembre de 2026, data límit d’execució segons 
les bases de la subvenció. S'ha hagut d'iniciar l'expedient d'obres com a tramitació anticipada 
per manca d'una part del pressupost. La pista actualment no compleix amb tots els requisits de 
seguretat per la pràctica de hoquei i altres disciplines esportives, i el paviment te esquerdes 
 
Procediment d’adjudicació: 
 

 Obert segons les normes dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, ja que és un 
contracte d’obres amb un valor estimat igual o superior a 5.404.000,00 €. 

 Obert ja que és un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 5.404.000,00 € i 
superior a 2.000.000,00 €. 

 Obert simplificat, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat igual o 
inferior a 2.000.000,00 € i no s’estableixen criteris d’adjudicació de judici de valor o, si n’hi ha, 
no superen el 25% del total. 

 Obert simplificat abreujat ja que és un contracte de subministraments amb un valor estimat 
inferior a 80.000,00 €. 
 
I. Solvència 
 
En cas que el contracte es liciti per un altre procediment:  
 
La classificació empresarial corresponent al present contracte és:  
 
Grup C; subgrup 6, categoria 2 (Edificacions / Paviments, enllosats i enrajolats)  
70,10% Pres. Licitació - 161.400,31 € 

 
En aquest cas, que el contracte te un valor estimat inferior a 500.000 €, la classificació no serà 
obligatòria però, si l’empresa la té, servirà per a acreditar la seva solvència, tant econòmica 
com tècnica.  
 
En cas de no disposar de classificació:  
 
Solvència econòmica: 
 
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
econòmica a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Volum anual de negocis del licitador que, 
referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims disponibles (en funció de les 
dates de constitució, o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes) 
haurà de ser, com a mínim, una vegada i 
mitja el VEC . 

Aportació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el 
registre oficial corresponent, d’aquella 
anualitat amb major volum anual de negocis 
dins dels tres últims disponibles. 

Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1 
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les 
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la 
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quantia de una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix 
article 87.1 apartat a) de la LCSP. 
 
La documentació justificativa dels mitjans de solvència indicats anteriorment s’haurà d’aportar 
per part del licitador que hagi presentat la millor oferta, quan li sigui requerit, segon preveu 
l’article 150.2 de la LCSP.  
 
Solvència tècnica:  
 
En compliment de l’article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
tècnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència general Mitjans d’acreditació documental  

Relació de les obres executades en el curs 
dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 
un mínim de tres obres durant aquest 
període.  

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres 
declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari. 

Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

Requisit de solvència alternativa per a 
empreses de nova creació 

 

Adscripció en l’execució del contracte de cap 
d’obra que hagi intervingut en l’execució 
d’obres en el curs dels cinc últims anys, 
similars a les de l’objecte del contracte i 
d’import igual o superior a un 70% del VEC 
cadascuna, amb un mínim de tres obres 
durant aquest període. 

En el cas que es tracti d’obres executades 
en el sector públic, caldrà aportar els 
certificats de bona execució de les obres 
declarades, que n’acreditin la realització i en 
els quals consti el nom del cap d’obra. 

En el cas que el certificat de bona execució 
no consti el nom del Cap d’obra, s’acceptaria 
una declaració de l’empresa nomenada en el 
certificat de bona execució indicant que el 
tècnic va tenir la funció de cap d’obra en 
l’obra que figura al certificat. 

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
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l’empresari. 

Aquests certificats hauran d’indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres, 
així com si aquestes es van executar 
satisfactòriament i es van dur a terme amb 
normalitat. També hi haurà de constar el 
nom del tècnic que va exercir com a cap 
d’obra. Si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. 

 

Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: De conformitat amb l’article 88 de la 
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència tècnica que les empreses acreditin 
la realització d’obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC 
cadascuna, amb un mínim de tres obres realitzades durant aquest període, vist que és el 
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació residual en cas de que no es determini en 
els plecs cap criteri de solvència tècnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera 
idoni per garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions 
objecte del present contracte, així mateix, es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 
cinc obres d’aquestes característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa 
que hagi executat un mínim d’obres en els últims anys. 
 
De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de valor estimat 
inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 
requisit de solvència general. En conseqüència, aquestes empreses hauran de declarar 
l’adscripció en l’execució del contracte d’un tècnic que exerceixi les funcions de cap d’obra i 
que hagi intervingut en l’execució d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un mínim 
de tres obres durant aquest període. 
 
 

J. Adscripció de mitjans, certificats i habilitacions  
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 No   Sí, Els descrits en el projecte tècnic de les obres. 
 
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental:  No  Sí. Quins i perquè:  
 
 
Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització del contracte:  

 No  Sí. Quina i perquè:  
 
 
Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització del contracte:  

 No  Sí. Quina i perquè:  
 
 
K. Criteris d’adjudicació  
 
A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 

 
S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor. El 
no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
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procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 
22.d) RD 817/2019).  
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es definiran per escrit en un 
màxim de 4 pàgines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 
10 o equivalent.  

 
Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines esmentades, que únicament 
complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.  

 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
A.1 Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, 
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que 
constitueixin el camí crític, propostes d’optimització, aportació del diagrama temporal 
dels treballs: fins a 25 punts. 
 
L’empresa licitadora haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat i eficiència del procés constructiu que ofereix. 

 
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i 
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat, afavorint la reducció de 
terminis en el procés d’execució. 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació 
 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, eficiència, oportunitat i beneficis dels 
processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la 
concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes 
més determinants de l’obra. 
 
La valoració d’aquest apartat inclou: 
 
A.1a.Descripció dels procediments constructius, proveïments i implantació a obra. Fins a 
15 punts 
 

Valoració Puntuació 

Els procediments descrits i la seva execució, la identificació dels 
proveïdors principals de materials i/o mitjans, amb les seves 
especificitats i previsions de proveïment, la implantació a obra i 
anàlisi del itineraris de vehicles durant el transcurs de l’obra en 
les diferents fases, són adequats i es troben adaptats a l’obra, i 
es proposen avantatges significatius respecte dels procediments i 
previsions estàndards i dels descrits al projecte (ex. millores en 
rendiment, eficiència, control de proveïments, previsió 
d’alternatives amb resultat equivalent, condicions de seguretat 
,resolució de conflictes, etc) 

S’assignarà una 
puntuació superior a 10 
punts i com a màxim 15 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits i la seva execució, la identificació dels 
proveïdors principals de materials i/o mitjans, amb les seves 
especificitats i previsions de proveïment, la implantació a obra i 
anàlisi del itineraris de vehicles durant el transcurs de l’obra en 
les diferents fases, són adequats, però no es proposa cap 
avantatge significatiu respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 5 
punts i com a màxim 10 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 
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Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 0 
punts i com a màxim 5 
punts, en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
 
A.1b. Pla de treball. Fins a 10 punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra, el termini i 
recursos previstos i la seva disponibilitat, son coherents amb 
l’oferta presentada, es reflecteix exactament el camí crític, 
incloent millores, degudament justificades, respecte de la previsió 
de la memòria tècnica valorada, que permeti reduir el termini de 
forma efectiva i avançar l’inici de l’obra respecte de la data límit 
permesa, i el fus de previsió de certificacions compleix 
paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini 
ofertat. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 5 punts i 
com a màxim 10 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra, el termini i 
recursos previstos son coherents amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític, i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la 
consecució del termini ofertat, però no aporta cap millora 
degudament justificada, respecte de la previsió de la memòria 
tècnica valorada, que permeti reduir el termini de forma efectiva. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 2,50 punts i 
com a màxim 5 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb l’oferta 
presentada, i es reflecteix exactament el camí crític, però 
presenta alguna discordança amb la resta de l'oferta o al propi 
pla, o li manca cert detall. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 2 punts i 
com a màxim 2,5 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

El pla de treballs és correcte però o és molt poc detallat o li 
manca coherència en força punts, o bé no es reflecteix el camí 
crític. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1 punt i com 
a màxim 2 punts, en 
funció de la rellevància 
de la proposta, en el 
sentit determinat 
anteriorment 

El termini és coherent S’assignaran 0,5 punts 

No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és 
coherent.  

S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que la valoració d’aquest criteri està 

vinculat amb l’objecte del contracte i la seva consecució dins del termini d’interès municipal, i 
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que aquest afavoreix el compliment i una qualitat addicional a les seves prestacions, vist que 

amb una adequada planificació i programació de l’obra pot ser garantia d’una correcta execució 

d’aquesta en condicions normals. 

En aquesta obra en concret, la reducció de terminis respecte de les previsions de projecte i 

compliment d’aquests, es essencial. L’aplicació de sancions, penalitats, o la resolució o 

desistiment del contracte, no garantiria el compliment dels terminis, ni resoldria el perjudici d’un 

eventual retard, ans encara el podrien agreujar degut a la complexitat tècnica, jurídica i 

administrativa de l’aplicació d’aquestes mesures, En aquest sentit aporta més garantia, vetllar 

per l’efectivitat i viabilitat de la proposta presentada, per la reducció de la probabilitat de 

contratemps, i previsió i resolució de possibles imprevistos,  així com per la capacitat i 

predisposició del contractista per afrontar l’execució de l’obra en el menor temps possible 

sense dilació. 

 
B) Criteris d’adjudicació avaluables amb fórmules: fins a 75 punts 
 
 

B.1. - Oferta econòmica: fins a 25 
 punts 

 
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida 
al segon decimal:  

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Aquesta fórmula és una versió millorada de la típica 
proporcional inversa i està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 
contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 
incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 
atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb 

una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els 

preus s’aproximen a la millor oferta. 

 
 

B.2. - Altres criteris avaluables amb fórmules: fins a 50 punts 
 
 
B.2.1. - Criteris mediambientals: Fins a 10 punts 
 

Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 10 punts 

El 20% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a fonaments d’estructura 
o paviments, formada per àrids reciclats tractats: 10 punts. 

En cas de no adquirir el compromís: 0 punts. 

 

*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte.  
 
Justificació del criteri d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i la 

corresponent doctrina, la valoració de criteris mediambientals relacionats amb l’objecte del 

contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest supòsit, la utilització 

d’àrids per l’execució de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que 

(25) 
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aquests siguin reciclats, la seva utilització minimitzaria l’impacte ambiental de l’execució de les 

obres. En coherència amb la Orden Circular OC 1/2023 i els principis d’economia circular, es 

valora la incorporació material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat - RA) procedent del fresat 

de capes de ferms i paviments. Aquesta pràctica redueix el consum de recursos naturals, 

minimitza la generació de residus i disminueix la petjada de carboni associada a la fabricació 

de mescles bituminoses, contribuint als objectius de sostenibilitat establerts per la Directiva 

2008/98/CE i l’estratègia europea de contractació pública verda. 

 
 
B.2.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 15 punts.  

 
El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any. 
 
S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).  

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: L’ampliació del termini de garantia ofereix una qualitat 

addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’una intervenció on la bondat de les 

solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un termini 

més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa licitadora.  

 
B.2.3.- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte: fins 
a 5 punts 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb 
un únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els 
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis: 5 
punts. 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells 
de subcontractació (Nivell 2): 3 punts. 

En cas de no adquirir el compromís: 0 punts. 

*El compromís sobre els nivells de subcontractació s’acreditarà mitjançant declaració 
responsable de l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació:  

La limitació dels nivells de subcontractació garanteix un major control dels paràmetres 

temporals, de cost i de qualitat en l’execució de les obres, en eliminar-se intermediaris. 

L’experiència demostra que un nivell elevat de nivells de subcontractació comporta una menor 

relació qualitat-preu. 

 

En els contractes d’obres, la subcontractació successiva de determinades prestacions pot 

comportar una major complexitat en la cadena d’execució, dificultar la identificació dels 

responsables directes de les tasques i incrementar les dificultats de coordinació, supervisió i 

control de la qualitat de les unitats d’obra executades. La limitació del nombre de nivells de 

subcontractació permet, per tant, reduir aquests riscos i afavorir una relació més directa entre el 

contractista principal i els agents que intervenen materialment en l’execució de les obres. 
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B.2.4.- Proposició de millores: fins a 20 punts 

 
a. Instal·lació de sistema complementari de control i regulació de la nova il·luminació 

de la pista, que permeti commutar entre la intensitat d’il·luminació de 500 Lux, 
segons NIDE de competició de Hoquei, 300 Lux segons UNE per a pista 
poliesportiva i 200 Lux segons NIDE per a entrenament, integrant el dispositiu de 
comandament al mateix quadre de la il·luminació. Caldrà que sigui compatible amb 
els projectors a instal·lar. 
El cost d’aquesta millora es valora en 3.540,76 € (PEM). Fins a 7,5 punts. 

S’assignaran 7,5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 

 
b. Substitució columnes de la il·luminació existents per unes de noves de la mateixa 

longitud. Es considera la diferència de restar les partides de sanejat de les 
columnes actuals i afegir les noves columnes, inclosa la retirada de les columnes 
actuals i gestió del residu, sanejat dels perns d’ancoratge actuals, i o col·locacions 
d’uns de nous, adaptació de la base de la fonamentació, subministrament i 
col·locació de les noves columnes amb el cablejat interior. 
El cost d’aquesta millora es valora en 6.609,24 € (PEM). Fins a 12,5 punts. 

S’assignaran 12,5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: La millora del control de regulació de la nova 

il·luminació aporta millora en eficiència energètica reduint-ne el consum i incrementant la 

durabilitat dels projectors, amb un estalvi per a l’ajuntament en cost d’explotació de la 

instal·lació, a mitjà i curt termini, menor contaminació lumínica durant els entrenaments i us 

lúdic, que representa la major part del tems d’utilització de la pista, millorant la qualitat de vida 

del veïnat més proper. 

La substitució de les columnes d’il·luminació, en contes del sanejat de les actuals millora la 

durabilitat, redueix el manteniment, millora la seguretat a llarg termini. 

 

L. Criteris per a la determinació de baixes anormals 
 

 S’estableixen diversos criteris d’adjudicació i la determinació de si les ofertes presenten 
valors anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres 
objectius establerts a continuació: 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la 
puntuació total. 

 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 

les puntuacions de criteris: que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 
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- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior 
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat 
excloses. 

 

 

M. Condicions especials d’execució 
 
És condició especial d’execució que, previ a l’inici de les obres, l’adjudicatari presenti un 
informe sobre les mesures que adoptarà per garantir la gestió ambiental en l’execució del 
contracte, assenyalant els impactes mediambientals concrets dels diferents processos de la 
construcció, així com les mesures preventives i correctives que adoptarà per minimitzar els 
impactes esmentats i garantir el compliment de la legislació mediambiental aplicable a 
l’execució del projecte. 
 
En tot cas, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar, quan ho consideri oportú, l’aportació de la 
documentació que acrediti el compliment de les mesures adoptades. 
 
Caràcter d’obligació essencial als efectes de resolució previstos a l’article 211.1 f): SÍ 
Caràcter d’infracció greu als efectes de prohibicions de contractar establerts a l’article 71.2 c) 
de la LCSP en cas d’incompliment: SÍ  

 
Justificació: La minimització de l’impacte ambiental dels diferents processos de construcció, 

així com les mesures preventives i correctives per minimitzar-los són objectius plenament 

alineats amb allò previst per l’Article 202 de la LCSP, a més d’ésser quelcom mesurable i 

avaluable. 

 
L’execució del contracte requereix el tractament per part de l’empresa contractista de dades 
personals per compte de l’Ajuntament? No Sí 
 
L’execució del contracte implica la cessió de dades per part de l’Ajuntament a l’empresa 
contractista? No Sí 
 

 

N. Penalitats 
 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment de la memòria tècnica 
valorada o de les instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la 
seva demolició.  

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 
a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 

de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
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termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 
a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost  d’execució 

de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  
incompliment del protocol d’emergències 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 

 
Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
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moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció 
facultativa, de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar la penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un 
resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la 
certificació mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 

 

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
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subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  

5% en cas d’incompliment greu.  

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets  o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 
penalitats següents: 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 
Plec. 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
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Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al 5% del preu del contracte, i podràs repetir cada mes 

mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50% del preu. 

 

O. Cessió del contracte 
 
Sí, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP. 

 
P. Subcontractació  
 
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

No obstant, les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar són les 

següents:  

 

El cap d’obra ha de ser personal propi de l’empresa licitadora.  
 
 
Q. Revisió de preus 
 

 No  Sí. Fórmula aplicable:       
 
R. Garantia  
 

 No es requereix la constitució de garantia definitiva perquè es licita per procediment 
simplificat abreujat. 
 

 Es considera adient requerir la constitució de garantia definitiva.  
 
S. Termini de garantia 
 

 No  Sí. Quin: el que s’hagi determinat en l’oferta de l’empresa guanyadora de la licitació 
 
T. Assegurances  
 

 Responsabilitat civil per riscos professionals, que haurà d’estar en vigor durant tota la 
vigència del contracte i el termini de garantia.  
Suma mínima assegurada: 1.000.000 € i per víctima de 600.000 €. 
 

 A tot risc de la construcció  
 
 
 
U. Facturació i pagament 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior, conforme a la 

certificació mensual emesa per la Direcció Facultativa. 

 
V. Responsable del contracte 
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En els contractes d’obres les facultats del responsable del contracte seran exercides pel 
Director Facultatiu, segons preveu l’article 62.2 de la LCSP. 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’Obres i 
Projectes. 
 
W. Vocals de la Mesa de Contractació 
 
Com a vocals tècnics de la Mesa, el Servei proposa: 

 
TITULAR 

 

Nom: Izabela D'Escragnolle Taunay Aché 

 

Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 
 
SUPLENT 
 
Nom: Maria Cristina Modesto 

 
Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 
 
X. Tinència d’Alcaldia responsable  
 
Denominació de la Tinència: Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 

 

Nom i cognoms del Tinent/a: Cristina Paraira i Beser 
 
Y. Recursos tecnològics de l’Ajuntament 
 
En el cas que el contracte requereixi l’accés a recursos tecnològics i/o l’adquisició, 
desenvolupament i/o manteniment d’aplicacions i pàgines webs, caldrà tramitar l’informe 
segons el model “Annex Recursos Tecnològics” dins la carpeta “Models Contractació”. Aquest 
informe permet al Servei de Tecnologia tenir coneixement, amb antelació, dels recursos que es 
necessitaran. En cas que no es tramiti aquest informe, el Servei de Tecnologia no podrà 
garantir la disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris. 
 
Z. Projecte tècnic o memòria valorada de l’obra 
 
Data aprovació definitiva: 03/06/2026 
Data aprovació errada material: 12/06/2026 
Òrgan que ha aprovat la memòria tècnica valorada: Alcaldia (Per avocació) 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: 17/06/2026. 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 23/06/2026. 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al DOGC: 26/06/2026. 
 
S’adjunta a l’expedient: 

S’adjunta a l’expedient, entre altres documents: 

 Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP  

 Edicte d’aprovació definitiva de la memòria tècnica valorada d’obres  

 Decret d’Alcaldia per avocació d’aprovació definitiva de la memòria tècnica valorada d’obres. 

 Informe de patrimoni sobre la titularitat dels terrenys 

 Memòria tècnica valorada Aprovada Definitivament Completa i signada  

 Pressupost en format TCQ (document 299053/2026)  
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