



DECRET

Aprovar l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives particulars, de les obres del Projecte constructiu “Millora del revolt del PK 0+875 a la BV-1229. TM Sant Vicenç de Castellet”. (Exp. 2026/16079)

Fets

1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, té programada l'execució de les **obres de “Millora del revolt del PK 0+875 a la BV-1229. TM Sant Vicenç de Castellet”** amb un pressupost de 342.292,45 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l'IVA de 71.881,41 €, resulta tenir un pressupost total de 414.173,86 €, projecte que conté l'Estudi de Seguretat i Salut, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
2. L'esmentat projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data de 28 de maig de 2026 (AJG 336/2026), amb tràmit d'informació pública, publicat l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de data 8 de juny de 2026, obrint-se el termini d'al·legacions i acabant-se el dia 21 de juliol de 2026 sense que es formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat definitivament.
3. En data 28 de maig de 2026 (AJG 335/2026), mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per a l'execució de les obres del projecte de referència.
4. L'acta de replanteig ha estat signada en data 20 d'agost de 2026.
5. La contractació d'aquestes obres, per raó de la quantia i les característiques de les mateixes, es tramita de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i l'adjudicació mitjançant l'aplicació d'un únic criteri de valoració.
6. L'objectiu principal de l'actuació és incrementar la seguretat dels vianants i del trànsit rodat mitjançant la reordenació de la secció del vial en el revolt del PK 0+875, eliminant el desnivell entre la carretera i el vial municipal paral·lel, a l'altura del núm. 9 del carrer Eduard Peña. També es modificarà la rasant del vial per mantenir la connexió de la BV-1229 amb la xarxa viària local. L'ajust de la secció del vial permetrà ampliar la vorera del costat oest de la carretera i millorar les condicions d'aquest itinerari de vianants.



7. El termini d'execució del contracte és de **quatre (4) mesos**, a comptar des de la data de comprovació del replanteig, si ha estat notificada l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l'inici de les obres es computarà des de la data de l'Acta d'Inici d'obres.

8. Per la naturalesa única de la prestació, la poca dimensió de l'obra i les dificultats de coordinació que implicaria fer diferents lots, no és procedent tramitar la contractació mitjançant lots.

9. Cal aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu que ha de regir la contractació.

10. La direcció d'aquestes obres serà assumida pel cap del Servei de Millora i Humanització Viària, mentre no es contracti externament.

11. La despesa derivada d'aquesta contractació de **414.173,86 €**, IVA inclòs, s'imputarà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que disposa el conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, segons el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2027 Diputació	218.105,36 €	G/50100/45301/61101
2027 Ajuntament	196.068,50 €	G/50100/45301/65001

L'obra no començarà en cap cas abans de l'1 de gener de 2027.

Fonaments de Dret

1. El Projecte conté l'Estudi de Seguretat i Salut, tal com preveu l'article 4 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, modificat per Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
2. El tràmit d'informació pública es preveu a l'art. 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de juny.
3. La contractació d'aquestes obres es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada, amb procediment obert simplificat d'adjudicació i l'aplicació d'un únic criteri de valoració, en virtut d'allò que estableixen els 145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), i precisarà de l'informe previ preceptiu i no



vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició addicional tercera, apartat vuitè, LCSP.

4. És procedent l'aprovació del corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu, aplicable a aquest contracte, d'acord amb el que disposa l'article 116 de la LCSP.
5. La despesa serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l'exercici 2027.
6. L'adopció d'aquesta resolució és competència del President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, d'acord amb l'apartat 3.2.1.a) de la Refosa 1/2024, sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Mandat 2023-2027), aprovada per Decret de la Presidència núm. 16308/23, de 19 de desembre, publicat al BOPB de data 21 de desembre de 2023.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR l'expedient de contractació de les **obres de “Millora del revolt del PK 0+875 a la BV-1229. TM Sant Vicenç de Castellet”** amb un pressupost de 342.292,45 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l'IVA de 71.881,41 €, resulta tenir un pressupost total de 414.173,86 €.

Segon. AUTORITZAR la despesa derivada d'aquesta contractació, de **414.173,86 €**, IVA inclòs, s'imputarà amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que disposa el conveni amb l'Ajuntament de **Sant Vicenç de Castellet**”, segons el detall següent:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Aplicació pressupostària
2027 Diputació	218.105,36 €	G/50100/45301/61101
2027 Ajuntament	196.068,50 €	G/50100/45301/65001

tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l'exercici 2027.



Tercer. ESTABLIR el termini d'execució del contracte en **quatre (4) mesos**, a comptar des de la data de comprovació del replanteig, si ha estat notificada l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l'inici de les obres es computarà des de la data de l'Acta d'Inici d'obres.

Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la contractació.

Cinquè. DISPOSAR la tramitació ordinària de l'expedient, no subjecte a regulació harmonitzada, amb procediment obert simplificat d'adjudicació i l'aplicació d'un únic criteri de valoració.

Sisè. FACULTAR la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat per tal que efectui els tràmits adients en relació amb l'habilitació del llibre d'incidències corresponent a l'execució de les obres del present expedient.

Setè. NOMENAR director d'aquestes obres el cap del Servei de Millora i Humanització Viària, mentre no es contracti externament.

Vuitè. PUBLICAR l'anunci de licitació corresponent al Perfil de contractant.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2026/0016079
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	3084 Contractacions d'obres per procediment obert simplificat
Títol	Aprovar Decret de contractació de les obres del projecte constructiu de " Millora del revolt del PK 0+875 a la BV-1229. TM Sant Vicenç de Castellet "
Objecte	Aprovar Decret de contractació de les obres del projecte constructiu de " Millora del revolt del PK 0+875 a la BV-1229. TM Sant Vicenç de Castellet "
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	2602000484 - 414.173,86€ IVA inclòs
Altres serveis	Ser. Jurídico-Administratiu CIS Territori, Acció Clim. i Espais Nats Intervenció General Of. de Compra Pública Local i Publicitat Ser. Millora i Humanització Viària
Ref. Interna	SSC/SC/uac/ao/ec
Acte de referència	AJG 336/2026

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Valentin Aceña Ramos (TCAT)	Proposa	08/09/2026, 11:15
Intervenció General	Aurelio Corella Colas (TCAT)	Informat de conformitat (f.l.p.)	17/09/2026, 14:17
Coordinador/a	Montserrat Tordera Vigas (TCAT)	Proposa	18/09/2026, 12:27
Diputat/ada delegat/ada	Marc Castells Berzosa (SIG)	Proposa	23/09/2026, 08:48
President/a delegat/da d'Àrea	SERGI VALLÈS DOMINGO (TCAT)	Resol	28/09/2026, 09:40
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	29/09/2026, 07:31

Documents vinculats

Projecte(0b57b7a16ef95745aff5)

Perfil	Signatari	Data signatura
	38784298L JORGE SAN MILLAN (R: B59546432)	30/03/2026, 08:45
Tècnic/a del Servei Promotor	Coral Prados Angulo (TCAT)	08/04/2026, 08:09
Cap del Servei/Oficina	Hugo Moreno Moreno (TCAT)	09/04/2026, 07:19

Plec de clàusules o condicions(5b49a7df74dac0169b05)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Valentin Aceña Ramos (TCAT)	08/09/2026, 11:14

Informe preceptiu(4d7a20c194e10e6e1815)

Perfil	Signatari	Data signatura
	Francesc Bartoll Huerta (TCAT)	09/09/2026, 10:43