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INFORME JUSTIFICATIU D’INICI DE L'EXPEDIENT DE LES OBRES DE
SUBSTITUCIO DE L'ASCENSOR AMB NUMERO DE RAE 112882B DE L'EDIFICI
COL-LEGI MAJOR PENYAFORT-MONTSERRAT DE LA FUNDACIO COL-LEGIS
MAJORS UB

OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d’aquest contracte és I’'execucié de les obres de substitucié de I'ascensor amb
namero de RAE 112882B de I'edifici Col-legi Major Penyafort-Montserrat, ubicat a I’Avinguda
Diagonal 639, 08028 de Barcelona, d’'acord amb el que es descriu en el projecte de
substitucié que forma part de 'expedient.

L'edifici Col-legi Major Penyafort-Montserrat, en el costat Diagonal de I'edifici Penyafort,
disposa d’un ascensor amb RAE 112882-B, de I'any 2000, que degut el deteriorament de
la instal-lacio pel pas del temps, la dificultat en trobar peces de recanvi per a substituir
les parts danyades, les mancances en mesures de seguretat que presenta la instal-lacié
d’origen, i que no s’adapta les necessitats actuals del centre, en el present projecte,
s’establiran les caracteristiques técniques, per a dotar a l’edifici d'un nou ascensor d’altes
prestacions, per a un alt trafic de persones, i d’acord amb les normatives de seguretat
vigents.

El projecte recull i especifica les caracteristiques técniques propies que requereix la nova
instal-lacid, ja que les especificacions técniques d'origen no s’ajusten a les necessitats
actuals de I'edifici.

Dintre de I'objecte del contracte, d'acord al previst a les clausules 4 i 5 del plec de
prescripcions técniques, s’inclou també:

- En el present projecte s‘inclouen totes les tasques del desmuntatge de |'actual
ascensor amb RAE 55176 B, i de tots els elements que el componen, i I'eliminacio
de tots els elements sortints o prescindibles per a la nova instal-lacié.

- Totes les actuacions de |‘obra civil necessaria pel desmuntatge, la col-locacié i
I'adequacio de les noves portes de repla, i els seus acabats en gres, on sigui
necessari. També s’inclouen, les adaptacions necessaries de la bancada actual de
la cambra de maquina. Aixi, com la pintura dels paraments verticals interiors de
les obertures modificades a tota lI'algada amb una pintura amb acabat llis, amb
una capa de fons i una d’acabat, i del mateix color del existent, de facil neteja,
duresa i resisténcia a l'impacte.

- Lainstal-lacio de la nova escomesa eléctrica des del quadre eléctric general situat
a la planta soterrani i fins a les nova instal-lacié de I’'ascensor, situat a la planta
coberta. La instal-lacié eléctrica ha de comptar amb el seva propia proteccio
diferencial i magneto térmica, i cablejat, segons el vigent Reglament de Baixa
Tensié. També ha comptar amb una instal-lacié de presa de terra de I’'ascensor
mitjangant cable de coure convenientment connectat a la xarxa de terra existent
segons normativa.

- Desenvolupament del projecte i dels tramits pertinents per a la legalitzacié de la
nova instal-laci6 amb nou RAE, i donada de baixa de la instal-lacié actual, amb
RAE 55176 B, davant de les Administracions Publiques competents.

- El manteniment de I'ascensor, a tot risc, durant dos anys, d'acord al previst a
I'apartat 5 del projecte relatiu a ‘Manteniment’, i s’inclou el rescat 24 hores 365
dies de I'ascensor durant aquest mateix periode de 2 anys.
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NECESSITAT A SATISFER I MOTIUS QUE JUSTIFIQUEN LA CONTRACTACIO

1. Justificacié de la instal-lacid.

L'edifici Col:legi Major Penyafort-Montserrat, en el costat Diagonal de I'edifici Penyafort,
disposa d'un ascensor amb RAE 112882-B, de I'any 2000, que degut al deteriorament de
la instal-lacié pel pas del temps, la dificultat en trobar peces de recanvi per a substituir
les parts danyades, les mancances en mesures de seguretat que presenta la instal-lacié
d’origen, i que no s'adapta les necessitats actuals del centre, en el present projecte,
s’establiran les caracteristiques técniques, per a dotar a l’edifici d'un nou ascensor d’altes
prestacions, per a un alt trafic de persones, i d’acord amb les normatives de seguretat
vigents.

2. Descripcid de la instal-lacié actual

L’anterior comporta la necessitat de procedir a la substitucié de I'actual ascensor amb
RAE 112882B del costat Nord de I'edifici Penyafort.

L'edifici disposa en [|'actualitat d'un ascensor, amb un sistema d’elevacido és
electromecanic sense variador, amb una configuracié 2:1, per a una capacitat de 6
persones i 450kg de pes, amb 7 parades, de doble velocitat, maniobra simple i portes
automatiques de cabina i repla. Donada l'antiguitat de I’'ascensor i la configuracid
estructural de I'ascensor “tipus forquilla”, les guies de cabina i contrapés, han patit una
gran desgast en el temps i a I'elevat Us de la instal-lacid, fa que molts d’aquests elements
es trobin en molt mal estat, i que provoquin incidencies constants, afectat a tota la
instal-lacid.

Per aquests motiu, es proposa dissenyar una nova instal-lacié, amb una configuracié tipus
portic, més gran i amb major capacitat, A més a més, es comptaran amb tots els elements
de seguretat, i estandards de qualitat, comuns en les noves instal-lacions d'ascensors de
la Universitat de Barcelona, i ja es comptaria amb un ascensor adaptat a les necessitat
del centre, ja que estaria dissenyat per a un alt trafic de persones..

3. Descripcié de la solucio proposada

L'ascensor actual es desmuntara completament, conjuntament amb tots els elements que
el componen. Només s’aprofitara el forat existent, les obertures de planta, i no es
disposara de sala de maquines.

La solucié que es proposa és la instal-lacié d’'un nou grup tractor de tipologia Gearless de
4kW de poténcia minima i, sense reductor, de la marca Sycor, igual o superior, amb
ventilacié auxiliar, instal:-lat en el buc de |'ascensor, per a un pes admissible de 650Kg i
8 persones. El cablejat de traccié amb cablejat d’anima d’acer per a la subjeccié de la
cabina. Nou contrapés per guies amb peces d'acer i paracaigudes. Nova cabina amb
subjeccio tipus portic, amb dimensions minimes de 1.180x1.190mm, d’acer inoxidables
amb acabats antivandalics, amb una algada de cabina minima de 2100mm, amb
passama, mirall al fons de la cabina de mitja alcada, nova il-luminacié LED i nova botonera
segons UNE 81-20:2015. Es contempla una nova maniobra de la marca SCHMERSAL,
igual o superior, amb Variador de freqliencia de la marca FUJI, igual o superior, a 50 Hz,
amb un microprocessador i control posicionament per Encoder absolut de la marca ELGO,
igual o superior. Les noves botoneres de cabina i de repla, amb pantalla LCD indicadora
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de planta i direccié, amb relleu i codificacié Braille. Es contempla, la instal:-lacié d’un nou
operador de portes, per a portes automatiques telescopiques de 2 fulles de la marca
SELCOM model HidraPlus, amb motoritzacié Midi, igual o superior. Les noves portes
automatiques de repla seran de la marca SELCOM, iguals o superiors, seran telescopiques
de 2 fulles de 800x2.000mm, d’acer inoxidable amb acabats antivandalics. També es
contempla la instal-lacié de noves lluminaries de repla tipus LED.

El detall concret de les caracteristiques de |I'ascensor a instal-lar en el marc del present
contracte es detallen al Projecte.

IDONEITAT DE L'OBJECTE I CONTINGUT DEL CONTRACTE

Mitjangant aquest contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcionada, les
necessitats de gestionar i prestar el servei de residéncia als Col:legis Majors Penyafort-
Montserrat, tal i com es descriu en |I'apartat anterior del present informe.

Atés que la Fundacié Col:legis Majors UB no disposa de mitjans personals ni materials per
poder assumir la tasca anteriorment descrita, es proposa la contractacio de les obres i
del subministrament de |'ascensor a través d’un operador de mercat especialitzat.

Aixi doncs, s’entén justificat que el contracte és necessari per complir i realitzar la finalitat
de la Fundacio6 Col-legis Majors UB, les necessitats que es pretenen cobrir i la idoneitat i
contingut del seu objecte.

PRESSUPOST DE LICITACIO

S’entén per pressupost base de licitacio el limit maxim de despesa que, en virtut del
contracte, pot comprometre I’0rgan de contractacid, inclos I'Impost del Valor Afegit.

Atenent que el pressupost de licitacido ha de ser adequat als preus de mercat, havent de
tenir en consideracié els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats
per a la seva determinacio, es fixa el segient pressupost de licitacié, atenent a allo descrit
al Projecte:

Pressupost . . Manteniment Pressupost de
, iy Despeses Benefici L S
d’execucid . . tot risc i licitacio, IVA
. generals industrial K
material rescat 2 anys exclos
75.965,57 € 9.875,52 € 4,557,933 € 2.479,34 € 92.878,37 €

L'import de la despesa esta previst al pressupost de la Fundaci6 Col-legis Majors UB.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

D’acord al que s’estableix a l'article 101 de LCSP, el valor estimat del contracte esta
determinat pel pressupost de licitacid, excloent I'import de I'Impost sobre el Valor Afegit,

més lI'import previst per prorrogues i modificacions.

El detall és el seglient:
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Pressupost licitacio Pressupost licitacid .
Pressupost de . . R Valor estimat
A manteniment i prorrogues 3 anys - 5
licitacio obres . ) total, IVA exclos
rescat 2 anys manteniment i rescat
90.399,03 € 2.479,34 € 3.719,01 € 96.597,38 €

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 96.597,38 euros.
DURADA DEL CONTRACTE

La durada d’aquest contracte és de 20 setmanes, des de I'endema de la signatura de
I’acta de comprovacié del replanteig, de les quals es fa la seglient previsié de repartiment:
— Primera fase: Provisido de materials: Fabricaciéo de tots els components, entre
altres: 11,5 setmanes
- Segona fase: Desmuntatges de la instal-lacié actual: cabina, guies, cablejat,
portes de repla, contrapés entre altres: 0,5 setmanes
— Tercera fase: Instal-lacié del nou ascensor: nova cabina, guies, cablejat, portes
de repla, nou contrapes, entre altres: 7,5 setmanes
— Quarta fase: Posada en servei, lliurament de la documentacié técnica: 0,5
setmanes

La durada del servei de manteniment és de 2 anys a comptar des de I'endema de la data
de I'acta de recepcié de les obres.

Tenint en compte que es tracta d’una actuacidé que pot afectar a l'activitat de I'entitat, es
podra adaptar el calendari previst d’execucid a les necessitats de la Fundacid.

El contracte es podra prorrogar fins a 3 anys addicionals per al manteniment de
I'ascensor.

JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT EMPRAT PER L'ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE

El present contracte s’adjudicara mitjancant el procediment de contracte d'obres, de
conformitat amb el que s’estableix a l'article 18 de la LCSP, essent necessaria la
preparacio dels plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques
que regeixin la corresponent licitacié.

Si bé el present contracte incorpora diferents tipologies de prestacions (obres i
subministraments), el mateix té la condicié de contracte mixt, si bé, atés que la prestacio
amb major implicacié i eventuals conseqliéncies de responsabilitat és la d'obres, la
tramitacié de l'expedient de contractacido es realitzara aplicant les normes propies
d’aquest tipus de contractes.

El procediment que s’emparara per I'adjudicacié del contracte sera el procediment obert
ordinari, atenent al valor estimat del contracte, i atenent al fet que es preveu una
ponderacio6 dels criteris de valoracié subjectiva superior al 25%.

JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS

Les obres objecte de contractacio constitueixen un projecte Unic que no es pot dividir en
lots donat que totes les actuacions a realitza, constitueixen una unitat indivisible.
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DEPARTAMENT PROMOTOR

La unitat promotora d’aquest contracte és la Gerencia de la Fundacié Col-legis Majors UB.
Pels anteriors motius, es proposa iniciar I'expedient de contractacié de les obres de
substitucié de l'ascensor amb numero de RAE 112882B de l’edifici Col-legi Major

Penyafort-Montserrat.

Amb aquest motiu es demana a I’0rgan de contractacioé de la Fundacio aprovar la present
proposta i resoldre inici de I'expedient per a I’'adjudicacié de I'esmentat contracte.

Daniela Pérez Mascarell
Gerent de la Fundacio



