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Contracte: Projecte de millora del Cine-Teatre de Sant Corneli (Cercs).
Memòria justificativa i de necessitat
Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat
Data d'iniciació: 10/09/2026
Document signat per: Alcaldia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DE NECESSITAT

1.- Necessitat

L'Ajuntament de Cercs és titular de l'edifici del Cine-Teatre de Sant Corneli, situat al carrer de 
l'Economat, s/n, del nucli de Sant Corneli, al terme municipal de Cercs.

El Cine-teatre de la colònia minera de Sant Corneli és un edifici emblemàtic per a la comunitat 
minera. Inicialment construït com a teatre i posteriorment utilitzat com a cinema, és on es 
concentraven la majoria de les activitats d’oci de la comunitat.

Actualment l’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), BCIL núm. 964-I, de 
13/04/2005.

La millora del edifici consisteix a resoldre els problemes d’accessibilitat en les rampes i escales 
d’accés i els lavabos, la seguretat en incendis i evacuació, l’eficiència energètica amb la millora 
de la climatització i la il·luminació existents, la substitució del paviment de la sala, la solució 
dels problemes d’humitat en la paret nord, la millora acústica i la nova funcionalitat de l’altell per 
crear una sala per a ús dels veïns.

Per aquest motiu s'ha redactat el Projecte de millora del Cine-Teatre de Sant Corneli (Cercs), 
redactat per Vicenç Tolosa Molano, col·legiat número 12768, arquitecte tècnic col·legiat pel 
CATEB (Col·legi Arquitectura tècnica de Barcelona), amb l'objectiu de rehabilitar i adequar 
aquest equipament municipal, preservant el seu valor patrimonial i millorant les condicions d'ús 
perquè pugui continuar donant servei amb un import de 297.141,67 euros (IVA inclòs).

El projecte executiu d’obres va ser aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació en 
sessió ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2026, ha estat sotmès a informació pública per 
període de 30 dies mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB. de data 23/01/2026) i al no haver-se 
presentat cap al·legació ni reclamació contra el projecte ni contra l’acord d’aprovació inicial del 
mateix, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva, quedant aprovat definitivament en data 
04/03/2026. 

L'Ajuntament de Cercs té concedida una subvenció de la Diputació de Barcelona, Programa 
sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic, per a l'execució del Projecte de millora del 
Cine-Teatre de Sant Corneli a Cercs, amb número d'expedient 26/X/408361, per un import 
d’ajut de  275.000,00 €.

2. Descripció de la situació actual i les actuacions a realitzar

L’edifici es va construir entre l’any 1915 i 1920. Consta de planta rectangular i una superfície de 
611,46 m2 (542,83 m2 a la planta baixa i 68,63 m2 a la planta primera). Les parets són de 
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maçoneria i pedra calcària de la mina, amb encavallades de fusta i coberta de teula àrab 
ceràmica amb dues vessant de força pendent. 

Tot i les actuacions de manteniment realitzades en anys anteriors (entre l’any 2003 i 2004 que 
es va reformar i es va substituir la coberta, conservant les encavallades de fusta, es va sanejar 
la façana, es va col·locar un nou paviment, es van fer els lavabos i es va instal·lar una 
calefacció per aire), l'edifici presenta mancances que impedeixen el compliment de la normativa 
vigent en matèria d'accessibilitat, protecció contra incendis, salubritat, eficiència energètica i 
funcionalitat, fet que fa necessària una intervenció integral per garantir la seva conservació i 
adequació als usos actual.

Les principals actuacions previstes al projecte són les següents: 
 Prova de càrrega de la coberta i del forjat de l'altell.
 Actuacions de protecció contra incendis.
 Substitució del paviment de la sala principal.
 Adequació de la rampa i del bany adaptat per millorar l'accessibilitat.
 Renovació de les instal·lacions d'il·luminació, electricitat i instal·lació d'un sistema de 

protecció contra llamps.
 Actuacions per millorar la salubritat, amb la impermeabilització del mur i la millora de 

les ventilacions.
 Millora de l'acústica de la sala principal.
 Adequació de l'espai de l'altell per a nous usos.

Marc normatiu

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

3. Objecte del contracte

L’objecte de l’actuació és la realització de les obres anomenades “MILLORA DEL CINE-
TEATRE DE SANT CORNELI A CERCS”, consistents en la millora de l’equipament cultural del 
cine-teatre en quant al seu ús, funcionalitat, seguretat i accessibilitat com equipament cultural.

El Cine-teatre de la colònia minera de Sant Corneli és un edifici emblemàtic per a la comunitat 
minera. Inicialment construït com a teatre i posteriorment utilitzat com a cinema, és on es 
concentraven la majoria de les activitats d’oci de la comunitat. Actualment l’edifici està catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), BCIL núm. 964-I, de 13/04/2005.

La millora del edifici consisteix a resoldre els problemes d’accessibilitat en les rampes i escales 
d’accés i els lavabos, la seguretat en incendis i evacuació, l’eficiència energètica amb la millora 
de la climatització i la il·luminació existents, la substitució del paviment de la sala, la solució 
dels problemes d’humitat en la paret nord, la millora acústica i la nova funcionalitat de l’altell per 
crear una sala per a ús dels veïns.

Referència: 2474INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_1 MEMORIA JUSTIFICATIVA_2026
-1014_ OBRA REFORMA CINE-TEATRE ST CORNELI_29092026

Codi per a validació: L0ASY-0RU0F-DJ29J
Pàgina 2 de 5

El document ha estat signat per :
1.- Malagarriga Suades, Urbici, Alcalde, de Ajuntament de Cercs. Signat 29/09/2026 17:41

SIGNAT
29/09/2026 17:41

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

20
29

14
 L

0A
S

Y
-0

R
U

0F
-D

J2
9J

 7
B

47
C

99
F

74
B

21
79

76
11

C
4D

25
C

E
A

A
11

83
46

F
68

87
8)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
co

m
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

ce
rc

s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

AJUNTAMENT DE LA VILA DE CERCS (BERGUEDÀ)
Carretera de Ribes, 20  -  08698 CERCS
93 824 78 90  -  Fax 93 824 79 91  -  N.I.F.: P-0826800-E

3

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 
(DOUE de 15 de març del 2008), el codi CPV del contracte és 45000000-7 Treballs 
construcció.

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments

La millora del edifici consisteix a resoldre els problemes d’accessibilitat en les rampes i escales
d’accés i els lavabos, la seguretat en incendis i evacuació, l’eficiència energètica amb la millora
de la climatització i la il·luminació existents, la substitució del paviment de la sala, la solució 
dels problemes d’humitat en la paret nord, la millora acústica i la nova funcionalitat de l’altell per 
crear una sala per a ús dels veïns.

L'àmbit del projecte està classificat pel POUM de Cercs com a sistema d'equipaments 
comunitaris, clau E1. La intervenció manté l'ús cultural de l'edifici, d'acord amb la normativa 
urbanística vigent.

El Pressupost d’execució per contracta en temps de durada del contracte és de 297.141,67 
euros (corresponent a 245.571,63 € de pressupost base de licitació i 51.570,04 corresponent al 
21% de IVA).

Objecte:  Projecte de millora del cine-teatre de Sant Corneli a Cercs.

Autor del Projecte Titulació Pressupost Data aprovació

Vicenç Tolosa 
Molano

Arquitecte tècnic
Enginyer d'edificació
Col·legiat núm. 12.768

245.571,63 €
(IVA exclòs)  04/03/2026

El Pressupost Base de Licitació s’adequa als preus de mercats sobre la base de les següents 
consideracions: els pressupostos s’obtenen de la documentació tècnica del projecte executiu 
presentat i s’adeqüen als preus de mercat. 

L’Ajuntament de Cercs no disposa de personal en la plantilla per atendre les tasques que es 
requereixen ni disposa de mitjans materials propis per atendre les obres que es requereixen pel 
que es recorre a la contractació externa.

5. Anàlisi Econòmica

a.- Finançament
L'Ajuntament de Cercs té concedida una subvenció de la Diputació de Barcelona, dins del 
Programa sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic, per a l'execució del Projecte de 
millora del Cine-Teatre de Sant Corneli a Cercs, amb número d'expedient 26/X/408361, per un 
import d’ajut de  275.000,00 €.

L’Ajuntament destinarà 22.141,67 € en fons propis del pressupost del exercici 2026 aprovat 
definitivament. 
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Es disposa de pressupost a la partida 2026/330/63253 per un import de 305.942,00 euros del 
pressupost definitivament aprovat de l’exercici 2026.

b.- Estudi de mercat
El Pressupost Base de Licitació de les obres és el contemplat en el projecte executiu en base 
als preus de mercat que queden justificats degudament en el projecte executiu. El càlcul dels 
preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial.

c.-. Valor Estimat
El valor estimat del contracte de les obres ascendeix a la quantia de 245.571,63 €.

d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2026/330/63253 del Pressupost 
per a l'exercici 2026 on existeix consignació suficient per autoritzar la despesa de fins a 
305.942,00 euros.

L’obra no suposarà cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat financera de 
l’Ajuntament al estar subvencionada en un 92% per la Diputació de Barcelona.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per garantir la concurrència més gran de licitadors. 

b. Qualificació del contracte.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

c. Anàlisi d'execució per lots
Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 13 Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible 
d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabada, reunint els requisits de l'article 125 del 
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.
Per tant no hi ha fraccionament del contracte en els termes que estableix l’article 99.2 de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

d. Durada
El termini d'execució del contracte serà: 
Data inici (Prevista)   1/12/2026
Data final (Prevista)   30/06/2027
Durada   7 mesos
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Justificació durada 
del contracte

Durada del contracte segons especificació del redactor del 
projecte.

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. 
Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la 
data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració 
encarregada de les obra procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig.

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ 
informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit al 
Director d’Obra la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 
això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada 
causa sol·licita.

Cercs (Berguedà), a 29 de setembre de l’any 2026.
Signat electrònicament per: Sr. Urbici Malagarriga i Suades. Alcalde.
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