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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

L’objecte  del  present  projecte  és  definir  i  justificar  tècnicament  les  actuacions
necessàries per a l’enderroc complet de tres edificacions que, en conjunt, conformen
una edificació aïllada. Es tracta d’un edifici entre mitgeres i dos edificis en cantonada,
tots tres amb planta baixa i tres plantes pis,  així com els corresponents badalots
d’escala en coberta.

FASE 1: El projecte té per finalitat garantir un enderroc ordenat, segur i controlat de
tots els elements que integren les edificacions, incloent-hi la gestió adequada dels
residus generats, assegurant-ne la traçabilitat i el compliment de la normativa vigent
en matèria de seguretat, salut i medi ambient.

FASE 2 (de moment aquesta fase no s’executa i no forma part de la present
licitació): Un cop executat l’enderroc, es preveu la urbanització de l’espai resultant,
que inclourà la implantació d’arbrat i la creació d’una zona de jocs infantils. 

La present licitació es limita exclusivament a la FASE 1, atès que en un futur proper
es preveu l’ampliació de l’aparcament soterrani del Carrilet. Aquesta futura actuació
pot  comportar  una modificació  substancial  de l’àmbit  corresponent  a la  FASE 2,
motiu pel qual, en funció d’aquesta circumstància, la urbanització prevista en aquesta
fase no s’executarà de manera immediata.

Els edificis objecte d’enderroc es troben situats al CARRER BALMES, 30-32-34 – 43204
REUS.  Referències  cadastrals:  1475803CF4517E0001SE,  1475802CF4517E0001EE,
1475801CF4517E0001JE.

2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

Les  obres  han  de  ser  executades  per  una  empresa  de  construcció  amb  la
capacitació tècnica suficient. 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per
executar una obra d’aquestes característiques.
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3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta
de mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s  responsable/s  del  contracte  als  efectes  de  supervisar  l’execució  d’obra,
adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  amb  la  finalitat
d’assegurar la correcta execució del treball serà l'arquitecta tècnica Maria Escoda
Cabré. En tot moment assistida pel departament d'arquitectura de l’Ajuntament de
Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El  contracte haurà de satisfer  l’execució  de la  FASE 1 de les obres descrites al
següent projecte:

Projecte d’enderroc d’un edifici entre mitgeres i dos en cantonada amb posterior
urbanització  de  l’espai  resultant  situats  al  carrer  Balmes,  30-32-34  de  Reus,
redactat  per  l’arquitecta  tècnica  Maria  Escoda  Cabré  dels  Serveis  tècnics
municipals, departament d’arquitectura.

El projecte va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local, en
sessió de data 25 de maig de 2026, i aprovat definitivament pel mateix òrgan en
data 31 de juliol de 2026.

6.- LOTS
LCSP: 99 / 116.4 g)

El  projecte està dividit  en dues fases i  en la  present  licitació  només es pretén
executar  la  FASE  1  relativa  a  l’enderroc  dels  edificis,  deixant  de  banda  la
urbanització posterior per més endavant.

La  divisió  en  lots  no  resulta  necessària  ni  convenient  per  raons  d'economia  i
eficiència  administrativa,  atès  que  les  obres  comprenen  una  unitat  funcional
executable amb els mateixos mitjans tècnics d'un únic adjudicatari.
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La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del
mateix davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos
lots i podria comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 

La  realització  de  les  partides  de  l’obra  susceptibles  de  ser  separades  en  lots
independents, està molt vinculada amb la resta de partides d’obra i d'instal·lacions,
de  manera  que  la  separació  en  lots  podria  afectar  negativament  la  correcta
coordinació dels treballs i la seqüència lògica d’execució, comprometent la qualitat
final del conjunt i el compliment de terminis.

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
LCSP: 2.4

45111100-9 Treballs de demolició

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs al projecte redactat. 

9.- DURADA
LCSP: 29

El  termini  d’execució del  contracte per  l’enderroc  dels  edificis  serà de (3)  TRES
mesos, a comptar des de l'acta de comprovació de replanteig i inici de les obres.

10.-SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

11.-FINANÇAMENT
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª
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Subvenció concedida en el marc de la  RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2024
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS POR LA QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE SENDA FINANCIERA FEDER A PLANES DE
ACTUACIÓN  INTEGRADOS  DE  ENTIDADES  LOCALES,  EN  EL  MARCO  DEL
DESARROLLO  URBANO  SOSTENIBLE,  CON  CARGO  AL  FONDO  EUROPEO  DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2021 2027. 
Import concedit per aquesta actuació: 144.652,10€ (40% del pressupost).

Recursos propis: 216.978,14€ (la resta).

12.-INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013

El cost de les actuacions s'haurà de distribuir entre els béns d'acord amb criteri
tècnic d'execució.

Classificació: 100101 TERRENYS URBANS

B 3793 SOLAR C. BALMES, 32- Acta d'ocupació de 19-03-2026 (Expropiació forçosa
POUM). Ref. cadastral: 1475802CF4517E0001EE.

B 3794 SOLAR C. BALMES, 34- Acta d'ocupació de 27-03-2026 (Expropiació forçosa
POUM). Ref. cadastral: 1475801CF4517E0001JE.
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13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LCSP: 100

El  pressupost  total  de  projecte  és  de  439.054,04  €  (IVA  inclòs),  segons  detall
següent:

Malgrat  això,  en  el  present  licitació  només  es  pretén  executar  la  FASE  1:
ENDERROC DELS EDIFICIS, pel que el pressupost base de licitació és de 361.630,24
(IVA inclòs) segons detall següent:

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus
unitaris,  amidaments,  costos  directes,  costos  indirectes,  despeses  generals,
benefici industrial i IVA) es troba al corresponent projecte tècnic.
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14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:

VEC – FASE 1: ENDERROC DELS EDIFICIS

Pressupost sense IVA: 298.867,96 €

Modificacions previstes (20%): 59.773,59 €

Total VEC sense IVA TOTAL: 358.641,55 €

15.-REVISIÓ DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El procediment d’adjudicació és obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

17.-TRAMITACIÓ
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.

18.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIÓ PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix.

20.-SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)
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S’acreditarà pels dos mitjans següents: 

1.- Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de
les tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a una
vegada i mitja el valor estimat del contracte.  

El  volum  anual  de  negocis  serà  acreditat  mitjançant  els  seus  comptes  anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estés inscrit en l'esmentat
registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el
seu  volum  anual  de  negocis,  mitjançant  els  seus  llibres  d'inventaris  i  comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització
del termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble
del  valor  estimat  del  contracte,  així  com  aportar  el  compromís  vinculant  de
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta
un  compromís  vinculant  de  subscripció,  en  cas  de  resultar  adjudicataris,  de
l'assegurança exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini
dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a
l'adjudicació).

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia
asseguradora,  en  el  qual  constin  els  imports  i  riscos  assegurats,  i  la  data  de
venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.

21.-SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)

S’acreditarà  mitjançant  una relació  de  les  obres  executades del  mateix  tipus o
naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, en el curs dels cinc últims
anys,  avalades  per  certificats  de  bona  execució;  aquests  certificats  indicaran
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.
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Les  obres  efectuades  s’acreditaran  mitjançant  certificats  de  bona  execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o,  a manca d’aquest certificat,  mitjançant una declaració de
l’empresari  acompanyada  de  la  documentació  de  que  disposi  que  acrediti  la
realització  dels  treballs;  en  el  seu  cas,  aquests  certificats  seran  comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

-  L'import acumulat d’aquestes obres,  en l’any de major execució,  haurà de ser
igual o superior a 250.000 euros (IVA exclòs).

De conformitat  amb el  que disposa  l’article  88.2  de  la  LCSP,  al  tractar-se  d’un
contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada,  les empreses de nova
creació,  es a dir,  empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys,  no caldrà que
compleixin  el  requisit  de  l’execució  d’un  determinat  nombre  d’obres,  sinó  que
hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers en l’article 88.1 lletres b) a
f).

22.-CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

En  la  present  licitació  correspon  una  classificació,  segons  l'Annex  II  del  RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques:

GRUP C (Edificacions)  
Subgrup 1. Demolicions

Categoria 2

Segons estableix l’article 77 de la LCSP,  per tractar-se d’un contracte d'obres el
valor estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificació de l'empresari en
el  grup  o  subgrup  que  correspon,  acreditarà  la  seva  solvència  econòmica  i
financera i solvència tècnica per a contractar. En aquests casos, l'empresari podrà
acreditar  la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a
contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte
o  bé  acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de  solvència  exigits  en
l'anunci de licitació.

23.-VARIANTS
LCSP: 142
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Pel tipus de contracte no s’estableix.

24.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

Els  criteris  automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran  en  consideració  al  present
procediment seran:

 L’oferta  econòmica  atès  que  el  preu  és  l’element  que  defineix  el  cost  de
l’actuació i, per tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació
qualitat-preu previst a l’article 145 de la LCSP.

 Millores o prestacions addicionals.

Pel  que  fa  a  l’establiment  de  la  fórmula  per  a  calcular  les  diverses  propostes
econòmiques, aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica
sigui  la  que  obtingui  major  puntuació,  aplicant  criteris  de  proporcionalitat  en
funció de les baixes ofertades en relació al tipus de licitació, de tal forma que una
oferta  que  no  comporti  cap  baixa  respecte  el  tipus  de  licitació  no  pot  tenir
puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

1. Oferta econòmica (de 0 a 60 punts).

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)
----------------------------------------------------------------   *  punts màxims que s'atorguen
 (Import de licitació – Oferta més baixa)

2. Millores o prestacions addicionals (de 0 a 40 punts).

MILLORA 1 15 PUNTS
Preu unitari Superfície Gruix Total

F932101F
P936-
E3FR

Base de sauló, amb 
estesa i piconatge 
del material al 95 % 
del PM.

27,91
€/m3

575 m2 0,10 m 1.604,25 €

S’accepta la millora 1: SÍ
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No s’accepta la millora 1: NO

MILLORA 2 25 PUNTS
Preu unitari Longitud Unitat Total

UVT010 Clos de parcel·la 
format per malla de 
simple torsió, de 40 
mm de passada de 
malla i 1,8 mm de 
diàmetre, acabat 
galvanitzat i pals 
d'acer galvanitzat de 
48 mm de diàmetre i
1,8 m d'altura, 
encastats en daus de
formigó. Inclús 
accessoris per a la 
fixació de la malla de
simple torsió als pals
metàl·lics.
H malla: 1,50m

26,57 €/m 98,50 m 2.617,14 €

UVP020 Porta de posts 
constituïda per 
marcs de tub d'acer 
galvanitzat de 
40x20x1,5 mm i 
30x15x1,5 mm, 
bastidor de tub 
d'acer galvanitzat de 
40x40x1,5 mm amb 
platina de 40x4 mm i
per malla de simple 
torsió, de 40 mm de 
passada de malla i 
1,8 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, 
fixada als bastiments
i tibada, per a accés 
de vianants en clos 

262,37 €/u 1,00 u 262,37 €
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de parcel·la de malla
metàl·lica. Inclús 
pals de reforç, 
formigó 
HM-20/B/20/X0 per a
rebuda dels pals i 
accessoris de fixació 
i muntatge. Inclou 
pany i joc de claus.

S’accepta la millora 2: SÍ
No s’accepta la millora 2: NO

La valoració econòmica de les millores incloses en l’oferta és merament orientativa
i no constitueix base de facturació. En cap supòsit aquesta valoració habilitarà el
contractista a reclamar el cost de les millores proposades.

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles
ofertes  econòmiques  que  es  trobin  en  algun  dels  següents  supòsits  i  hagin
obtingut 25 punts o més en la resta de criteris d’adjudicació:  

- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentu-
als a l’altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats per-
centuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel
còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 uni-
tats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si en-
tre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes
que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofer-
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tes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

25.-COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203 / 204

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions
del contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs,
per  les  circumstàncies  que  seguidament  es  detallen,  i  amb  l’abast,  límits  i
naturalesa següents:

 Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una
intervenció en un edifici existent.

 Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte
que siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques
de detall de l’edifici existent.

 Modificacions  de  les  instal·lacions  que  es  puguin  veure  afectades  per
trobar-se en una situació propera a la zona d’actuació. 

 Possibles  incidències  sobre  elements  estructurals,  tancaments,
instal·lacions o revestiments de les edificacions veïnes, inclòs l’aparcament
soterrat, que es puguin derivar de l’execució de les obres.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1. L’empresa contractista  té  l’obligació  de  complir,  de manera estricta,  amb el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades
en la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2. Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials
aplicables i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 
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En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades
en la clàusula vint-i-tresena.

3. El  contractista assumeix  les  obligacions  següents,  les  quals  tenen  la
consideració de condicions especials d’execució:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de
resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de  mercats,  rotació  d’ofertes,
etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar  amb   l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest
realitzi  per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions
de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1. L’adjudicatari  haurà  de  fer-se  càrrec  del  cost  i  de  la  instal·lació  del  cartell
anunciador  de  l’actuació,  d’acord  amb  les  indicacions  que  li  faciliti  el
responsable  del  contracte.  Igualment,  en  cas  que  l’actuació  compti  amb
finançament  del  Fons  FEDER,  l’adjudicatari  haurà  d’elaborar  i  col·locar  la
cartelleria específica exigida per la normativa de comunicació. 

2. Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter
d’obligació contractual essencial.
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29.-PENALITATS ESPECÍFIQUES
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en
demora  respecte  al  compliment  del  termini  total,  l’Ajuntament  podrà  optar,
atenent  a  les  circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  o  per  la
imposició de penalitats diàries.
S’aplicarà l’establert a la Llei de contractes del sector públic.

30.-CAUSES DE RESOLUCIÓ
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIÓ DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIÓ
LCSP: 214

Sí s’admet.

33.-REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3ª3

Es tracta d’una despesa d’inversió.
La inversió no genera ingressos ni de caràcter recurrents ni excepcionals.

Maria Escoda Cabré  
Arquitecta tècnica

Gabriel Bosques Sánchez  
Cap de Servei d'Arquitectura

Anton M. Salvadó Cabré
Gerent - Coordinador de Serveis Territorials
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Marina Berasategui Canals 
Regidora d'Urbanisme i Mobilitat

 Josep Solé Tarragó
Gerent de Serveis Generals
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