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MEMÒRIA D’ALCALDIA 
 
 
1. Introducció 
 
El projecte executiu de la reforma d’una edificació per destinar-la a centre de visitants, 
conté la descripció de l’estat actual i les obres de reforma necessàries per assolir els 
objectius fixats per destinar l’espai interior i exterior a l’ús públic.  
 
Mitjançant la licitació que es planteja es pretén dur a terme l’execució de les obres de la 
fase 2 d’aquest projecte, detallat a la separata aprovada per part d’aquesta Corporació 
per acord de Ple en sessió celebrada en data 25 de maig del 2026. 
 
Els documents tècnics que regiran per a l’execució de les obres son els del projecte 
executiu, tant pel que fa als documents gràfics com els escrits. En aquesta separata es 
contempla, únicament, es desglossat i actualització del pressupost de l’obra de manera 
que es possibiliti una segona fase d’intervenció de forma coherent amb el conjunt: 
 
2. Descripció de la situació actual 
 

a) Situació de la institució 
 
L’edificació en la que s’actua està situada al nucli urbà de històric de Sant Miquel de 
Fluvià, just davant de l’església de Sant Miquel. L’edificació està situada en el límit del 
nucli històric de carrers estrets i sinuosos configurat a l’entorn del monestir de Sant 
Miquel. En aquest nucli, els habitatges es disposen entre mitgeres, format illes tancades 
i l’alçada no supera les tres plantes. 
 
Al llarg de l’execució de la primera fase s’han executat, totalment o parcialment, partides  
incloses en els següents capítols: 
 

- Fonamentació 
- Estructura 
- Coberta 
- Paleteria 
- Revestiments exteriors 
- Sanejament 
- Fusteria exterior 
- Serralleria (parcial) 
- Pintura (parcial) 
- Seguretat i salut. La part corresponent a aquesta fase. 
- Gestió de residus. La part corresponent a aquesta fase. 
- Control de qualitat i 
- Control arqueològic 
- Pavimentació exterior (parcial) 
- Jardineria(parcial) 

 
 

b) Marc normatiu 
 

https://santmiqueldefluvia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4b58626c-cc54-43a5-8642-fdee6dca12f2?idioma=ca
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu2/2003, de 28 d’abril. 
 
Així mateix serà d’aplicació la normativa en matèria d’edificació i el planejament 
urbanístic municipal. 
 
 
3. Objecte del contracte 
 
Execució de la fase 2 de les obres del Centre de Visitants de Sant Miquel. 
 
Els CPV corresponents a l’objecte del contracte són els següents: 45210000-2 Treballs 
de construcció d’immobles; 45261000-4 Treballs de construcció de cobertes i 
estructures de tancament; 45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis; 45400000-1 
Treballs d’acabat d’edificis 
 
4. Anàlisis tècnic 
 
El projecte d’obres detalla les qüestions tècniques a tenir en compte per a l’execució 
d’aquesta obra. 
 
5. Anàlisis econòmic 
 

a) Valor estimat del contracte: 183.719,14€ 
b) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

 
En tractar-se d’una obra que es troba pressupostada per l’exercici 2026, es considera 
que l’obra no té afectes sobre l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. 
Aquesta obra compta amb les següents subvencions atorgades: 
 

- Subvenció de Presidència de la Diputació de Girona: 60.000€ 
- Subvenció LEADER per import de 49.990,56€ 
- Subvenció Diputació de Girona de 20.000,82€ 

 
6. Anàlisis del procediment 
 

a) Justificació del procediment 
 
L’article 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, preveu que 
pels contractes d’obra amb valor estimat igual o inferior a la quantia de 2.000.000 
d’euros es pot utilitzar el procediment obert simplificat. 
 

https://santmiqueldefluvia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4b58626c-cc54-43a5-8642-fdee6dca12f2?idioma=ca
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Aquest procediment permet garantir els principis de publicitat, concurrència, 
transparència entre d’altres establerts a la normativa de contractació pública. Així 
mateix, permet a l’Ajuntament tramitar de forma àgil la licitació pública tenint en compte 
que una bona part de la informació dels licitadors estarà acreditada mitjançant la 
inscripció obligatòria en el RELI o ROLEC. 
 

b) Qualificació del contracte 
 
Es tracta d’un contracte d’obres. 
 

c) Anàlisis de l’execució per lots 
 
L’article 99 de la LCSP estableix que sempre que la naturalesa del contracte ho permeti, 
haurà de preveure’s la realització independent de cada una de les parts mitjançant lots. 
En aquest cas, es considera que la naturalesa del contracte no permet la seva execució 
per lots degut al fet que les prestacions que contenen són dependents una de l’altra i la 
seva realització independent podria dificultar-ne la bona execució. 
 

d) Duració 
 
L’execució de les obres es preveu de 9 mesos, d’acord amb el projecte bàsic i executiu. 
 
7. Objectiu de desenvolupament sostenible 
 
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), hereus dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), van ser creats el 25 de septembre de  2015 per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) per a abordar els grans reptes 
globals. En total, 193 països van apostar pel compromís d’un desenvolupament que 
busqui respondre a les necessitats globals actuals, concretat en una agenda de 17 
objectius -amb 169 metes- que haurien de complir-se en 2030. 
 
Aquest contracte té com a objectiu dur a terme obres que tinguin per resultat un edifici 
per un costat sostenible, amb una correcta eficiència energètica, i finalment un espai de 
recepció dels visitants del municipi.  
 
Així doncs, es pretén contribuir al compliment de l’objectiu 8 (Treball decent i creixement 
econòmic) i 11 (ciutats i comunitats sostenibles). 
 
8. Conclusions 
 
Mitjançant aquesta memòria es dona per acreditada els avantatges d’executar les obres 
corresponent a la segona fase del Centre de Visitants de Sant Miquel de Fluvià. 
 
 
L’Alcalde, 
 
Àngel Posas Agulló 

 
 
 

https://santmiqueldefluvia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/4b58626c-cc54-43a5-8642-fdee6dca12f2?idioma=ca
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