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1. Introducción 

En cumplimiento de lo que se establece en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
(en adelante, LCSP), la celebración de contratos por parte de las administraciones 
públicas requiere la previa tramitación del correspondiente expediente que incorporará, 
entre otros y salvo los casos en que la legislación sobre contratación pública o sectorial 
simplifique este requisito o haga excepción pliego de prescripciones técnicas 
particulares (en adelante, PPTP) que deban regir el contrato. 

La finalidad de este PPTP es, por tanto, definir las condiciones y criterios técnicos 
establecidos desde el Servicio de Mejora y Humanización Viaria (en adelante, SMHV) 
de la Diputación de Barcelona (en adelante, Diputación) que deben servir de base para 
la ejecución del contrato, definir los trabajos a realizar y concretar los diferentes 
documentos que deben ser entregados por el adjudicatario del contrato o contratista. 

2. Objeto del contrato 

El objeto de los trabajos es apoyar para la redacción de informes técnicos según las 
necesidades de la Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad. Según 
se detalla en la siguiente tabla: 

 

Lote 
Título, código de encargo y presupuesto base de licitación de las 

obras estimado de cada lote 

Lote 1 
Redacción de informes en el ámbito interurbano de la red de carreteras 
locales 

Lote 2 
Redacción de informes en el ámbito urbano de la red de carreteras 
locales 

3. Alcance de las actuaciones 

3.1. Criterios de redacción de los informes 

El Contratista tendrá cuenta las directrices de redacción de los informes que le serán 
facilitadas por la Diputación de Barcelona. Desde la Gerencia se le facilitarán modelos, 
plantillas y ejemplos de los distintos tipos de informes de carreteras a redactar. En caso 
de que se considere adecuado, se podrá reconsiderar algunas de las prescripciones si 
se considerase según el tipo de estudio que no son aplicables, o que deben modificarse 
por la particularidad del caso. 

3.2. Complejidad de los trabajos 

La complejidad de un informe será propuesta por el director de los trabajos y se tendrán 
en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes criterios: 

- Magnitud del informe. A efectos de si es un único punto o varios puntos de la 
red. 

- Presupuesto previsto de la actuación. 
- Gestiones necesarias para la validación del informe. 
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- Presencia de estructuras, servicios afectados, empleos etc. 
- Otros aspectos a considerar. 

Esta complejidad deberá estar validada por la Diputación de Barcelona. 

3.3. Alcance 

Esta contratación comprende la totalidad de los trabajos y servicios necesarios para la 
realización de su objeto de acuerdo con las prescripciones que se establecen en este 
documento, incluyendo, entre otros, las tareas que se indican en la siguiente tabla 
(relación no exhaustiva): 

 

Lote 
Relación no exhaustiva de tareas complementarias a realizar de cada 

lote 

Lote 1 

Las tareas consisten en la redacción de los informes técnicos en el 
ámbito interurbano de la red de carreteras locales de la Diputación de 
Barcelona. Estos informes serán encargados desde la Diputación de 
Barcelona a lo largo del tiempo de ejecución del contrato. 
 
El consultor adjudicatario del contrato deberá recopilar los datos de 
partida del informe, ya sea por obtención directa por su parte o bien 
facilitados por el técnico de la Diputación responsable del contrato. 
También realizará las visitas de campo y asistirá a las reuniones 
necesarias a criterio de la Diputación de Barcelona. También deberá 
realizar los trámites que sean necesarios con externos (ayuntamientos, 
compañías de servicios, otras administraciones, etc.). 
 
El consultor, previamente a la redacción final del informe, realizará un 
análisis y diagnóstico de toda la información disponible. Una vez validada 
por la Diputación, se realizará una propuesta de solución. A partir de esta 
propuesta y de las correcciones que le sean indicadas en el consultor por 
parte de la Diputación de Barcelona, se redactará el informe definitivo. 
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Lote 2 

Las tareas consisten en la redacción de los informes técnicos en el 
ámbito urbano de la red de carreteras locales de la Diputación de 
Barcelona. Estos informes serán encargados desde la Diputación de 
Barcelona a lo largo del tiempo de ejecución del contrato. 
 
El consultor adjudicatario del contrato deberá recopilar los datos de 
partida del informe, ya sea por obtención directa por su parte o bien 
facilitados por el técnico de la Diputación responsable del contrato. 
También realizará las visitas de campo y asistirá a las reuniones 
necesarias a criterio de la Diputación de Barcelona. También deberá 
realizar los trámites que sean necesarios con externos (ayuntamientos, 
compañías de servicios, otras administraciones, etc.). 
 
El consultor, previamente a la redacción final del informe, realizará un 
análisis y diagnóstico de toda la información disponible. Una vez validada 
por la Diputación, se realizará una propuesta de solución. A partir de esta 
propuesta y de las correcciones que le sean indicadas en el consultor por 
parte de la Diputación de Barcelona, se redactará el informe definitivo. 

 

Se desarrollarán, en su caso, las soluciones previstas en los informes y/o estudios 
previos con las variaciones que se hayan establecido por información pública, por la 
documentación entregada por Diputación o debido a modificaciones introducidas por la 
Dirección del contrato o por el autor/a del informe (en este caso, previa aprobación de 
la Dirección del contrato). 

Durante la redacción, se podrán ajustar estas premisas iniciales de nivel intervención 
así como el límite entre ellas, en función de los requerimientos funcionales y/o técnicos 
que se puedan derivar del análisis técnico y requerimientos constructivos, cuando se 
disponga de la información detallada del estado de las redes de servicios, topografía y/u 
otros . 

3.4. Medios técnicos 

Dada la naturaleza de los trabajos objeto del contrato, se considera necesario disponer 
de un software específico de cálculo y diseño geométrico de infraestructuras lineales 
que permita la definición de trazados, el análisis de alternativas y la representación 
gráfica de las soluciones propuestas. 

 
Se considera adecuado el software Istram, o equivalente, dado que dispone de las 
funcionalidades necesarias para el desarrollo de estos trabajos y es una herramienta 
ampliamente implantada en la redacción de actuaciones viarias e infraestructuras 
lineales. 

 

3.5. Seguimiento de los trabajos 

Antes del inicio de cada uno de los informes se realizará una planificación de los trabajos 
estableciendo las tareas y metas y asignando fechas previstas. La planificación será 
suficientemente detallada para poder conocer en cada momento el grado de 
cumplimiento de cada fase, las tareas principales pendientes, en curso y finalizadas con 
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su fecha de finalización, prevista y real. La planificación será lo suficientemente general 
como para poder conocer el grado de cumplimiento de los plazos parciales y la 
desviación aproximada estimada. 

3.6. Plazos 

Se tendrán en cuenta los siguientes plazos de revisión: 

- Revisión del análisis y diagnóstico: 3 días 

- Revisión de la propuesta de informe simple o complejo: 2 semanas 

3.7. Precios unitarios 

A continuación se describen las directrices a tener en cuenta para los precios unitarios 
más significativos del contrato. 

 

Recopilación de datos de partida del informe 

antes del inicio del informe, el redactor recopilará los datos de partida del trabajo, ya sea 
por obtención directa suya o facilitado por el técnico responsable del contrato. 

– Todos los aspectos relacionados con el formato para la entrega del documento: 
modelo de informe, cajetines, presupuesto, etc. 

– Antecedentes de la actuación o actuaciones en marcha en el ámbito del informe. 

– Planeamiento urbanístico. 

– Datos disponibles del inventario de elementos de la red local. 

– Datos de accidentalidad y velocidad 

– Datos de aforos 

– Cartografía urbana a escala 1:1.000 en caso de que esté disponible. 

 

Visita de campo 

Se realizarán las visitas de campo que, a propuesta del Contratista, sean decididas por 
el técnico responsable de la ejecución del contrato de la Diputación de Barcelona. 

 

Asistencia a reuniones de seguimiento del informe o con externos 

Las reuniones (sean presenciales o telemáticas) serán convocadas por el Director de 
los trabajos indicando, si fuera necesario, los integrantes del equipo de trabajo que 
deben asistir. 

 

 

 

Desplazamiento para reuniones con externos o visitas de campo 

Se abonarán los km de desplazamiento necesarios según el trayecto del servidor web 
de mapas que se decida utilizar, incluyendo la parte proporcional de peajes. Si fuera 
posible, se programarán varias visitas en un mismo día. 
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Trámites a realizar con externos (ayuntamientos, compañías de servicios, otras 
administraciones,...) 

Se incluyen los trámites a realizar durante la redacción del informe. Estos trámites 
pueden ser pedir documentación en el ayuntamiento, compañías de servicios, pedir 
documentación o permisos a otras administraciones etc. 

 

Análisis y diagnóstico 

Una vez recopilada toda la información, se redactará la primera parte del informe 
consistente en un análisis y diagnóstico de toda la información, centrada especialmente 
en los aspectos de seguridad vial y de mejora del ámbito de la actuación. 

 

Propuesta de informe 

Una vez validado por el técnico de la Diputación el análisis y diagnóstico, el consultor 
presentarán una propuesta de solución, que será evaluada en los términos de los 
criterios de actuaciones de bajo coste y de las disponibilidades económicas. Esta 
propuesta seguirá el modelo del anexo de “Modelos de informe” 

 

Propuesta de informe definitivo 

La propuesta de informe entregada, será revisada por la Diputación y por el 
ayuntamiento en su caso y se entregará al redactor los cambios a realizar en el informe 
para redactar la propuesta de informe definitivo. 

 

Gestión técnica y/o administrativa del informe 

En este precio se incluyen todos los trabajos de gestión de los informes no incluidos en 
los precios anteriores, tales como: llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos 
en general, resolución de dudas o aclaraciones a los redactores, trabajos técnicos para 
la definición de los criterios de diseño y comunicación a los redactores, etc. 

 

En el resto de aspectos no mencionado de los precios se tendrán que consensuar entre 
el Contratista y el Director de los trabajos los aspectos a revisar y el procedimiento a 
seguir. 

 

4. Seguimiento técnico de los trabajos 

La dirección, control y aceptación de los trabajos incluidos en este pliego será llevada a 
cabo por los técnicos de Diputació (en adelante, Dirección del contrato o Dirección). 

Para poder llevar a cabo este seguimiento y control, se utilizará el programa Microsoft 
TEAMS como plataforma unificada de comunicación y colaboración basada en la nube, 
de modo que la Dirección del contrato tendrá acceso, en cualquier momento, a los datos 
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y documentos que el autor/a del contrato esté elaborando sea cual sea el estado de 
desarrollo en el que se encuentren. 

5. Autoría de los trabajos 

Todos los documentos entregados a Diputació serán firmados por el Director del Equipo. 

En caso de que alguna parte del informe requiera de un/a otro/a técnico/a 
especializado/a, éste también lo firmará indicando expresamente la parte que ha 
elaborado. 

6. EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación, se indica la relación de medios personales que se consideran suficientes 
para la ejecución del contrato (equipo mínimo) así como aquellos otros medios 
personales adicionales que el contratista pueda incorporar a la ejecución del contrato: 

 Equipo mínimo: 

 Director del Equipo (DE) 

 Técnico especialista en proyectos interurbanos (EI) (lote 1) 

 Técnico especialista en proyectos urbanos (EU) (lote 2) 

 Delineante Proyectista (DP) 

La realización de la totalidad de los trabajos necesarios para lograr el pleno 
cumplimiento del objeto del contrato será por cuenta del Contratista, salvo lo indicado 
en el apartado “Documentación que se entregará al adjudicatario”. 

Toda la normativa legal o técnica de aplicación y/o referencia indicada en el presente 
documento será sustituida por la vigente en el momento de realización del objeto del 
contrato, en caso de que aquélla hubiera sido derogada. 

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este documento para justificar 
la omisión de estudios, descripciones o trabajos que, a juicio de Diputación, deban 
integrar el objeto del contrato. 

6.1. Director del Equipo (DE) 

El objeto del contrato será asumido y coordinado (en caso de que haya otros técnicos 
colaboradores dirigiendo otros aspectos y/o ámbitos del objeto del contrato en función 
de sus titulaciones profesionales o conocimientos específicos) por el Director del Equipo 
(DE), que es la persona, con titulación adecuada y suficiente, responsable de las 
propuestas, cálculos, definiciones, mediciones y otros contenidos de los informes que, 
a título meramente enunciativo, se relacionan a continuación: 

 Asistencia a cuantas visitas al ámbito de actuación y reuniones sean necesarias para 
desarrollar de forma adecuada sus tareas. 

 Gestión de las calas o testigos necesarios para caracterizar el terreno y/o el estado 
y grosor del pavimento existente y valoración de los resultados. 

 Contacto con compañías de servicios y reuniones con técnicos especializados para 
definir cuidadosamente las actuaciones a realizar en obra. 

 Realización de cálculos hidráulicos, estructurales, lumínicos o cualquier otro que sea 
necesario para la obtención de la solución adecuada. 
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 Elaboración del presupuesto aproximado desglosado por ámbitos. En caso de 
alternativas, un presupuesto por cada alternativa. 

 Elaboración y firma de los informes finales. 

 Otras funciones que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia y que 
estén vigentes en este tipo de actuaciones. 

6.2. Técnico y especialista en proyectos interurbanos (EI) (lote 1) 

Es la persona encargada del desarrollo de las alternativas y soluciones recogidas en 
cada uno de los informes técnicos redactados en ámbito interurbano. A continuación, se 
enumeran sus funciones: 

 Elaboración del trazado de la infraestructura proyectada, definiendo cuántos ejes 
sean necesarios para la definición y cubicación aproximada de la infraestructura 
proyectada. 

 Análisis del cumplimiento de la normativa vigente del trazado actual, así como del 
proyectado. 

 Análisis de las diferentes alternativas en cuanto a trazado, sección tipo y tipología 
de intersecciones, en base a varios criterios. 

 Análisis de condicionantes previos de cara a la elección de las tipologías 
estructurales más adecuadas al entorno y características. 

 Realización del inventario y diagnosis del arbolado y vegetación existente. 

 Selección de especies vegetales compatibles con el clima y suelo del ámbito de 
actuación. 

 Análisis de las condiciones de seguridad vial existente, atendiendo a aspectos 
multidisciplinares, como pueden ser las condiciones del firme, visibilidad, 
señalización, etc. 

 Análisis de la accidentalidad 

 Análisis del estado existente y de la movilidad asociada a los espacios generados, 
definiendo los flujos y necesidades de uso del espacio público. 

 Definición de los elementos de urbanización (pavimentos, mobiliario, iluminación, 
vegetación y señalización) que integran la definición constructiva de los espacios. 
Coordinación con los técnicos especialistas en redes de servicios, instalaciones de 
alumbrado y paisaje. 

 Propuesta de soluciones para la mejora de la accesibilidad universal y seguridad. 

 Integración paisajística de la solución en su entorno urbano y/interurbano. 

 Recopilación de información y diagnosis de las redes de servicios existentes 
(abastecimiento de agua, electricidad baja y media tensión, gas, 
telecomunicaciones, alumbrado, etc.), revisando la documentación facilitada por 
compañías de servicios y Ayuntamiento, identificando las afectaciones que 
condicionen el diseño de la propuesta técnica y proponiendo las medidas de desvío, 
protección y/o renovación necesarias. 

 Participación coordinada con el director del equipo en la redacción de la memoria, 
anexos, pliego técnico, planos, mediciones y presupuesto. 
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6.3. Técnico especialista en proyectos urbanos (EU) (lote 2) 

Es la persona encargada del desarrollo de las alternativas y soluciones recogidas en 
cada uno de los informes técnicos redactados en el ámbito urbano. A continuación, se 
enumeran sus funciones: 

 Elaboración del trazado de la infraestructura proyectada, definiendo cuántos ejes 
sean necesarios para la definición y cubicación aproximada de la infraestructura 
proyectada. 

 Realización del inventario y diagnosis del arbolado y vegetación existente. 

 Selección de especies vegetales compatibles con el clima y suelo del ámbito de 
actuación. 

 Análisis de las condiciones de seguridad vial existente, atendiendo a aspectos 
multidisciplinares, como pueden ser las condiciones del firme, visibilidad, 
señalización, etc. 

 Análisis de la accidentalidad 

 Análisis del estado existente y de la movilidad asociada a los espacios generados, 
definiendo los flujos y necesidades de uso del espacio público. 

 Definición de los elementos de urbanización (pavimentos, mobiliario, iluminación, 
vegetación y señalización) que integran la definición constructiva de los espacios. 
Coordinación con los técnicos especialistas en redes de servicios, instalaciones de 
alumbrado y paisaje. 

 Propuesta de soluciones para la mejora de la accesibilidad universal y seguridad. 

 Integración paisajística de la solución en su entorno urbano y/interurbano. 

 Recopilación de información y diagnosis de las redes de servicios existentes 
(abastecimiento de agua, electricidad baja y media tensión, gas, 
telecomunicaciones, alumbrado, etc.), revisando la documentación facilitada por 
compañías de servicios y Ayuntamiento, identificando las afectaciones que 
condicionen el diseño de la propuesta técnica y proponiendo las medidas de desvío, 
protección y/o renovación necesarias. 

 Participación coordinada con el director del equipo en la redacción de la memoria, 
anexos, pliego técnico, planos, mediciones y presupuesto. 

6.4. Delineante proyectista (DP) 

Es la persona encargada de la elaboración de los planos y otra documentación gráfica 
necesaria para la correcta presentación y comprensión de los informes. A continuación, 
se enumeran sus funciones: 

 Elaboración de los planos, esquemas y croquis necesarios para la correcta 
definición, al nivel de detalle propio de los informes a elaborar, de las diferentes 
soluciones y alternativas propuestas. 

 Participación coordinada con el director del equipo en la redacción de la memoria, 
anexos, pliego técnico, planos, mediciones y presupuesto. 
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7. Propiedad de los trabajos 

Los documentos, en cualquier fase de su redacción, serán propiedad de Diputación que, 
en cualquier momento, podrá solicitar la entrega de parte del trabajo contratado, siempre 
y cuando sea compatible con el programa de trabajos presentado (en caso de redacción 
de estudios o informes) y no afecte al correcto desarrollo de éstos. 

El Contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros ningún dato de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización por escrito de la Diputación. 

El Contratista tendrá la obligación de proporcionar a Diputación todos los datos, cálculos 
y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 

 

 
DILIGENCIA para hacer constar que el texto que antecede es traducción al castellano 
de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aplicables al contrato de “Servicio 
para el Soporte Técnico pera la Redacción de Informes Técnicos de carreteras (2 
lotes) Expediente Contratación: 22927AT01 – Exp: 2026/0002496 aprobado por 
decreto número 10072 por el presiente delegado y por el diputado delegado del Área 
de Infraestructuras y Territorio de esta Diputación en fecha 16 de julio de 2026. 
En caso de discrepancia entre dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en 
catalán y esta traducción al castellano, prevalecerá el primero.   
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Metadades del document

Tipologia documental
2026/0002496

Tipus documental Plec de clàusules o condicions

Núm. expedient

Títol 20260630_PPTP_22927AT01_Redacció informes SMIHU Castellà 1

Codi classificació
2388 - Construcció / manteniment d'obres d'infraestructura i urbanització

Signatari Acte Data acte

Signatures

Cap del Servei/OficinaHugo Moreno Moreno (TCAT) Signa 16/09/2026, 07:58

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
2d8f17e7c7f4de0c5e51

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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