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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 

És objecte del present document, promogut per l’Ajuntament de Manlleu, establir una 

guia d’execució per a les actuacions previstes en matèria d’eficiència energètica al 

municipi de Manlleu, que inclouen dos lots diferenciats. 

 

El Lot 1 correspon a la substitució de l’enllumenat públic municipal, mentre que el Lot 2 

consisteix en la substitució de l’enllumenat esportiu del camp de futbol principal. 

 

2. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS TREBALLS 

L’actuació s’emmarca dins del conjunt d’actuacions d’eficiència energètica impulsades 

per l’Ajuntament de Manlleu, orientades a la modernització i millora de les instal·lacions 

d’enllumenat públic i esportiu del municipi. Els projectes tenen com a finalitat reduir el 

consum energètic, millorar l’eficiència lumínica i contribuir a la reducció de les emissions 

de gasos d’efecte hivernacle, en coherència amb els objectius municipals de 

sostenibilitat i transició energètica. 

 

El conjunt d’actuacions es divideix en dos lots diferenciats: 

 

El Lot 1 correspon a la substitució i renovació de l’enllumenat públic municipal, amb la 

implantació de tecnologia LED d’alta eficiència energètica i els elements auxiliars 

necessaris per garantir el correcte funcionament, regulació i control de la instal·lació. 

Aquesta actuació inclou la substitució dels punts de llum existents, així com les 

adaptacions elèctriques i de suport necessàries per a la seva correcta posada en servei. 

 

El Lot 2 consisteix en la substitució de l’enllumenat de les instal·lacions esportives 

municipals, principalment al camp de futbol principal, amb l’objectiu de millorar les 

condicions d’il·luminació, reduir el consum energètic i optimitzar el rendiment lumínic 

per a la pràctica esportiva i la celebració d’esdeveniments. 

 

Les actuacions es duran a terme d’acord amb els criteris establerts en els projectes 

executius corresponents de cada lot. En tots els casos, l’execució haurà de garantir el 

compliment íntegre de les especificacions definides en la documentació tècnica. 

 

No s’acceptaran solucions que no compleixin les prestacions mínimes definides al 

projecte executiu, incloent-hi nivells d’eficiència, qualitat lumínica i característiques 

tècniques dels equips instal·lats. 

 

L’execució dels treballs comprèn la totalitat de les actuacions necessàries per a la 

correcta implantació dels sistemes, incloent el desmuntatge dels elements existents, la 

instal·lació dels nous equips, les connexions elèctriques, les proves de funcionament i la 

seva posada en servei, així com la legalització davant els organismes competents. 

 

Les actuacions podran executar-se de manera simultània en diferents ubicacions, en 

funció de la capacitat operativa de l’empresa adjudicatària, sempre que es respectin els 

terminis globals establerts en el document contractual corresponent. 
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3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les diferents actuacions serà el que correspongui a cadascun 

dels lots definits al contracte principal d’execució, i s’estendrà des de la signatura de 

l’acta de replanteig fins a la completa finalització i posada en servei de les instal·lacions. 

 

 Termini previst execució instal·lacions [mesos] 

Lot 1 3 

Lot 2 3 

 

Durant aquest període, la direcció facultativa i la direcció executiva de les obres, així 

com la coordinació de seguretat i salut, exerciran les seves funcions de manera íntegra, 

incloent les tasques de direcció, supervisió, seguiment i control de l’execució de les 

obres en tots els seus àmbits. 

 

Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar 

tota la documentació tècnica requerida per la direcció facultativa, tant per a la correcta 

execució i seguiment de l’obra com per a la seva posterior legalització i verificació de les 

certificacions. 

 

4. CONSIDERACIONS ENTRE PROMOTOR, DIRECCIÓ DE L’OBRA I EXECUCIÓ 

A la capçalera de l’equip de la direcció de l’obra i direcció executiva, es disposarà d'un 

arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per poder 

signar el treball realitzat.  

 

Així mateix, a la capçalera de l’equip de la coordinació de seguretat i salut, es disposarà 

d'un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, amb capacitat legal per 

poder signar el treball realitzat.  

 

A la capçalera de l’equip d’execució, es disposarà d'un únic interlocutor, amb capacitat 

legal per poder prendre decisions i serà el qui s’encarregui de coordinar l’execució global 

de les diferents instal·lacions. 

 

Qualsevol canvi que afecti la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, 

l’organització o l’equip de treball i que alteri l’objecte de la contractació s’haurà de 

comunicar a l’Ajuntament de Manlleu i no es podrà dur a terme sense la seva acceptació. 

 

5. DOCUMENTCIÓ FACILITADA 

En l’anunci de la licitació es trobaran disponibles els dos projectes executius 

corresponents a les actuacions previstes, els quals inclouen tota la documentació 

tècnica necessària per a la seva correcta comprensió i execució. Aquests projectes 

incorporen, entre d’altres, la memòria tècnica, els plecs de prescripcions, el pressupost 

detallat, els plànols d’execució i els annexos corresponents. 

 

Aquesta documentació defineix de manera completa les solucions tècniques adoptades 

per a cada un dels lots, tant pel que fa a la substitució de l’enllumenat públic municipal 

(Lot 1) com a la substitució de l’enllumenat de les instal·lacions esportives (Lot 2). 
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Així mateix, dins la documentació facilitada, s’inclouran els certificats de solidesa 

estructural de les torres corresponents al camp de futbol, associats al Lot 2, els quals 

acrediten la capacitat resistent de les estructures existents d’acord amb les càrregues 

considerades en el projecte executiu. 

 

Tota aquesta documentació té caràcter vinculant a nivell tècnic per a la formulació de 

les ofertes i constitueix la base de referència per a la correcta execució de les actuacions 

objecte del contracte. 

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I AVALUACIÓ D’EQUIVALÈNCIA DE LES LLUMINÀRIES 

L’adjudicació dels dos lots objecte del present contracte es durà a terme d’acord amb 

els criteris establerts en la documentació de la licitació, recollits en els plecs 

administratius corresponents. Aquests criteris constituiran la base per a la valoració i 

selecció de les ofertes presentades pels licitadors. 

 

Amb la finalitat de poder verificar adequadament la idoneïtat tècnica de les solucions 

proposades, especialment pel que fa a les lluminàries, els licitadors hauran d’indicar de 

manera expressa el model concret de lluminària que preveuen instal·lar per a cadascun 

dels lots, així com aportar la corresponent fitxa tècnica del fabricant. Aquesta 

documentació serà imprescindible per poder analitzar les prestacions tècniques, 

verificar les característiques del producte i comprovar la seva equivalència respecte a 

les lluminàries definides en el projecte executiu. 

 

En el cas del Lot 2, corresponent a l’enllumenat de les instal·lacions esportives, els 

licitadors hauran de presentar addicionalment un estudi lumínic complet, basat en una 

simulació fotomètrica de les lluminàries proposades. Aquest estudi haurà de permetre 

avaluar de manera objectiva el rendiment lumínic, la distribució de llum, els nivells 

d’il·luminació i la uniformitat, amb l’objectiu de verificar la seva equivalència respecte al 

model definit en el projecte executiu. 

 

L’avaluació de l’equivalència de les lluminàries proposades es realitzarà amb el suport 

tècnic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), garantint un procés d’anàlisi 

independent i imparcial. Aquesta valoració serà efectuada pel Sr. Carlo Sierra Garriga, 

qui emetrà un informe tècnic determinant sobre la idoneïtat i equivalència de les 

lluminàries ofertes en relació amb les especificacions dels projectes executius. 

 

En el cas que l’informe tècnic conclogui que les lluminàries proposades no són 

equivalents o no compleixen amb els requisits establerts en el projecte executiu, la 

proposta serà considerada no conforme i podrà comportar l’exclusió de l’empresa del 

procés de licitació, d’acord amb el que s’estableixi als plecs reguladors del contracte. 

 

7. VERIFICACIÓ ESTRUCTURAL DE LES COLUMNES I DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA. 

Actualment, l’Ajuntament de Manlleu ha realitzat l’avaluació de la solidesa estructural 

de les columnes existents, la qual ha resultat favorable. Aquesta verificació s’ha dut a 

terme mitjançant la simulació de càrregues considerant les lluminàries definides en el 

projecte executiu, garantint així la seva idoneïtat per a la instal·lació prevista. 
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En cas que les empreses licitadores proposin lluminàries de model diferent a les 

contemplades en el projecte, aquestes hauran de presentar obligatòriament un nou 

informe tècnic que certifiqui la solidesa estructural de les columnes amb les càrregues 

associades al nou model proposat. Aquest informe haurà de garantir que les condicions 

de seguretat estructural es mantenen dins dels paràmetres exigibles segons la 

normativa vigent. 

 

La documentació esmentada haurà de ser elaborada i presentada amb caràcter previ a 

l’inici de l’execució dels treballs. Així mateix, la seva entrega serà condició necessària per 

a la formalització de l’acta de recepció de l’obra, sense la qual no es podrà considerar 

finalitzada ni acceptada la intervenció realitzada. 

8. SEGUIMENT DELS TREBALLS 

El seguiment de l’actuació s’estructurarà de la següent manera: 

 

L’Ajuntament de Manlleu:  

• designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les 

obres i assisteixi a les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el 

representant de l’empresa contractista de les obres. 

Les funcions principals de la direcció d’obra en relació a l’execució de les obres seran les 

de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el 

control quantitatiu i qualitatiu de l’execució dels treballs, la supervisió de tota la 

documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, 

certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), la supervisió i 

control econòmic de l’obra (realització d’amidaments, realització de certificacions, etc.), 

el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 

contractista. 

 

L’empresa contractista de les instal·lacions: 

• designarà una persona responsable per dur a terme la funció de coordinació i 

interlocutor únic. Caldrà posar en coneixement de l’Ajuntament la designació 

d’aquesta persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 

Les funcions principals del responsable de l’empresa contractista seran les de coordinar 

el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips 

que intervinguin en l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com 

d’informar a la direcció de l’obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el 

transcurs de l’execució. 

 

S’establiran entre la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut, la delegació 

d’obra designada per l’adjudicatari de les obres i el representant de l’Ajuntament, com 

a mínim una visita conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament 

entre les parts per tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions 

que es vagin expedint durant el transcurs de l’obra. 

 

9.  FORMA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CERTIFICACIONS 

La direcció facultativa durà a terme les certificacions de l’obra amb una periodicitat 

mensual, d’acord amb l’evolució real de les actuacions executades i amb els amidaments 
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efectivament realitzats a peu d’obra. Aquestes certificacions reflectiran de manera fidel 

el grau d’execució del contracte, tant en termes quantitatius com qualitatius, i 

constituiran la base per a la tramitació dels pagaments corresponents. 

 

Les certificacions s’elaboraran d’acord amb els criteris establerts en la documentació 

contractual i hauran d’incloure tota la informació necessària per a la seva correcta 

verificació, validació i aprovació per part dels serveis tècnics municipals, incloent-hi 

amidaments, partides executades, incidències rellevants i qualsevol altra informació 

tècnica que sigui requerida. 

 

L’Ajuntament de Manlleu podrà facilitar models normalitzats de certificació, els quals 

seran d’ús obligatori per part de la direcció facultativa. En aquest sentit, la direcció 

facultativa haurà d’utilitzar aquests formats o, si escau, adaptar-los estrictament als 

criteris establerts per l’Ajuntament, amb l’objectiu de garantir la uniformitat, traçabilitat 

i coherència de tota la documentació generada durant l’execució de les obres. 

 

Així mateix, la documentació “as-built” haurà de ser elaborada íntegrament per 

l’empresa adjudicatària un cop finalitzades les actuacions. Aquesta documentació haurà 

de reflectir amb precisió l’obra realment executada, incloent-hi les possibles 

modificacions respecte del projecte inicial, i haurà d’incorporar plànols actualitzats, 

esquemes elèctrics definitius, inventari d’equipaments instal·lats i tota aquella 

informació necessària per a la correcta explotació, manteniment i legalització de les 

instal·lacions. La seva entrega serà condició indispensable per a la recepció final de 

l’obra. 

 

 

 


