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1.- Introduccio6 i objecte

En aplicacio del RD 477/2021 de 29 de juny, i seguint les directrius marcades per la Generalitat de
Catalunya i els acords per a la reduccio d’emissions i la dependéncia energética es vol impulsar un pla

d'implantacié de sistemes d’energia fotovoltaica als Centres de Salut de I'Institut Catala de la Salut.

Aquest Pla té entre els seus objectius que Espanya aposti per la «descarbonitzacié», invertint en
infraestructures verdes, de manera que es transiti des de les energies fossils fins a un sistema energetic

net, i la transicio ecologica és un dels seus quatre eixos transversals.

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa
al foment de I'is d'energia procedent de fonts renovables, modifica i refon els canvis realitzats a la
Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril del 2009, relativa al foment de
I'Gs de I'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les Directives
2001/77/CE i 2003/30/CE. A l'article 3 dicta que els Estats membres vetllaran conjuntament perqué la
quota d'energia procedent de fonts renovables sigui de, almenys, el 32% del consum final brut d'energia

de la Uni6é Europea el 2030.

D'altra banda, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (d'ara endavant, PNIEC) 2021-2030, remes a
la Comissié Europea el marg de 2020, proporciona el marc director del programa d'inversions i reformes
per a una transicid mediambiental justa que desenvolupi les capacitats estrategiques de I'economia
verda. En aquest sentit, actualment esta en elaboracio I'Estratégia Nacional d'Autoconsum que prestara
una atencidé especial a les principals barreres i mesures per al desenvolupament d'aquest tipus

d'instal-lacions.

El PNIEC inclou, entre els objectius energétics, aconseguir el 2030 una preséncia de les energies
renovables sobre I'Gs final d'energia del 42%, on la produccié d'energia eléctrica a partir de fonts
d'energia renovable haura de representar el 74% de la generacio eléctrica, comportant una reduccio

important del nivell d'emissions de COz i afavorint el pas a una economia baixa en carboni.

Atenent a aquests plantejaments, es desenvolupa el present concurs, que té per finalitat I'equipament
de sistemes fotovoltaics a un total de 283 centres a tota I'Area de Catalunya. Aquest desplegament es

realitzara en diverses fases, fent referéncia aquest plec ala FASE V.

Els seglients punts desenvoluparan les condicions técniques, els criteris i directrius per a la implantacié
dels sistemes, de forma que els licitadors puguin plantejar i concretar la definicié técnica de les seves

propostes, i desenvolupar la proposta final d'implantacio.
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2.- Objecte de I'encarrec i abast dels treballs

2.1.- Objecte de I'encarrec

L'objecte d'aquesta Memoria Técnica és la regulacié dels termes i condicions per a l'adjudicacid, per
part de I'Institut Catala de la Salut, del Contracte d'Execucio de les instal-lacions fotovoltaiques dels
Centres d’Atencid Primaria: CAP Prats de Llucanes de 20 kWp.

L’'Institut Catala de la Salut ha realitzat un estudi previ, en el qual per a cada Centre d’Atencio Primaria
s’estableix la poténcia eléctrica en kWp a instal-lar i la superficie de coberta que es pretén ocupar.
Igualment, i basant-se en dades de consums eléctrics d'anys previs, es realitza I'estimacio de cobertura

de la demanda energética i els costos de la instal-lacio.

El licitador haura de fer el seu plantejament i presentara un projecte que justifiqui la solucié adoptada,

sempre cobrint les premisses de minims previstes al concurs.

2.2.- Variacions i modificacions

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a
considerar sobre el previst en els estudis d’analisi i necessitats previs, etc.), com a conseqiéncia de la
documentacié lliurada per I'Institut Catala de la Salut o com a causa de les modificacions introduides
per I’Adjudicatari, es consideraran també incloses en el present encarrec i no suposaran cap increment

de cost.
En cas de modificacions de la poténcia total instal-lada (kWp instal-lats en panells), el PCAP estableix
el sistema de valoracid i liquidacio de I'obra.

2.3.- Abast de I'encarrec

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec, s'inclouen I'execucié de les obres i instal-lacions, el
desenvolupament de la documentacié técnica per a la implementacio dels sistemes fotovoltaics, la
direccio técnica per part de responsables tecnics designats per I'adjudicatari, la realitzacié de totes les
proves de funcionament, i la documentacié completa i lliurament de I'As Built, aixi com també la formacio

completa del sistema als teécnics responsables que I'lCS designi.

Les instal-lacions d’aquesta licitacid es realitzar ~an en modalitat AUTOCONSUM SENSE
EXCEDENTS.

L'Adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitaci, assumeix al seu carrec exclusiu:

- Implantaci6, dimensionat de la instal-lacié i visita a terreny per a la comprovacié de la proposta.
- Verificaci6 de les instal-lacions actuals per a la integracié del sistema fotovoltaic.

- Preparaci6 de planols d'obra necessaris, esquemes, etc., per a la bona execucié dels treballs.
- Preparacio6 de la memoria de funcionament del sistema de captacio fotovoltaic.

- Execucidé de les obres d'implantacié de les instal-lacions fotovoltaiques, i les instal-lacions
auxiliars necessaries per al funcionament de les mateixes, aixi com els elements de

sustentacio, estructurals, seguretat, etc.
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Ajudes d’obra civil necessaries per a la implantacié de les instal-lacions fotovoltaiques, tals com
obertures de passos, aixecament de falsos sostres, col-locacié de canalitzacions i execucié de

regates, etc.

Instal-lacié dels elements de seguretat normatius, tals com linies de vida, baranes, etc., i en

cas que sigui necessari, adequacio dels elements de seguretat ja instal-lats a cada edifici.

Programacio del sistema de captacid fotovoltaic, i integracié del software a la plataforma de
control centralitzat que I'ICS determini, claus en ma, i entrega de tota la memoria de

funcionament i esquemes i planols definitius.
Pagament i tramitacié de les llicencies d'obres municipals, pagament de taxes.
Legalitzacio de les instal-lacions i autoritzacié administrativa.

Realitzacio de les proves de funcionament de les instal-lacions fotovoltaiques, i documentacio

de totes les proves.

S’inclou en aquest contracte la garantia i manteniment integral de les instal-lacions executades

per un periode minim de 2 anys, o periode superior que oferti el licitador.

La proposta haura de contemplar els seglients aspectes:

La planificacié programada d'activitats per evitar interferéncies amb el funcionament de I'edifici.
Minimitzar les activitats molestes i insalubres en relacié amb I'edifici.
Els circuits d'accés a I'obra de persones i materials.
La neteja permanent de I'espai de treball i els circuits d'accés.
Compliment de normatives d'aplicacio.
El pla de treballs haura de contemplar els segiients aspectes:
0 Les fases d'obra.
0 Lestasques d'obra principals.

0 Les tasques relacionades amb: el manteniment del servei, el pla de proteccié, el
compliment de les normes especifiques de seguretat, la reduccio de les activitats
molestes i insalubres, I'accessibilitat de persones i materials, la neteja de I'espai de

treball i els circuits d'accés, 'emmagatzematge i recollida de residus, etc.

Un cop finalitzades les obres i les instal-lacions, I'Adjudicatari, redactara, recopilara i entregara la

documentaci6 "as-built".

Aquesta documentaci6 incloura com a minim;

Documentacié completa actualitzada a la finalment executada, en format PDF i suport

informatic.

Esquemes de connexionat en format PDF i suport informatic.

Fitxes tecniques i descriptives del material instal-lat, i Certificats CE.

Manuals d’instal-lacid, d'usuari i de manteniment, tant de I'equipament com del software.

Llistat de proveidors.
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- Llistat de marques, models i proveidor del material i aparellatge instal-lat.

- Certificats de garantia totalment complimentats.

- Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.

- Llistat de materials instal-lats, amb marca i model, aixi com de recanvis més usuals identificats.
- Legalitzacio de la instal-lacié.

- Inscripci6 al registre d’autoconsumidors.

El licitador haura de preparar un pressupost desglossat en capitols, indicant clarament el preu unitari

de cada partida, i el preu PEC total. Tanmateix s’incorporara un resum economic final indicant el preu
PEC sense IVA i PEC amb IVA.

La documentacié d’'obra “as-built”, requerira de la validacio i acceptacio per part de ICS per considerar-
se entregada. Sera necessari disposar d’aquesta acceptacio per poder emetre I'acta de recepcio de

I'obra.

2.4.- Documentacid que es proporcionara als licitad  ors
Des del dia de la publicacié de I'anunci de la licitacio, les empreses interessades podran descarregar a
la Plataforma de Serveis de Contractacid Publica de la Generalitat de Catalunya (en endavant, PSCP)

la documentacié per la qual es regulara aquesta licitacio.

A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié es tindra accés lliure, directe, complert i gratuit

a aquesta Memoaria técnica i a la documentacié que regeix la licitacié a la PSCP.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/)
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3.- Memoria constructiva

Les caracteristiques basiques que tindra el sistema de captacid d'energia mitjangant plaques
fotovoltaiques s’hauran de regir per la redaccié de la documentacié de projecte i I'execucio de les

instal-lacions es defineix segons els apartats seglents:

3.1.- Generadors
Els panells fotovoltaics hauran de complir les caracteristiques segients, i garantir unes prestacions de

com a minim el que s’exposa a continuacio:
Prestacions Estructurals:

- Panells de cel-lules monocristal-lines, de tipus PERC i N Type, de 166x83mm.

- Panells de doble vidre endurit, de 2mm de gruix minim per cada cara i amb les cél-lules en POE

encapsulades.
- Dimensions aproximades: 2.100mm x 1.100mm.
- Panells emmarcats amb perfileria d’alumini per a la proteccié de cantells.
- Potencia de panell minima 450 Wp.
- Caixes de connexionat IP-68, amb cablejat de connexionat de 4mmz2 i connectors tipus MC4.
- Aprovats per a ambients amb salins (Classe 5).

- Complint les normes seguents: IEC 61215-1:2016, IEC 61215-1-1:2016, IEC 61215-2:2016,
IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701-1:2020.

- Amb proteccié contra la degradacié per potencial induit (PID).
- Garantia de producte de 25 anys minim.

- Resisténcia a pedregada: complint minim de fins a 25mm de diametre i 23m/s.

Prestacions Eléctriques:

- Potencia maxima en STC: minim 450 Wp
- Eficiéencia minima del modul:  20%
- Seguretat front al foc: Classe C (s. UL 790)

Prestacions energétiques:
- Rendiment energétic base de com a minim el 20%
- Producci6 garantida de fins al 80% del valor nominal a 25 anys de vida dels panells

3.2.- Estructures de suport
Les estructures de suport del conjunt de panells hauran de ser de tipus prefabricat, i no s’acceptaran

solucions realitzades in-situ.

Les bases de sustentacié de les estructures seran de suports de formig6 d'alta resisténcia (densitat
2,3kg/dm3), dels quals caldra justificar mitjancant projecte técnic la seva capacitat front a I'accié del

vent.

Les estructures seran d’alumini d’alta resisténcia, amb guies dentades que permetin orientar les plaques
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a diferents inclinacions, entre 0° i 40°. Seran ensamblables entre elles per a formar un conjunt de tot el

suport, i s'anclaran mecanicament mitjancant fixacions mecaniques, no acceptant-se soldadures.

Cadascuna de les files de plaques haura de formar una Unica entitat estructural, quedant tots els suports
de formigd units entre si amb perfils metal-lics dalumini o similars, de forma que conformin una
planimetria regular. Les plaques es muntaran a sobre d’aquest perfils metal- lics o als suports de formigd

segons convingui, anclades mitjancgant fixacions mecaniques, no acceptant-se soldadures.

Una solucié acceptada seria la de la tipologia Verniprens, si bé s’accepten d’altres de prestacions

similars.

L'estructura haura de protegir-se front a I'accié del vent amb deflectors, evitant que els panells puguin
ser arrencats dels seus suports per la forca de succid. La solucié haura d’estar homologada, amb
assajos, i haura de disposar de documentacio técnica que acrediti el seu comportament davant I'accio

del vent. No s’acceptaran solucions realitzades in-situ.

S’acceptaran solucions com les segiients, en funcio de si es disposen els panells en orientacié sud o

coplanars est-oest:

La solucié estructural en el seu conjunt, haura d'estar dissenyada per resistir les accions del vent
segons el CTE DB-SE-AE i la norma UNE-EN 1991-1-4, incloent els efectes de pressié i succio,

especialment en zones de vora i cantonada de la coberta.

L'empresa adjudicataria haura d’aportar els calculs justificatius especifics de la instal-lacid, considerant
la ubicacio, alcaria de I'edifici i zona edlica, esquema de distribucié de llastos i/o ancoratges i certificacié

del fabricant de I'estructura.
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3.3.- Inversors electronics
Els inversors seran de marques reconegudes, amb facilitat de distribucié al territori, i dimensionats

d'acord a la instal-lacié, segons els esquemes tipus que s’adjunten a la licitacio.
Caracteristiques eléctriques:

- Frequéncia de xarxa: 50 Hz. Rang 45-55 Hz

- Harmonics TDH: <3% (a poténcia nominal)
- Factor de potencia: >0,99
- Eficiéncia: 298%
- Grau de Proteccio: IP-68

- Garantia del producte: Minim 5 anys
- Funcions eléctriques:
0 Monitoritzacié de la xarxa
o Proteccié de corrent inversa DC
o Protecci6 de corrent en AC
o Protecci6 de corrent de fuita
0 Funci6 d’extincié de I'arc eléctric (AFCI)
o Funcié de Recuperacié PID
- Comunicacié: Wlan, Ethernet, RS-485

Els inversors es connectaran al sistema de control de I'edifici, per tal de poder facilitar la monitoritzacio

de la instal-laci6 fotovoltaica.

La ubicacid dels inversors haura de ser accessible faciiment pel personal de manteniment, de forma
gue no calgui fer Gs d’escales portatils. Per tant, els inversors no podran situar-se a una alcada major
a 1,80m.

3.4.- Proteccions electriques, connexions i equips de mesura
La instal-laci6 es dotara de quadres de proteccid eléctrica, muntats en caixes estanques IP-65 i
proteccié mecanica IK-10, amb premsaestopes a les sortides. Hauran de ser accessibles per a personal

de manteniment.

Els quadres de protecciéo CC es dotaran de seccionadors en carrega, fusibles tipus gPV, protecci6 de

sobretensions transitories de tipus 2, tot muntant dins evolvents IP-65, i IK-10.

Els quadres de proteccié AC es dotaran d’interruptor automatic, diferencial classe A i proteccio de

sobretensions transitories de tipus 2, tot muntant dins evolvents IP-65, i IK-10.

Els connectors de la instal-lacio hauran de ser homologats, i de la tipologia MC4, amb connexions

rapides per a instal-lacions solars. El cablejat es dimensionara i justificara segons cada instal-lacio.

El cablejat entre plagues s’haura de deixar subjecte per la part posterior de les propies plaques, no

admetent-se cablejats per terra o sota terra, fent especial incis en els connectors per evitar que quedin
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en zones inundables. En trams on el cablejat no pugui deixar-se subjecte a les plaques, s’hauran de fer
servir canalitzacions metal-liques tancades, per a protegir els cables i connexions d'incleméncies
meteorologiques. Aquestes canalitzacions hauran de ser tubs metal-lics o preferiblement safates

perforades amb tapa.

Tant les plagues com I'estructura de suportacio metal-lica hauran d’anar connectades a terra, fent servir
els terminals especifics per a aquest Us. Cada string de plaques es portara al conductor principal de

terra, no podent-se connectar diversos strings en série.

Incorrecte Correcte

Connexié a Connexio a
terra terra

El costat AC de la instal-lacié fotovoltaica es connectara al quadre general de I'edifici, independentment
de la seva ubicaci6, sent també a carrec de I'adjudicatari I'estesa del cablejat i 'adequacié del quadre
existent en cas que sigui necessari. No s’admetra la connexié de la instal-lacié fotovoltaica a altres

guadres que no siguin el QGBT de I'edifici excepte per indicacié expressa dels técnics de I'ICS.

3.5.- Components de seguiment i monitoratge

La instal-laci6 s’equipara amb vatimetre analitzador de xarxes eléctriques, trifasic, amb pantalla digital
i compatible per a instal-lacions amb sistema antivessament o bé d'injeccié a xarxa. Equipat amb
comunicacié Ethernet, i RS-232 0 RS-485. (Protocols de comunicacié Modbus RTU / Modbus TCP /
Bacnet MSTP / Bacnet IP).

Sistemes de monitoratge i d'alarmes automatiques de produccié energética:

S’exigira un sistema de la instal-lacio, de forma que es puguin detectar avaries parcials i permetin

prendre accions correctores rapidament per mantenir la produccié esperada.

En cas que la implantaci6 ho requereixi (ombres, projeccions, etc.), s’exigira la incorporacio

d’optimitzadors a cada panell.

Aquest requeriment es justificara mitjancant un escrit de compromis de I'empresa licitadora, i una

explicacio del sistema emprat (1 DIN A4 maxim).

Implementacio sistema BMS:
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Els centres de I'ICS estan en fase de desplegament de sistemes BMS per a la gestié técnica de les
instal-lacions propies dels edificis, i es vol impulsar un rapid desplegament i integrar les instal-lacions

fotovoltaiques en aquests sistemes BMS.

Per a tal efecte, caldra fer la instal-lacié del lloc de control central a I'edifici, preparant-lo per a la
implementacié del BMS futur i connectant la instal-lacio fotovoltaica al lloc de control i integrant-lo a la

plataforma que disposa I'lCS per a monitoritzar els Centres propis.

S’adjunten a I'Annex A , els components minims a preveure, per al centre. El licitador instal-lara els
equips de la marca indicada, per tal d’adaptar la instal-lacié a la plataforma de monitoritzacié existent

en el territori.

El sistema de monitoritzacié6 haura de permetre visualitzar les dades a temps real tant des de la
plataforma web del fabricant de l'inversor com des del sistema BMS de I'ICS. No s’acceptaran solucions

en les que només es puguin visualitzar les dades en una Unica plataforma.

De manera addicional, s’haura de poder consultar les dades de generacio fotovoltaica de I'inversor des
de I'exterior de I'electronica de xarxa del propi centre, via ModBus TCP o Bacnet IP. Aquest sistema
haura de transferir les dades en aquest protocol mitjancant una passarel-la per convertir als protocols

ModBus TCP o Bacnet IP; o bé mitjancant un sistema de gestié que suporti aquest protocol.

Aquest requeriment es justificara mitjancant un escrit de compromis de I'empresa licitadora, i una

explicacio del sistema emprat (1 DIN A4 maxim).

3.6.- Aspectes Generals
La implantacié de les instal-lacions fotovoltaiques es realitzara de forma endrecada, en compliment de
totes les normatives i mantenint els criteris d’implantacié de cada centre. Concretament caldra respectar

aguestes premisses generals:

- Els tracats generals de les linies d’alimentacio a la instal-lacio de captacié es realitzara per
zones comunes, canalitzant les alimentacions de poténcia per canalitzacions separades, per

falsos sostres, i seguint els tracats generals existent al centre.

- No s’autoritzaran canalitzacions vistes, cablejat a I'aire, 0 passos per zones que no siguin
registrables i comunes. En cas necessari, caldra preveure la implantacio de registres de

sostres, que s'inclouran a I'import de la licitacio.

- La implantacio de plaques fotovoltaiques es realitzara segons els planols aprovats, i sempre

garantint el maxim aprofitament de la coberta disponible.
- Totes les canalitzacions noves quedaran identificades.

- Es podra replantejar la distribucié de panells fotovoltaics respectant I'accessibilitat de punts de

desaiglies a cobertes. No podra quedar cap bunera inaccessible.

- L'estesa de cablejat haura de ser sota els panells, o bé sota tub amb proteccié mecanica, i fixat

a coberta, o0 bé amb carrega de per llastrat.

- Proteccié mecanica del cable d'alterna que entra a I'inversor.
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- Posta a terra de perfileria metal-lica de suport de panells.
- Connexi6 a terra dels strings.
- Separar el cablejat de comunicacions (UTP), del de poténcia. Safates o tubs diferents.

- Instal-lar llum d’emergéncia sobre el quadre de proteccions eléctriques a panells.

La instal-laci6 fotovoltaica de cada centre haura de tenir en compte la instal-lacio eléctrica del centre, i
les actuacions contemplaran les reformes electriques necessaries per a la nova instal-lacio. S’'inclouran
els treballs de modificacié i ampliacido de quadres, les proteccions eléctriques necessaries, i tot el

cablejat i canalitzacions que comporti la nova instal-lacio de producci6.

3.7.- Aspectes legals
El licitador es fara carrec de les legalitzacions, pagaments de taxes de llicéncies, taxes d’inspeccio i de

donada d’alta de les instal-lacions, segons els requeriments legals vigents.

Igualment, el licitador presentara préviament a I'execucié un projecte tecnic detallant la seva proposta

d’'implantacio, que haura de ser validat per tecnics de I'ICS préviament a la implantacio.

El licitador preparara els projectes necessaris, dins del cost de la licitacié, per a legalitzar les

instal-lacions de producci6 i les modificacions eléctriques que es realitzin a cada edifici.

L'adjudicatari haura de tramitar també l'alta de le s instal-lacions fotovoltaiques en la modalitat

de “Autoconsum sense excedents”, prevista al RD 244  /2019.

3.8.- Preparacio6 de la oferta
A la publicacié del concurs s’especificara el termini per a la presentacié de les ofertes. Es realitzara una

visita técnica obligatdria per a poder enviar oferta i participar en la licitacio.

El dia de visita es publicara a la plataforma de licitacié i es respondra a les sol-licituds que s’hagin fet

per correu. Fora del calendari previst no es podra realitzar cap visita.

La data limit per demanar la visita técnica, es publicara en la plataforma de perfil contractant, en el
moment de la licitacié. Posteriorment a aquesta data especificada com a limit per demanar visita, no
s'admetra cap més sol-licitud de visita. Encara que per qualsevol motiu posteriorment s’allargui el

termini de presentacié d'ofertes.

3.9.- Inici i termini d’execucio de les obres

Queda definit el termini dins de I'apartat 12: Taula d’informacié de I'obra.

En cas que sigui necessari, el licitador haura de generar tota la documentacié necessaria per a la

tramitacié de la llicencia d’obres.

Els terminis d’execucié parcials del Pla de Treballs i de la Memaria descriptiva del procés d’execucio

presentats a I'oferta técnica hauran de coincidir amb els realitzats durant I'execucié de les obres.
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D’acord amb l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, es

consideren tasques o partides critiques:
- Obtencio de les corresponents llicencies de construccio (incloent la llicencia municipal d’obres),
ambientals i d'obertura i pagament dels impostos i taxes.
- Posada en marxa del sistema de captacio solar, i autoritzacié de funcionament.
Aquestes tasques o partides critiques hauran de ser executades directament pel contractista o, en cas

d'UTE, per un dels contractistes participants adjudicataris, sense que puguin ser objecte de

subcontractacio.

La resta de tasques o partides que no executi el contractista podran ser subcontractades. En aquests

casos, les empreses licitadores hauran de:

- Indicar en I'oferta técnica la part del contracte que es tingui previst subcontractar, assenyalant
el % respecte I'import de licitacid i el nom o perfil professional de I'empresa subcontractada.

- Complir amb la resta de les disposicions indicades en I'apartat punts seglents del Plec de
Clausules Administratives Particulars:
- Successio i Cessio del contracte
- Subcontractacid

- Revisié de preus

3.10.- Manteniment de la instal-lacio
El licitador haura d'incloure, dins de I'import de la licitacié i sense cap sobrecost, el manteniment

normatiu de la instal-lacié durant un periode de 24 mesos.

S’incloura un minim d’una visita trimestral a la instal-laci6, i I'emissié d’'un informe mensual que reculli

la produccio6 energética de la instal-lacid, aixi com propostes de millora en base a I'estudi dels resultats.

Les operacions de manteniment es recolliran en el Llibre de Manteniment de la instal-lacié que aportara
el Licitador i que es custodiara a cada centre, i que com a minim haura de contemplar les accions

seguents:

Camp fotovoltaic:

TRIMESTRAL

- Comprovacio de l'estat dels moduls: deteccié de moduls danyats i situacié respecte del projecte

original.
- Verificacio de l'estat de les connexions.

- Revisi6 dels ancoratges sobre I'estructura de suport.
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- Neteja dels moduls fotovoltaics amb aigua, productes no abrasius, i els mitjans mecanics
necessaris per eliminar aquells residus que poguessin afectar-ne I'Optim funcionament,

especialment els que puguin donar lloc a punts calents.
- Comprovacio de l'estanquitat, tant del vidre com de les caixes de connexio.

- Comprovacio de la possible interferéncia d'ombres a la planta fotovoltaica, degut al creixement

d'arbustos arbres, col-locacié d'infraestructures o maquinaria a la zona de la instal-laci6, etc.
SEMESTRAL

- Verificacio de la solidesa estructural del mateix.

- Comprovacio de la solidesa del marc i dels punts de subjeccié del marc a I'estructura, realitzant
reapretaments dels mateixos de forma periddica, comprovacié de la poténcia instal-lada i de

les caracteristiques eléctriques del generador (Voc, Isc, Vmax, Imax etc.) en operacio.
Estructura de suport:

TRIMESTRAL
- Reuvisio general de l'estructura, cargols, existéncia d'oxidacions o corrosions i verificacié de

l'ancoratge.
- Realitzar reajust de l'estructura.

- Cerca i sanejament de punts d'entrada d'oxidacié possibles. Neteja de I'estructura, punts

d'acumulacio de papers, fulles, plastics, etc.
- Comprovacio del connexionat a terra de l'estructura.

- Comprovacio, si escau, de la impermeabilitat de la coberta o de la superficie on se sustenta

I'estructura de la instal-lacié fotovoltaica.
Inversors:

TRIMESTRAL
- Comprovacio de l'estat de I'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etcétera,

i les caracteristiques eléctriques (Vin, lin, lout, Vred).

- Comprovacio de les proteccions electriques (fallida d'aillament, etc.) aixi com dels periodes
d'actuacio.
- Comprovacio presencia rosegadors.

SEMESTRAL

- Proves d'arrencada i aturada en diferents instants de funcionament.
Cablejats:

TRIMESTRAL

- Comprovacio de I'estat mecanic de cables i terminals (incloent-hi cables de preses de terra i

reapretament de bornes), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, neteja, etc.
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Reajust de connexions en cas necessari.

Reajust de cargols i subjeccions en cas necessari.

SEMESTRAL

Comprovacié de la connexi6 a terra i mesura de la mateixa.
Comprovacié dels elements de proteccié: estat de connexions i proves de funcionament.

Comprovacié de les mesures dels parametres eléctrics, tensions i intensitats, descobrint
possibles fallades o desviacions que facin possible la deteccié de futurs problemes i aixi

procedir a la correccié de les causes dels mateixos abans que aquests es mostrin.

Quadres i proteccions eléctriques

TRIMESTRAL

Inspeccié visual de la instal-lacié.

SEMESTRAL

Reapretament de connexions en cas necessari.
Tret diferencial.

Neteja de quadres.

Comprovacié continuitat de fusibles.
Comprovacio6 de l'estanquitat.

Presa de temperatura.

Comptadors

TRIMESTRAL

Inspeccié visual dels comptadors.
Comprovaci6 d'alarmes del comptador.

Lectura de comptadors.

SEMESTRAL

Comprovaci6 de l'estanquitat.

Presa de temperatura.

Monitoritzacié remota

TRIMESTRAL

Comprovacié del sistema de monitoritzaci6 i adquisicié de dades. Comprovacio de les sondes

de temperatura, radiacio, etc.

Comprovacié del funcionament dels sistemes de transmissio de les dades.

Manteniments oficials:
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L'adjudicataria haura de realitzar les visites de manteniment que les institucions o organismes marquin

en funcié de la normativa i les revisions necessaries.

Aquestes operacions de manteniment han de portar inclosos els mitjans d'elevacié que siguin
necessaris, l'aigua i els equips per a neteja, aixi com qualsevol altre element precis per a la seva

realitzacio.

La data en que es fara la visita sera consensuada amb els responsables de cada centre de I'ICS, que

podran desplacar un técnic per supervisar la visita, acompanyant els técnics de l'adjudicataria.

Com a resultat de la visita, es realitzara un informe de manteniment preventiu segons model a acordar
amb propietat i proposat per I'adjudicataria, en qué es descrigui cada operacio realitzada i el resultat de

la visita.
L'informe es remetra a I'ICS en format electronic els 15 dies segiients a la realitzaci6 de la visita.

En cas de detectar-se alguna incidéncia a la instal-lacié, s'haura d'identificar I'origen del problema
(avaria de l'inversor, trencament per vandalisme, proteccions cremades per sobretensio etc.) aixi com
incloure la proposta de reparacié que es consideri necessaria en cada cas, tal que permeti valorar si

aquesta reparaci6 seria coberta per les garanties, polisses d’asseguranca, etc.
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4 .- Oferta Tecnica

4.1- Nombre total d’anys de garantia

El termini de garantia establert per a tota la instal-lacié és de 2 anys (24 mesos). Durant aquest periode
I'adjudicatari esta obligat a realitzar també el manteniment integral a tot risc de I'equipament instal-lat,
aixi com també del programari. S'inclou, sense cost, les actualitzacions de programari que es produeixin
durant aquest temps, de forma que a la finalitzacié del contracte es disposi de la darrera versio de

software.

En la oferta, el licitador pot ampliar aquest periode de garantia en les condicions descrites anteriorment,

d'acord amb els criteris de valoracio, fins a tres anys total.

Aquest periode de garantia s'inicia en la data que constara a I’Acta de recepci6 de les obres.

4.2. — Equip responsable de I'obra
Es valorara I'experiéncia i idoneitat de I'equip responsable de 'obra adscrit a I'execucio del contracte,
atenent la participacié dels membres proposats en actuacions similars a les que constitueixen I'objecte

del present contracte.
L'equip objecte de valoraci6 estara integrat per 2 perfils professionals: cap d'obra i encarregat.

La valoracio es realitzara en base a I'experiéncia acreditada pels membres de I'equip en actuacions de
tipologia equivalent, desenvolupant el mateix carrec pel qual sén proposats. S'avaluara també el grau

de dedicacio i la vinculacié contractual amb I'empresa.

En el criteri de valoracio es descriuen 3 tipologies d'obra, segons complexitat assistencial. Per a la
puntuacio del criteri, es considerara I'experiéncia acreditada en obres de tipologia 3, donat que es tracta
d’'una obra d'instal-lacions, sense afectacio directa en 'ambit assistencial. En els criteris es defineix el

tipus 3 de la seglient manera:

Tipus 3:

« Baixa complexitat No assistencial: Arees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina,
logistica, magatzem i aules de formacio.

* Plantes técniques/reforma: Patis, sales técniques i instal-lacions.

e Altres: Porxos, terrasses, cobertes.
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5.- Validacié i certificacio dels treballs

Sera a carrec del contractista I'execucid o gestié dels treballs necessaris per a la validacio i certificacio
de les noves instal-lacions, aixi com de les instal-lacions existents que s’han hagut de modificar com a

motiu de les obres.

S’haura de considerar les normatives vigents que afecten a les instal-lacions eléctriques, i entregar a la
finalitzacié6 de les obres tota la documentacié corresponent (certificats, fitxes técniques, fitxes de

seguretat, “as-built”, etc.) a la Direcci6 d'Obra i a I'drgan de contractacio.

No es podra dur a terme el tancament de I'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta documentacio i

hagi estat revisada i aprovada per la Direcci6é d’'Obra.
Es permetra realitzar certificacions parcials de I'obra executada segons el segiient:
- 10% a la obtencio de la Llicéncia d'Obres.
- 80% a l'acabament de les obres.
- 100% un cop redactada i presentada tota la documentacio final d’obra i tramits administratius.

Aquests percentatges es referenciaran a cadascuna de les obres dins del lot, de forma que es permetra

certificar parcialment cada obra, d'acord amb la seva evolucio.
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6.- Modificacions de la poténcia proposada

En cas que dins del termini de preparacié de I'obra, el licitador detecti que I'espai disponible a la coberta
d'un edifici no permet encabir la totalitat de la poténcia prevista, podra presentar una proposta
d'implantacié diferent a la prevista als plecs. En aquesta proposta s’hauran de redistribuir els panells
que no capiguen a la coberta cap a altres cobertes amb més disponibilitat d'espai. Aquesta variacié de

poténcia de cada centre s’haura de justificar degudament al Responsable d’'Infraestructures.

En el cas que no sigui possible redistribuir la poténcia, la certificaci6 economica del contracte es

realitzara de la forma seguent:

- Sobre el preu d’adjudicacio, es recalculara I'import final a certificar en proporcio al 40% de

I'import del contracte, i es mantindra un 60% com a despeses fixes no variants a la poténcia instal-lada.
Per exemple:

En el cas d’'una implantacié que té un cost previst d’adjudicacié de 74.250€, previstos per a una poténcia
de 55kW.

En el cas que per motius técnics justificats només es pugui fer una implantacié de 50kW, I'import a

certificar al final de la obra es calculara de la forma seglent:

- Import fixe: 60% de 74.250€ = 44.450€
- Import variable: 40% de 74.250€ * (50/55) = 27.000€
Resultant un import total a certificar de: =71.450€
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7.- Execucio dels treballs

El licitador ha de preveure aspectes de flexibilitat i disponibilitat dels equips de treball per realitzar les

feines establertes en horari nocturn i treballs en festius.

L'empresa adjudicataria es compromet, sempre que sigui requerida per la propietat i la direccié
facultativa, en alguna/es de les fases d’obra en que sigui necessari per complir els terminis, a la maxima
disponibilitat a realitzar treballs fora d’horari habitual inclds treballs en horari nocturn i festius; fins i tot

a doblar els torns de treball. Sense que aixd suposi cap increment de costos sobre I'import adjudicat.

7.1.- Replantejaments
A partir de I’Acta de Comprovacié del Replantejament dels treballs, tots els treballs de replantejament

necessaris per a I'execucié de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista.

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a I’Acta de Comprovacié de Replantejament
inicial, la Direcci6 d’Obra comprovara el replantejament proposat pel contractista i aquest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'aquesta sense haver obtingut la corresponent aprovacio del

replantejament per part de la Direccio d’Obra i de I'0rgan de contractacio.

7.2.- Accés a les obres
Excepte en el cas que estigui prescrit especificament en algun document contractual, seran a compte i
risc del contractista totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars pel transport, I'accés de

persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacio i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides,
conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o

entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista.
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8.- Instal-lacions auxiliars d'obra i treballs auxi liars

Es obligacid i a carrec del contractista el projecte, la construccio, conservacio i explotacio, desmuntatge,
demolicid i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i dels treballs auxiliars necessaris

per a I'execucié dels treballs definitius.
Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

- Oficines del contractista.
- Instal-lacions per al servei de personal.
- Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

- Qualsevol altra instal-lacié que el contractista necessiti per I'execucid de I'obra.

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a I'execucio dels treballs definitius els que,

sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

- Treballs provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per
I'execucio dels treballs objecte del contracte.
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9.- Altres despeses a carrec del contractista

Seran obligacio i a carrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el

contrari, les segiients despeses a titol indicatiu i sense que la relacioé sigui limitadora:

9.1.- Llicéncies i comunicacions d’obres

El contractista assumira les despeses derivades de la sol-licitud de la llicencia o comunicacié prévia
d’'obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses) aixi com de la realitzacio de tots els tramits davant
I’Ajuntament i serveis municipals. En cas que I'drgan de contractacié hagi anticipat part o la totalitat
d’aquestes despeses, igualment sera I’Adjudicatari qui se n’haura de fer carrec i qui procedira a realitzar
'abonament en el termini d'un mes des de la formalitzacié del contracte segons el procediment
administratiu que I'drgan indiqui.

9.2.- Mudances i desallotjaments

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris per a les
mudances o el desallotiament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de mobiliari,
equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder executar les obres correctament. Un
cop finalitzats els treballs, si es requereix per I'érgan de contractacié, el contractista sera el responsable

de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi traslladat anteriorment.

9.3.- Documentaci6 final d'obra

El contractista haura de realitzar o contractar I'execucié de la documentacio definitiva i constructiva de
I'obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direccid d’Obra: acta i certificaci6 final d’obra, acta de
recepcid, AS Built (en format dwg), documentacié técnica dels equips, materials i instal-lacions
(manuals d'instruccions i d’Us, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de manteniment de

les instal-lacions, documentacié de la formacié realitzada a usuaris i técnics de manteniment, Ilista i

dades de contacte de proveidors i SAT’s, document de garantia de I'obra i tots aquells documents que

la Direcci6 d'Obra i I'drgan de contractacio estipuli.

L’Adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitacié, haura d'entregar en suport pdf la

documentacié seguent:
o0 Documentacio acreditativa de la inscripcio al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).
o Certificat final d’obra.
0 Autoritzacié explotacié o acta posada en servei i CIE.
o Projecte As-Built
o Retirada amiant: declaracié de compliment de tota la normativa associada.
- Contractes signats entre ICS i Empresa adjudicataria.
- Factures i justificants de pagament.
- Certificats d'Hisenda i SS compliment obligacions tributaries de I'empresa.

- Reportatge fotografic. Haura d’incloure fotografies dels principals equips i del sistema de

monitoritzacié de la produccio.
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No es podra dur a terme el tancament de I'obra fins que s’hagi entregat tota aquesta documentacio i

hagi estat revisada i aprovada per la Direcci6é d’'Obra.

9.4.- Altres despeses

Les segiients despeses també seran obligacié i a carrec del contractista:

Proteccié del material subministrat i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.
Neteja i evacuacio de deixalles i brossa.
Subministrament, col-locacio i conservacié de senyals de transit i altres recursos necessaris

per a proporcionar seguretat dins dels treballs.

Desviaments de passos de vianants i la seva senyalitzacio.

Instal-lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.

Lloguer de contenidors per 'emmagatzematge de runa en cas que fos necessari.

Lloguer o contractacio d’instal-lacions i equips necessaris per a I'execucié de treballs (bastides,
estructures, grups electrogens, equips de soldadura, etc.).

Lloguer o contractacié de vehicles i equips de manutencio (plataformes elevadores, grues,
carretons elevadors, muntacarregues, etc.).

Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal-lacions (caseta o local) per a dur a terme
les tasques administratives de direcci6 de treballs. Aquestes instal-lacions disposaran de I'equip
i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.
Neteja final d'obra.

Consums d'aigua i electricitat realitzats durant les obres.

Seguretat i vigilancia de I'obra i acopis.
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10. Responsabilitats i Prevencioé de Riscos Laborals

L’adjudicatari sera responsable durant I'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis directes i
indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
consequencia dels actes, omissions 0 negligéncies del personal al seu carrec, o d’'una deficient

organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del

contractista.

L’adjudicatari o contractista, estara obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de
Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials

vigents o en el que posteriorment es dicti.

L’adjudicatari redactara I'Estudi de Seguretat i Salut, que haura d’'aprovar la Direccié Facultativa, i

d'acord amb aquest, I'empresa adjudicataria haura de realitzar el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Abans de comencar les obres s’haura de realitzar la coordinacié empresarial amb la Unitat Basica de
Prevencio de I'ICS (UBP). Fins no tenir el vist i plau de la UBP, no es podra realitzar I'acta de replanteig

i no es podran comengar, en cap cas, els treballs contractats.

L’empresa adjudicataria haura de garantir 'acompliment de la normativa vigent en matéria de seguretat
i salut, aixi com el seguiment de la normativa interna de I'ICS per a empreses contractades, les

instruccions, mesures especifiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

El contractista informara als seus treballadors dels riscos i mesures de prevencid6 a adoptar i
s'assegurara de que disposen dels equips de protecci6 individual i dels medis adients per desenvolupar

les tasques contractades.

L'empresa contractista haura d’'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de I'lCS

durant I'execucié de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislacio vigent.

L’empresa lliurara la documentacio sol-licitada per I''CS en matéria de prevencio de riscos laborals.
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11. Desmuntatge d’instal-lacions obsoletes i muntat  ge d’elements de seguretat

Algunes de les cobertes on s’han d’executar les noves instal-lacions fotovoltaiques no estan preparades
per a l'inici dels treballs. Es per aixo que els licitadors hauran d’'incloure a les seves ofertes 'adequacio
de la coberta abans de linici de les obres. Aquestes ofertes inclouran dues tasques principals:
desmuntatge d’equips i instal-lacions obsolets i mesures de seguretat per evitar caigudes a diferent

nivell.

11.1.- Desmuntatge d'instal-lacions obsoletes
Els treballs de desmuntatge d'instal-lacions inclouran el desballestament i retirada a un gestor de
residus autoritzat de totes aquelles instal-lacions obsoletes que interfereixin en la correcta execucio de

la nova instal-lacio fotovoltaica. Seran obligaci6 del contractista els seguents treballs:

- ldentificacio, juntament amb personal de I'ICS, dels equips i instal-lacions obsoletes que s’han
de desballestar i retirar.

- Senyalitzacio de la zona de treballs.

- Mitjans auxiliars d’elevacio en cas necessari.

- Desballestament dels equips i instal-lacions obsoletes.

- Contenidors d’'obra.

- Trasllat al gestor de residus autoritzat.

- Taxes de gestio de residus.

11.2.- Muntatge d’elements de seguretat

Per a millorar la seguretat a les cobertes dels edificis, s’hauran d’instal- lar elements de seguretat enfront
caigudes a diferent nivell, tals com baranes, linies de vida o escales de gat en aquells edificis que no
en disposin. Aquests elements no podran ser elements provisionals per a I'obra, s’hauran de quedar

instal-lats després de I'obra i passaran a ser propietat de I'ICS.

Pel que fa a les linies de vida, hauran de complir les normes UNE-EN 353.1, UNE-EN 353.2, UNE-EN
795 C 0 UNE-EN 795 D en funcio de la tipologia de linia de vida.

Pel que fa a les baranes, hauran de complir el RD 486/1997 i la norma UNE-EN ISO 14122.

Les escales de gat hauran de complir amb el RD 486/1997 i les normes UNE-EN 353.1 i UNE-EN 131-
1.
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12. Taula d'informaci6 de 'obra

Localitzacid:
Carrer de Montserrat, 2, 08513 Prats de Llugcanés, Barcelona

Poténcia en panells a instal-lar:

CAP Prats de Llucanes: 20 kWp

Pressupost de licitacio:

Pressupost TOTAL

Instal-lacié fotovoltaica 19.000,00 €
Control BMS (Annex A) 3.500,00 €

Desmuntatges i elements seguretat (Annex C) - €

TOTAL (s/IVA) 22.500,00 €

TOTAL (a/IVA) 27.225,00 €

Terminis:

Termini de preparacié de I'obra, a comptar des la data de signatura del
contracte, fins a la data d’entrada de documentacio per a la sol-licitud de
llicencies. Inclou:

- Realitzaci6é de visites, preparacié de projectes técnics i aprovacié
dels mateixos, preparacié de documentacié per a la obtencié de
llicencies als ajuntaments, si s’escau.

3 setmanes

Termini d’inici de les obres: des de la obtencid de la llicencia d’obres (si
s'escau) fins a la signatura de l'acta de replanteig. En cas que no es
requereixi la obtencid de llicencia o aquesta sigui u “comunicat immediat”,
aquest termini no computara.

1 setmana

Termini d’execucié dels treballs, expressat en setmanes naturals, des de
l'acta de replanteiq fins a la certificacio del 95% I'obra, amb tots els treballs
realitzats (exceptuant I'entrega de documentacio).

5 setmanes

Termini per a I'entrega de tota la documentacié As-built de I'obra, amb
legalitzacions, etc. (Annex VII); a comptar des de la certificacié del 95% de
I'obra, fins la certificacié final (100%).

2 setmanes
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Annexes

Annex A. Lloc de control BMS

Caldra preveure l'equipament seglent, i la seva configuracié, per tal d'implementar la instal-lacié
fotovoltaica a la plataforma de control dels sistemes BMS de I'ambit territorial de I'ICS.

Sistemes basats en BMS JOHNSON CONTROLS

Subministrament d’armari metal-lic estanc de construcci6 monobloc amb laterals formats d'una sola
peca perfilada i doblegada, pintats interior i interiorment amb resina de poliéster-epoxi color gris. Porta
amb junta de poliureta escumada per garantir I'estanquitat. SNC Network Control Engines.

M4-SNC16122-0 Equip webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides i bus de
comunicacié RS-485. Inclou l'aplicacié Metasys — Alding. Fins a 2500 objectes a 50 dispositius de camp

1-Port ModBUS serie a Ethernet IP

Enginyeria de programacio especifica per al desenvolupament de les taules d'integracio del protocol
MODBUS/BACNET. Inversor fotovoltaic.

Enginyeria de programacié especifica per al desenvolupament de les taules d’integracié del protocol
MODBUS/BACNET. Analitzador eléctric.

Posada en marxa una vegada finalitzats els treballs d'instal-lacio, connexionat, i amb les instal-lacions
en les condicions necessaries per a la revisid del correcte funcionament dels equips de control.
Lliurament de documentacio final d'obra. Inclou la configuracid i la incorporacio del supervisor al sistema
centralitzat de I'lCS.
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Annex B. Documentacié As-Built requerida

Documentaci6 as-built que I'empresa adjudicataria haura de facilitar als técnics de I'ICS:

Planols “As-built”, de les obres realitzades. Cad i pdf
Certificats de tots els materials utilitzats pdf
Documentacio de manteniment i manual de funcionament dels equips instal-lats pdf
Documentacio acreditativa de la inscripcié al Registre d’Autoconsum de Catalunya df
(RAC) P
Certificat d'instal- lacid eléectrica (CIE) pdf
Memoria tecnica de disseny de la instal-lacié (per a instal-lacions de generacio fins

pdf
a 10 kw)
Projecte de la instal-lacié As-Built pdf
Certificat final d’obra (en el cas de les instal-lacions que requereixen projecte) pdf
Reportatge fotografic de les actuacions realitzades, que inclogui: Fotografia/es de
la situacié de I'edifici o lloc on s’executa la instal-lacié (després de I'actuacio) i dels | pdf
principals equips.
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Annex C. Desmuntatges i mesures de seguretat

L’edifici té una coberta de graves que ja disposa de linia de vida per a realitzar el manteniment del
centre.

No cal fer cap instal-lacié o desmantellament addicional per a poder instal-lar els panells solars.
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Annex D. Documentacié a adjuntar en oferta

Els documents que es mostren a continuacié sén de presentacio obligatoria.

1.

Per tal de valorar I'oferta técnica:

Annex CA-CE-1. OFERTA AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA

Annex CA-CE-3A. ACREDITACIO | DESIGNACIO DEL/LA CAP D'OBRA

Annex CA-CE-3B. ACREDITACIO | DESIGNACIO DE TENCARREGAT/DA D'OBRA

Documentacio relativa als equips proposats, que permetin validar tots els aspectes técnics que
recull el PPT. (Certificats CE, fitxes técniques, garanties i prestacions dels equips facilitades
pel fabricant, etc)

Carta de compromis i explicacié técnica del sistema de monitoratge i alarmes automatiques, i
de I'adopcio d’optimitzadors als panells si es requereix (segons implantacio).

Carta de compromis de compliment de la implantaci6 del sistema BMS; segons els
requeriments de 'Annex A

Pressupost desglossat en capitols
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Annex E. Fitxa del centre
CAP Prats de Llucanes

Codi EDI: EDINO00090
Horari del centre: Dilluns a divendres, 8-20h. Caps de setmana de 8-14h.
Superficie del centre: 1.041 m2

Poténcia contractada P1: 31 kW
Consum anual eléctric 2025: 87.484 kWh

Dades de la instal-laci6é fotovoltaica:
Poténcia nominal: 20 kWp

Nombre de moduls: 40

Percentatge autoconsum del centre: 27,8%
Ratio autoconsum/generacié de I'inversor: 81,1%
Periode de retorn: 8,5 anys

Consum diari de xarxa (kWh) per mesos a I'any 2025:

Promedio de AE_kWh
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Consum diari de xarxa (kWh) 2025 vs previsio genera  cié de fotovoltaica i autoconsum:

Promedio de kWh inversor  Promedio de kWh inversor autoconsum  Promedio de AE_kWh

14,00
12,00
Valors
10,00 Laborable/Festiu v
== Promedio de kWh inversor - festiu
8,00 === Promedio de kWh inversor - laborable
6,00 Promedio de kWh inversor autoconsum - festiu
4,00 Promedio de kWh inversor autoconsum - laborable
= Promedio de AE_kWh - festiu
2,00 = Promedio de AE_kWh - laborable
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Annex F. Planol estudi previ implantacié
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